PROGRAMA CASA PROPIA - COMPUTO Y PRESUPUESTO

PROVINCIA: SANTA FE
ENTE EJECUTOR: SECRETARIA DE HABITAT, URBANISMO Y VIVIENDA
LOCALIDAD: VILA
DENOMINACION OBRA: 34 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VILA
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 34
UBICACION EXACTA DE LA OBRA: 25 de Mayo, M. L. Basualdo, Guemes y Saavedra
COORDENADAS REFERENCIALES: Latitud -31,187461 Longitud -61,828009
PLAZO DE OBRA EN MESES: 12
MODALIDAD DE EJECUCION: LICITACION
OBRAS DE VIVIENDA - PROTOTIPO VIVIENDA COMPACTA DE 2 DORMITORIOS (con posibilidad de ampliaciéon)

RUBROS unid | cant costo unitario costo item monto total rubro % INCID
TRABAJOS PRELIMINARES $ 69.322,70 1,48%
Limpieza , Preparacién, replanteo y nivelacién de Tej gl 1,00 $ 2952279 $ 29.522,79 0,63%
Cerco perimetral, cartel gl 1,00[ $ 24.527,59| $ 24.527,59 0,52%
Obrador gl 1,00 $ 15.272,32| $ 15.272,32 0,33%
FUNDACIONES Y AISLACIONES $ 684.387,25 14,58%
Relleno y compactacién del terreno m3 23,00 $ 1.417,09| $ 32.593,16 0,69%
Platea H°® A° m3 14,72 $ 40.728,13| $ 599.518,06 12,78%
Capa aisladora doble horizontal m2 24,74 $ 952,90 $ 23.574,72 0,50%
Capa aisladora doble vertical m2 30,12 $ 95290 | $ 28.701,32 0,61%
MUROS DE ELEVACION Y REFUERZOS DE H° A° $ 655.228,38 13,96%
Mamposteria de lad. Comin 0,15cm m3 8,46| $ 18.555,90| $ 156.910,56 3,34%
Mamposteria lad. Cerdmico portante 0,18cm m2 73,00/ $ 3.004,98| $§ 219.363,68 4,67%
Mamposteria lad. Cerdmico portante 0,12cm m2 41,00 $ 2.663,99| $ 109.223,72 2,33%
Mamposteria lad. Ceramico 0,12cm m2 32,00 $ 248766 | $ 79.605,07 1,70%
Refuerzos verticales m 35,00/ $ 1.400,68 | $ 49.023,73 1,04%
Encadenado superior s/muro ceramico m 21,45 $ 1.592,62| $ 34.161,65 0,73%
Encadenado superior s/muro medianero m 13,38| $ 518,68 | $ 6.939,96 0,15%
REVOQUES $ 605.982,29 12,91%
Azotado impermeable m2 | 175,00/ $ 695,16 | $ 121.652,22 2,59%
Revoque grueso exterior m2 | 165,00] $ 1.49564 | $§ 246.780,35 5,26%
Revoque grueso interior m2 | 165,00 $ 1.31415[ $§ 216.834,50 4,62%
Azotado bajo revestimiento m2 17,84 $ 1.161,17| $ 20.715,22 0,44%
CONTRAPISOS, PISOS Y REVESTIMIENTOS $ 185.224,54 3,95%
Vereda de acceso perimetral y solias m2 5,00 $ 1.74360| $ 8.718,00 0,19%
Hormigén H8 fratazado m2 57,00 $ 1.649,48 | $ 94.020,62 2,00%
Piso ceramico m2 5,36| $ 3.93042 | $ 21.067,05 0,45%
Revestimiento m2 17,84 $ 344276 $ 61.418,86 1,31%
CUBIERTA Y CIELORRASOS $ 640.091,29 13,64%
Cubierta de chapa ondulada m2 68,00| $ 6.47553| $ 440.335,79 9,38%
Zingueria (Canaletas, cenefas etc) m 35,05 $ 1.627,98 | $ 57.060,64 1,22%
Losa s/lavadero m2 1,57 $ 5.940,16 | $ 9.326,06 0,20%
Cielorraso de placas de roca de yeso m2 52,47 $ 2.139,77 | $ 112.273,83 2,39%
Cielorraso de yeso exterior m2 9,23 $ 2.285,48| $ 21.094,97 0,45%
PINTURA $ 396.141,92 8,44%
Pintura al latex en muros interiores m2 | 141,69 $ 726,55| $ 102.945,02 2,19%
Revestimiento acrilico texturado exterior m2 | 124,73| $ 1.92769| $ 240.440,36 5,12%
Pintura al latex en cielorrasos m2 61,70 $ 607,57 | $ 37.486,82 0,80%
Pintura esmalte sintético en carpinteria de madera | m2 12,00 $ 1.272,48 | $ 15.269,72 0,33%
CARPINTERIA Y VIDRIOS $ 398.416,71 8,49%
Carpinteria de madera gl 1,00 $ 50.704,10 | $ 50.704,10 1,08%
Carpinteria de aluminio gl 1,000 $ 229.196,98| $ 229.196,98 4,88%
Vidrios m2 8,90 $ 2.008,67 | $ 17.877,20 0,38%
Rejas (incluye pintura) m2 10,38| $ 9.69542| $ 100.638,43 2,14%
INSTALACIONES $ 879.960,68 18,75%
Instalacién de gas y cocina gl 1,00 $ 75.806,80 | $ 75.806,80 1,62%
Instalacién de Desaglies cloacales gl 1,00[ $ 83.970,05| $ 83.970,05 1,79%
Instalacién de agua fria y caliente fe] 1,00 $ 75.264,83 | $ 75.264,83 1,60%
Griferia gl 1,00 $ 66.254,78 | $ 66.254,78 1,41%
Pozo Absorbente gl 1,00 $ 68.934,56 | $ 68.934,56 1,47%
Artefactors sanitarios gl 1,00 $ 36.132,31| $ 36.132,31 0,77%
Artefactos sanitarios p/pers con discapacidad gl 0,00 $ 84.679,23 | $ - 0,00%
Cémara séptica 1500Itrs + C.1. gl 1,00 $ 31.702,87 | $ 31.702,87 0,68%
Perforacién y motobombeador gl 1,00 $ 26.022,62| $ 26.022,62 0,55%
Calefén solar gl 1,000 $§ 203.667,01[ $ 203.667,01 4,34%
Instalacion eléctrica [e] 1,00 $ 130.656,01 | $ 130.656,01 2,78%
Pilar de entrada de energia gl 1,00 $ 58.627,68 | $ 58.627,68 1,25%
Mesada de cocina gl 1,00 $ 22.921,16| $ 22.921,16 0,49%
HONORARIOS PROFESIONALES $ 162.730,54 3,47%




Honorarios profesionales Conducccion técnica gl 1,000 $ 16273054 $ 162.730,54 3,47%
Honorarios profesionales Mensura del terreno gl 0,000 $ 162.730,54| $ - 0,00%
OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 15.272,32 0,33%
Veredas/forestacion gl 0,00 0,00%
Alumbrado publico al 0,00 0,00%
Limpieza final de obra gl 1,00[ $ 15.272,32| $ 15.272,32 0,33%
COSTO TOTAL $ 4.692.758,60
[
|GASTOS GENERALES 4,75% $ 222.906,03
|
[BENEFICIOS 8,00% $ 375.420,69
| SUBTOTAL $ 5.291.085,32
[IMPUESTO VALOR AGREGADO 10,50% ['$ 555.563,96 | |
TOTAL '$  5.846.649,28 100,00%)|
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