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Santa Fe

Provincia

“Construccién de 14 Viviendas Prototipos
“VC 21 de 2 Dormitorios” y “VCD 21 de 2 Dormitorios
en lalocalidad de Amenabar — Departamento General Lopez”

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS COMPUTOS
Y PRESUPUESTOS DE LAS VIVIENDAS

1- Los Oferentes deberan presentar su propio computo y presupuesto para la realizacion de la
Oferta, considerando que el computo y presupuesto Oficial utilizado es meramente referencial e
indicativo.

Las planillas de Computos y Presupuestos propias del Oferente deberan tener el mismo formato que
las presentadas como OFICIAL.

Si el Proponente lo considera necesario, podra abrir un nuevo item denominado “Varios”.

2- Los computos y presupuestos de las Viviendas discriminaran el minimo de items establecidos en
la Planilla de Computo y Presupuesto Indicativo de cada uno de los Prototipos proyectados,
incluyendo unidades de medidas, cantidades, costos unitarios, precios totales de los rubros, precios
totales de los items y porcentajes de incidencias.
De acuerdo a la Resolucion N°438/10, la nueva estructura de calculo del Coeficiente resumen
(R) sera la siguiente:
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3- Es obligatorio considerar la Alicuota del IVA vigente para vivienda, que es de 10,5%.

4- Integrard ademas en los Presupuestos el item Honorarios Profesionales, que incluird los planos
municipales, la Representacion Técnica a modo de Conduccion Técnica, Mensura y Subdivisién con
donacion de calles, etc., dejdndose aclarado que se abonaran cuando se presenten a la Inspeccion
dichos planos aprobados y liquidados por el Colegio respectivo.

La recepcién provisoria se realizara con el 100% del presupuesto ejecutado.

5- Es obligatoria la presentacion de los andlisis de precios de los items cotizados, de acuerdo a la
unidad definida en las planillas de Computos y Presupuestos OFICIAL.

6- La Comision de Evaluaciéon de las propuestas verificard la incidencia porcentual de cada item,
pudiendo en caso de desproporcidn ordenar una rectificacion de dicha incidencia.
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Santa Fe

Provincia

“Construccion de 14 Viviendas Prototipos
“VC 21 de 2 Dormitorios” y “VCD 21 de 2 Dormitorios
en lalocalidad de Amendébar — Departamento General Lopez”

CURVA DE AVANCE FiSICO

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE
FISICO PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL.

1- EL PLAN DE TRABAJO DEBE SER CONTRACTUAL.

2-NO SE ADMITIRAN PROGRAMACIONES FUERA DE LA BANDA.

3- LA BANDA DEBE FORMAR PARTE DEL PLIEGO DE LICITACION PARA QUE
LAS EMPRESAS SE AJUSTEN A ELLA.

PLAN DE TRABAJO PARA MATERIALES Y CONDUCCION DE OBRA
VC CP 2 DORM "PROGRAMA CASA PROPIA"
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NOTA:

El Oferente desarrollard, ademés de la Curva de Avance Fisico para Vivienda arriba descripta,
una Curva de Inversiones, donde tenga contemplado los montos parciales y totales de los rubros
antes citados.
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Santa Fe

Provincia

ANEXO Il

“Construccion de 14 Viviendas Prototipos
“VC 21 de 2 Dormitorios” y “VCD 21 de 2 Dormitorios
en lalocalidad de Amenabar — Departamento General Lopez”

INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCION DEL PLAN DE TRABAJOS

1- El Presupuesto Oficial Indicativo para la Ejecucion de 14 Viviendas asciende a:

$ 70.942.227,12

(SON PESOS: SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 12/100)

2- En el Plazo de Obra de la presente licitacién, se encuentra incluida la presentacion ante
este Organismo de los planos de las Viviendas correspondientes a la misma, aprobados por la
Comuna y los Entes Prestatarios de los Servicios, debiendo estar incorporado en el PLAN DE
TRABAJOS vy en la Planilla de COMPUTO Y PRESUPUESTO, en un item especialmente
determinado, sin cuyo cumplimiento no se hara efectivo el pago del mismo, como tampoco la
recepcion provisoria de la obra.

3- EI PLAN DE TRABAJOS a efectuarse indicard: items, porcentajes de incidencia de los
mismos, el avance porcentual mensual y acumulado.

4- Ademés del Diagrama GANT se deberd presentar la Curva de Avance de Obra total
coincidente con la determinada en el ANEXO II.

5- Los PLANES DE TRABAJOS seran firmados por el Representante Técnico.

6- PLAZO DE LA OBRA: 8 Meses
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Santa Fe

Provincia

ANEXO IV
“Construccion de 14 Viviendas Prototipos

“VC 21 de 2 Dormitorios” y “VCD 21 de 2 Dormitorios
en lalocalidad de Amenébar — Departamento General Lopez”

Resolucion 9/2021 (MDTyH)
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ANEXO V

“Construccioén de 14 Viviendas Prototipos
“VC 21 de 2 Dormitorios” y “VCD 21 de 2 Dormitorios
en lalocalidad de Amenébar — Departamento General Lopez”

CARTEL DE OBRA

cuadrado contenedor del logo

CARTELES DE OBRA Blinco sl B0 Tipografia Encode

CARACTERISTICAS

300 cm

@ % Argentina Ministerio de Desarrollo
Presidencia Territorial y Habitat

casa. Loremslaipsum '

propr‘ ambus Ia ra biast — Tipografia encode Bold 585
200
= als consequant
Lorem ipsum amb al rabia magnis parturient montes ]_ Tipografia encode Bold 198
nascetur ridiculus donec quam amb its consequat.

Expediente N°:000-000-0001782/2020 Fecha de inicio: XX agosto 2020

Licitacion Puablica: Lorem ipsum Puestos de trabajo: XX [~ Tipografia encode Bold 134
Monto de la obra: $ 00.0000.000- Contratista: Lorem ipsum construcciones SA
% Plazo de ejecucion: XXX dias
Reconstruccion
.
argentina oo a0 -
. PROVINCIA . MUNICIPIO Reactivar
Altura del piso 200 cm
al comienzo del cartel
Ministerio Firma Firma
Provincial Municipio

Las dimensiones del cartel seran de 3,00 mts. x 2,00 mts. c/u.

El mismo serd de impresion en lona vinilica, montado sobre chapa, y su estructura debera ser la
necesaria para soportar los esfuerzos provocados por el viento.

IMPORTANTE: Cabe destacar que por tratarse de carteles indicativos, la D.P.V.y U entregara a la
CONTRATISTA el disefio definitivo del Cartel previo a su elaboracion.
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ANEXO VI

“Construccion de 14 Viviendas Prototipos
“VC 21 de 2 Dormitorios” y “VCD 21 de 2 Dormitorios
en lalocalidad de Amenabar — Departamento General Lopez”

MODELO DE FORMULARIO DE PROPUESTA

Visto y estudiada la Licitacion Publica N° ...... /21 de la D.P.V. y U., referida a la Obra

La Firma se presenta a la misma cotizando el siguiente presupuesto:

a) Para la ejecucidon de 13 unidades habitacionales “VC 217 2D X $.......c.ccoeeeeinnnnns =,
b) Para la ejecuciéon de 1 unidad habitacional “VCD 21” 2D XS, =P,

Todo lo que antecede de conformidad con las estipulaciones contenidas en el legajo entregado por la
D.P.V.y U. a nuestra firma.

Dejamos expresa constancia del mantenimiento de nuestra oferta por el plazo de 180 dias estipulado
en el Pliego de Condiciones.

ACLARACION:

Si por algun motivo o circunstancia el OFERENTE deseara hacer una mejora en su oferta, no se
admitira realizarla en una hoja por separado, siendo este Anexo, y donde abajo se detalla, el Gnico
lugar para efectuarla.

La EMPRESA ... desea formular una mejora de la oferta en
todos y cada uno de sus items, enun ....... %, quedando el monto finalen $ ............cccceeeee.
Sello Firma Responsable
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ANEXO VI

“Construccion de 14 Viviendas Prototipos
“VC 21 de 2 Dormitorios” y “VCD 21 de 2 Dormitorios
en lalocalidad de Amenabar — Departamento General Lopez”

ADJUDICACION

La DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO pre-adjudicara las obras y elevara al
MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT DE LA NACION para su adjudicaciéon
mediante el siguiente procedimiento:

1. En el acto de apertura de la licitacion se abrirdn los sobres de la documentacion presentada
segun lo dispuesto en el Pliego verificandose su contenido.

Se abrira el sobre N°1 y se controlara la Garantia por el 1% o més del Presupuesto Oficial, sin cuya
presentacion no se encontrard habilitada la Oferente para la apertura del Sobre-Propuesta.

Los documentos a incorporar en los Sobre N°1 y N°2 estan indicados en el Pliego Complementario
de Bases y Condiciones - Capitulo llI. Articulo 10. DE LA PRESENTACION.

Se labrara un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de todas las ofertas.

2. Las actuaciones seran giradas a estudio de una Comision Interdisciplinaria de Evaluacién que
controlara lo exigido en el Pliego, verificando los aspectos formales, legales y econémicos y
aplicara el procedimiento incluido para sugerir o aconsejar a la DIRECCION PROVINCIAL DE
VIVIENDA Y URBANISMO sobre el resultado de la Licitacion, determinando las ofertas que
considere aptas.

3. La Comisién podréa solicitar informes en el caso que sea necesario a Organismos internos de la
DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO u otros provinciales, nacionales o
municipales y controlara la documentacién incluida en la propuesta relacionada con la aptitud de
ejecucién de las obras ofrecidas.

Asimismo, y a los efectos de lo dispuesto en el Decreto N°610/92, dicha Comision debera expedirse
sobre la razonabilidad o no de los valores cotizados.

4.,La DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, a través de la SECRETARIA DE
HABITAT, URBANISMO Y VIVIENDA, elevara la propuesta pre-adjudicada al MINISTERIO DE
DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAT DE LA NACION para su adjudicacién definitiva.

5. El Adjudicatario debera presentar previo a la Firma del Contrato el Estudio de Suelo y el calculo
estructural con analisis de cargas que avale la propuesta de fundacién, asi como los Proyectos
Ejecutivos de las Infraestructuras involucradas, en un plazo no superior a los 20 dias corridos
desde la notificaciéon de la adjudicacion.

Caso contrario, la Direccion podra revocar la pre-adjudicacion e ir por los siguientes Oferentes.
Como consecuencia de ello y de ser necesario, debera realizar el Computo y Presupuesto que
tenga en cuenta las variables que surjan de la elaboracion del mismo, todo esto sin modificar el
precio final de la Oferta.

Queda expresamente determinado que la D.P.V. y U. no reconocera ninguna variacion del monto
de la oferta efectuada que pudiera surgir a raiz del cumplimiento de exigencias establecidas en
este Pliego y no tenidas en cuenta por parte del Oferente.
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ANEXO Vi

“Construccion de 14 Viviendas Prototipos
“VC 21 de 2 Dormitorios” y “VCD 21 de 2 Dormitorios
en lalocalidad de Amendébar — Departamento General Lopez”

Nota de Adhesion al Fideicomiso de Vivienda Social (FVS)
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ANEXO IX

“Construccion de 14 Viviendas Prototipos
“VC 21 de 2 Dormitorios” y “VCD 21 de 2 Dormitorios
en lalocalidad de Amendébar — Departamento General Lopez”

Formularios FO1y FO2 Alta del cliente
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