Santa Fe VIVIENDA COMPACTA "VCD 50 P"
Fovincd 2 DORMITORIOS
12 Viviendas Piamonte / DPTO. San Martin

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) COSTO DE OBRA FEBRERO 2022
ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO[COSTO PARCIAL|  COSTO TOTAL 'NC:?E'\'\/‘IC'A
TRABAJOS PRELIMINARES $168.227,61 3,54 %
Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $43.939,33 $43.939,33
Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $34.311,37 $34.311,37
Relleno del Lote. m3 40,00 $2.249,42 $89.976,91
FUNDACIONES $ 354.530,49 747 %
Platea de H°A° s/ Pliego m3 12,81 $27.676,07  $354.530,49
AISLACION HIDROFUGA $62.860,98 1,32 %
Capa Aisladora Doble Horizontal m2 25,40 $ 985,28 $ 25.026,16
Capa Aisladora Doble Vertical m2 38,40 $ 985,28 $ 37.834,82
MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $718.073,86 15,12 %
Mamposteria de Ladrillo Comun 0,15 m. m3 4,49 $26.646,91 $119.644,60
Mamposteria Ladrillo Cerdmico Portante 18 cm. m2 97,60 $3.616,15 $352.936,54
Mamposteria Ladrillo Cerdmico Portante 12 cm. m2 78,60 $3.123,32  $245.492,72
REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $123.044,63 2,59 %
Refuerzos Verticales ml 49,50 $1.281,04 $63.411,68
Encadenado Superior s/ muro cerdmico ml 38,90 $1.346,71 $52.386,88
Encadenado Superior s/ muro medianero ml 13,62 $ 532,02 $ 7.246,07
REVOQUES $517.378,95 10,90 %
Azotado Impermeable m2 97,60 $938,00 $91.548,44
Revoque Grueso Exterior m2 97,60 $1.428,28 $139.399,65
Revoque Grueso Interior m2 233,00 $1.087,61 $253.413,39
Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 35,20 $938,00  $33.017,47
CONTRAPISO $ 159.636,30 3,36 %
Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 19,90 $1.88553  $37.522,00
Hormigon H8, fratazado m2 63,36 $1.927,31 $122.114,29
PISO $16.461,47 0,35%
Piso Ceramico m2 5,06 $3.25325  $16.461,47
CUBIERTA $470.196,33 9,90 %
Cubierta de chapa ondulada m2 75,61 $5.424,75 $410.165,32
Zingueria m 38,40 $1.130,13  $43.396,96
Losa H°A° s/ Lavadero m2 2,04 $8.153,95  $16.634,05
CIELORRASOS $163.623,28 3,45%
Cielorraso de Placas de Roca de Yeso / Superboard m2 63,00 $2597,19 $163.623,28
REVESTIMIENTO $68.969,92 1,45%
Revestimiento Cerdmico m2 21,20 $3.253,30 $ 68.969,92
PINTURA $525.332,90 11,06 %
Pintura al Latex en Muros Interiores m2 233,00 $881,09 $205.293,72
Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 97,60 $2.538,60 $247.767,08
Pintura al Latex en Cielorrasos m2 67,00 $761,03  $50.989,21
Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera/Herreria m2 11,00 $1.934,81 $21.282,88
VIDRIOS $12.645,70 0,27 %
Vidrios m2 6,85 $1.846,09 $12.645,70
CARPINTERIA $354.44929 7,47%
Carpinteria de Madera Gl 1,00 $48.571,28 $48.571,28
Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $230.420,04 $230.420,04
Rejas y Bastidor Grillado de Tanque Gl 1,00 $75.457,98  $75.457,98
INSTALACION DE GAS $66.350,21 1,40 %
Instalacion para Gas Envasado Gl 1,00 $66.350,21  $66.350,21
INSTALACION SANITARIA $ 408.537,16 8,60 %
Instalacion de Desaguies Cloacales Gl 1,00 $83.076,82  $83.076,82
Instalacién de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $93.563,38  $93.563,38
Griferia Gl 1,00 $50.075,23 $50.075,23
Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $70.328,05 $70.328,05
Perforacion y Motobombeador Gl 1,00 $93.360,24  $93.360,24
Conexion a Red Colectora Cloacal Gl 1,00 $18.133,44  $18.133,44
INSTALACION ELECTRICA $246.767,45 5,20 %
Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $170.228,91 $170.228,91
Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $76.538,54  $76.538,54
MESADA DE COCINA $43.982,26 0,93 %
Mesadas de Cocina Gl 1,00 $43.982,26  $43.982,26
CERCOS $62.973,74 1,33 %
Cerco Perimetral Gl 1,00 $62.973,74  $62.973,74
LIMPIEZA FINAL $19.194,55 0,40 %
Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $19.19455  $19.194,55
HONORARIOS PROFESIONALES - $109.517,69 2,31 %
Honorarios por Conduccién Técnica Gl 2,40 % $4.563.237,08 $109.517,69
MOVILIDAD $ 75.153,00 1,58 %
Movilidad para la Inspeccion Gl 1,00 $ 75.153,00  $75.153,00
SUBTOTAL $4.747.907,77 100,00 %
GASTOS GENERALES 15,00 % $712.186,17
BENEFICIOS 10,00 % $474.790,78
$5.934.884,72
IVA 10,50 % $623.162,90

PRECIO TOTAL $6.558.047,61



