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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES - (DECRETO N°2260)

CAPITULO |- CONCEPTOS GENERALES

Art. 1. - OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego, que modifica el Decreto N°5119/83, establece las bases y condiciones a que se
ajustara la licitacion, adjudicacién, contratacion, ejecucién y recepcion de las obras publicas, sin
perjuicio de las bases y condiciones complementarias y especificaciones técnicas para cada obra.

Art. 2. - DENOMINACION + SIGNIFICADO

A los efectos de la aplicacién de este Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se emplearan

las siguientes denominaciones:

- ESTADO: Provincia de Santa Fe.

- PODER EJECUTIVO: Es el érgano de Gobierno que ejerce la representacion de la Provincia.

- MINISTERIO: Ministerio de Infraestructuras, Servicios Publicos y Habitat.

- LEY: La de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe.

- ADMINISTRACION: Conjunto de los érganos del Estado.

- REPARTICION: Organo de la Administracién que tiene a su cargo todo lo relacionado con la obra.

- SUPERIORIDAD: Autoridad maxima de la Reparticion.

- INSPECTOR: Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos.

- PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formula la oferta.

- ADJUDICATARIO: Proponente a quien se le adjudica la obra.

- CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar la obra.

- SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica auxiliar, con quien el contratista contrata determinados trabajos
de la obra.

- REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA: Representante del contratista encargado de la conduccién de la
obra.

- DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la Empresa.

Art. 3- CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES

Quien concurre a la Licitacién de una obra publica no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia de
conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego y el solo hecho de concurrir implica
el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra
debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los materiales, fletes, medios de transporte,
derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones de trabajo,
aprovisionamiento de materiales y mano de obra, naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de
agua de construccion, condiciones climaticas y otras condiciones locales. No se admitird reclamo que se
relacione con alguna de estas clausulas.

Tampoco se podra alegar en ningln caso, desconocimiento o mala interpretacion de las bases y
condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y demas
elementos de la documentacién aprobada para las obras, de ninguna ley, reglamento o disposicién
inherente a obras publicas o que con ellas tengan atingencia.

Art. 4 — ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION — DOCUMENTACION

Todo interesado en concurrir a una licitacion, podré acceder gratuitamente al Legajo de Obra publicado
a tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la seccidn a consignarse en cada
caso.

Los Legajos de Obra cargados en el Portal Web oficial de la Provincia seran publicos y estaran
disponibles en todo momento a los fines de garantizar la transparencia, igualdad y concurrencia de y
entre los eventuales oferentes.

Art. 5.- CAPACIDAD Y HABILITACION
La capacidad y habilitacién de las personas que se presenten a Licitaciones de Obras Publicas, estan
regidas por las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Publicas.

Art. 6.- BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
Debe contener entre sus clausulas, las siguientes:
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1. Objeto del contrato, con una descripcion somera de los trabajos a realizar y el sistema de
contratacion adoptado.

2. ldentificacion de todos los elementos que constituyen el proyecto.

3. Importe del Presupuesto Oficial de la Licitacion.

4. Plazo para la ejecucion de los trabajos.

5. Precio de adquisicion del Legajo de Obra.

6. Régimen para el reconocimiento de las Variaciones de Costos.

7. Detalle de los items del Presupuesto de Licitacion, con las especificaciones pertinentes.

8. Régimen de acopio.

9. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa y el Representante Técnico en Obra.

10. Equipo minimo exigido para la Obra.

11. Porcentajes de retenciones en garantia a constituir para la obra.

12. Anticipo de fondos cuando la Administracion lo autorice.

13. Normas para fijar nuevos precios en caso de alteracion de Contrato, en las condiciones previstas en
la Ley.

14. Seccidn o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el Proponente.

15. Cualquier otra clausula complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de
contratacion.

Art. 7.- ORDEN DE PRELACION
En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primara el orden siguiente:
1. Planos de obra licitada incluidos en el legajo.
a) De detalle
b) De conjunto
2. Pliegos
a) Complementarios de Bases y Condiciones
b) Complementario de Especificaciones Técnicas
c) Unico de Bases y Condiciones
3. Presupuesto Oficial
Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensién apreciada a escala y la expresada
en cifras, primaréa esta ultima salvo que el error fuera evidente.

Art. 8.- INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cémputos métricos, pliegos y demas elementos del
legajo por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito o via correo
electrénico ante la Reparticion, solicitando concretamente las aclaraciones que estimen necesarias. La
Reparticion indicara la casilla de correo oficial habilitada al efecto en oportunidad de efectuar las
publicaciones del articulo 22° de la Ley de Obras Publicas.

Las consultas podran realizarse hasta siete (7) dias habiles antes de la fecha fijada para la apertura de
las propuestas; debiendo la Reparticién expedirse al respecto con al menos cuarenta y ocho (48) horas
de anticipacién a la mencionada fecha. Las respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal
Web de la Provincia, en la seccion a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su acceso a la
totalidad de eventuales oferentes. Asimismo, la reparticion indicara la oficina administrativa en la que se
encontraran a disposicion de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones, quedando
debidamente notificados, aungque no concurrieren.

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas via correo electrénico, sera
de aplicacion lo establecido en el Dec. N°4174/15 respecto de las notificaciones electrénicas.

Art. 9.- COMPUTO DE LOS PLAZOS
Cuando este Pliego no exprese lo contrario, los plazos seran computados en dias calendarios.
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CAPITULO 1l - LICITACION Y ADJUDICACION

Art. 10.- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Deberan ser presentadas en el lugar que se indique en el aviso de Licitacién, en horas héabiles de
oficina, hasta el dia y hora fijados para la apertura del acto.

Cuando sin expresa habilitacion de dia y hora, se hubiera fijado para el acto un dia feriado o cuando con
posterioridad al llamado a Licitacion se declare feriado o se acuerde asueto, el acto tendra lugar el
siguiente dia habil a la misma hora. No seran tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen por
correo o cualquier otro medio, con posterioridad al acto de apertura, ain cuando se justifique con el
matasellos u otro elemento haberse despachado a tiempo.

Art. 11.- DOMICILIO DEL PROPONENTE
El proponente deberéa constituir domicilio especial en la provincia.

Art. 12.- PRESENTACION

Para presentarse a una Licitacién y para que sea valida su concurrencia, el proponente debe depositar
por si o interpésita persona en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el dia y hora establecidos
para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen en el articulo siguiente.
Esta presentacién podra hacerse también por correo o cualquier otro medio, sin responsabilidad alguna
para la Reparticion por demora o extravio de cualquier origen.

En ningdn caso el sobre de presentacion tendrd membrete, ni inscripcion alguna que identifique al
Proponente y llevar4 como Unica leyenda la siguiente:

“Terminacion de 20 viviendas Prototipos “VC” de 2 y 3 D (Ex Plan 3548),
Ejecucion de 6 viviendas Prototipos “VC”y “VCD” de 2 D
e Infraestructuras Basicas en la localidad de SAN JAVIER - Dpto SAN JAVIER”

Art. 13.- DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION
Los documentos que deben incluirse en el sobre de presentacién son los siguientes:

1. Garantia de la propuesta consistente en el uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto Oficial de
la Obra que se licite y que en el caso de existir dos (2) o mas presupuestos oficiales, por haberse
previsto alternativas, se tomara sobre aquel de mayor importe, debiendo ser constituida por algunas de
las siguientes formas:

a) Dinero efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el
futuro actie como agente financiero de la Provincia.

b) Titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion oficial.

c¢) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

d) Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad.

e) Fianza mediante pdéliza de seguro.

2. La documentacion a que se refiere el Articulo 4°, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha
presentacion podra efectuarse en formato digital, acompafiando al efecto Declaracion Jurada, suscripta
por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el Legajo de Obra.
En aquellos casos en que se haya optado por efectuar la presentacion en formato digital, el oferente
gue resultare preadjudicado deberd acompafar el Legajo de Obra visado y firmado por el proponente y
Director Técnico.

3. Certificado de habilitacion para la Licitacién de la obra, objeto del llamado, expedido por el registro de
Licitadores de Obras Publicas de la Provincia.

4. Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI y Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida
por API o los documentos que en el futuro lo reemplacen.

5. La declaracién de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la jurisdiccion de la
justicia ordinaria de la Capital de la Provincia.

6. Sobre-Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentacion, conteniendo Unicamente la
propuesta con que el interesado se presenta a la Licitacién y el andlisis de precio de los items del
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Presupuesto Oficial que la justifique, cuando su presentacion sea exigida por el Pliego de Bases y
Condiciones Complementarias de la obra; y llevara por leyenda:

PROPUESTA DE ..........cccoeee. (nombre de la Empresa) ........cccccceeeeee
7. El Plan de trabajo y los planes de Inversiones y de acopio proyectados para llevar a cabo las obras,
cuando asi lo solicite en el Pliego Complementario.
8. Detalle del equipo que dispone, o el que arrendara para realizar la obra, conforme al plan de Trabajos
previsto, cuando asi lo exija el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.
9. Declaracion de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutara la obra.
10. Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitacién, que la
Reparticion hubiere publicado a través del Portal Web de la Provincia de Santa Fe.
11. Sellado de Ley de la propuesta.
12. Otras formalidades que determinen los pliegos de Bases y Condiciones Complementarias.

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1y 6 sera causa de rechazo de la oferta en
el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan. La omision de los requisitos exigidos por
los restantes incisos podra ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas a computarse
desde la notificacion al oferente, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazada la
propuesta.

Art. 14.- PROPUESTA

La propuesta se presentara redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmienda, entrelinea o
testado que no se hubieren salvado formalmente al final, e ineludiblemente en las planillas entregadas a
tal fin por la Reparticion. Sera colocada en el “Sobre-Propuesta” conjuntamente con el analisis del
precio, si correspondiere y debidamente firmada por el Proponente y Director Técnico de la Empresa en
todas sus hojas, con el sellado de ley que corresponda.

En caso de licitarse la obra por el sistema de "Unidad de Medidas y Precios Unitarios" el proponente
detallara en dichas planillas los precios unitarios que cotiza para cada item y total correspondiente a la
propuesta. El Director Técnico debera poseer titulo profesional de la especialidad de la Obra que
determina el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el Colegio
Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe.

Art. 15.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El proponente debe mantener su oferta durante el plazo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Complementarias. Las propuestas que resultaren mas convenientes a criterio de la
Administracion quedaran automaticamente prorrogadas. A tal fin, la Reparticibn lo comunicara
oportunamente a los Oferentes seleccionados. La obligacion de mantener y garantizar la oferta se
renovara automaticamente por periodos de 30 (treinta) dias corridos, hasta un maximo de plazo igual al
plazo original de mantenimiento establecido en el PCByC, salvo que el oferente notificara
fehacientemente al organismo licitante su desicion de desistir de la misma con - por lo menos - 5 (cinco)
dias corridos de antelacién al dia del vencimiento de un periodo determinado, inclusive. La
comunicacion de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo dentro del plazo sefalado
anteriormente, no importara la pérdida de la garantia de la oferta.

Art. 16.- ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION

El acto de Apertura de la Licitacion tendra lugar en la sede del organismo licitante, o en cualquier otro
sitio que se designe al efecto, en el dia y hora establecido, con asistencia del funcionario que lo presida,
demds autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al mismo. A tal efecto, y sin perjuicio
del cumplimiento de las demés vias de notificacion prescriptas en el articulo 22 de la Ley de Obras
Publicas N° 5188, la Reparticién publicara en el Portal Web de la Provincia, Lugar, Fecha y Hora del
Acto de Apertura de la Licitacion.

Quienes invoquen representacion deberdn acreditar su personeria mediante poderes otorgados en la
forma que establece el Articulo 11° del Decreto N°4174/15, o el que lo sustituya.

Art. 17.- APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACION
El dia de la Licitacion y a la hora fijada, bajo la presidencia del sefior Ministro o Secretario del Ministerio
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de Infraestructuras, Servicios Publicos y Habitat, el titular de la Reparticion o funcionario formalmente
autorizado con un Representante de Contaduria General de la Provincia o Contaduria del Ministerio de
Infraestructuras, Servicios Publicos y Habitat o de la Reparticion autérquica en su caso, se anunciard el
ndamero de las propuestas recibidas e inmediatamente se procedera a abrir, en presencia de los
interesados que concurran al acto, en primer lugar, todos los sobres de presentacion mencionando los
documentos que se acompafian. Terminado el examen de las presentaciones, se oiran las
observaciones que tengan que formular los proponentes, sus representantes autorizados o los
funcionarios actuantes.

Art. 18.- APERTURA DE LOS SOBRES-PROPUESTAS

Los "Sobres-Propuestas” correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos establecidos,
guedan de hecho incluidos en la licitacion y seran abiertos, dandose lectura a las propuestas en
presencia de los concurrentes. Terminada la lectura, los proponentes o representantes autorizados o
los funcionarios actuantes podran formular las observaciones que crean necesarias.

Art. 19.- OBSERVACIONES

Las observaciones que se formulen durante el acto de Apertura de la licitaciébn deberan ser concretas y
concisas, en forma verbal, sin admitirse discusién sobre ellas, ajustadas estrictamente a los hechos o
documentos cuestionados y realizada en el momento que se observan.

Art. 20.- ACTA

De todo lo ocurrido durante el acto de la licitacion se labrara un acta, la que, previa lectura, sera firmada
por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. Los proponentes podran solicitar
gue queden asentadas en acta aquellas observaciones que a su criterio sean procedentes; pudiendo
asentarse también las decisiones o definiciones que pudiera tomar el Presidente. Podran impugnar el
acto o cualquiera de las propuestas, dentro del termino de las cuarenta y ocho (48) horas de su
clausura; en todos los casos, las impugnaciones deberan ser fundadas. Seran resueltas, sin mas
tramite, al momento de la Aprobacién de la Licitacion establecido en el articulo 21.

Art. 21.- APROBACION DE LA LICITACION Y ADJUDICACION DE_LOS TRABAJOS

Cumplido los tramites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgara en definitiva la
aprobacién de la licitacion y adjudicara los trabajos al proponente que, a criterio de la administracion,
hubiera formulado la oferta mas conveniente.

La superioridad podra, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar todas las
propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes derecho a reclamo de naturaleza alguna.

En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitacién hubiera tenido vicios, o si se hubieran
violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la
Superioridad estara facultada para dejar sin efecto la Licitacion.

CAPITULO Il - CONTRATACION

Art. 22.- CONTRATO

Resuelta la adjudicacion y notificada al adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los treinta (30)
dias subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato.

Art. 23.- DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO

Dentro de los veinte (20) dias de la notificacion de la adjudicacién y previo a la firma del contrato, el
adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al cinco
(5%) por ciento del importe contractual.

Art. 24.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la ejecucion de obras, los siguientes
documentos:

1.- El presente Pliego.

2.- El Pliego Complementario de Bases y Condiciones.

3.- El Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas de la Infraestructura y Viviendas.
4.- La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicacion.
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5.- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitacion, que la
Administracion hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura.

Art. 25.- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO

Se considera documentacion complementaria a la siguiente:

1.- Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucion del contrato.

2.- Las Ordenes de Servicio.

3.- Las Notas de Pedido.

4.- El Plan de Trabajos y los Planes de Inversiones y de Acopios cuando fueren requeridos, todos
debidamente aprobados.

5.- Los planos complementarios que la Reparticibn entregue durante la ejecucion de la obra y los
preparados por el Contratista que fueran aprobados por la Reparticién.

6.- Alteraciones de las condiciones de contrato debidamente autorizadas.

Art. 26.- FIRMA DE CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan la facultad de
adjudicar. Toda la documentacién agregada al expediente de obra que integre el contrato, debera ser
firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Reparticion.

Art. 27.- DOCUMENTACION PARA EL CONTRATISTA

Una vez firmado el contrato se entregara al contratista, sin cargo una copia del mismo y dos copias
autorizadas de la documentacién contractual. Si el contratista necesitara mas ejemplares de esta
documentacion, se le proveerd al precio que establezca la Repatrticién.

Art. 28.- TRANSFERENCIAS DEL CONTRATO

Firmado el contrato, el Contratista no podra transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra persona o
entidad, ni asociarse para su cumplimiento. Ello podra autorizarse excepcionalmente y en casos
plenamente justificados, siempre que el nuevo contratista retina por lo menos iguales condiciones y
solvencia técnica, financiera y moral.

Art. 29.- SUB-CONTRATOS

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y s6lo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacién escrita de la Reparticion. A ese efecto el Contratista pedira por escrito dicha autorizacion,
en cuya solicitud dara el nombre del sub-contratista, la forma de subcontratacion y las referencias de
aquel, debiendo ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticién, de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos.

La autorizacion de la Reparticion para sub-contratar obras no exime al Contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacion
alguna para con el sub-contratista, quien sin embargo estara sometido al régimen de la Inspeccion. La
responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le correspondera al contratista, como si las
hubiere efectuado directamente, sin perjuicio de las comunicaciones al Registro de Licitadores por el
comportamiento del Subcontratista en la obra.

CAPITULO IV - INSPECCION DE OBRA

Art. 30.- INSPECCION DE LOS TRABAJOS

La reparticion ejercera la inspeccion, vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del personal
gue designe al efecto y que dentro de la jerarquia que se establezca, constituira la Inspeccion de Obras.
Asimismo, en caso de existir Convenios con Entes Publicos para obras determinadas, las inspecciones
podran realizarse con la colaboracion del personal de inspeccién designado al efecto por parte de
dichos entes.

Art. 31.- INSPECTOR DE OBRA
El Jefe de la Inspeccion sera representante de la Reparticion en las obras. Estard a su cargo el control
y supervision de las mismas y ante él debera reclamar el Contratista por las indicaciones y ordenes del
personal auxiliar de la Inspeccion.
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Art. 32. - ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION

La Inspeccién tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los trabajos y en
todo momento libre acceso a los obradores, depésitos y oficinas del Contratista, para revisar la
documentacion pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecucion, a fin de verificar el
cumplimiento de las condiciones del contrato, caso contrario, efectuara las observaciones e impartira
instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.

Art. 33.- DIRECCION DE LOS TRABAJOS

La Inspeccidn tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben
ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el Plan de Trabajos
presentado por el Contratista.

Art. 34.- REGISTRO DE ACTAS

Llevara un registro de actas, que se destinara al asiento de las que se labren en cada etapa de la obra,
del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del contrato y los convenios especificos que
se concierten entre la Inspeccion y el Contratista.

Art. 35.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

Las relaciones entre la Inspeccion y el Contratista se mantendran por medio de Ordenes de Servicio,
gue emitira la Inspeccion y que se extenderan en el Libro de Ordenes de Servicio, el que provisto por el
Contratista se llevara encuadernado, por quintuplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura debera
ser debidamente salvada. El Contratista esta obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio
que se le emitan, pudiendo en su caso manifestar su protesta al pié, de aquella, se estima que la misma
excede los términos del contrato.

Art. 36.- ACATAMIENTO

Es obligacion del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, asi como
las instrucciones y observaciones que le formule la Inspeccién, quedando a salvo su derecho de
reclamar ante la Reparticién en los casos que corresponda.

En ningun caso podra el Contratista resistir las ordenes, ni suspender parcial o totalmente los trabajos.

Art. 37.- DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

En caso de existir divergencias con relacién a una Orden de Servicio para obtener la revocacion de la
misma, el Contratista debe exponer ante la Reparticién, por escrito y dentro de los diez (10) dias
subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su disconformidad.

Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedara firme e
indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista dejara de
cumplir con alguna orden de la Inspeccién y no manifestara expresamente su divergencia con la misma,
el Inspector podra proceder a la paralizacién de la obra, comunicando de inmediato la novedad a la
Reparticidon, a los fines que hubiere lugar. El tiempo de paralizacion no se descontara de plazo previsto
para la ejecucion de la obra.

Art. 38.- LIBRO DE PEDIDOS

El Contratista proveerd el Libro de Pedidos, mediante el cual se comunicara con la Inspeccion cuando
deba realizar cualquier tipo de consulta relativas a las obras, o contestar Ordenes de Servicios. Dicho
libro debera reunir las mismas formalidades que el libro de Ordenes de Servicio.

CAPITULO V - CONTRATISTA, REPRESENTANTES Y PERSONAL

Art. 39.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS

El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligacion de permanecer en las obras durante
todas las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u
ordenes que imparta la Inspeccion.

Art. 40.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista presentara por escrito a la Inspeccién el nombre de la persona o personas que lo
representen en los distintos sitios 0 secciones en que subdividira el trabajo.

Una vez reconocidos estos representantes Técnicos, quedaran autorizados para recibir las Ordenes de
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Servicio que extienda la Inspeccion y firmar recibo de las mismas, estando el Contratista por ese solo
hecho, obligado a su cumplimiento.

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no elimina ni disminuye las
responsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
de las obras podra exigir que esta representacion sea permanente y desempefiada por un profesional
con titulo habilitarte.

Art. 41.- PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente
namero, para que la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto
cumplimiento del contrato.

Aln cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a éste el
retiro de la obra, de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinacion, mala conducta o
cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas 6rdenes seran apelables ante la Reparticion, cuya resolucion debe acatarse inmediatamente.

Art. 42.- SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes de
Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentacién y todas aquellas otras disposiciones que sobre
el particular se dicten en el futuro.

Asimismo serd responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquin, suficientemente provisto
con los medicamentos y Utiles de curacibn que se requieran para los casos de accidentes o
indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

Art. 43.- SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podr4 abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos oficialmente,
debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

En el obrador y en un lugar bien destacado se colocara una copia de la lista de jornales que se abonan
en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos.

El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las leyes tanto provinciales como nacionales, que
legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ellas representan estan
incluidas en su oferta.

Art. 44.- JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES SOCIALES

El Contratista debe mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar integramente los
salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de
trabajo, siendo motivo de suspension del pago de los certificados en tramite, la falta de cumplimiento de
dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido ser4 comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccion, al
extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista debera presentar a requerimiento de la
Inspeccién el comprobante de pago de las leyes sociales cada vez que le sea solicitado.

Art. 45.- PARTE DE LOS TRABAJOS

El primer dia habil de la semana o quincena segun lo establezcan los pliegos, el Contratista remitira a la
Reparticidn, con la firma del sobrestante o Inspector de Obras, un parte en el que se hara constar los
trabajos realizados en la semana o quincena anterior, con la indicacion de equipos, lugares donde se
trabaje y cantidades de obras ejecutadas clasificadas por item del Contrato. La Reparticion establecera
el formulario para la presentacién de estas partes y la inobservancia de esta disposicion podra ser
penada con multa, segun lo establece el articulo 80° de este pliego.

Art. 46.- DOCUMENTACION EN OBRA
El Contratista conservara en la obra copia ordenada de todos los documentos del contrato, a los efectos
de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.
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CAPITULO VI-EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Art. 47.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Contratista realizard totalmente los trabajos materia del contrato, dentro del plazo estipulado en el
Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. Todo plazo de ejecucion se entiende contando a
partir de la fecha de la primera Acta de Replanteo parcial o total o del Acta de Iniciacién de los trabajos
segun sea pertinente. El Contratista serd responsable de toda demora en la ejecucién de las obras,
salvo prueba en contrario a cargo del mismo.

Art. 48.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacién de la obra y
responderd de los defectos que puedan producirse durante la ejecucion o conservacion de la misma,
hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en el proyecto o en los
planos, debe comunicarlo a la Reparticion antes de iniciar los trabajos.

Art. 49.- REPLANTEO DE LAS OBRAS

El replanteo total o parcial sera efectuado en forma conjunta entre la Reparticion y el Contratista. Debe
ser realizado dentro de los diez (10) dias de firmado el contrato y el contratista tendra que formalizar sus
observaciones en igual término a partir del acto de replanteo.

Es obligaciéon del Contratista por si 0o por su representante en obra participar en las operaciones del
replanteo y en caso que no lo hiciera, se le dara expresamente por conforme con las actuaciones de la
Inspeccién, no admitiéndose sobre el particular reclamo alguno de ninguna naturaleza, que interpusiera
posteriormente. Las operaciones de replanteo seran efectuadas prolijamente, estableciendo marcas,
mojones 0 puntos de referencias que el Contratista estda obligado conservar a su cargo y bajo su
exclusiva responsabilidad.

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrara acta, en la que se hara constar:

1.- Lugar y fecha del acto.

2.- Denominacion y ubicacién de las obras a ejecutar.

3.- Nombre de los actuantes.

4.- Todo otro antecedente que la Inspeccién crea oportuno incluir (cantidades, cémputos, croquis).

5.- Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones de replanteo.

6.- El acta debera ser firmada por el Inspector y el Contratista 0 su Representante expresamente
autorizado y el Director Técnico de la obra.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, utiles u otros, sera por
exclusiva cuenta del Contratista. Si ocurriere el extravio de sefiales o estacas y fuera menester repetir
las operaciones de replanteo, el Contratista deberd pagar ademas de los nuevos gastos, el importe
proveniente de los gastos de movilidad, viaticos, sueldos y jornales de los empleados de la Reparticion
gue tengan que intervenir.

Art. 50.- INICIACION DE LOS TRABAJOS

Extendida la primera acta de replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los diez (10)
dias subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este pliego establece. En caso de no
ser necesario el replanteo, el plazo sera de veinte (20) dias desde la fecha de la firma del contrato.

Art. 51.- OBRADOR

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de Iniciacién de los Trabajos, se fijara el lugar de
ubicacion del obrador; estara cercado en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.

El obrador debe estar permanentemente custodiado, fuera del horario de trabajo permanecera cerrado y
de noche convenientemente iluminado. La Inspeccién tendra en todo momento, libre acceso al mismo.

Art. 52.- CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES

En todas las obras se utilizardn materiales de primera calidad, en buen estado que deberan ajustarse
estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las especificaciones técnicas.

La Inspeccion aprobard o rechazara dichos materiales segun corresponda de acuerdo a los resultados
de los ensayos, a tal efecto tendr4 amplias facultades para inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier
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momento y lugar, durante la preparacion, almacenamiento y utilizacion.

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tonaran por cualquier causa inadecuados para el uso
en obra, no se permitirdn su utilizacion.

El Contratista, ha pedido de la Inspeccion, facilitara los medios necesarios para la toma de muestras de
materiales y entregara sin cargo alguno la de los materiales a emplear en obra.

Art. 53.- ABASTECIMIENTO DE_MATERIALES Y UTILES /METODOS DE TRABAJO

El Contratista tendrd siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Reparticién se
necesite para la buena marcha. No podra utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos
abastecimientos sin autorizacion de la Inspeccion.

Estara también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los mismos, los métodos,
materiales y equipos adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a juicio de la
Inspeccion, ésta podra ordenar que los perfeccione o reemplace por otros mas eficientes.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién, nada observe sobre el particular, no exime al Contratista
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la obra ejecutada o la demora en
terminarla.

Art. 54.- SISTEMAS PATENTADOS

Si en la ejecucion de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, debe
presentar anticipadamente a la Inspeccion los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o
procedimientos. El Contratista sera el Unico responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a
la Administracién por uso indebido de patentes.

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, debera de inmediato reemplazarlo
por otro de igual eficacia y calidad. Si la Reparticion lo considerase conveniente, podra exigir el
mantenimiento del elemento patentado y sera obligacion del Contratista hacerse cargo de las gestiones
y gastos que correspondan para su empleo. En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte
del Contratista, la Inspeccion efectuara las gestiones y gastos necesarios con cargo al depésito de
garantia del Contratista.

Art. 55.- OBRAS OCULTAS

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobacion de los materiales y obras cuya calidad y
cantidad no se puedan comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deban quedar ocultos.
Todo cémputo y detalle especial que se refiera a los mismos debe registrarse en la respectiva acta.

Art. 56.- VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccion podra ordenar la demolicién,
desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de su
sospecha. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a
cargo del Contratista, en caso contrario seran abonados por la Reparticion. Si los vicios se manifiestan
en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas,
en el plazo que le sefale la Reparticién. Transcurrido el mismo, dichos trabajos podran ser ejecutados
por la Reparticion a costa de aquél, formulandole el cargo correspondiente. En ambos casos los
importes se tomaran del fondo del reparo o de los certificados pendientes.

Art. 57.- TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccion rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado los materiales
especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas,
dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respectivo y en los planos del proyecto.

Es obligacién del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligd, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga
del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables.

Art. 58.- TRABAJOS NOCTURNOS
Las obras podran ser ejecutadas tanto de dia como de noche, de acuerdo con los horarios que
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establecen las Leyes sobre trabajo, pero ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin previo
conocimiento de la Inspeccién.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente iluminado para
seguridad del personal y buena ejecucién de los trabajos. En cualquier caso se considerard que los
gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche estan incluidos en los precios unitarios
contratados.

Toda excepcion al régimen comun de trabajo, (prolongacién de jornada normal, trabajos nocturnos, en
dias domingos o festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser autorizado en todos los casos por
la Inspeccion.

Art. 59.- SENALAMIENTO Y PROTECCION

Es obligacién del Contratista sefialar de dia con letreros y banderas reglamentarias y por la noche con
luces de peligro, toda interrupcion u obstaculo en la zona de transito de la obra donde exista peligro y en
las excavaciones colocar proteccion adecuada. Ademas tomara las medidas de proteccién necesarias
en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes. El Contratista sera el unico
responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben hayan ocurrido por causas de
sefialamiento o proteccion deficientes.

Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente mientras dure la
ejecucion de las obras.

Art. 60.- DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El Contratista tomard oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar
dafios al personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador, por accién
de las maquinas y herramientas u otras causas relacionadas con la ejecucion de los trabajos. El
resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrd por exclusiva cuenta del
Contratista. Esta responsabilidad subsistird hasta que se verifique la finalizacién de la obligacion
contractual.

Art. 61.- MARCHA DE LOS TRABAJOS

El Contratista ajustara sus tareas al Plan de Trabajo presentado. En caso de atraso en su cumplimiento,
la Inspeccién ordenara su intensificacion; el Contratista debe acatar sin discusién las 6rdenes que se le
impartan.

Las demoras en la ejecucion de los trabajos daran lugar a la aplicaciéon de las sanciones que este pliego
establece.

Art. 62.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El Contratista debe facilitar la marcha simultdnea y sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los
gue la Administracion decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo
cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccién respecto al orden de ejecucién de los
trabajos. Ademas esta obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas,
ajustandose a las indicaciones que se le imparta y al espiritu de los planos y especificaciones.

Permitira ademds a los otros contratistas el uso de andamios, montacargas, energia eléctrica u otros
elementos, cuyo uso comun resulte indispensable para la mejor marcha de la obra, previo los convenios
gue a tales efectos se realicen.

En caso de discrepancia entre las partes, se sometera la cuestion al arbitraje de la Reparticion. Si el
Contratista experimentara demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos, por falta, negligencia,
0 atrasos de otros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccién para que
ésta tome las determinaciones a que hubiere lugar.

En principio, la vigilancia general de las obras estara a cargo del Contratista principal.

Art. 63.- PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo la realizacion de los tramites y obtencion de permisos
ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Comunales, en nombre de la Reparticion, que
resulten necesarios con motivo de la ejecucién de la obra.

Los mismos deberan gestionarse con la antelacion suficiente para no afectar el plan de trabajos.
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Art. 64.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Si para efectuar modificaciones en las obras en curso de ejecucién, o por otra causa, la Inspeccién
juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realizacion de las obras contratadas,
comunicara por escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose a la medicion de la obra
ejecutada en la parte a que alcance la suspension, labrandose acta del resultado.

Si la suspension de la obra excede los treinta (30) dias, al término de este plazo, se libraran los
certificados por el trabajo realizado a satisfaccion, sin perjuicio del derecho del contratista al reclamo por
dafios y perjuicios que la suspension le ocasione.

Previa conformidad de la Inspeccidn, el Contratista podra suspender la marcha de los trabajos durante
el periodo de licencia anual del personal, sin que por ello de lugar a ampliacién del plazo contractual.

Art. 65.- PRORROGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista podra solicitar prérroga del plazo para la ejecucion de la obra hasta diez (10) dias antes
del vencimiento del plazo contractual, la que sera otorgada siempre que demuestre que la demora se ha
producido por causas que no le son imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomaradn en consideracion especialmente las
siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes, que demanden mayor tiempo para la
ejecucion de la obra.

b) Demora comprobada en la aprobacion o entrega de instrucciones sobre el proyecto de la Reparticion.
c¢) Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climéticas adversas, de
acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario de cada Reparticion.

d) Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general causas que, sin
impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan.

e) Dificultades para la obtencion de la mano de obra necesaria o de los materiales exigidos por los
pliegos, a juicio de la Reparticién.

Art. 66.- FINALIZACION DE OBRA
El Contratista finalizara los trabajos cuando la obra esté completamente ejecutada de acuerdo a los
términos del contrato. La Inspeccién dejara constancia de su finalizacién en el Libro de Actas.

CAPITULO VII - MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

Art. 67.- MEDICION DE LA OBRA

En el libro de Actas se detallaran las mediciones de los trabajos que se practiquen en la obra.

El Representante Técnico de la obra esta obligado a asistir a las mediciones parciales y a la medicién
final, a fin de dar su conformidad expresa a los computos establecidos en las mismas. Su inasistencia
seréa considerada como aceptacion de las mediciones efectuadas por la Inspeccion.

No se computaran las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si éstas no han sido
previas y debidamente autorizadas, en cuyo caso se hara constar los antecedentes que asi lo
demuestren. En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspeccion,
respecto de los trabajos o mediciones de la obra ejecutada, deberda exponer sumariamente en el
computo respectivo, los motivos de su divergencia, los que deberd ampliar y fundar por escrito en el
término improrrogable de diez (10) dias.

Si el Contratista no se presentare dentro de dicho término, deberd entenderse que desiste de su
divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.

A los efectos de la certificacion mensual, se procedera a la medicion de las obras realizadas en el mes,
dentro de los primeros ocho (8) dias del mes siguiente.

Art. 68.- MEDICION DE ESTRUCTURAS OCULTAS

En el libro de actas se detallaran las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a medida que
se vayan ejecutando. Estos detalles que se acompafiaran con los croquis que se crean necesarios para
su perfecta interpretacion, serdn firmados por la Inspeccion y el Contratista. Para proceder a la
liquidacion de dichos trabajos, los valores consignados en el libro de actas seran los Unicos a
considerar.
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Art. 69.- CERTIFICADOS DE LAS OBRAS

Las obras seran certificadas mensualmente por la Reparticion. Si durante el mes no se hubiere
ejecutado una cantidad apreciable de obra, o cuando lo solicitare el Contratista, la Reparticion podra
postergar la certificacion de los trabajos. Los certificados seran acumulativos y tendran el caracter de
documentos provisorios, de pago a cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidacion final.

El Contratista proveera oportunamente los formularios destinados a la confeccion de los certificados.

Art. 70.- FONDO DE REPARO

De cada certificado mensual, excluidos los de acopio, se deducira el importe del cinco por ciento del
valor del mismo, salvo que el Pliego de Condiciones Complementarias establezca un porcentaje mayor.
Estas deducciones se retendran y constituiran el "Fondo de Reparo" como garantia de la buena
ejecucion de los trabajos, hasta la fecha de recepcion definitiva de los mismos. Este fondo podra ser
sustituido, a pedido del Contratista, segun lo establece la reglamentacion de la Ley.

Art. 71.- GARANTIAS (INTERESES)
Las garantias constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente pliego: de propuesta, de
contrato y Fondo de Reparo, no devengaran intereses.

CAPITULO VIl - RECEPCION DE OBRA

Art. 72.- PLANO CONFORME A OBRA

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la obra lo exija, el Contratista presentara
al terminar los trabajos y antes de la Recepcién Provisoria, los planos completos conforme a la obra
realizada para su aprobacion.

Art. 73.- PRUEBA DE LAS OBRAS

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisionalmente, la Inspeccion efectuara las pruebas que
establezca el pliego correspondiente.

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos necesarios para
efectuar estas pruebas. Si después de diez (10) dias de recibida la orden respectiva, el Contratista no
tuviera preparados los elementos para hacerlas, se harad pasible de la aplicacién de las multas
establecidas en este Pliego, sin perjuicio de que la reparticion las haga ejecutar por su cuenta,
afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el Contratista tuviere.

Art. 74.- RECEPCION PROVISORIA

Finalizadas las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte de la
Inspeccidn, la Reparticién extendera dentro de los treinta (30) dias de ser solicitada por el Contratista el
Acta de Recepcién Provisional de la obra, que debera suscribir juntamente con el Contratista 0 su
representante autorizado. La recepcién parcial de la obra se efectuara cuando existan trabajos
terminados que constituyan una unidad que en si llene la funcién para la cual ha sido proyectada y
puedan ser libradas al uso. Si las obras no estuvieren ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a
los planos, especificaciones técnicas y 6rdenes dadas por la Inspeccion, se diferirh su recepcion
provisional hasta que se corrijan los defectos que se presenten. Si el Contratista no procediera a ello en
el plazo que al efecto se le fije, la Reparticion podra hacerlo por cuenta de aquél afectandose el gasto a
las sumas que estuvieran pendientes de pago, sin que ello le dé derecho a reclamo alguno. En el acta
de recepciéon se dejara expresa constancia de la fecha de terminacion de los trabajos y sera ad-
referéndum de la Superioridad.

Art. 75.- PLAZO DE _CONSERVACION Y GARANTIA

Entre la recepcién provisional y la definitiva, correrd el plazo de conservacion y garantia, durante el cual
el Contratista es responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

Se exceptuan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la obra.

Art. 76.- RECEPCION DEFINITIVA
Transcurrido el plazo de conservacién y garantia establecido, tendra lugar la recepcion definitiva que se
efectuard con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobacion del buen estado de la
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obra y verificaciébn de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que la
Reparticion estime necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepcion provisional. De las
actas de recepcion debera entregarse al Contratista una copia autenticada.

CAPITULO IX-MULTAS

Art. 77.- MULTAS

Ademds de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego o por los demas documentos del
contrato, se impondran multas por las causas especificadas en los articulos siguientes.

La imposicion de las penalidades establecidas en este Capitulo no impide la aplicacion de otras que
estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

Déjase establecido que a los efectos del céalculo de multas previstas en este pliego y demas
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual al importe de las obras
contratadas mas su actualizacién, conforme a su régimen de variaciones de costos.

Art. 78.- MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS

Si el contratista no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) dias de la fecha del acta de Replanteo
Inicial o de los veinte (20) dias de la firma del Contrato, si aquella no fuere necesaria incurrird en una
multa equivalente al medio por mil ( %2 /00 ) del importe del contrato por cada dia de demora en iniciar
las obras, considerandose que éstas han dado comienzo cuando la Inspeccion extienda la constancia
respectiva del libro de actas.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener
por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquellas. Solo se incluiran
en el computo del plazo contractual, las prérrogas y ampliaciones concedidas.

Art. 79.- MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion de los trabajos dentro del plazo contractual,
incurrira en una multa equivalente al %2 /00 medio por mil del importe del contrato por cada dia de atraso
en la terminacién de la obra.

Art. 80.- FALTAS E INFRACCIONES

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego a los demas pliegos o a las 6rdenes
escritas de la Inspeccién y Resoluciones de la reparticion, se hara pasible a la imposicion de multas que
podran variar del %2 al 10 por mil del monto de contrato, segin la importancia de la infraccién a
exclusivo juicio de la Reparticion y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en
otros articulos. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion.

Art. 81.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS

Producido un caso de aplicacion de multas, la Inspeccién comunicard el hecho a la Superioridad,
proponiendo en forma fundada la aplicacion de la multa correspondiente. La Reparticion, previo estudio,
resolvera lo pertinente.

Toda multa impuesta sera hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda al Contratista y
si el importe de éste no alcanzara a cubrirla, deberd ser completado de los sucesivos certificados u
otros créditos pendientes.
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