

Presentados en la oferta los Estados Contables de los tres (3) últimos ejercicios económicos cerrados y anuales (vigentes al acto de apertura), y el “Informe analítico de carácter económico – financiero”, correspondientes al Oferente individual o a cada uno de los miembros de una UT Oferente, la oferta se clasificará en una de las siguientes cinco situaciones:

SITUACIÓN A): RESULTADO CORRECTO: Para el Oferente individual o cada uno de los miembros de una UT Oferente, el resultado del promedio de los tres (3) ejercicios económicos, alcanza el mínimo requerido para el promedio de cada uno de los índices de Liquidez, Liquidez Seca o Prueba Ácida, Endeudamiento y Rentabilidad.

SITUACIÓN B): 1 RESULTADO INCORRECTO SUBSANABLE:

OFERENTE INDIVIDUAL: El promedio de **uno (1)** de los índices mencionados, no alcanzan al valor mínimo requerido para ese promedio. El defecto se considera subsanado si el Oferente ha incluido en su oferta, la demostración de que dispone activos líquidos y/o acceso a créditos (subcláusula 2.1.29.6.), libres de otros compromisos contractuales y sin incluir los anticipos que puedan efectuarse en virtud del Contrato, por un monto mínimo que se determina “*dividiendo el monto del Presupuesto Oficial en pesos por el plazo de ejecución de la obra, multiplicado por TRES (3).*”.

OFERENTE EN UNIÓN TRANSITORIA (UT): El promedio de **uno (1)** de los índices mencionados, correspondiente a los balances de solo **uno** de los miembros de la UT Oferente, no alcanza al valor mínimo requerido para ese promedio. El defecto se considera subsanado si la UT Oferente ha incluido en su oferta, la demostración de que dispone activos líquidos y/o acceso a créditos (subcláusula 2.1.28.6.), libres de otros compromisos contractuales y sin incluir los anticipos que puedan efectuarse en virtud del Contrato, por un monto mínimo equivalente al CINCUENTA (50) POR CIENTO del importe que resulta “*dividiendo el monto del Presupuesto Oficial en pesos por el plazo de ejecución de la obra, multiplicado por TRES (3).*”.

SITUACIÓN C): 2 RESULTADOS INCORRECTOS SUBSANABLES:

OFERENTE INDIVIDUAL: El promedio de **dos (2)** de los índices mencionados, no alcanza el valor mínimo requerido para cada promedio. El defecto se considera subsanado si el Oferente acredita en su oferta que dispone de activos líquidos y/o acceso a créditos (subcláusula 2.1.28.6.), libres de otros compromisos contractuales y sin incluir los anticipos que puedan efectuarse en virtud del Contrato, por un monto equivalente al doble del monto mínimo requerido al Oferente individual para la SITUACIÓN B).

OFERENTE EN UNIÓN TRANSITORIA (UT): Cuando se trate de una UT Oferente, y solo **uno (1)** de los socios que la integre no alcance el valor mínimo requerido para el promedio de **dos (2)** de los índices estipulados, o cuando **dos(2)** socios distintos no cumplen, cada uno de ellos, con valor mínimo del promedio en relación a solo **un (1)** índice, la UT Oferente deberá acreditar en su oferta, que dispone de activos líquidos y/o acceso a créditos (subcláusula 2.1.29.6.), por un monto mínimo equivalente al doble de lo requerido a la UT Oferente en la SITUACIÓN B).

SITUACIÓN D): 3 RESULTADOS INCORRECTOS SUBSANABLES:

OFERENTE INDIVIDUAL: El promedio de **tres (3)** de los índices mencionados, no alcanzan el valor mínimo requerido para cada promedio. El defecto se considera subsanado si el Oferente acredita en su oferta que dispone del triple del monto mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos (subcláusula 2.1.29.6.), libres de otros compromisos contractuales y sin incluir los anticipos que puedan efectuarse en virtud del Contrato, requerido al Oferente individual para la SITUACIÓN B).

OFERENTE EN UNIÓN TRANSITORIA (UT): El promedio de **tres (3)** de los índices estipulados, no cumple con el valor mínimo requerido, ya sea que los **tres (3)** promedios defectuosos correspondan a los balances de **un único** socio de la UT o cualquiera de las combinaciones posibles, cualquiera sea el número de integrantes de la UT. El defecto se considera subsanado si la UT Oferente acredita en su oferta que dispone de activos líquidos y/o acceso a créditos (subcláusula 2.1.29.6.), por un monto mínimo equivalente al triple de lo requerido a la UT Oferente en la SITUACIÓN B).

SITUACIÓN E): 4 RESULTADOS INCORRECTOS SUBSANABLES

LICITACION INDIVIDUAL: El promedio de los cuatro (4) índices mencionados no alcanza el valor mínimo requerido para cada promedio. El defecto se considera subsanado si el Oferente acredita en su oferta que dispone de Acceso a líneas de Crédito por un monto equivalente al cuádruple del monto mínimo requerido al Licitante individual para la SITUACIÓN B).

De manera adicional a lo establecido en la Subcláusula 10.7.b), el Ente Financiante deberá manifestar que la financiación se otorga con carácter de firme e irrevocable. Asimismo, éste deberá informar (con carácter de Declaración Jurada) que mediante el flujo de fondos propuesto por el oferente es posible ejecutar la encomienda en el plazo establecido.

OFERENTE EN UNIÓN TRANSITORIA (UT): El promedio de los **cuatro (4)** índices estipulados, no cumple con el valor mínimo requerido, ya sea que los **cuatro (4)** promedios defectuosos correspondan a los balances de un único socio de la UT o cualquiera de las combinaciones posibles, cualquiera sea el número de integrantes de la UT. El defecto se considera subsanado si el Licitante acredita en su oferta que dispone de Acceso a líneas de Crédito por un monto equivalente al cuádruple del monto mínimo requerido a la UT licitante para la SITUACIÓN B).

De manera adicional a lo establecido en la Subcláusula 10.7.b), el Ente Financiante deberá manifestar que la financiación se otorga con carácter de firme e irrevocable. Asimismo, éste deberá informar (con carácter de Declaración Jurada) que mediante el flujo de fondos propuesto por el oferente es posible ejecutar la encomienda en el plazo establecido.

SITUACIÓN F): RESULTADO INCORRECTO NO SUBSANABLE: Más de cuatro (4) promedios dan un valor no aceptable (sólo aplicable al caso UT)

10.6. Excepciones a la regla de la Subcláusula 10.5.:

En aquellos casos donde el Plazo de Obra resulte inferior a nueve (< 9) meses, la metodología de cálculo definida en la subcláusula 10.4 “EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES, EN FUNCIÓN DE LOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ, LIQUIDEZ SECA O PRUEBA ÁCIDA, ENDEUDAMIENTO Y RENTABILIDAD” es anulada y reemplazada por la presente. El monto máximo de Activos Líquidos a acreditar por parte del Oferente Individual en la Situación D), será el equivalente al monto del Presupuesto Oficial, respetando luego las proporciones establecidas para las Situaciones B) y C) de un Oferente Individual, y para las Situaciones B), C) y D) de un Oferente UT”.

Por otro lado, cuando el importe mínimo requerido de activos líquidos y/o acceso a créditos haya sido especificado en “SECCIÓN X - CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO”, el monto requerido es el indicado en “SECCIÓN X - CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO” aun cuando sea distinto al que resulte de dividir el Presupuesto Oficial por el plazo de la obra en meses multiplicado por tres (3) ó lo mencionado en el párrafo precedente.

10.7. Acreditación subsidiaria de activos líquidos o acceso al crédito - Forma y Recaudos.

ACTIVOS LÍQUIDOS Y/O ACCESO A CRÉDITOS: Los únicos medios aceptables para la acreditación de la disponibilidad del capital de trabajo, requerido en las SITUACIONES B), C) y D), son los siguientes:

a) Activos líquidos:

a.1. Efectivo en caja: se deberá demostrar mediante la presentación en la oferta, de una Certificación por Contador Público, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo, acompañada de copia del Libro Mayor de la cuenta Caja (o su denominación equivalente), por el periodo comprendido dentro de los veinte (20) días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura.

a.2. Efectivo en bancos: se deberá demostrar mediante la presentación en la oferta, de una certificación bancaria (firma y sello de autoridad competente) o por Escribano Público de los extractos bancarios comprendidos entre los veinte (20) días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura.

a.3. Inversiones corrientes: se deberá demostrar mediante la presentación en la oferta, de los correspondientes certificados de tenencia o resúmenes de cuenta con valor de cotización (emitido por la Caja de Valores o por otra entidad similar debidamente regulada), acompañados de copia del Libro Mayor del Rubro "Inversiones Corrientes", por el periodo comprendido dentro de los veinte (20) días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura, segregado en sus respectivas cuentas y subcuentas, en donde se pueda identificar dichas inversiones corrientes. En el caso de plazos fijos, corresponde presentar copia certificada de los mismos ante Escribano Público o autoridad bancaria pertinente.

b) Acceso al crédito: se deberá demostrar mediante la presentación en la oferta, de una carta con firma del Responsable del Banco o Bancos nacionales financiadores, regidos por Banco Central de la República Argentina, la que substancialmente deberá ajustarse al modelo incluido en el Anexo I del presente Pliego.

La carta de acceso al crédito deberá estar confeccionada en papel membretado y con la firma de por lo menos dos autoridades de la entidad bancaria, las que deberán estar certificadas por el Banco Central de la República Argentina.

Dicho trámite tendrá que ser realizado en el SECTOR CERTIFICACIONES, de la GERENCIA DE CUENTAS CORRIENTES, perteneciente al Banco Central de la República Argentina.

- **FECHA DE EMISIÓN:** La fecha de emisión de los documentos mencionados en los puntos a) y b) deberá estar ubicada dentro de los veinte (20) días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura.

- Todos los activos líquidos declarados en la oferta tienen que estar expuestos a una misma fecha, criterio que también se aplica para cada empresa que integra una UT Oferente y a toda la UT en su conjunto.

- En el caso que la empresa oferente y/o empresa que integra una UT Oferente, presente en su oferta los mismos activos líquidos, reconocidos por el Comitente en otras licitaciones (en las cuales todavía no se ha suscripto contrato), el Comitente se encuentra facultado para solicitar al Oferente activos líquidos adicionales, distintos de aquellos presentados en su oferta y disponibles a la fecha de apertura, todo ello a fin que el Oferente demuestre poseer capacidad financiera suficiente para alcanzar el requisito financiero mínimo exigido para la obra que se licita y el de todos aquellos que se encuentren en proceso de licitación hasta su respectiva firma de contrato.

10.8. Certificación Contable sobre Inversiones Permanentes

El Oferente deberá presentar una certificación contable con la correspondiente oblea del Consejo Profesional pertinente, detallando las inversiones permanentes en otras entidades, indicando denominación, actividad, porcentaje de participación conforme al capital y votos posibles en el otro ente.

Nota: la información deberá estar referida hasta un máximo de veinte (20) días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura de las ofertas.

De verificarse la existencia de control directo o indirecto (o control conjunto) entre las empresas oferentes en una misma licitación, la Dirección Nacional de Vialidad desestimará in limine las ofertas que correspondan al mismo grupo económico, conforme la subcláusula 3.1. del Pliego Licitatorio.

Nota: en el caso en que se presentasen a la licitación ofertas realizadas por una Unión Transitoria, y se observase que alguno de sus miembros forma parte de un Grupo Económico del que también forma parte otro oferente (o integrante de otra Unión Transitoria oferente) se procederá conforme lo señalado en el párrafo precedentemente.

A los fines de este artículo, existe control cuando: a) La empresa inversora posee una participación por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias. Al efecto se considera que contar con los votos necesarios para formar la voluntad social implica poseer más del 50% de los votos posibles, en forma directa o indirecta a través de controladas; b) La empresa inversora posee la mitad o menos de los votos necesarios para formar la voluntad social pero, en virtud de acuerdos escritos con otros accionistas, tiene poder sobre la mayoría de los derechos de voto de las acciones para: 1) definir y dirigir las políticas operativas y financieras de la emisora, y 2) nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del Directorio.

10.9. El Comitente podrá requerir información y/o documentación adicional que considere pertinente con el objeto de establecer la situación económico – financiera del proponente. Esta deberá ser emitida por Contador Público con firma debidamente certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas pertinente – Oblea.

10.10. Situación de deudores según BCRA

Todo Oferente individual y toda UT Oferente, considerando todos sus integrantes, incluido en alguno de los niveles de clasificación de deudores¹, que surgen de la página web del Banco

¹**Situación 1 – Situación Normal:** El Oferente es capaz de atender adecuadamente todos sus compromisos financieros. Cumplen regularmente con el pago de sus obligaciones, aún cuando incurra en atrasos que no superan los 31 días.

Situación 2 – Riesgo Bajo: El Oferente puede atender la totalidad de sus compromisos financieros, sin embargo, existen situaciones posibles que de no ser controladas o corregidas oportunamente, podrían comprometer la

Central de la República Argentina, <http://www.bcra.gov.ar/>, - Central de Información, - Informes por CUIT, es admisible como oferentes en los siguientes casos:

- Estén en las situaciones 1 y 2.
- Estén en la situación 3, son elegibles si demuestran en su oferta o a requerimiento de la Administración, que han resarcido la deuda de que se trate.
- Estando en la situación 4, 5 y/o 6, solo serán considerados aceptables por el Comitente, si las deudas en las mencionadas situaciones representan menos del 20% respecto el Patrimonio Neto del último Estado Contable de la Oferente individual (conforme subcláusulas 10.1 y 10.3). En caso de UT Oferente y/o empresas que integran la UT Oferente este porcentaje no será tenido en cuenta. Sin perjuicio de ello deberán demostrar haber regularizado dicha/s situación/es de morosidad frente a las instituciones financieras afectadas, aun cuando dicha regularización no se vea reflejada en la página web del Banco Central de la República Argentina.

Queda bajo la exclusiva responsabilidad del Oferente individual o del miembro de la UT Oferente con una situación irregular, acreditar la regularización de su situación, a satisfacción de la DNV, presentando la documentación que corresponda.

VIGENCIA: La inelegibilidad en razón de la Situación Deudores BCRA de acuerdo a lo precedentemente especificado, es aplicable para todo el lapso que se inicia con la apertura de la licitación y concluye con la firma del contrato.

10.11. Causas de inadmisibilidad de la oferta de un oferente individual o UT oferente (por incumplimiento de uno o más de sus miembros) en relación con los requisitos económicos y financieros.

Son defectos no subsanables, cada uno de los cuales determina por si solo la inadmisibilidad de la oferta desde el punto de vista económico y financiero, los siguientes puntos:

1) Falta de presentación en la oferta, de los tres (3) Estados Contables del Oferente individual o de cualquiera de los miembros integrantes de una UT Oferente.

capacidad futura de pago. Se trata de empresas que registran incumplimientos ocasionales en la atención de sus obligaciones, con atrasos de más de 31 hasta 90 días.

Situación 3 – Riesgo Medio: El Oferente tiene problemas para atender normalmente la totalidad de sus compromisos financieros y que, de no ser corregidos, esos problemas pueden resultar en un incumplimiento de sus obligaciones. Se trata de empresas que muestran alguna incapacidad para cancelar sus obligaciones, con atrasos de más de 90 hasta 180 días.

Situación 4 – Riesgo Alto: El Oferente muestra que es altamente improbable que pueda atender la totalidad de sus compromisos financieros. Tiene alto riesgo de insolvencia. Se trata de empresas que muestran atrasos de más de 180 días hasta un año o que se encuentran en gestión judicial de cobro, en tanto no registren más de un año de mora.

Situación 5 – Irrecuperable: Las deudas de los Oferentes que se encuentren en estas categorías se consideran Incobrables. Se trata de empresas consideradas insolventes, en gestión judicial o en quiebra con nula o escasa posibilidad de recuperación del crédito, o con atrasos superiores al año. También se incluirán las empresas que se encuentren en gestión judicial, una vez transcurrido un año de mora, aun cuando existan posibilidades de recuperación del crédito.

Situación 6 – Irrecuperable por disposición técnica: comprende los Oferentes que a su vez sean deudores en situación irregular – considerando tales a los que registren atrasos superiores a 180 días en el cumplimiento de sus obligaciones-, de acuerdo con la nómina que, a tal efecto y a base de la información que deberán suministrar los administradores de las carteras crediticias, elabore y proporcione el B.C.R.A. sobre ex – entidades financieras.

- 2) Falta de presentación en la oferta que se trate, de los tres (3) Informes de auditor independiente correspondiente a cualquiera de los Estados Contables que se deban acompañar.
- 3) Que la opinión vertida en uno o más de los Informes del auditor independiente, correspondientes a cualquiera de los Estados Contables que se deban incluir en la oferta de que se trate, sea una “Opinión Adversa” o “Abstención de opinión”.
- 4) Falta de presentación del “Informe Analítico de carácter económico – financiero”, luego de la solicitud efectuada por el Comitente.
- 5) Que el defecto en el promedio de uno o mas índices sea subsistente (situaciones B), C), D) y E), y no se haya incluido en la oferta de que se trate, el requisito subsidiario previsto en la descripción de esas situaciones para subsanar el defecto en el promedio de los índices involucrados.
- 6) Que el Oferente individual posea Deudas en la situación 4, 5 y/o 6 (conforme a la clasificación de deudores del BCRA) por un monto superior al 20% del Patrimonio Neto del ultimo Estado Contable (conforme Subclausula 10.1 y 10.3)
- 7) Que uno o más miembros de la U.T. Oferente posea deudas en la situación 4, 5 y/o 6 (conforme la clasificación de deudores del BCRA) y no haya regularizado las mismas.

B. UNIÓN TRANSITORIA

Cuando dos o más personas presenten en forma conjunta una oferta, son de aplicación las siguientes reglas:

11. La oferta deberá incluir con relación a cada uno de las personas que integran la Unión Transitoria, toda la información y documentación requerida en el presente Pliego Licitatorio.

La oferta deberá estar firmada por todos los integrantes de la Unión Transitoria por sí o por apoderado con facultades suficientes a ese fin.

La Unión Transitoria deberá constituirse o comprometerse a constituirse en los términos de la Sección 4 Uniones Transitorias del Código Civil y Comercial de la Nación (Arts. 1464/1469)

Se designará a uno de los miembros como Socia a Cargo con facultades suficientes para obligar a todos los miembros de esta. A todos los fines de la licitación tal designación se acreditará presentando un poder amplio otorgado por firmantes legalmente autorizados, en representación de todos y cada uno de los socios.

Se deberá incluir en la oferta una proforma del contrato de Unión Transitoria la que explicitará los porcentajes de participación de cada una de las empresas y establecerá, que todas las socias serán responsables conjunta y solidariamente por la ejecución del contrato, así como también quien actuará como Socia a cargo. Si el Oferente resultara adjudicatario, el Comitente exigirá la formalización de este contrato. La inscripción registral del contrato solo será exigida al oferente adjudicatario como requisito para la firma del contrato de obra pública.

A los fines de la suscripción del correspondiente contrato de Obra Pública se designará a uno de los miembros del Oferente Conjunto Representante de todos ellos como miembros de la Unión Transitoria formada o a formarse, con los alcances establecidos en el Código Civil y Comercial de

la Nación. Tal designación se acreditará presentando un poder otorgado por firmantes legalmente autorizados, en representación de todos y cada uno de los socios. La Representante designada deberá estar autorizada para incurrir en gastos y recibir instrucciones en nombre de todos los miembros de la Unión Transitoria para la ejecución completa del contrato, incluyendo los pagos.

11.1. En el caso de ofertas presentadas por Oferentes Conjuntos los informes y documentos de cada miembro del Oferente Conjunto, se adicionarán entre ellos para determinar el cumplimiento del Consorcio con las pautas mínimas de calificación de las Subcláusulas 4,6 y7 de la Sección III y 2 y 8 De la Sección IV.

Sin embargo, para que un Oferente Conjunto pueda calificar a cada una de sus socias, éstas deben cumplir con, al menos, el 25% de las pautas mínimas exigidas, para un Oferente individual, en las Subcláusulas 4, 6 y 7 de la Sección III y la Socia a Cargo con al menos, un 40% de esas mismas pautas mínimas.

11.2. No cumplir con estos requisitos, será motivo suficiente para el rechazo de la oferta del Consorcio.

C. ACREDITACIÓN DE ANTECEDENTES MEDIANTE DECLARACIÓN JURADA

12. El Oferente y/o interesado que así lo prefiera podrá adherir al sistema de acreditación de antecedentes mediante Declaración Jurada. Al efecto, deberá presentar dentro de alguna oferta realizada (en tomo aparte), o de manera independiente por presentación directa a la COORDINACIÓN GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES, SUBGERENCIA DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN (Piso 9°), bajo el título de "Documentación a integrar al legajo de antecedentes de la empresa XXXXXX" toda la documentación (debidamente legalizada ante Escribano Público) que se detalla a continuación:

- Capacidad de Contratación
- Certificación Anual
- Experiencia en obras
- Buen Concepto en obras ejecutadas
- Aptitud Económica Financiera- Tres (3) últimos Estados Contables. Indicadores
- Propietarios de la Sociedad
- Litigios pendientes y/o con sentencia firme y cumplida

La documentación presentada pasará a formar parte del legajo de empresas y servirá como acreditación de antecedentes, a pedido de parte, para los próximos procesos licitatorios. El análisis de la documentación ya mencionada se realizará con base al presente. Es carga del interesado mantener su documentación debidamente actualizada.

Nota: la documentación presentada tendrá validez y servirá como antecedente en la medida que se cumplan los requisitos de admisibilidad establecidos en el Pliego Licitatorio.

Luego, al momento de la apertura de ofertas los interesados deberán presentar una declaración jurada (DJ) debidamente suscripta por el apoderado de la firma, donde se indicarán los antecedentes, contenidos en su Legajo, a partir de los cuales se dará cumplimiento a los requisitos establecidos en un proceso licitatorio en particular. La DJ será válida únicamente para ser presentado en licitaciones de esta DNV y no tendrá vencimiento. Sin perjuicio de lo señalado en la Nota más arriba mencionada.

La documentación que forma parte del Legajo Empresa solo podrá estar referenciada a una empresa individual. No se aceptarán presentaciones referidas a interesados asociados bajo la

**VIALIDAD
NACIONAL****PROVINCIA
DE SANTA FE**Ministerio de Transportes
Presidencia de la Nación

forma de UT's. Asimismo, la correspondiente DJ solo podrá ser presentada por cada empresa de manera individual, sin perjuicio de su asociación para la posterior ejecución de la obra. Es decir, en el caso que la Oferente sea una UT, cada una de las empresas integrantes deberá elaborar y presentar su DJ en forma individual.

La metodología de presentación y pormenores a los efectos de conformar el Legajo Empresa quedan supeditados al instructivo correspondiente, que oportunamente será publicado en la página Web de la Repartición.

SECCIÓN V – DE LA OFERTA

A los efectos de que sus propuestas sean admisibles para la eventual adjudicación del Contrato, las Ofertas deberán incluir la documentación que se detalla a continuación y cumplir con sus requisitos:

1. Solicitud de admisión
2. Manifestación expresa que ha estudiado los documentos de la licitación.
3. Declaración de conocer el emplazamiento de la obra
4. Garantía de la Oferta.
5. Declaración de no asociación con el Consultor
6. Capacidad y Experiencia del personal Gerencial y Técnico.
7. Designación de Representante Técnico y Responsable de Calidad.
8. Tecnología a aplicar.
9. Desarrollo de metodología y planes de trabajos.
10. Métodos de autocontrol de calidad.
11. Disponer del equipamiento apto para la correcta ejecución de la obra.
12. Formulario de oferta.
13. Formulario de presupuesto de la oferta.
14. Análisis de precios.
15. Declaración Jurada individualizando todos los elementos de origen importado.
16. Digitalización de la Oferta.

1. **Solicitud de admisión** donde declare estar en condiciones de participar en la licitación (en caso de U.T. deberá consignar las integrantes del mismo y la “socia a cargo” según Subcláusula 11. de la Sección III – del Oferente).

2. Manifestación expresa que **ha estudiado los documentos de la licitación**, no teniendo reserva alguna que formular respecto de los mismos y obtenido informes de carácter local, relacionados con los materiales y mano de obra disponibles en el lugar donde se llevarán a cabo las obras y acerca de cualquier otra circunstancia que pueda influir en la determinación del costo de los trabajos; así como sobre la configuración y naturaleza del terreno, todo lo cual le permite aseverar que está en condiciones de ejecutar la obra en la forma prevista.

Declaración de conocer el emplazamiento de la obra. La presentación de una propuesta implica que el Oferente ha visitado y examinado el Emplazamiento de la Obra y sus alrededores y que ha obtenido por sí mismo, bajo su propia responsabilidad y bajo su propio riesgo, todos los datos necesarios sobre la configuración y naturaleza del terreno, así como toda otra información que pudiera ser necesaria para preparar la oferta y suscribir el contrato para la construcción de la Obra.

Los costos que ello demande estarán también a cargo del Oferente. Asimismo, la visita a obra no podrá realizarse con una antelación mayor a 30 días respecto la Fecha de Apertura.

3. Garantía de la oferta

3.1. El oferente deberá incluir como parte de su oferta, una garantía por la suma equivalente al 1% (uno por ciento) del presupuesto oficial, expresamente consignada en la Sección X - Condiciones Particulares del Contrato.

3.2. La garantía se constituirá, a elección del Oferente, mediante depósito en efectivo en el Banco de la Nación Argentina a la orden del Comitente; títulos o bonos nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotización oficial de la Bolsa de Comercio del interior del país, al valor corriente en plaza; un cheque certificado; un seguro de caución de acuerdo con lo establecido en la Ley 17.804 y en el Decreto 411/69; un giro bancario; una carta de crédito confirmada o una garantía de un Banco local en el país del Comitente. Las letras de crédito y las garantías bancarias emitidas como aval de la oferta serán válidas por 28 días corridos posteriormente a la fecha en que venza el plazo de mantenimiento de la oferta, siempre que el Oferente haya optado por desistir de su oferta al vencimiento de dicho plazo. Caso contrario la validez de las mismas subsistirá hasta que se produzca dicho desistimiento o hasta el dictado del acto administrativo de adjudicación, salvo en el caso del Oferente que resulte adjudicatario para quien esa validez se extiende hasta la sustitución de la garantía de oferta por la de cumplimiento de contrato.

En el caso de títulos o bonos nacionales, provinciales o municipales que tengan cotización oficial en bolsas de comercio, se requerirá en el momento de cada ampliación del plazo de mantenimiento de oferta, la actualización de dichos valores de forma tal de mantener el valor real de los títulos, tomando como base de cálculo la cotización de la Bolsa de Comercio de que se trate, cinco (5) días hábiles anteriores a cada plazo.

4. Una declaración estableciendo que el Oferente (incluyendo todos los miembros de una empresa colectiva) y sus subcontratistas **no están asociados, ni han estado asociados, directa o indirectamente, con el Consultor** o cualquier otra entidad que haya preparado el diseño, las especificaciones y demás documentos para el proyecto de este Contrato.

5. **Capacidad y experiencia del personal gerencial y técnico** propuesto en el emplazamiento de la obra.

6. Nombre del **Representante Técnico** propuesto para la dirección de las obras licitadas, consignando título profesional, número de inscripción en la matrícula y actuación en trabajos anteriores, acreditando una experiencia mínima de 5 (cinco) años.

Asimismo deberá proponerse un **Responsable de Calidad**, consignando título profesional (ingeniero civil o ingeniero en vías de comunicación).

En ambos casos, deberán incluirse los Compromisos de los profesionales propuestos a aceptar los cargos para el caso de que el Oferente sea el Contratista de la obra licitada. Los cargos no podrán ser desempeñados por el mismo profesional y deberán ser aceptados por esta Dirección Nacional.

7. Descripción de la **tecnología a aplicar** indicando asimismo clase, cantidad y tipo de equipamiento que el Contratista empleará en la ejecución de la obra.

8. Desarrollo de **metodología y planes de trabajos**, suficientemente detallados para demostrar la adecuación de la propuesta del Oferente a las Especificaciones Técnicas y al plazo de las obras fijado en la Sección 8 - Condiciones Particulares del Contrato.

Tales planes y/o programas deberán incluir un Diagrama de Barras por Ítem, elaborado en forma completa, así como también la correspondiente curva de inversión.

9. Una descripción de los **métodos de autocontrol de calidad** que, como mínimo, empleará.

10. Acreditar estar en condiciones de **disponer oportunamente del equipamiento apto** para la correcta ejecución de la obra y la terminación de la misma dentro del plazo de ejecución fijado, cumpliendo con el ritmo previsto en el programa de trabajo proyectado.

11. Formulario de oferta. El precio que se cotece será la única contraprestación por la totalidad de las obras, detalladas en la subcláusula 1.1. Su falta de presentación implicará la inmediata descalificación de la oferta correspondiente.

12. Formulario de presupuesto de oferta. Su falta de presentación implicará la inmediata descalificación de la oferta correspondiente.

13. Análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias y planillas de materiales comerciales, entre otros.

Los mismos deberán mantener la estructura del Formulario Modelo de Detalles de los Precios Unitarios Cotizados inserto en el Anexo I del presente Pliego.

Asimismo, deberán presentar los precios de referencia asociados a cada insumo incluidos en los análisis de precios o en la estructura de costos, así como también toda otra documentación requerida en el Decreto N° 691/16 o el que oportunamente lo reemplace.

La falta de presentación de los análisis de precios implicará la inmediata descalificación de la oferta correspondiente.

14.1. Todos los aranceles, impuestos, seguros, y cualquier otro cargo que deba abonar el Contratista con motivo de este contrato, o por cualquier otra razón, vigente siete (7) días hábiles antes del plazo de vencimiento de presentación de ofertas, se considerarán incluidos en el precio total de la oferta presentada por el oferente, sin admitirse prueba en contrario.

14.2. Los detalles de precios unitarios que se requieran deberán responder a la medición y forma de pago que establecen las especificaciones respectivas, además de contemplar la cotización individual de todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo al formulario modelo de Detalle de los Precios unitarios Cotizados, incluidos en el Anexo I del presente Pliego.

14.3. El oferente asume la responsabilidad de las procedencias previstas por el mismo para los distintos materiales, de la evaluación de las reales distancias de origen a obra y del medio contemplado para su transporte. Los eventuales cambios que se produzcan no darán derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

14.4. Las incidencias a detallar sobre los costos netos, correspondientes a gastos generales e indirectos, beneficios, gastos financieros e impositivos, deberán ser uniformes para todos y cada uno de los ítems que integran la propuesta.

15. Declaración Jurada individualizando todos los elementos de origen importado que, de acuerdo con su oferta, incorporará a la obra o empleará en la prestación de los servicios contratados (Art. 3° párrafo 3° de la Ley 25.551). En caso de que su oferta no incluya elementos importados la declaración de que se trata así deberá manifestarlo.

**VIALIDAD
NACIONAL****PROVINCIA
DE SANTA FE**Ministerio de Transportes y Obras Públicas
Presidencia de la Nación

Queda entendido, bajo la exclusiva responsabilidad del Oferente a todos los fines de la Ley 25.551, que la omisión de la Declaración Jurada exigida en el presente párrafo implica, sin admitirse prueba en contrario, que la oferta no incluye ningún elemento importado alcanzado por los términos de la Ley 25.551.

NOTA: el texto de la Ley 25.551 RÉGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS y su Decreto Reglamentario 1600/2002 con sus normas modificatorias y complementarias forman parte del presente Pliego. En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 25551 se agrega copia de la misma y adicionalmente se incluye copia del Decreto 1600/2002 reglamentario de aquella.

16. El Oferente deberá acompañar, de manera adicional al soporte en papel, **toda su oferta de manera digitalizada** (incluso aquella documentación que se solicite, de corresponder, a través de distintas requisitorias). Esta digitalización deberá ser copia facsímil a la oferta presentada en papel, incluso deberá reflejar la firma y folio de cada una de sus hojas. Adicionalmente, deberá acompañar todas aquellas planillas confeccionadas al efecto en formato Excel (presupuesto, cálculos métricos y análisis de precios, entre otras) y los planos completos en formato DWG (CAD).

Nota: el único soporte magnético que se acepta es CD o DVD grabado (no regrabable)

Se deberán presentar 2 CDs, conforme los Apartados A) y B), cada uno con su documentación correspondiente especificada en la cláusula 8 de la Sección V.

En el caso de haber discrepancias entre los datos contenidos en el formato papel y los del CD prevalecerá el primero de los mencionados.

SECCIÓN VI- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

A. GENERAL

1. Definiciones.

1.1. Los términos definidos en las Condiciones Generales y Particulares del Contrato, se entenderán y aplicarán siempre según la definición de las Condiciones Particulares.

Adjudicación: es el acto administrativo mediante el cual el Comitente resuelve la aceptación de una determinada Oferta.

Condiciones Particulares: es el documento integrante del Contrato, que contiene un conjunto de previsiones que responden a las particulares características de este último. (Sección 8).

Arbitrador o Amigable componedor: es el profesional con incumbencia que, de acuerdo con los términos del Contrato, es designado para dirimir los conflictos de carácter eminentemente técnico que se sometan a su decisión.

Arbitro: es el profesional del derecho que, de acuerdo con los términos del Contrato, es designado para dirimir los conflictos que se sometan a su decisión.

Causales de Prórroga: son aquéllas que justifican un atraso en el plan de trabajo.

Comitente: es la Dirección Nacional de Vialidad.

Contrata: es el instrumento que forma parte del Contrato en el que se documenta la manifestación de voluntad de las partes.

Contratista: es la parte de un Contrato de obra pública que se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad, organización y programación empresarial, la obra proyectada por el Comitente.

Contrato: en sentido instrumental es el conjunto de documentos enumerados en las condiciones particulares en el que se explicita el contenido del acuerdo contractual en los términos del Art. N° 957 y ssqts. del Código Civil y Comercial de la Nación.

Defecto: es toda imperfección o vicio que afecta la calidad de la obra en su totalidad o en cualquiera de sus partes componentes, configurada durante el proceso constructivo o que se evidencie en el período de garantía.

Días: en los casos en que no esté expresamente establecido, se deberá entender como días hábiles.

Emplazamiento: es el área definida como tal en las Condiciones Particulares del Contrato.

Equipos: son las máquinas y vehículos que se usan en la ejecución de la obra y no quedan incorporados a la misma.

Fecha de Comienzo: es la fecha de iniciación del replanteo o la del vencimiento de los quince (15) días corridos de firmado el Contrato, lo que ocurra primero.

Fecha de Terminación: es la fecha que se consigna en el acta de recepción provisional de la obra.

Fecha de Terminación Contractual: es la fecha en que culminará el Plazo de Ejecución de la obra, determinada según las previsiones contractuales. La misma sólo puede ser modificada por el Comitente a propuesta del Supervisor de Obra, al prorrogar el plazo.

Informes de Investigación en el Emplazamiento: son aquellos incluidos en los documentos de la Oferta y son informes objetivos e interpretativos sobre las condiciones del suelo y de las aguas subterráneas en el Emplazamiento.

Ley o la Ley: es la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y sus modificaciones y concordantes.

Libro de Notas de Pedidos: es el libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, llevado por triplicado, destinado a asentar, por orden de fecha y obligatoriamente, todas las presentaciones del Contratista posteriores al replanteo de las obras, mediante las cuales comunica a la Supervisión la realización de trabajos, ensayos, u otros hechos relativos a la ejecución de la obra, o realice solicitudes o interponga cualquier reclamo vinculado con aspectos técnicos constructivos de las mismas o con la interpretación de los documentos que integran el Contrato.

Libro de Órdenes de Servicio: es el libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, llevado por triplicado, en el cual se consignan por orden cronológico, las decisiones del Supervisor de Obra que se comunican al Contratista.

Mes: lapso comprendido entre una fecha y la misma del mes siguiente.

Modificación: es una variación del proyecto o del método de ejecución de las obras, dispuesto por el Comitente.

Obras: son aquellas que el Contrato requiere que el Contratista construya, instale y entregue al Comitente.

Oferta del Contratista: es la propuesta que formuló como Oferente, de ejecutar las obras que se licitan, en las condiciones fijadas en la documentación que rige el llamado a licitación, por el precio que allí cotizó.

Plazo del Contrato: es el lapso durante el cual subsiste la relación jurídica entre el Comitente y el Contratista. Comienza a partir de la fecha de formalización del contrato y finaliza con las aprobaciones de la recepción definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del Contratista. En esta oportunidad se le devolverá al mismo la fianza contractual y el importe del fondo de reparos.

Plazo de Ejecución: es el lapso que insumirá la concreción de la obra, establecido contractualmente. Se cuenta a partir de la Fecha de Comienzo.

Plazo de Garantía: Es el lapso que se inicia en la fecha en la que el Contratista solicitó la Recepción Provisional de la obra y concluye con la Recepción Definitiva de la misma.

Precio del Contrato: es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación (Aceptación) y eventualmente ajustado en adelante según los términos del Contrato.

Recepción Definitiva: (total o parcial) es el acto mediante el cual el Comitente, una vez vencido el Período de Garantía de la obra recibida provisionalmente, comprueba el buen estado de la misma y verifica el correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, recurriendo, a tales efectos, a la realización de las pruebas que estime necesarias y procediendo, en consecuencia, a la Recepción Definitiva de la obra.

Recepción Provisional: (total o parcial) es el acto mediante el cual el Comitente certifica que la obra, o una parte de ella previamente determinada, ha sido concluida de acuerdo con el Contrato y con los eventuales ajustes posteriormente acordados, en virtud de lo cual se la recibe.

Replanteo: es el acto mediante el cual la Supervisión de la obra fija y entrega al Contratista las referencias físicas y lugar del emplazamiento de la obra a ejecutar. A partir de entonces, la conservación inalterada de esas referencias queda a cargo del Contratista.

Representante Técnico: es el profesional en quien el Contratista delega la dirección técnica de los trabajos y la responsabilidad consiguiente.

Responsable de Calidad: es el profesional, ingeniero civil o en vías de comunicación, en quien el Contratista delega la tarea de control de calidad de la Obra. Es profesionalmente responsable a título individual por su actuación en el control de calidad de la obra y solidariamente responsable con la contratista por la calidad de la obra ejecutada.

Subcontratista: es la persona o empresa a quién el Contratista encomienda la *ejecución* de una parte de las obras contratadas.

Supervisor/Supervisión de Obra: es el profesional designado por el Comitente para representarlo en la obra. Sus funciones son: fiscalizar e inspeccionar la obra a fin de que ésta se ejecute y se desarrolle en un todo de acuerdo con los términos del Contrato, las leyes y las normas de orden superior aplicables.

También es el receptor exclusivo de toda presentación del Contratista relacionada con cualquier aspecto de la obra o del Contrato. Decide las cuestiones inherentes a la obra según los términos contractuales y propicia la resolución de las que impliquen modificación o alteración de la obra y/o del Contrato.

La Jurisdicción a la cual pertenecerá la misma se definirá al momento del replanteo de la obra.

Trabajos Temporarios: son trabajos diseñados, contruidos, instalados y terminados por el Contratista, que se necesitan para la construcción e instalación de las obras, que no queden incorporados a éstas a los fines de la medición y el pago.

Volumen Similar: se refiere a aquellas obras cuya certificación promedio mensual alcance (al menos) el 70%, respecto a igual concepto de la obra a ofertar.

Volumen Total de Trabajo: es el monto que surge de aplicar los precios contractuales a las cantidades físicas de obras realizadas y aprobadas. Por lo tanto dicho monto es el precio final calculado con independencia de las operaciones referidas a acopios, desacopios, anticipos financieros, etc.

Naturaleza Similar: Así se identificará a las obras que, por sus características, resulten igualmente ubicadas en la siguiente clasificación:

I. De Naturaleza Esencialmente Caminera

Cuando abarcando los rubros típicos de una obra vial nueva, reconstrucción, repavimentación o tratamientos superficiales, no incluya puentes, o éstos - individualmente considerados - sean puentes de dos o más luces con una luz parcial menor o igual a VEINTE METROS (20m), o puentes de una sola luz siendo esta de una longitud total menor o igual a VEINTICINCO METROS (25m), y la incidencia presupuestaria global de los puentes no superará el 50 % del presupuesto total de la obra.

Existen las siguientes complejidades:

1. Movimiento de Suelos y Bases no Cementadas

Cuando se trate de obras camineras que no incluyan la ejecución de pavimentos asfálticos o de hormigón ni bases o sub-bases cementadas.

2. Pavimentos Rígidos

3. Pavimentos Flexibles

Cuando se trate de obras camineras que incluyan la ejecución de pavimentos asfálticos con cualquier tipo de capa de rodamiento y bases o sub-bases u obras básicas.

4. De repavimentación, refuerzo o reacondicionamiento de la capa de rodamiento.
Existen las siguientes complejidades:

- a) De mezclas asfálticas elaboradas en planta.
- b) De tratamientos superficiales triples, dobles o simples.
- c) De lechadas asfálticas.
- d) Reciclado
- e) Rubblizing

II. De Naturaleza Esencialmente de Estructuras mayores.

Construcción, ampliación y/o reparaciones de Puentes (individualmente considerados) de una única luz de más de VEINTICINCO METROS (25m) o de dos o más luces con una luz parcial mayor o igual a VEINTE METROS (20m), con o sin accesos, y siempre que la incidencia presupuestaria global de los puentes sin considerar los accesos supere el 50 % del presupuesto total de la obra.

Existen las siguientes complejidades:

1. Puentes Convencionales

- a. De Hormigón
- b. Metálicos
- c. Mixtos
- d. De Madera

2. Puentes de Estructuras Especiales

- a. Atirantados, Suspendidos,
- b. Colgantes,
- c. Voladizos Sucesivos, por Dovelas,
- d. Otros

III. Naturaleza esencialmente de Estructuras Menores.

Construcción, ampliación y/o reparaciones de Alcantarillas y Puentes de una sola luz de menos de VEINTICINCO METROS (25m) o de dos o más luces en tanto ninguna de ellas supere los VEINTE METROS (20m), con o sin accesos, y siempre que la incidencia presupuestaria global de los puentes sin considerar los accesos supere el 50 % del presupuesto total de la obra.

IV. De Naturaleza Esencialmente Viales Integrales

Cuando abarcando los rubros típicos de una obra vial nueva, reconstrucción, repavimentación o tratamientos superficiales, incluya uno o más puentes, y éstos individualmente considerados superen los VEINTICINCO METROS (25m) de luz en el caso de los puentes de una sola luz, y en el caso de los puentes de dos o más luces al menos una de ellas supere los VEINTE METROS (20m), y siempre que la incidencia presupuestaria global de los puentes sin considerar los accesos no supere el 50 % del presupuesto total de la obra.

Se considerarán las complejidades descriptas en los Rubros I y II complementariamente.

V. De Naturaleza Esencialmente de rubros Accesorios del camino

1. Demarcación Horizontal
2. Señalamiento Vertical
3. Iluminación y/o Semaforización
4. Cortes de pastos y malezas
5. Pintado de estructuras.
6. Colocación de barandas/alambrados

2. Orden de prioridad de las piezas contractuales

2.1. Para la contratación y construcción de obras, motivo del respectivo llamado, rigen las presentes Bases y Condiciones Generales y Particulares para la Licitación de Obras Viales (FTN 2017). También rige el Pliego de Especificaciones Técnicas (D.N.V.) vigente en el momento del llamado a licitación, y el Manual de Evaluación y Gestión de Obras Viales del Año 2007 (MEGA II) aprobado por Resolución 1604/2007.

El Contratista podrá adquirir en esta Repartición las publicaciones anteriormente nombradas.

Queda entendido que las publicaciones aludidas y sus diversas partes, integran la documentación contractual, y que además el Contratista ha tomado conocimiento del texto contenido en las mismas.

Las palabras empleadas en la documentación contractual tienen el significado técnico que corresponda a la disciplina de que se trate. Cuando existiere contradicción entre algunas de las piezas que integran el Contrato, el orden de prioridad, salvo flagrante error material, es el siguiente: Contrato; Condiciones Particulares del Contrato; Condiciones Generales del Contrato; Especificaciones Técnicas Particulares; Especificaciones Técnicas Generales; Planos de Detalle; Planos Generales, Presupuesto de la Oferta y Memoria Descriptiva. Los casos no previstos en la documentación citada se resolverán por aplicación de la Ley Nacional de Obras Públicas (Nº 13.064) y sus complementarias. En caso de silencio de estas últimas normas legales, se aplicarán los principios generales del derecho.

2.2. Si los planos tuviesen indicaciones u observaciones relativas a los materiales a utilizar, formas de ejecutar los trabajos, etc., dichas indicaciones u observaciones deberán considerarse, a los efectos mencionados en el párrafo precedente, como Especificaciones Técnicas Particulares.

Cuando existiera discordancia en la documentación entre lo indicado en números y lo indicado en letras, primará lo expresado en letras.

En caso de discrepancia en los planos entre las dimensiones a escala y las expresamente consignadas en cifras, se dará preferencia a estas últimas.

En caso de diferencia entre los planos de detalle, los planos tipos y los generales, privarán en este orden.

Por último, las notas y observaciones en los planos y planillas, priman sobre las demás indicaciones consignadas en los mismos.

2.3. Si en las Condiciones Particulares se prevé terminación o terminaciones parciales, las referencias en las condiciones del Contrato: a las Obras, a la Fecha de terminación o a la Fecha de terminación contractual, se aplica tanto a esas terminaciones parciales como a la terminación total de las Obras.

2.4. Todas las previsiones explícitas o implícitas sobre Recursos y Procedimientos incluidos en las Bases, Pliegos, Proyectos y Especificaciones de esta Licitación y/o que formen parte de cualquiera de los documentos de una oferta, no afectan, ni limitan, la plena responsabilidad del Contratista, en virtud de la cual deberá aportar todos los recursos humanos, financieros y materiales que resulten necesarios para ejecutar integralmente la obra encomendada en las condiciones, plazo y calidad previstas en la documentación contractual.

3. Idioma y Ley

3.1. El idioma de los documentos contractuales es el castellano, y la ley aplicable al contrato es la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y complementarias.

4. Decisiones del Supervisor de Obra

4.1. Las decisiones que adopte el Supervisor de Obra en el ejercicio de sus funciones, deberán comunicarse al Contratista mediante Órdenes de Servicio, las que serán cronológicamente consignadas en el Libro de Órdenes de Servicio.

El original firmado será retirado y quedará en poder del Contratista, el duplicado con la constancia de recepción será retirado y quedará en poder del Comitente y el triplicado se mantendrá en el Libro que quedará depositado en la oficina de la Supervisión en el emplazamiento.

4.2. Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida en las estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso que en la misma se hiciera manifestación explícita de lo contrario.

4.3. El Representante Técnico deberá notificarse de toda Orden de Servicio en el día de la fecha de ésta. El Representante Técnico está obligado a tomar vista diaria del Libro de Órdenes de Servicio en las dos primeras horas del horario de trabajo normal de la obra, dejando constancia escrita y firmada en dicho libro. En ese acto, queda subsidiariamente notificado de toda Orden de Servicio de la que aún no se hubiere notificado.

4.4. El Representante Técnico, al notificarse de una Orden de Servicio, podrá asentar su reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir la orden de servicio queda suspendida por TRES (3) días hábiles, plazo dentro del cual el Representante Técnico debe exponer los fundamentos de su objeción al cumplimiento, pudiendo ampliar dichos fundamentos dentro de los siguientes SIETE (7) días hábiles. Este plazo podrá ser ampliado por el Supervisor de Obra según las circunstancias.

4.5. Si el Supervisor de Obra, en cualquier momento a partir de la notificación firmada con reserva, reitera la Orden de Servicio, aquella deberá ser cumplida por el Representante Técnico sin más dilaciones, sin perjuicio de los derechos que eventualmente corresponda reconocer al Contratista, en virtud de lo que por intermedio del Representante Técnico hubiere petitionado y fundado dentro de los plazos mencionados en 4.4.

4.6. El Comitente podrá disponer la ejecución de los trabajos ordenados y no ejecutados por el Contratista, por terceros o directamente, a costa de éste, deduciendo el importe resultante del primer certificado que se le extienda y, en caso necesario, del fondo de reparo.

4.7. La negativa a notificarse por el Representante Técnico, la falta de toma de vista, o el incumplimiento de la Orden de Servicio, será sancionado con la aplicación de una multa al Contratista del equivalente a 200 Salarios Básicos (Jornal) – Zona A (Oficial Especializado), conforme la última tabla vigente publicada por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) por cada día de incumplimiento, salvo que en las cláusulas particulares se establezca un importe distinto.

Además, esa circunstancia facultará al Comitente a exigir la remoción del Representante Técnico y cursar la comunicación que corresponda al Consejo o Colegio Profesional respectivo.

5. Delegación

5.1. El Supervisor de Obra podrá delegar sus obligaciones, en otra persona con condiciones y aptitudes similares, por lapsos razonablemente breves y causas fundadas, con autorización previa del Comitente. Dicha delegación deberá comunicársela al Contratista.

6. Comunicaciones

6.1. Las comunicaciones al Contratista se efectuarán, ordinariamente, por el procedimiento indicado en la Subcláusula 4.1. y las de éste al Comitente, se canalizarán a través del Supervisor de Obra por medio del Libro de Notas de Pedidos.

7. Contratista

7.1. El Contratista ejecutará los trabajos conforme a las reglas del arte del buen construir y de tal manera que resulten adecuados a su fin, en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demás documentos del Contrato, aun cuando en ellos no se mencionen todos los detalles necesarios para su correcta construcción sin que, por esto, tenga derecho a pago de adicional alguno.

7.2. El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales empleados y responderá por las degradaciones y averías que pudieren experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En consecuencia, y hasta la recepción definitiva de los trabajos, la reparación de los desperfectos quedará exclusivamente a su cargo.

7.3. La responsabilidad del Contratista en los términos de la ley y este Pliego, se mantiene en toda su extensión y alcances, independientemente del control de la Supervisión de la obra.

7.4. A pedido del Contratista, el Comitente gestionará, de las empresas u organismos correspondientes, la remoción de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos.

El Contratista solicitará la remoción de las mismas con una anticipación no menor de sesenta (60) días corridos, salvo cuando se tratara de líneas o construcciones ferroviarias, en cuyo caso la anticipación mínima será de cuatro (4) meses. En ningún caso el Contratista podrá remover o trasladar instalación alguna sin la autorización del Comitente. Cuando tales instalaciones puedan permanecer en el lugar, el Contratista tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. El Contratista será responsable de todo desperfecto que les causare, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el importe del daño causado.

El Comitente no abonará suplemento alguno sobre los precios unitarios del contrato, a causa de las precauciones o de los trabajos provisionales a que obligue la presencia de tales instalaciones.

7.5. El Contratista conservará en la obra una copia ordenada de los documentos del Contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten.

8. Subcontratos

8.1. El Contratista para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, deberá obtener la previa conformidad del Comitente, sin que esta autorización lo exima del cumplimiento de las obligaciones a su cargo. La responsabilidad, derivada de las obras subcontratadas, le corresponderá como si las hubiera efectuado directamente.

9. Otros Contratistas dentro del Emplazamiento

9.1. La Dirección Nacional de Vialidad se reserva el derecho de ejecutar tareas no previstas en el Contrato de la obra y dentro de la zona de trabajo en que ésta se desarrolla.

Dichas tareas podrán ser ejecutadas directamente por personal de la Repartición o contratadas a terceros, y al respecto el Contratista de la obra está obligado a prestar la máxima colaboración para que los trabajos se desarrollen sin interferencias, no pudiendo por ello efectuar ningún tipo de reclamaciones.

10. Personal del Contratista - Trabajo nocturno, en días festivos o en horario extraordinario - Habilitación de turnos de labor adicionales

10.1. Salvo disposición en contrario en las Condiciones Particulares del Contrato, el sesenta por ciento (60 %) como mínimo de la totalidad del personal que el Contratista emplee en las obras o que tenga relación directa con la ejecución de las mismas, debe ser argentino nativo o naturalizado.

El ochenta por ciento (80 %) por lo menos del personal obrero no especializado, deberá residir en la Provincia en que se ejecutan las obras.

Todo personal, en particular los capataces, deberán conocer y utilizar en la obra el idioma castellano.

El Contratista deberá hacer cesar, dentro del plazo que fije el Supervisor de Obra, toda perturbación emergente de la conducta del personal que destaque en obra y que afecte el normal cumplimiento de las funciones de aquél y/o la relación con terceros. De no adoptar en tiempo oportuno las medidas pertinentes, encaminadas a subsanar la causa de la perturbación, se le fijará un nuevo plazo y en caso de persistir en su actitud reticente, se hará pasible a la rescisión del Contrato en los términos establecidos en el Art. 50 - Inciso a) - de la Ley N° 13.064 (Rescisión por culpa del Contratista, debido a grave negligencia y contravención de las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato).

10.2. El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo, cumpliendo las funciones de Representante Técnico, siempre que satisfaga todos los requisitos formales y de fondo establecidos en este Pliego para la designación de este último, incluida la expresa aceptación del Comitente.

El Representante Técnico se entenderá con el Supervisor Obra y ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo éste discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere ejecutado dicho Representante.

Dicho Representante se considerará autorizado para suscribir fojas de mediciones. El Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquél queda, además, autorizado para suscribir las actas de replanteo y recepciones, así como los certificados de pago. A este último efecto, extenderá el correspondiente poder.

El Representante Técnico deberá residir en la obra, o en las proximidades de la misma, durante su ejecución, debiendo estar presente en obra en forma permanente, dado que es responsable de su dirección en su carácter de profesional liberal o en relación de dependencia.

Toda justificación de ausencia del Representante Técnico se hará por escrito ante el Supervisor de Obra quién podrá o no aceptar las causales aducidas por aquél, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su correspondiente asiento en el Libro de Notas de Pedidos.

En ausencia del Representante Técnico quedará siempre en la obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, en forma que no se resienta la marcha de la misma. En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y/u órdenes impartidas por el Supervisor de Obra, todo lo cual será exclusivo del Representante Técnico.

El Representante Técnico deberá actuar en las mediciones mensuales y finales y firmar la documentación correspondiente.

Toda modificación de obra, con su detalle precios y, en general, toda presentación carácter técnico deberá ser estudiada con Supervisor de Obra y firmada por el Representante Técnico además del Contratista.

Toda ausencia del Representante Técnico que no obedezca a razones justificadas, a juicio del Supervisor de Obras, dará motivo a la aplicación de las penalidades previstas en las Condiciones Particulares del Contrato (Sección 8).

10.3. El trabajo nocturno, o en días de descanso obligatorio o los sábados después de las trece (13) horas queda sujeto a las disposiciones generales aplicables en la materia.

10.4. Cuando según lo previsto en el párrafo precedente, el Contratista pueda disponer de trabajo días u horas allí señalados deberá informarlo fehacientemente al Supervisor de la Obra con la

antelación pertinente, según las circunstancias, a fin de posibilitar el ejercicio de las facultades propias de la Supervisión. Con dicha información se incluirá la acreditación del cumplimiento de las normas laborales vigentes en la materia.

Serán por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones vigentes establecen para el personal a sus órdenes.

La retribución por hora establecida se bonificará con los porcentajes que establece la reglamentación en vigencia.

10.5. El Contratista debe adecuar su plan de trabajos en forma de poder cumplir con el plazo establecido, aunque para ello deba recurrir a turnos de labor que se extiendan las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, para lo cual se tendrá en cuenta el carácter de interés público que reviste la obra, así como las disposiciones sobre jornada legal de trabajo, vigentes en oportunidad de recurrirse a horarios extraordinarios.

Bastará que el Contratista obtenga las autorizaciones pertinentes de las autoridades laborales e informe por escrito a la Supervisión de Obra con suficiente antelación de la fecha en que comenzará a habilitar turnos extraordinarios, los que tendrán que tener carácter sistemático, es decir que comprenderán períodos quincenales completos por lo menos y no se aplicarán a días o circunstancias aisladas.

Se deja expresa constancia que no se reconocerán ajustes de precios ni compensaciones de ninguna naturaleza por el hecho de que el trabajo haya sido realizado en turnos extraordinarios, corriendo todas las responsabilidades y erogaciones por cuenta del Contratista. A su vez, el Comitente se hará cargo íntegro de las retribuciones que correspondan por estos conceptos a su propio personal de Supervisión, siempre que hayan sido debidas a la atención de trabajos realizados con turnos extraordinarios cumplidos en la forma expuesta en el párrafo anterior, dentro del plazo contractual, debiendo hacer frente el Contratista, en forma total, a estas erogaciones una vez vencido éste o fuera de la programación enunciada previamente.

Estas disposiciones valen exclusivamente para la habilitación de turnos completos de labor adicionales al normal.

Para el cumplimiento de "horas extraordinarias" que deba cumplir el personal que trabaja la jornada habitual, se aplican las normas contenidas en esta misma cláusula.

11. Riesgos del Contratista.

11.1. Todos los riesgos de pérdidas o daños a la propiedad y de daños personales y muerte que surjan durante y como consecuencia de la realización del contrato y que no sean causa de fuerza mayor o debido al proyecto de las obras que sean los diseños del Contratista, son responsabilidad del mismo, quien deberá reintegrar al Comitente todo desembolso que éste deba hacer originado en los hechos por los que, de acuerdo a este Pliego, deba responder el Contratista.

11.2. La responsabilidad máxima del Contratista por pérdida y daño de personal y propiedad es sin límite. La misma únicamente puede ser acotada por imperio de la Ley 24.557 - RIESGOS DEL TRABAJO.

12. Riesgos del Comitente

12.1. El Comitente es responsable por los riesgos provenientes de: a) causas de fuerza mayor o b) proyecto de las obras que no sean los diseños del Contratista.

Se entiende como causa de fuerza mayor las que afectan directamente la ejecución de las obras contratadas, debido a: fenómenos meteorológicos, riesgos de guerra, hostilidades, invasión, actos de enemigos extranjeros, rebelión, revolución, insurrección o golpe de estado, guerra civil, desórdenes o tumultos (a menos que éstos estén restringidos a los empleados del Contratista), contaminación por combustible nuclear o por residuo tóxico o explosivo tóxico radioactivo

13. Seguro

13.1. El Contratista debe encontrarse afiliado a una A.R.T. (Aseguradora de Riesgos del Trabajo), que cubra el Nivel 1 de la Resolución 39/96 (y sus modificatorias) de la Superintendencia de Seguro.

Al inicio y durante la ejecución de la obra deberá declarar la totalidad de personal que se desempeñe en la misma, en forma estable o accidental, consignando las desafectaciones y nuevos ingresos.

El Comitente le exigirá la acreditación del pago Mensual la alícuota de la afiliación a la A.R.T., por la totalidad del plantel afectado a la obra en el mes de que se trate.

La cobertura será por el período de que va desde la Fecha de Comienzo de la obra hasta la Recepción Definitiva de la misma.

El no cumplimiento por parte del Contratista del pago en término del Seguro en cuestión, dará derecho al Comitente a suspender el pago de los certificados de obra, hasta que la situación se regularice.

En el caso el Contratista optare por el sistema de autoseguro corresponderá que acredite ante el Comitente haber efectuado las gestiones necesarias ante la SINDICATURA DE RIESGOS DE TRABAJO que lo faculden para implementar este sistema conforme a los extremos previstos en el artículo 32 de la Ley 24.557.

Además, el Contratista deberá contratar los seguros que a continuación se enumeran, los que se extenderán a favor del Comitente:

Cobertura contra daños ocasionados por cualquier circunstancia, a la propiedad de terceros y/o a la persona de éstos que se encuentren en el emplazamiento con la debida autorización, o fuera del mismo, siempre que el *hecho que* origina el siniestro tenga conexidad con la realización de los trabajos contratados.

Cobertura contra daños experimentados por los materiales certificados o de propiedad del Comitente, aún no incorporados a las obras estén en el emplazamiento o en plantas o talleres ubicados fuera del ámbito del mismo, por cualquier motivo.

Cobertura contra los daños ocasionados a las obras en ejecución o ejecutadas, o a equipos, enseres, herramientas, instalaciones y demás bienes de propiedad del Comitente.

Cobertura - adicional y exclusiva - contra riesgo por ejecución parcial del ítem "Excavación no Clasificada", El monto de la garantía representará el sesenta por ciento (60%) del valor total de dicho ítem y su cobertura se extenderá hasta la finalización total de los trabajos correspondientes al mismo.

13.2. El Contratista debe someter a la aprobación del Comitente las Pólizas y certificados de seguro con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles a la fecha estimativa del primer replanteo.

13.3. En el supuesto de que el Contratista no presente una o más de las pólizas y certificados requeridos, el Comitente podrá contratar el seguro pertinente y recuperar las primas que correspondan de los pagos exigibles por el Contratista o en su defecto, si no existe ningún pago exigible, afectando la Garantía de cumplimiento de contrato o' las sumas retenidas en concepto de Fondo de reparo, en la proporción que corresponda.

13.4. Las condiciones del seguro podrán modificarse ya sea con la aprobación del Comitente o como resultado de cambios generales dispuestos por ley o por la Superintendencia de Seguros de la Nación, a las que deben atenderse las compañías de seguros.

13.5. Tanto Comitente como Contratista deberán cumplir todas las condiciones impuestas en las pólizas de seguro.

13.6. La cobertura de seguro mínima sobre propiedad física, lesiones y fallecimiento será por una suma tal que responda a las previsiones de la Ley 24557 - RIESGOS DEL TRABAJO.

14. Indemnizaciones.

14.1. Cada una de las partes es responsable y deberá indemnizar a la otra en caso de pérdidas, gastos y demandas por pérdida o daño contra la propiedad física, lesiones personales y muerte causados por sus propias acciones u omisiones.

14.2. La parte que reclame la indemnización deberá seguir los pasos necesarios para atenuar la pérdida o daño que pueda ocurrir.

14.3. El Contratista deberá resarcir al Comitente todos los gastos que éste hubiese afrontado como consecuencia del cumplimiento de una sentencia condenatoria originada en una demanda promovida en su contra, por daños causados durante el traslado de su Equipo, o Trabajos Temporarios efectuados fuera o dentro del Emplazamiento.

15. Informes de Investigación en el Emplazamiento.

15.1. Es responsabilidad exclusiva del Oferente obtener los Informes de Investigación en el Emplazamiento, sobre hechos y circunstancias que puedan influir en la determinación del costo de las obras, tales como materiales y mano de obra que se pueden conseguir en el lugar, así como respecto de la configuración y naturaleza del terreno.

16. Dudas acerca de la interpretación de la documentación contractual

16.1. El Supervisor de Obra canalizará todas las dudas que plantee el Contratista relacionadas con la interpretación de los distintos documentos que integran el contrato, respondiendo aquellos que, por su naturaleza, encuadran en la órbita de su competencia específica o elevando a consideración del Comitente las que exceden dicho marco. En todos los casos en que no esté en condiciones de emitir un juicio indubitado, recurrirá al procedimiento señalado en último término.

17. Las Obras y la Fecha Contractual de Finalización

17.1. El Contratista debe iniciar la ejecución de las Obras dentro del plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la Fecha de Comienzo, y continuarlas de conformidad con el

programa aprobado por el Supervisor de Obra. Asimismo, deberá completar su trabajo en la Fecha de Terminación Contractual.

18. Aprobación de Trabajos Temporarios del Contratista

18.1. El Contratista deberá poner en conocimiento del Supervisor de Obra los planos y especificaciones de sus Trabajos Temporarios.

18.2. El Contratista tendrá a su cargo el diseño de los Trabajos Temporarios.

18.3. La comunicación al Supervisor de Obra no modifica la responsabilidad que el Contratista tiene sobre su diseño de los Trabajos Temporarios.

18.4. El Contratista deberá someter su diseño de Trabajos Temporarios a la aprobación de terceros, cuando éstos sean afectados por dichos trabajos, si así se requiere.

19. Seguridad- Mantenimiento del tránsito -Terrenos fiscales -Conservación

19.1. El Contratista es responsable por la seguridad de todas las actividades desarrolladas en el Emplazamiento y en cualquier otro lugar, fuera del mismo, donde se realicen trabajos relacionados con el Contrato.

19.2. En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público transite por tramos que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan originar accidentes, a cuyo efecto colocará letreros de advertencia, barreras u otros medios eficaces a los fines perseguidos. El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna en concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito público en la obra.

19.3. Cuando las obras se ejecuten en o a través de vías de comunicación en uso, el Contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos y toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, deberá construir o habilitar vías provisionales laterales o desviar la circulación por caminos auxiliares previamente aprobados por el Supervisor de Obra.

Tanto en el caso de vías laterales como en el de caminos auxiliares, el Contratista deberá mantenerlos en buenas condiciones de transitabilidad.

Es obligación del Contratista señalar todo el recorrido que comprende el desvío y caminos auxiliares, asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias, para orientar y guiar el tránsito, tanto de día como de noche para lo cual, en este último caso, serán absolutamente obligatorias señales luminosas.

El Contratista será el único responsable de los accidentes que resulten atribuibles al estado del desvío o a deficiencias, sustracción o rotura del señalamiento o de las medidas de protección.

19.4. Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas a habilitación de desvío y señalizaciones, el Comitente, previa intimación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista, no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que atañe a las responsabilidades emergentes. En estos casos al formularle cargo por los costos de las obras ejecutadas, se le recargará un 50% en concepto de penalidades.

19.5. Todas las tareas y obligaciones enunciadas en las Subcláusulas 19.1., 19.2 y 19.3, estarán exclusivamente a cargo del Contratista y no recibirán pago directo alguno, considerándose su pago incluido dentro de los ítems del Contrato.

Será también por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento que corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales en zonas portuarias, ferroviarias, etc., destinados a la instalación de depósitos para sus elementos de trabajo, alojamiento de personal obrero u otros fines correspondientes a la obra.

19.6. Si el Contratista optase por mantener el tránsito, durante la ejecución de la obra, por media calzada o por las banquetas, deberá contar con la previa autorización del Supervisor de Obra y adoptar la señalización y demás medidas adecuadas a las circunstancias, con el fin de prevenir accidentes. También en este supuesto, rige lo estatuido en la Subcláusula que antecede (19.5).

19.7. Con una anticipación mínima de quince (15) días hábiles a la iniciación de los trabajos, el Contratista está obligado a presentar al Supervisor de Obra un plan de desvíos para el tránsito, el que deberá reunir las condiciones de factibilidad y seguridad necesarias para el desplazamiento del transporte y guardar coherencia con el plan de trabajos respectivo.

El Contratista no podrá iniciar ninguna tarea relacionada con dicho plan de desvíos, hasta tanto no cuente con la Aprobación del Supervisor de Obra, la que le será comunicada mediante Orden de Servicio dentro de los quince (15) días hábiles de haber recibido dicho plan; vencido dicho plazo sin observaciones se considerará automáticamente aprobado el mismo.

19.8. Quedará totalmente a cargo del Contratista, a partir del replanteo, la permanente conservación de: obras básicas, desagües, superficies de rodamiento, obras de arte y cualquier otra instalación existente en la zona de camino correspondiente a la obra.

20. Descubrimientos.

20.1. Cualquier objeto de interés histórico o de valor significativo que se descubra imprevistamente en el Emplazamiento se considera de propiedad del Comitente. El Contratista deberá notificar dicho descubrimiento al Supervisor de Obra y deberá acatar sus instrucciones sobre los pasos a seguir al respecto.

21. Replanteo - Entrega del Emplazamiento - Mantenimiento de amojonamiento y marcaciones.

21.1. El replanteo de la obra deberá iniciarse dentro de los quince (15) días corridos de firmado el Contrato.

El plazo de ejecución de la obra comenzará a contarse desde la fecha de iniciación del replanteo o desde el vencimiento del período señalado precedentemente, lo que ocurra primero.

El replanteo se llevará a cabo por el Supervisor de Obra con asistencia del Contratista o de su Representante Técnico autorizado y consistirá en el establecimiento de señales o puntos fijos de referencia que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta.

Si en el terreno ya estuviesen colocadas señales necesarias para la ubicación de las obras, el replanteo consistirá en el reconocimiento y entrega en estos testigos al Contratista. Esas referencias determinarán el eje longitudinal de la obra, progresivo y niveles. En base a éstas, el Contratista complementará, a medida que el estado de las obras lo exija, el replanteo de detalle

de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto y conforme con las modificaciones que el Supervisor introduzca durante el curso de los trabajos.

Los gastos en concepto de jornales, movilidad, útiles y materiales que ocasione el replanteo, así como los de revisión de los replanteos de detalles que el Comitente considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.

21.2. Cuando por circunstancias especiales no fuera posible efectuar el replanteo total de las obras, se efectuará un replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial deberá comprender como mínimo una sección continua de la obra, en la que se puedan ejecutar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total del contrato.

El replanteo deberá ser completado totalmente antes de haber transcurrido un tercio del plazo contractual, contado desde la fecha en que se efectuó el primer replanteo parcial.

Si el replanteo no fuere completado totalmente dentro del término indicado en el párrafo precedente, por causas no imputables al Contratista, éste podrá solicitar la ampliación del plazo contractual en la medida y proporción que demuestre que el cumplimiento del plazo original se ha visto alterado por la incidencia del replanteo incompleto.

21.3. Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un acta, en la que conste haberlo efectuado conforme al proyecto, que será firmada por el Supervisor de Obra y el Contratista o su Representante Técnico autorizado.

Cualquier observación que desee formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el acta de replanteo, deberá ser presentado con expresión de fundamento dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la firma de dicha acta. Vencido dicho plazo, el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva.

21.4. Si el Contratista no concurriese al replanteo, se le fijará un nuevo plazo de diez (10) días hábiles para la concreción del mismo. Si tampoco concurriese a esta segunda citación sin que existan, a exclusivo juicio del Comitente, causas justificadas que le hayan impedido asistir o, si habiendo concurrido, se negase a firmar el acta que se labrará con tal motivo, con la certificación de testigos o autoridad competente, se considerará que el Contratista hace abandono de la obra contratada, pudiendo, en ese caso, el Comitente declarar rescindido el Contrato con las penalidades consiguientes.

Queda establecido que las obras deberán iniciarse dentro del plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la Fecha de Comienzo.

21.5. El replanteo comprenderá la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para las obras a ejecutar, es decir el Emplazamiento.

21.6. Cuando para la ejecución de las obras se requiera la remoción de algún punto fijo de amojonamiento o marcaciones oficiales, el Contratista deberá comunicarlo con la antelación debida al Comitente, a efectos de que éste tome las precauciones para que las mismas no sufran alguna durante la construcción de las necesarias alteraciones obras.

22. Acceso a la zona de los trabajos

22.1. El Contratista no podrá impedir el acceso al emplazamiento, o a cualquier otro lugar donde se estén realizando trabajos relacionados con el Contrato, a persona alguna debidamente autorizada por el Supervisor de Obra.

23. Instrucciones - Plazo para reclamaciones

23.1. El Contratista tendrá en cuenta todas las instrucciones impartidas por el Supervisor de Obra.

23.2. Las reclamaciones del Contratista para cuya presentación no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en las Condiciones Particulares del Contrato, deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días hábiles de producido el hecho que las motiven, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente con determinación de valores, especies, etc. en el plazo de treinta (30) días hábiles a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciera, perderá todo derecho.

B. CONTROL DE PLAZOS

24. Programa.

24.1. En el acto de la Firma del Contrato, el Contratista presentará al Comitente el programa original explicativo de los métodos generales, disposiciones, orden y plazos para efectivizar las actividades de las obras. Dicha presentación, que deberá ser analizada y aprobada por el Supervisor de Obra, no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado.

El programa original podrá modificarse exclusivamente en oportunidad de cada Modificación de Obra o ampliación del Plazo de Ejecución de la misma debidamente autorizada o bien por disposición superior del Comitente.

24.2. Asimismo, el Contratista trimestralmente deberá someter a aprobación del Comitente el monto total previsto de certificación mensual. Si el Comitente modifica este monto, el Contratista deberá adecuar el programa previsto en la subcláusula 24.1 a esa modificación.

24.3. El programa actualizado, del programa original previsto en 24.1, debe indicar el progreso real logrado en cada actividad, así como el efecto que dicho progreso produce en los plazos del trabajo restante, incluyendo además, cualquier modificación que se desee realizar en la secuencia de actividades, la que deberá ser aprobada por el Comitente.

24.4. El Contratista debe comunicar trimestralmente al Supervisor de Obra un programa actualizado. En su defecto, el Supervisor de Obra podrá retener del próximo certificado de pago un importe equivalente al uno (1) por mil del monto del contrato por cada semana de atraso; retención que se podrá continuar efectuando sucesivamente hasta la fecha de entrega del programa vencido.

24.5. La comunicación del programa no altera las obligaciones del Contratista, pudiendo el mismo revisarlo y entregarlo nuevamente al Supervisor de Obra en cualquier momento.

El programa revisado tiene como finalidad demostrar el efecto de las Modificaciones y Causales de Prórroga.

24.6. El Supervisor de Obra deberá verificar cuidadosamente que la marcha física y económica de la obra responde al Plan previsto, notificando fehacientemente al Contratista las distorsiones que se produzcan.

Al respecto, deberá tenerse en cuenta que una certificación que difiera en más o menos del veinte por ciento (20%) del monto previsto para el mes en consideración, constituye un factor distorsionante en el flujo de fondos previsto por el Comitente.

25. Prórroga de la Fecha de Terminación Contractual

25.1 Si sobreviene una causal atendible de prórroga, a criterio del Supervisor de Obra y de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 40 de estas Bases, este, una vez que reciba la petición del Contratista, la elevará a la brevedad propiciando lo que estime corresponda. Al mismo tiempo, suspenderá la aplicación de las consecuencias automáticas del incumplimiento del plazo en un todo de acuerdo con la resolución que haya propiciado.

25.2. Si el Contratista ha omitido notificar a tiempo cualquier demora, o no haya colaborado para evitarla o limitarla, caducará su derecho a que esa demora sea computada para determinar la nueva fecha en que concluirá el plazo de ejecución de la obra.

26. Aceleración.

26.1 Cuando el Comitente desea que el Contratista finalice la obra con anterioridad a la Fecha de Terminación Contractual, el Supervisor de Obra solicitará a aquél propuestas de precios para lograr la aceleración necesaria de los trabajos. A la aceptación de dichas propuestas por parte del Comitente, se ajusta la Fecha de Terminación Contractual, con el acuerdo y confirmación de ambas partes, el Comitente y el Contratista.

26.2. En el supuesto de producirse la aceptación por parte del Comitente de las propuestas de precios para la aceleración presentadas por el Contratista, las mismas serán incorporadas al Precio del Contrato y consideradas como una Modificación.

27. Demoras ordenadas por el Supervisor de Obra.

27.1. El Supervisor de Obra podrá instruir al Contratista para que demore el comienzo o proceso de cualquier actividad dentro de las obras. En tales casos se labrará el acta y se fijarán las consecuencias que dispone el Artículo 34 de la Ley 13064.

28. Advertencia previa

28.1. El Contratista deberá advertir al Supervisor de Obra, tan tempranamente como le sea posible, sobre futuros y específicos eventos o circunstancias que no hayan podido ser previstos en los estudios técnicos del Contratista y que obedezcan a hechos posteriores que pudieren, ya sea afectar en forma adversa la calidad de la obra, incrementar el precio del contrato o bien demorar la fecha de terminación contractual, indicando la solución correspondiente y su presupuesto.

C. CONTROL DE CALIDAD

Declaración de Calidad de los trabajos y de los materiales a emplear en las obras. Control y responsabilidad de la supervisión de obra y del Responsable de Calidad.

29.1. El Contratista queda obligado a declarar, en oportunidad de concluir cualquier etapa de trabajos medible, por escrito y en forma indubitable, que los mismos se ajustan a todos los

requerimientos de calidad explícita o implícitamente requeridos en la documentación que integra el contrato, interpretados según las reglas del arte y, en su caso, a las órdenes de servicio emanadas del Supervisor de Obra.

A tal efecto, deberá anexar al certificado mensual un listado resumen de los ensayos efectuados, indicando progresivas, ubicación respecto al eje, valores alcanzados, espesores de capas y el cumplimiento de los aspectos relacionados con la terminación superficial, condiciones geométricas y/o gálibo.

Todos los documentos referidos a la calidad de la obra emitidos por la contratista deberán estar firmados por el Representante Técnico de la Contratista y por el Responsable de Calidad de la obra.

El control de la calidad de la obra, las declaraciones de calidad y de todo otro documento referido a la calidad de la obra se hacen bajo la responsabilidad solidaria de la Contratista, y del Representante Técnico y del Responsable de Calidad que hayan firmado el documento.

El listado mencionado precedentemente deberá ser rubricado por el Supervisor de Obra, quedando bajo su exclusiva responsabilidad la verificación, exhaustiva o por muestreo al azar, de los valores insertos en el mismo y la conformación de los controles de calidad efectuados por el Contratista, especialmente en lo referente al cumplimiento de las especificaciones contractuales.

29.2. La omisión de la declaración y/o el listado requeridos en la Subcláusula anterior, será motivo suficiente para la no tramitación y pago del certificado mensual correspondiente.

En el caso de que se detecten errores u omisiones en la declaración y/o en el listado presentados los mismos deberán ser subsanados a conformidad del Supervisor de Obra, para poder continuar el trámite de aprobación del certificado en cuestión.

Las reiteraciones de errores o declaraciones incorrectas de calidad, dará lugar al Comitente a cursar las comunicaciones que correspondan al Registro Nacional de Constructores de Obras Colegio Profesional donde esté matriculado el Representante Técnico y el Responsable de Calidad.

29.3. El Supervisor de obra notificará al Contratista cualquier defecto que advirtiera durante la ejecución de los trabajos o se evidenciaron en el transcurso del período de garantía.

Los controles del Supervisor de Obra, y las disposiciones que los prevén, deben interpretarse y aplicarse bajo el criterio básico que, en ningún caso alteran, disminuyen o anulan las responsabilidades que, en virtud del contrato, le incumben exclusivamente al Contratista. El Supervisor de Obra también podrá ordenar al Contratista la búsqueda de un probable defecto, así como que se descubra y se examine cualquier trabajo que, a su criterio, pueda contenerlo.

29.4. Si la corrección de lo ejecutado, con el fin de cumplimentar la calidad requerida, obliga al Contratista a la alteración, remoción, destrucción y/o reconstrucción parcial o total de cualquier otra etapa constructiva previa o posterior a la que se trata, el costo de los trabajos quedará a su exclusivo cargo y no recibirá pago adicional alguno toda vez que la Contratista realizó el autocontrol respectivo y la declaración de cumplir integralmente con la calidad exigida.

29.5. El control de calidad establecido en las Subcláusulas anteriores, se hace extensivo en su plenitud a los materiales a emplear en la ejecución de los trabajos.



El Contratista queda obligado a declarar, en oportunidad del ingreso de los materiales al obrador, acopio, depósito o lugar de destino provisorio de aquellos y previo a su empleo en la aludida ejecución de los trabajos, por escrito y en forma indubitable, que los mismos se ajustan a todos los requerimientos de calidad explícita o implícitamente especificados en la documentación que integra el contrato, interpretados según la normativa vigente y, en su caso, a las aclaraciones efectuadas mediante órdenes de servicio extendidas por el Supervisor de Obra. La declaración de calidad de los materiales deberá incluir los valores identificatorios de los parámetros con los que se evalúa el concepto en cuestión.

A los efectos de posibilitar los controles que normalmente deba practicar el Supervisor de Obra, el Contratista equipará correctamente el laboratorio de campaña. Cuando tales controles requieran la intervención de los laboratorios centrales y/o regionales, los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos, serán por cuenta exclusiva del Contratista.

29.6. El Contratista está obligado a emplear materiales nuevos en todas las obras, salvo en los casos en que a juicio del Comitente se estime aceptable la utilización de materiales usados, para lo cual el Contratista deberá ser previamente autorizado por escrito, efectuándose en cada caso la reducción que corresponda del precio contractual.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiese originar la provisión o el uso indebido de materiales patentados.

29.7. Cuando una obra deba realizarse con materiales provistos por el Comitente, ello constará en las Condiciones Particulares del Contrato indicándose los alcances y modalidad de la provisión.

Aún cuando nada se hubiere previsto en las Condiciones Particulares del Contrato, siempre podrá el Comitente disponer se empleen, total o parcialmente, materiales provistos por él. En tal caso, se indemnizará al Contratista por los perjuicios que demuestre fehacientemente le ocasiona el cambio de provisión. A requerimiento de la Supervisión, el Contratista deberá presupuestar el monto de estos perjuicios aun antes de haberse dispuesto el cambio.

30. Pruebas

30.1. Si el Supervisor de Obra ordena al Contratista que se realice una prueba no consignada en la Especificación para determinar si un trabajo tiene o no un defecto y la misma arroja un resultado positivo, el Contratista correrá con los gastos de la prueba y las muestras utilizada.

Si no existen defectos, la prueba se considerará una Causal de Prórroga solamente en aquellos casos en los cuales haya afectado la evolución prevista de las tareas.

Si no se hubieren detectado defectos, el costo del ensayo quedará a cargo del Comitente. El Contratista deberá efectuar el ensayo ordenado por el Supervisor aún cuando no hubiere acuerdo previo acerca del costo del ensayo, en ese caso deberá dejarse constancia de la mano de obra, materiales y equipos insumidos para ejecutar el ensayo.

31. Corrección de Defectos.

31.1. El período de corrección de defectos es de cinco (5) días hábiles. El Contratista debe corregir todos los defectos que se detecten durante la vigencia del plazo de ejecución de las obras o bien en el Período de garantía. A tal efecto, el Supervisor de Obra le cursará la pertinente "Orden de Servicio" y a partir de la fecha de su recepción comenzará a correr el plazo de "Corrección de Defectos" que se le fije, si el indicado precedentemente no fuere adecuado a las circunstancias.

En el supuesto que el defecto se evidenciara durante el período de garantía, éste período se extenderá por igual lapso que el que demande la corrección del defecto. Esta ampliación comprenderá el total o parte de la obra, según se haya previsto o no recepciones definitivas parciales.

31.2. El Supervisor de Obra certificará que todos los Defectos han sido corregidos cuando todos los Defectos conocidos lo han sido. Si el Supervisor de Obra considera que la corrección de un Defecto no es esencial, puede solicitar al Contratista una cotización para la correspondiente reducción en el Precio del Contrato. Si el Supervisor de Obra considera aceptable la cotización, la someterá a la decisión definitiva del Comitente.

32. Defectos no corregidos después de la fecha de terminación de los trabajos. Materiales Rechazados.

32.1. Con posterioridad a la Fecha de Terminación de los trabajos, el Supervisor de Obra puede encargar la corrección de un Defecto a terceros si el Contratista no lo ha corregido dentro del Período de Garantía.

32.2. El Supervisor de Obra deberá notificar al Contratista con una anticipación de veintiocho (28) días hábiles como mínimo, su intención de encomendar a terceros la corrección de un Defecto.

Si el Contratista no efectúa la corrección correspondiente dentro de dicho período, el Supervisor de Obra podrá delegar la corrección a terceros. El costo de la misma se deducirá de cualquier crédito a favor del Contratista emergente de este contrato o de otros celebrados con el Comitente.

32.3. Los materiales rechazados, serán retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de ocho (8) días hábiles. Cuando el Contratista no cumpliera esta orden, el Supervisor de Obra, previa notificación con indicación del lugar de depósito, podrá retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen.

El Comitente no se responsabiliza por pérdida, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiere causar al Contratista. A pedido del mismo, el Supervisor de Obra podrá autorizar la corrección del material rechazado, si a su juicio, la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

D.CONTROL DE COSTOS

33. Lista de Ítem y Cantidades

33.1. La Lista de Ítem y Cantidades, contenida en el Formulario de Presupuesto de la Oferta (incluido en la Sección 3), comprende todos los rubros correspondientes a la construcción, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba ejecutar el Contratista.

33.2. La Lista de Ítem y Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato, no obstante al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realmente ejecutado y al precio unitario cotizado para cada ítem.

34. Modificación de las Cantidades

34.1. Si la cantidad de trabajo realmente ejecutado difiere de la indicada en la Lista de Cantidades para un ítem en particular en más de un veinte (20) por ciento, el Supervisor de Obra ajustará el precio de común acuerdo con el Contratista, y lo someterá a la decisión del Comitente.

El precio así determinado se aplicará, en caso de aumento, sólo sobre la cantidad que exceda de la que para el ítem figura en el Contrato. Si se trata de disminución, se aplicará a la totalidad del trabajo del ítem; el monto resultante de aplicar a esa cantidad el precio unitario determinado, no podrá superar el monto que contractualmente correspondía al 80 % del ítem.

34.2. El Contratista proveerá al Supervisor de Obra el detalle de los precios unitarios propuestos para la modificación.

35. Modificaciones.

35.1. Todas las Modificaciones deberán ser incluidas en Programas Actualizados entregados por el Contratista.

36. Pagos por Modificaciones.

36.1. El Contratista deberá calcular el costo de una Modificación del Precio del Contrato y entregar al Supervisor de Obra su cotización para llevar a cabo la Modificación cuando éste lo solicite.

El Supervisor de Obra analizará la cotización, la cual deberá presentarse dentro de los siete (7) días hábiles de la petición de la misma o dentro del período que el Supervisor de Obra determine con anterioridad a la orden de efectuar la Modificación, lo que deberá contar a su vez con el consentimiento previo del Comitente.

36.2. Si el trabajo en la Modificación involucra a un ítem vigente con anterioridad a la misma y si, según la opinión del Supervisor de Obra, el volumen de trabajo no causa modificaciones en su precio unitario, se utilizará el mismo precio para calcular el Valor de la Modificación.

Si el precio unitario no resultare aplicable, o si la naturaleza del trabajo involucrado en la Modificación no se corresponde con los ítems vigentes antes mencionados, el Contratista podrá proponer nuevos precios para los trabajos de que se trata.

36.3. En el supuesto que la cotización del Contratista no sea razonable, el Comitente por medio del Supervisor de Obra ordenará la ejecución de los trabajos y determinará los precios aplicables basados en sus propios cálculos. En este caso y, siempre que sea posible, partirá de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos semejantes y, de no existir estos últimos, será establecido mediante el correspondiente detalle.

36.4. Cuando, debido a una situación de emergencia, la urgencia en la Modificación impida la presentación de una cotización, esta última no se efectuará.

En este supuesto el Supervisor de Obra y el Representante Técnico, llevarán una cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, la que servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa, arbitral o Judicial.

36.5. El Contratista no tendrá derecho a un pago adicional por costos que pudieron haberse evitado mediante Advertencia Previa, en arreglo a lo establecido en la Subcláusula 28.1.

37. Previsión del Flujo de Caja.

37.1. Cuando el programa se actualice, el Contratista debe proveer al Supervisor de Obra una nueva previsión del Flujo de Caja.

37.2. Si se producen variaciones que excedan en más o en menos el veinte por ciento (20%) respecto de las sumas mensualmente previstas, se origina distorsiones en el movimiento de fondos establecido, generándose la posibilidad -en el caso de certificaciones en exceso no autorizadas previamente por el Comitente- de que las respectivas cancelaciones sean demoradas por indisponibilidad de recursos, no dando ello derecho al Contratista al cobro de intereses por mora sobre el exceso no autorizado.

38. Certificados de pago.

38.1. El Contratista presentará mensualmente al Inspector de Obra la foja de medición de las tareas realizadas en el mes a certificar hasta el último día del mes de ejecución de los trabajos.

El Inspector de Obra controlará la foja de medición recibida del Contratista y emitirá el Certificado que contiene el valor contractual del trabajo realizado a la fecha, descontando el importa acumulado certificado previamente.

El Inspector de Obra controlará la foja de medición recibida del Contratista y emitirá el Certificado que contiene el valor contractual del trabajo realizado a la fecha, descontando el importe acumulado certificado previamente.

38.2. El Inspector de Obra y el Contratista deberán firmar el Certificado de Obra dentro de los primeros cinco (5) días corridos del mes siguientes al de la ejecución de los trabajos.

El certificado de Obra deberá ser firmado por los responsables autorizados del Organismo prestando conformidad al mismo dentro de los diez (10) días corridos subsiguientes, quedando así aprobada la emisión de la factura correspondiente por parte del Contratista.

Los Certificados de Obra constituirán pagos a cuenta sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidación final de la Obra y ésta sea aprobada por la autoridad competente.

38.3. La valorización del trabajo finalizado se hará según el Contrato y sus modificaciones, incluyendo la valuación de Modificaciones, causales de prórroga y deducciones por retención.

38.4. El Inspector de Obra podrá modificar cualquier ítem consignado en un Certificado de Obra previo, de acuerdo con el resultado de cualquier información o verificación posterior.

38.5. El Contratista solicitará al Inspector de Obra, en tiempo oportuno, autorización para ejecutar: a) Trabajos que cubran obras cuya cantidad y calidad serían de difícil comprobación una vez cubiertas, y b) Tareas de medición posterior imposible.

En ambos casos se labrará acta previa en la que se dejará constancia del estado y medida de tales obras y de toda otra circunstancia que se considere conveniente.

39. Pagos - Compensación de créditos y deudas.