
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PARCIAL TOTAL %

1 TAREAS PRELIMINARES $ 50,164.67 2.01%
a Obrador, Cercos y Cartel de Obra GL 1.00 $ 26,297.33 $ 26,297.33
b Limpieza, desmonte /  relleno,  compactación y replanteo GL 1.00 $ 23,867.34 $23,867.34
2 FUNDACIONES $210,929.85 8.46%
a Platea de H°A° s/Pliego m3 6.50 $ 32,450.75 $210,929.85
3 AISLACION HIDROFUGA $15,524.06 0.62%
a Capa aisladora doble horizontal m2 11.88 $ 788.20 $9,363.76
b Capa aisladora doble vertical m2 11.88 $ 518.54 $6,160.31
4 MAMPOSTERIA EN ELEVACION $359,715.36 14.42%
a Mampostería de ladrillo común (medianera). m3 6.21 $ 15,129.16 $93,952.07
b Mampostería de Bloque Cerámico 18 cm portante m2 108.10 $ 1,903.14 $205,728.89
c Mampostería de Bloque Cerámico 12 cm portante m2 23.30 $ 1,773.30 $41,317.94
d Mampostería de Bloque Cerámico 12 cm no portante m2 15.40 $ 1,215.35 $18,716.45

e Mampostería de Bloque Cerámico 8 cm no portante m2 4.42 $ 1,151.39 $5,089.13
5 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO $303,261.59 12.16%
a Refuerzos verticales de H° A°. m3 1.33 $ 36,596.00 $48,672.68
b Vigas y encadenados horizontales m3 1.89 $ 39,795.38 $75,213.27
c Losa de viguetas pretensadas m2 26.36 $ 4,906.81 $129,343.53
d Escalera maciza de H°A° m3 0.80 $ 38,860.14 $31,088.11
e Aleros de H°A° a la vista y Losa lavadero m3 0.40 $ 47,359.98 $18,943.99
6 REVOQUES $259,956.50 10.42%
a Azotado impermeable m2 122.70 $ 493.66 $60,571.72
b Revoque Grueso Exterior fratasado m2 122.70 $ 751.66 $92,228.91
c Revoque Grueso Interior fratasado m2 188.18 $ 569.43 $107,155.87
7 CONTRAPISOS $60,300.42 2.42%
a Contrapiso sobre Platea Hormigón H8 fratasado -esp 4 cm m2 40.63 $ 752.40 $30,570.20
b Contrapiso sobre losa esp. 4 cm m2 26.36 $ 1,127.85 $29,730.21
8 CIELORRASOS $80,229.99 3.22%
a De placa de roca de yeso m2 57.37 $ 1,366.89 $78,418.61
b Adherido grueso fratasado c/ malla plástica y cortagota m2 1.71 $ 1,059.29 $1,811.38
9 PISOS $14,006.54 0.56%
a Vereda de acceso perimetral e ingreso H17 - esp 8cm m2 6.04 $ 992.32 $5,993.60
b Piso Cerámico 30 x 30 cm. (Toilette y Baño) m2 4.68 $ 1,712.17 $8,012.94

10 CUBIERTA DE TECHOS $114,548.75 4.59%
a Cubierta de Chapa de H° G° ondulada Nº 25 s/ Estructura Metálica m2 35.90 $ 2,855.01 $102,494.80
b Zinguería ml 30.24 $ 398.61 $12,053.95

11 REVESTIMIENTOS $48,385.81 1.94%
a Revestimiento Cerámico 30x30 (en baño, cocina, toilette y lav.) m2 28.26 $ 1,712.17 $48,385.81

12 PINTURA $284,064.29 11.39%
a Revestimiento acrílico texturado exterior m2 122.79 $ 1,336.04 $ 164,052.36
b Pintura al Látex para Cielorrasos m2 57.37 $ 400.51 $ 22,977.29
c Pintura al Látex en Muros Interiores. m2 188.18 $ 463.70 $ 87,259.20
d Pintura Esmalte Sintético m2 9.60 $ 1,018.28 $ 9,775.45

13 VIDRIOS $8,258.45 0.33%
a Vidrios m2 8.50 $ 971.58 $ 8,258.45

14 ABERTURAS $168,640.50 6.76%
a Carpintería de madera (puertas placas) Gl 1.00 $ 30,893.18 $ 30,893.18
b Carpintería de aluminio Gl 1.00 $ 104,354.03 $ 104,354.03
c Herrería (rejas, baranda, escalera y cesto reglamentario) Gl 1.00 $ 33,393.29 $ 33,393.29

15 INSTALACION SANITARIA $287,544.14 11.53%
a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1.00 $ 54,652.66 $ 54,652.66
b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1.00 $ 61,551.36 $ 61,551.36
c Grifería Gl 1.00 $ 24,598.36 $ 24,598.36
d Artefactos Sanitarios Gl 1.00 $ 20,145.15 $ 20,145.15
e Conexión a red colectora Gl 1.00 $ 8,481.45 $ 8,481.45
f Conexión interna desde caja p/ medidor a Tanque Cisterna Gl 1.00 $ 7,096.94 $ 7,096.94
g Calefón Solar Gl 1.00 $ 90,009.20 $ 90,009.20
h Retardador Pluvial Gl 1.00 $ 21,009.01 $ 21,009.01

16 INSTALACION DE GAS $24,642.67 0.99%
a Instalación de Gas envasado Gl 1.00 $ 24,642.67 $24,642.67

17 INSTALACION ELECTRICA $106,662.60 4.28%
a Instalación Eléctrica Gl 1.00 $ 77,903.53 $ 77,903.53
b Pilar de entrada de energía. Gl 1.00 $ 28,759.07 $ 28,759.07

18 MESADA DE COCINA $19,736.27 0.79%
a Mesada de Cocina. Gl 1.00 $ 19,736.27 $19,736.27

19 CERCOS $28,819.30 1.16%
a Cerco perimetral. Gl 1.00 $ 28,819.30 $28,819.30

20 LIMPIEZA FINAL $8,725.69 0.35%
a Limpieza final de obra. Gl 1.00 $ 8,725.69 $8,725.69

21 HONORARIOS PROFESIONALES $33,600.01 1.35%
a Honorarios por Conducción Técnica Gl 1.20% $ 2,454,117.45 $29,449.41
b Honorarios de Mensura y Subdivisión en PH Gl 1.00 $ 4,150.60 $4,150.60

22 MOVILIDAD $6,660.25 0.27%
a Movilidad Gl 1.00 $ 6,660.25 $6,660.25

TO Costo neto $2,494,377.71 100.00%
CN Gastos Generales 15.00% $374,156.66
GG Beneficio empresario 10.00% $249,437.77

SUB TOTAL $3,117,972.14
BE IVA 10.50% $327,387.07

TOTAL $3,445,359.21

COMPUTO Y PRESUPUESTO (REFERENCIAL ESTIMATIVO)

        VIVIENDA en DUPLEX "Vdxa 5.00 M" (68,90 m2) 2 Dorm.                                                                         
                         68 Viviendas Esmeralda Este II- Santa Fe / Depto La Capital

The picture can't be displayed.



NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO PARCIAL TOTAL %

1 TAREAS PRELIMINARES $ 57,505.58 2.32%
a Obrador, Cercos y Cartel de Obra GL 1.00 $ 30,145.54 $ 30,145.54
b Limpieza, desmonte /  relleno,  compactación y replanteo GL 1.00 $ 27,360.04 $27,360.04
2 FUNDACIONES $199,259.50 8.05%
a Platea de H°A° s/Pliego m3 6.16 $ 32,347.32 $199,259.50
3 AISLACION HIDROFUGA $14,667.14 0.59%
a Capa aisladora doble horizontal m2 11.26 $ 785.69 $8,846.85
b Capa aisladora doble vertical m2 11.26 $ 516.90 $5,820.29
4 MAMPOSTERIA EN ELEVACION $384,624.70 15.54%
a Mampostería de ladrillo común (medianera). m3 7.26 $ 13,985.94 $101,537.89
b Mampostería de Bloque Cerámico 18 cm portante m2 105.60 $ 1,897.06 $200,329.99
c Mampostería de Bloque Cerámico 12 cm no portante m2 59.40 $ 1,393.21 $82,756.82
5 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO $278,496.12 11.25%
a Refuerzos verticales de H° A°. m3 1.20 $ 36,475.01 $43,770.01
b Vigas y encadenados horizontales m3 1.55 $ 39,668.56 $61,486.26
c Losa de viguetas pretensadas m2 28.90 $ 4,891.18 $141,355.09
d Escalera maciza de H°A° m3 0.75 $ 38,736.28 $29,052.21
e Aleros de H°A° a la vista m3 0.06 $ 47,209.04 $2,832.54
6 REVOQUES $221,019.76 8.93%
a Azotado impermeable m2 69.20 $ 492.08 $34,052.28
b Revoque Grueso Exterior fratasado m2 69.20 $ 749.27 $51,849.53
c Revoque Grueso Interior fratasado m2 238.04 $ 567.63 $135,117.96
7 CONTRAPISOS $60,072.00 2.43%
a Contrapiso sobre Platea Hormigón H8 fratasado -esp 4 cm m2 35.17 $ 750.01 $26,377.93
b Contrapiso sobre losa esp. 4 cm m2 29.97 $ 1,124.26 $33,694.07
8 CIELORRASOS $90,368.58 3.65%
a De placa de roca de yeso, incluidos cajones verticales y horizontales m2 63.30 $ 1,362.53 $86,248.20
b Revoque grueso fratazado bajo alero de ingreso m2 3.68 $ 1,119.67 $4,120.38
9 PISOS $14,917.70 0.60%
a Vereda de acceso perimetral e ingreso H17 - esp 8cm m2 6.92 $ 989.16 $6,844.99
b Piso Cerámico 30 x 30 cm. (solo en Baño y Toilette) m2 4.73 $ 1,706.70 $8,072.71

10 CUBIERTA DE TECHOS $141,564.76 5.72%
a Cubierta de Chapa de H° G° ondulada Nº 25 s/ Estructura Metálica m2 40.46 $ 2,845.90 $115,145.11
b Zinguería (cenefas, canaletas, bajadas y ventilaciones) ml 25.08 $ 397.34 $9,965.36
c Lucernario Baño PA Gl 1.00 $ 16,454.28 $16,454.28

11 REVESTIMIENTOS $48,385.05 1.95%
a Revestimiento Cerámico 30x30 (en baño, cocina - lavadero y toilette) m2 28.35 $ 1,706.70 $48,385.05

12 PINTURA $241,917.15 9.77%
a Revestimiento acrílico texturado exterior m2 69.20 $ 1,331.78 $ 92,159.31
b Pintura al Látex para Cielorrasos m2 66.98 $ 399.23 $ 26,740.50
c Pintura al Látex en Muros Interiores. m2 238.04 $ 462.21 $ 110,025.09
d Pintura Esmalte Sintético m2 12.80 $ 1,015.02 $ 12,992.26

13 VIDRIOS $6,827.87 0.28%
a Vidrios (4 mm) m2 7.05 $ 968.49 $ 6,827.87

14 ABERTURAS $168,727.13 6.82%
a Carpintería de madera (puertas placas) Gl 1.00 $ 30,794.71 $ 30,794.71
b Carpintería de aluminio Gl 1.00 $ 104,021.44 $ 104,021.44
c Herrería (Rejas, Baranda, Rejas, Escalera y Cesto reglamentario) Gl 1.00 $ 33,910.99 $ 33,910.99

15 INSTALACION SANITARIA $271,287.78 10.96%
a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1.00 $ 54,478.48 $ 54,478.48
b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1.00 $ 61,355.19 $ 61,355.19
c Grifería Gl 1.00 $ 24,519.96 $ 24,519.96
d Artefactos Sanitarios Gl 1.00 $ 20,080.94 $ 20,080.94
e Conexión a Red Colectora Gl 1.00 $ 8,525.96 $ 8,525.96
f Conexión interna desde caja p/ medidor a Tanque Cisterna Gl 1.00 $ 7,102.26 $ 7,102.26
g Calefón Solar Gl 1.00 $ 89,004.54 $ 89,004.54
h Retardador Pluvial Gl 1.00 $ 20,972.87 $ 6,220.45

16 INSTALACION DE GAS $24,564.13 0.99%
a Instalación de Gas envasado Gl 1.00 $ 24,564.13 $24,564.13

17 INSTALACION ELECTRICA $145,656.69 5.88%
a Instalación Eléctrica Gl 1.00 $ 116,987.62 $ 116,987.62
b Pilar de entrada de energía. Gl 1.00 $ 28,669.06 $ 28,669.06

18 MESADA DE COCINA $20,567.60 0.83%
a Mesada de Cocina. Gl 1.00 $ 20,567.60 $20,567.60

19 CERCOS $33,036.55 1.33%
a Cerco perimetral. Gl 1.00 $ 33,036.55 $33,036.55

20 LIMPIEZA FINAL $12,003.07 0.48%
a Limpieza final de obra. Gl 1.00 $ 12,003.07 $12,003.07

21 HONORARIOS PROFESIONALES $33,376.23 1.35%
a Honorarios por Conducción Técnica Gl 1.20% $ 2,435,468.87 $29,225.63
b Honorarios por  Subdivisión en PH Gl 1.00 $ 4,150.60 $4,150.60

22 MOVILIDAD $6,663.07 0.27%
a Movilidad Gl 1.00 $ 6,663.07 $6,663.07

TO Costo neto $2,475,508.17 100.00%
CN Gastos Generales 15.00% $371,326.23
GG Beneficio empresario 10.00% $247,550.82

SUB TOTAL $3,094,385.21
BE IVA 10.50% $324,910.45

TOTAL $3,419,295.66

COMPUTO Y PRESUPUESTO (REFERENCIAL ESTIMATIVO)

        VIVIENDA en DUPLEX "DU 3.60 M" (77,04 m2) 2 Dorm.                                                                                 
68 Viv.LOTEO ESMERALDA ESTE II - SANTA FE / DPTO. LA CAPITAL

The picture can't be displayed.



NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INCIDENCIA ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $78,220.92 3.51%
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1.00 $ 29,895.91 $ 29,895.91
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1.00 $ 15,005.58 $ 15,005.58
c Relleno del Lote. GL 1.00 $ 33,319.43 $ 33,319.43
2 FUNDACIONES $ 194,472.94 8.74%
a Excavación de Cimientos m3 14.27 $ 1,503.42 $ 21,453.77
b Zapata de Fundación m3 11.48 $ 7,121.10 $ 81,750.23
c Encadenado de Fundación H°A° m3 2.32 $ 39,340.06 $ 91,268.94
3 AISLACION HIDROFUGA $ 33,117.72 1.49%
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 20.78 $ 779.18 $ 16,191.29
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 33.02 $ 512.61 $ 16,926.42
4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 289,700.48 13.01%
a Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m. m3 4.49 $ 14,956.06 $ 67,152.69
b Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 69.60 $ 1,881.36 $ 130,942.66
c Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 28.80 $ 1,753.01 $ 50,486.77
d Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm. m2 29.76 $ 1,381.67 $ 41,118.37
5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 80,964.87 3.64%
a Refuerzos Verticales m3 0.86 $ 36,177.28 $ 31,257.17
b Encadenado Superior s/ muro cerámico m3 1.23 $ 39,340.06 $ 48,388.27
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4.67 $ 282.53 $ 1,319.43
6 REVOQUES $ 231,458.45 10.40%
a Azotado Impermeable m2 111.00 $ 488.01 $ 54,168.98
b Revoque Grueso Exterior m2 96.15 $ 743.06 $ 71,445.37
c Revoque Grueso Interior m2 169.12 $ 562.92 $ 95,200.62
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 21.81 $ 488.01 $ 10,643.47
7 CONTRAPISO $ 88,448.59 3.97%
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 19.20 $ 980.96 $ 18,834.51
b Hormigón H8,  fratazado m2 49.95 $ 1,393.68 $ 69,614.08
8 PISO $ 8,564.43 0.38%
a Piso Cerámico m2 5.06 $ 1,692.58 $ 8,564.43
9 CUBIERTA $ 199,383.74 8.96%
a Cubierta de chapa ondulada m2 61.93 $ 2,822.34 $ 174,787.66
b Zinguería m 36.28 $ 394.05 $ 14,296.09
c Alero y losa maciza s/ Lavadero m3 0.22 $ 46,818.11 $ 10,299.98

10 CIELORRASOS $ 63,508.88 2.85%
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 47.00 $ 1,351.25 $ 63,508.88

11 REVESTIMIENTO $ 43,770.02 1.97%
a Revestimiento Cerámico m2 25.86 $ 1,692.58 $ 43,770.02

12 PINTURA $ 234,194.47 10.52%
a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 169.12 $ 458.40 $ 77,523.80
b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 96.15 $ 1,320.75 $ 126,990.46
c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 47.00 $ 395.93 $ 18,608.62
d Pintura Esmalte Sintético (carpintería de madera y herrería) m2 11.07 $ 1,000.14 $ 11,071.60

13 VIDRIOS $ 5,657.14 0.25%
a Vidrios esp. 4 mm m2 5.89 $ 960.47 $ 5,657.14

14 CARPINTERÍA $ 145,567.42 6.54%
a Carpintería de Madera (puertas placas) Gl 1.00 $ 32,616.00 $ 32,616.00
b Carpintería de Aluminio Gl 1.00 $ 112,951.42 $ 112,951.42
c Herrería (reja y cesto reglamenterio) Gl 1.00 $ 31,061.64 $ 31,061.64

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 24,839.46 1.12%
a Instalación de Gas envasado Gl 1.00 $ 24,839.46 $ 24,839.46

16 INSTALACION SANITARIA $ 262,513.08 11.79%
a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1.00 $ 46,541.20 $ 46,541.20
b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1.00 $ 53,113.00 $ 53,113.00
c Grifería Gl 1.00 $ 29,519.81 $ 29,519.81
d Artefactos Sanitarios Gl 1.00 $ 28,728.89 $ 28,728.89
e Conexión a Red distribuidora de agua potable desde C / medidor Gl 1.00 $ 7,099.93 $ 7,099.93
f Conexión a Red colectora cloacal Gl 1.00 $ 8,530.92 $ 8,530.92
g Calefón Solar UN. 1.00 $ 88,979.34 $ 88,979.34

17 INSTALACION ELECTRICA $ 118,570.97 5.33%
a Instalación Eléctrica Gl 1.00 $ 89,900.39 $ 89,900.39
b Pilar de Entrada de Energía Gl 1.00 $ 28,670.58 $ 28,670.58

18 MESADA DE COCINA $ 18,667.48 0.84%
a Mesada de Cocina Gl 1.00 $ 18,667.48 $ 18,667.48

19 CERCOS $ 36,134.06 1.62%
a Cerco Perimetral de alambre y poste de H° P° Gl 1.00 $ 26,283.96 $ 26,283.96
b Cierre visual lateral seto vivo Gl 1.00 $ 9,850.10 $ 9,850.10

20 LIMPIEZA FINAL $ 9,919.74 0.45%
a Limpieza Final de Obra Gl 1.00 $ 9,919.74 $ 9,919.74

21 HONORARIOS PROFESIONALES - $ 52,024.20 2.34%
a Honorarios por Conducción Técnica Gl 2.40% $ 2,167,674.84 $ 52,024.20

22 MOVILIDAD $ 6,662.27 0.30%
a Movilidad para la Inspección Gl 1.00 $ 6,662.27 $ 6,662.27

SUBTOTAL  $ 2,226,361.31 100.00%
GASTOS GENERALES 15.00% $ 333,954.20

BENEFICIOS 10.00% $ 222,636.13
$ 2,782,951.64

IVA 10.50% $ 292,209.92

PRECIO TOTAL $3,075,161.56

                                  VIVIENDA COMPACTA "VCD" (62,11 m2) 2 Dorm.                                            
       68 Viviendas Santa Fe / DPTO. LA CAPITAL

CÓMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) COSTO DE OBRA
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