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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES 

 

CAPITULO   I.   CONCEPTOS  GENERALES 

Art. 1. OBJETO 

En el presente Pliego, la SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT (en adelante el COMITENTE), 

establece las condiciones complementarias para del Pliego Único de Bases y Condiciones para la 

Licitación, Adjudicación Contratación y Ejecución de la obra:  

“CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE HORMIGÓN – PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

INTEGRAL EN BARRIOS en Barrio Las Vegas,  de la Ciudad de SANTO TOMÉ, Santa Fe » 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN BARRIOS  

Art. 2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

La Licitación  se efectuará por el sistema de contratación por Ajuste Alzado con 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS según la Ley Provincial Nº12.046 y Decreto Reglamentario 

Nº3599/01, con Presupuesto Oficial Indicativo y Plazo máximo de Obra de 4 (cuatro) meses. 

Art. 3. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS 

La obra motivo de la presente Licitación  consiste en la ejecución de senderos peatonales 

ejecutados en hormigón armado, los cuales tienen por finalidad otorgar conectividad dentro del 

propio barrio.  

 

Las veredas se materializarán con losas de hormigón armado las que tendrán una terminación 

texturada (hormigón peinado o escobeado). En los sectores donde los ejes de circulación 

atraviesan arterias transversales y con el objeto de darle continuidad al sendero se plantean 

losas de cruce de calle materializadas en hormigón armado con un espesor que permita resistir 

el tránsito vehicular. Además en estos sectores se asegura el escurrimiento de las cunetas 

existente con alcantarillas de caños de hormigón armado de ø 400 mm (ver planos) 

 

Es una Licitación  con precio oficial indicativo y plazo único siendo las variables a tener en 

cuenta para la adjudicación de las obras serán los costos de las mismas, las exigencias 

contempladas en el presente Pliego y en los distintos anexos. 

Se aclara que la verificación técnica de las distintas fórmulas de obra, dosajes, prototipos o 

materiales propuestos será efectuada en un laboratorio oficial externo a designar por la Unidad 

Ejecutora Decreto Nº 2940/14, estando el costo de dichos ensayos a cargo del Contratista. 
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Art. 4. DOMICILIO EN SANTA FE 

Al adquirir el  PLIEGO DE LICITACIÓN, las Empresas deberán fijar un domicilio en la Ciudad de Santa 

Fe debiendo incluir dicho domicilio en la propuesta. 

CAPITULO   II.   PRESUPUESTO 

Art. 5. PRESUPUESTO OFICIAL 

El  Presupuesto  Oficial  Indicativo  para la obra es el siguiente: 

$3.420.922,42 

SON PESOS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 

42/100 

. 

Los proponentes deberán incluir obligatoriamente en su cotización el importe correspondiente al  

impuesto al valor agregado IVA. No se considerarán las ofertas que manifiesten 

expresamente su exclusión. 

En cuanto a la alícuota de Ingresos Brutos, se deberá considerar según la Norma Tributaria vigente.   

Art. 6. PROPONENTES 

Conforme al Decreto Nº0001/95 y lo estipulado en el Memorando Nº16 del M.O.S.P. y V. serán 

admitidos como PROPONENTES todas las personas físicas o jurídicas inscriptas al momento de la 

presentación de la oferta (NO en trámite), en el REGISTRO DE LICITADORES del Ministerio de 

Obras, Servicios públicos y Vivienda de la Provincia de SANTA FE. 

Se deberá presentar el Certificado Habilitante con Capacidad de Contratación Anual y Técnica de 

Contratación por Especialidad. Su no presentación hará pasible a la Empresa de las sanciones que 

estime corresponder dicho Registro. 

La Capacidad de Contratación Anual (C.C.A.), deberá ser igual o mayor al monto que resulta de 

aplicar la siguiente fórmula:  

 

C.C.A. = M  x      12              donde: M   =  Monto de la Propuesta Total. 

                  PL                       12  =  Doce Meses 

                                                          PL = Plazo Contractual 
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En caso de que el Plazo Contractual sea inferior a 4 (cuatro) meses, el cociente se considerará igual a 

3 (tres). 

 

La Capacidad Técnica de Contratación por Especialidad, (C.T.), deberá ser igual o mayor al monto que 

resulta de aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

 

C.T. =  M  x 12       donde: M = Monto de la Propuesta de la Especialidad considerada. 

                      PL                             12  =  Doce Meses 

                                          PL = Plazo de Contratación en meses. 

Si el plazo fuera menor a 12 meses el cociente se considerará igual a 1 (uno). 

Los Proponentes, deberán asimismo estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de 

la Construcción (Ley 17.258). 

En función del tipo de obras que se cotizan, esta Unidad Ejecutora Decreto Nº 2940/14 considerará, 

además de la Capacidad de Contratación Anual, la Capacidad Técnica de Contratación requiriendo la 

Especialidad Arquitectura (100). 

Nota Importante: A los efectos de determinar las capacidades antes mencionadas se tendrá en 

cuenta el Decreto del Poder Ejecutivo N°001/95 y sus Normas reglamentarias.

También se aplicará el Decreto Nº0195 de enero del 2006 que establece como requisito de 

admisibilidad para las Empresas que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones públicas y 

privadas, concursos de precios y contrataciones directas de obras públicas, la inexistencia de 

antecedentes de rescisión de contrato de obra pública por culpa de la Empresa, por el lapso de dos 

años anteriores a la fecha de publicación del llamado o del acto de convocatoria si fuese otra 

metodología que no contenga publicidad. 

Art. 7. CAPACIDAD TÉCNICA  DE LOS  PROPONENTES 

Los proponentes deberán presentar sintéticamente en caso de ser requerido por la Comisión de 

Evaluación: 

A) Antecedentes de trabajos ejecutados con la Secretaría de Estado del Hábitat y D. P. V. y U. 

B) Listado de trabajos análogos realizados indicando comitente, ubicación, tiempo de ejecución, 

incluyendo conceptos de los comitentes. 

C) Detalle del plantel, equipos, transporte etc., que podrán emplearse en la obra y de propiedad 

de la Empresa. 
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La Secretaría de Estado del Hábitat podrá indagar a los Organismos de Vivienda de otras 

Provincias y la información recibida podrá tomarse en cuenta para la evaluación de la capacidad 

técnica. 

La Secretaría de Estado del Hábitat tomará en cuenta para adjudicar sus obras, además de la 

información externa sobre el comportamiento contractual y resultado de obras ejecutadas, los 

informes técnicos de las áreas propias de la Secretaria de Estado del  Habitat y D.P.V. y U. 

sobre el cumplimiento y antecedentes de aquellas empresas que hayan ejecutado obras con el 

Organismo, sobre la calidad de los trabajos, cumplimento de los plazos contractuales y 

presentación de documentación técnica. 

 

Art. 8. CAPACIDAD  ECONÓMICO  FINANCIERA  DE LOS  PROPONENTES 

La capacidad  económico-financiera  y  empresaria  resultará  del  análisis  que  se  realice  en  

base  a los elementos de juicio que aporten los mismos proponentes, los que obren en poder 

del COMITENTE y las informaciones que se requieran. Se deberá presentar copia autenticada 

de los dos últimos balances de la Empresa, certificados por Contador Público Nacional, 

autenticada por el Consejo Profesional, todo ello de acuerdo a lo establecido por Resolución 

Nº128 de fecha 10/04/00 y que deja sin efecto la Resolución Nº416 de fecha 6/11/98 del 

Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda. 

CAPITULO   III.   DE  LA  PRESENTACIÓN 

Art. 9. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS 

Las propuestas deberán presentarse el día  22 de Febrero del 2017 hasta las 11:00 horas en 

Secretaria de Estado del Habitat: 25 de Mayo 2454 P.A. – Santa Fe, Capital. Siendo este el 

único lugar donde se deberán presentar y se recepcionarán las ofertas.    

En el caso de que el día indicado resulte feriado, se trasladará al primer día hábil siguiente en el 

mismo lugar y a la misma hora. 

Art. 10. DE  LA  PRESENTACIÓN 

Aclarándose y particularizando los Artículos 12 y 13 del CAPITULO II del Pliego Único de Bases y 

Condiciones, la presentación se deberá realizar en un Sobre sin membrete conteniendo los Sobres 

con los elementos y Orden siguientes: 

SOBRE Nº 1  
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1- Garantía por el 1 % del Presupuesto Oficial.  

2- Capacidad Técnica según lo indicado en el Artículo 7 del CAPITULO II. 

3- Número de Inscripción en el REGISTRO DE LICITADORES de Obras Públicas de la 

Provincia de SANTA FE y del Registro Nacional de la Industria de la Construcción. 

4- Certificados de Capacidad de Contratación Anual y Técnica por especialidad, extendidos por 

el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de SANTA FE, con el monto igual o 

superior al requerido, indicado en el Artículo 6 del CAPITULO II. 

5- Constancia que acredite la inscripción o la iniciación del trámite en los Organismos previsionales y 

fiscales nacionales (AFIP),  provinciales y municipales en los cuales tenga el proponente la obligación 

legal de registrarse al tiempo de la presentación: 

6. a. Se adjuntará Certificado Fiscal para Contratar vigente emitido por la AFIP (Resolución Gral. 

1814/05, que sustituye la Res. Gral. 135/98), acompañando además indefectiblemente las constancias 

de haber ingresado los aportes previsionales que debieron tributar en el mes anterior al de la 

formulación de la propuesta, mediante el agregado del comprobante de pago correspondiente o 

fotocopia legible y autenticada del mismo. 

 6. b. Se adjuntará declaración jurada donde conste la inexistencia de deudas en concepto de aportes 

de la Ley Provincial Nro. 5110 e impuesto a los Ingresos Brutos. Se adjuntará copia legible y 

autenticada o certificada de los últimos recibos de pago. En el caso de empresas que no hubieren 

iniciado actividades en la Provincia de Santa Fe (por lo tanto no sean contribuyentes de los 

mencionados tributos) deberán presentar certificados autenticados de los últimos recibos de pago ante 

el Organismo competente. 

7-  Antecedentes comerciales y económicos indicado en el Artículo 8 del CAPITULO II. 

8- Declaración jurada aceptando la jurisdicción judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad 

de Santa Fe con renuncia expresa a cualquier otro fuero. 

9- Detalle del equipo propiedad de la Empresa que afectará a la obra que se licita. 

10- Declaración jurada donde el proponente manifieste conocer el lugar, terreno y las 

condiciones intrínsecas del mismo, su capacidad portante y las condiciones en que se ejecutará 

la obra implicando haber realizado los sondeos y/o estudios que sean necesarios para tal 

manifestación. 

11- Información sobre sociedades. Se presentará copia autenticada del Estatuto o del Contrato Social 

según corresponda. Para empresas unipersonales se exigirá la inscripción en el Registro Público de 

Comercio y Declaración Jurada de los bienes del titular. Deberá acompañarse copia autenticada del 

instrumento que acredite su constitución en legal forma y de los documentos que habiliten a sus 

representantes para contratar en su nombre y obligarla. 
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Los Contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos, deberán tener plazo o vencimiento que 

supere el doble, por lo menos, del estipulado para la entrega definitiva de la obra, o previsiones de 

prórroga que satisfagan este requisito. 

12- Detalle de las instituciones con las que hubiera operado haciendo constar el domicilio de las 

mismas. Este requerimiento es conforme a lo que se expresa en el Capítulo II, Art.13, Punto 5 del 

Pliego Único. 

13- Antecedentes comerciales y financieros: La capacidad económico-financiera y empresaria 

resultará del análisis que se realice en base a los elementos de juicio que aporten los mismos 

proponentes, los que obren en poder del COMITENTE y las informaciones que se requieran y la 

capacidad productiva anual de los proponentes, equipos, elementos y/o metros cuadrados. 

14- Legajo de Obra  visado por el Proponente y su Representante Técnico designado. 

15- Sellado de Ley. 

16- Declaración Jurada Domicilio Legal en la Ciudad de SANTA FE. 

17- Declaración Jurada Mantenimiento de la Propuesta (según art. 13). 

18- Declaración jurada de inexistencia de antecedentes de rescisión de Contratos por culpa de 

la Empresa en los dos últimos años, (Decreto Nº0195/06).  

19- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Inexistencia de Deuda (Ley 

Nº11.945). 

 

SOBRE- PROPUESTA Nº 2 (que será abierto siendo satisfactoria la garantía de la Oferta) 

1- Planilla de Cotización según formulario de propuesta adjunto (Anexo VI). 

2- Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, según lo indicado en Anexos III y IV. 

3- Cómputo métrico y presupuesto de la Infraestructura según el ANEXO  I. 

Se incluirá la incidencia porcentual de cada ítem y análisis de precios de los mismos. 

Importante: 

Si una oferta contiene errores o incumplimientos meramente formales que no afectan su objeto, 

(calidad, cantidad, precio) y permiten su comparación con las demás, debe estarse por la 

validez de la misma, según se encuentra estipulado en el punto 1 de la Recomendación Nº 

001/99 del ANEXO de la RESOLUCION Nº 17.99 del HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS 

de la Provincia de Santa Fe.- 
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Art. 11. CONOCIMIENTO  QUE  IMPLICA  LA  PRESENTACIÓN 

Para el cálculo de su cotización, los oferentes deberán tener en cuenta:  

a) los valores de los materiales, mano de obra y demás elementos integrantes de las obras, 

calculados con los precios vigentes al último día del mes de apertura de Oferta.  

b) la propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en la 

documentación del concurso de precio. 

Por lo tanto el PROPONENTE deberá considerar incluidos en el precio ofertado, todos aquellos 

trabajos que aunque no se especifiquen en la documentación, Pliego, Planos, Planillas de 

Locales, etc., resulten necesarios para la terminación completa y correcta de las obras a los 

fines a que se destinen. 

La sola presentación de la oferta, lleva implícita la declaración expresa de que el 

PROPONENTE, se ha compenetrado de toda la documentación de la Licitación, así como de las 

características técnicas especiales de la misma, no pudiendo -por lo tanto- alegar 

posteriormente dudas o desconocimientos al respecto. 

c) Se considera que cada proponente, al formular la propuesta, lo ha hecho con perfecto 

conocimiento de causa y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta ejecutar los 

trabajos, objeto del  concurso de precio, a fin de informarse debidamente: 

- de las condiciones del terreno. 

- de los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las obras. 

- de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra. 

d) El proponente que resulta adjudicatario, no podrá alegar posteriormente causa alguna de 

ignorancia en lo referente a las condiciones de la realización de los trabajos y será único 

responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido al formular su oferta. 

Art. 12. ACLARACIONES 

Por Consulta:  Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los planos 

y Pliegos de Condiciones durante el estudio de la propuesta, deberá solicitar por escrito su 

aclaración al COMITENTE, por lo menos con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la fecha de 

apertura del concurso de precios. 

Sin Consulta: Si durante el transcurso del período de estudio de ofertas, surgieran dudas o 

discrepancia sobre la interpretación de algún punto contenido en el Pliego de Bases y Condiciones 

para el presente Concurso de Precios, la Unidad Ejecutora Decreto Nº 2940/14 podrá emitir a 

exclusivo criterio una circular sin consulta para aclarar sobre dichos puntos. Esa circular podrá ser 

emitida hasta 2 (dos) días hábiles de anticipación a la fecha de apertura del concurso de precios.  
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Las aclaraciones que se expidan se harán llegar a los adquirentes de Pliegos, a mano o por 

correo, al domicilio constituido al retirar los Pliegos. La no recepción en la forma antedicha no da 

derecho a reclamo alguno, debiendo inexcusablemente los concurrentes notificarse de esas 

aclaraciones (por y sin consulta), en la dependencia donde retiró la documentación, 2 (días) hábiles 

anteriores a la apertura de las ofertas. La no concurrencia en esta fecha dará lugar a que se den por 

conocidas y aceptadas las aclaraciones expedidas. 

Art. 13. MANTENIMIENTO  DE  LA  PROPUESTA 

El mantenimiento de la propuesta se fija en 120 días calendarios, quedando automáticamente 

prorrogada por 60 días calendarios más, tal como se especifica en el Artículo 15 del  P.U.B.C.. 

 

CAPITULO IV.  EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN  Y CONTRATACIÓN 

Art. 14. ADJUDICACIÓN 

Las Obras se adjudicarán mediante el siguiente procedimiento  

1 - En el acto de apertura de la Licitación se abrirán los sobres de la documentación presentada según 

lo dispuesto en el Pliego verificándose su contenido. Se controlará la garantía de la propuesta y si está 

conforme se abrirá el sobre que contiene la propuesta económica. 

2 - Se labrará un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de todas las ofertas. 

3 - Las actuaciones serán giradas a estudio de una Comisión interdisciplinaria de la UNIDAD 

EJECUTORA DECRETO Nº 2940/14 que controlará lo exigido en el Pliego, verificando los aspectos 

formales, legales y económicos y aplicará el procedimiento incluido para sugerir o aconsejar a la 

SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT sobre el resultado de la Licitación. La Comisión podrá 

solicitar informes en el caso que sea necesario a Organismos internos de la DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO u otros provinciales, nacionales o municipales y 

controlará la documentación incluida en la propuesta relacionada con la aptitud de ejecución de las 

obras ofrecidas. 

4 - Integrará el informe de la Comisión una planilla con las ofertas conforme al orden económico de la 

propuesta.  Esta información será obtenida de la propuesta que debe ser confeccionada 

obligatoriamente según lo dispuesto por el ANEXO III.  La planilla estará constituida indicando Número 

de Orden, Empresa, Número de Oferta, Monto total de la oferta y declaración de oferta apta o no  apta.  

El listado de orden de oferta económica descarta aquellas que por no cumplimiento de los requisitos 

del Pliego, la determinan "no apta". En estos casos, por separado, se expresarán las causales de la 

"no aptitud". 



                                                                       

 

PCBC / / “CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE HORMIGÓN – PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN BARRIOS en 

Barrio Las Vegas,  de la Ciudad de SANTO TOMÉ, Santa Fe »  /  29  

 

5- La Unidad Ejecutora Decreto Nº 2940/14 se reserva el derecho de solicitar la presentación, previo a 

la Adjudicación, de aclaraciones o Memorias Técnicas respecto de metodologías de trabajo, equipos a 

utilizar y todo otro elemento de juicio que considere indispensable para una correcta evaluación de la 

propuesta. 

6- Previo a la Adjudicación, la Comisión de evaluación y pre adjudicación (Decreto Nº 2940/14) 

revisará los Análisis de Precios presentados por aquellos Oferentes a los cuales les fueran solicitados, 

reservándose el derecho de rechazarlos, tantas veces como sea necesario, hasta que los mismos 

sean correctos y se ajusten a lo especificado.  

7- La Unidad Ejecutora Decreto Nº 2940/14 se reserva el derecho de no adjudicar la oferta más 

económica.  

Art. 15. PRESENTACIÓN  DE  OFERTAS  POR  EMPRESA  O  U.T.E. 

Para el  presente concurso de precios se admitirán Oferentes conformando una U.T.E. ó en 

forma individual. 

Art. 16. GARANTÍA  DE  LAS  PROPUESTAS 

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones 

principales, se establecen en artículos subsiguientes. Pueden ser constituidas en cualquiera de las 

siguientes formas: 

a) Depósito en el Banco de Santa Fe, a la orden del SUPERIOR GOBIERNO DE LA 

PROVINCIA DE SANTA FE – SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT (COMITENTE), en 

efectivo o en Cédulas Hipotecarias Argentinas. 

b)  Cheque certificado. 

c)  Fianza bancaria que deberá establecer como condiciones esenciales: 

Que se hará efectivo a simple requerimiento del COMITENTE, sin necesidad de otros requisitos, ni de 

previa constitución en mora al deudor ni al fiador. 

Que constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, con los alcances de los Arts. 1590, 

siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Que no establezca fecha de vencimiento. 

d) Seguro de caución: en cuyo caso la póliza respectiva deberá reunir las condiciones básicas 

establecidas por el decreto Nº411 del 31 de Enero de 1969. 

Respecto a las formas de garantías puntualizadas en los incisos c) y d) del presente, en todos los 

casos, el texto de la fianza bancaria y de la póliza del seguro, así como la entidad bancaria y la 

compañía aseguradora, deberán resultar satisfactorias para el COMITENTE. 

Se deja debidamente expresado que las garantías establecidas en el presente PLIEGO no son 
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excluyentes de la reclamación por daños y perjuicios resultantes del incumplimiento en que incurriera 

el proponente, ADJUDICATARIO y CONTRATISTA, en la que se excedieran la garantía brindada. 

Para el caso de depósitos bancarios o de cauciones a través de compañías aseguradoras, los mismos 

deberán efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el 

segundo con póliza. El monto deberá ser igual o mayor al  1% del valor del Presupuesto Oficial.  

 

 

CAPITULO   V.   PLAZOS 

Art. 17. PLAZO DE LA OBRA 

Será de 4 (cuatro) meses, según ANEXO IV.  

Art. 18. PLAN  DE  TRABAJOS 

El Plan de Trabajos que deberá presentar la Empresa se confeccionará según los requerimientos 

expresados en los ANEXOS III y IV del presente Pliego. 

CAPITULO   VI.   DISPOSICIONES   VARIAS 

Art. 19. DISPOSICIONES  VARIAS 

1. ESTUDIOS DE SUELO Y PROYECTOS EJECUTIVOS: los Oferentes deberán prever la 

ejecución y costos que demande la realización del estudio de suelos y de los Proyectos 

Ejecutivos / Constructivos, de ser necesarios para la ejecución de la obra. 

Queda expresamente determinado que la Secretaría de Estado del Hábitat no reconocerá 

ninguna variación del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raíz del cumplimiento de 

exigencias establecidas en este Pliego y no tenidas en cuenta por parte del Oferente, como por 

ejemplo, interferencias con instalaciones existentes de las Prestadoras de Servicios, Entes 

Municipales, Provinciales o Nacionales, movimientos de suelos adicionales y bombeos por 

presencia de napas o excedentes hídricos por lluvias, etc. 

2. EXTRACCIONES  Y  DEMOLICIONES.   Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera 

necesario efectuar extracciones o demoliciones según lo indiquen los planos y la documentación 

respectiva, los gastos que demanden los trabajos estarán a cargo del CONTRATISTA. 



                                                                       

 

PCBC / / “CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE HORMIGÓN – PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN BARRIOS en 

Barrio Las Vegas,  de la Ciudad de SANTO TOMÉ, Santa Fe »  /  31  

 

El CONTRATISTA deberá dar al material proveniente de las extracciones o demoliciones el destino 

que oportunamente indique la Unidad Ejecutora Decreto Nº 2940/14.  

3. UNION DE LAS OBRAS CON OBRAS EXISTENTES.   Cuando las obras a ejecutar debieran ser 

unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estará a cargo del CONTRATISTA y se 

considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta: 

a) La provisión de todos los materiales y la ejecución en todos los trabajos necesarios para unir las 

obras, modificadas o ampliadas. 

b) Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo será de la calidad, tipo, forma 

y demás requisitos equivalentes y análogos a los existentes según corresponda a juicio del 

COMITENTE.  

4. AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN. Deberá ser apta para la ejecución de las obras y será 

costeada por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese 

concepto, los que no serán reembolsados salvo disposición en contrario del presente Pliego, así 

como la realización de los ensayos que demuestren su aptitud efectuados en los laboratorios 

que determine la Inspección de Obra. 

No podrán superar los límites establecidos por la Norma IRAM Nº1.601, con un ph entre 5,5 y 

8,0mg/litro, un máximo para sulfatos de 1.000 mg/litro y un máximo para cloruros de 700 

mg/litro. 

Si fuese necesario, deberá ejecutar una conexión exclusiva y provisoria completa de agua para 

la obra que nos ocupa, incluida tramitación y pago de aranceles. La distribución al área 

específica de obra  deberá realizarla mediante instalaciones provisorias, que deberán cumplir 

con todas las normas de seguridad que correspondan, y que indique la Inspección, las cuales 

serán de cumplimiento obligatorio para la Contratista. 

5. ENERGÍA ELÉCTRICA DE OBRA. deberá ejecutar una conexión exclusiva y provisoria 

completa de energía eléctrica (de ser necesario) que conste, entre otras cosas de un tablero 

reglamentario completo, incluido la tramitación y pago de aranceles y/o derechos ante los entes 

públicos y/o privados que correspondan; contemplando en su ejecución y/o instalación, todos los 

requerimientos de las ordenanzas y/o reglamentos vigentes, tanto Municipales como 

Provinciales. Desde el tablero general solicitado podrán derivarse los tableros secundarios 

necesarios, debiendo cumplir también estos, con todas las medidas de seguridad pertinentes. 

6. TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS. Será por cuenta del CONTRATISTA y en consecuencia 

deberá incluirse en su propuesta, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalías y derechos 

que se originen en la construcción de la obra. En todos los casos el CONTRATISTA comunicará al 

COMITENTE los pagos que efectúa por dichos conceptos, a los efectos de que el COMITENTE 

gestione por su cuenta las exenciones a que legalmente pueda tener derecho, destinando las 

recuperaciones que pudieran obtenerse a la reducción de costos de inversión.  
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7. En todo momento se deberá asegurar la continuidad de los desagües existentes, por lo que la 

Contratista deberá tener el equipamiento necesario para tales fines. 

8. Las excavaciones deberán mantenerse perfectamente secas durante la ejecución de los trabajos 

para lo cual la Contratista deberá, a través del bombeo permanente, evitar las inundaciones 

provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltración del subsuelo. 

9. En todos los ítems se considerará incluido el costo que demanden los trabajos de colocación de 

bombas, apuntalamiento, entibados y tablestacados que sean necesarios para mantener las 

excavaciones en perfectas condiciones de trabajo durante todo el tiempo que dure la ejecución de la 

obra y mientras la inspección no disponga lo contrario. 

10. La Oferente deberá realizar todas las averiguaciones, mediciones, sondeos y ensayos necesarios 

a fin de ejecutar todos los trabajos especificados en el presente pliego, para conocer las 

características estructurales del suelo existente a fin de ejecutar lo especificado en este Pliego. Las 

mismas consideraciones se tendrán a los efectos de determinar el tipo de fundación a ejecutar para la 

prolongación de los desagües existentes. 

11. El hecho que, al efectuarse excavaciones para desagües pluviales o cualquier otro ítem de la obra, 

existan o se produzcan socavones o desmoronamientos, por cualquier razón o circunstancia, la 

Contratista deberá realizar TODAS las reparaciones necesarias a su exclusivo cargo. Esto no generará 

pago adicional ni reclamo posterior. 

12. La Contratista deberá tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas aledañas a los trabajos 

inherentes a esta obra. Deberá reparar a su cargo (incluyendo materiales), y no se reconocerá pago 

adicional alguno, toda vereda, pavimento, cordón, estabilizado granular, infraestructura, servicio, 

caminos de tránsito, etc. que sea afectada por causas imputables a la Contratista y no estén indicadas 

específicamente en este pliego o mediante la Inspección. Las reparaciones deberán realizarse con 

todas las prescripciones del Organismo prestatario del servicio (o que indique la Inspección), tanto en 

lo que refiere a los materiales como a las técnicas constructivas que correspondan.  

13. La Contratista deberá notificar a la Inspección de cualquier deterioro detectado (existente, o 

producido por actividades de esta obra), y previo a su reparación. Una vez reparado deberá ser visado 

por parte de la Inspección, y solamente cuando ésta lo autorice, podrá ser tapado. 

14. Todos los materiales que se remuevan o se extraigan y no sean utilizados en la presente obra, 

deberán ser cargados, transportados y descargados en los sitios que indique la Inspección (dentro del 

ejido de la ciudad de Santa Fe). En el caso que el material sobrante sea escombro, suelo, etc., luego 

de ser cargado, transportado y descargado, deberá ser distribuido (mediante topador, cargadora 

frontal, etc.) de manera tal que no se genere acumulación del material descargado, mermas de 

visibilidad, entorpezca la prosecución de las tareas, el paso de vehículos y/o peatones, u otra 

anomalía, a solo criterio de la Inspección. 

15. En todos los ítems que se deba proveer suelo, el costo del mismo estará a cargo de la Contratista.  
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16. La Oferente deberá tener en cuenta lo señalado en la Ordenanza Nº 10850/02, anexos y 

modificatorias, respecto al libre acceso a la información referida a todo aquello que sea de interés 

público y guarde directa o indirecta relación con el contrato de la obra objeto del presente pliego.  

17. La Adjudicataria realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las 

especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que tenga por ello derecho a 

pago adicional alguno. La Adjudicataria mantendrá la limpieza permanente, y un orden diario y 

realizará la limpieza final de la obra; todo esto según indicaciones de la Inspección de la obra. 

18. Previo a la iniciación de los trabajos, o durante la marcha de los mismos, la Adjudicataria deberá 

presentar muestras de cualquier material que le exija la Inspección para su consideración. Quedará a 

criterio de la Inspección la aceptación de los mismos. 

19. Las especificaciones técnicas generales para la ejecución correcta de la obra en cuanto a tipo y 

calidad de materiales, forma de ejecución de los trabajos, etc.; y toda otra normativa a cumplir que no 

esté expresamente indicada en las especificaciones técnicas, será propuesta por la Adjudicataria y 

aprobadas por la Inspección de la obra, empleando en todos los casos materiales de primera calidad y 

no estando autorizada a realizar ninguna modificación a lo especificado en el presente pliego sin 

autorización de la Inspección. 

20. En caso de ser necesaria la instalación de algún servicio en forma permanente, para el normal 

funcionamiento de la obra, una vez concluida la misma, ya sea agua, gas, energía eléctrica, etc. la 

Contratista deberá realizar la tramitación correspondiente y correrá con los gastos que esta instalación 

demande ante el ente público o privado encargado del suministro del mismo. 

21. Los andamios que serán necesarios en obra, estarán conformados por cuerpos o módulos y 

escaleras de acceso, cumplirán con las reglamentaciones vigentes en cuanto a seguridad laboral, y 

estarán recubiertos en toda su extensión con una tela tipo media  sombra. 

22. La Adjudicataria no deberá entorpecer o interrumpir el libre tránsito en cualquier punto del ejido 

urbano de la ciudad. En caso de tener que hacerlo, deberá poner en conocimiento de esta situación a 

la Dirección de Tránsito con el suficiente tiempo de antelación, como para que esta tome los recaudos 

pertinentes o necesarios. 

23. La Contratista no podrá retirar (para su reemplazo o traslado a otras obras) la maquinaria que haya 

sido prevista y aprobada a inicio de las tareas correspondiente a la presente obra, sin previa 

autorización de la Inspección. 

24. Las cotas fondo de conductos proyectados en los planos correspondientes, son tentativas. Las 

cotas y dimensiones definitivas se fijarán en obra conjuntamente con la Inspección, estas dependerán 

de los sondeos previos que deberá realizar la Contratista para localizar los servicios que le indique la 

Inspección. Una vez realizado el sondeo se harán los replanteos correspondientes para comenzar con 

los trabajos. 
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25. Previo al inicio de los trabajos de excavación tanto sea para la apertura de caja, movimiento de 

suelos o generación de zanjas destinadas a alojar cualquier tipo de obra subterránea (cañerías de 

distintos diámetro, cámaras subterráneas etc.) o excavación propiamente dicha para la ubicación de 

cámaras u otro elemento contemplado o no en el proyecto respectivo, la Contratista deberá presentar 

ante la Inspección las solicitudes y/o tramitaciones, con las respectivas respuesta en cuanto a la 

ubicación planialtimétrica (Croquis o Planos) de la red de infraestructura servicios públicos subterránea 

de los distintos prestadores de los citados servicios, sean estos Municipales, Provinciales o Nacionales 

se encuentren o no concesionados, cuyas Infraestructura de redes se encuentre a su cargo. Luego de 

ello la Contratista procederá a efectuar como mínimo seis pozos de sondeo cada 100 metros 

destinados a detectar  la real ubicación  planialtimétrica de la red de infraestructura subterránea de 

servicios Públicos y una vez que se han detectado las mismas la Contratista estará autorizada a 

comenzar los trabajos de excavación. Todos los sondeos realizados, así como las solicitudes de 

interferencias antes las prestadoras de servicios públicos y/o privados, y la respuesta de las mismas 

deberá quedar debidamente documentados con el fin de evitar cualquier reclamo de la Contratista o de 

las Empresas Prestadoras de Servicios. 

26. Las especificaciones técnicas generales para la ejecución correcta de la obra en cuanto a tipo y 

calidad de materiales, forma de ejecución de los trabajos, etc.; y toda otra normativa a cumplir que no 

esté expresamente indicada en las especificaciones técnicas, será propuesta por la Adjudicataria y 

aprobadas por la Inspección de la obra, empleando en todos los casos materiales de primera calidad y 

no estando autorizada a realizar ninguna modificación a lo especificado en el presente pliego sin 

autorización de la Inspección. 

27. La Oferente deberá describir la metodología que empleará para la ejecución de los trabajos que 

correspondan a los distintos Rubros de la Planilla de Cotización. 

28. Si a criterio de la Inspección es necesario introducir modificaciones al proyecto original durante el 

avance de las obras, éstas deberán ser llevadas a cabo y, dependiendo del tipo de modificaciones, 

podrán realizarse pagos adicionales en los ítems correspondientes si la Inspección lo considera 

conveniente. 

29. La Contratista será única responsable para la adopción de todas las medidas de seguridad y 

señalización diurna y nocturna necesarias para la normal ejecución de la obra. Desde el comienzo de 

las tareas hasta su terminación la Contratistas se ajustará estrictamente a las normas de seguridad 

establecidas en este pliego y las hará cumplir a todo el personal de la obra. 

30. La Adjudicataria deberá contar con personal contratado con conocimientos y experiencia en obras 

del mismo tipo de la presente, que deberá acreditar con certificados y/o antecedentes laborales 

comprobables. 

31. La Adjudicataria deberá realizar todos los trabajos de señalización que a juicio de la Inspección, 

sean convenientes en toda el área de trabajo. 
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32. La Adjudicataria deberá presentar, previo al inicio de la obra Póliza de Seguro de todo el personal 

que actúe en la obra, y seguro contra tercero (Responsabilidad Civil). 

33. La Contratista deberá Cumplimentar las Leyes y Normas que Regulan el Ejercicio Profesional.  

34. SISTEMAS PATENTADOS. Los derechos para el empleo en las obras de artículos o dispositivos 

patentados, se consideran incluidos en los precios del contrato. EL CONTRATISTA será único 

responsable por los reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de 

reclamaciones o demandas que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al COMITENTE 

todos los gastos y costos a que dieran lugar, sin perjuicio del pago de todo otro perjuicio que 

ocasionen. 

En caso de rescisión del contrato, el COMITENTE podrá continuar los trabajos utilizando las 

mismas patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el 

CONTRATISTA deberá previamente a la utilización en la obra de materiales o métodos 

protegidos por patentes, hacer conocer al COMITENTE las condiciones en que ha sido 

convenido su uso, y presentar la conformidad escrita de sus titulares para acordar las mismas 

condiciones de utilización al COMITENTE, en caso de rescisión del contrato. 

35. PLAZOS. El cómputo de todos los plazos de obra consignados en el presente Pliego será en días 

calendarios, a excepción de las disposiciones que en forma expresa, señalen que se trata de días 

hábiles administrativos. 

36. RECLAMOS. Los reclamos del CONTRATISTA para cuya presentación no se establezcan 

expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego Único de Bases y Condiciones 

deberán ser interpuestas dentro de los cinco (5) días de producido el hecho que las motive, quedando 

obligado a fundarlas debidamente, con determinación de valores, especies, etc. en un plazo de diez 

(10) días contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perderá todo derecho. 

37. DERECHOS POR PRESENTACION. La presentación de la propuesta no crea derecho alguno a 

favor del proponente para su aceptación por parte del comitente, el cual se reserva además el derecho 

de requerir a los proponentes y adjudicatarios los análisis de precios de aquellos ítem que considere 

conveniente. 

38. COMPETENCIA JUDICIAL. Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con 

renuncia expresa de cualquier otro fuero a la competencia de la jurisdicción judicial de los Tribunales 

Ordinarios de la Ciudad de SANTA FE. 

39. NORMAS SUPLETORIAS. Los casos no previstos por este Pliego y su documentación anexa, se 

resolverán por aplicación de los principios generales del derecho. 

40. CONSULTAS DEL PLIEGO. El presente Pliego y demás documentos del concurso, están a 

disposición de los interesados y podrán consultarse en los lugares que se indique. 

41. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS. Si en la interpretación del Contrato bajo su faz técnica, 
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surgieran divergencias, éstas serán resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas 

respecto a la calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecución de las 

estructuras y la interpretación de las normas de mensura. Cuando las divergencias sean de 

interpretación legal, el CONTRATISTA deberá plantearlas previamente ante el COMITENTE. 

El CONTRATISTA no podrá suspender los trabajos, ni aun parcialmente con el pretexto de que existen 

divergencias pendientes bajo pena de aplicación de las multas fijadas.  

42. CESIONES DE CONTRATO. El proponente, adjudicatario o CONTRATISTA no podrá ceder o 

transferir los derechos, en un todo o en parte sin consentimiento del COMITENTE, el que podrá 

acordarlo excepcionalmente si el que recibiera los derechos ofreciera iguales garantías a juicio 

exclusivo. 

43. VERIFICACIONES CONTABLES. EL COMITENTE dispondrá y el CONTRATISTA lo acepta, 

compulsas de libros, verificaciones contables, etc., con relación a las obras contratadas, debiendo el 

CONTRATISTA facilitar las tareas, poniendo a disposición del COMITENTE, en cualquier momento los 

elementos que este estime necesarios. 

Art. 20. COMPETENCIA  JUDICIAL 

Los proponentes deben aceptar por escrito, para cualquier cuestión judicial que se presente, la 

jurisdicción judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de SANTA FE e incluirlo según lo 

indicado en CAPITULO III, Artículo 10, Punto 8. 

Art. 21. IMPUGNACIONES 

Los Oferentes tendrán un plazo de cuarenta y ocho horas (48) hábiles desde la clausura del 

Acto de Apertura de Ofertas para impugnar los actos administrativos relacionados con la misma. 

Art. 22. GARANTÍA  DEL  CONTRATO 

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones 

principales, se establecen en artículos subsiguientes. En el caso de la firma del contrato, el 

ADJUDICATARIO consignará el 5% del monto del contrato, en concepto de garantía de contrato en 

cualquiera de las formas establecidas en el Art. 16: GARANTÍA DE LAS PROPUESTAS. 

Para el caso de depósitos bancarios o de cauciones a través de compañías aseguradoras, los mismos 

deberán efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el 

segundo con póliza, cuyo monto cubra el 5% del valor de la Oferta, a satisfacción del Comitente.  

La garantía constituida se afectará a cubrir las responsabilidades emergentes de las situaciones 

previstas en el contrato y será devuelta una vez aprobada la recepción definitiva de las obras, cuando 

el CONTRATISTA demuestre haber satisfecho la indemnización de los daños y perjuicios que corren 

por su cuenta. El COMITENTE podrá exigir que la garantía se incremente de manera que se 

mantenga la proporción del 5% del valor total del Contrato, conforme con el monto teórico que en cada 
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momento corresponda al mismo por aplicación de los índices de mayores costos. Dicho incremento no 

será exigido cuando la garantía se constituya en efectivo o cheque certificado.  

Dentro de los treinta (30) días corridos desde la aprobación del Acta de Redeterminación de Precios 

correspondiente, la Contratista deberá integrar la Garantía de cumplimiento del contrato que 

restablezca la proporción del contrato fijada en los Pliegos, sobre la parte de obra faltante de ejecutar 

al momento de la redeterminación.  

CAPITULO VII.   DE LA ETAPA DE EJECUCION  DE  LA OBRA 

Art. 23. INICIACIÓN  DE  LAS  OBRAS  

Los trabajos deberán ser iniciados dentro del plazo de diez días corridos posteriores a la entrega del 

anticipo financiero, momento en el cual la Inspección labrará el Acta de inicio de obra.  

Art. 24. AJUSTE  DEL PLAN  DE  TRABAJOS  

Se deberá cumplimentar con lo dispuesto en el ANEXO III, pudiendo exigir la Inspección de Obra la 

reprogramación del Plan de Trabajos aprobado toda vez que los trabajos presenten un desfasaje 

imputable al CONTRATISTA que a su exclusivo juicio aconsejen tal medida.  

Se exigirá al CONTRATISTA, la presentación de un plan de trabajos para el período faltante, que 

permite recuperar los atrasos experimentados y la terminación, en consecuencia, de la obra en su 

plazo contractual y un plan de inversiones reales para el período considerado.  

Para todos los efectos contractuales seguirá en vigencia el plan aprobado originalmente. 

Las reprogramaciones que exija el COMITENTE, el Plan de Trabajos y de inversiones, serán 

presentadas dentro de los 15 (quince) días de solicitada debiendo quedar indefectiblemente 

aprobadas dentro de los 30 (treinta) días de solicitadas, reservándose el COMITENTE para su 

revisión y aprobación un plazo de 5 (cinco) días. Si al cabo de los 30 (treinta) días las 

programaciones no se encuentran aprobadas, ya sea porque no han sido presentadas o porque 

su presentación ha ofrecido reparos que no fueron solucionados, el COMITENTE podrá 

confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria al CONTRATISTA su aplicación, sin que le asista 

a éste derecho a reclamo alguno. 

Art. 25. MULTAS 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por infracción a las 

disposiciones de los diversos artículos de este Pliego y de la documentación anexa serán 

percibidas por el COMITENTE de los certificados que el CONTRATISTA tenga a cobrar, los 

cuales quedan afectados a tal fin desde la suscripción del contrato.  
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En caso de que el monto de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el importe de las 

multas devengadas, el CONTRATISTA deberá integrar de inmediato la diferencia que resulte sin 

perjuicio de lo cual el COMITENTE podrá afectar la garantía del contrato y el fondo de reparos hasta 

tanto se cancele la multa.  

Las multas serán solicitadas por el Inspector de la obra y se aplicarán ante la mora en el cumplimiento 

de plazos parciales, o en el total de la obra, en el incumplimiento de las órdenes de servicio y ante 

toda otra trasgresión estipulada en el presente Pliego, en el Pliego Único de Bases y Condiciones y en 

la documentación anexa que así lo indique.  

La SUPERIORIDAD resolverá la aplicación de la multa.  

Cuando la mora sea en el cumplimiento de términos de los plazos que se fijan en el Plan de Trabajos 

aprobado, o en el Presente Pliego y en la Documentación anexa se aplicarán las siguientes multas:  

a) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,33o/oo) sobre el monto total 

contratado, por cada día de atraso en la iniciación de la Obra según Plan de Trabajo aprobado. 

b) El equivalente a diez centésimos por cada cien pesos (0,10%) aplicado sobre el monto no 

ejecutado en término, al 20%, al 50% y al 80% de la inversión prevista.  

Los controles de cumplimiento de plazos se llevarán a cabo a la finalización de los meses que se 

alcancen o superen respectivamente los porcentajes contractuales del 20%, del 50% y del 80% de la 

inversión prevista.  

c) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,33
o
/oo) del monto total contratado, 

por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo contractual. 

d) Igual multa que la establecida en el inciso a), se aplicará al CONTRATISTA por cada día corrido de 

suspensión de los trabajos, sin perjuicio de las otras penalidades que pudieran corresponderle por 

incumplimiento de los plazos. 

e) La  mora  en el cumplimiento  de  Órdenes  de  Servicio, dará lugar a la aplicación de una multa de 

diez centésimos por cada mil pesos (0,10o/oo) del monto del contrato por cada día de demora.  

f) En caso de incumplimiento a disposiciones laborales, se aplicará una multa de diez por ciento (10%) 

del salario mínimo de familia tipo vigente, por cada obrero que resulte perjudicado y en cada período 

de pago.  

Las multas establecidas en los incisos a), b), c), d), e) y f) son acumulables.  

Para todos los casos se establece que: 

 El término de ejecución de las etapas definidas precedentemente, será el contractual 

más las ampliaciones que, solicitadas reglamentariamente, fueran acordadas. 
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 Dado el carácter preventivo de las multas estipuladas en el inciso b), para el caso en 

que el Contratista dé cumplimiento total a las obras dentro del plazo establecido en el 

contrato y sus ampliaciones, el COMITENTE a pedido del interesado podrá condonar 

las mismas acreditando o devolviendo al CONTRATISTA los montos retenidos, 

efectuadas las deducciones que pudieran corresponder, no asistiendo al 

CONTRATISTA derecho a reclamar ningún tipo de interés por dichas sumas. 

La aplicación de multas no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad que pudiera 

corresponderle por daños y perjuicios ocasionados al COMITENTE o a terceros. 

 

CAPITULO   VIII.   EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA 

Art. 26. DE  LA  EJECUCIÓN 

La ejecución de las obras deberá ajustarse a la documentación contenida en el presente pliego. 

En caso de ser necesaria cualquier información suplementaria deberá contar con la aprobación 

del Municipio y las Prestadoras de servicios según corresponda, y será constatada por la 

Inspección de Obra al inicio de los trabajos. 

Art. 27.  IDENTIFICACIÓN  DE  OBRA, SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN  

El contratista deberá proveer y colocar todas las señales de identificación de la obra 

especificadas en el protocolo de comunicación establecido en el  ANEXO V. Cuando no esté 

determinado en dicho protocolo, la Inspección indicará el emplazamiento de el/los carteles de 

obra y otros elementos identificatorios.  

En todas las aperturas de la vía pública donde se obstaculice el paso peatonal y/o vehicular, se 

deberá proceder a una eficiente señalización, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 

6428, mediante vallas durante las 24 horas del día y un correcto balizamiento con luces 

adecuadas durante la noche, precaución que se mantendrá hasta la finalización de la obra, 

incluido el retiro de excedentes.  

La adecuada señalización de las obras en ejecución se realizará mediante los letreros, mojones 

y balizas que se adjuntan, sobre Cartelería de obra, Modelos de Carteles, Señales Informativas, 

Alternativas de señalizaciones en cortes de calzadas, etc, en el  presente Pliego, quedando a 

criterio de la Inspección el tipo y cantidad de carteles a colocar en cada frente de trabajo. 

Para canalizar el tránsito vehicular el Contratista proveerá la cantidad de conos reflectantes que 

la Inspección estime necesarios. 
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Los carteles deberán estar terminados y aprobados por la Inspección previo al inicio de cada 

frente de trabajo que se pretenda encarar. Los mismos deberán permanecer en perfecto estado 

de conservación hasta tanto se libere al tránsito el sector.  

Todo el personal afectado a las obras vestirá el chaleco reflectivo de seguridad, además de los 

respectivos cascos de seguridad.  

Art. 28. FOTOGRAFÍAS 

Cuando lo requiera la Inspección y durante el transcurso de la obra, la Contratista tomará la 

cantidad de fotografías digitalizadas que se exijan y reflejen la marcha de la misma, las que 

entregará al Inspector en CD. Los gastos que requieran las mismas se considerarán incluidos 

en los Gastos Generales de la Obra. 

CAPITULO   IX.   RESPONSABILIDADES 

Art. 29. LAS  RESPONSABILIDADES  DEL  CONTRATISTA 

1. El CONTRATISTA será responsable de la interpretación de la documentación contractual incluidos 

los estudios y proyectos que hubieren servido de base para el concurso de precios, salvo que hubieran 

manifestado la existencia de errores y/o defectos durante el proceso del concurso de precios.  No 

podrá aducir ignorancia de las obligaciones contraídas ni tendrá derecho a reclamar modificaciones de 

las condiciones contractuales invocando error u omisión de su parte.  Asimismo será responsable de 

cualquier defecto de construcción originado en proyectos o planos con deficiencias que no hubieren 

podido pasarle inadvertidas y de las consecuencias que pudieren derivar de la realización de trabajos 

basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito a esta Unidad 

Ejecutora Decreto Nº 2940/14 antes de iniciarlos, sin perjuicio de la responsabilidad que el Código Civil 

y Comercial de la Nación (art. 1273, siguientes y concordantes) establece con posterioridad a la 

recepción definitiva.  

2. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES. El CONTRATISTA deberá dar estricto 

cumplimiento a las normas de derecho laboral y mantener un control permanente para que los 

subcontratistas las cumplan también. Asimismo, deberá llevar los libros, copias de ellos y demás 

documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el COMITENTE que dichas 

normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el 

CONTRATISTA o por subcontratista. 

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos 

de la rescisión del contrato por culpa del CONTRATISTA y facultará al COMITENTE para 

suspender la tramitación y pago de certificados de obra. 
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Si las inspecciones verificaran que el pago a los obreros y al cumplimiento de las leyes laborales 

no se hace en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el CONTRATISTA se hará 

pasible de una multa de acuerdo a lo establecido en el CAPITULO VII, Artículo 25, Punto f) 

pudiendo el COMITENTE abonar directamente al personal obrero los jornales adeudados y 

practicar los depósitos no integrados, por cuenta del CONTRATISTA o subcontratista que 

corresponda y con cargo a los créditos que pudiera tener el primero de ellos. 

El CONTRATISTA no podrá impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado 

el COMITENTE la documentación necesaria para liquidarlos llevada en forma legal. 

3. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y 

el resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera cualquier infracción a las disposiciones en 

vigencia. 

4. CONTRALOR DE OBRA Y RESPONSABILIDAD. El contralor de la obra por parte del COMITENTE 

no disminuirá de ningún modo y en ningún caso la responsabilidad del Contratista, que deberá 

controlar el proyecto y los cálculos antes de la construcción y ejecutarla, haciéndose responsable por 

toda omisión, accidente, daños y contratiempos, siniestros, incendios, etc., utilización de materiales, 

enseres, marcas, nombres y otros elementos, así como de la variación de los planos y 

específicamente de trabajos. 

5. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS. El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de 

toda reclamación o acción de terceros que pudiera establecerse, por razón de cualquier daño o 

perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, 

maquinaria o implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él, 

de sus empleados u obreros, de subcontratistas y de los dependientes de éstos. 

6. SEGUROS. El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras si previamente no se ha asegurado 

contra riesgo de accidente de trabajo a todo el personal afectado a la obra, incluyendo el 

personal de inspección del COMITENTE y al de los subcontratistas. 

Asimismo, el CONTRATISTA tomará seguro por las responsabilidades civiles por daños a terceros o 

de propiedad de terceros, (por una suma asegurada por evento no inferior a $500.000.-), y 

presentarse la póliza endosada a favor de la Secretaría de Estado del Hábitat.  

Los seguros los contratará en Empresas aseguradoras de capital nacional, a satisfacción del 

COMITENTE, debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciación de los trabajos, las pólizas 

propias y las de los subcontratistas. Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro. Al presentar las 

respectivas pólizas de seguros exigidas, el CONTRATISTA deberá acompañar los recibos oficiales del 

pago de las primas, reservándose el COMITENTE el derecho de su verificación.  

7. GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS. El CONTRATISTA garantizará la buena calidad de los 

materiales y la correcta ejecución de los trabajos y responderá por las degradaciones y averías que 

pudieran experimentar las obras por efectos de la intemperie o por otras causas, no imputables al mal 
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uso.  En consecuencia y hasta la recepción definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos 

quedará exclusivamente a su cargo. 

8. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES.  El CONTRATISTA tomará a su debido tiempo 

todas las precauciones necesarias para evitar daños a las obras que se ejecute, a las personas 

que dependan de él, a las del COMITENTE e inspección destacada en la obra, a terceros y a 

las propiedades o cosas de terceros que se pudieran originar por cualquier causa. El 

resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran correrá por cuenta exclusiva del 

CONTRATISTA. Esta responsabilidad subsistirá hasta la recepción definitiva de la obra. 

9. VIGILANCIA: La Contratista deberá prever en sus costos la cantidad de personal necesario para la 

vigilancia de la obra., desde su inicio hasta la Recepción Provisoria de la misma así como la reposición 

de todo elemento que forme parte de la obra y se sustrajera en el período mencionado, este ítem se 

considerará incluido en los gastos generales. 

CAPITULO   X.  CONTRALOR  DE  OBRA 

Art. 30. SUPERVISIÓN  GENERAL 

1. SUPERVISIÓN E INSPECCION DE LAS OBRAS. Tanto la Supervisión como la Inspección de 

las Obras estarán a cargo del personal Técnico del COMITENTE designados al efecto, a los 

que el CONTRATISTA facilitará ampliamente la vigilancia y contralor de las obras, "in situ"  o  en  

fábrica.   La  inobservancia  de  esta  obligación  hará  pasible al CONTRATISTA de las 

sanciones que el COMITENTE resuelva aplicar de acuerdo a la conducta del CONTRATISTA, 

subcontratista y profesionales intervinientes durante todo el desarrollo de la obra, sirviendo para 

calificar a los mismos en futuras contrataciones, para lo cual el COMITENTE asentará las faltas 

en que aquellos incurran en el Registro de Empresas, comunicándolas también al Registro 

Centralizado de Capacidad Técnica. 

Si quienes incurrieran en faltas graves, a juicio exclusivo del COMITENTE fueran 

subcontratistas o profesionales, el COMITENTE podrá exigir la inmediata exclusión y sustitución 

de los mismos.  

2. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIÓN. El COMITENTE comunicará por escrito al CONTRATISTA 

los nombres de las personas encargadas de la supervisión general de las obras y de la inspección de 

las mismas aclarando cuales son las autorizadas para dar órdenes en carácter de inspección.  

3. PERSONAL DE CONTROL TÉCNICO DEL CONTRATISTA. A los efectos del mejor contralor de las 

obras de acuerdo con la naturaleza e importancia de las mismas, el contratista deberá disponer de un 

número adecuado, a juicio del COMITENTE de técnicos designados al efecto. 
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4. CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS. El contratista se abstendrá de 

amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados por la inspección y 

avisará con 48 hs. de anticipación para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demora o 

pérdida de materiales. 

En caso de no hacerlo, la inspección podrá hacer demoler o destapar lo que fuera necesario, para 

inspeccionar o medir debidamente, y los gastos que esto origine serán por cuenta del contratista 

exclusivamente.  

Art. 31. MOVILIDAD 

a) Movilidad: La CONTRATISTA proveerá al momento del inicio de la obra y para uso exclusivo y 

permanente de la Unidad Ejecutora Decreto Nº 2940/14  una (1) movilidad por el tiempo que dure la 

ejecución de la obra propiamente dicha quedando la misma para el plazo de garantía. 

Deberá ser no menor del modelo 2014 y en muy buen estado de conservación al momento de 

su entrega, con una leyenda que identifique a la Contratista de acuerdo al modelo que indique la 

Inspección.  

El tipo de vehículo a proveer tendrá las siguientes características: camioneta 4X4, doble cabina 

cuatro puertas, equipada completa incluido radio, aire acondicionado de fábrica, lona cubre caja 

original. 

La CONTRATISTA se hará cargo de su mantenimiento (sérvice periódico de acuerdo al tipo de 

movilidad suministrada), arreglos y/o desperfectos que pudieran surgir durante el tiempo de 

ejecución de la obra, reemplazando la misma por otra de iguales  características y en buen 

estado hasta tanto se reponga la original. 

Asimismo, incluirá la provisión de combustible, seguro contra terceros por responsabilidad civil y 

personas transportadas (por un monto de $ 3.000.000), cochera y todo otro tipo de gravámenes 

que permitan la libre circulación del vehículo dentro del Territorio Nacional.  

El pago de la Movilidad se considerará incluido en los Gastos Generales, con un máximo de 

kilometraje mensual de 3000 km. El control del kilometraje se efectuará por medio del cuenta 

kilómetros (odómetro) de la unidad, el que deberá funcionar y mantenerse ajustado en forma 

correcta. 

Art. 32.  OBRADOR, CERCO Y COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN  

a) Obrador: El Contratista deberá disponer de un obrador acorde a las características y 

magnitud de la obra, en la zona o en las inmediaciones de la obra. Antes de iniciar los trabajos 

de ejecución del obrador, el contratista deberá presentar planos del mismo para su aprobación 

por parte de la inspección, junto con dicho plano,  se presentarán, ubicación de los cercos y 

entrada de obra. 
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Tanto el obrador como los cercos y los elementos identificatorios serán de propiedad de la 

CONTRATISTA, pudiéndoselos reutilizar si conservan la aptitud en otras obras luego de 

practicada la Recepción Provisoria (o hasta que lo determine la Inspección de la Obra en caso 

de necesidad).  

b) Comodidades para la Inspección: La CONTRATISTA construirá por su cuenta el local o locales 

(con su mobiliario) para instalar las oficinas de la inspección, los que deberán estar en condiciones de 

utilizarse dentro de los 20 días corridos de la fecha de la firma del Acta de iniciación de la obra, y 

deberán mantenerse hasta el momento de procederse a la recepción provisoria de las obras. La falta 

de cumplimiento por parte de la CONTRATISTA, dará lugar a la aplicación de las multas previstas en 

el CAPITULO VII, Artículo 25, Punto e). 

Las oficinas de la inspección estarán dotadas de alumbrado eléctrico y serán mantenidas por el 

Contratista en perfecto estado de higiene. El local para la inspección deberá ejecutarse dentro del 

predio de la obra con dimensiones apropiadas incluido un baño y anafe y con el siguiente mobiliario: 

un escritorio, tres sillas y un armario con puertas y cerradura.  

El CONTRATISTA proporcionará, los instrumentos adecuados y necesarios a juicio del COMITENTE, 

para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las 

obras. Asimismo, tercerizará a laboratorios certificados todos los ensayos que la Inspección requiera 

para la constatación de la calidad de los trabajos ejecutados, a su cargo y costo.  

Art. 33. REPRESENTANTE  TÉCNICO  EN  OBRA  

Es condición esencial la intervención de un representante técnico responsable, que respalde 

profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecución de la obra en caso de resultar éste 

ADJUDICATARIO de la misma.   

La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico en obra, un Arquitecto, Ingeniero 

Civil, T.C.N, M.M.O, o tener título equivalente, inscripto en el Colegio Profesional pertinente de la 

Provincia de Santa Fe, con título habilitante de incumbencia específica en la especialidad de los 

trabajos a ejecutar y cuya designación será sujeta a la aprobación de la Repartición. Queda 

expresamente  aclarado  que  el  profesional  designado  deberá  acreditar experiencia en la  ejecución 

de obras similares a la licitada.  

Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal de recibir y 

cumplimentar las Órdenes de Servicio, y emitir las Notas de Pedido, y demás directivas emanadas de 

la Inspección de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos. 

Además, la Contratista deberá contar  por cada rubro de obra y en forma permanente con un 

profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de 

Santa Fe, con título habilitante de incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar 

y cuya designación será sujeta a la aprobación de la Repartición, que ejercerá la función de Jefe de 

Obra.  
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El REPRESENTANTE TECNICO gestionará y firmará las presentaciones que dieran lugar a 

tramitaciones de carácter técnico y estará presente en todas las operaciones de este tipo, que sea 

necesario realizar en el curso de la construcción, tales como: replanteo, nivelaciones, medidas, 

recepciones de obra, etc, debiendo firmar las actas respectivas.  

La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al 

contratista por reclamos inherentes a la operación realizada. 

 

Art. 34.  PROFESIONAL  EN  HIGIENE  Y  SEGURIDAD  

La CONTRATISTA deberá contratar los servicios permanentes de un Ingeniero Laboral o 

Especialista en Seguridad e Higiene, que tendrá a cargo todas las funciones inherentes a su 

incumbencia.   Los costos que resulten de esta relación estarán incorporados dentro del Presupuesto 

Total ofertado.  

Con relación a las formalidades en cuanto a la contratación de los mencionados profesionales, deberá 

regirse según lo que a continuación se define:  

 “ Cumplimiento de las leyes nº 2429 y 4114:  previo al inicio  de los servicios y en tiempo de la 

designación de el/los Directores Técnico/s de la/s Contratista/s, como de su Representante/s Técnico/s  

y Profesional/es habilitado/s en Higiene y Seguridad en el Trabajo, se deberán elevar a la Inspección 

de Obras las Ordenes de Trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional 

que corresponda y mediante los cuales se formalice la encomienda de los trabajos profesionales 

pertinentes; todo ello  de conformidad con las Leyes Provinciales nº 2429 y 4114 y de todas otras 

disposiciones legales modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria, el Contratista no presentara la constancia de 

cumplimiento a la cual se hace referencia en el párrafo anterior, el Organismo actuante informará a los 

Colegios Profesionales que correspondan de tal incumplimiento. El incumplimiento por parte del 

Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento de la Recepción Definitiva de los 

servicios”. Las normas e indicaciones en materia de seguridad detalladas más abajo, deben ser 

cumplidas estrictamente por el personal de la Empresa Contratista y su/s Subcontratistas: 

a) Las Empresas Contratistas, así como las Subcontratistas, deberán respetar y 

cumplimentar estrictamente lo determinado a continuación, sin perjuicio de las futuras 

reglamentaciones Nacionales y provinciales que puedan producirse sobre el particular: 
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 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Decreto Nº911/1996 Reglamento para la Higiene y la Seguridad en la Industria de la 

Construcción. 

 Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo y decretos reglamentarios vigentes. 

 Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.), Nº231/96, 

Nº51/97, Nº35/98, Nº319/99, y Res 550/11. 

b) Antes del comienzo de la obra, la Empresa Contratista, y sus respectivas Empresas 

Subcontratistas, deben presentar ante la Inspección de obra lo siguiente: 

 Fotocopia de la Matricula Habilitante del Ingeniero y del Técnico en Higiene y 

Seguridad de la Empresa 

 Número/s telefónico/s del Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo para 

ser localizado de inmediato 

 Comunicación del inicio de obra a la ART (Res. Nº51/97 SRT Art. 1º) 

 Programa de Seguridad (Res. 51/97 SRT) 

 Certificado de cobertura de la ART con la nómina de personal involucrado amparado 

(Ley 24.557) 

c) Periódicamente, mientras dure la obra, la Empresa Contratista, y todas sus Empresas 

Subcontratistas, deberán presentar a la Inspección: 

 Constancias de visitas del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Res. 

231/96) 

 Constancias de capacitaciones de empleados de la Empresa, acorde a los riesgos 

específicos del trabajo a realizar y el plan de capacitación previsto en el tiempo que 

dure la obra, incluyendo el entrenamiento para emergencias (Ley 19.587, Decr. 

911/96) 

 Constancia de la provisión y capacitación en el uso de los Elementos de Protección 

Personal. 

 Vigencia del Aviso de Obra ante la ART 

d) Todo vehículo utilitario que ingrese a predios de obras para realizar trabajos como 

movimiento de suelos, pavimento, entrega de materiales, retiro de escombros y suelos, 

etc., deberá cumplimentar las mismas reglamentaciones que cualquier Empresa 

Subcontratista. 
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Esta normativa deberá alcanzar a todos los ocupantes del vehículo. 

CAPITULO XI. MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO  DE  LAS  OBRAS 

Art. 35. MEDICIÓN DE LAS OBRAS  

1. Para la medición, liquidación de trabajo, ampliaciones de obra, etc., regirán las normas 

establecidas en la documentación de Contrato y harán fe en caso de contestación, los 

siguientes elementos: 

- Pliego Único de Bases y Condiciones. 

- Pliego Complementario de Bases y Condiciones. 

- Pliego de Especificaciones Técnicas de las Obras. 

- Planos Principales y de Detalle. 

- Toda otra documentación que sea necesaria para la ejecución y recepción de las Obras. 

El Contrato se perfeccionará con su firma y el CONTRATISTA deberá abonar el sellado del 

mismo. 

Art. 36. MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS  /  EXTENSIÓN DE CERTIFICADOS 

Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato serán medidos o estimados en su avance por los 

períodos de certificación que se adopte, con asistencia del CONTRATISTA o su representante y la 

inspección consignará de inmediato su resultado a los fines de la correspondiente certificación.  

Las formalidades y detalles del instrumento en que consta el resultado del estado de las obras se 

ajustará a lo establecido en el CAPITULO XI, Artículo 38.  

Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de certificación, se practicará la medición, se 

extenderá el certificado periódico de obra, y una vez suscripto por el CONTRATISTA se le entregará 

una copia simple. Cumplidos los trámites de práctica se le dará asimismo, a su pedido, una copia 

autenticada.  

En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extenderá de todas maneras el 

Certificado con los resultados obtenidos por la inspección, haciéndose a posteriori si este 

correspondiere la certificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las 

diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta 

sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y esta sea 
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aprobada por la autoridad competente.  

Los certificados de pago no importan la recepción de las obras a que ellos se refieren. 

Los períodos de certificación serán mensuales, la fecha de certificación será la del último día 

hábil del mes y dentro de los (5) cinco días hábiles anteriores a dicha fecha, es decir, de la 

fecha de certificación se practicará la medición de la obra y se extenderá el certificado 

correspondiente. 

Art. 37. PAGO  DE  CERTIFICADOS 

Se efectuarán los pagos de los Certificados de Obra según lo expresado en el Artículo Nº71 de 

la Ley de Obras Públicas Nº5188 y su modificatoria del Artículo Nº71 por Ley Nº9584. 

Art. 38. FONDO  DE  REPARO (complementario del Art. 70 del Pliego Unico) 

Será el 5% del importe de las Certificaciones, el que podrá ser sustituido por Póliza de caución a 

satisfacción del Comitente.  La misma será devuelta a la CONTRATISTA con la Recepción 

Definitiva de la obra.  

Art. 39. REDETERMINACIÓN  DE  PRECIOS 

Será de aplicación la Ley Provincial Nº12.046 de REDETERMINACIÓN DE PRECIOS y Decreto 

Reglamentario Nº3599/01. 

CAPITULO   XII.  RECEPCION 

Art. 40.RECEPCIÓN  PROVISORIA 

La obra será recibida provisionalmente por la Comisión que al efecto designará el COMITENTE, 

cuando se encuentre terminada de acuerdo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente 

las pruebas establecidas en la documentación contractual. 

Se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentaran fallas o se tratara de fallas 

menores, subsanables durante el plazo de garantía a juicio exclusivo del Comitente, la obra 

quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de terminación. 

En ningún caso se considerarán fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de 

las obras de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del Comitente.  

Si las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato y documentos 

anexos o presentaran fallas importantes o un mínimo considerable de fallas, a juicio del 

COMITENTE se podrá suspender la recepción, considerándose la obra como no terminada, 
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postergándose la recepción provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la obra se 

encuentre ejecutada de acuerdo al contrato. 

A este efecto se fijará un plazo para que la obra esté terminada, sin perjuicio de la aplicación de 

las sanciones establecidas, vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado de 

los trabajos. 

Si el Contratista no corrigiere las fallas con el plazo acordado, el Comitente, podrá corregirlas 

con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantía y de 

reparos. 

De la recepción provisional se labrará un acta en presencia del CONTRATISTA o de su 

representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este 

derecho y se conforma de antemano con el resultado de la operación. 

En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la 

cual correrá el plazo de garantía. 

En caso de que el CONTRATISTA o su representante no concurriere en la fecha fijada a 

presenciar el acto, o no contestase la invitación, que deberá hacérsele en forma fehaciente, la 

Comisión correspondiente efectuará la recepción provisional dejando constancia en el acto de la 

citación y ausencia del CONTRATISTA y éste perderá sus derechos a impugnar los resultados 

de la Recepción. 

Art. 41. PLAZO  DE  GARANTIA 

Se determina como plazo de garantía 180 días calendarios a contar desde la fecha de recepción 

provisoria. 

Art. 42. RECEPCIÓN  DEFINITIVA 

Vencido el plazo de garantía, a solicitud de la Contratista y previo informe de la Unidad 

Ejecutora Decreto N° 2940/14 sobre el estado satisfactorio de los trabajos, se procederá a la 

Recepción Definitiva labrándose el Acta correspondiente. La Recepción Definitiva se realizará 

con las mismas formalidades que la Recepción Provisoria. 

Art. 43. EVALUACIÓN  DE  COMPORTAMIENTO 

EVALUACION SEGUN CRITERIOS DE ADJUDICACION.  Finalizada la obra el COMITENTE 

efectuará una evaluación de lo realizado siguiendo el criterio empleado en la adjudicación, pero 

con los valores reales obtenidos durante los trabajos, que se comunicarán al CONTRATISTA, a 

la Secretaría de Estado del Hábitat y al Registro Centralizado de Capacidad Técnica. Dicha 

evaluación será tomada en cuenta para futuras presentaciones de la empresa para otros 

llamados además de comunicarlas al Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia 

de Santa Fe. 
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CAPITULO  XIIl.  RESCISIÓN   DE   CONTRATO  

Art. 44. RESCISIÓN  

En caso de muerte del contratista, el contrato quedará rescindido, a menos que los herederos ofrezcan 

llevar a cabo las obras; bajo las misma condiciones de contratación. El COMITENTE fijará los plazos 

de presentación del ofrecimiento y podrá admitirlo o desecharlo sin que en este último caso, tengan 

dichos sucesores derechos o indemnización alguna. 

En caso de aceptación se exigirá que los sucesores unifiquen su personería ante el 

COMITENTE. 

En caso de quiebra o concurso civil del CONTRATISTA, el COMITENTE podrá requerir del juez 

del proceso la resolución del contrato, dentro de los términos y con alcances establecidos en el 

art. 143 del Decreto Ley 19.551/72. 

Art. 45. RESCISIÓN POR  EL  COMITENTE 

El Comitente tendrá derecho a la rescisión del contrato, sin necesidad de intervención judicial en los 

siguientes casos: 

a) Cuando el CONTRATISTA se halle culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las 

obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. 

b) Cuando el CONTRATISTA proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de modo que la parte 

ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio del COMITENTE  no 

puedan terminarse en los plazos estipulados. En tal supuesto, se intimará al CONTRATISTA para que 

ponga los medios necesarios a fin de acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de ejecución, 

en el plazo que se fije, procediéndose a la rescisión si no adoptara las medidas exigidas con ese 

objeto. 

c) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares para la 

iniciación de las obras, a menos que el CONTRATISTA demostrase a juicio del COMITENTE que la 

demora en la iniciación de las obras se ha producido por causas no imputables al CONTRATISTA y 

ofrezca cumplir su compromiso, en cuyo caso el plazo será prorrogado. 

En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prórroga, o concedida esta, y el 

CONTRATISTA tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato 

quedará rescindido. 

d) Cuando el CONTRATISTA transfiera en todo o en parte el contrato, se asocie con otro para la 

construcción o subcontrato sin previa autorización por escrito del comitente. 

e) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras o interrumpiese los trabajos por plazo mayor de 
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cinco (5) días en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sea continuado por el 

término de treinta (30) días corridos. 

f) Cuando la inversión acumulada en algún momento resultara inferior al 70% de lo previsto de 

acuerdo al gráfico de inversión real contractual. 

El COMITENTE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté un 5% (cinco 

por ciento) por debajo de la prevista. 

Si el CONTRATISTA se adelantara al plan de trabajo y la inversión excediera la prevista, el 

COMITENTE podrá demorar los pagos ajustándolos al Plan de  inversión aprobado.  

Art. 46. CONSECUENCIAS  DE  LA  RESCISIÓN  POR  EL  COMITENTE  

Resuelta la rescisión del contrato por el COMITENTE, ella tendrá las consecuencias que a 

continuación se detalla:  

a) El CONTRATISTA  responderá por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo 

contrato que se eleve para la continuación de las obras o por ejecución directa de las mismas, con los 

siguientes alcances: 

 1º) En los supuestos mencionados en los incisos a) y c) del Artículo 46 del CAPITULO XIII, el 

CONTRATISTA, independientemente del pago de los daños y perjuicios pertinentes, perderá el fondo 

de garantía previstos en el Artículo 22 del CAPITULO VI. 

2º) En los demás casos de rescisión por culpa del CONTRATISTA éste perderá el fondo de 

garantía especificado en el artículo 22 del CAPITULO VI y responderá por los daños y perjuicios 

que excedieran del monto de dicho fondo. 

b) El COMITENTE hará uso, si así lo estima de las patentes que pudieran amparar a materiales, 

elementos o sistemas constructivos, que hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para la obra 

rescindida. 

c) El COMITENTE tomará, si lo cree conveniente y previa evaluación convencional, sin aumento de 

ninguna especie, los equipos y materiales para la continuación de la obra. 

d) Los créditos que resulte por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso anterior, 

por la liquidación de parte de obras terminadas u obras inconclusas que sean recibo y por fondo de 

reparos, quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de los trabajos. 

e) En ningún caso el CONTRATISTA tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la 

continuación de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido. 

f) En el caso de que rescindido por culpa del CONTRATISTA, el COMITENTE resolviera variar el 

proyecto que sirvió de base a la contratación la rescisión sólo determinará la pérdida del fondo de 

garantía, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de cesación de los mismos. 
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Art. 47. RESCISIÓN  POR  EL  CONTRATISTA 

El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato en los siguientes casos:  

a) Cuando el COMITENTE suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras, salvo 

razones de fuerza mayor, hechos imprevistos o que previstos no pudieran evitarse. 

b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones 

emergentes de contrato. 

c) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado a suspender las obras por más de 3 (tres) meses 

o a reducir el ritmo previsto en más de un 50% durante el mínimo período, como consecuencia 

de la falta de cumplimiento en término por parte del COMITENTE, de la entrega de los 

elementos o materiales a que se hubiere comprometido. 

d) Cuando el COMITENTE no efectúe la entrega de la planimetría en el plazo fijado por este 

pliego, más una tolerancia de 30 (treinta) días. 

Art. 48. CONSECUENCIA  DE  LA  RESCISIÓN  POR  EL CONTRATISTA  

Producida la rescisión del contrato, en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, ella 

tendrá las siguientes consecuencias:  

a) Liquidación a favor del CONTRATISTA, previa valuación practicada de común acuerdo con él, sobre 

la base de los precios, costos y valores de plaza del importe de los equipos, herramientas, 

instalaciones útiles y demás enseres necesarios para las obras, que el COMITENTE adquiera y el 

CONTRATISTA no desee retener.  

b) Liquidación a favor del CONTRATISTA del importe de los materiales y partes componentes 

acopiados y los contratados en viajes, en elaboración o estocado que sean recibo y necesarios para la 

ejecución de las obras, al precio promedio corriente, en la fecha de rescisión.  

c) Transferencia sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contratos celebrados por él, para la 

ejecución de las obras. 

d) Si hubiera trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deberá requerir de inmediato la recepción 

provisional de los mismos, debiendo realizarse su recepción definitiva una vez vencido el plazo 

de garantía. 

e) Liquidación a favor del CONTRATISTA de los gastos improductivos que probara haber tenido 

como consecuencia de la rescisión del Contrato, cualquiera sea el tiempo del plazo faltante. No 

será de aplicación lo dispuesto en el inciso cuando se plantea el caso previsto en el Artículo 48  

del CAP. XIII. 

f) No se liquidará a favor del CONTRATISTA suma alguna por concepto de indemnización o de 

beneficios que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas. 
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Art. 49. INVENTARIO 

Hecha la comunicación respectiva el COMITENTE tomará posesión de las obras en el estado en 

que se encuentren y levantará un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y 

elementos de trabajos existentes, a cuyo fin citará al CONTRATISTA para que concurra con una 

antelación de tres (3) días hábiles. 

Si el CONTRATISTA no concurriese a la citación que se le efectuará por telegrama colacionado, se le 

tendrá por aceptante del inventario que el COMITENTE practicase, sin derecho a reclamación alguna, 

labrándose el Acta ante Escribano Público. 

Art. 50. RENUNCIA  AL  EJERCICIO  DEL  DERECHO  DE  RETENCIÓN 

El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retención sobre los materiales y 

construcciones, debiendo pactar, en los casos en que subcontrate la realización de las obras, 

idéntica renuncia por parte de los subcontratistas. 

Art. 51. AVALUO 

El avalúo requerido en el Artículo 49, Inciso a) del CAPITULO XIII, se realizará por medio de 

peritos nombrados por cada parte. En caso de disconformidad entre ellas, tendrá validez el 

avalúo efectuado por el perito propuesto por el COMITENTE, pudiendo el CONTRATISTA 

impugnarlo judicialmente.  

Art. 52. LIQUIDACION  DE  LOS  TRABAJOS  

El COMITENTE practicará asimismo la liquidación de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA y 

terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, 

materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables para la obra. Los 

materiales, partes componentes e implementos no aceptados por el COMITENTE, serán retirados de 

la obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro del término de 10 (diez) días a contar desde la 

notificación fehaciente que reciba el COMITENTE.  

Los trabajos no aceptados serán demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los diez (10) 

días de notificado en forma fehaciente. Si vencido el término el CONTRATISTA no retirara aquellos 

materiales, parte componente o implemento, o  no  demoliera  los  trabajos  aludidos,  el  COMITENTE 

podrá proceder, sin la necesidad de interpelación alguna, al retiro o demolición imputándose los gastos 

que ello demande al CONTRATISTA.  

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados, tanto los terminados 

como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a precio avalúo, 

constituirá un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta.  

Este crédito, cuando la rescisión hubiera sido causada por el CONTRATISTA, quedará pendiente de 

pago, hasta la terminación y liquidación de los trabajos, para responder por el exceso de costo de 
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éstos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato o la mala ejecución de los 

trabajos hechos por el CONTRATISTA. 

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y 

perjuicios que la rescisión afecte al COMITENTE, el CONTRATISTA deberá abonar el saldo que por 

ese concepto resulte. 

Art. 53. PAGOS  POR  RESCISIÓN  DE  CONTRATO 

Todos los pagos a efectuarse por rescisión de contrato, deberán realizarse a valor actualizado a 

la fecha de pago, tomándose para ello el índice de precios mayorista no agropecuario Nacional 

suministrado por el I.N.D.E.C.- 

Art. 54. CONFECCION  DEL  PRESUPUESTO  PARA  REALIZAR  LA  OFERTA 

El presupuesto ofertado será confeccionado según formato establecido en el ANEXO I  y 

atendiendo a los requerimientos del ANEXO II. 

Art. 55. IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES A LAS OFERTAS 

Rige lo establecido en el Artículo 21 del CAPITULO VI. 

Art. 56. COMPRAS Y SUBCONTRATOS 

Compras: El  CONTRATISTA, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y 

calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la 

Provincia de SANTA FE, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en 

los términos de la Ley Nº12.105.  

Subcontratos: El  CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad de las obras y sólo podrá hacerlo 

parcialmente, previa autorización expresa de la UNIDAD EJECUTORA DECRETO N° 2940/14.   A ese 

efecto el CONTRATISTA solicitará por nota de pedido dicha autorización, consignando el nombre del 

subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la subcontratación, debiendo el propuesto 

encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº12.105 y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de 

la UNIDAD EJECUTORA DECRETO N° 2940/14, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a 

subcontratar.  

La autorización de esta Repartición para subcontratar obras no exime al CONTRATISTA de ninguna 

de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la SECRETARÌA DE 

ESTADO DEL HÀBITAT obligación alguna para con el subcontratista, el que estará sometido al 

régimen de la inspección de obra previsto en el contrato.  La responsabilidad de las obras 

subcontratadas le corresponderá al CONTRATISTA como si las hubiera ejecutado directamente.  

Art. 57. ANTICIPO  FINANCIERO 

Con posterioridad a la firma del Contrato, la SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT otorgará un 
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anticipo financiero del 20% del Monto de Obra, debiéndose constituir una póliza de caución por dicho 

monto, a satisfacción del Comitente. Este anticipo financiero otorgado al Contratista mantiene fijo e 

inamovible el precio de los ítems o del contrato, según corresponda, en la proporción de dicho 

anticipo.  

Art. 58. ANEXOS  

Forman parte del presente pliego, los ANEXOS  I  a  VII. 

Art. 59. HONORARIOS,  DERECHOS,  PLANOS,  TRAMITACIONES 

Toda erogación y/o tarea que se desprenda de la ejecución de la presente obra, que se exprese en: 

Honorarios, Derechos, Planos, Tramitaciones, etc., exigidas por la UNIDAD EJECUTORA DECRETO 

N° 2940/14, Entes Prestatarios de Servicios, Municipio, Consejos Profesionales y/o Colegios, etc., con 

el objeto de cumplimentar las reglamentaciones vigentes, deberá estar considerada en la Oferta. Los 

montos correspondientes a los Honorarios formarán parte integrante de la oferta. 

El Oferente deberá cotizar en el item respectivo los “Honorarios Profesionales” resultantes por la 

Representación Técnica, la realización de los Planos y Planchetas conformes a obra, la 

Seguridad e Higiene de la obra, y todas las tasas, cánones y tramitaciones que la obra conlleve. 

Art. 60. CALIDAD  DE  LOS  MATERIALES 

En cuanto a la calidad de los materiales a utilizar en las obras, la Unidad Ejecutora Decreto Nº 2940/14  

utilizará el concepto de EQUIVALENCIA. 

El término “equivalente” apunta a establecer una calidad de referencia.  La misma lleva implícita que 

el producto definido en cada ítem del presente Pliego, y según corresponda, debe tener características 

análogas de material, peso, composición, sección, espesor, dimensiones, textura, brillo, terminación, 

funcionamiento, prestación, rendimiento, disponibilidad de repuestos, precio, stock permanente, 

protección contra agentes físicos y químicos, poder cubritivo, resistencia térmica, dureza, resistencia a 

impacto y a la abrasión, impermeabilidad, cumplimiento de Normas de seguridad, etc. Se deja 

expresamente aclarado que en caso de dudas o discrepancias en cuanto a la interpretación del 

concepto de equivalencia, quedará a exclusivo criterio de la Unidad Ejecutora Decreto Nº 2940/14  la 

definición sobre el particular.  

Art. 61. SELLADO  DE  LA  OFERTA  

Según Normativa tributaria vigente.  

Art. 62. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS  

a) Las Normas contenidas en el Pliego deben ser interpretadas en forma armónica y sistemática. Si 

existieren cláusulas o actos susceptibles de doble interpretación según una de las cuales resultaría la 

validez del acto y de la otra su nulidad, siempre se estará en pro de la validez del acto, debiéndose 
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interpretar siempre en el sentido de llevar adelante y facilitar la realización del negocio jurídico y del 

interés público comprometido en la obra.  Lo expuesto anteriormente lo será en la medida que esa 

decisión no afecte el interés público que representa el Estado Provincial a través de la SECRETARÍA 

DE ESTADO DEL HÁBITAT. En caso de diferencia de redacción entre los originales y las copias de las 

presentaciones, se juzgará como válido lo dicho en el original sin tomar en cuenta lo que conste en las 

copias.  

b) Los capítulos y los Anexos que conforman el presente Pliego no deben considerarse aisladamente 

o con un determinado orden de prelación, sino como formando parte de un todo.  

c) Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda declaración o presentación efectuada por 

los Oferentes en la Licitación reviste el carácter de Declaración Jurada. 

d) La presentación de los SOBRES Nº1 y Nº2 implicará, sin admitirse prueba en contrario, el 

conocimiento y la aceptación de todas las condiciones, reglas, obligaciones y requisitos 

emergentes de la Licitación, establecidos en el Pliego y demás documentación licitatoria, así 

como toda otra normativa que regula el acto. 

Art. 63. AMPLIACIONES DE PLAZO 

Complementando el Art. 65 – “Prórroga para la ejecución de la obra” – del PUBC, la Inspección de la 

obra llevará un registro diario en el que constarán precipitaciones caídas, vientos, caminos 

intransitables, falta de energía eléctrica por problemas en el suministro, cortes de ruta que impidan el 

abastecimiento de materiales a la obra, incendios, huelgas, etc. y otras consideraciones que pudieran 

influir en el normal desarrollo de las tareas por motivos no imputables a la Contratista tanto en 

forma parcial como total. 

Por lo tanto, y en el caso que la Contratista solicite  ampliaciones de plazo, se utilizará dicho registro 

para la determinación de los días perdidos mes a mes, quedando a exclusivo criterio de la 

Inspección el otorgamiento de dicha petición, fundamentado en los datos que arroje la planilla antes 

mencionada. 

Art. 64. INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS  

En caso de ser necesario modificar o remover alguna instalación de carácter privado, la 

Contratista procederá a realizar el trabajo que corresponda, con la previa autorización de la 

Inspección y notificación al propietario. Si tales instalaciones fueran de carácter público la 

Contratista preparará la documentación pertinente y previo visado de la Inspección, realizará 

todas las gestiones que correspondan ante la Empresa Prestadora del servicio en nombre de la 

Secretaría de Estado del Hábitat. Los gastos originados por estos trabajos serán liquidados 

como imprevistos de obra previa conformidad de la Inspección.  

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio pero obstaculicen las obras, la 

Contratista tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de 
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los trabajos; una vez que estos estén terminados, aquellas deberán presentar la misma solidez, 

seguridad y estado de funcionamiento que antes de su intervención.  

La reparación de instalaciones de carácter privado dañadas por la Contratista será inmediata. 

La reparación, modificación, remoción y restauración de instalaciones de carácter público serán 

ejecutadas por las Reparticiones o Empresas afectadas, excepto que las mismas acepten que 

dichos trabajos sean realizados por la Contratista, en cuyo caso este último acatará las 

directivas y exigencias de aquellas en el desarrollo de los trabajos del caso. En todos los casos 

la Contratista mantendrá informada a la Inspección de los acontecimientos y actuaciones. 

La Contratista deberá solicitar, previo a las tareas, datos sobre la existencia y posición 

planialtimétrica de las instalaciones de servicios ante los Organismos correspondientes, con el 

objeto de determinar perfectamente la ubicación de instalaciones que puedan interferir la 

ejecución de las obras.  

Art. 65. PRIMACIA ENTRE LAS DISTINTAS DOCUMENTACIONES  

Complementando el Art. 7 – “ORDEN DE PRELACIÓN” - del PUBC, la Unidad Ejecutora Decreto Nº 

2940/14 adoptará en caso de discrepancia de los documentos componentes del Pliego Licitatorio, 

el orden siguiente:  

 Planos de obra licitada incluidos en el legajo 1º.  De detalle  

                                                                                            2º.  De conjunto 

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada a escala y la 

expresada en cifras, primará esta última salvo que el error fuera evidente.  

 Pliegos  1º.  Complementarios de Bases y Condiciones  

          2º.  Complementario de Especificaciones Técnicas  

            3º.  Único de Bases y Condiciones 

En el caso que exista disparidad en una misma cuestión entre un Plano de Detalle y el Pliego 

Complementario de Especificaciones Técnicas, quedará a exclusivo criterio de la UNIDAD 

EJECUTORA DECRETO N° 2940/14 la definición sobre el particular. 


