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A - PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES (PCByC)

Art. N° 1: Objeto del llamado

Art. N° 2: Sistema de contratacion

Art. N° 3:  Presupuesto oficial de Ia licitacién

Art. N° 4: Régimen de anticipo de fondos

Art. N° 5: Término de pago de certificados

Art. N° 6: Elementos que constituyen el legajo licitatorio

Art. N° 7:  Plazo para la ejecucion de las obras

Art. N° 8: Plazo de conservacién y garantia

Art. N° 9: Lugar de consulta y adquisicion de los legajos licitatorios

Art. N° 10: Lugar y fecha de presentacion de las propuestas

Art. N° 11: Mantenimiento de oferta

Art. N° 12: Condiciones exigidas para el director técnico de la empresa, el representante técnico en obra y
el responsable de seguridad e higiene en el trabajo.

Art. N° 13: Cumplimiento de las leyes N° 2429y 4114

Art. N° 14: Fondo de reparo

Art. N° 15: Inscripcién y capacidad de contratacién

Art. N° 16: Antecedentes

Art. N° 17: Fianzas

Art. N° 18: Conocimiento de antecedentes y lugar de emplazamiento de la obra

Art. N° 19: Forma de cotizar

Art. N° 20: Andlisis de costos netos

Art. N° 21: Precios unitarios

Art. N° 22: Permisos previos

Art. N° 23: Detalle de la documentacién a presentar. Apertura de sobres

Art. N° 24: Evaluacion, precalificacion e informe

Art. N° 25: Impugnaciones

Art. N° 26: Normas de medicion y certificacion

Art. N° 27: Limpieza de la obra

Art. N° 28: Precios de los nuevos items

Art. N° 29: Cartel / Documentacién en la obra

Art. N° 30: Seguro del personal

Art. N° 31: Responsabilidad por dafios a terceros
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Art. N° 32: Normativa a cumplir sobre higiene y seguridad en el trabajo

Art. N° 32bis: Normativa a cumplir sobre higiene y seguridad en el trabajo en el marco de la emergencia
sanitaria por la pandemia Coronavirus (COVID-19)

Art. N° 33: Personal del contratista en el obrador

Art. N° 34: Ajuste al plan de trabajo fisico y curva de inversiones

Art. N° 35: Multas

Art. N° 36: Formas para ampliacién del plazo contractual por lluvias

Art. N° 37: Movilidad para la inspeccion de la obra - incluida en gastos generales de la contratista-

Art. N° 38: Equipamiento para la inspeccion de la obra

Art. N° 39: Obrador y seguridad de la obra

Art. N° 40: Planos conforme a obra

Art. N° 41: Garantia de los materiales, trabajos y equipamientos

Art. N° 42: Pruebas de funcionamiento

Art. N° 43: Pruebas de las obras

Art. N° 44: Gestiones administrativas

Art. N° 45: Compras y subcontratos

Art. N° 46: Compre Provincial

Art. N° 47: Requisitos de admisibilidad para las empresas

Anexo N°1: Formulario de Propuesta

Anexo N°2: Obras similares a las que se licita

Anexo N°3: Planilla de presupuesto para cotizar

Anexo N°4: Planilla de analisis de precios

Anexo N°5: Plan de Trabajos fisicos

Anexo N°6: Director técnico de la empresa

Anexo N°7: Representante técnico en la obra

Anexo N°8: Responsable de Higiene y Seguridad en el trabajo

Anexo N°9: Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente

Anexo N°10: Declaracién jurada

Anexo N°11: Cartel de Obra

Anexo N°12: Planilla de porcentajes de incidencia por rubro

Anexo N°13: Certificacion de asistencia obligatoria a la visita de obra
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ARTICULO N° 1: OBJETO DEL LLAMADO
Las obras del presente Pliego corresponden a la LICITACION PUBLICA para la:

OBRA: CONSTRUCCION CERCO HOSPITAL REGIONAL SUR ROSARIO-
DEPARTAMENTO ROSARIO - SANTA FE

OBJETO DE LA OBRA:

El objeto de esta Licitacion consiste en que el Contratista ejecute la Obra completa y la entregue en perfecto
estado, para lo cual debera llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de
obra, materiales, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las
especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccion de Obra.

PERSPECTIVA DE GENERO

Las Empresas Contratistas que incorporasen voluntariamente a su plantel obreros, capataces, directores
de obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. atendiendo a la PERSPECTIVA DE
GENERO a través de un Plan de Accion concreto al respecto, seran contempladas por el Estado
Provincial con una valoracion mensual al momento de cada certificado de obra. Es objeto del presente
apartado concientizar a las Empresas Contratistas en relacion a las cuestiones de género en el ambito de la
construccion e incorporar de manera transversal a todo el proceso de desarrollo de una obra publica una

mirada que permita fortalecer un cambio social y cultural que garantice los derechos humanos.

ARTICULO N° 2: SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion adoptado es el de PRECIO GLOBAL con REDETERMINACION DE PRECIOS.

Los precios del contrato se redeterminardn conforme a la Ley Provincial N° 12.046 y sus hormas reglamentarias
vigentes al momento del llamado a licitacion.

La licitacién, contratacion y ejecucion de los trabajos se ajustaran en un todo a la Ley de Obras Publicas de la
Provincia de Santa Fe N° 5188 y su Decreto Reglamentario.

Se entiende por Direccién de Obra a la Reparticion que gener6 el proyecto objeto de la presente licitacion; y
seran sus funciones:

o Verificar y proponer los posibles cambios de proyectos.

. Formar parte de la Comisién encargada de la recepcién provisoria de la obra.

A los efectos del presente pliego se entiende por Reparticion a la Direccion Provincial de Arquitectura e

Ingenieria (Di.P.A.L.).
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ARTICULO N° 3: PRESUPUESTO OFICIAL DE LA LICITACION
Para la obra objeto de la presente licitacién se ha previsto un Presupuesto Oficial de $15.504.186,61 (PESOS

QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 61/100)
Precios Oficiales a fecha base: JULIO 2021.

El Presupuesto Oficial incluye todos los gastos y beneficios por cualquier concepto requeridos para la
completa ejecucién de los trabajos hasta la recepcién definitiva de la Obra, todos los insumos, tareas

especificas, honorarios, aportes, impuestos, tasas y derechos que correspondan, y las prestaciones
necesarias para el cabal cumplimiento de los fines perseguidos, como asi también el IVA correspondiente a
la fecha de Licitacion, considerando a la Provincia de Santa Fe como Sujeto Exento. El Proponente incluira
de igual forma en su precio ofertado, todos los conceptos que sean necesarios para dar cumplimiento

acabado de la Obra, conforme lo prevé este Legajo Licitatorio.

ARTICULO N° 4: REGIMEN DE ANTICIPO DE FONDOS
De conformidad con lo establecido por los Articulos 73 de la Ley 5188 y 73 del Decreto N° 822/61 se

establece el régimen de otorgamiento de anticipo de fondo al contratista bajo las condiciones y modalidades
impuestas por dichas normas.
El mismo sera del 30% (treinta) del monto de contrato y deberd garantizarse por un valor equivalente al

150% del anticipo a otorgarse.

ARTICULO N° 5: TERMINO DE PAGO DE CERTIFICADOS

La Administracion abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 60 (sesenta)

dias a partir del ultimo dia del mes de ejecutados los trabajos.

ARTICULO N° 6: ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL LEGAJO LICITATORIO

El legajo licitatorio estara constituido por los siguientes documentos:

A. Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC)

a. Anexo 1: Formulario de propuesta

b. Anexo 2: Obras similares y obras realizadas

C. Anexo 3: Planilla de presupuesto para cotizar y coeficiente de resumen
d. Anexo 4: Analisis de precios

e. Anexo 5: Plan de trabajo y curva de inversion

f. Anexo 6: Director/a Técnico/a

g. Anexo 7: Representante Técnico

h. Anexo 8: Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Anexo 9: Clausula de no Repeticion
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. Anexo 10: Declaracion Jurada
Anexo 11: Cartel de Obra

Anexo 12: Limites del Plan de Trabajo

- =

Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)
Listado de item que componen la totalidad de los trabajos

Planilla de Factores de redeterminacion

moow

Planos, detalles y planillas de las obras a ejecutarse y del equipamiento a proveer

El Pliego Unico de Bases y Condiciones, Decreto N° 5119 y El Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales no se incluye en el presente Legajo de Obra por considerarse que las Empresas Proponentes
cuentan con el mismo. En caso contrario, se encuentra a disposicion de los interesados en la Di.P.A.l, para
su consulta, como asi también en Internet en el sitio Web oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Una vez resuelta la Adjudicacion de los Trabajos, el Pliego Unico de Bases y Condiciones, formara parte

integrante del Contrato que se celebre, conforme a su Articulo N° 23 — Documentos del Contrato.

ARTICULO N° 7: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo de Ejecucién del total de los trabajos sera de 90 (Noventa) dias calendario.

ARTICULO N° 8: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Se establece en 360 (trescientos sesenta) dias calendario a partir de la fecha del Acta de Recepcion

Provisoria de los respectivos trabajos que cumplan con los requisitos consignados en el Articulo N° 74 del
PUBYC. Durante dicho lapso, la Contratista tendra a su exclusivo cargo los trabajos de conservacion y
mantenimiento de las obras y equipos instalados. La recepcion provisoria debera ser debidamente firmada
por la Comisién que serd designada a tal efecto.

ARTICULO N° 9: LUGAR DE CONSULTA DEL PLIEGO Y LEGAJO LICITATORIO

La documentacion de la Licitacion podra Consultarse en:

En Santa Fe: Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria - Francisco Miguenz 180 3° Piso.
En Rosario: Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria - Buenos Aires N° 965 3° Piso.
En Internet: Sitio Web oficial del Gobierno de Ila Provincia de Santa Fe -

www.santafe.gov.ar/index.php/quia/licitacion _obras.

De corresponder, podra Adquirirse en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, conforme al Articulo
4° del PUBYC y Decreto N° 2260/16 del P.E.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas elementos del legajo,
por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en Mesa General de

Entradas de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria o via correo electrénico ante la Reparticion

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990 Page 5
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
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a la casilla dipai-licitaciones@santafe.gov.ar solicitando concretamente las aclaraciones que estimen
necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 07 (siete) dias habiles antes de la fecha fijada para la
apertura de las propuestas, debiendo la Reparticién expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y ocho)
horas de anticipacion a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas seran publicadas en el Portal Web de la Provincia en la seccién en que fuera
publicada la documentacién de la obra. Asimismo, la totalidad de las respuestas podran consultarse en los
domicilios arriba citados de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en las ciudades Santa Fe y
Rosario. La Reparticion no se responsabilizara por las presentaciones que los oferentes puedan realizar en
otras dependencias.

ARTICULO N° 10: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las Propuestas deberan presentarse en lugar y fecha fijado en las publicaciones en Boletin Oficial,

periédicos locales y pagina Web.

ARTICULO N° 11: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece en 90 (noventa) dias calendario a partir de la fecha de apertura de las propuestas. Aclarase

que de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas
por el Decreto N° 2260/16 del P.E., el mantenimiento de las ofertas que resulten mejores, a criterio de la

Administracién, podran resultar prorrogadas por un término igual al establecido originalmente.

ARTICULO N° 12: CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL/LA DIRECTOR TECNICO DE LA
EMPRESA, EL/LA REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA EN OBRA Y
EL/LA RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

12.1. Condiciones exigidas para el o la Director Técnico de la Empresa

a) Deber& ser el o la profesional declarado por la empresa ante el Registro de Licitadores de la
Provincia.

b) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

C) El cumplimiento de lo exigido debera efectuarse proporcionando datos y antecedentes, que bajo

declaracion jurada se entregaran segun Anexo N° 6.

12.2. Condiciones exigidas para el o la Representante Técnico en Obra

a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras similares a la que se
licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
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antecedentes, que bajo declaracién jurada se entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 7 de este
PCByC y resultara a plena satisfaccion de la Reparticion, en concordancia con lo dispuesto en los

d) Articulos N°39 y 40 del PCByC segun corresponda. En el caso de considerar que el o la profesional
propuesto no redna las condiciones necesarias para esta obra se podra solicitar el reemplazo del mismo.
Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticion del o de los profesionales propuestos
por el Contratista para su Representacion Técnica en Obra, no podra darse inicio a los trabajos. No
correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificacion de los plazos de obra establecidos,

siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

12.3. Condiciones exigidas para el o la Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el colegio profesional respectivo referidos a Higiene y
Seguridad en el Trabajo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo en
obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y
antecedentes, que bajo declaracién jurada se entregaran en planilla indicada en el ANEXO 8 de este PCByC.
En el caso de considerar que el o la profesional propuesto/a no retina las condiciones necesarias para esta
obra se podré solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explicita aceptacion por parte de la Reparticién, del o de los profesionales
propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podra darse
inicio a los trabajos. No correspondera por tal causa reconocimiento alguno ni modificaciéon de los plazos
de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos
de tal aspecto.

ARTICULO N° 13: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES N°2.429y 4.114

Al tiempo de la aceptacion del o de la Representante Técnico/a, se deberd entregar a la Reparticion las

ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional que corresponda y
mediante los cuales se formaliza la encomienda de las tareas profesionales pertinentes; todo ello de
conformidad con las Leyes Provinciales N° 2.429 y N° 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes
modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida
la Recepcion Provisoria de la obra, la contratista no presenta la constancia de cumplimiento del pago total
de los aportes referidos por las Leyes citadas precedentemente, la Reparticion informard de ello a los
Colegios Profesionales que correspondan. El incumplimiento por parte de la Contratista de lo antes citado,

serd causal del no otorgamiento de la Recepcién Definitiva de la Obra.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
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ARTICULO N° 14: FONDO DE REPARO

Se establece en 5% (cinco por ciento) la retencién a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de

garantia de la correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcion Definitiva de los mismos. Podra
sustituirse el monto resultante de la retencién, a la solicitud del Contratista, mediante Aval Bancario o Seguro
de Caucioén a favor del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat de la Provincia de Santa
Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad y expresar el sometimiento

expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccion del Contratante.

ARTICULO N° 15: INSCRIPCION Y CAPACIDADES DE CONTRATACION

Los y las oferentes deberan estar inscriptos en la seccion 100-ARQUITECTURA del Registro de Licitadores

del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat de la Provincia de Santa Fe. En el caso de una
Union Transitoria (UT), sus integrantes cumpliran con tal requisito. Asimismo, deberan acreditar las
siguientes capacidades minimas:

- Capacidad de Contratacion Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores de Santa
Fe: $ 46.512.559,83 (Pesos (CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 83/100)).

- Capacidad Técnica de Contratacién por Especialidad Necesaria del Reglamento del Registro de
Licitadores de Santa Fe $ 15.504.186,61.- (Pesos (QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO
OCHENTA Y SEIS PESOS 61/100)).

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran ser
alcanzadas individualmente o bien constituyendo una Union Transitoria. En tal caso se sumaran las
capacidades de cada empresa integrantes de la UT. Si concurren asociadas, constituiran una Union

Transitoria (UT) y se regiran conforme a las normas del nuevo Codigo Civil y Comercial.

ARTICULO N° 16: ANTECEDENTES

Los/las Oferentes declararan en su propuesta, segin Anexo N° 2, las obras que por su tipo y naturaleza
sean consideradas similares debiendo estas, satisfacer los requisitos indicados en los Antecedentes
Técnicos de la Empresa.

Como requisito minimo para ser preseleccionada, la proponente si concurre en forma individual, o una de
las empresas de la Asociacion en caso de tratarse de UT, deberan haber construido en los tltimos 10 (diez)
afios contados a partir de la apertura de la presente licitacion, por lo menos 1 (una) obra de

arquitectura publica o privada, considerada similar a la que se licita, debiendo comprobarlo con las
respectivas certificaciones de los Comitentes. Se entiende por Obras Similares lo especificado en el articulo
23.1.0).

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
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En lo que respecta a la magnitud del antecedente declarado, si éste resultare de una UT anterior, sera
considerado valido en la medida que la parte proporcional de su participacion en el total, arroje un valor no
Inferior al minimo exigido, en cuanto a los Antecedentes Técnicos de la Empresa. Aclarar si las tareas fueron
ejecutadas como contratista 0 como sub-contratista.

ARTICULO N° 17: FIANZAS

De acuerdo al Articulo N° 26 de la Ley N° 5188, las ofertas se deberan afianzar con el 1% (uno por ciento)
del importe del Presupuesto Oficial, implicando en el presente llamado lo siguiente: $ 155.041,87.- (CIENTO
CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS 87/100)) en la forma establecida en el articulo 23
apartado 1 Inc. a del presente Pliego (ej).

A dicha fianza, el adjudicatario debera elevarla previamente a la firma del respectivo contrato hasta un valor
equivalente al 5% (cinco por ciento) del correspondiente monto contractual, en la misma forma establecida
anteriormente, para el caso de afianzamiento de oferta.

La mencionada fianza sera reintegrada a la contratista posteriormente al Acta de Recepcién Provisoria del
total de la Obra.

ARTICULO N° 18: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA
OBRA

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a esta Licitacion Pablica implica por parte

del Oferente aceptar, en pleno conocimiento, el contenido de las clausulas que componen el Pliego Unico
de Bases y Condiciones (PUBYC), el Pliego Complementario de Bases y Condiciones (PCByC), el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de esta Obra, la
Ley N° 5188 y su reglamentacién, como asimismo conocer la totalidad de los documentos que integran el
Legajo para la presente Licitacion y las condiciones en que se ejecutara la Obra, los precios de los materiales,
mano de obra, impuestos y tasas vigentes, asi como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en
su costo, en su ritmo y en su duracion. No se aceptaran reclamaciones provenientes o fundadas en hechos
directamente relacionados con lo expuesto.

Ademas, crea presuncion absoluta de que el Proponente y su Director Técnico han estudiado la
documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus propios cémputos y célculos de los costos de la
totalidad de las obras y equipamiento involucrados y que se han basado en ellos para formular su Oferta. En
ese sentido los datos suministrados por la Reparticion, solo tendran caracter ilustrativo y en ningln caso
daran derecho a la contratista a reclamos si fueran incompletos o erréneos.

Quedan expresamente incluidos en el Monto de la Oferta los honorarios profesionales y otros
reconocimientos de prestaciones laborales que este Pliego y la legislacién vigente establezcan a cargo de
la Contratista para la totalidad de los trabajos contratados. Quien concurre a la Licitacién de una Obra Publica

no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley de Obras Publicas, su Decreto
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Reglamentario y del PUBYC, y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprension de
sus clausulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, etc.

conforme a las condiciones establecidas en el Articulo N° 3 del PUBYC.

ARTICULO N° 19: FORMA DE COTIZAR

El precio unitario o de aplicacién de cada uno de los item que conforman el presupuesto de obra, debera

incluir la provisién de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos, imprevistos, tramites
0 permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o
gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra totalmente terminada de acuerdo con sus fines, aunque

ellos no estén detallados o referidos en los documentos de la licitacion.

ARTICULO N° 20: ANALISIS DE COSTOS NETOS
El oferente debera presentar las planillas de andlisis de precios, de acuerdo al modelo detallado en el Anexo

N° 4. Ademas, la oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de mano de obra, cargas
sociales, materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y precios
unitarios propuesto por el oferente. Estos valores deberan ser coincidentes con los indicados en cada uno

de los items intervinientes del andlisis de precio.

ARTICULO N° 21: PRECIOS UNITARIOS

El/la oferente deberd acompafar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el analisis del
coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicacion. A tal fin debera ajustarse
“obligatoriamente” a la metodologia de calculo que obra en el Anexo N° 3. El precio unitario o de aplicacion
surge del producto entre el costo neto del item y el coeficiente resumen. Queda definitiva e innegablemente
entendido que los precios unitarios o de aplicacién, incluyen explicitos e implicitos todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecucion total del item correspondiente, en un todo de acuerdo con
las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas

para el buen construir, planos generales, detalles que se adjuntan.

ARTICULO N° 22: PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales,

Municipales o Comunales que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, seran
gestionados por su cuenta y cargo, en nombre de la Reparticion. Los gastos de su gestion incluyen:

elaboracién de toda la documentacion conforme las exigencias del organismo concedente, honorarios de
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Gestion y aprobacién, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no daran lugar a

compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del costo

neto del item involucrado.

ARTICULO N° 23: DETALLE DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

Cumplirén con las formalidades establecidas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones, y ademas con las

que a continuacién se puntualizan. Todo proponente presentara en el acto de apertura:
. SOBRE N° 1: Presentacion y Antecedentes
. SOBRE N° 2: Propuesta Econémica

La presentacion del Sobre N° 2 se efectuara dentro del Sobre N° 1, que llevara como Unica leyenda lo

siguiente:

Denominacioén de la Licitacién

OBRA: CONSTRUCCION CERCO HOSPITAL REGIONAL SUR ROSARIO-
DEPARTAMENTO ROSARIO - SANTA FE

Fecha de apertura de las ofertas: ..................
Hora de apertura de las ofertas: ............ horas.

Lugar de apertura de las ofertas: ..................

Las Propuestas se presentaran en dos sobres distintos: Numero 1 o Exterior y Numero 2, cerrados y lacrados
o de forma tal que no se pueda abrir sino con su rotura. El Sobre Numero 2 debera estar dentro del Sobre
Numero 1. Ambos sobres llevaran un rotulo; El Sobre Numero 1 segun el Articulo N° 12 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones; el Sobre Niumero 2 segun el Inc. 2) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres deben ser presentados en original o copia certificada y estar
firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico.

Debera respetarse el orden indicado a continuacion:

1) SOBRE N° 1: PRESENTACION Y ANTECEDENTES

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a continuacion:

a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del presupuesto oficial de la

obra que se licita, debiendo ser constituida por alguna de las siguientes formas:
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] En efectivo, en depésito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el futuro actlle como

agente financiero de la Provincia

] Titulos Publicos de Nacion, Provincia o Municipalidad segun cotizacién a la fecha de la constitucion de
la garantia, a depositar en el Banco Provincial de Santa Fe, y que tenga cotizacién oficial al momento de su
constitucién a cuyo efecto se presentara el certificado de deposito correspondiente. EI monto de este depdsito
se calculara a valor de mercado del segundo dia habil anterior a la fecha de constitucion y debera cubrir la
garantia requerida mas un 20% (veinte por ciento) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando el valor de

mercado de dicho depdsito se redujera por debajo del monto de garantia

] requerida, debera reconstruirse la garantia y el margen adicional del 20% dentro de los diez (10) dias
de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la garantia, la renta y amortizacion

de los titulos depositados podran ser retirados por el depositante.

° En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal bancario. Dicho
Documento se hard efectivo y se depositard, no admitiéndose cheques diferidos. Dicha constitucion de garantia

no devengard interés alguno.

] Con Aval Bancario o Seguro de Caucion a favor del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalia en la ciudad de Santa Fe y expresar
el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfaccién del Contratante,
debiendo en caso contrario sustituirla en el plazo que a tal fin se fije. Tanto el Banco como las compafiias de
Seguros deberan constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de division y excusion.

] Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantia tendr& vigencia por 30 (treinta) dias mas que el
periodo original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha limite de validez pedida por el Contratante
y aceptada por el Oferente. Deberan poder ser hechas efectivas por el Contratante durante todo ese lapso;
por lo tanto, no se admitiran libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento que limite la
ejecutabilidad dentro del periodo. Si se presentasen cheques con certificacion por un lapso inferior al exigido
para la vigencia de la garantia, el cheque ser& cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los

gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los 14 (catorce) dias de serle requerido.

b) LEGAJO DE OBRA cargado en el Portal Web de la Provincia, al que se refiere el Articulo 4 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones, visada por el proponente y Director Técnico. Dicha presentacion podra
efectuarse en formato digital, acompafiado al efecto Declaracidn Jurada, suscripta por los mencionados, de
conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el Legajo de Obra.

C) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE
HABILITACION PARA LA LICITACION DE LA OBRA, objeto del llamado, segtn lo indicado por el Articulo
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N° 5 del PUBYC.

d) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR emitido por AFIP/DGI, en su reemplazo solicitamos
REPORTE DE DEUDA CONSOLIDADA; y Constancia de Cumplimiento Fiscal emitida por API, o los
documentos que en el futuro los reemplacen.

e) DECLARACION JURADA: conforme lo detallado en el Anexo N° 10.

f) SOBRE N° 2 — PROPUESTA ECONOMICA: el Sobre propuesta debidamente cerrado, dentro del
Sobre N° 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inc.2 del presente Articulo.

Q) SELLADOS DE LEY DE LA PROPUESTA: conforme a lo establecido en el Codigo Fiscal N° 3456
Titulo Tercero: Impuesto de Sello.

h) CONFORMACION DE UT: si se presentaran dos o mas empresas asociadas transitoriamente para
la licitacidn publica, las mismas adjuntaran, junto con los documentos para la evaluacion, una copia
del Compromiso Constitutivo de la Asociacion, bajo declaracién jurada y ante Escribano Publico
manifestando que, a todos los efectos de la licitacién, cada empresa es solidaria con la/s otra/s frente
al comitente, por todas las responsabilidades que puedan surgir por el incumplimiento y sus

consecuencias.

] Solo se admitirAn modificaciones al Contrato de Asociacion cuando existan razones fundadas y

aceptadas por la Reparticion.

] Toda la documentacién que presente para evaluacion de antecedentes debera ser realizada por

cada integrante de la Asociacion de Empresas.

L] Una de las empresas sera la mandataria de la/s otra/s, la cual debera acreditar como minimo el 51%
de participacién. Las empresas participantes seran responsables solidarias y mancomunadamente del
cumplimiento del contrato que suscriban con la Administracion, y no habr& porcentajes de participacion

menores al 20%.

L] La empresa mandataria podra contraer obligaciones, recibir instrucciones y pagos en nombre de la
Asociacion y de cada una de sus integrantes. La relacién entre la Administracion y la UT, si no se establece

otra cosa en el Contrato de Asociacion, se formalizara a través de la mandataria.

i) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: la oferente debera presentar un listado de
obras similares, publicas y/o privadas, ejecutadas y/o en ejecucioén en los ultimos 10 (diez) afios, segun planilla
Anexo N° 2.
Se consideraran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean similares a la obra que se licita; se requerird una superficie no
menor a los 300 m2 (trescientos) en un unico edificio.
Estos antecedentes se evaluaran conforme a lo detallado en el Articulo N° 24 del presente pliego,

teniendo en cuenta lo detallado en el PET en lo referido al tipo y volumen de la misma.
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Si son obras contratadas en ejecucion, se debera agregar fotocopia del dltimo certificado de obra.
Se consideraran obras en ejecucion, a los efectos de ser consideradas como antecedente, aquellas
cuyo avance fisico sea mayor al 50% de las cantidades contratadas.
En caso de UT debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las firmas
integrantes de la misma.
)] LISTADO DE RUBROS CON INCIDENCIA: La oferente debera presentar una planilla similar a la
del Anexo N° 12 en la cual indique de modo porcentual las incidencias en su propuesta del item a cotizar.
k) DOMICILIO DEL PROPONENTE: El proponente debera constituir domicilio especial en la Provincia,
de acuerdo a lo exigido en el Art. N° 11 del PUBYC. Asimismo, debera constituir domicilio electronico para la
obra objeto de la licitacién a los fines de la notificacion fehaciente.
) El proponente deberd presentar declaracion jurada de conformidad con el: PROTOCOLO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la Camara
Argentina de la Construccion, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio UOCRA al respecto, y
respetando los criterios establecidos por el ministerio de trabajo, empleo y seguridad social de santa fe y de la
resolucion numero 41/2020 de dicho ministerio.

2) SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

El Sobre Numero 2, sellado y lacrado, debera ir dentro del Sobre Namero 1 e identificarse con la siguiente
leyenda:

SOBRE NUMERO 2 - Propuesta Econémica
LICITACION PUBLICA
OBRA: CONSTRUCCION CERCO HOSPITAL REGIONAL SUR ROSARIO-
DEPARTAMENTO ROSARIO - SANTA FE

PROPUESTA DE: (Oferente)

El mismo contendra:
a) Formulario Propuesta adjunto (provisto por la Reparticién) debidamente completado y conformado
segun modelo del Anexo N° 1 (original y copia)
b) Presupuesto General detallado segun lo establecido por este pliego en sus Articulos
N° 19, N° 20, N° 21 y Anexo 3 - Parte Primera (soporte digital — soporte Excel segun
planilla provista y soporte papel).
c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el Articulo N° 21 y Anexo 3 — Parte Segunda. Soporte
digital — soporte Excel y soporte papel. El coeficiente resumen sera con 02 (dos) digitos.
d) Los andlisis de costos y precios de aplicacion de cada uno del item especificos de la obra, s/ Anexo
4. Soporte digital — soporte Excel y soporte papel

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
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e) Plan de Trabajo, conforme Anexo N° 5 - Primera Parte. Soporte digital — soporte Excel y soporte papel
f) Curva de Inversiones, conforme Anexo N° 5 - Segunda Parte. Soporte digital — soporte Excel y
soporte papel

9) Memoria descriptiva de la metodologia constructiva.

3) APERTURA DE LOS SOBRES

La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los Articulos N° 17 y N° 18 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los articulos: 23.1.ay 23.1.f (23.2.a Formulario Propuesta
adjunto debidamente completado y conformado segin modelo del Anexo N° 1), serd causa de rechazo
de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presiden, s/ Art. 13 del PUByC y
sus modificaciones conforme al Decreto 2260/16 del P.E.

La omisién de lo solicitado en los restantes incisos del presente Articulo 23.1 y 23.2, y cualquier otra
documentacion exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas
de su notificacion fehaciente; transcurrida el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazado la

propuesta.

ARTICULO N° 24: EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME
1) PROCEDIMIENTO:

La evaluacion serd efectuada por una Comision nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio
propondra la Oferta mas conveniente, que relina todas las condiciones exigidas por los presentes
pliegos.

Los Oferentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional, que a solicitud de dicha Comision
se considere necesaria, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de su notificacién fehaciente, sin que
ello implique modificacion de las Ofertas originales.

El procedimiento de seleccién de la Oferta mas conveniente se llevard a cabo sobre la base de la
documentacion presentada por el Oferente, siguiendo la metodologia de cumplimiento de la

documentacion solicitada en el articulo N° 23.1 y 23.2 que debera ser cumplimentada en su totalidad.

La verificacién de la documentacién comprende los siguientes pasos:
. Verificacién del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre Presentacion

de acuerdo a lo establecido en el Articulo 23.1 y Sobre Propuesta, Articulo 23.2 y 23.3 del presente pliego.

. Evaluacion de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2 del presente
Articulo.
. Evaluacion de los Antecedentes Econdmicos - Financieros de acuerdo a lo informado por la

Direccién General del Registro de Licitadores.
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Si se presentara dos 0 mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion, a los efectos de
la calificacion se evaluaran en forma conjunta Gnicamente los siguientes incisos:
23.1.c) Capacidad de contratacion disponible.
23.1.i) Antecedentes Técnicos en obras similares.
. Una vez finalizado el analisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la oferta

econdmica.

2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS
Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion
indicada en el articulo N° 23.1.c) y 23.1.i).
. Certificado de Habilitacion para la Licitacion de la Obra, emitido por el Registro de Licitadores de
la Provincia. (articulo N° 23.1.c)
. Obras similares: Articulo 23.1.i)
Se evaluard, a partir de lo detallado en el Anexo N° 2, la capacidad técnica para ejecutar obras del
tipo o similares a la licitada.

El no cumplimiento de éste requisito sera causa de descalificacion de la Oferta.

3) EVALUACION DE LAS INCIDENCIAS PORCENTUALES DE LOS RUBROS A COTIZAR:
Se evaluara la documentacién requerida en el articulo 23.1.)) del presente pliego. A tal fin las
propuestas deberan respetar los porcentajes de los items indicados con LIMITES MAXIMOS en planilla
del Anexo N° 12.

ARTICULO N° 25: IMPUGNACIONES

Durante los 2 (dos) dias habiles de su notificacion, los Proponentes podran impugnar el Acto Administrativo

que desestime su Oferta luego de la evaluacién del Sobre N° 1: Presentacion y Antecedentes, mediante
escrito fundado presentado en Mesa de Entradas del Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y
Habitat en el que deberdn exponerse todas y cada una de las causas que motiven la impugnacién, no
admitiéndose en adelante nuevos fundamentos o ampliaciones.

Conjuntamente con la presentacion de la impugnacion, los Oferentes deberdn acompafiar constancia de
haber efectuado en Tesoreria del Ministerio de Obras Publicas, un depdsito en concepto de Garantia de
Impugnacion, equivalente al 50% de la Garantia de la Oferta. Dicho deposito debera realizarse en efectivo
o cheque certificado de un banco que opera en la Republica Argentina.

La Garantia sera retenida hasta tanto se sustancie la impugnacion, procediéndose a su devolucién dentro
del plazo de cinco dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucion

respectiva, a excepcion que la misma resulte a exclusivo juicio del Estado Provincial infundada, inadmisible,
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improcedente, rechazada o meramente dilatoria, en cuyo caso el importe depositado en concepto de
Garantia de Impugnacion sera perdido por el Oferente a favor de aquel.

El Oferente manifiesta su conformidad expresa con lo enunciado en este Articulo mediante la constitucién
de la Garantia de la Oferta.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat resolvera con caracter irrecurrible las
impugnaciones que se hubiesen formulado.

La interposicién de recursos administrativos o judiciales no significara la paralizacién del tramite licitatorio.

ARTICULO N° 26: NORMAS DE MEDICION Y CERTIFICACION

Las Normas de Medicién y Certificacion de los distintos trabajos que integran la Obra, se detallan en los

andlisis de cada rubro en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. En su defecto son de
aplicacion las Normas de Medicion del Articulo N° 67 del PUBYC.
Conjuntamente con la elevacién del acta de medicién la contratista estara obligada a presentar los

comprobantes de pagos indicados en los Articulos N° 30, 31 y 32 del presente pliego.

ARTICULO N° 27: LIMPIEZA DE LA OBRA

La limpieza se efectuara permanentemente, de tal forma de mantener la Obra limpia y transitable. Por cada

infraccion a esta norma, la Contratista seré pasible de una multa. Al momento de entregar la Obra, la misma
debe encontrarse en perfecto estado de conservacion y limpieza, extrayéndose fuera de todos los
desperdicios, escombros, basura, etc.

ARTICULO N° 28: PRECIOS DE LOS NUEVOS ITEMS

Cuando deban realizarse modificaciones a la Obra Aprobada que signifiqguen un aumento o disminucién

superior al 20% (veinte) de los items de contrato, o la creacidén de nuevos items, y no se llegare a un acuerdo
sobre nuevos precios, la Reparticion o el contratista tendran derecho a que se fijen por andlisis un nuevo
precio de comun acuerdo. En caso de disminucién, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del trabajo a
realizar en el item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria a la cantidad de trabajo que exceda

del 120% (ciento veinte) de la que para este item figure en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO N° 29: CARTEL / DOCUMENTACION EN LA OBRA

La contratista proveera e instalara en el sitio que fije la Inspeccién, 1 (un) cartel segin modelo del Anexo N°

11 con la leyenda acorde a la obra que se licita, la que no podra ser modificada sin autorizacion expresa de

la Administracion.
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La provisién y colocacion tendra que realizarse dentro de los 15 (quince) dias de firmado el contrato. Si en
el transcurso de la obra fuera destruido, se lo repondra en igual lapso. El cartel estara despegado del nivel
del terreno 2,00 m.

El lugar de emplazamiento del mismo sera determinado por la Inspeccion y el Contratista tomara especial
precaucion en cuanto a su sujecion (fundamentalmente la resistencia contra vientos) y mantenimiento, pues
el mismo debera permanecer en el lugar durante todo el transcurso de la obra. La informacion que se debera
incluir en el cartel sera la especificada en el Decreto N° 1732/08.

Todos los gastos que se originen por este concepto son por cuenta exclusiva de la contratista, siendo pasible
de multa si no cumpliera en tiempo y forma con lo dispuesto en este Articulo. Durante el desarrollo de la
obra, y en el sitio de ejecucidn de los trabajos, la Contratista debera mantener a disposicién de la
Inspeccién toda la documentacion técnica y administrativa correspondiente a la misma, bajo apercibimiento

de aplicacién de multa si se comprobare lo contrario.

ARTICULO N° 30: SEGURO DEL PERSONAL

El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:

. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus modificaciones y/o
normativas complementarias.

. Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de Riesgos del Trabajo
N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.

El contratista deberd presentar a la Inspeccion, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a dar comienzo

a la obra:

o Copia autenticada de la Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente (segin Anexo N°
9).

. Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliaciéon, copia del Certificado de

Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.

. Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pélizas de Seguro de Vida Obligatorio.
Asimismo, deberé exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse altas
0 bajas, y estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no

presentacion de dicha documentacion habilitara a la Reparticion a no autorizar ningdn pago sin haberse

cumplimentado con la referida obligacion.

ARTICULO N° 31: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la ejecucién

de las obras.
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Por tal motivo, debera contratar un seguro de responsabilidad Civii Comprensiva, con adicional para
construccion, refaccion, demolicién, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas carga y
descarga de bienes, guarda de vehiculos, automotores o remolcados y dafio a instalaciones subterraneas
de servicios publicos con una cobertura minima de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones). La Contratista debera
acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizara ningln pago sin haberse cumplimentado con
esta obligacién.

También deberéa contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las
polizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, permanente
y muerte.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas
por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para el personal
de la Inspeccion de la obra.

El contratista debera acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacion

de dicha documentacién habilitara a la Reparticion a no autorizar ningan pago sin haberse cumplimentado

con la referida obligacién.

ARTICULO N° 32: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion vigente de Higiene y
Seguridad en el trabajo, en el dmbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto.
Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la
Construccion, Decreto 1057/2003, Resolucion SRT, Resolucion SRT 35/1998. Resolucion SRT 51/1997,
Resolucién SRT 319/1999, Resolucion SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos

concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato
y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentaciéon EL PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD
PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberé ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y
Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96;
Articulos 2, 3y Anexo | res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Articulos 1°, 2° y Anexo | res.
SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico
de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacién de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos 1°, 2° y
Anexo | de la res. SRT 319/99, seran realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del

Contratista Adjudicatario en caracter_de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha

facultad al comitente, siendo éste motivo de recesidn de contrato.
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Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Pliego Unico de Bases y Condiciones, la contratista debera
presentar, previo a la emision de la certificacion mensual, una constancia de cumplimiento de las normas
vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada por el
Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestacion de
Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentacion aprobada por el
organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por
parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificacion mensual
correspondiente, la que serd reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacién de la situacion
debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas
consecutivas o no, el Comitente no reintegrard las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccion de Obra solicitara a la
Superioridad la aplicacion de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o
paralizacion de los trabajos en obra.

La inspeccion podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de

proteccidén personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Seran obligaciones del contratista:

e Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra
sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia
adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

e Informar a la inspeccion, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante
el envio de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

e Sefializar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los

¢ |ugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos
reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de
objetos o herramientas.

e Vallar fisicamente y sefializar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el
area de realizacién de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben
sequir las reglas del arte respectivo considerandose los sistemas de proteccién para el
personal a su cargo. Esto incluye la construccion de andamios, pantallas, entablado de
proteccidn, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de
incidencias.

e Proveer a la obra de una instalacion eléctrica segura, con elementos normalizados,
prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en

el edificio, arrolladores portatiles y resguardo de posibles dafios, tableros provisorios
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gue incluyan: llave interruptora general, proteccién térmica adecuada al consumo de la
instalacién, cables de alargador tipo TPR, conexién a tierra que podra ser la propia del
edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores

e de paso, trabajo o circulacién del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una
altura minima de 2.20 a 2.50 m.

e Inspeccionar periédicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas,
pudiendo la inspeccion de obra sefalar y observar las imperfecciones de ellas, las que
guedaran asentadas por escrito en el libro de obra.

e Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccién de obras de los equipos de
proteccion personal que corresponda en funcion del riesgo a que se expongan, los que
deberan estar y mantenerse en perfecto estado.

Estos son de:
o Uso continuo y obligatorio:
Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
Proteccién craneana.
Anteojos de seguridad.
Vestimenta (adecuada al riesgo)
o Especifico por riesgo: Segln normativas vigentes

e El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada
magquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad,
debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los
lugares correspondientes.

o El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias
que sean realizadas a causa de la ejecucién de la obra, sean ellas, efluentes liquidos,
gaseosos, electricidad, calefaccién, etc.

e Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso Debera
cumplir con las siguientes obligaciones:

e Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de
contencion, etc., que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal
sufra accidentes.

e Cerrar el paso a la circulacién en el area ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que
la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

¢ En ningun caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de
proteccion. Segun lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en la
Construccion.

e Los andamios deben complementarse segun lo establecido por el Decreto N° 911/ 96
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Salud y Seguridad en la Construccién - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su
extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las
mismas deberan ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun lugar del edificio
sin haber obtenido la correspondiente autorizacidn por escrito de parte del representante de Seguridad e
Higiene de la contratista.

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las &reas circundantes de las radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa, no pudiendo
utilizar envases de més de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables seran cubiertos inmediatamente por arena o algin material absorbente
efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable Técnico de la
Obra.

No se depositaran materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de incendio, salida
de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usard ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en
condiciones de higiene aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de

proteccion personal en las tareas que implican riesgos particulares.

ARTICULO NRO. 32 BIS: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA
CORONA VIRUS (COVID19)

La Empresa adjudicataria debera presentar, ademas de lo previsto en el Articulo 32 del presente Pliego

Licitatorio, dentro de los (5) cinco dias posteriores a la firma del contrato y antes de dar inicio a los trabajos,
declaracion jurada de conocimiento del PROTOCOLO DE HIEGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la Camara Argentina de la Construccion a partir del acuerdo
nacional de CAMARCO vy el gremio UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, el que contiene medidas relacionadas con
CAPACITACION DEL PERSONAL, RECOMENDACIONES PREVENTIVAS GENERALES PARA OBRAS
DE CONSTRUCCION, MOVILIZACION DEL PERSONAL HACIA EL LUGAR DE TRABAJO, INGRESO DE
VISITAS, PROVEEDORES, CLIENTES, TRANSPORTISTAS, SECTOR DE OFICINAS DE
ADMINISTRACION, COMPRAS, INGENIERIA COMERCIAL, RECOMENDACIONES GENERALES DE
LIMPIEZA Y DESINFECCION, TECNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION INTERNA DE VEHICULOS Y
DETECCION DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 19. Asimismo, la Empresa contratista debera
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adaptarse a lo previsto por la Resolucion N° 41/2020 y demas lineamientos del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de Santa Fe.

ARTICULO N° 33: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio

de la construccion al momento de ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales
correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en la Oficina
que la Inspeccion posea en la Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

La Reparticién informara al Contratista el porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de
Liberados (Articulo N° 20 del Decreto N° 0541/79) que corresponda al total del personal a ocupar en los
trabajos.

ARTICULO N° 34: AJUSTE AL PLAN DE TRABAJO FISICO Y CURVA DE INVERSIONES

A partir de la adjudicacion, el adjudicatario presentara a la Reparticion para su aprobacion, el Plan de

Trabajos y Curva de Inversiones definitivo, ajustado a los dias calendarios del afio, incluyendo la totalidad
de la informacién requerida, suficientemente discriminada para posibilitar su seguimiento.

El Plan de Trabajo y Curva de Inversiones se ajustara al Anexo 5, observando los pardmetros que se indican
en el Anexo N° 12.

El Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones definitivo, con la cuantificacion de las tareas o item previstos,
servira de base para la certificacién de la Obra.

Las observaciones que plantee la Reparticion seran subsanadas por el Contratista dentro de los 5 (cinco)
dias habiles desde su presentacion, en cuyo defecto y no mediando observacién, vencido dicho término
quedara aprobado.

La aprobacion del Plan de Trabajos no implica responsabilidad alguna de la Reparticion por los errores que
el mismo pudiera contener en su formacién, no obstante una vez detectados, podra exigir su rectificacion y

la realizacion de las obras de acuerdo al resultante de dichas correcciones.

ARTICULO N° 35: MULTAS

Dejase establecido que, a los efectos del célculo de multas previstas en este pliego y demas documentos
del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas mas su
actualizacion conforme al régimen de redeterminacién de obras vigente.

La Multa por “mora en la terminacién de los trabajos —Art. 79 PUBYC - no es conminatoria, tendra caracter

de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 36: FORMAS PARA AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA
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Para el reconocimiento de ampliacion del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante la ejecucién
de las obras, se estipula que sélo se reconocerd la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen los registros
normales de la zona, segun datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a juicio y evaluacion
de la Administracion signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en base al estado de los
trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de definir
el Plan de Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias menores,
dejandose expresamente establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por tales

causas.

ARTICULO N° 37: MOVILIDAD PARA USO_ DE LA ADMINISTRACION (Inspeccion de
Obra/Proyectistas/Autoridades).

El Contratista proveera DESDE EL INICIO DE OBRA, para uso eventual y exclusivo para
MENESTERES QUE HACEN A LA OBRA Y SU EJECUCION, una movilidad propia o rentada CON

CHOFER, remis o taxi, y por el tiempo que dure la ejecucién de la misma, mas el tiempo de Conservacion y

Garantia”.

La provisién y apresto de la misma debera ser puesta a disposicién por parte de la Contratista
en tiempo y forma para el uso exclusivo de la obra por parte de la Inspeccién, los proyectistas y las
Autoridades. Caso contrario, la Contratista incurrira en FALTA AL CONTRATO por culpa de ésta, haciéndose
pasible AUTOMATICAMENTE de la multa que ha de corresponder.

El vehiculo deberé encontrase en perfecto estado de funcionamiento y equipado de acuerdo a
las normas de circulacién dispuestas para la Provincia de Santa Fe y con la Revision Técnica Vehicular
vigente si ha de corresponder. En el mismo sentido, el chofer debera tener su registro personal en vigencia
(carnét de conductor).

El tipo de vehiculo a proveer serd equivalente (como minimo) a las siguientes caracteristicas:
Automovil Sedan 4 puertas de 1400 cm3 de cilindrada como minimo, capacidad (minima) para 3 personas
trasportadas, mas chofer; de cualquier tipo de combustible, con una antigiiedad no mayor a 3 afo al
momento de su efectivo uso para lo cual la Administracién podra requerir en cualquier momento la
documentacién probatoria correspondiente.

El vehiculo debera estar debidamente patentado y con los pagos al dia; y asegurado CONTRA
TODO RIESGO SIN FRANQUICIA en Compafiia Aseguradora con oficinas en Santa Fe o con representante
Oficial y hasta finalizar el periodo de Conservacién y Garantia de la obra; y con la documentacion
reglamentaria, necesaria y actualizada para el libre transito.

En caso de que la Unidad o movil y al solo criterio de los usuarios faltase a los aspectos aqui
establecidos, la Contratista debera proveer INMEDIATAMENTE otro mévil o vehiculo con el fin de realizar

inmediatamente el viaje previsto inicialmente.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
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La movilidad de cada viaje sera desde la OFICINA de la DiPAI hasta la OBRA y/o a Talleres y/o
Acopios y/o Depdsitos externos a la obra, etc. Sera utilizada exclusivamente por la Inspeccion, Autoridades
ylo Proyectistas, comprendiendo los viajes de ida y vuelta, mas el tiempo de espera que de la estadia
devenga.

La Administracion queda libre EN SU TOTALIDAD Y ABSOLUTAMENTE de todos los gastos
que del servicio devenga, siendo éstos por cuenta y cargo de la Contratista; no haciéndose la
ADMINISTRACION responsable de ningtin gasto que del servicio devenga.

El costo de ésta movilidad estaran comprendidos en los Gastos Generales de la Obra, estimandose realizar

eventualmente hasta 2 viajes semanales y excepcionalmente 3 viajes por semana laboral.

ARTICULO N° 38: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION Y SUPERVISION DE LA OBRA

La Contratista debera proveer de equipo para el Proyectista, el Inspector de obray el auxiliar de la inspeccion

de la obra compuesto por:

4 (cuatro) Casco protector blanco

2 (dos) Equipo impermeable para lluvia

2 (dos) Botas media cafia tipo borceguies con suela de goma

Equipo Ordenador de datos para el Proyectista, para control v seguimiento de la Obra: De las

siguientes caracteristicas minimas:

1 (una) PC de escritorio. Procesador Intel Core i7. 16GB de memoria RAM como minimo.
Placa de video Intel HD Graphics 4600. Placa de red 100/1000. Disco Rigido 1TB. Unidad
Optica DVDRW. 3 Puertos USB 3.0. Lector Tarjetas 3 en 1 (MS/MMC/SD). Sistema operativo
Windows 10. Accesorios: teclado y mouse 6ptico con scroll.

1 (un) celular Motorola Edge Pantalla curva- caracteristicas principales: Compatibilidad
5G — Cémara trasera: 64mpx — Cémara frontal: 25mpx — Memoria RAM: 6GB —
Almacenamiento interno:128GB

1 (una) Impresora Tipo Laser HP LaserJet Pro P1102w (CE658A) Resolucién Tipo HP
FastRes 600/1200
1 Pen Drive 32 GB

1 disco externo 2 TB
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Asistente Técnico: Correra también por cuenta y cargo de la Contratista, desde la fecha del Acta de Inicio

de Obra, hasta la Recepcidn Definitiva de la obra, aun cuando hubiere ampliaciones de plazo acordadas,

los gastos derivados de la contratacion de un (1) Asistente Técnico, los que debera prever en los Gastos

Generales de su cotizacion; El mismo colaborara con los trabajos inherentes a la Inspeccién de la obra
(tales como tareas de gabinete, disefio, céalculos, cOmputos y presupuesto, dibujo de planos en CAD,
elaboracién de informes, etc.). A los fines de la cotizacién, se debera considerar que el asistente Técnico
debera tener titulo universitario de Ingeniero Civil o Arquitecto, hasta la Recepcion Definitiva de la obra.
Previo al Acta de Inicio de los trabajos, la Contratista presentard los antecedentes del asistente técnico

propuesto, el que debera ser aprobado por escrito por la Inspeccion de Obra.

Gastos de Funcionamiento: La contratista debera prever en los Gastos Generales de su cotizacién, los

costos derivados del funcionamiento del Obrador, con relacién a la actuaciéon de la Inspeccién de la Obra,
durante el plazo de ejecucion de los trabajos.

Incluiran, aparte de los ya detallados todo lo referente a los servicios utilizados en la obra, las
comunicaciones, papeleria y otros insumos. Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los
apartados anteriores, se hara pasible de aplicacién de una multa reiterativa diaria del 0,05 % del valor del
contrato mientras dure la infraccién.

Todos los equipos descriptos y componentes de cada uno de ellos deberan ser nuevos, de primera
calidad y de marca reconocida. Los mismos seran devueltos a la Contratista luego de la Recepcion
definitiva, en el estado que se encuentren.

ARTICULO N° 39: OBRADOR Y SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista construira y/o instalara las oficinas, vestuarios, sanitarios, comedor, depésitos, silos, plantas

hormigoneras, etc., que sean necesarias para la correcta ejecuciéon en tiempo y forma de los trabajos
contratados los cuales se ajustaran estrictamente a las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene del
personal.

La vigilancia y el control de ingreso a la obra estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 40: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar obligatoriamente para su aprobacién, sin pago directo alguno, previo a la

recepcion provisoria los Planos Originales conforme a Obra, segun el siguiente detalle:

a) Planimetria general, detalles de estructuras, cortes, diagramas y detalles de cada uno de los
servicios incorporados a la obra, planillas de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de la Inspeccién
fuera necesario para completar la fiel interpretacion de las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas
respectivas.

b) La totalidad de la documentacion se confeccionara en papel debiéndose acompafiar 3 copias en el
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mismo material, de las cuales una sera destinada a la Municipalidad de Rosario todas debidamente
rubricadas.

c) Lo requerido en el apartado anterior se entregara también en formato *.DWG en soporte oOptico.

Si el Contratista no lo proporciona en forma completa y acabada en la forma estipulada, se hara pasible de
la aplicacién de una multa equivalente al 0,1 por 10000 del precio del contrato, por cada dia de atraso para

los planos y otro tanto para los manuales.

ARTICULO N° 41: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizard la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos

varios, y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcion
Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de
materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos
resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccion de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,
deficiente ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificara a la
Contratista, quien debera repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento
de 15 (quince) dias calendarios, la Administracién podrd hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos

trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el Fondo de Reparo.

ARTICULO N° 42: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Reparticion inspeccionaréa todos los materiales a utilizar en la obra. Estos se ajustaran a las condiciones de

calidad exigidas por las normas vigentes. Los ensayos que se realicen para determinar su aprobacion, seran
por cuenta de la empresa contratista. Los materiales provistos tendran el sello o certificado IRAM de
conformidad con las Normas IRAM, en caso de no tenerlo regiran las normas internacionales mas exigentes
con referencia al producto.

Estas inspecciones seran efectuadas por personal técnico del MISPYH o del organismo que éste designe. La
Inspeccion debera ser solicitada por el Contratista con la suficiente anticipacion para que ésta pueda realizarse
desde el comienzo de la obra.

En caso que convenga realizar la inspeccién en fabrica, los gastos que ello origine correran por cuenta del

Contratista. El Contratista efectuara a su cargo los ensayos que se especifican en el Pliego de ETP.

ARTICULO N° 43: PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de la Recepcién Provisoria de las obras, la Reparticién podra disponer el control de las mismas y

efectuar pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles seran determinados por el tipo de obra
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y consistiran fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, valor soporte,
estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacién de los
trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no limitativo.

La Contratista debera presenciar por intermedio de sus representantes autorizados todas las operaciones
emergentes de este Articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal
autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus obras. Todos los
gastos de personal, instrumental, materiales y/o elementos necesarios que demande la realizacion de estos
trabajos estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO N° 44: GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Toda gestidon que se origine como consecuencia directa del contrato de esta obra debera ser ingresada por
la Mesa General de Entradas de la Direcciéon Provincial de Arquitectura e Ingenieria.

La Gestidn no sera considerada sin la fecha y nimero asignados conforme al Decreto N° 4174/15 de
Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N° 45: COMPRAS Y SUBCONTRATOS

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de

productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, debera
adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N° 13.505.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitara por nota de pedido dicha
autorizacion, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la
subcontratacién, debiendo el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13.505 y de ser de
probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticién, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar.

La autorizacién de la Reparticion para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticidon obligaciéon alguna
para con el subcontratista, el que estara sometido al régimen de la inspeccion de obra previsto en el contrato.
La responsabilidad de las obras subcontratadas le correspondera al contratista como si las hubiera ejecutado
directamente.

El contratista deberd ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos
correspondientes a los trabajos subcontratados. La Reparticion no autorizara la subcontratacion sin la

presentacion del contrato de cesion.

ARTICULO N° 46: COMPRE PROVINCIAL
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Seréa de aplicacion en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13.505, modificada por la Ley N°
13619; en particular lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui se transcribe “El producto local y la empresa
0 proveedor local, tendran preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o similares
prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o
servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por ciento (5%).
Si en una contratacion, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local
resulta favorecido, debera otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%)
respecto a la mejor cotizacion del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.

A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince
(15) dias, una "mejora de oferta". Esta compulsa serd evaluada conforme a los criterios de preferencia

enunciados en el primer péarrafo del articulo."

ARTICULO N° 47: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS

Se establece el Decreto N° 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan

presentarse como oferentes en licitaciones publicas y privadas, concurso de precios y contrataciones
directas de obras publicas, la inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obra publica por

culpa de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacién del llamado.
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ANEXO N°1 (modelo no vélido para su presentacion formal)
FORMULARIO DE PROPUESTA (N° ----)
SaANta Fe, ..o
Sl
Su Despacho
Ref.: Licitacién Puablica para la
(@] o] = PR
De nuestra consideracion:
Los que suscriben, Director Técnico y
(0] 01 ] 1T o1 (= TP TPTPPPPPPPPPPI
...................... respectivamente, de la EMPresa.......cccccvviviiiiiiiei et e INSCIIPta
en el Registro de Licitadores de Santa Fe, Seccion 100 ARQUITECTURA N........cccoeeveueee. se

presentan a la Licitacién de referencia y cotizan precio de ejecucion de los trabajos indicados en la

documentacién correspondiente.

El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial, pliegos
de condiciones y otros, asciende a la suma de: B, en
NUIMEIOS) ..vtteeitteee e ettt e e ettt e ettt e e e abe e e e e sabb e e e e s sbbe e e e e e anbaeeeeeanes (en letras).

Dejamos expresa constancia que el mantenimiento de la presente oferta, es de 90 (noventa) dias calendario;
prorrogables de conformidad al Articulo N° 11 del Pliego Complementario de Bases y Condiciones.

Saludamos con atenta consideracion.

Firmay Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 2
OBRAS SIMILARES A LA QUE SE LICITA
COMITEN
OBRA (1)
TE
MONTO
N° NOMBRE | NOMBRE DATOS CONTRACTUALES SUP | VOLUME CANTIDA | DE PORCENTAJ
DOMICILI | UBICACIO | FECHA INICIO FECHA N D DE | CONTRA | E DE
O N TERM. NIVELES | TO AVANCE
2
®3)

NOTAS IMPORTANTES:

(1) Las obras que se detallen no podran tener una antigliedad mayor de 10 (diez) afios, contada desde la

fecha de firma del Acta de Recepcién Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacion del

Comitente, deberd acompafiar para su acreditacion.

(2) ElI Monto de Obra se consignara a valores de contrato

(3) Declarar una sola planilla aunque se trate de una UT. En este caso aclarar a que Firma de la Asociacion
corresponde la obra.

Santa Fe,

Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico
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ANEXO N° 3

PLANILLA DE PRESUPUESTO PARA COTIZAR
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Valores a.......covvviviinnnnannnnns
: Costo
Ne INDICACION DE LAS OBRAS U | Cantidad - Importe % Inc
Unitario
$ e
TOTAL COSTO 100%
o S s
Coeficiente Resumen [K] | cieenin.
. J
TOTAL
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PLANILLA DE DESAGREGACION DE COEFICIENTE RESUMEN
SUBTOTAL COSTO NETO 1,000
SUBTOTAL 1)
GASTOS GENERALES % de (1) -
BENEFICICIOS % de (1) - -
SUBTOTAL 2)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO %de(2 | 21,00 G
COEFICIENTE RESUMEN Sumade2y 3

COEFICIENTE ADOPTADO: (*)

(*) El Coeficiente de Resumen ADOPTADO para el célculo de precios serd redondeado a 2 (dos) digitos decimales,
excluyendo los subsiguientes.

Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico
NOTA

resumen.

IMPORTANTE: Se deberéa desagregar la estructura del Precio cotizado segun este modelo, considerando para cada uno
de los conceptos las alicuotas que se consignan o que correspondan, siguiendo lo consignado en el coeficiente de

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
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Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar



o~ DIPAT

7 X N
y /& FoLione 47\/%\
[.®/ Z \
5 1“""@ \}3—_\
|\ /
A\ / /
PROVINCIA DE SANTA FE el Lot
T il (.
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat dlad Cer™®
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas
Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
ANEXO N° 4
PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS (1)
PRECIO IMPORTE IMPORTE
N2 CONCEPTO UNID. | CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
1 MATERIALES
SUBTOTAL MATERIALES
2 MANO DE OBRA
SUBTOTAL MANO
DE OBRA
3 EQUIPO
SUBTOTAL  EQUIPO
4 SUBTOTAL COSTO (1+2+3) COSTO-COSTO
NOTA IMPORTANTE: La presente Planilla de Analisis de Precios contiene una estructuracion y
desagregacion minima que el Oferente debera respetar en su presentacion.
Se deberan presentar los Andlisis de Precios Unitarios de todos los item correspondientes a todos los
Presupuestos que componen la Cotizacion de la presente obra.
Firmay Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico
Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990 Page 34

Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar
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ANEXO N° 5

PLAN DE TRABAJOS FiSICOS (1)

5

PROVINCIA DE SANTA FE

Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas

Ne
RUBRO/
ITEM

DESCRIPCION DE LA | % INCID.

ACTIVIDAD-TRABAJO

PLAZO DE OBRA

INVERSION MENSUAL %

INVERSION ACUMULADA %

INVERSION MENSUAL S

INVERSION ACUMULADA $

100

MONTO
OBRA

CURVA DE INVERSIONES (2)

INVERS. (%)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

‘\‘

\

/ /
(57

':D-[P—A/; 3
NN

FOLIO N° [\
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( X
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N2
ﬁ’,da_ng(\“Q

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
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4 PLAZO (meses)
NOTAS IMPORTANTES:

(1) El Plan de Trabajo de avance fisico debera realizarse a través de Diagramas de Barras (Gantt)
discriminando por Rubros, de acuerdo a Presupuestos.

a lo establecido al articulo N° 34.

(2) La Curva de Inversiones se representara con los % acumulados derivados del Plan de Trabajos Previo a
la firma del contrato, la Adjudicataria debera presentar el Plan de Trabajos e Inversion, “ajustado” de acuerdo

Firmay Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
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ANEXO N° 6
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA (*)
YYo= | To [o 18 Y20 A\ o 2 1 o] =SSR
[DJoTe10]04=T0] (oo [N [ (=T a1 To F= Vo I QLT o Lo TR A0 1N [ 25 P
UL e universidad:........ccovvieeiiiie e
Especializacion:.........ccccooviveiiiiiiiiiiice e INSHEUCION: ..ottt
Matricula N° .........cccoee... (070] (=T [ o 1R D15 111 (o TR
Fecha de InScripCion........ccccceeeeeievvcivnvvennnn. (O 1 (=To (o) 4T U REOR
F Y ] C=ToT =T [T o (=T () PP T PP OPUPRTRPPP
(1) Consignar Datos en Planilla:
] Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra )
cumplido desemperio
Nombr L ) ) ) . (breve
Ubicacién | Comitente | Trabajo | Plazo de ejecucién L (desde/hasta)
e descripcion)

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados més arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, .o -

Firma y Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Debera agregarse a la presente Certificacion de Habilitacion Anual del Colegio Profesional
correspondiente.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990 Page 37
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
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ANEXO N° 7 (debera presentarse al momento del inicio de obra)
REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA (*)
APEIIAO Y NOMDIE...... et s et e e s ab bt e e e bt e e e nbb e e e e e e e e annnee
Documento de Identidad (TIPO Y NOL) eiiiiiiiiie e e e e e e e s s s e e e e e e e e seareaaeaeaean
THULO: et Universidad:.........cuvveeeiiiiieeee e
EspecializacCion:........ccccvveeev e e it INSHEUCION: . .eieeiiiieieeece e
Matricula N° .........cccoce..... (070] (=T [ o Fu SRR D15 111 (o TR
Fecha de INSCripCion...........ccoevviiieeeiiiieeennns 1022 1=To o] - LU PP PP PP PR
F Y ] C=ToT =T [T o (=T () PP PP PP PUPPPPPP
(1) Consignar Datos en Planilla:
] Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra ) ~
cumplido desemperio
L ) ) ) » (breve
Nombre | Ubicacion | Comitente | Trabajo | Plazo de ejecucion o (desde/hasta)
descripcion)

Deberéa agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados més arriba; como asi también estar habilitado
para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe, -

Firma y Sello del Proponente Firmay Sello del Director Técnico

Notas: Deberd agregarse a la presente Certificacién de Habilitacion Anual del Colegio Profesional
correspondiente al momento del inicio de la obra.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990 Page 38
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
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ANEXO N° 8 (debera presentarse al momento del inicio de obra)
Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo. (*)
APEIIAO Y NOMDIE...c.eee ettt s et e e e e bt e e e bbbt e st e e e e nnbre e e e e nnees
Documento de Identidad (Tipoy NO.) ...............
THUIO e Universidad:...........evviiiiiiiiiiieeeen e,
EspecializacCion:........cccccveeee e icciiiiiiiee e INSHEUCION: . ceviiee e e
Matricula N° ..........cc..e.... [070] (=T | [0 1 SUURRRRRURINN B | 111 {| (o FEPPRUUR O RRRPRR
Fecha de INSCripCion..........ccccoeeevevvciiviveneeennnn. (O 1 (=T o (o) 4T RSP
YN g =T ot =T [T 1 (TS () N
(1) Consignar Datos en Planilla:
) Tarea/Rol Fecha
Obra Tipo Obra ) ~
cumplido desemperio
L ) ) ) » (breve
Nombre | Ubicacion | Comitente | Trabajo Plazo de ejecucion o (desde/hasta)
descripcion)

Deberéd agregarse Curriculum Vitae al momento del inicio de la obra.

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados més arriba; como asi también estar habilitado

para el ejercicio profesional durante el afio en curso; y me comprometo a prestar mis servicios profesionales

conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego.

Santa Fe,

Firma y Sello del Proponente

Firma y Sello del Director Técnico

Notas: Deberd agregarse a la presente Certificacién de Habilitacion Anual del Colegio Profesional

correspondiente al momento del inicio de la obra.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
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ANEXO N° 9

CLAUSULA DE NO REPETICION DE LA ART CONTRA EL COMITENTE
El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente

oportunamente la contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accion de repeticion o
regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39
inc.5 de la Ley 24.557 0 en cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o
dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de
la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente péliza, por accidentes de trabajo o
enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasién del trabajo o en el trayecto entre el
domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo a
comunicar a la Reparticion, en forma fehaciente, los incumplimientos a la pdliza en que incurra el asegurado,

y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de verificados.-*

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar
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ANEXO N° 10

DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del oferente, manifiestan en caracter
de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de presentacion de esta propuesta para la licitaciéon publica
convocada para contratar la ejecucién de la obra de referencia, no tienen iniciado y/o promovido Concurso
de Acreedores no homologado judicialmente, ni quiebra, como asi tampoco tiene conocimiento de la
existencia de demanda judicial interpuesta en su contra por parte de particulares o de cualquier Ente Oficial
del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ni que hayan sido formuladas denuncias penales por la Comision
de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacion, ejecucién o recepcion de contratos de suministros, obras
publicas o similares en el ambito administrativo celebrados con Entes Oficiales.

Asimismo, declaran no encontrarse inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos — Ley N° 11945, acreditando lo expuesto con el Certificado Negativo correspondiente, expedido por
las autoridades de dicho Registro.

Por otra parte, declaramos que, para cualquier cuestion judicial que se suscite en
relacién a la presente Licitacion Publica, aceptamos la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Capital de la
Provincia de Santa Fe.

Por dltimo, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada y las

condiciones en que se ejecutara la misma.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Técnico
Lugaryfecha........coooiiiii

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990 Page 41
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar

i
\
)
Y4\
==

/



ANEXO N° 11

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Publicos y Habitat
Secretaria de Arquitectura y Obras Publicas
Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria

Cartel de Obra con foto

Foto genércia
Marca de Municipio o Comuna
Propore on 2x1

Impresidn Full Color sobre lona Frontlight de alta resistencia.

Secretaria de Comunicacion Social

Acueducto
Reconquista

Departamento
Gral. Obligado

@

Monto: $389,404,235.14
@ incluir || SEEEES.  Sontafe ——mowon
2X
L ]

Santa Fe

Provincia

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990 Page 42
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ANEXO N° 12

PLANILLA DE PORCENTAJES DE INCIDENCIA POR RUBRO
Los siguientes items no podran superar el maximo de incidencia total del monto de obra de los porcentajes

aqui establecidos:

01. TRABAJOS PRELIMINARES 19,49%
02. MOVIMIENTOS DE SUELO 9,21%
03.MODULO OFICINA DE SEGURIDAD 9,94%

04. CERRAMIENTO PERIMETRAL 34,78%

06. INSTALACION ELECTRICA'Y CORRIENTES DEBILES 21,35%

Ejemplo de Planilla de porcentajes de incidencia, variable segun la Obra.

N2 RUBRO/ ITEM DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD-TRABAJO % INCID.
01 TRABAJOS PRELIMINARES 19,49%
02 MOVIMIENTO DE SUELOS 9.21%
03 MODULO OFICINA DE SEGURIDAD 9,94%
04 CERRAMIENTO PERIMETRAL 34,78%

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3° Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-licitaciones@santafe.gov.ar
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05 INSTALACION SANITARIA 1,65%

06 INSTALACION ELECTRICA'Y CORRIENTES DEBILES 21,35%
MOBILIARIO 'Y EQUIPAMIENTO DE MODULO OFICINA DE

07 2,67%
SEGURIDAD

08 VARIOS 0,92%
TOTALES 100%

Firmay Sello del Proponente Firma y Sello del Director Técnico

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
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ANEXO N° 13 (debera presentarse con la oferta)

CERTIFICACION DE ASISTENCIA OBLIGATORIA A LA VISITA DE OBRA

LICITACION PUBLICA OBRA: CONSTRUCCION CERCO HOSPITAL REGIONAL SUR ROSARIO-
DEPARTAMENTO ROSARIO - SANTA FE

Representante de la empresa

Apellido y Nombre

Documento de Identidad (Tipo y No.)

Y0 0] 0] =S Lo PP
(D To]001Tod] [[o TN =T o F- | TP PP PPPPPON

[ =Yo] o = A

Firmay Sello del Representante de la Empresa Firmay Sello del Representante de la Reparticion

Nota: Ser4 presentado junto a la oferta la Certificacidn obligatoria de visita de obra. La omision, podra

ser suplida dentro del término de 48 (cuarenta y ocho) horas de su natificacion fehaciente; transcurrida el cual
sin que haya sido subsanada, sera rechazado la propuesta.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
F.Miguenz 180 3° Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990 Page 45
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