DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)

1) CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)

Costo neto

Gastos Generales de la Empresa ... % de 1,00
Beneficos % de 1,00
Imp. Ingresos Brutos ... % de (a)
IVA % de (b)

Coeficiente Resumen

Il) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA

1) Oficial Especializado
Jornal Basico

Mejoras Sociales ... %
Seguro Obrero ... %
Otros . %
|Adoptado

Item N°........... - Cemento Portland
Costo sobre camién/Vagon en origen
Transporte ..Km x .....$/Km
Incidencia p/peaje, balsa, tinel
Incidencia por manipuleo

Desperdicio .......... % de (c)
Costo Unitario

Adoptado
IV) ITEMN®........... EJECUCION CARPETA ASFALTICA _ UNIDAD: .............
1) Materiales
Denominacion Unidad P.Unitario

- Varios

ROVINCIA
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... d/d

e $/d
... 5/d
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..9/d
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2) Ejecucién
- Equipos
Designacion Cantidad Potencia Valor
ceesvsses cessbemees iweeas HP: e $
I v HR g $
e T HEE © s 3
e e, HP $
W HP Y %
- Amortizacion e intereses
YSx...hid + YS$Sx. %anualx.hid= ... R SN s e $/d
Vida util 2 h/afio
- Reparaciones y Repuestos
........ % de Amortizacion el
- Combustibles
..... Lts/HP x W HP x ......$/Lts x ...h/d s et
- Lubricantes
...... % de Combustibles |
- Mano de Obra
.... Oficial Especializado x ............ $d= ... $/d
- OfciEl s A= sas $d
... Ayudante ... PlA = i $/d
Vigilancia ........ %
............. $/d
Costo Diario Z %d
Rendimiento: Q U/d
Costo Unitario Ejecucion: Z $/d =N $/U
Q u/d
3) Costo Unitario Total = M $/U + N§/U = .......cccccivrmmnmmmnneneenes $/U
4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total x R=...................... $/U
Adoptado ............. $/U

PARA ESTA OBRA LA ALICUOTA SOBRE IMPUESTQ A LOS INGRESOS BRUTOS
CORRESPONDIENTES, SERA DEL 0,00% (Cero ciento)
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ARTICULOQ N°38: Gestiones ante organismos oficiales o privados

Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia
publica (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal
de las Obras, correran por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago
directo alguno por tales trabajos y/o gestiones.

ARTICULO N°39: Redeterminacion de precios

En esta obra tendra vigencia la Ley Provincial N°12046, promulgada en septiembre del
afio 2002, y sus Decretos Reglamentarios N°3599, N°3873 y 3163/21 respectivamente.

Sera de plena aplicacion la “Metodologia de Redeterminacion de Precios de Contratos de
Obras Publicas” de la citada Ley. y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o
modifique y/o sustituya.

ARTICULO N°40: Compras y subcontratos

Sera de aplicacién la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo
normativo de ésta legislacion.

ARTICULO N°41: Conservacion

Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo la Contratista, librara al servicio publico todos los tramos
terminados y lo conservara por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se
detallan mas adelante exigidas para la conservacion durante el plazo de garantia.

Durante el plazo de garantia

La conservacion de las obras se hara en forma permanente y sistematica por cuenta
exclusiva de |la Contratista durante el plazo de garantia de 6 (SEIS) meses a contar de la
fecha de terminacion de todas las obras, establecidas en el acta de recepcion provisional.

Los trabajos consistiran en mantener en buen estado las flechas y perfiles de los
abovedamientos, terraplenes y desmontes, reponiendo los materiales necesarios para
restablecer las cotas del proyecto; se rellenaran y repasaran las huellas, pozos, baches y
otros desperfectos tanto en la calzada como en las banquinas y taludes en la forma prevista
en las especificaciones técnicas que integran el proyecto y la que en cada caso disponga la
Inspeccion.

Ademas, mantendra la pendiente adecuada de los desagiies limpiando los embangues vy
taludes ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de
drenajes del camino.

En las calzadas afirmadas, ejecutara los retoques y reparaciones en todas aquellas
partes donde sean necesarios, de acuerdo con las especificaciones del contrato la técnica
que corresponda al tipo de afirmado y lo que en cada caso disponga la Inspeccion.

La conservacién de las obras comprendera la reparacion inmediata de todos los
desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservacion por vicios de construccion o
cualquier otra causa imputable a la Contratista.
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Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la construccion
en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspeccion.

En todo momento, durante el periodo de conservacion las obras de arte tendran sus
parte vitales, sus barandas guardarruedas, calzadas y arriostramientos en las mismas
condiciones de integridad y de pintura que en el momento de la recepcion provisional.

Plazo

El plazo de 6 (SEIS) meses establecidos para la conservacion de la obra por parte de la
Contratista en las condiciones estipuladas en el presente pliego empezara a contarse desde
la fecha de terminacion de toda la obra contratada atn en el caso en que las obras fuesen
parcialmente libradas al transito antes de la fecha de terminacion total.

A la terminacién de este plazo de conservacion se labrara un acta para dejar establecido
que la Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

Equipo

La Contratista tendra en el obrador, al iniciarse el periodo de conservacion, el nimero de
operarios, plantel de trabajo y equipo, en perfectas condiciones y que haya denunciado para
ese objeto, al presentar su propuesta en la licitacion. La Direccion Provincial de Vialidad de
Santa Fé, podra exigir la mejora del equipo si a juicio de la Inspeccion del mismo resultara
insuficiente.

Reparacién de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud,
puedan constituir un peligro para el transito, la Contratista tomara las providencias
necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto proveera oportunamente
el personal, equipos y materiales que requiera la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, la
Contratista debera colocar sefiales adecuadas de prevencion, con el objeto de advertir al
transito la existencia de esos lugares de peligro.

Si la Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe constata que dichas fallas no se
subsanan en el tiempo prudencial, podra ejecutar los trabajos de reparacion con elementos
propias, por cuenta de la Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deduciran de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos
originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

Penalidades

La obra deberd mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de
conservacion especificada. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que
anteceden, la Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe, podra prorrogar el plazo de
conservacion por un periodo igual al contractual, a contar del dia en que éste se constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direccidn podra realizar dichos trabajos, descontando a I3
Contratista el valor realmente invertido en los mismos, mas una multa igual a dicho valor.

Disposicién importante

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservacion especificados en este articulo, no
recibiran pago directo, y que su costo se considera incluido en el de los diversos items que
integran el contrato, se deja expresa constancia que toda disposicién contenida en el
presente documento que se oponga a lo antes expresado, queda anulada.
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ARTICULO N°42: Movilizacion de obra disponibilidad de equipos, obrador y
campamentos de la Contratista

Descripcion

La Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportara su equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construccion y adoptara
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de las
obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacién de los campamentos necesarios
para sus operaciones. Ademas, debera implementar un programa de comunicacion
tendiente a informar el proyecto de la obra a ejecutar, su interrelacién con el medio fisico,
social y productivo, el impacto de la construccion y finalizacion de la misma. El objetivo del
programa es -a través de la ejecucion- optimizar la circulacion del transporte y mejorar la
seguridad vial durante la ejecucion de la obra para los usuarios y el sector productivo. En
este sentido, la divulgacién de la nueva infragstructura también contribuirg a la expansion de
la economia regional.

Terreno para obradores
Sera por cuenta exclusiva de la Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de
los terrenos necesarios para la instalacion de los obradores.

Equipos

El articulo denominado “Antecedentes y equipos”, incorporado al Pliego Complementario
de Bases y Condiciones Generales de esta obra, queda complementado con lo siguiente:

La planilla “Equipos pertenecientes a la Empresa” que la Contratista haya previsto utilizar
en la obra, sera suministrada en triplicado a la Direccién Provincial de Vialidad. La
Contratista notificara por escrito que el Equipo se encuentra en condiciones de ser
inspeccionado, reservandose la Direccidn Provincial de Vialidad el derecho de aprobarlo si
lo encuentra satisfactorio. Debera acompariar a la Propuesta de Licitacion las fechas de
incorporacion del mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del Plan de
Trabajo.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinién de Vialidad
Provincial no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucion normal de los
trabajos sera rechazado, debiendo la Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
permitiendo la Inspeccién la prosecucion de los trabajos, hasta que la Contratista haya dado
cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

La Inspeccion y aprobacion del Equipo por parte de la Direccion Provincial de Vialidad de
Santa Fe no exime a la Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo,
plantas y demas elementos en buen estado de conservacion a fin de que las obras puedan
ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

La Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demas
elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de
cualquier operacion a fin de asegurar la conclusién del mismo dentro del plazo fijado.

La Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estaran en cualquier
momento a disposicién de la Direccion Provincial de Vialidad.



FAONINCT
DPV Vi o
15 I5} PROVINCIA
SANTA FE \3\ 4 DE SANTAFE
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD TSy —— —

El incumplimiento por parte de la Contratista de la provision de cualquiera de los
elementos citados, en los que refiere a las fechas propuestas por él, dara derecho a Ia
Direccion Provincial de Vialidad a aplicar las penalidades previstas en la Ley de Obras
Publicas N° 5188, su Decreto Reglamentario y Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La Oferta debera incluir las previsiones necesarias para la atencion de las erogaciones
relativas a las relaciones con la comunidad.

Programa de Comunicacion: Para cumplir este componente se deberan ejecutar diversas
tareas a través de diferentes formatos de comunicacion local y regional, tales como
servicios radicales, audiovisuales y graficos, folleteria, carteleria, charlas, nuevas TICs y
cualquier otro medio que sirva a su cumplimiento. Las acciones deberan incluir la Ley
Nacional de Transito y Seguridad Vial N° 24,449, su Decreto Reglamentario N° 779/95, la
Ley provincial de Seguridad Vial N° 13.133 y las que a futuro se dicten. Todas las acciones
de este item deberan respefar la identidad institucional del Gobierno de la Provincia de
Santa Fe, que es quien, a través de la Direccion Provincial de Vialidad, y no la empresa
contratista, el que lleve a cabo las acciones de comunicaciones a los fines de cumplir los
objetivos de este programa.

Forma de pago
La oferta debera incluir un precio global por el item: Movilizacion de Obra” que no excedera

del 5% (cinco por ciento) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad
de los items con la exclusion de dicho item que incluira la compensacion total por la mano
de obra; herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios para
efectuar la movilizacion del equipo y personal de |la Conftratista; construir sus campamentos:
provisién de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de la Inspeccidn; suministro
de equipos de laboratorio y topografia y todos los trabajos e instalaciones necesarias para
asegurar la correcta ejecucion de la obra de conformidad con el contrato.

El item se pagara de la siguiente forma:

Un tercio: se abonara solamente cuando la Contratista haya completado los campamentos
de la Empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la inspeccion con
suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciacion de la misma y haya
cumplido, ademas, con los suministros de oficinas, viviendas, movilidad y equipos de
laboratorio y topografia, para la inspeccion de obra y a satisfaccion de esta.

Para obras basicas, pavimento y/o puentes:

Un tercio: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio
exclusivo de la Inspeccidn resulte necesario para la ejecucion del movimiento de suelo y
obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de puentes.

El tercio restante: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo el equipo que
a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la ejecucion de bases y calzada de
rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo requerido e
indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.

Para obras de repavimentacion:
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Los dos tercios restantes: se abonaran cuando la Contratista disponga en obra de todo el
equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspeccion, para la ejecucion segun corresponda,
del movimiento de suelos, obras de arte menores, bases y calzada de rodamiento.

ARTICULO N°43: Revocacion del procedimiento

Se establece en forma expresa la facultad de los titulares de las jurisdicciones de revocar el
procedimiento en caso que se comprobare administrativamente la existencia de
irregularidades que hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del
contratante o la existencia de vicios que afecten el contrato, tal como dispone el articulo 130
de la ley N°12.510 y decreto reglamentario.
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DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 70
TRAMO: Km. 81+455 - 111+306 (RP13 - RP65s)
COMPUTOS METRICOS
) CANTIDADES
DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES U
PARCIAL TOTAL

ITEM N° 1
MOVILIZACION DE OBRA
Disponibilidad de equipos, obrador y
campamento de contratista Gl 1.00

Gl 1.00)
ITEM N° 2
FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENTE.
Profundidad 6 cm. 93+400 - 114+300 m? 152,570.00
Incluye materiales y transporte. Imprevisto 59, m? 7.629.00

m* 160.199.00
ITEM N°3
DEMOLICION Y TRITURACION LOSA DE
HORMIGON EXISTENTE 93+400 - 1144300 m? 152,570.00
incluye materiales y transporte Imprevisto 5% m? 7.629.00

m? 160,199.00
ITEM N° 4
EXCAVACION DE CAJA. 93+400 - 114+300 m? 105,963 .00
Incluye materiales y transporte. Imprevisto 5% m° 5,299 00

m* 111,262.00
ITEM N° 5 I
SUELO PARA RECALCE DE BANQUINAS. |s/ relevamiento m? 13,898.50
Incluye materiales y transporte. Imprevisto 10%| m* 1,390.50 ‘

m’ 15,289.00
ITEM N° &
SUBBASE DE SUELO SELEGCIONADO.
Espesor 30 cm. 93+400 - 114+300 m® 53,285.00
Incluye materiales y fransporte. Imprevisto 5% m® 2,665.00

‘ m°> 55,960.00

ITEM N° 7
SUBBASE DE SUELO CAL. Espesor 25 cm. [93+400 - 114+300 m’ 43,367.50
Incluye materiales y transporte. Imprevisto 5% m 2,168.50

m? 45,536.00
ITEM N° 8
ESTABILIZADO GRANULAR CEMENTADO
CON MATERIAL TRITURADO DE LOSAS,
PIEDRA, SUELO Y CEMENTO. Espesor 20
cm. 93+400 - 114+300 m? 32,186.00
Incluye materiales y transporte. Imprevisto 5%| m? 1,610.00

m? 33,796.00

Pagina 1 de 2
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DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 70
TRAMO: Km. 91+455 - 111+906 (RP13 - RP65s)
COMPUTOS METRICOS
CANTIDADES
DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES u
PARCIAL TOTAL

ITEM N° 9
CAPA ANTIRREFLEJO COMPUESTA POR
ARENA ASFALTO. Espesar 2 cm. 93+400 - 114+300 m* 153,615.00
Incluye materiales y transporte. Imprevisto 5%| m* 7.681.00

m’ 161,296 00
ITEM N°10
CARPETA DE RODAMIENTO DE
CONCRETQ ASFALTICO EN CALIENTE.
Espesor: 6 cm. 93+400 - 114+300 m* 152,570.00
Incluye materiales y transporte. Imprevisto 5% m? 7,629.00

m’ 160.199.00
ITEM N° 11
RIEGO DE CURADO CRR-0 93+400 - 114+300 m’ 334,400.00
Incluye materiales vy transporte. Imprevisto 5% m? 16,720.00

m? 351,120.00
ITEM N°12
RIEGO DE LIGA CRR-0 93+400 - 114+300 m’ 306,185.00
Incluye materiales y transparte. Imprevisto 5%| m? 15,310.00

m? 321,495.00
ITEM N° 13
SENALIZACION HORIZONTAL. Espesor.
1,5 mm. s/ céleulo auxiliar m? 7,141.00
Incluye materiales y transporte. Imprevisto 5% m 358.00

m? 7,499.00
ITEM N° 14
SENALIZACION VERTICAL KILOMETRICA
s/P.T. 8503
Incluye materiales y transporte una por km. a construir u 21.00

Imprevisto 5% u 2.00

u 23.00
ITEM N° 15
MEJORA DE ACCESOS u 1.00

u 1.00

Pagina 2 de 2
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DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 70
TRAMO: Km. 91+455 - 111+906 (RP13 - RP65s)

ITEM N°14: MEJORA DE ACCESOS

- CANTIDADES
DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES u
PARCIAL TOTAL
ISUBITEM N° 1
PAVIMENTO DE HORMIGON H-30. Incluye
pasadores, barra de unién y sellado de * Acceso Presidente Roca (3 m x 1000 m +
juntas. Espesor 17 cm. 250 m” bacheo) m* 3,250.00
. * Acceso San Antonio (3 m x 1000 m + 500
Incluye materiales y transporte 5 -
m* bacheo) m 3,500.00
* Acceso Vila (800 m?) (Bacheo) m* 500.00
* Acceso Fraga (3 m x 1000 m + 600 m” bach{ m” 3.600.00
Imprevisto 5% m? 548.00
m? 11,498.00
SUBITEM N° 2
SUBBASE DE ESTABILIZADO GRANULAR
CON MATERIAL TRITURADO Y
ICEMENTO. Incluye film de polietileno de
200 micrones. Espesor 15 cm. 5
* Acceso Presidente Roca m 517.50
Inciuye materiales y transporte. * Acceso San Antonio m? 555.00
* Acceso Vila (solo bacheo) m® 95.40
* Acceso Fraga m* 57240
Imprevisto 5%| m* 87.70
m’ 1,828,00
SUBITEM N° 3
EXCAVACION DE CAJA. * Acceso Pres. Roca. (RP70 - Est. Pres.
Raca) (Pavimentacién y Bacheo) m® 1,074.00
Incluye retiro de suelo y transporte. * Acceso Pres. Roca. (Est. Pres. Roca. -
Pres. Roca) (Pavimentacion). m® 1,677.50
* Acceso San Antonio (Bacheo)
(Pavimentacion y bacheo) m’ 1,060.00
* Acceso Vila (Bacheo). m? 192.00
* Acceso Fraga m* 1,080.00
Imprevisto 10%| m° 1,588.50
m* 5,562.00
SUBITEM N° 4
LIMPIEZA Y SELLADO DE FISURAS Y
UNTAS EXISTENTES * Acceso Presidente Roca mi 1,100.00
Incluye materiales y transporte * Acceso San Antonio mi 1,150.00
* Acceso Vila mi 4,000.00
* Acceso Fraga m’ 1,150.00
Imprevisto 5% ml 370.00
mi 7,770.00
Pagina 1 de 3
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DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 70
TRAMO:  Km. 91+455 - 1114906 (RP13 - RP65s)
ITEM N°14; MEJORA DE ACCESOS
) CANTIDADES
DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES u
PARCIAL ITOTAL
SUBITEM N° §
DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTO
DE HORMIGON EXISTENTE. Espesor 17 i
cm. * Acceso Presidente Roca m* 250 00
Incluye materiales y transporte * Acceso San Antonio m? 500.00
* Acceso Vila m? 500.00
* Acceso Fraga m’ 600.00
Imprevisto 5%| m? 98.00
m? 2,048.00
SUBITEM N° 6
ESTABILIZADO GRANULAR CON RAP,
PIEDRA, SUELO Y CAL. Espesor 20 cm. Acceso Pres. Roca. (Est. Pres. Roca. - Pres.
Roca). Ancho 6,10 m. Espesor 20 cm. m’ 1,342.00
Incluye materiales y transporte Imprevisto 5% m? 68.00
m* 1,410.00
SUBITEM N° 7
CARPETA DE CCNCRETO ASFALTICO EN|acceso Pres. Roca. (Est. Pres. Roca, - Pres.
CALIENTE. Espesor 5 cm. Roca). Ancho 6,00 m. m? 6,600.00
incluye materiales y transporte Imprevisto 5% m? 330.00
m* 6,930.00
SUBITEM N° 8
Acceso Pres. Roca. (Est. Pres. Roca. - Pres.
RIEGO DE CURADO CRR-0 Roca). Ancho 6,00 m. m? 6,710.00
Iincluye materiales y transporte. Imprevisto 5%| m? 336.00
m’ 7,046.,00
SUBITEM N° 9
Acceso Pres. Roca. (Est. Pres. Roca. - Pres.
RIEGO DE LIGA CRR-0 Roca). Ancho 6,00 m. m? 6,600.00
Incluye materiales y transporte. Imprevisto 5%| m? 330.00
m’ £,930.00
SUBITEM N° 10
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EXISTENTE {* Acceso Presidente Roca u 3.00
Incluye materiales y transporte * Acceso San Antonio u 2.00
* Acceso Vila u 2.00
* Acceso Fraga u 5.00
Imprevisto 5% u 1.00
u 13.00]
SUBITEM N°11
EXCAVACION PARA OBRAS DE ARTE  |s/planilla auxiliar m’ 20.00
Imprevisto 5%| m’ 1.00
m® 21.00
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DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 70
TRAMO:  Km. 91+455 - 111+906 (RP13 - RP65s)
ITEM N°14: MEJORA DE ACCESOS
P CANTIDADES
DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES u
PARCIAL TOTAL
SUBITEM N°12
OBRA DE ARTE EXISTENTE A DEMOLER |s/planilla auxiliar u 1.00
Imprevisto 5% u 1.00
u 2.00
SUBITEM N° 13
HORMIGON H30 PARA CONSTRUCCION
DE ALCANTARILLAS DE HeA® siplanilla auxiliar m’ 23.39
Incluye materiales y transporte Imprevisto 5% m’ 1.61
m® 25.00
SUBITEM N° 14
HORMIGON H15 PARA CONSTRUCCION
DE ALCANTARILLAS DE H°A° s/planilla auxiliar m® 1.22
Incluye materiales y transporte Imprevisto 5% m* 0.78
m® 2.00
SUBITEM N° 15
IACERO DE ALTO INDICE DE FLUENCIA
en barras colocado para Obras de arte y
Cabezales s/P.T. 4140-bis, 4140/2 y 4140/3
s/corresponda s/planilla auxiliar n 1.26
Incluye materiales y transporte Imprevisto 5% tn 074
tn 2.00
SUBITEM N° 16
ILUMINACION. Pintado de columnas y |
reposicion de lamparas LED Enlace y Acceso Pres. Roca u 37.00
Incluye materiales y transporte. Enlace y Acceso San Antonio u 25.00 |
Enlace y Acceso Vila u 24.00
Enlace y Acceso Fraga u 35.00
Imprevisto 5% u 7.00
u 128.00
SUBITEM N° 17
SENALIZACION HORIZONTAL. Espesor:
1,5 mm. s/ caleulo auxiliar m? 1,372.50
Incluye materiales y transporte. Imprevisto 5% m? 89.50
m? 1,442.00
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DESCRIPCION

Este trabajo consistira en realizar el fresado a temperatura ambiente del
pavimento existente, en el mismo ancho que la calzada actual y en un espesor
de 6 cm.

El objetivo del fresado es eliminar la carpeta de rodamiento y
recuperacion de material de la misma para su reutilizacion en la base
cementada.

CONSTRUCCION

El fresado del pavimento bituminoso debera ejecutarse a temperatura
ambiente es decir sin su calentamiento por la accion de equipos ambulo-
operantes.

La accion del fresado no debera implicar el impacto de martillos, uso de
solventes, la aplicacién de altas temperaturas o ablandadores que pudieran
afectar la granulometria de los agregados ni las propiedades del asfalto
existente.

El material extraido debera ser transportado y acopiado en los lugares
indicados por la Supervision hasta una distancia media no mayor de 7
kildbmetros.

Durante el manipuleo del material debera evitarse la contaminacion del
mismo con suelos o materiales extrafios, como asimismo tomar los recaudos
necesarios para evitar su pérdida o deterioro.

A fin de evitar la acumulacion de agua sobre la calzada fresada el
contratista debera realizar sangrias o drenes en las banquinas, mientras la
superficie de la calzada quede por debajo del nivel de la banquina.

Cuando el pavimento de concreto asfaltico esté ubicado préximo a
cordones o guardarruedas de puentes y no pueda ser extraido con el equipo
de fresado, la misma debera ser removida utilizando otros métodos, debiendo
resultar una superficie adecuada.

PRECISION GEOMETRICA

El fresado del pavimento podra ser realizado en varias etapas hasta
alcanzar el espesor de proyecto debiendo quedar una superficie final nivelada
y sin fracturas.

La tolerancia de las cotas de la superficie resultante respecto de las
cotas de proyecto sera de 0,5 cm en mas o en menos.

SEGURIDAD PARA ESTRUCTURAS Y USUARIOS

En los casos en los que al final de una jornada de labor no se haya
completado el fresado de la seccién del pavimento en todo su ancho,
quedando en el sentido longitudinal bordes verticales de altura superior a los
3 cm, los mismos deberdn ser suavizados hasta que no signifiquen peligro
para el transito. En forma similar se suavizaran los bordes transversales que
qgueden al final de la jornada.
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DIRECGION |ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
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Cualquiera fuera el método utilizado por la contratista para ejecutar este
trabajo el mismo no debera producir dafios y/o perturbaciones a objetos,
estructuras y plantas que se encuentren préximos a la zona de operacién de
los equipos.

Tampoco debera afectar las estructuras del pavimento yacentes que
queden en servicio ni a las obras de arte aledafas.

Deberan sefializarse las areas en operacién y las secciones que quedan
afectadas por la realizacién parcial o total de este trabajo. La transitabilidad
de dichas areas debera mantenerse en por lo menos una mano y en sentido
alternado.

La Inspeccidn queda facultada para exigir la modificacién y/o incremento
de las sefiales y/o medidas de seguridad adoptadas.

Las superficies de calzada que queden expuestas al transito después
del fresado, deberan encontrase limpias y exentas de materiales flojos o
sueltos.

v. EQUIPOS

La Contratista debera contar por lo menos con un equipo de fresado en
frio cuya potencia y capacidad productiva asegure el cumplimiento del plan de
trabajo.

vi. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de fresado del pavimento bituminoso existente se mediran
por metro cuadrado (m2) ejecutado en el ancho tedrico, y se pagaran al precio
unitario del correspondiente item del contrato siendo compensacién por todos
los trabajos descriptos, el retiro del material, equipos, herramientas, mano de
obra, combustible y lubricantes, gastos generales y beneficios, y cualquier
otro gasto necesario para la correcta terminacién de los trabajos.

Hoja N° 2
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DE DEMOLICION Y RETIRO DE LOSAS EXISTENTES
PROYECTOS

I. GENERALIDADES

Comprende la demolicién y retiro de la totalidad de losas en toda su
profundidad.

II. DEMOLICION Y RETIRO DE LOSAS

a) Equipos y Herramientas

Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para
completar los trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la
propuesta.

Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluaciéon y
eventual aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra, la que podra exigir el
cambio o retiro de los elementos que no resulten aptos o aceptables para
llevar a cabo los trabajos especificados, aun cuando hayan sido admitidos en
el listado presentado con la propuesta.

b) Procedimiento

La Contratista debera proponer un plan de trabajo el cual explicitara la
forma de realizaciéon de las tareas, quedando siempre a su cargo y
responsabilidad la ejecucién y mantenimiento de los desvios de transito
necesarios para cumplir con dicho plan. Los costos que los mismos originen
no tienen pago directo alguno y deberan ser contemplados en los costos de
los items correspondientes.

La operacion de demolicidon se realizara mediante percusién, operando
desde el centro hacia los bordes. Se debera prestar especial cuidado a no
deteriorar los bordes de las juntas de principio y fin de tramo. La alteracién de
los bordes, por negligencia o impericia del Contratista, implicara la ampliacién
del area a reconstruir hasta lograr las condiciones establecidas. Esta
ampliacién, en caso de ser necesarias, no sera computada y tampoco
recibiran pago alguno.

I1l. DESTINO DEL MATERIAL DE DEMOLICION

El material de la base excavada podra ser utilizado para mejorar el
suelo de la subrasante si el mismo fuera apto.

Todo material sobrante sera propiedad de la DPV y debera ser
removido y transportado fuera de la zona de obra, y dispuesto en el lugar que
indique la Inspeccion hasta una distancia de 5 km.

El material sobrante debera ser entregado triturado en tamafio maximo

de 35 mm. Los gastos y costos relacionados a este proceso no recibirdn pago
directo alguno, estando incluido en el precio del presente item.

IV. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La demolicién y retiro de losas se medira por metro cuadrado. No se
mediran excesos de demolicion ocasionados por el trabajo del equipo ©
maquinaria ocupada en la rotura de las losas parciales o totales para su
extraccién.

Las cantidades medidas en la forma especificada, se pagaran al precio
unitario de contrato para el item correspondiente, el cual sera compensacion

Pag. N° 1



DIRECCION = AL N}q{\
GENERAL ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR Ay, FaLioNo\
DE DEMOLICION Y RETIRO DE LOSAS EXISTENTES s By )=
PROYECTOS X &

e
N

total por las tareas de demolicién, retiro, transporte de escombros, mano de
obra, equipos y herramientas, combustibles vy Ilubricantes, desvios,
senalizacion y medidas de seguridad, gastos generales, beneficios y todo otro
costo necesario para la correcta ejecucion de las tareas de acuerdo a esta
especificacién y no pagado en otro item del contrato.
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DESCRIPCION:

La presente especificacion refiere a la excavacion de la caja para la
construccién del paquete estructural, en aquellos lugares donde la subrasante
de proyecto estuviese por debajo de la cota de la rasante existente.

Rigen las especificaciones de la Secciones “B-1I: Excavaciones’ y “B-
VII: Preparacion de la Subrasante” del “Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales”, edicion 1998 de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién
1998, con las modificaciones y agregados que se indican a continuacion.

PROCEDIMIENTO

En la apertura o excavacién de dicha caja debera realizarse una
compactacion hasta obtener el 100% de la densidad de ensayo Proctor T-99.

Ademas, debera verificar un CBR (estatico a densidad prefijada) igual o
superior al 5% y un hinchamiento igual o inferior a 1%.- En caso de que no se
alcancen estas exigencias y/o exista exceso de humedad, serd obligatorio
para la Contratista ejecutar un saneamiento de la subrasante y mejorado con
cal. Estos trabajos no recibiran pago directo alguno considerandose su costo
incluido en el presente [tem.

Los materiales excedentes de esta podran reutilizarse en la
construccion de terraplenes si a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obra se
consideran aptos a tal fin. De no ser asi se depositaran donde indique la
Inspeccién en un radio menor a los 5 Km.

Se incluye en el item la ejecucion, materiales y transportes
correspondiente a los trabajos de saneamiento de la subrasante mejorada con
cal en un espesor de 30 cm.

MEDICION

El trabajo realizado segun lo descripto se medir4 por metros clbicos.
resultando del producto de un ancho maximo para cada seccién por la longitud
de la misma y por la profundidad promedio necesaria, medida esta ultima cada
50 metros.

FORMA DE PAGO

El trabajo medido de acuerdo al apartado anterior, se pagara por metro
cubico (m3) aprobado al precio unitario del correspondiente item del contrato,
y sera compensacion por todos los gastos de ejecucién, mano de obra,
equipos, herramientas, combustibles, Iubricantes, cargas, transporte,
descarga, compactacion, saneamiento de |la subrasante con agregado de cal,
gastos generales y beneficios, y cualquier otro gasto necesario para la
correcta terminacion de los trabajos.

El trabajo medido de acuerdo al apartado anterior, se pagara por metro
clbico (m®) aprobado al precio unitario del correspondiente item del contrato,
y sera compensacion por todos los gastos de ejecuciéon, mano de obra,
equipos, herramientas, combustibles, lubricantes, cargas, transporte,
descarga, compactacion, saneamiento de la subrasante con agregado de cal,
gastos generales y beneficios, y cualquier otro gasto necesario para la
correcta terminacion de los trabajos.
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1 DESCRIPCION

_ La presente especificacion refiere al mejoramiento de la subrasante mediante la
incorporacion de cal.

Rigen las especificaciones indicadas en la SECCION C.VIl “SUELO TRATADO CON
CAL" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - Edicién 1998 - de Ia DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD con las modificaciones agregados y exigencias que se indican a
continuacion:

Escarificado y Recompactacién:

Descripcién:

Este trabajo consistira en el escarificado del terreno natural y de las obras basicas
existentes en todos los lugares indicados en el Proyecto y ordenados por la Inspeccion, para
la construccién posterior de 1a primera capa del pavimento.

Suelo:

El suelo escarificado sera pulverizado hasta un grado aceptable segun criterio de la
Inspeccién y después de humedecido se lo compactara hasta alcanzar una densidad no
inferior a la especificada. Se considerars como subrasante la parte de zona de camino que
servira de asiento a la estructura de pavimento.

Método Constructivo:

Se escarificara el terreno natural u obra basica existente si se dispone, en una
profundidad de 0.20m.

El ancho a escarificar se establece en 8.50 m.

El material escarificado serd pulverizado hasta que el grado de pulverizacién sea
aceptable a juicio de la Inspeccion: se procedera a humedecer el material hasta alcanzar la
humedad éptima y luego de uniformarse se hara un perfilado previo para proceder a la
compactacion.

El peso especifico aparente seco a lograr en la compactacién sera el mismo que el
exigido para “TERRAPLENES” para cada tipo de suelo y para las profundidades
correspondientes. A juicio de la Inspeccién, y siempre que la profundidad de esta capa
respecto a la rasante supere los dos metros, esta exigencia podra ser disminuida e, inclusive,
podra suprimirse este trabajo. En las zonas donde la exigencia de densificacion no se
cumpliera, el Contratista debera rehacer el tramo cuestionado, repitiendo integramente, si
fuere necesario, todo el proceso constructivo por su exclusiva cuenta. Sera también por
cuenta del Contratista, todos los materiales, incluyendo el agua que fuere necesario agregar
para la correcta terminacion de los trabajos.

Si en ciertas zonas el material existente no pudiera ser compactado adecuadamente
por sus caracteristicas propias sera reemplazado por suelo proveniente de zonas indicadas
por la Inspeccion.

Hoja N° 1
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En caso de que el suelo tenga una humedad que sea mayor en un 5% a la Humedad
Optima de Compactacion, el contratista debera actuar segun lo indicado en la Especificacion
Técnica Particular “Exceso de Humedad en los suelos”.

De ser necesario el reemplazo del suelo de la subrasante, el Contratista debera
proveer suelo de las caracteristicas exigidas en las Especificaciones Técnicas
correspondientes al item “Terraplenes” estando a su exclusivo cargo la provisién y transporte
del suelo, no recibiendo compensacién econémica alguna por estas tareas y adquisiciones,
debiendo considerarlas en el presente item.

Preparacién de la subrasante:
Descripcioén:

Este item consistira en la preparacién de la subrasante de un camino a efectos de
darle las caracteristicas necesarias, de cota, perfil transversal, densificacién y lisura,
compatibles con las funciones receptoras de pavimento correspondientes a esta capa.

Método constructivo:

La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles incluidos en los
planos de Proyecto. Este trabajo debera hacerse eliminando las irregularidades, tanto en
sentido transversal como longitudinal con el fin de asegurar que las capas a construir sobre Ia
superficie preparada, una vez perfiladas en su seccién final, tengan un espesor uniforme.

Donde sea necesario, para obtener el perfil correcto de la subrasante, la superficie
sera escarificada hasta una profundidad no menor a cinco centimetros y el material producido
en esta operacion sera conformado adecuadamente. A fin de facilitar las tareas de
escarificado y conformacion la Contratista deberé agregar el agua necesaria.

En los sitios donde la subrasante haya perdido densificacion por escarificado, lluvia,
transito indebido, falta de conservacién adecuada, etc., debera recompactarse la misma hasta
lograr una densificacién satisfactoria agregando el agua que fuese necesaria.

Condiciones para la Recepcién:

Para el perfil transversal y lisura rige lo establecido en C.1.1.7.2. y C.1.1.7.3. del
P.E.T.G dela D.N.V.

Previo a la compactacion se verificara que el suelo posea las caracteristicas en

cuanto a constantes fisicas y granulometria exigidas en C.VIl 4.2 del PE.T.G dela D.N.V.

El control de la compactacion se efectuara segun lo indicado en el apartado B.5.3. del
capitulo B del P.E.T.G de la D.N.V. y debera verificarse en los 0.20m superiores de la capa
densidades que cumplan con lo exigido en C.VII 4.3 del P.E.T.G de la D.N.V.

Hoja N° 2
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SUELO MEJORADO CON CAL:

Suelo:
Exigencias técnicas a cumplir:
Las caracteristicas fisicas para el suelo a utilizar seran las siguientes:

e Limite Liquido: LL = 35

o Indice de Plasticidad: IP < 12-40.
¢ Hinchamiento < 2,5

e Materia organica < 2%

En caso de que se necesite incorporar algin aditivo para lograr dichas exigencias,
cualquiera sea el lugar de extraccion del suelo, este no recibira pago directo alguno y sera a
exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Cal:

La cal a utilizar sera del tipo “Cal aérea hidratada” en polvo, y debera cumplir con las
exigencias establecidas en C.| 1.2.3 del P.E.T.G.de la D.N.V. y debera asegurar un 60% de
cal dtil vial utilizando el procedimiento de ensayo descripto en la seccién K.IV “Procedimiento
para la determinacién de la cal til vial” del Pliego de especificaciones técnicas generales de
la Direccién Nacional de Vialidad.

La capa sera compactada hasta obtener una densidad igual o superior a la maxima
obtenida en un Ensayo Tipo Il segiin Norma VN-ES3-94, debiendo verificar un Valor Soporte
estatico a densidad prefijada mayor o igual a 7 a una densidad igual o menor a la antes
indicada.

eCBR=7

2 EQUIPAMIENTO Y METODO CONSTRUCTIVO

El equipamiento debera ser propuesto por la Contratista y tanto el equipo,
herramientas como demas implementos usados en la construccion, deberan ser aprobados
previamente por la Inspeccién, la cual podré exigir el cambio o retiro de los que, a su juicio,
no sean aceptables o convenientes. Todos los implementos deberan proveerse en numero
suficiente para poder completar el trabajo dentro del plazo contractual, debiendo conservarse
en buen estado en todo el tiempo que se emplee en la construccién. Si durante el desarrollo
del trabajo se observan deficiencias o mal funcionamiento en los equipos utilizados, la
Inspeccién podra ordenar la sustitucion o retiro de los mismos.

El método constructivo para ejecutar la subrasante mejorada con cal, deberan debera

ser propuesto por la Contratista y satisfacer lo especificado en C.VIl 3 del P.ET.G de Ia
D.N.V.

Hoja N° 3
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3 CONDICIONES DE RECEPCION

Para las condiciones de recepcion rige lo establecido en C.VII 4 de| PET.G dela
D.N.V

4 CONSERVACION

La capa tratada con cal debera ser conservada de acuerdo a lo establecido en C.VII 5
del PET.G delaD.N.V.

5 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo medido de acuerdo al apartado anterior, no recibira pago directo alguno
considerandose incluido en el jitem “‘Apertura de Caja’.
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1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere al recalce de banquinas y taludes

con suelos organicos del primer horizonte.

Rige las especificaciones indicadas en la SECCION ‘B-X':
‘RECUBRIMIENTO DE TALUDES Y BANQUINAS" del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales — Edicién 1998 - de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD.

2. MATERIALES

2.1 Suelo

Suelo organico de primer horizonte. De ser necesario se utilizarad el
suelo proveniente de destape de yacimiento o de yacimientos creados a tal

efecto.

La calidad del suelo a usar debera responder a las caracteristicas
fisicas siguientes:

= Limite liquido: = 40 (norma IRAM 10501)
* [ndice plastico: 7< IP = 18 (norma IRAM 10502)
= Salinidad (sales totales) £ 650mg/100g (norma VN-E18-89)

* Materia organica = 1,5% (normas del departamento salinidad
de los Estados Unidos, California, Método 24 Walkey-Black)

= Sodio de intercambio: £ 15% de capacidad de intercambio
cationico (T) — (normas del departamento salinidad de los
Estados Unidos, California, Métodos 18 y 19)

= CBRz25%

Se exige una muestra ensayada cada 1200 m?® de banquina terminada.

Si se llegaran a cambiar las zonas de prestamos, en todas se deberan

realizar los controles exigidos en este item.

3. EQUIPOS

1/3
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completar los trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la
propuesta.

Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluacion y
eventual aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra, la que podra exigir
el cambio o retiro de los elementos que no resulten aptos o aceptables para

llevar a cabo los trabajos especificados.
4. PROCEDIMIENTO

Se distribuird el suelo especificado en un espesor con cota superior
igual a la del borde externo del pavimento (nueva carpeta) y compactada
mediante un rolo liviano hasta alcanzar el Valor Soporte Relativo indicado

anteriormente. La cota final debe ser coincidente al extremo del pavimento.

La pendiente transversal serd de 4% tomando como primer punto la
cota del borde externo del pavimento.

5. CONTROL

5.1 Suelo

Los recubrimientos con suelo del primer horizonte, se aprobaran

cuando cumplan con los espesores minimos y valor soporte especificados.
6. PENALIDADES

Si la Contratista cometiera faltas o infracciones a esta especificacién
técnica particular se hard pasible a la imposicién de multas que podran

variar segL'm‘Ia importancia de la infraccion a exclusivo juicio de la

Reparticién.
7. MEDICION

La ejecucion completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspecciéon de Obra en un todo de acuerdo a la

presente especificaciéon, se medird en unidad de volumen (metros cubicos —

m3—).

8. FORMA DE PAGO
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DIRECCION A =
GENERAL DE ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

PrRoYEcTOS |RECUBRIMIENTO DE BANQUINAS

apartado “Medicién”, se pagaran al precio unitario de contrato para el item
correspondiente, el cual serd compensacién total por los trabajos de
preparacion de la superficie a recubrir, provisién, carga, transporte,
descarga, preparacion y colocacion del suelo de! recubrimiento; la provisién,
carga y transporte del agua para los riegos necesarios, gastos generales,
beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucion de las
tareas y no pagado en otro item del contrato.
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DIRECCION | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
GENERAL DE

PROYECTOS | CAPA DE SUELO SELECCIONADO TIPO A-4

I. }GENERALIDADES

La presente especificacion refiere al trabajo de construccién de una
capa de suelo seleccionado de la forma y dimensiones indicadas en los
planos.

Rige las especificaciones indicadas en 1la “SECCION B.IV:
RECUBRIMIEN’TO CON SUELO SELECCIONADO” y la “SECCION B.V:
COMPACTACION ESPECIAL" del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, edicion 1998, de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, y las
Especificaciones Técnicas Particulares “YACIMIENTOS DE SUELOS" y
‘EXCESO DE HUMEDAD DE SUELOS — DESBARRE” del presente Pliego; con
las modificaciones y exigencias que se indican a continuacién.

II. MATERIALES

Se utilizara Suelo Seleccionado tipo A-4 cuya adquisicién, extraccién,
carga, transporte y descarga, seran por cuenta de la Contratista.

La calidad del suelo a usar debera responder a las caracteristicas
fisicas siguientes:

Limite liquido = 40%.

indice plastico < 10%.

Hinchamiento < 1%

No debera contener materia organica alguna.

En el caso de ser necesaria la incorporacién de estabilizantes para
alcanzar las propiedades exigidas, no recibiran pago directo alguno.

III. COMPACTACION

El suelo sera distribuido como indican los planos, la capa sera
compactada hasta obtener una densidad igual o superior al 100% de la
verificada en el ensayo Proctor reforzado tipo Ill segin VN-E5-93 (con 35
golpes).

Exigencias de valor soporte

La capa deberd verificar un CBR (estatico a densidad prefijada) igual o
superior al 7% y un hinchamiento igual o inferior a 1%.

En el caso que la Contratista no lograra la exigencia del CBR igual o
superior al 7%, debera incorporar cal aérea hidratada u otro estabilizante en
cantidades suficientes hasta superar la exigencia mencionada.

IV. FORMA DE MEDICION

La ejecucion completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspeccién de Obra en un todo de acuerdo a la
presente especificacion, se medirda en unidad de volumen, en m® (metros
clbicos).

V. FORMA DE PAGO

Las cantidades de ejecucién medidas y aprobadas en las formas
especificadas, se pagaran al precio unitario de contrato para el item _de
contrato “Capa de Suelo Seleccionado tipo A-4", el que serd compensacion
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DIRECCION | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
GENERAL DE

PROYECTOS | CAPA DE SUELO SELECCIONADO TIPO A-4

total por todos los trabajos de provisién, colocaciéon y compactacién de suelo,
adquisicion y explotacién de los yacimientos necesarios, mano de obra,
equipos, combustibles, herramientas, provision, carga, transporte, descarga
de suelo, la incorporacién de estabilizantes que sean necesarios, gastos
generales, beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucién
de las tareas y no pagado en otro item del contrato.
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BENERAL DB ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

swmr. PROYECTOS |YACIMIENTOS DE SUELOS

I. DESCRIPCION

El o los yacimientos que fueran necesarios para los trabajos de
conformacion de terraplén y abovedamiento a proveer para las distintas
obras, seran a cargo exclusivo del Contratista, estando a su cuenta, la
ubicacion, costo, limpieza y preparacién, excavacién, provision del suelo,
transporte y todo ofro trabajo necesario para la normal explotacion.

Debera asegurarse, ademas, un transito y explotacion permanente,
debiendo el Contratista construir los caminos de accesos necesarios
haciendo un mantenimiento constante de los mismos. Ademas, el avance de
la excavacion se hara teniendo en cuneta gue posibles lluvias no inutilicen el
préstamo.

La ubicacion de los yacimientos sera en las zonas proximas al lugar de
la obra, tratando de abaratar el transporte; debiendose disponerse
yacimientos alternativos para el caso de inundaciones prolongadas
motivadas por lluvias.

Previo al inicio de cualquier tarea referida a este rubro, la contratista
debera dar cumplimiento a la Resolucién N° 375/2008 del Ministerio de la
Produccién de la Provincia de Santa Fe, refrendada por Decreto Provincial
N°0727/09.

Ademas debera tomar todos los recaudos necesarios para prever la
seguridad hacia terceros del area de explotacion del yacimiento. También
debera tomar un seguro contra terceros que excluya de cualquier
responsabilidad a la Direcciéon Provincial de Vialidad por siniestros a
terceros durante la explotaciéon del o de los yacimientos de suelos a utilizar,
durante la construccion y el periodo de garantia de la obra en cuestion.

II. FORMA DE PAGO

La ubicaciéon y explotacion de estos yacimientos no_recibira pago
directo alguno, siendo su costo incluido en los items correspondientes.
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DIRECCION | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
GENERAL DE

‘samare| PROYECTOS | EXCESO DE HUMEDAD EN SUELOS

I.  DESCRIPCION

En todos los trabajos previstos en el Proyecto de la Obra que impliquen manipuleo
y la utilizacién de suelos en su lugar de origen o transportados, que se presenten con
exceso de humedad, el Contratista debera proceder al retiro de los mismos.
Posteriormente a su secado en lugares a determinar por la Inspeccién de Obras, podran
ser reutilizados en los items correspondientes.

Este exceso de humedad que puede manifestarse en obras basicas existentes,
cunetas laterales, yacimiento y/6 canales; como asi también los que se detectaran durante
la marcha de los trabajos: excavacion de caja, ejecucion de terraplenes, canales,
escarificado y recompactacion de la base de asiento, o de cualquier otro item donde se
utilice suelo como material componente del mismo; no dara motivos de reclamos por
parte del contratista por una posible modificacién de los precios unitarios estipulados en el
contrato y/¢ de los plazos de obra, ni tampoco dara lugar a la creacion de nuevos items de
obra.

En caso de presentarse durante el transcurso de la obra, el problema de exceso de
humedad en los suelos, el Contratista debera implementar todas las medidas necesarias
conducentes a garantizar la continuidad de los trabajos tanto en tiempo como en forma,
para lograr la calidad especificada.

En tal sentido, debera modificar las técnicas constructivas en uso adaptandolas a
la nueva situacién, ya sea reforzando el equipo existente en obra y/6 sustituyéndolo por
otro mas adecuado a las nuevas condiciones, estén o no incluidos en los Analisis de
Precios estipulados en le contrato.

Las canchas de secado, si fueran necesarias, deberan ser ubicadas en lugares
donde no se afecte el desarrollo de la obra, con exclusivo cargo al Contratista.

En todos los casos, los distintos procedimientos que se propongan para solucionar
el inconveniente, deberan ser aprobados previamente por la Inspeccién de la Obra.

1l. FORMA DE PAGO:

Las operaciones de secado de los suelos con exceso de humedad, desbarre y
reposicion de los suelos a sus cotas originales, como asi también toda otra operacion
necesaria para el normal desarrollo de los trabajos previstos; no recibiran pago directo
alguno, considerandolos incluidos en los distintos items que integran el contrato.
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I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere al trabajo de construccion de una
base de Suelo Seleccionado — Cal, de la forma y dimensiones indicadas en los
planos y/o computos métricos.

Rigen las especificaciones indicadas en la “SECCION C.I:
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION Y REPARACION DE
BASES NO BITUMINOSAS" y la “SECCION C.¥V: SUB-BASE DE SUELOS-
FINOS ESTABILIZADOS CON CAL" del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, edicién 1998, de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, con las
modificaciones y exigencias que se indican a continuacién.

II. MATERIALES

Para la construccion de la capa, se utilizaran los materiales que a
continuacién se indican:

A) SUELO SELECCIONADO

Se utilizard suelo seleccionado cuya adquisiciéon, extraccién, carga,
transporte y descarga, en los lugares indicados por la Inspeccién de Obra,
seran por cuenta de la Contratista.

La calidad del suelo a usar debera responder a las caracteristicas
fisicas siguientes:

Limite liquido = 40%

indice plastico < 20%

Hinchamiento £ 1%

Pasa Tamiz IRAM 25,4 mm = 100%

Pasa Tamiz IRAM 4,75 mm = 60%

No debera contener materia organica alguna.

En el caso de ser necesaria la incorporacién de estabilizantes para
alcanzar las propiedades exigidas, no recibiran pago directo alguno.

B) CAL

Sera cal aérea hidratada, en cuyo caso debera cumplir con la norma
IRAM 1626 “Cal aérea hidratada, en polvo, para construccién”, o bien cal
hidraulica hidratada, en cuyo caso cumplira con la norma IRAM 1508. Los dos
tipos deberan asegurar un 60% de cal atil vial utilizando el procedimiento de
ensayo descripto en la seccién K.IV “Procedimiento para la determinacion de
la cal atil vial” del Pliego de especificaciones técnicas generales de la
Direccién Nacional de Vialidad.

C) AGUA

El agua dehe cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM
1601.
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DIRECCION : :
GENERAL pe | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

PROYEGTOS |SUB BASE DE SUELO - CAL

La Contratista de obra debera presentar la correspondiente formula de
mezcla en un plazo no mayor a los 30 dias contados a partir de la fecha de la
firma del contrato. La formula debera constar de resultados de las resistencias
a la compresién simple a los 7, 14, 21 y 28 dias. La misma deberad ser
aprobada por la DIYET de la D.P.V. Santa Fe, para habilitar su uso.

A) EXIGENCIA DE RESISTENCIA

La formula de la mezcla a presentar por la contratista, debera tener
como minimo, una Resistencia a la Compresién Simple a los 7 dias, segun
norma VN-E33-67de:

7 kg/cm? = RCS = 14 kg/cm?.

Debera presentar, ademas, la enumeracién, descripciéon y resultados de
todos los ensayos realizados que permitan justificar los items previamente
descriptos.

Tanto la férmula de trabajo como los materiales a utilizar seran
presentados en |la DIYET para su evaluacidén y eventual aprobacion, si es que
los mismos se ajustan al pliego de obra.

IV. EXIGENCIAS ADICIONALES REQUERIDAS DE LA MEZCLA

¥

Toda modificacion de la mezcla que conlleve a obtener dicho valor
soporte y/o los parametros granulométricos descriptos en la presente
especificacion con agregado de material corrector sera a cuenta del
contratista, no teniendo reconocimiento directo de pago.

Debera presentar, ademas, la enumeracion, descripcién y resultados de
todos los ensayos realizados que permitan justificar los items previamente
descriptos.

Tanto la formula de trabajo como los materiales a utilizar seran
presentados en la DIYET para su evaluacion y eventual aprobacion, si es que
los mismos se ajustan al pliego de obra.

CONSTRUCCION

La estabilizacién de suelo con cal contempla las siguientes operaciones:
a) Disgregacion del suelo.

b) Distribucién del contenido de cal de acuerdo a la Férmula aprobada.
c) Ajuste de la humedad del suelo.

d) Ejecucién de la mezcla del suelo y conglomerante hidraulico en todo
el espesor de la capa mediante las pasadas necesarias hasta lograr su
homogeneidad.

e) Compactacién mecanica
f) Terminacién.
g) Curado.
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VI.

VII.
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o PROYECTOS | SUB BASE DE SUELO - CAL

Del punto V.a) al V.d) puede ser realizado por un unico equipo del tipo
Pulvimixer o Recicladora.

Se debera evitar la contaminacién a partir de banquinas y/o trochas
aledafias durante los trabajos.

COMPACTACION Y TERMINACION

La compactacion debera iniciarse minimizando la ventana entre las
tareas de colocacion y curado, debiendo quedar completada dentro de las seis
(6) horas contadas a partir del comienzo del proceso de mezclado del suelo
con cal.

La utilizacién de equipos de compactacién vibratoria queda reducida a
la primer hora y media desde la incorporacién del cemento.

La compactacién de la capa debe comenzar en los bordes y avanzar
hacia el centro, con excepcién en las curvas peraltadas donde la
compactacion debe iniciarse en el borde interno de la curva y avanzar hacia el
borde alto.

La capa sera compactada hasta obtener una densidad igual o superior al
100% de la verificada en el ensayo Proctor T-99 reforzado segiin VN-E19-66
(con 35 golpes).

Los cambios de direccién se deben hacer sobre mezcla ya apisonada, y
los cambios de sentido se deben efectuar con suavidad. Se debe cuidar que
los elementos de compactacion estén siempre limpios y, si fuera preciso,
humedos.

TERMINACION

Una vez terminado el proceso de compactacién, y obtenida una capa
uniforme sin zonas débilmente adheridas (se considera inaceptable), se debe
comenzar las tareas de terminacién con motoniveladora.

El rodillado final de la superficie cortada debe ser ejecutado con rodillo
neumatico, debiendo presentar una textura uniforme, exenta de segregaciones
y de ondulaciones y con las pendientes transversales adecuadas.

VIII. PROTECCION Y CURADO

La Contratista debera tomar los recaudos convenientes para evitar la
rapida evaporacion del agua de la mezcla, por lo cual tan pronto como se
termine la compactacién de la base, procedera a aplicar sobre la superficie las
medidas que considere necesaria a tal fin, previa aprobacién de la Inspeccidn
de Obras.

En caso de utilizacion de compuestos liquidos formadores de
membranas de curado, deben estar integrados por una base y un disolvente
volatil, que en ningln caso debe producir efectos contraproducentes sobre la
capa granular cementada y cumplir los requisitos establecidos en la norma

PAG. N° 3



