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OBRA: PAVIMENTO PARA ESTACIONAMINETO DE CHOFERES 
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MONTO ESTIMADO DE LA OBRA: 
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PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 
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Acta de Iniciación de Obra 

 

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA: 

180 días corridos, contados a partir del 

Acta de Recepción Provisoria 

 

SISTEMA DE CONTRATACION: 

Ajuste Alzado 
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1. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

OBJETO DEL CONTRATO  

El objeto de la presente Licitación es la ejecución de un pavimento de hormigón armado destinado 
al estacionamiento de choferes, incluyendo la provisión de todos los materiales necesarios para su 
correcta realización, en el inmueble ubicado en calle 1° de Mayo 2046, ciudad de Santa Fe. 

La obra corresponde a la Dirección General de Recursos Físicos y Construcciones Hospitalarias, 
dependiente de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud del Ministerio de 
Salud de la Provincia de Santa Fe, y comprende el desarrollo de las tareas que se detallan a 
continuación, enunciadas con carácter general y no taxativo: 

INDICE 

Ítem 01: TRABAJOS PRELIMINARES 

Ítem 02: DEMOLICIONES  

Ítem 03: PAVIMENTO 

GENERALIDADES 

Alcance del Pliego 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento al 
proyecto para la construcción y/o ejecución de las tareas que integran las obras a realizarse motivo 
de la presente licitación y que se complementarán con las instrucciones, supervisión y/o aprobación 
que deba requerir de la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 
Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre sí y lo 
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentación.  
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la 
lectura e interpretación del mismo, a los efectos de presentación de la oferta económica y la 
posterior ejecución de la obra, y no dará a lugar a reclamo de ningún concepto de adicionales por 
omisión y/o divergencia de interpretación 
Dado el carácter y el tipo de intervención, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberán 
ajustarse según las máximas condiciones de calidad, terminación y durabilidad.  
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere 
a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión 
y/o aprobación que deba requerir a la Dirección General de Recursos Físicos y Construcciones 
Hospitalarias para su correcta ejecución. 
Todos los materiales que ingresen a la Obra deberán contar con la aprobación de la Supervisión, 
para su utilización, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados. 

Estudio de la documentación 

La documentación técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a título ilustrativo, y en 
ningún caso dará derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos. 
La presentación de la Propuesta crea presunción absoluta de que el Oferente y el Director Técnico 
de la Empresa han estudiado la documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios 
cómputos y cálculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.  
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Muestras 

Será obligación de la Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos 
que se deban incorporar a la Obra, para su aprobación. Se establece que las muestras deberán 
presentarse como máximo a los quince (15) días calendarios a contar de la fecha en que la 
Supervisión las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible a la Contratista de una 
multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones.  
La inspección podrá justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o 
atrasen la presentación de las muestras. La Supervisión podrá disponer que se realicen todos los 
controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras 
ante los organismos estatales o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo 
especificado en el Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la 
Contratista. 
Ante cualquier duda, la inspección, queda facultada para exigir los análisis y/o pruebas que 
acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, serán de lo 
mejor de su clase, respondiendo en calidad y características a las especificaciones contenidas en 
las normas IRAM a los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades 
deberá recabarse la conformidad de la Supervisión. 
La presentación de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberán 
colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificación, siendo su custodia, responsabilidad de 
la Contratista. 
Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con el 
cierre de fábrica.  
Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedarán en poder 
de la inspección. Estas serán entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente 
para su exposición y consulta permanente. Estos tableros serán ejecutados por cuenta y cargo de 
la Contratista.  
Los tableros de exposición de muestras aprobadas se agruparán en ítems de los cuales se han 
solicitado muestras. Será obligatorio la confección de tableros para muestras de: caños, cables, 
tomas, y accesorios de instalación eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterías, etc. 
Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, 
o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Supervisión, 
debiendo la Contratista retirarlo de la Obra.  
Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentación, el 
contratista está facultado a presentar, para su evaluación, alternativas que cumplan con los 
requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de 
los trabajos. 

Garantía de los materiales, trabajos y equipamientos varios 

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y 
responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la 
intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedarán exclusivamente a su cargo, hasta la 
recepción definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o 
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de 
instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido. 
Si la Supervisión de Obra, advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales 
empleados, mala ejecución de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios provistos 
notificarán a la Contratista, quien deberá repararlos o corregirlos de inmediato o reponerlos, a su 
exclusiva cuenta. 
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En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días calendarios, la Contratista no hiciere las 
reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Supervisión podrá hacerlo por cuenta de la Contratista y 
comprometer su importe, afectándose a tal fin cualquier suma  pendiente a cobrar que tenga la 
Contratista, o la destinada al Fondo de Reparo. 

Especificaciones sobre marcas  

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrías se consignaran 
marcas comerciales, tomadas como base de diseño, cálculo y calidad, la Contratista se ajustará a 
las mismas. 
De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista deberá presentar el 
equivalente de reemplazo a la Dirección General de Recursos Físicos y Construcciones 
Hospitalarias haciendo la propuesta por nota y acompañándola de folletos técnicos con la 
información que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente por 
la Dirección General de Recursos Físicos y Construcciones Hospitalarias, ésta, en un todo de 
acuerdo con el Artículo Nº 52 del PUByC, podrá requerir ensayos comparativos a efectuar en 
laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como así 
también los gastos emergentes de las verificaciones que la Dirección General de Recursos Físicos 
y Construcciones Hospitalarias estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como traslado, 
estadía y/o viáticos de la Supervisión y/o proyectistas, designado por aquella, a fábricas, 
laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de 
fabricación, métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc. 
Tanto la presentación de muestras, como la aprobación de las mismas por la Dirección General de 
Recursos Físicos y Construcciones Hospitalarias, no eximen a la Contratista de su responsabilidad 
por la calidad y demás requerimientos técnicos. 
Si finalmente la pretensión antedicha es definitivamente rechazada por la Dirección General de 
Recursos Físicos y Construcciones Hospitalarias con fundado criterio, la Contratista deberá ejecutar 
los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no reconociéndosele pago 
adicional alguno por esta circunstancia. 
La Supervisión podrá ordenar que la colocación de cualquiera de los materiales que se empleen en 
la Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su 
control permanente en obra. Esta asistencia técnica no generará costos adicionales, debiendo ser 
incluida en la cotización de la Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista de la 
responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten. 

Reuniones de Coordinación  
La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico (eventualmente acompañado por responsables de las Empresas 
Subcontratistas), a reuniones semanales promovidas y presididas por la Supervisión, a los efectos 
de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a 
las prescripciones del Pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés común en 
beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajos Aprobado. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, la Contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de las Empresas Subcontratistas. 

Prestación de servicios durante el plazo de garantía de la obra  

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Período de Conservación y Garantía 
de 6 (seis) meses a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria. A tal efecto, el Proponente 
acompañará su Oferta con una “Memoria de Prestación de Servicios”, a desarrollar durante el plazo 
de garantía de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma. Se indicará en forma fehaciente el 
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cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en el equipamiento. 
A partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria de las obras, el Contratista, será único 
responsable por la cobertura de las tareas de mantenimiento de la infraestructura de estas obras.  

Ítem 01. TRABAJOS PRELIMINARES  

 
01.1 Limpieza inicial, periódica y final de obra. 

La limpieza de obra será de carácter periódico y final, y estará a exclusivo cargo del Contratista. 

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá organizar las tareas de modo tal que 
los residuos, escombros y sobrantes generados por las actividades a su cargo sean retirados en 
forma periódica del sector de intervención, a fin de no entorpecer el normal desenvolvimiento de la 
obra ni afectar áreas linderas en funcionamiento. 

Se deberá prestar especial atención a la protección de los sectores adyacentes que continúen en 
uso o registren circulación de personas. A tal efecto, el Contratista deberá ejecutar los 
cerramientos provisorios, protecciones, pantallas, sellados y demás dispositivos necesarios para 
impedir la dispersión de polvo, la visualización de los trabajos y el acceso de personas ajenas a la 
obra, garantizando condiciones adecuadas de seguridad e higiene. 

Previamente al inicio de la Limpieza Final de Obra, se procederá al retiro total de máquinas, 
equipos, herramientas, materiales excedentes y todo otro elemento vinculado a la ejecución de los 
trabajos. 

Al finalizar la obra —sea en carácter parcial, provisorio o definitivo— el Contratista deberá 
entregar los sectores intervenidos en perfecto estado de limpieza, incluyendo el repaso, lavado y/o 
tratamiento de todos los elementos que hubieran resultado afectados, tales como vidrios, 
revestimientos, solados, escaleras, carpinterías, artefactos y cualquier otro componente de la 
obra. 

Los trabajos de limpieza comprenderán la totalidad de los locales y espacios intervenidos, y se 
ejecutarán conforme a las presentes especificaciones y a las instrucciones que oportunamente 
imparta la Inspección de Obra. 

El Contratista será responsable por la reparación de todo daño ocasionado como consecuencia de 
la ejecución de los trabajos, incluyendo deterioros en obras realizadas, roturas de vidrios, pérdidas 
de elementos, artefactos o accesorios, así como cualquier perjuicio derivado de acciones u 
omisiones propias o de su personal. 

La obra deberá entregarse en condiciones tales que permitan su inmediato equipamiento y puesta 
en uso, sin requerir tareas adicionales de limpieza o acondicionamiento. 

01.2 Limpieza y desobstrucción de desagüe pluvial. 

El presente ítem comprende la ejecución de todas las tareas necesarias para garantizar el libre 
escurrimiento de la cañería pluvial subterránea de 110 mm de diámetro. 
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Trabajos a realizar: 

1. Inspección previa: Verificación del estado interno de la cañería y detección de 
obstrucciones, sedimentos, raíces u otros elementos que impidan el normal drenaje. 

2. Desobstrucción: Eliminación de bloqueos mediante técnicas manuales o mecánicas 
adecuadas al diámetro de la cañería (varillas, desatascadores mecánicos, aire o agua a 
presión). 

3. Limpieza interna: Retiro de sedimentos finos, lodos o residuos acumulados, asegurando 
que la cañería quede completamente libre de obstrucciones. 

4. Verificación del flujo: Comprobación del escurrimiento correcto mediante ensayo 
hidráulico o paso de agua, garantizando la continuidad del drenaje. 

5. Disposición de residuos: Retiro y correcta disposición de los materiales extraídos de la 
cañería, conforme a normas de higiene y medio ambiente vigentes. 

Todos los trabajos serán ejecutados por el Contratista, quien deberá proveer personal, 
herramientas y equipos adecuados para la correcta limpieza y desobstrucción de la cañería pluvial 
subterránea. 

Ítem 02. DEMOLICIONES 

02.1 Retiro de piso existente y suelo natural a nivel. 

Los trabajos serán ejecutados por el Contratista, quien deberá proveer todo el personal, 
herramientas, equipos y medios auxiliares necesarios; se protegerán las áreas circundantes para 
evitar daños y garantizar seguridad; todos los materiales y escombros generados serán retirados 
dejando el suelo natural listo para recibir el nuevo pavimento de hormigón armado sin requerir 
trabajos adicionales. 

Tareas a realizar: 

1. Retiro completo del piso calcáreo existente, incluyendo solados, juntas y morteros 
adheridos, sobre la superficie determinada en la planimetría adjunta, en el área de ingreso 
al estacionamiento de choferes. 

2. Retiro y disposición de todos los materiales desprendidos y escombros generados. 
3. Limpieza, nivelación y compactación del suelo natural expuesto, asegurando uniformidad y 

estabilidad. 
4. Verificación de cota y pendiente del suelo natural conforme a planos y especificaciones 

técnicas, garantizando el correcto drenaje superficial. 

 

Ítem 03. PAVIMENTO 

03.1 Ejecución de base de suelo–cemento. 

Comprende la ejecución de una capa de suelo–cemento como base de apoyo para la platea de 
hormigón armado, según niveles, pendientes y dimensiones indicados en planos. 
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Previamente se realizará la excavación hasta alcanzar la cota de fundación establecida en el 
proyecto. El fondo de la excavación deberá limpiarse retirando materiales orgánicos, raíces, 
suelos inestables o cualquier elemento que pueda afectar la capacidad portante del terreno. 

El suelo existente será escarificado en un espesor aproximado de 10 a 15 cm. Sobre el material 
resultante se incorporará cemento Portland en una dosificación aproximada de 15 a 20 kg de 
cemento por m² de superficie, distribuyéndolo de manera uniforme. 

Posteriormente se procederá a la mezcla del suelo con el cemento hasta lograr una distribución 
homogénea del material ligante. Se agregará agua en cantidad suficiente para alcanzar la 
humedad adecuada de compactación. 

La mezcla obtenida será extendida, nivelada y compactada mediante equipos mecánicos 
apropiados hasta lograr una capa uniforme, estable y correctamente nivelada, con un espesor final 
compactado de aproximadamente 10 a 15 cm o el indicado en planos. 

El presente ítem incluye la provisión de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todas 
las tareas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, dejándose la superficie en 
condiciones aptas para la posterior ejecución de la platea de hormigón armado según 
especificaciones del proyecto estructural. 

 

03.2 Ejecución de platea de H°A° sobre base de suelo–cemento (Hormigón H30) 

Alcance: 
Comprende la provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la 
ejecución de la platea de hormigón armado con hormigón H30, que conformará la fundación de la 
estructura, de acuerdo con dimensiones, niveles y detalles indicados en planos estructurales y 
memoria de cálculo del proyecto. El ítem incluye la correcta integración de la base de suelo-
cemento previamente compactada y la ubicación y ejecución del desagüe previsto. 

Procedimiento: 

1. Preparación de la base: La platea se ejecutará sobre la base de suelo–cemento 
compactada y aprobada por la Dirección de Obra. Se verificará que la superficie esté 
nivelada y firme, corrigiendo irregularidades si fuera necesario. 

2. Replanteo: Antes del hormigonado se realizará el replanteo de ejes, niveles y cotas, 
incluyendo la ubicación exacta del desagüe según planos y especificaciones del proyecto. 

3. Encofrado: Se colocarán los encofrados perimetrales necesarios, asegurando estabilidad, 
alineación, nivelación y correcta definición de bordes. 

4. Armadura: Se dispondrá la armadura de acero según planos estructurales, con 
separadores adecuados para garantizar el recubrimiento mínimo de acuerdo con normas 
vigentes. 

5. Hormigonado: El hormigón H30 se colocará sobre la armadura, distribuyéndose 
uniformemente. Se procederá a su vibrado y nivelación para garantizar la compactación 
y continuidad del material, evitando segregación. 

6. Terminación y curado: Una vez colocado el hormigón, se realizará la terminación 
superficial de la platea según lo indicado en planos. Se adoptarán medidas de curado para 
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evitar pérdida prematura de humedad y asegurar el desarrollo de la resistencia 
característica. 

Resultados esperados: 

 Platea nivelada y compacta, con recubrimiento adecuado de armaduras. 
 Cumplimiento de los niveles, ejes y cotas indicados en el proyecto. 
 Correcta ubicación y ejecución del desagüe según planos. 
 Hormigón H30 con resistencia característica 30 MPa a 28 días. 
 Superficie lista para recibir las cargas estructurales previstas. 

Incluye: 
Provisión de hormigón H30, acero de refuerzo, elementos para el desagüe, agua, encofrados, 
herramientas y equipos; mano de obra para replanteo, colocación de armaduras, hormigonado, 
vibrado, nivelación, compactación, terminación y curado; y todas las operaciones necesarias para 
la correcta ejecución del ítem. 

03.3 Desagüe Pluvial Lineal con Rejilla Metálica 

Descripción 
Este ítem comprende la provisión, fabricación, transporte y colocación de un sistema de desagüe 
pluvial lineal compuesto por canaleta y rejilla metálica para captación de aguas superficiales en el 
pavimento de hormigón armado. 

Características técnicas del sistema 

El sistema estará constituido por una canaleta metálica con rejilla superior desmontable, tipo 
drenaje lineal para piso similar a sistema Linea X H55 de la marca Duratop o equivalente 
aprobado por la Inspección de Obra. 

Las características técnicas mínimas serán: 

 Longitud total del drenaje: 13,70 m 
 Ancho aproximado de rejilla: 12 cm 
 Material: acero estructural 
 Espesor mínimo de chapa de la canaleta: 3 mm 
 Tipo de rejilla: metálica electrosoldada o de pletinas, desmontable 
 Protección anticorrosiva: galvanizado en caliente o pintura epoxi anticorrosiva 
 Capacidad estructural: apta para tránsito vehicular 

Ejecución de los trabajos 

Los trabajos comprenderán: 

 Replanteo y nivelación del eje del drenaje según planos del proyecto. 
 Excavación de la zanja necesaria para el alojamiento del sistema. 
 Ejecución de base de asiento de hormigón simple de aproximadamente 8 a 10 cm de 

espesor. 
 Colocación y nivelación de la canaleta metálica respetando la pendiente de escurrimiento. 
 Colocación de la rejilla metálica superior desmontable. 
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 Anclaje del sistema al pavimento de hormigón armado mediante perfiles o planchuelas 
metálicas. 

 Conexión del drenaje al sistema de evacuación pluvial correspondiente. 
 Relleno lateral, compactación y terminación superficial. 

La cara superior de la rejilla deberá quedar entre 2 y 3 mm por debajo del nivel del pavimento 
terminado, a fin de evitar impactos del tránsito vehicular. 

Control y recepción 

La Inspección de Obra verificará la correcta alineación, nivelación, fijación y funcionamiento 
hidráulico del sistema antes de aprobar los trabajos. 

 

 


