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  SISTEMA DE ADJUDICACIÓN:  LICITACIÓN PÚBLICA 
 
 

  SISTEMA DE CONRATACION:     Unidad de medida y precio unitario 
 

 
  PRESUPUESTO OFICIAL:    $119.343.921,88 

 
 

  GARANTÍA DE LA OFERTA:    $1.193.439,22 
  CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL:  $159.125.229,17 

 
 CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACIÓN INDIVIDUAL:       
 

 “600 OBRAS DE ARTE”     $119.343.921,88 
 
 

 PLAZO DE EJECUCIÓN:                9 (NUEVE) meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA ACLARATORIA 
 

 
“En virtud de la caducidad de la vigencia del Decreto Nº377/2022, al 
momento de apertura de sobres, provisoriamente se admitirán las 
propuestas de las empresas inscriptas en el Registro de Licitadores, 
aún sin estar habilitadas. No obstante, las empresas precalificadas 
deberán presentar en la Dirección General del Registro de 
Licitadores en forma inmediata la totalidad de la documentación 
completa requerida por normativa vigente, a efectos de ser evaluada, 
y en caso de corresponder, habilitada por la Comisión de 
Calificación” 

CARACTERISTICAS GENERALES 

DE LA CONTRATACION 
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1. INTRODUCCIÓN – OBJETIVOS GENERALES 
 En este documento se desarrolla el Proyecto de Obras Pluviales proponiendo una 

mejora a la condición actual de la calle Uruguay en la localidad de Bustinza, departamento 

Iriondo, Provincia de Santa Fe. 

 

 Bustinza pertenece al Partido Iriondo, Provincia de Santa Fe, se emplaza a la vera de la 

RP 91, a unos 64 Km al oeste de Rosario y a 12 km al NE de Cañada de Gómez. 

 

 
Figura 1 – Ubicación de la Localidad de Bustinza (Fuente Google Earth ©).- 

 

 Desde el punto de vista hídrico pertenece a la cuenca del Canal Totoras. Es un sector 

muy plano con escasa pendiente, en el orden de los 0,008 m/m, y atravesado por líneas de 

zonas bajas con dirección suroeste al noreste. 

 

 

 
Figura 2 – Curvas de Nivel en la región de influencia de Bustinza (Fuente Google Earth ©).- 
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 El Canal Totoras tiene un plan de obras coordinadas entre el Comité de Cuencas 

(homónimo) y la SRH. Las aguas escurren hasta alcanzar la Cañada de Carrizales y de ahí al 

Arroyo Monje que descarga en el Río Coronda, que es un brazo del sistema del Paraná. 

 

 La Provincia de Santa Fe, desde la Secretaría de Recursos Hídricos, ha proyectado una 

serie de conducciones que cortan estas líneas de escurrimiento, derivando aguas hacia el Canal 

Totoras, el cual se ha ampliado en los últimos años. Estas obras se enmarcan conceptual y 

ejecutivamente en un plan de protección urbana contra inundaciones. (Exp. MIT 01802-

0004194-5) 

 

 El Aliviador 1, se ejecutó durante el año 2017, sin embargo aguas abajo y hacia el casco 

urbano existen zonas bajas con pobre drenaje interceptadas por el casco urbano. Se ha 

observado que durante eventos de moderada a severa intensidad se generan caudales que, al 

no tener una franca vía de evacuación, generan problemas en la zona urbana. 

 

 El objetivo de este trabajo es definir una alternativa técnica y factible (realizable) que 

conduzca las aguas a través del casco y derivarlas hacia la cuneta oeste de la RP 91, la cual a su 

vez conduce las aguas hacia el Canal Totoras. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL  Y PROBLEMÁTICA HIDRÁULICA 
 El casco urbano de Bustinza se ubica a unos 1000 m al noroeste de la traza de la RP 91, 

(Figura 1), su acceso principal, calle Centenario, está pavimentado y recorre unos 700 m desde 

el cruce de ruta hasta el límite urbanizado, el acceso secundario, perpendicular al principal, es 

por la prolongación de calle Av. de la Posta, que no cuenta con pavimento, desde la ruta hasta 

el casco urbano, en una distancia de unos 1200 m. 

 

 
Foto 1 – Acceso principal a Bustinza desde la RP91 (Fuente Google Earth ©) 

 
Foto 2 – Acceso secundario a Bustinza desde la RP91 (Fuente Google Earth ©) 

 Sobre la mano oeste del acceso (Centenario) y a la vera de la calzada, hay una frondosa 

arboleda, a continuación se desarrolla una cuneta principal, y más allá el alambrado que limita 

un campo particular, (Foto 4), sin embargo a lo largo de este límite se ha constituido un 

terraplén de defensa que protege al casco urbano en cierta medida. A lo largo de este 

terraplén de defensa existen algunas alcantarillas de cruce dispuestas de manera arbitraria. 

 

 Como se observa en la siguiente foto aérea/satelital (Figura 3), la zona baja se 

desarrolla unos 200 m al sur del cruce de calle Uruguay y Av. Centenario, ante la ocurrencia de 

10



lluvias moderadas a severas, se genera una acumulación de agua al oeste del terraplén de 

defensa, pero este se ha visto superado, escurriendo las aguas a través de la zona poblada. 

 A su vez se ha visto que el plan de pavimentos a niveles definitivos presenta algunas 

“ollas”, es decir puntos bajos que al no contar con un sistema de desagües favorecen la 

acumulación de aguas pluviales al no tener cota de desagüe. (Esto surge del análisis de niveles 

del proyecto de cloacas y del plano de proyecto de pavimentos). 

 La traza de calle Uruguay se desarrolla en unas cuatro cuadras (unos 500 m) en sentido 

noroeste al sureste hasta calle Av. 25 de Mayo que materializa el límite este del casco urbano, 

esta vía posee sendas cunetas con sentido sur a norte que evacuan las aguas fuera de la zona 

poblada, sin embargo las secciones de escurrimiento son irregulares e insuficientes. En la 

Figura 3, se muestra la traza en estudio, y de Foto 3 a Foto 10, se muestran vistas de estas 

calles. Otra particularidad observada durante la recorrida fue la topografía irregular de la calle 

25 de Mayo, un tramo de esto se puede apreciar en el relevamiento realizado por la SRH. 

 
Figura 3– Traza en estudio (Fuente Google Earth ©).- 

 

 

 

 

 

 

ZONA BAJA 

AGUAS ARRIBA 

DEL CASCO  

URBANO 

PROYECTO 

DESAGÜES 

URBANOS 
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Foto 3 – Acceso principal a Bustinza Av. Centenario, vista hacia el sur.- 

 

 
Foto 4 – Vista al oeste del acceso principal, Av. Centenario, arboleda, cuneta y terraplén de defensa.- 
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Foto 5 – Calle Uruguay y Bustinza, vista al oeste. 

 

 
Foto 6 – Calle Uruguay y Bustinza, vista al este. 
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Foto 7 – Calle Uruguay, cuneta este, alcantarilla acceso al barrio de viviendas. 

 

 
Foto 8 – Calle 25 de Mayo, vista hacia el sur.- 
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Foto 9 – Cruce Calle 25 de Mayo y Av. De la Posta, vista hacia el este.- 

 

 
Foto 10 – Alcantarilla cruce bajo RP 91, aguas abajo (Google Earth ©).- 
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3. ESTUDIOS ANTECEDENTES 
 El presente trabajo se desarrolla contando con la siguiente información y estudios 

antecedentes a saber: 

- Planchetas IGN Cañada de Gómez, Escala 1:50.000, equidistancias 2,50 m (levantada 

en 1958); 

- Imágenes Aéreas y Satelitales de libre acceso, plataformas Google Earth © y  

Landviewer ©; 

- Proyecto Ejecutivo “Canal Aliviador No 1 – Localidad de Bustinza”, Exp. 01802-

0004194-5; 

- Relevamientos Topográficos realizados por las áreas de Estudios Básicos y Gestión de 

Tierras de la Secretaria de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y 

Transporte, Exp. 01802-0014857-0; 

- Proyecto de Desagües Cloacales, Fuente: Comuna de Bustinza; 

- Proyecto de Pavimentos, Fuente: Comuna de Bustinza. 

  

16



4. TAREAS DE CAMPO 
 Este trabajo toma como base los relevamientos topográficos realizados por el MIT (ver 

punto anterior), además se realizaron recorridas por la traza en estudio y la zona de influencia, 

en rigor se recorrió casi toda la localidad para identificar las particularidades que condicionan 

el proyecto. Durante estas recorridas se tomaron varias fotografías que caracterizan e 

identifican la traza en estudio. 

4.1 Hechos Existentes 

 Como se aclara previamente, se cuenta con un relevamiento topográfico que incluye 

los hechos existentes a lo largo de la traza de estudio. Este relevamiento se realizó por la SRH. 

Se adjuntan los planos que lo muestran. 

4.2 Perfil Longitudinal 

 De igual modo se cuenta con el perfil longitudinal para evaluar la pendiente del 

terreno disponible, en la Figura 4 se muestra el perfil de la traza, el extremo izquierdo 

corresponde al cruce de calle 25 de Mayo y Av. Camino de la Posta, se extiende hacia aguas 

arriba por la 1ª calle y luego continúa por calle Uruguay y Centenario, para mayor detalle 

referirse a los planos de relevamiento y de proyecto. 

 
Figura 4 – Perfil de la traza en estudio (Fuente relevamiento SRH MIyT).- 

 

4.3 Topografía Disponible 

Como se menciona, se cuenta con el relevamiento realizado a lo largo de la traza, 

desde Av. Centenario, luego por calles: Uruguay, 25 de Mayo, Av. Camino de la Posta hasta la 

RP 91 completando unos 3.000 m, además se relevaron algunos tramos del terraplén de 

defensa al oeste del límite de Bustinza. 

El relevamiento consta de una planimetría general con puntos acotados, perfil 

longitudinal de la traza en estudio, perfiles transversales y relevamiento de alcantarillas. 

Se considera que la topografía disponible es suficiente a los fines de elaborar la 

propuesta técnica, cualquier información complementaria será relevada en otras instancias. 

(Por ejemplo, incluir un ítem de revisión en el Pliego de licitación de la obra). 
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4.4 Recorridas de Campo 

Las tareas se completaron con recorridas a pie a lo largo de la traza y la zona aledaña 

para evaluar y distinguir las singularidades del caso. (Ver fotos en punto 2 anterior) 
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5. PROPUESTA Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

5.1 General 

 La propuesta de una obra determinada que cumpla a los fines ya descriptos surge de 

una serie de consideraciones a tener en cuenta: 

- capacidad y eficiencia hidráulica; 

- espacio disponible en la vía pública; 

- mantenimiento futuro de la obra; 

- disponibilidad de recursos económicos para su ejecución y posterior mantenimiento. 

 

Todo lo anterior hace a la sustentabilidad de la obra futura y el análisis y consideración 

de estos aspectos en esta etapa de proyecto es fundamental. 

 

5.2 Alternativas Propuestas 

Se trata del proyecto de un desagüe pluvial urbano, por lo que se plantea el análisis de 

las distintas tipologías de sección hidráulica como ser (i) cunetas o zanjas excavadas en suelo 

(en este caso sería la adecuación de las secciones existentes); (ii) albañal revestido, de uno o 

ambos lados de la calle; (iii) albañal cerrado; (iv) variante tecnológica de la anterior usando 

módulos de hormigón prefabricados; (v) conducto enterrado. 

 

5.3 Análisis de Alternativas 

A continuación se realiza un somero análisis de cada una de las tipologías mencionadas 

y justificar la elección del perfil de obra más apropiado en este caso. 

 
Figura 5 – Perfil tipo albañal revestido (ii).- 

Esta alternativa, propone cunetas revestidas a cielo abierto (Figura 5), consta en que 

todos los escurrimientos se unen en el desagüe longitudinal revestido de calle Uruguay.  La 

losa superior se coloca solamente  en ingresos particulares y cruces de vereda. Los cruces de 

calles serian con alcantarillas. Se reacondicionan las cunetas de 25 de mayo con revestimiento 

de Hº in situ según necesidad por capacidad y estabilidad. Es una de las alternativas de más 

simple resolución y tal vez la más económica. 

19



 
Figura 6 – Perfil de una sección vial tipo, con albañales cerrados y obras de captación 

 

Cordón cuneta y cuneta revestida con losa superior. En esta opción (Figura 6) el cordón 

cuneta lleva solo el agua del aporte de las subcuencas urbanas (1/4 de manzana al norte y 1/4 

de manzana al sur), por el entubamiento, el agua proveniente del sector de calle Centenario y 

calles laterales que se puedan acometer. Sumideros de captación s/ distancia a establecer. 

Constructivamente se puede materializar el entubamiento con módulos prefabricados o HºAº 

in situ, cámaras de inspección en cada esquina de la traza. Cruce de cordón cunetas con 

badenes de Hº. Se reacondicionan cunetas de 25 de mayo con revestimiento de Hº in situ 

según necesidad por capacidad y estabilidad. Esta alternativa es también de sencilla 

resolución, económicamente introduce mayor cantidad de elementos, losa superior del 

entubamiento y obras de captación, es ideal para completar la sección vial si existe el cordón 

cuneta o si está previsto, a diferencia de la anterior. 

 

 
Figura 7 – Perfil tipo de una sección que propone entubar los desagües en vereda con cañerías PEAD por ejemplo. 

 

Cordón cuneta con entubamientos en vereda, para los aportes del sector de calle 

Centenario. En esta opción (Figura 7) el cordón cuneta lleva solo el agua del aporte de las 

subcuencas urbanas (1/4 de manzana al norte y 1/4 de manzana al sur) que aportan a calle 

Uruguay, mientras que, por la sección entubada escurre el agua proveniente del sector de calle 

Centenario y calles laterales que se puedan acometer; se completa con sumideros de 

captación s/ distancia a establecer. Los entubamientos podrán ser con caños PEAD (x ej.), 

cámaras de inspección en cada esquina de la traza. Los cruces de cordón cunetas serán 

badenes de Hº. Se reacondicionan cunetas de 25 de mayo con revestimiento de Hº in situ 

según necesidad por capacidad y estabilidad. Esta alternativa presenta la ventaja de la no 

intervención en la calzada, a la vez resuelve de manera completa la obra de desagüe, la opción 

de usar tuberías PEAD, si bien puede presentar un encarecimiento del material, representa un 

ahorro en mano de obra al agilizar el proceso de colocación de la tubería. Esto aplica en 

tendidos más extensos que el caso de calle Uruguay. 
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Figura 8 – Perfil tipo de una sección tipo con conducto pluvial enterrado y obra de captación (sumideros).- 

 

Alternativa de cordón cuneta con entubamiento en calzada. En esta opción (Figura 8) 

el cordón cuneta lleva y colecta y luego a través de sumideros según distancia(s) a establecer 

que aportan al entubamiento. El entubamiento se podrá materializar en hormigón o con caños 

PEAD, se ubicarán cámaras de inspección en cada esquina. Sumideros en esquinas. Cruce de 

cordón cunetas con badenes de Hº. Se reacondicionan cunetas de calle 25 de mayo con 

revestimiento de Hº in situ según necesidad por capacidad y estabilidad. Es la mejor solución 

desde el punto de vista técnico para la obra de desagüe, sin embargo no es de aplicación en 

este caso ya que esta condicionada por la tapada disponible y el desnivel presente, por lo tanto 

una canaria quedaría por abajo del punto de vuelco. 

 

5.4 Conclusión 

Teniendo en consideración lo dicho en el punto anterior, y con el objeto de ponderar 

los criterios listados en el punto 5.1, capacidad y eficiencia hidráulica, espacio disponible, 

futuro mantenimiento y economías de ejecución, es que se propone una sección cajón 

revestida como la que se muestra en la Figura 5, pero completando la sección con una losa 

superior en los accesos particulares. Esta solución es apropiada ya que en una instancia 

posterior se podrá completar el entubamiento y compatibilizar con una obra de cordón cuneta 

y un posterior y adecuado proyecto de pavimento. 
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6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

6.1 Consideraciones Generales  

 La propuesta es la del diseño de un sistema de conducción de aguas superficiales a 

través de una traza definida por: calle Uruguay hasta calle Av. 25 de Mayo y luego por las 

cunetas del camino (de calzada natural) Av. Camino de la Posta, hasta la cuneta oeste de la RP 

91, como se ve en la anterior Figura 3. 

Se evalúa la situación actual y la problemática hídrica, para ello se cuenta con un 

relevamiento topográfico de detalle y se realizan recorridas por el lugar y se consulta con la 

comuna local. 

Se tiene en cuenta el hecho de que no sólo se trata de los escurrimientos superficiales 

locales, pequeñas subcuencas urbanas de ¼ ha (2.500 m2), sino también de aquellos aporte 

externos de las zonas periurbanas que llegan a la intersección de calle Uruguay y Centenario 

por las cunetas de esta última provenientes en cierta parte desde la intersección de Centenario 

con la RP 91 unos 1.200 m2 al sur. Estos aportes externos se originan en sectores rurales con 

capacidad de absorción natural, por lo que en tormentas de baja a moderada intensidad no 

representan un aporte significativo. 

 

6.2 Consideraciones de Diseño 

Debido a las características del proyecto, drenaje urbano, cuenca de aporte 

relativamente pequeña, se propone aplicar el Método Racional para la definición de los 

caudales de diseño que permitan definir las secciones de escurrimiento. 

 

Se plantean las siguientes hipótesis de trabajo: (i) se consideran sólo aportes urbanos y 

desde el acceso; (ii) no se plantea una regulación de caudales; (iii) se pondera el criterio de 

eficiencia hidráulica y economía de obra en el diseño; se adopta una recurrencia de diseño de 

5 años. 

 

6.3 Definición de los Caudales de Diseño 

 Para determinar los caudales de diseño se utiliza el método racional, el cual se 

encuentra dentro del rango de aplicación en función de las características topográficas y 

morfológicas del predio en estudio: 

Q = C x i x A / 3,6 (I) 

 

Donde: Q caudal [m3/s]; 

 C coeficiente de escorrentía; 

  i intensidad media máxima de la precipitación [mm/h]; 

 A área de la cuenca [km2]. 

La intensidad de se calcula mediante: 

i5 = 1.849,402/(17,28+D)0,8079 (II) 

 

Donde: i = intensidad de lluvia [mm/hr]; 
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 D = Duración de la lluvia (min). 

 

6.4 Definición de la Cuenca de Aporte 

En la siguiente figura se muestra el esquema de cálculo propuesto para la 

determinación de los caudales de diseño sobre la zona de estudio. La cuenca se trazó sobre la 

plancheta catastral, teniendo en cuenta la información disponible (anterior punto 3), curvas de 

nivel, relevamiento topográfico disponible, información relevada en recorridas a pie por el 

sector. 

 
Figura 9 – Esquema de subcuencas pluviales sobre la traza en estudio.- 

 

Así conformada la tipología del sistema, las subcuencas asociadas a la traza suman 

unas 176 hectáreas. La subcuenca en rojo, de características rurales tiene unas 84,4 ha y está 

regulada hasta cierto punto por el terraplén de defensa existente. Los aportes directos sobre 

calle Uruguay suman unas 2,33 ha ; los aporte externos del sector urbano (rayado en  verde) 

unas 13 ha al norte y unas 22,72 ha al sur, mientras que el sector rural aguas al este son unas 

53,56 ha que impactan aguas abajo de Uruguay condicionando hasta cierto punto la condición 

de descarga de las conducciones en estudio, también de carácter urbano. 
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6.5 Memoria de Cálculo 

A continuación se incluyen tres (3) tablas correlativas donde se indican los cálculos y el 

dimensionamiento de las obras del proyecto. 

Tabla 1 – Características de las subcuencas de aporte. 

 

Subcca 
A 

%Urb C (R5) 
Denc Lenc Lmant i Tc (hs) TC TC Q (R5) 

 (km2) (m) (m) (m)  (‰) ventura mantif Prom encauza (hs) (min) m3/s 

C
A

LL
E 

U
R

U
G

U
A

Y 

1 0,002 100 0,40 0,10 90 50 1,00 0,20 0,14 0,17 0,05 0,22 13 0,03 

2 0,003 100 0,40 0,10 90 50 1,00 0,21 0,14 0,17 0,05 0,22 13 0,03 

3 0,002 100 0,40 0,17 90 50 1,00 0,20 0,14 0,17 0,05 0,22 13 0,03 

4 0,003 100 0,40 0,17 90 50 1,00 0,21 0,14 0,17 0,05 0,22 13 0,03 

5 0,002 100 0,40 0,17 90 50 1,00 0,20 0,14 0,17 0,05 0,22 13 0,03 

6 0,003 100 0,40 0,17 90 50 1,00 0,21 0,14 0,17 0,05 0,22 13 0,03 

7 0,003 100 0,40 0,17 90 50 1,00 0,21 0,14 0,17 0,05 0,22 13 0,03 

8 0,003 100 0,40 0,17 90 50 1,00 0,21 0,14 0,17 0,05 0,22 13 0,03 

9 0,003 100 0,40 0,17 90 50 1,00 0,21 0,14 0,17 0,05 0,22 13 0,03 

10 0,003 100 0,40 0,17 90 50 1,00 0,21 0,14 0,17 0,05 0,22 13 0,03 

11 0,003 100 0,40 0,20 90 50 1,00 0,21 0,14 0,17 0,05 0,22 13 0,03 

12 0,003 100 0,40 0,20 90 50 1,00 0,21 0,14 0,18 0,05 0,23 14 0,03 

13 0,003 100 0,40 0,20 90 50 1,00 0,21 0,14 0,18 0,05 0,23 14 0,03 

25
 D

E 
M

A
YO

 

14 0,189 100 0,40 0,00 710 50 1,00 1,79 0,14 0,96 0,39 1,36 82 0,95 

15 0,130 100 0,40 0,00 610 50 1,00 1,48 0,14 0,81 0,34 1,15 69 0,73 

A
C

C
. S

EC
. 

16 0,540 0 0,23 0,00 1000 800 1,00 3,02 2,22 2,62 0,56 3,18 191 0,86 

17 0,826 0 0,23 0,00 900 800 1,00 3,74 2,22 2,98 0,50 3,48 209 1,22 

 

Tabla 2 – Caudales de Diseño (Método Racional). 

Subc. A(m2) C5 TC(min) i5(mm/h) i10(mm/h) i20(mm/h) Q5(m3/s) 

1 2451 0,40 13,27 116,75 129,36 140,87 0,03 

2 2519 0,40 13,36 116,49 129,08 140,57 0,03 

3 2438 0,40 13,26 116,80 129,41 140,92 0,03 

4 2511 0,40 13,35 116,52 129,11 140,61 0,03 

5 2428 0,40 13,24 116,84 129,45 140,97 0,03 

6 2523 0,40 13,36 116,48 129,06 140,56 0,03 

7 2506 0,40 13,34 116,54 129,13 140,63 0,03 

8 2601 0,40 13,46 116,19 128,75 140,22 0,03 

9 2516 0,40 13,35 116,50 129,09 140,59 0,03 

10 2595 0,40 13,45 116,21 128,78 140,25 0,03 

11 2593 0,40 13,45 116,22 128,79 140,26 0,03 

12 2665 0,40 13,53 115,95 128,50 139,96 0,03 

13 2665 0,40 13,53 115,95 128,50 139,96 0,03 

14 189364 0,40 81,50 45,24 51,36 56,75 0,95 

15 129794 0,40 68,93 50,50 57,21 63,13 0,73 

16 540166 0,23 190,64 24,80 28,40 31,60 0,86 

17 825662 0,23 208,73 23,18 26,57 29,58 1,22 
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Tabla 3 – Cálculo y dimensionamiento de las conducciones.- 

ACCESO SECUNDARIO A BUSTINZA 

CUNETA NORTE               

Pr  a Pr Cinicio Cfin Yreal 

(m) 
Y+R Bf 

(m) 
α α2 Im 

(m/m) 
A 

(m2) 
P 

(m) 
Rh (m) Qdis 

(m3/s) 
Q 

(m3/s) 
V 

(m/s) 

727,66 1600 75,15 75,58 1,00 1,10 2,00 26,56 45,00 0,0005 3,50 6,47 0,54 1,76 1,72 0,49 

1600 2000 75,58 75,78 1,13 1,24 2,50 26,56 45,00 0,0005 4,74 7,55 0,63 2,56 2,56 0,54 

                CUNETA SUR               

Pr  a Pr Cinicio Cfin Yreal 

(m) 
Y+R Bf 

(m) 
α α2 Im 

(m/m) 
A (m2) P (m) Rh (m) Qdis 

(m3/s) 
Q 

(m3/s) 
V 

(m/s) 

727,66 1600 75,28 75,68 1,00 1,10 2,00 26,56 45,00 0,0005 3,50 6,47 0,54 1,61 1,67 0,48 

1600 2000 75,68 75,88 1,00 1,10 2,50 26,56 45,00 0,0005 4,00 6,97 0,57 2,03 2,02 0,50 

 

CALLE 25 DE MAYO 

CUNETA ESTE 
              

Pr  a Pr Cinicio Cfin 
Yreal 

(m) 
Y+R 

Bf 
(m) 

α α2 
Im 

(m/m) 
A 

(m2) 
P 

(m) 
Rh 
(m) 

Qdis 

(m3/s) 
Q(m3/s) V (m/s) 

0 396,5 75,88 76,65 1,03 1,18 2,00 56,31 56,31 0,0019 2,77 4,48 0,62 2,94 2,96 1,07 

                CUNETA OESTE 
              

Pr  a Pr Cinicio Cfin 
Yreal 

(m) 
Y+R 

Bf 
(m) 

α α2 
Im 

(m/m) 
A 

(m2) 
P 

(m) 
Rh 
(m) 

Qdis 

(m3/s) 
Q(m3/s) V (m/s) 

0 396,5 75,88 76,65 0,45 0,52 1,00 56,31 56,31 0,0019 0,58 2,08 0,28 0,37 0,37 0,63 
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Tabla 4 – Cálculo y dimensionamiento de las conducciones.- 

CALLE URUGUAY 

CUNETA NORTE 
                

  

Calle a Calle Pr  a Pr Cinicio Cfin Yreal(m) Y+R 
Bf 

(m) 
α α2 

Im 

(m/m) 
A 

(m2) 
P 

(m) 
Rh 
(m) 

Qdis 

(m3/s) 
Q 

(m3/s) 
V 

(m/s) 
Obs. 

25 de Mayo Bustinza 406,9 501,7 76,65 76,88 0,38 0,44 1,50 90,00 90,00 0,0024 0,57 2,26 0,25 0,84 0,86 1,51 Revestida 

Bustinza Entre Ríos 501,7 602,4 76,88 77,10 0,38 0,44 1,50 90,00 90,00 0,0022 0,57 2,26 0,25 0,81 0,82 1,43 Revestida 

Entre Ríos San Martín 602,4 710,8 77,10 77,33 0,35 0,40 1,50 90,00 90,00 0,0021 0,53 2,20 0,24 0,71 0,72 1,37 Revestida 

San Martín centenario 710,8 785,5 77,33 77,75 0,25 0,29 0,00 45,00 45,00 0,0056 0,06 0,71 0,09 0,03 0,03 0,50 Suelo 

CUNETA SUR 
                 

  

Calle a Calle Pr  a Pr Cinicio Cfin Yreal(m) Y+R Bf (m) α α2 Im (m/m) A (m2) P (m) Rh(m) Qdis(m3/s) Q(m3/s) V (m/s) Observaciones 

25 de Mayo Bustinza 406,9 501,7 76,65 76,88 0,36 0,41 1,50 90,00 90,00 0,0024 0,54 2,22 0,24 0,77 0,80 1,47 Revestida 

Bustinza Entre Ríos 501,7 602,4 76,88 77,10 0,36 0,41 1,50 90,00 90,00 0,0022 0,54 2,22 0,24 0,74 0,75 1,40 Revestida 

Entre Ríos San Martín 602,4 703,5 77,10 77,33 0,32 0,37 1,50 90,00 90,00 0,0023 0,48 2,14 0,22 0,64 0,65 1,36 Revestida 

San Martín centenario 710,8 797 77,43 77,52 0,52 0,60 2,00 90,00 90,00 0,0010 1,04 3,04 0,34 1,26 1,26 1,22 Revestida 
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7. RESUMEN DE OBRAS 
La intervención propuesta para mejorar la condición de drenaje consta de una limpieza 

de las cunetas sobre Av. Centenario (acceso principal a Bustinza), sobre calle Uruguay se 

plantean albañales de hormigón de sección rectangular de ambos lados, con losa de 

circulación a la altura de los accesos vehiculares y domiciliarios, alcantarillas de cruce en las 

esquinas a lo largo de las cuatro (4) cuadras de calle Uruguay. Sobre calle 25 de Mayo la 

propuesta es la de limpieza, rectificación y acomodamiento de alcantarillas sobre la cuneta 

oeste y la de rectificación de la cuneta este con el objeto de mejorar la capacidad hidráulica y 

la de estabilizar el lado este contra la arboleda existente. Sobe el acceso secundario a Bustinza, 

se plantea un nuevo cruce y una rectificación de ambas cunetas hasta la cuneta oeste de la RP 

91. 

A continuación se listan los planos de las obras antes descritas: 

- Plano 01: “Acceso Secundario – Rev 1”, Planialtimetría del Acceso Secundario a 

Bustinza y Perfiles Transversales de esta traza, tamaño A1. 

- Plano 02: “Calle 25 de Mayo y Calle Uruguay – Rev 1”, Planialtimetrías y Tabla de 

Alcantarillas, tamaño A1. 

- Plano 03: “Perfiles Transversales – Rev 1”, Perfiles Calles Uruguay y 25 de Mayo, 

tamaño A2. 

 

Consideraciones Particulares 

- Ambas cunetas del Acceso Secundario serán intervenidas, debiendo reubicarse 

altimétricamente las alcantarillas longitudinales. No se modifican las alcantarillas 

transversales al camino, agregándose sección hidráulica en Pr 2000 y Pr 1600. No se 

modifican las de las RPNº91. 

 

- En cuneta Oeste de calle 25 de Mayo, sólo se realizará una limpieza, manteniendo las 

obras de arte existentes, las cuales serán limpiadas y desobstruidas. 

 

- En cuneta Este se propone una Bf=2m, taludes 1,5:1, manteniendo las obras de arte 

existentes, las cuales serán limpiadas y desobstruidas. 

 

- Sobre calle Uruguay se propone canal revestido en ambas cunetas, de sección 

rectangular. Se eliminan las alcantarillas transversales a la calle, ejecutándose una 

única nueva, oblicua, que divide los caudales provenientes del Acceso Principal. Las 

alcantarillas de ingreso particular serán retiradas, siendo reemplazadas por losa 

superior de cierre en el canal revestido. 

 

- Se prevé suelo cemento en una última capa de 0,20m de espesor sobre el relleno de 

excavación compactado entre la nueva estructura del canal revestido y la caja de suelo 

previamente abierta para la ejecución del mismo. 
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- Las juntas de dilatación se colocaran cada 4m, a lo largo de todo el canal revestido. 

 

- Es importante aclarar que deberá verificarse el cálculo estructural del canal revestido, 

teniendo en cuenta que se consideró para el cómputo una cuantía de 50Kg/m3. 
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INFORME TECNICO 
 
  Se realizó una recorrida en la zona de proyecto y se realizan las siguientes 
observaciones; 
 

 Acceso Secundario; 
 

* Alc 4.- Para bajar la cota de desagüe, debe demolerse el cabezal existente, reubicar los 
módulos y luego colocar cabezales y alas prefabricados, se prevé la reposición de módulos que 
pudieran romperse al ser retirados. 
* Alc 5.- Debe demolerse el cabezal existente, y luego de reubicar los módulos altimétricamente 
deben colocarse cabezales y alas prefabricados. Se prevé la reposición de módulos que 
pudieran romperse al ser retirados. Se eleva el ancho de calzada a 6m. 
* Alc 7.- Se sugiere retirar los módulos existentes y colocar dos hileras de 80cm de diámetro, ya 
que se debería producir un gran ensanche para materializar la propuesta del proyecto original. 
Colocar cabezales y alas prefabricados. Demoler cabezales existentes. AC=6m 
* Alc 8.- Se observa que no puede materializarse la tapada necesaria con el diámetro 
propuesto, por lo que se sugiere colocar dos hileras de 80cm de diámetro, AC=5m. Colocar 
cabezales y alas prefabricados. 
* Alc 9.- Dado que los caños existentes se encuentran a la vista, se sugiere retirarlos y ejecutar 
una alcantarilla de dos hileras de 80cm de diámetro. Colocar cabezales y alas prefabricados. 
AC=5m. 
* Alc 10.- Para un mejor funcionamiento hidráulico y dada la existencia de una columna del 
lado norte, además de un pequeño muro de contención en coincidencia con una vivienda 
existente y pasarelas peatonales, se sugiere la ejecución de una alcantarilla oblicua de modo tal 
de no intervenir el sector de la esquina y vivienda, y trasladar la descarga del flujo aguas abajo 
de estos hechos existentes, que no está previsto intervenir en el proyecto original. Se propone 
una Alcantarilla tipo O-41211-I-Mod de la DNV de L=1m, H=0.75m, Ac=13.3m, α ~ 45°, J ~ 
18.50m. 
 

 Calle 25 de Mayo; 
 

En este sector se solicita un especial cuidado en no intervenir el contratalud de la cuneta este 
de modo tal de preservar la arboleda existente. 
 

 Calle Uruguay; 
 

* En el inicio del albañal, aguas debajo de la Alc 39.- se sugiere mantener el muro del predio de 
la EPE (sur) y hacer una transición gradual del lado norte hasta llegar a la luz de albañal 
proyectada. 
* Alc A.- En el proyecto original se propone la ejecución de una alcantarilla de módulos 
prefabricados oblícua. Ante la imposibilidad de su ejecución, se propone una Alcantarilla tipo O-
41211-I-Mod de la DNV de L=1m, H=0.75m, Ac=7m, α ~ 25°, J ~ 17m y trasladar la descarga del 
flujo aguas abajo de la columna de Hº existente. Deberá unificarse el cabezal y alas de en la 
entrada con la alcantarilla Ø80 existente. 

29



  
 
 
 
 

 

  
 

 
 

           

 

* Alc 35.- Dado que la alcantarilla figura en estado regular, se sugiere su reemplazo por 
módulos Ø80 y colocar cabezales nuevos. Ac=7m. 
* Alcs transversales existentes en intersección de calle Uruguay y San Martin. Hay una 
alcantarilla Ø80 que deberá mantenerse, deberá acortarse la misma en la entrada y unificar el 
cabezal con la nueva alcantarilla a ejecutar (Alc A). La alcantarilla rectangular existente, deberá 
ser demolida. 
* Alcantarillas longitudinales en intersección con calles perpendiculares (Alc 23, D, 25, C, 31 y 
B).- En el proyecto original se propone colocar alcantarillas de caños Ø80cm. En reemplazo de 
esta opción, se propone materializar dichos cruces con marcos cerrados de HºAº para dar 
continuidad y homogeneidad a la solución. A los fines del cómputo métrico se considera la 
cuantía propuesta para el albañal, la cual deberá ser verificada por el contratista. La propuesta 
es L=1.50m, H ~ 0.80m, con los anchos de calzadas propuestos en el proyecto original. 
* Alc 18 y Alc 19. En el proyecto original se proponen alcantarillas con módulos prefabricados. 
Para unificar materiales y esviar las alcantarillas para un mejor funcionamiento hidráulico, se 
propone su reemplazo por alcantarillas tipo O-41211-I mod de la DNV de L=1m, H=0.75m, 
Ac=8m, α ~ 45°, J ~ 11m. 
  Las observaciones detalladas anteriormente, generan un nuevo cómputo métrico que se 
detalla a continuación: 
 

 
 
  Ante la presencia de interferencias en calle Uruguay que no se observan contempladas 
en el Proyecto presentado, las mismas fueron evidenciadas en la recorrida realizada y 
confirmadas en reunión con Autoridades Comunales. Se sugiere su verificación antes del inicio 
de los trabajos en obra. La comuna posee plano de Cloacas. Recientemente se hizo tendido de 
Fibra Óptica cuya traza pasa por calle San Martin y Uruguay, y cruza calle Uruguay. 
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  La empresa contratista deberá realizar la Ingeniería de Detalle de esquinas de la obra 
propuesta en calle Uruguay, y el proyecto ejecutivo de las modificaciones sugeridas. Cabe 
destacar que en las notas del Plano Nº03 se aclara que el cálculo estructural será ejecutado por 
el contratista. 
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PPLLIIEEGGOO  UUNNIICCOO  DDEE  BBAASSEESS  YY  CCOONNDDIICCIIOONNEESS 
 
 

C A P I T U L O I 
 

CONCEPTOS GENERALES 
 

ARTICULO Nº 1) OBJETO DEL PLIEGO: 

El presente Pliego establece las bases y condiciones a que se ajustará la licitación, 
adjudicación, contratación, ejecución y recepción de las Obras Públicas, sin perjuicio de las 
bases y condiciones complementarias y especificaciones técnicas para cada obra. 

 

ARTICULO Nº 2) DENOMINACIONES - SIGNIFICADO: 

A los efectos de la aplicación de este Pliego y todo otro documento contractual de la 
obra, se emplearan las siguientes denominaciones: 

 

ESTADO:  Provincia de Santa Fe. 
 
PODER EJECUTIVO: Es el órgano de Gobierno que ejerce la representación de la Provincia. 
 
MINISTERIO: Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat (de conformidad a 

las nuevas competencias asignadas por Ley N° 13920/19) 
 
LEY:   La de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. 
 
ADMINISTRACION: Conjunto de los órganos del Estado. 
 
REPARTICION: Órgano de la Administración que tiene a su cargo todo lo  relacionado con 

la obra. 
 
SUPERIORIDAD: Autoridad máxima de la Repartición. 
 
INSPECTOR:  Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos. 
 
PROPONENTE: Persona física o jurídica que formula la oferta. 
 
ADJUDICATARIO: Proponente a quien se le adjudica la obra. 
 
CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar la obra. 
 
SUB CONTRATISTA: Persona física o jurídica auxiliar, con quien el Contratista contrata 

determinados trabajos de la obra. 
 
REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA: Representante del Contratista encargado de la 
conducción de la obra. 
 
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la Empresa. 
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ARTICULO Nº 3) CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES: 

Quien concurre a la Licitación de una obra pública no podrá alegar en caso alguno, 
falta o deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego, y el 
sólo hecho de concurrir, implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, 
como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los 
precios de los materiales, fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos 
nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de 
materiales y mano de obra, naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua, agua 
de construcción, condiciones climáticas y otras condiciones locales. No se permitirá reclamo 
que se relacione con alguna de estas cláusulas. Tampoco se podrá alegar en ningún caso, 
desconocimiento o mala interpretación de las bases y condiciones complementarias y 
especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y demás elementos de la 
documentación aprobada para las obras, de ninguna Ley, Reglamento o Disposición 
inherentes a obras públicas o que con ellas tengan atingencias. 

 

ARTICULO Nº 4) ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION - 
DOCUMENTACION: 

Todo interesado en concurrir a una Licitación, podrá acceder gratuitamente al Legajo 
de Obra publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la 
sección a consignarse en cada caso. 

Los Legajos de Obra cargados en el Portal Web Oficial de la Provincia serán públicos 
y estarán disponibles en todo momento a los fines de garantizar la transparencia, igualdad y 
concurrencia de y entre los eventuales oferentes. 

 

ARTICULO Nº 5) CAPACIDAD Y HABILITACION: 

La capacidad y habilitación de las personas que se presenten a Licitaciones de Obras 
Públicas, están regidas por las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Públicas. 

 

ARTICULO Nº 6) BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS: 

Debe contener entre sus cláusulas, las siguientes: 

1. Objeto del contrato, con una descripción somera de los trabajos a realizar y el 
sistema de contratación adoptado. 

2. Identificación de todos los elementos que constituyen el proyecto. 

3. Importe del Presupuesto Oficial de la Licitación. 

4. Plazo para la ejecución de los trabajos. 

5. Régimen para el reconocimiento de las Variaciones de Costos. 

6. Detalle de los Ítems del Presupuesto de Licitación, con las especificaciones 
pertinentes. 

7. Régimen de acopio. 

8. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa, y el 
Representante Técnico en Obra. 

9. Equipo mínimo exigido para la Obra. 

10. Porcentajes de retenciones en garantía a constituir para la Obra. 
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11. Anticipo de fondos cuando la Administración lo autorice. 

12. Normas para fijar nuevos precios, en caso de alteración de Contrato, en las 
condiciones previstas en la Ley. 

13. Sección o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el 
Proponente. 

14. Cualquier otra cláusula complementaria que tenga por objeto establecer 
condiciones de contratación. 

 

ARTICULO Nº 7) ORDEN DE PRELACION: 

En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primará el orden siguiente: 

1 - Planos de Obra Licitada incluidos en el Legajo: 

a) De detalle. 

b) De conjunto. 

 

2 - Pliegos: 

a) Bases y Condiciones Complementarias. 

b) Especificaciones Técnicas Particulares. 

c) Único de Bases y Condiciones. 

d) Especificaciones Técnicas Generales. 

 

3 - Presupuesto Oficial: Si la discrepancia apareciera en un mismo plano, entre 
la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras, primará esta última, salvo que 
el error fuera evidente. 

 

ARTICULO Nº 8) INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS: 

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás 
elementos del legajo por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse 
por escrito o vía correo electrónico ante la Repartición, solicitando concretamente las 
aclaraciones que estimen necesarias. La Repartición indicará la casilla de correo oficial 
habilitada al efecto en oportunidad de efectuar las publicaciones del artículo 22° de la Ley de 
Obras Públicas. 

Las consultas podrán realizarse hasta siete (07) días hábiles antes de la fecha fijada 
para la apertura de las propuestas; debiendo la Repartición expedirse al respecto con al 
menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la mencionada fecha. Las respuestas a 
las consultas serán publicadas en el Portal Web de la Provincia, en la sección a consignarse 
en cada caso, a los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de eventuales oferentes. 
Asimismo, la repartición indicará la oficina administrativa en la que se encontrarán a 
disposición de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones, quedando 
debidamente notificados, aunque no concurrieren. 

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas vía correo 
electrónico, será de aplicación lo establecido en el Decreto N° 4174/15 respecto de las 
notificaciones electrónicas. 
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ARTICULO Nº 9) CÓMPUTO DE LOS PLAZOS: 

Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos, serán 
computados en días calendarios. 

 

C A P I T U L O II 
 

LICITACION Y ADJUDICACION 
 

ARTICULO Nº 10) LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 

Deberán ser presentadas en el lugar que se indique, en el aviso de Licitación, en 
horas hábiles de oficina, hasta el día y hora fijado para la apertura del acto. Cuando sin 
expresa habilitación de día y hora, se hubiera fijado para el acto un día feriado o cuando con 
posterioridad al llamado a Licitación se declare feriado o se acuerde asueto, el acto tendrá 
lugar el siguiente día hábil a la misma hora. No serán tenidas en cuenta aquellas propuestas 
que lleguen por correo o cualquier otro medio, con posterioridad al acto de apertura, aún 
cuando se justifique con el matasellos u otro elemento, haberse despachado a tiempo. 

 

ARTICULO Nº 11) DOMICILIO DEL PROPONENTE: 

El proponente deberá constituir domicilio especial en la Provincia. 

 

ARTICULO Nº 12) PRESENTACION: 

Para presentarse a una Licitación y para que sea válida su concurrencia, el 
proponente debe depositar por sí o interpósita persona en la oficina donde aquella deba 
verificarse, hasta el día y hora establecido para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los 
documentos que se exigen en el artículo siguiente, por duplicado. Esta presentación podrá 
hacerse también por correo o cualquier otro medio, sin responsabilidad alguna para la 
Repartición por demora o extravío de cualquier origen. En ningún caso el SOBRE DE 
PRESENTACIÓN tendrá membrete, ni inscripción alguna que identifique al Proponente, y 
llevará como única leyenda la siguiente: 

 

Licitación de ............... (nombre de la obra) ............... a verificarse el día ..................... de 
..... a las.... horas, en ............... (calle) ....... Nº ......... SANTA FE. 

 

ARTICULO Nº 13) DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION: 

Los documentos que deben incluirse en SOBRE PRESENTACIÓN son los siguientes: 

1- Garantía de la propuesta consistente en el 1% (uno por ciento) del importe del 
Presupuesto Oficial de la Obra, que se Licite y que en el caso de existir 2 (dos) o más 
presupuestos oficiales, por haberse previsto alternativas, se tomara sobre aquel de mayor 
importe, debiendo ser constituida por algunas de las siguientes formas: 

a) Dinero en efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la 
entidad que en el futuro actúe como agente financiero de la Provincia.  

b) Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización 
Oficial.  
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c) Créditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la Provincia.  

d) Fianza o aval bancario o satisfacción de la Superioridad.  

e) Fianza mediante póliza de seguro.  

2- La documentación a que se refiere el Artículo 4º, visada por el proponente y 
Director Técnico. Dicha presentación podrá efectuarse en formato digital, acompañando al 
efecto Declaración Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer los términos, 
condiciones y alcances exigidos en el Legajo de Obra. 

En aquellos casos en que se haya optado por efectuar la presentación en formato 
digital, el oferente que resultare preadjudicado deberá acompañar el Legajo de Obra visado y 
firmado por el proponente y Director Técnico. 

3- Certificado de habilitación para la Licitación de la Obra, objeto del llamado, 
expedido por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia. 

4- Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI y Constancia de 
Cumplimiento Fiscal emitida por API o los documentos que en el futuro los reemplacen. 

5- La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la 
jurisdicción de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia. 

6- SOBRE - PROPUESTA: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentación, 
conteniendo únicamente la propuesta con que el interesado se presenta a la Licitación y el 
análisis de precios de los Ítems del Presupuesto Oficial que la justifique, cuando su 
presentación sea exigida por el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la Obra, 
y llevara por leyenda: 

 

PROPUESTA DE........................ (Nombre de la Empresa) .......................................... 

 

7- El Plan de Trabajo y los planes de Inversiones y de acopio proyectados para llevar 
a cabo las obras, cuando se lo solicite en el Pliego Complementario, proyectados para llevar 
a cabo las Obras. 

8- Detalle del equipo que dispone, o el que arrendará para realizar la Obra, conforme 
al Plan de Trabajos previsto, cuando así lo exija el Pliego de Bases Y Condiciones 
Complementarias. 

9- Declaración de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se 
ejecutará la Obra. 

10- Las aclaraciones, modificaciones, o complementaciones de los documentos de 
Licitación, que la Repartición hubiere publicado a través del Portal Web de la Provincia de 
Santa Fe. 

11- Sellado de Ley de la Propuesta. 

12- Otras formalidades que determinen los Pliegos de Bases y Condiciones 
Complementarias. 

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1 y 6, será causa de 
rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan. La 
omisión de los requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del 
término de cuarenta y ocho (48) horas a computarse desde la notificación al oferente, 
transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, será rechazada la propuesta. 
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ARTICULO Nº 14) PROPUESTA: 

La propuesta se presentará redactada en idioma castellano, sin raspadura, enmienda, 
entrelínea o testado que no se hubieren salvado formalmente al final, e ineludiblemente en las 
planillas entregadas a tal fin por la Repartición. Será colocada en el "Sobre-Propuesta" 
conjuntamente con el análisis del precio, si correspondiere y debidamente firmada por el 
Proponente y Director Técnico de la Empresa en todas sus hojas, con el sellado de ley que 
corresponda. 

En caso de licitarse la obra por el sistema de "Unidad de Medidas y Precios Unitarios" 
el proponente detallará en dichas planillas los precios unitarios que cotiza para cada Ítem y 
total correspondiente a la propuesta.  

El Director Técnico deberá poseer título profesional de la especialidad de la Obra que 
determina el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el 
Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe. 

 

ARTICULO Nº 15) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 

El proponente debe mantener su oferta durante el plazo establecido en el Pliego de 
Bases y Condiciones Complementarias. 

Las propuestas que resultaren más convenientes a criterio de la Administración 
quedarán automáticamente prorrogadas. A tal fin, la Repartición lo comunicará 
oportunamente a los oferentes seleccionados. 

La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por 
períodos de treinta (30) días corridos, hasta un máximo de plazo igual al plazo original de 
mantenimiento establecido en el PByCC, salvo que el oferente notificara fehacientemente al 
organismo licitante su decisión de desistir de la misma con -por lo menos- cinco (5) días 
corridos de antelación al día del vencimiento de un período determinado, inclusive. La 
comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del 
plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta. 

 

ARTICULO Nº 16) ACTO DE LICITACION: 

El acto de Apertura de la Licitación tendrá lugar en la sede del organismo licitante, o 
en cualquier otro sitio que se designe al efecto, en el día y hora establecido, con asistencia 
del funcionario que lo presida, demás autoridades y de todas las personas que deseen 
concurrir al mismo. A tal efecto, y sin perjuicio de del cumplimiento de las demás vías de 
notificación prescriptas en el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas N° 5188, la Repartición 
publicará en el Portal Web de la Provincia, Lugar, Fecha y Hora del Acto de Apertura de la 
Licitación. 

Quienes invoquen representación deberán acreditar su personería mediante poderes 
otorgados en la forma que establece el Artículo 11º del Decreto Nº 4174/15, o el que lo 
sustituya.  
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ARTICULO Nº 17) APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACION: 

El día de la Licitación y a la hora fijada, bajo la Presidencia del Señor Ministro o Sub 
Secretario del Ministro, del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, el Titular 
de la Repartición o Funcionario formalmente autorizado con un Representante de Contaduría 
General de la Provincia, o Contaduría del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y 
Hábitat, o de la Repartición autárquica en su caso, se anunciará el número de las propuestas 
recibidas e inmediatamente se procederá a abrir, en presencia de los interesados que 
concurran al acto, en primer lugar, todos los sobres de presentación mencionando los 
Documentos que se acompañan. 

Terminado el examen de las presentaciones, se oirán las observaciones que tengan 
que formular los proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes. 

 

ARTICULO Nº 18) APERTURA DE LOS SOBRES - PROPUESTAS: 

Los "Sobres - Propuestas" correspondientes a las presentaciones que llenen los 
requisitos establecidos, quedan de hecho incluidos en la Licitación y serán abiertos, dándose 
lectura a las propuestas en presencia de los concurrentes. Terminada la lectura, los 
proponentes o los representantes autorizados o los funcionarios actuantes podrán formular 
las observaciones que crean necesarias. 

 

ARTICULO Nº 19) OBSERVACIONES: 

Las observaciones que se formulen durante el acto de apertura de la Licitación, 
deberán ser concretas y concisas, en forma verbal, sin admitirse discusión sobre ellas, 
ajustadas estrictamente a los hechos o documentos cuestionados y realizadas en el momento 
que se observan. 

 

ARTICULO Nº 20) ACTA: 

De todo lo ocurrido durante el acto de la licitación se labrará un acta, la que, previa 
lectura, será firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. 

Los proponentes podrán solicitar que queden asentadas en acta aquellas 
observaciones que a su criterio sean procedentes; pudiendo asentarse también las 
decisiones o definiciones que pudiera tomar el Presidente. Podrán impugnar el acto o 
cualquiera de las propuestas, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas de su 
clausura; en todos los casos, las impugnaciones deberán ser fundadas. Serán resueltas, sin 
más trámite, al momento de la Aprobación de la Licitación establecido en el artículo 21. 

 

ARTICULO Nº 21) APROBACION DE LA LICITACION Y ADJUDICACION DE LOS 
TRABAJOS: 

Cumplidos los trámites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgará en 
definitiva la aprobación de la licitación y adjudicará los trabajos al proponente que, a criterio 
de la administración, hubiera formulado la oferta más conveniente. 

La Superioridad podrá, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, 
rechazar todas las propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes derecho a reclamo de 
naturaleza alguna. 

En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitación hubiera tenido vicios, o si 
se hubieran violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas 
en este Pliego, la Superioridad estará facultada para dejar sin efecto la Licitación 
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C A P I T U L O III 
 

CONTRATACION 
 

ARTICULO Nº 22) CONTRATO: 

Resuelta la adjudicación, y notificado al adjudicatario, este debe presentarse dentro de 
los 30 (treinta) días subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato. 

 

 

ARTICULO Nº 23) DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO: 

Dentro de los 20 (veinte) días de la notificación de la adjudicación, y previo a la firma 
del contrato, el adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un 
monto no inferior al 5 % (cinco por ciento) del importe contractual. 

 

ARTICULO Nº 24) DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 

Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la ejecución de obras, 
los siguientes documentos: 

1- El presente Pliego. 

2- El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

3- El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 

4- El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

5- La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación. 

6- Los planos de conjunto y de detalles de la Obra, planillas y demás 
elementos ilustrativos integrantes del Legajo de Licitación. 

7- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los 
Documentos de Licitación, que la Administración hubiera hecho conocer por escrito 
a los interesados, antes de la fecha de apertura. 

 

ARTICULO Nº 25) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO: 

Se considera documentación complementaria a la siguiente: 

1- Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del 

Contrato. 

2- Las Órdenes de Servicio. 

3- Las Notas de Pedido. 

4- El Plan de Trabajos y los Planes de Inversiones y de Acopios cuando 
fueren requeridos, todos debidamente aprobados. 

5- Los Planos Complementarios que la Repartición entregue durante la 
ejecución de la Obra y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por 
la Repartición. 

6- Alteraciones de las condiciones de Contrato debidamente autorizadas. 
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ARTICULO Nº 26) FIRMA DEL CONTRATO: 

El contrato será suscrito por el adjudicatario y por aquellos Funcionarios que tengan la 
facultad de Adjudicar. Toda la Documentación agregada al Expediente de Obra, que integra 
el contrato, deberá ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo. El adjudicatario 
firmará el número de ejemplares que le exija la Repartición. 

 

ARTICULO Nº 27) DOCUMENTACION PARA EL CONTRATISTA: 

Una vez firmado el contrato, se entregará al Contratista, sin cargo, una copia del 
mismo y dos copias autorizadas de la documentación contractual. Si el Contratista necesitara 
más ejemplares de esta Documentación, se le proveerá al precio que establezca la 
Repartición, teniendo en cuenta el gasto producido. 

 

ARTICULO Nº 28) TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: 

Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo en todo o en parte a 
otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento. Ello podrá autorizarse 
excepcionalmente y en casos plenamente justificado, siempre que el nuevo Contratista reúna 
por lo menos iguales condiciones y solvencia técnica, financiera y moral. 

 

ARTICULO Nº 29) SUB - CONTRATOS: 

El Contratista no podrá subcontratar la totalidad de las Obras y solo podrá hacerlo 
parcialmente, previa autorización escrita de la Repartición. A ese efecto el Contratista pedirá 
por escrito dicha autorización, en cuya solicitud dará el nombre del Subcontratista, la forma 
de subcontratación y las referencias de aquel, debiendo ser de probada capacidad a juicio 
exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos. 

La autorización de la Repartición para subcontratar Obras no exime al Contratista de 
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la 
Repartición obligación alguna para con el Subcontratista, quien sin embargo estará sometido 
al régimen de la Inspección. La responsabilidad derivada de las Obras subcontratadas le 
corresponderá al Contratista, como si las hubiere efectuado directamente, sin perjuicio de las 
comunicaciones al Registro de Licitadores por el comportamiento del Subcontratista en la 
Obra. 

 

C A P I T U L O  IV 
 

INSPECCION DE OBRA 
 

ARTICULO Nº 30) INSPECCION DE LOS TRABAJOS: 

La Repartición ejercerá la inspección, vigilancia y contralor de los trabajos por 
intermedio del personal que designe al efecto y que dentro de la jerarquía que se establezca, 
constituirá la Inspección de Obras. 

Asimismo, en caso de existir Convenios con Entes Públicos para obras determinadas, 
las inspecciones podrán realizarse con la colaboración del personal de inspección designado 
al efecto por parte de dichos entes. 
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ARTICULO Nº 31) INSPECTOR DE OBRA: 

El jefe de la Inspección será representante de la Repartición en las Obras. Estará a su 
cargo el control y supervisión de las mismas y ante el deberá reclamar el Contratista por las 
indicaciones y órdenes del personal auxiliar de la Inspección. 

 

ARTICULO Nº 32) ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION: 

La inspección tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de 
los trabajos y en todo momento libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del 
Contratista, para revisar la Documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos 
realizados o en ejecución a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones de Contrato, 
caso contrario, efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben ser 
acatadas por el Contratista. 

 

ARTICULO Nº 33) DIRECCION DE LOS TRABAJOS: 

La Inspección tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden 
en que deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran 
modificar el Plan de Trabajo presentado por el Contratista. 

 

ARTICULO Nº 34) REGISTRO DE ACTAS: 

Llevará un registro de actas, que se destinará al asiento de las que se labren en cada 
etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del contrato y los 
convenios específicos que se concierten entre la Inspección y el Contratista. 

 

ARTICULO Nº 35) LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIOS: 

Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se mantendrán por medio de 
Ordenes de Servicios, que emitirá la Inspección y que se extenderán en el Libro de Ordenes 
de Servicios, el que provisto por el Contratista se llevará encuadernado, por quintuplicado y 
foliado. Toda enmienda o raspadura deberá ser debidamente salvada. 

El Contratista está obligado a recibir y firmar en obra las Órdenes de Servicio que se 
le emitan, pudiendo en su caso manifestar su protesta al pie de aquella, de estimar que la 
misma excede los términos del contrato. 

 

 

ARTICULO Nº 36) ACATAMIENTO: 

Es obligación del Contratista acatar de inmediato las Órdenes de Servicio que se le 
impartan, así como las instrucciones y observaciones que le formule la Inspección, quedando 
a salvo su derecho de reclamar ante la Repartición en los casos que corresponda. 

En ningún caso podrá el Contratista resistir las órdenes, ni suspender parcial o 
totalmente los trabajos. 
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ARTICULO Nº 37) DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 

En caso de existir divergencias con relación a una Orden de Servicio para obtener la 
revocación de la misma, el Contratista debe exponer ante la Repartición, por escrito y dentro 
de los 10 (diez) días subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su 
disconformidad. 

Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada 
quedara firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando 
el Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspección y no manifestara 
expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podrá proceder a la paralización de 
la obra, comunicando de inmediato la novedad a la Repartición, a los fines que hubiere lugar. 
El tiempo de paralización no se descontara del plazo previsto para la ejecución de la Obra. 

 

ARTICULO Nº 38) LIBRO DE PEDIDOS: 

El Contratista proveerá el Libro de Pedidos, mediante el cual se comunicará con la 
Inspección cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativas a las Obras, o contestar 
Órdenes de Servicio. Dicho Libro deberá reunir las mismas formalidades que el Libro de 
Órdenes de Servicio. 

 
 

C A P I T U L O  V 
 

EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL 
 

ARTICULO Nº 39) PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS: 

El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligación de permanecer en las 
obras durante todas las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las 
instrucciones, observaciones u órdenes que imparta la Inspección. 

 

ARTICULO Nº 40) REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: 

El Contratista presentará por escrito a la Inspección el nombre de la persona o 
personas que lo representen en los distintos sitios o secciones en que subdividirá el trabajo. 

Una vez reconocidos estos Representantes Técnicos, quedaran autorizados para 
recibir las Órdenes de Servicio, que extienda la Inspección y firmar recibo de las mismas, 
estando el Contratista por ese solo hecho obligado a su cumplimiento. 

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no eliminan ni 
disminuyen las responsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego de Bases y 
Condiciones Complementarias de las Obras podrá exigir que esta representación sea 
permanente y desempeñada por un Profesional con título habilitante. 

 

ARTICULO Nº 41) PERSONAL DEL CONTRATISTA: 

El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y 
en suficiente número, para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la 
medida necesaria al estricto cumplimiento del Contrato. 
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Aún cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá 
ordenar a éste el retiro de la obra, de todo personal que por incapacidad, mala fe, 
insubordinación, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los 
trabajos. 

Estas órdenes serán apelables ante la Repartición, cuya resolución debe acatarse 
inmediatamente. 

 

ARTICULO Nº 42) SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS: 

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes 
de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentación y todas aquellas 
otras disposiciones que sobre el particular se dicte en el futuro. 

Asimismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo 
suyas las obligaciones que de ellos deriven, de acuerdo a lo que establece la Legislación 
citada. 

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las Obras un botiquín, 
suficientemente provisto con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los 
casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal. 

 

ARTICULO Nº 43) SALARIOS DE LOS OBREROS: 

El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos 
oficialmente, debiendo entenderse que los mismos se liquidarán por la jornada legal de 
trabajo. 

En el obrador y en lugar bien destacado se colocará una copia de la lista de jornales 
que se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales 
trabajos. 

El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las Leyes tanto Provinciales 
como Nacionales, que legislan la prestación de trabajo, entendiéndose que todas las 
erogaciones que ellas representan están incluidas en su oferta. 

 

ARTICULO Nº 44) JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES 
SOCIALES: 

El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar 
íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que 
determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensión del pago de los 
certificados en trámite, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones. 

El cumplimiento de lo establecido será comprobado y documentado en cada caso por 
la Inspección, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá 
presentar a requerimiento de la Inspección el comprobante de pago de las Leyes Sociales, 
cada vez que le sea solicitado. 
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ARTICULO Nº 45) PARTE DE LOS TRABAJOS: 

El primer día hábil de la semana o quincena según lo establezcan los pliegos, el 
Contratista remitirá a la Repartición, con la firma del Sobrestante o Inspector de Obras, un 
parte en el que se hará constar los trabajos realizados en la semana o quincena anterior, con 
la indicación de equipos, lugares donde se trabaje y cantidades de obras ejecutadas, 
clasificadas por ítems del Contrato. 

La Repartición establecerá el formulario para la presentación de estos partes y la 
inobservancia de esta disposición podrá ser penada con multa, según lo establece el Artículo 
80º de este Pliego. 

 

ARTICULO Nº 46) DOCUMENTACION EN OBRA: 

El Contratista conservará en la obra copia ordenada de todos los documentos del 
contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se 
ejecuten. 

 
C A P I T U L O VI 

 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

 
 

ARTICULO Nº 47) PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: 

El Contratista realizará totalmente los trabajos, materia del contrato, dentro del plazo 
estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. Todo plazo de ejecución 
se entiende contado a partir de la fecha de la primera Acta de Replanteo parcial o total o del 
Acta de Iniciación de los Trabajos según sea pertinente. El Contratista será responsable de 
toda demora en la ejecución de las Obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo. 

 

ARTICULO Nº 48) INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES: 

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la 
realización de la Obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante la 
ejecución o conservación de la misma, hasta la Recepción Definitiva. Cualquier deficiencia o 
error que comprobare en el proyecto o en los planos, debe comunicarlo a la Repartición antes 
de iniciar los trabajos. 

 

ARTICULO Nº 49) REPLANTEO DE LAS OBRAS: 

El replanteo total o parcial será efectuado en forma conjunta entre la Repartición y el 
Contratista. Debe ser realizado dentro de los 10 (diez) días de firmado el contrato, y el 
Contratista tendrá que formalizar sus observaciones en igual término a partir del acto de 
replanteo. 

Es obligación del Contratista por sí, o por su representante en Obra, participar en las 
operaciones del replanteo, y en caso que no lo hiciera, se le dará expresamente por conforme 
con las actuaciones de la Inspección, no admitiéndose sobre el particular, reclamo alguno de 
ninguna naturaleza, que interpusiera posteriormente. Las operaciones de replanteo serán 
efectuadas prolijamente, estableciendo marcas, mojones o puntos de referencias, que el 
Contratista está obligado conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. 
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Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrara Acta, en la que se 
hará constar: 

1- Lugar y fecha del acto. 

2- Denominación y ubicación de las obras a ejecutar. 

3- Nombre de los actuantes. 

4- Todo otro antecedente que la Inspección crea oportuno incluir (cantidades, 
cómputos, croquis). 

5- Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones 
del replanteo. 

6- El Acta deberá ser firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante 
expresamente autorizado y el Director Técnico de Obra. 

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles 
u otros, será por exclusiva cuenta del Contratista. 

Si ocurriere el extravío de señales o estacas y fuera menester repetir las operaciones 
de replanteo, el Contratista deberá pagar además de los nuevos gastos, el importe 
proveniente de los gastos de movilidad, viáticos, sueldos y jornales de los empleados de la 
Repartición que tengan que intervenir. 

 

ARTICULO Nº 50) INICIACION DE LOS TRABAJOS: 

Extendida la primera Acta de Replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos dentro 
de los 10 (diez) días subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este Pliego 
establece. En caso de no ser necesario el Replanteo, el plazo será de 20 (veinte) días desde 
la fecha de la firma del Contrato. 

 

ARTICULO Nº 51) OBRADOR: 

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de iniciación de los Trabajos, se 
fijará el lugar de ubicación del Obrador, el que estará cercado, todo en forma adecuada a la 
naturaleza de los trabajos. 

El Obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera del horario de trabajo 
permanecerá cerrado y de noche convenientemente iluminado. La Inspección tendrá en todo 
momento, libre acceso al mismo. 

 

ARTICULO Nº 52) CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES: 

En todas las Obras se utilizaran materiales de primera calidad, en buen estado que 
deberán ajustarse estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las 
especificaciones técnicas. La Inspección aprobará o rechazará dichos materiales según 
corresponda de acuerdo a los resultados de los ensayos, a tal efecto tendrá amplias 
facultades para inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier momento y lugar durante la 
preparación, almacenamiento y utilización. 

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa 
inadecuados para el uso en Obra, no se permitirá su utilización. 

El Contratista a pedido de la Inspección, facilitará los medios necesarios para la toma 
de muestras de materiales y entregara sin cargo alguno, la de los materiales a emplear en 
Obra. 
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ARTICULO Nº 53) ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y UTILES - METODOS DE 
TRABAJO: 

El Contratista tendrá siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio de la 
Repartición se necesite para la buena marcha de aquella. No podrá utilizar en otros trabajos 
ninguna parte de estos abastecimientos sin autorización de la Inspección. 

Estará también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspección 
aseguren la calidad satisfactoria de la Obra y su terminación dentro del plazo fijado en el 
Contrato. 

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los 
mismos, los métodos, materiales y equipos adoptados por el Contratista, parecieran 
ineficaces o inadecuados a juicio de la Inspección, esta podrá ordenar que los perfeccione o 
reemplace por otros más eficientes. Sin embargo el hecho de que la Inspección, nada 
observe sobre el particular, no exime al Contratista de la responsabilidad que le concierne por 
la mala calidad de la Obra ejecutada o la demora en terminarla. 

 

ARTICULO Nº 54) SISTEMAS PATENTADOS: 

Si en la ejecución de la Obra, el Contratista adoptara sistemas o procedimientos 
patentados, debe presentar anticipadamente a la Inspección los permisos que lo autoricen a 
emplear dichos sistemas o procedimientos. 

El Contratista será el único responsable de los reclamos a juicios que se promovieren 
a la Administración por uso indebido de patentes. 

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, deberá de 
inmediato completarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si la Repartición lo considerase 
conveniente, podrá exigir el mantenimiento del elemento patentado y será obligación del 
Contratista hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo. 

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la 
Inspección efectuará las gestiones y gastos necesarios con cargo al depósito de garantía del 
Contratista. 

 

ARTICULO Nº 55) OBRAS OCULTAS: 

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y 
obras cuya calidad y cantidad no se puedan comprobar posteriormente, por pertenecer a 
trabajos que deban quedar ocultos. 

Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe registrarse en la 
respectiva Acta. 

 

ARTICULO Nº 56) VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS: 

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá 
ordenar la demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias, para 
cerciorarse del fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, todos los 
gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista, en caso contrario serán 
abonados por la Repartición. 
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Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantía el Contratista deberá 
reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le señale la Repartición. 
Transcurrido el mismo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Repartición a costa de 
aquel, formulándole el cargo correspondiente. En ambos casos los importes se tomarán del 
fondo de reparo o de los certificados pendientes. 

 

ARTICULO Nº 57) TRABAJOS RECHAZADOS: 

La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado 
los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no 
tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respectivo y en los 
Planos del proyecto. 

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstituirlo de 
acuerdo a lo que contractualmente se obligó, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a 
reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le 
fueran aplicables. 

 

ARTICULO Nº 58) TRABAJOS NOCTURNOS: 

Las Obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los 
horarios que establezcan las leyes de trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser 
realizado sin previo conocimiento de la Inspección. 

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la Obra debe estar 
suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En 
cualquier caso, se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la 
noche, están incluidos en los precios unitarios contratados. 

Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, 
trabajos nocturnos, en días domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser 
autorizado en todos los casos por la Inspección. 

 

ARTICULO Nº 59) SEÑALAMIENTO Y PROTECCION: 

Es obligación del Contratista señalar de día con letreros y banderas reglamentarias y 
por la noche con luces de peligro, toda interrupción u obstáculo en la zona de tránsito de la 
Obra donde exista peligro; y en las excavaciones colocar protección adecuada. Además 
tomará las medidas de protección necesarias en todas aquellas partes de la Obra donde 
puedan producirse accidentes. El Contratista será el único responsable de los accidentes que 
se produzcan y se comprueben hayan ocurrido por causas de señalamiento o protección 
deficiente. 

Todas las disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente 
mientras dure la ejecución de las Obras. 

 

ARTICULO Nº 60) DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: 

El Contratista tomará oportunamente todas las disposiciones y precauciones 
necesarias para evitar daños al personal de la Obra, a esta misma y a terceros, ya sea por 
maniobra en el Obrador, por acción de las máquinas y herramientas u otras causas 
relacionadas con la ejecución de los trabajos. El resarcimiento de los perjuicios que no 
obstante se produjeran, correrá por exclusiva cuenta del Contratista. Esta responsabilidad 
subsistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación contractual. 
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ARTICULO Nº 61) MARCHA DE LOS TRABAJOS: 

El Contratista ajustará sus tareas al Plan de Trabajo presentado. En caso de atraso en 
su cumplimiento, la Inspección ordenará su intensificación. El Contratista debe acatar sin 
discusión las órdenes que se le impartan. 

Las demoras en la ejecución de los trabajos darán lugar a la aplicación de las 
sanciones que este Pliego establece. 

 

ARTICULO Nº 62) RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS: 

El Contratista debe facilitar la marcha simultánea y sucesiva de los trabajos 
ejecutados por él y de los que la Administración decida realizar directamente o por intermedio 
de otros Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la 
Inspección respecto al orden de ejecución de los trabajos. 

 

Además está obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás 
Contratistas, ajustándose a las indicaciones que se le imparta y al espíritu de los Planos y 
Especificaciones. 

Permitirá además a los otros Contratistas el uso de andamios, montacargas, energía 
eléctrica u otros elementos, cuyo uso común resulten indispensables para la mejor marcha de 
la Obra, previo los convenios que a tales efectos se realicen. 

En caso de discrepancia entre las partes, se someterá la cuestión al arbitraje de la 
Repartición. Si el Contratista experimentara demoras o fuera entorpecida la marcha de sus 
trabajos, por falta, negligencia o atrasos de otros Contratistas, deberá dar inmediatamente 
cuenta del hecho a la Inspección para que esta tome las determinaciones a que hubiere 
lugar. 

En principio, la vigilancia general de las Obras estará a cargo del Contratista principal. 

 

ARTICULO Nº 63) PERMISOS PREVIOS: 

El Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo la realización de los trámites y 
obtención de permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Comunales, 
en nombre de la Repartición que resulten necesarios con motivo de la ejecución de la Obra. 

Los mismos deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar el Plan 
de Trabajo. 

 

ARTICULO Nº 64) SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: 

Si para efectuar modificaciones en las Obras en curso de ejecución, o por otra causa, 
la Inspección juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realización de 
las Obras contratadas, comunicará por escrito la orden correspondiente al Contratista, 
precediéndose a la medición de la Obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, 
labrándose Acta del resultado. 

Si la suspensión de la Obra, excede los 30 (treinta) días, al término de ese plazo, se 
librarán los certificados por el trabajo realizado a satisfacción, sin perjuicio del derecho del 
Contratista al reclamo por daños y perjuicios que la suspensión le ocasione. 
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Previa conformidad de la Inspección, el Contratista podrá suspender la marcha de los 
trabajos durante el período de licencia anual del personal, sin que por ello de lugar a 
ampliación del plazo contractual. 

 

ARTICULO Nº 65) PRORROGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: 

El Contratista podrá solicitar prórroga del plazo para la ejecución de la Obra hasta 10 
(diez) días antes del vencimiento del plazo contractual, la que será otorgada siempre que 
demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son imputables. 

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración 
especialmente las siguientes causas: 

a) Encomienda de trabajos adicionales, imprevistos importantes que demanden 
mayor tiempo para la ejecución de la Obra. 

b) Demora comprobada en la aprobación o entrega de instrucciones sobre el proyecto 
de la Repartición. 

c) Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climáticas 
adversas, de acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario de cada Repartición. 

d) Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias, y en general 
causas que, sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan. 

e) Dificultades para la obtención de la mano de obra necesaria o de los materiales 
exigidos por los pliegos, a juicio de la Repartición. 

 

ARTICULO Nº 66) FINALIZACION DE OBRA: 

El Contratista finalizará los trabajos cuando la obra éste completamente ejecutada de 
acuerdo a los términos del contrato. La Inspección dejará constancia de la finalización de la 
obra, en el Libro de Actas. 

 
C A P I T U L O VII 

 
MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO 

 

 

ARTICULO Nº 67) MEDICION DE LA OBRA: 

En el Libro de Actas se detallarán las mediciones de los trabajos que se practiquen en 
la obra. 

El representante técnico de la obra está obligado a asistir a las mediciones parciales y 
a la medición final, a fin de dar su conformidad expresa a los cómputos establecidos en las 
mismas. Su inasistencia será considerada como aceptación de las mediciones efectuadas por 
la Inspección. 

No se computarán las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si 
estas no han sido previa y debidamente autorizadas, en cuyo caso se hará constar los 
antecedentes que así lo demuestren. En caso de que el Contratista no estuviere conforme 
con el juicio de la Inspección, respecto de los trabajos o mediciones de la Obra ejecutada, 
deberá exponer sumariamente en el cómputo respectivo, los motivos de su divergencia, los 
que deberá ampliar y fundar por escrito en el término improrrogable de 10 (diez) días. 
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Si el Contratista no se presentare dentro de dicho término, deberá entenderse que 
desiste de su divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose 
ulterior protesta. 

A los efectos de la certificación mensual, se procederá a la medición de las Obras 
realizadas en el mes, dentro de los primeros 8 (ocho) días del mes siguiente. 

 

ARTICULO Nº 68) MEDICION DE ESTRUCTURAS OCULTAS: 

En el Libro de Actas se detallarán las mediciones de los trabajos que deban quedar 
ocultos a medida que se vayan ejecutando. Estos detalles que se acompañaran con los 
croquis que se crean necesarios para su perfecta interpretación serán firmados por la 
Inspección y el Contratista. Para proceder a la liquidación de dichos trabajos, los valores 
consignados en el Libro de Actas, serán los únicos a considerar. 

 

ARTICULO Nº 69) CERTIFICADOS DE LAS OBRAS: 

Las Obras serán certificadas mensualmente por la Repartición. 

Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable de la Obra, o 
cuando lo solicitare el Contratista, la Repartición podrá postergar la certificación de los 
trabajos. 

Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios, 
de pago a cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidación final. 

El Contratista proveerá oportunamente los formularios destinados a la confección de 
los certificados. 

 

ARTICULO Nº 70) FONDO DE REPARO: 

De cada certificado mensual, excluidos los de acopios, se deducirá el importe del 5% 
(cinco por ciento) del valor del mismo, salvo que el Pliego de Condiciones Complementarias 
establezca un porcentaje mayor. Estas deducciones se retendrán y constituirán el "Fondo de 
Reparo" como garantía de la buena ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción 
Definitiva de los mismos. Este fondo podrá ser sustituido, a pedido del Contratista, según lo 
establece la reglamentación de la Ley. 

 

ARTICULO Nº 71) GARANTIAS (INTERESES): 

Las garantías constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente Pliego 
de Propuesta, de Contrato, y Fondo de Reparo, no devengarán intereses. 

 

C A P I T U L O VIII 
 

RECEPCION DE OBRA 
 

ARTICULO Nº 72) PLANO CONFORME A OBRA: 

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la Obra lo exija, el 
Contratista presentará al terminar los trabajos y antes de la Recepción Provisoria, los planos 
completos conforme a la Obra realizada, para su aprobación. 
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ARTICULO Nº 73) PRUEBA DE LAS OBRAS: 

Terminadas las Obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspección efectuará 
las pruebas que establezca el Pliego correspondiente. 

El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos 
necesarios para efectuar estas pruebas. Si después de 10 (diez) días de recibida la orden 
respectiva, el Contratista no tuviera preparados los elementos para hacerlas, se hará pasible 
de la aplicación de las multas establecidas en este Pliego, sin perjuicio de que la Repartición 
las haga ejecutar por su cuenta, afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el 
Contratista tuviere. 

 

ARTICULO Nº 74) RECEPCION PROVISIONAL: 

Finalizadas las Obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones 
por parte de la Inspección, la Repartición extenderá dentro de los 30 (treinta) días de ser 
solicitada por el Contratista, el Acta de Recepción Provisional de la Obra, que deberá 
suscribir conjuntamente con el Contratista o su representante autorizado. 

La recepción parcial de la Obra se efectuará cuando existan trabajos terminados que 
constituyan una unidad, que en sí llene la función para la cual ha sido proyectada y puedan 
ser libradas al uso. 

Si las Obras no estuvieran ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los 
planos, especificaciones técnicas y órdenes dadas por la Inspección, se diferirá su recepción 
provisional hasta que se corrijan los defectos que se presenten. Si el Contratista no 
procediera a ello en el plazo que al efecto se le fije, la Repartición podrá hacerlo por cuenta 
de aquel, afectándose el gasto a las sumas que estuvieran pendientes de pago, sin que ello 
le dé derecho a reclamo alguno. 

En el Acta de Recepción, se dejará expresa constancia de la fecha de terminación de 
los trabajos, y será ad-referéndum de la Superioridad. 

 

ARTICULO Nº 75) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA: 

Entre la recepción provisional y la definitiva, correrá el plazo de conservación y 
garantía durante el cual el Contratista es responsable de la conservación de las Obras y de 
las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o 
ejecución deficiente de los trabajos. 

Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido 
de la Obra. 

 

ARTICULO Nº 76) RECEPCION DEFINITIVA: 

Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la 
Recepción Definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa 
comprobación del buen estado de la Obra y verificación de su correcto funcionamiento, a 
cuyo efecto se realizarán las pruebas que la Repartición estime necesarias, pudiendo repetir 
las establecidas para la recepción provisional. De las Actas de Recepción deberá entregarse 
al Contratista una copia autenticada. 
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C A P I T U L O IX 
 

MULTAS 
 

ARTICULO Nº 77) MULTAS: 

Además de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego, o por los 
demás documentos del contrato, se impondrán multas por las causas especificadas en los 
artículos siguientes. La imposición de las penalidades establecidas en este Capítulo, no 
impide la aplicación de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato. 

Dejase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este Pliego y 
demás documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las 
Obras contratadas más su actualización, conforme a su régimen de Variaciones de Costos. 

 

ARTICULO Nº 78) MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS: 

Si el Contratista no iniciarme los trabajos dentro de los 10 (diez) días de la fecha del 
Acta de Replanteo inicial, o de los 20 (veinte) días de la firma del Contrato, si aquella no fuera 
necesaria, incurrirá en una multa equivalente al 0,5‰ (medio por mil) del importe del contrato 
por cada día de demora en iniciar las Obras, considerándose que estas han dado comienzo 
cuando la Inspección extienda la constancia respectiva en el Libro de Actas. 

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al 
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la Obra por el número de días correspondientes 
a aquella. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo contractual, las prórrogas y ampliaciones 
concedidas. 

 

ARTICULO Nº 79) MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación de los trabajos dentro del plazo 
contractual, incurrirá en una multa equivalente al 0,5‰ (medio por mil) del importe del 
contrato por cada día de atraso en la terminación de la Obra. 

 

ARTICULO Nº 80) FALTAS E INFRACCIONES: 

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demás Pliegos o a 
las órdenes escritas de la Inspección y Resoluciones de la Repartición, se hará pasible a la 
imposición de multas que podrán variar del 0,5‰ al 10‰ (medio por mil al diez por mil) del 
monto de Contrato, según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Repartición y 
siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros Artículos. Estas 
multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción. 

 

ARTICULO Nº 81) PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS: 

Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección comunicará el hecho a la 
Superioridad, proponiendo en forma fundada la aplicación de la multa correspondiente. La 
Repartición previo estudio, resolverá lo pertinente. 

Toda multa impuesta, será hecha efectiva del primer certificado de pago que se 
extienda al Contratista, y si el importe de este no alcanzara a cubrirla, deberá ser completada 
de los sucesivos certificados, u otros créditos pendientes. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

ARTICULO Nº 1) OBJETO 

El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto contratar los trabajos para 
la ejecución de la Obra " DESAGUE CALLE URUGUAY - 25 DE MAYO - ACCESO 
SECUNDARIO - COMUNA BUSTINZA - DPTO. IRIONDO - PROVINCIA DE SANTA FE. ". 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

 Acceso Secundario; 
* Alc 4.- Para bajar la cota de desagüe, debe demolerse el cabezal existente, reubicar los módulos 
y luego colocar cabezales y alas prefabricados, se prevé la reposición de módulos que pudieran 
romperse al ser retirados. 

* Alc 5.- Debe demolerse el cabezal existente, y luego de reubicar los módulos altimétricamente 
deben colocarse cabezales y alas prefabricados. Se prevé la reposición de módulos que pudieran 
romperse al ser retirados. AC=6m. 

* Alc 7.- Se sugiere retirar los módulos existentes y colocar dos hileras de 80cm de diámetro. 
Colocar cabezales y alas prefabricados. Demoler cabezales existentes. AC=6m. 

* Alc 8.- S sugiere colocar dos hileras de 80cm de diámetro, AC=5m. Colocar cabezales y alas 
prefabricados. 

* Alc 9.- Dado que los caños existentes se encuentran a la vista, se sugiere retirarlos y ejecutar 
una alcantarilla de dos hileras de 80cm de diámetro. Colocar cabezales y alas prefabricados. 
AC=5m. 

* Alc 10.- Para un mejor funcionamiento hidráulico y dada la existencia de una columna del lado 
norte, además de un pequeño muro de contención en coincidencia con una vivienda existente y 
pasarelas peatonales, se sugiere la ejecución de una alcantarilla oblicua de modo tal de no 
intervenir el sector de la esquina y vivienda, y trasladar la descarga del flujo aguas abajo de estos 
hechos existentes. Se propone una Alcantarilla tipo O-41211-I-Mod de la DNV de L=1m, 
H=0.75m, Ac=13.3m, α ~ 45°, J ~ 18.50m. 

 Calle 25 de Mayo; 

En este sector se solicita un especial cuidado en no intervenir el contratalud de la cuneta este de 
modo tal de preservar la arboleda existente. 

 Calle Uruguay; 

* En el inicio del albañal, aguas debajo de la Alc 39.- se sugiere mantener el muro del predio de la 
EPE (sur) y hacer una transición gradual del lado norte hasta llegar a la luz de albañal proyectada. 

La intervención propuesta para mejorar la condición de drenaje consta, entre otras tareas, 
de una limpieza de las cunetas sobre Av. Centenario (acceso principal a Bustinza), sobre calle 
Uruguay se plantean albañales de hormigón de sección rectangular de ambos lados, con losa de 
circulación a la altura de los accesos vehiculares y domiciliarios, alcantarillas de cruce en las 
esquinas a lo largo de las cuatro cuadras de calle Uruguay. Sobre calle 25 de Mayo la 
propuesta es la de limpieza, rectificación y acomodamiento de alcantarillas sobre la cuneta 
oeste y la de rectificación de la cuneta este con el objeto de mejorar la capacidad hidráulica y la 
de estabilizar el lado este contra la arboleda existente. Sobre el acceso secundario a Bustinza, 
se plantea un nuevo cruce y una rectificación de ambas cunetas hasta la cuneta oeste de la RP 
91. 
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* Alc A.- Se propone ejecutar una Alcantarilla tipo O-41211-I-Mod de la DNV de L=1m, H=0.75m, 
Ac=7m, α ~ 25°, J ~ 17m y trasladar la descarga del flujo aguas abajo de la columna de Hº 
existente. Deberá unificarse el cabezal y alas de en la entrada con la alcantarilla Ø80 existente. 

* Alc 35.- Dado que la alcantarilla figura en estado regular, se sugiere su reemplazo por módulos 
Ø80 y colocar cabezales nuevos. Ac=7m. 

* Alcantarillas transversales existentes en intersección de calle Uruguay y San Martin. Hay una 
alcantarilla Ø80 que deberá mantenerse, deberá acortarse la misma en la entrada y unificar el 
cabezal con la nueva alcantarilla a ejecutar (Alc A). La alcantarilla rectangular existente, deberá 
ser demolida. 

* Alcantarillas longitudinales en intersección con calles perpendiculares (Alc 23, D, 25, C, 31 y B).- 
Se propone materializar dichos cruces con marcos cerrados de HºAº para dar continuidad y 
homogeneidad a la solución. A los fines del cómputo métrico se considera la cuantía propuesta 
para el albañal, la cual deberá ser verificada por el contratista. La propuesta es L=1.50m, H ~ 
0.80m. 

* Alc 18 y Alc 19. Para unificar materiales y esviar las alcantarillas para un mejor funcionamiento 
hidráulico, se propone ejecutar alcantarillas tipo O-41211-I de la DNV de L=1m, H=0.75m, Ac=8m, 
α ~ 45°, J ~ 11m. 

 

 
 

 
Los trabajos precedentes se realizarán conforme a lo establecido por el Proyecto 

Ejecutivo (Memoria Descriptiva, Memoria Técnica, Pliego de ETP y Planos) elaborado y/o 
aprobado por el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de 
Santa Fe, y los Pliegos Único de Bases y Condiciones, de Condiciones Complementarias, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares de la Administración de la Provincia de 
Santa Fe. 
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ARTICULO Nº 2) MARCO LEGAL 

La Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos deberán ajustarse 
al régimen establecido por la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5.188; el 
Decreto Ley de Contabilidad Provincial Nº 1757/56; la Ley de Administración Financiera Nº 
12.510/06; lo establecido por Ley Provincial Nº 13.505/15; sus decretos reglamentarios o 
modificatorios; y, todas aquellas que las reemplacen, si correspondiere.  

Será obligatorio para el contratista, en su rol como tal, el cumplimiento de la normativa 
Nacional, Provincial, Municipal, Comunal, sus reglamentaciones y todas aquellas otras leyes 
y disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. 

 

ARTICULO Nº 3) PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial se ha previsto en: Pesos CIENTO DIECINUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 88/100 
($119.343.921,88), estimado con valores al mes de JULIO 2022 y de acuerdo a la planilla de 
ítem/sub-ítems y cantidades que forma parte de la presente documentación. 

 

 ARTICULO 4º) INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 

Los proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el Registro de Licitadores de Obras 
Públicas de la Provincia de Santa Fe en la especialidad "600 OBRAS DE ARTE". 
 

 Deberán contar como mínimo con los siguientes montos: 

 CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL:  $142.752.074,31 

 CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACIÓN INDIVIDUAL:  

 600 OBRAS DE ARTE:   $119.343.921,88 

En el caso de asociaciones transitorias serán de aplicación las Normas del Registro de 
Licitadores de Obras Públicas vigentes a la fecha de la licitación. 

 

ARTICULO 5º) SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  

Los trabajos se contratarán por el sistema de “Unidad de Medida y Precio Unitario” 
(según lo establecido por el Artículo Nº 18 de la Ley de Obras Públicas Nº 5188). 

 

ARTICULO 6º)  DE LA PROPUESTA – MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:  

Las propuestas se abrirán en el lugar, fecha y hora indicados en el Acto que disponga 
el Llamado a LICITACIÓN PÚBLICA; y serán presentadas en sobre cerrado sin membretes, 
siglas, sellos, o signos que hagan posible la identificación de los proponentes, conforme a lo 
establecido por los Artículos Nº 12) y Nº 14) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
(PUBC). 

Los proponentes deben mantener su oferta durante el plazo de SESENTA (60) días a 
partir de la fecha de apertura de los Sobres Presentación, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo Nº 15 del PUBC. 
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ARTICULO 7º) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU 
APERTURA 

Las propuestas deberán presentarse conforme las prescripciones establecidas en el 
Pliego Único de Bases y Condiciones, regulador de la obra pública. 

La documentación que acredite la representación invocada por el firmante de la propuesta, 
consistirá en: 

A. Si se trata de personas humanas: 

i. Si la propuesta está firmada por la misma, no acompañará ninguna 
documentación. Deberá aclarar nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de 
nacimiento, número de documento de identidad, domicilio real y constituido, profesión, 
estado civil, Número de Clave Única de Identificación Tributaria y de inscripción en el 
Consejo o Colegio Profesional correspondiente. 

ii.  Si la propuesta está firmada por mandatario, acompañará copia del poder 
especial o general de administración, debidamente certificado por Escribano Público, 
Autoridad Judicial, Policial o Entidad Bancaria. 

 

B. Si se trata de personas de existencia ideal o jurídica 

i.  Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del 
contrato social inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que acredite 
que el mismo está facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, salvo que ello 
surja del contrato social, debidamente certificado. 

ii. Tratándose de una sociedad de hecho, se presentará: Declaración Jurada, 
mencionando sus integrantes, firmada por los mismos y autorización escrita a favor del socio 
que ejercerá la representación ante el Ministerio en este llamado”. 

 

7.I.) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:   

Las propuestasdeberán presentarse en dos sobres distintos, Número 1 (o sobre 
PRESENTACION) y Número 2, cerrados y lacrados. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del 
Sobre Número1.  

El Sobre Número 1 deberá contener la documentación establecida en el Artículo Nº 13 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones, y encontrarse rotulado conforme las prescripciones del 
Artículo Nº 12 de dicho pliego.  

El Oferente deberá indicar en este sobre CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO 
LEGAL/ESPECIAL en la ciudad de Santa Fe. 

El Sobre Número 2 deberá ajustarse a lo previsto en el numeral 7.II) del presente Artículo. 

Los documentos contenidos en los Sobres Números 1 y 2 deben ser presentados por 
original y una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director 
Técnico. 

Uno de los ejemplares deberá identificarse con la palabra ORIGINAL, el cuál será 
considerado a todos los efectos como OFERTA VALIDA. El restante, idéntico al anterior, será 
marcado con la palabra COPIA.  
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7.I.II) CONTENIDO DEL SOBRE Número 2 (sobre de la PROPUESTA): 

El Sobre Número 2 sellado y lacrado deberá ir dentro del Sobre Número 1 o 
PRESENTACION, e identificarse con la siguiente leyenda:  

    

   SOBRE NÚMERO 2 

   LICITACIÓN PÚBLICA: (Nombre de la obra) 

   PROPUESTA DE:........................................ 

 

El mismo contendrá: 

7.I.II.a) Formulario Propuesta (adjunto al presente legajo - Anexo I -.Parte II) debidamente 
completado y conformado. 

7.I.II.b) Presupuesto General Detallado según lo establecido por este Pliego en sus 
ARTÍCULO Nº11) y Nº12) y ANEXO I - Primera Parte.  

7.I.II.c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido por este pliego en el ARTÍCULO Nº12) y 
ANEXO I - Segunda Parte. 

7.I.II.d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems 
de la obra impresos en formato papel.   

Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los análisis de 
precios (ANEXO I - Primera Parte). Tal requerimiento es solicitado a los fines del estudio de las 
propuestas recibidas y podrá ser causal de rechazo de las mismas, a exclusivo juicio de la 
Repartición, si de la consideración de dichos análisis, surgiera la imposibilidad de ejecutar la obra 
sobre la base de tales costos 

7.I.II.e) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los 
distintos frentes de obras a adoptar; será como mínimo del tipo de barras con períodos mensuales y 
con una discriminación de ítems idéntica a la del listado del cómputo oficial. Se consignarán las 
incidencias mensuales parciales y totales de cada ítem, y las inversiones consecuentes que 
generen.  

7.I.II.f) Memoria descriptiva de la metodología constructiva lo más detallada posible que 
justifique el plan presentado. La misma deberá detallar la secuencia constructiva, tipo y cantidad de 
equipos a emplear, profesionales y técnicos que intervendrán en forma directa en los trabajos, etc. 

7.I.II.g) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems 
específicos de la obra en soporte digital, mediante CD ó DVD conteniendo los siguientes archivos en 
formato Excel (con visualización de fórmulas, que permitan efectuar las auditorias correspondientes) 
de: 1) Planilla de cotización presentada, de acuerdo a la Planilla de la Oferta o Cómputos oficiales; 2) 
Los análisis de precios de todos y cada uno de los ítems que conforman el presupuesto general de la 
obra; y 3) Cálculo del Coeficiente Resumen, donde deberá constar en forma detallada, el análisis de 
precio de la componente Gastos Generales (conforme ANEXO I –Segunda Parte) 

La Comisión de Evaluación de las Ofertas, se reserva el derecho de solicitar todas las 
aclaraciones que crea necesarias, si considera que los análisis de precios poseen errores u 
omisiones importantes. 

7.I.II.h) Listado de Obras Ejecutadas y/o en ejecución  

La Oferente deberá presentar un listado de Obras ejecutadas y/o que estén en ejecución, 
conforme a lo exigido por el ANEXO II. 
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En caso de U.T., deberá presentarse una planilla que agrupe las obras de las firmas 
integrantes de la misma. 

7.I.II.i) Declaración Jurada conforme ANEXO III 

La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los ARTÍCULOS Nº 17 
y Nº 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones.  

 

El incumplimiento de los requisitos exigidos por el Artículo N° 13 del PUBC, en sus incisos: 1) 
(Garantía de la propuesta consistente en el 1% (uno por ciento) del importe del Presupuesto 
Oficial de la Obra); y 6) (en correspondencia con los Incisos: 7.I.II.a; 7.I.II.b; 7.I.II.c, y; 7.I.II.d, del 
presente Artículo), será causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las 
autoridades que lo presidan. 

La omisión de lo solicitado en los demás Incisos del Artículo 13 del PUBC; en los restantes 
incisos del presente artículo, y, cualquier otra documentación exigida en el legajo, podrá ser 
suplida dentro del término de cuarenta y ocho horas (48) a computarse desde la notificación al 
oferente, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, será rechazada la propuesta. 

 

ARTICULO 8º) CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE 
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (RDAM)  

La firma que resultare preadjudicada deberá presentar, previo al dictado del Decreto de 
adjudicación, el Certificado Negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – 
RDAM - conforme lo establece la Ley provincial Nº11.945; el Decreto Reglamentario Nº1005/06 y la 
Disposición Nº001/06-DGRL, de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o copia 
certificada por el Poder Judicial o Escribano Público), tanto para “Personas Humanas”, como para 
“Personas Jurídicas”.  

En el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que 
integren los órganos de administración; para “Uniones Transitorias – U.T.”, de los miembros de los 
órganos de administración de las personas jurídicas que la componen.  

 

ARTICULO 9º)  DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:  

Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administración en todo lo que refiere a la 
Oferta, adjudicación y contratación de los trabajos. 

La Empresa Oferente deberá contar con un profesional de nivel universitario, inscripto en 
el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo título tenga incumbencia 
específica en el tipo de la obra que se concursa. Dicho profesional refrendará la propuesta y toda 
otra documentación de la misma acompañando la firma Oferente. 

Es obligatorio completar y presentar lo establecido por el ANEXO IV, adjunto al presente 
pliego. 

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los Directores 
Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán elevar a la Inspección de Obras las Ordenes de 
Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo ó Colegio Profesional que 
corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales 
pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2429 y Nº 4114 y de toda otra 
disposición legal modificatoria o complementaria de las mismas. 
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ARTICULO 10º)  REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA 

La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico permanente en obra, un 
profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia 
de Santa Fe, con título habilitante de incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a 
ejecutar y cuya designación será sujeta a la aprobación de la Repartición. La oferente deberá 
completar y presentar lo indicado por el ANEXO IV, adjunto al presente pliego.  

Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal de recibir y 
cumplimentar las Ordenes de Servicio y demás directivas emanadas de la Inspección de la Obra, 
siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos, en especial al efectuarse los 
replanteos y mediciones para la certificación de los trabajos. 

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Representantes Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán elevar a la Inspección de Obras las 
Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo ó Colegio 
Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos 
profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2429 y Nº 4114 
y de toda otra disposición legal modificatoria o complementaria de las mismas. 

 

ARTICULO 11º) FORMA DE COTIZAR:  

La cotización se efectuará a valores del mes anterior al de la apertura de la licitación, en 
pesos argentinos. (Art N° 1–Decreto 3163/2021). 

  

ARTICULO 12º) PRECIOS UNITARIOS:  

El Oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, 
el análisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación. A tal fin deberá 
ajustarse "obligatoriamente" a la metodología de cálculo que obra en el ANEXO I – Segunda Parte. 

El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del rubro y/o ítem y el 
coeficiente resumen. 

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems que conforman el 
presupuesto de obra, deberá incluir explícito o implícito todo tipo de conceptos: materiales, insumos, 
mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes, estadía, gastos 
generales, beneficios, traslado de los equipos a los lugares de trabajo, carga y descarga de los 
mismos, seguros, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos 
Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto aunque ellos no estén detallados o 
referidos en los documentos del legajo, y que resulte necesario para la correcta ejecución de la obra, 
en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, 
las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, de detalles y cómputos 
métricos que se adjuntan.  

Se adjuntan planillas modelo para el desarrollo de los análisis de precios (ANEXO I – 
Primera parte). Tal requerimiento es solicitado a los fines del estudio de las propuestas recibidas y 
podrá ser causal de rechazo de las mismas, a exclusivo juicio de la Repartición, si de la 
consideración de dichos análisis, surgiera la imposibilidad de ejecutar la obra sobre la base de tales 
costos. 

Además, la Oferente deberá presentar una planilla donde figuren los valores de mano de 
obra de cada categoría, cargas sociales, seguros (A.R.T) aportes, presentismo, producción, etc.; 
materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y precio unitario 
propuesto por el Oferente. Estos valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de 
los rubros y/o ítems intervinientes del análisis de precio. 
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ARTICULO 13º)  PERMISOS PREVIOS Y CORRIMIENTO DE SERVICIOS:  

El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, 
Provinciales, Municipales o Comunales y/o empresas concesionarias de servicios públicos que 
afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, serán gestionados por su cuenta y 
cargo, en nombre del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat. Los gastos de su 
gestión incluyen: elaboración de toda la documentación conforme a las exigencias del organismo 
concedente, honorarios de gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y 
consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el 
Presupuesto de Oferta y no darán lugar a compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser 
explicitadas como gastos directos dentro del costo neto de los rubros y/o ítem involucrados ó el 
específico si correspondiere. 

La Contratista deberá iniciar los trámites de los permisos a que se refiere el presente artículo 
y no podrá dar comienzo a las tareas sin la autorización fehaciente del organismo competente. A 
tales efectos, dichos trámites deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar la 
marcha de los trabajos. 

También, con conocimiento previo de la Inspección, gestionará ante las Empresas u 
Organismos prestadores de servicios públicos o privados, la remoción y/o reubicación de aquellas 
instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos. 

En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin el conocimiento previo de la 
Inspección de la obra. 

La Contratista, también tendrá a su exclusivo cargo y costo todos los trámites y trabajos 
necesarios para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que 
deban realizarse para la ejecución de la obra, la adecuación de los niveles de marco y tapas de 
cámaras o bocas de inspección, la reconstrucción de éstas en caso de ser necesario; debiendo 
solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y planos correspondientes de las instalaciones 
existentes y/o a instalar, a las correspondientes Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE, 
TELECOM, TELEFÓNICA, LITORAL GAS, EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA, Y/O 
CUALQUIER OTRO ENTE PÚBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL ESPACIO PÚBLICO, AÉREO, 
DE SUPERFICIE Y/O SUBTERRÁNEO.  

El costo de estos trabajos se deberá tener en cuenta dentro de los ítems correspondientes, 
no generando pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte de la Contratista. 

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, tramitará los eventuales 
permisos ante particulares. 

 

ARTICULO 14º) FORMAS DE EJECUCION:  

La ejecución de las obras incluidas en el presente pliego en sus distintas partes constitutivas 
se ajustará estrictamente a las especificaciones técnicas y reglas del arte, a los planos generales y 
particulares que lo integran y a la propuesta del Oferente la cual se conceptúa que cubre los costos 
de todas y cada una de las circunstancias hasta la total concreción del contrato a satisfacción de la 
Administración. 

 

ARTICULO 15º) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

El Contratista deberá entregar las obras definitivamente terminadas, a entera satisfacción de 
El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, dentro del plazo de NUEVE (9) MESES 
calendarios a partir de la primer Acta de Replanteo (parcial o total) o del Acta de Iniciación de los 
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trabajos, según corresponda, labrada entre la Contratista y los integrantes de la Inspección a 
designar por la Superioridad.  

 

ARTICULO 16º) PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:  

Entre la Recepción Provisoria y Definitiva se establece como plazo de conservación y 
garantía el término de SEIS (6) MESES calendarios como mínimo.  

Durante este lapso la Contratista estará obligada a conservar y mantener los trabajos en 
perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o reparaciones, que 
sean necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos, etc. En general, conservar y corregir los 
defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento normal en canales y obras de arte, 
manteniendo las formas y dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra. 

Si la Contratista no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios 
perentoria de la Inspección, los trabajos de reparación que fueran necesarios serán ejecutados 
por la Administración con cargo al fondo de Conservación y Garantía constituido por la Empresa o 
a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administración, más las multas y 
penalidades que correspondieren según la legislación vigente. 

 

ARTICULO 17º) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION:  

La Contratista deberá trabajar como mínimo, veinte (20) días laborables por mes, 
entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a Viernes y medio 
día del Sábado).  

En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos días, podrá tener 
derecho al reclamo de prórroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad de días no trabajados 
por tales causas, serán registrados y computados por la Inspección de la obra, quien deberá llevar 
un registro diario. El mismo será elevado mensualmente a la Superioridad a los fines del 
reconocimiento de ampliación del plazo contractual, en el caso que correspondiere y fuera necesario. 

La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo de 
indemnización y /o gastos improductivos. 

 

ARTICULO 18º) SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD: 

El adjudicatario estará obligado a presentar dentro de los cinco (5) días de iniciada la obra, la 
póliza de seguro completa de todo su personal, asociado o en relación de dependencia, tanto 
administrativo, como obrero a emplearse en la obra, extendida por una Compañía de Seguros 
controlada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. La casa matriz o sucursales habilitadas de 
la Compañía aseguradora deberán estar domiciliadas en ciudades de primera categoría de la Provincia 
de Santa Fe. 

Será responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre personas, 
equipos y bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de 
Higiene y seguridad en el trabajo Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79. 

En particular, para los trabajos que se realicen en agua, se ajustará a la reglamentación 
vigente de Prefectura Naval Argentina, siendo el único responsable ante cualquier accidente y/o 
daños a personas, instalaciones, embarcaciones, etc. 

Será de su exclusiva responsabilidad el suministro, colocación y mantenimiento de las boyas, 
amarres, cabos, fondeos, etc que sean necesario para asegurar los equipos flotantes e iluminarlos de 
acuerdo a lo que indiquen las reglamentaciones vigentes. 
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Asimismo, deberá cumplimentar toda la legislación vigente de orden Municipal, Provincial y 
Nacional, acerca de Legislación Laboral Higiene y Seguridad en Obras y Medio ambiente. 

El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, el listado del personal 
asociado y/o en relación de dependencia con constancias de exigencias laborales y previsionales de 
acuerdo con la ley, como asimismo los correspondientes seguros contra riesgos del trabajo. 

Los equipos, personal operativo y/o artefactos navales que sean afectados al cumplimiento de 
las tareas adjudicadas deberán cumplimentar todas las normas de seguridad para la navegación y 
fondeo establecidas por la Prefectura Naval Argentina.  

 

ARTICULO 19º) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 

Además de lo establecido por el ARTÍCULO Nº 42 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones, la contratista deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una 
constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La 
misma deberá estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por 
el Responsable habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo y 
aprobada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada por la Empresa. Dicho 
Profesional Habilitado deberá velar por la seguridad e higiene tanto de los trabajadores de la obra, 
como de terceros y/o sus bienes y por el cumplimiento de las disposiciones Municipales y 
Provinciales vigentes para la ejecución de trabajos y elevar a la Inspección (mediante el 
representante Técnico) un informe semanal sobre su cumplimiento u observaciones y copias de 
las actuaciones que realizare. 

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto 
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de la 
certificación mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la 
normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en 
tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones 
vigentes hasta ese momento.  

SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspección deberá ser asegurado mediante 
pólizas individuales y transferibles que deberán cubrir los riesgos de incapacidad permanente o 
muerte. 

 

ARTICULO 20º) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS: 

La adjudicataria deberá contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y bienes, 
que cubra todos los efectos de accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de la 
ejecución de la obra. 

A tal efecto, deberán considerarse los siguientes parámetros según Resolución Nº 836/20:  

1- Categorías de las Obras en Función del Riesgo y Monto de la Póliza: 

1-1- Obras de Alto Riesgo: Obras urbanas y aquellas que se ejecuten sobre la calzada de 
rutas nacionales y/o provinciales de alto tránsito, zona de caminos cercanos a las mismas y 
FFCC. El valor de la póliza deberá tener un límite de cobertura equivalente al 20% del monto 
vigente del contrato, no pudiendo ser nunca inferior a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($35.500.000,00). 

1-2- Obras de Mediano Riesgo: Obras semiurbanas y de aquellas que se ejecuten en 
zonas de caminos próximos a rutas nacionales y/o provinciales de mediano tránsito. El valor de la 
póliza deberá tener un límite de cobertura equivalente al 10% del monto vigente del contrato, no 
pudiendo ser nunca inferior a la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES CON 00/100 
($18.000.000,00). 
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1-3- Obras de Bajo Riesgo: Obras rurales y/o en caminos comunales de escaso tránsito. El 
valor de la póliza deberá tener un límite de cobertura equivalente al 5% del monto vigente del 
contrato, no pudiendo ser nunca inferior a la suma de PESOS NUEVE MILLONES CON 00/100 
($9.000.000,00). 

Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Repartición deberán 
ser endosadas a nombre del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat y ser 
exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. Bajo ningún concepto se permitirá 
el autoseguro. La compañía aseguradora deberá estar autorizada por la Superintendencia de la 
Nación, con domicilio legal en la ciudad de Santa Fe. 

Se deberá realizar una actualización automática y semestral de los montos mínimos 
exigibles en las tres categorías, en función del índice de variación de aumento de la construcción 
en la República Argentina, establecido por la Cámara Argentina de la Construcción. 

El encargado de dicha tarea será el Área de Pliegos y Presupuesto de Obra, dependiente 
de la Subsecretaría de Planificación y Gestión a cargo de la Secretaría de Recursos Hídricos. 

 

ARTICULO 21º) PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DAÑOS 

Dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de 
replanteo, la Contratista deberá presentar para su aprobación, un Plan General de prevención de 
daños, a fin de evitar perjuicios a terceros, bienes de personas e instalaciones o servicios públicos 
existe en zonas aledañas a la obra. 

Este Plan General de Prevención, deberá identificar los daños potenciales a personas y 
bienes, y proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones. 

Las diferentes etapas de la obra, provocará la revisión periódica del Plan General de 
Prevención, por lo que la Contratista deberá presentar para su aprobación el nuevo plan, previo al 
inicio de las tareas. 

La aprobación del Plan General de Prevención de daños por parte de la Inspección de 
obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le corresponde. Esta 
responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación contractual.  

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran 
incluidos en los “Gastos Generales de la obra”. 

 

ARTICULO 22º) OCUPACIÓN DE TERRENOS:  

Los gastos que provoquen la ocupación y conservación de los terrenos para ser utilizados 
como depósitos, campamentos o cualquier otro destino de uso exclusivo del Contratista, lo mismo 
que ataguías o drenajes necesarios para la ejecución de las obras, como los gastos derivados de 
la construcción de pasos provisorios y accesos a propiedades, evitando daños y perjuicios a 
vecinos colindantes o al tránsito local; como así también los traslados provisorios y reposición 
posterior "in situ" de alambrados existentes que fuere necesario remover para el desplazamiento 
de las máquinas, se considerarán incluidos dentro de los gastos inherentes a la movilización de la 
obra. 

  

ARTICULO 23º) COLOCACIÓN DE LETREROS: 

La Empresa contratista queda obligada - desde el inicio de la obra hasta su recepción 
definitiva - a proveer, colocar y mantener en un lugar visible al frente de la misma (y/o en aquel/los 
que indique/n la inspección), un (1) cartel como mínimo, de las dimensiones y características 
exigidas por la Secretaria de Comunicación Social de la Provincia de Santa Fe; en los términos 
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del manual y CD de Identidad Institucional, donde se establecen las especificaciones que 
normalizan el diseño y características morfológicas de los carteles de obras públicas relacionado 
con la tipografía, colores, ubicación de isologo, tamaños y proporciones, identificación de región, 
entre otros elementos fundamentales y; el plano tipo adjunto al presente pliego. 

 

DISEÑO Y MATERIALES: El diseño del cartel, en todos los casos y sin excepción, será 
provisto por la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de Santa Fe. La unidad de enlace 
entre la Secretaría de Comunicación Social y la/s empresa/s ejecutora/s de la/s obra/s está a cargo 
del Coordinador de Comunicación Social del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y 
Hábitat. 

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se 
consideran incluidos en los gastos generales de la obra. 

 

ARTICULO 24º) PLANOS CONFORME A OBRA:    

Quince (15) días antes de efectuar la Recepción Provisoria de las obras, la Empresa 
Contratista deberá entregar a la Inspección, mediante soporte magnético (versión AutoCad 2013 o 
superior) los correspondientes PLANOS CONFORME A OBRA y cuatro (4) juegos completos de los 
mismos ploteados en papel. Los mismos serán confeccionados durante el transcurso de la obra bajo 
la supervisión de la Inspección. Su costo se incluye en los gastos generales de la obra. 

 

ARTICULO 25º) FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS:  

Durante el transcurso de la obra, el Contratista deberá realizar una filmación en video (de 
al menos 15 minutos de duración por mes) de los aspectos principales de la misma - a criterio de 
la Inspección de Obra - y entregará en la instancia de la recepción provisoria, dos copias (2) 
debidamente compaginadas de los registros fílmicos y tendrá como mínimo una hora de duración, 
debiendo incluir voz en “of” que ilustre la filmación. 

Por otra parte, sacará fotografías indicativas de cada una de las partes constitutivas de la 
obra -a criterio de la Inspección- entregando sin cargo alguno, dos (2) copias foto color de 13 x 18 
cm.  

Tanto las fotografías como las filmaciones parciales mensuales, serán elevadas por la 
Inspección de Obra a la Superioridad conjuntamente con los cómputos correspondientes a cada 
certificado de obra. Estos últimos no serán tramitados, en caso de no cumplimentarse con dichos 
requerimientos.  

Los costos que demanden estas tareas, se incluirán en gastos generales. 

 

ARTICULO 26º) PASOS PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN:  

Durante el período que dure la realización de los trabajos, el Contratista estará obligado a la 
ejecución y conservación de pasos provisorios ó adoptará formas constructivas que permitan la 
continuidad del tránsito por las vías de comunicación afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo 
los requisitos exigidos por Organismos competentes o Empresas Concesionaria en lo que se refiere 
a anchos, pendientes, señalizaciones, etc.   

El Contratista, una vez habilitada la obra, está obligado al retiro de los pasos provisorios, 
debiendo quedar el sitio en las condiciones originales. 

Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la habilitación de la 
obra, el acceso a las propiedades privadas.  
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La señalización se realizará de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V., Ordenanzas 
Municipales, Comunales o el concesionario que correspondiere, debiendo recurrir a tales organismos 
para su autorización e implementación.  

La Inspección no autorizará el inicio de las tareas hasta tanto las señales no estuvieran 
colocadas. Una vez colocadas las mismas y a los efectos de su materialización, se deberá labrar un 
Acta ante Escribano Público, quien certificará en presencia del Inspector de la obra y Representante 
Técnico de la Empresa. 

La Contratista será la responsable de mantener en óptimas condiciones hasta la habilitación 
de la obra las señales de tránsito, para su visualización diurna y nocturna, incluso deberá disponer 
de señalización luminosa para indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito. Estas señales 
deberán responder a medidas especificadas, ser claras y estar ubicada a una distancia adecuada, 
de manera que los conductores de vehículos las perciban con la debida antelación. Además 
deberá disponer en el caso de ser necesario de “hombres - bandera” para permitir la normal 
circulación de los vehículos. 

De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad del 
tránsito, se adoptarán las medidas precautorias necesarias mientras dure la situación que las motiva, 
siendo el Contratista el único responsable por las contingencias que deriven de la falta de adopción 
de aquéllas. A tal efecto, dispondrá de personal que alertará al tránsito de la situación existente 
pudiendo llegar, si las circunstancias lo aconsejan, a interrumpir el mismo hasta que desaparezcan 
los motivos que dieran lugar a la emergencia. 

En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecución de la nueva obra, la 
circulación de vehículos, la Contratista deberá gestionar ante el Organismo o dependencia 
competente sobre la vía a interrumpir (Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo 
Concesionario), la autorización expresa del mismo por escrito. 

Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos netos 
involucrados en la ejecución de los trabajos o cuando su magnitud no sea significativa, dentro de 
los gastos generales de la obra. 

 

DE LOS LETREROS PARA LA SEÑALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL EJIDO DE 
LA MUNICIPALIDAD Y/ COMUNA:  

La señalización de los trabajos será ejecutada de acuerdo con las previsiones de las 
Ordenanzas Municipales correspondientes  

Los cortes de tránsito deberán prever pasos alternativos y responderán a una 
programación que la Contratista elaborará y que deberá ser aprobada por la Inspección de la 
obra y la Municipalidad.  

La Contratista deberá contar con no menos de 20 (veinte) carteles móviles, cuyo diseño 
será aprobado previamente por la Inspección y su construcción será en caño, con estructura 
reforzada a la que será convenientemente soldada la chapa.   

Los carteles serán colocados en los lugares que indique la Inspección y se 
consideraran parte de la obra y la Contratista deberá mantenerlos (a su costo y cargo) en 
perfecto estado de conservación hasta la Recepción Provisoria de la obra.   

La señalización para los cortes de tránsito será por exclusiva cuenta de la contratista, 
para este fin proveerá en la zona de trabajo de los carteles metálicos móviles. Todo bache, 
desde la apertura, hasta ser liberado al tránsito, llevará un vallado perimetral completo 
debidamente identificado, también se indicará otros tales como; PELIGRO, CALLE CERRADA 
A 100 METROS Y 200 METROS, DESVÍO, etc., Por cada vez que se verifique la ausencia de 
la señalización que corresponda se aplicarán las sanciones que correspondan.   
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En todo los casos se utilizaran balizas y flechas indicatorias lumínicas, cuyo 
mantenimiento será a cargo de la contratista durante el tiempo que sea necesario el 
balizamiento.  

  

Seguridad náutica y paso de embarcaciones:  

El Contratista será responsable de la ubicación de todas las señales, marcaciones, 
boyas, equipamiento flotante a emplear y forma de anclaje, etc., necesarios para la realización 
de los trabajos, y deberá comunicar por escrito a la inspección sobre la ubicación de las 
mismas, y deberá extenderse a la Prefectura Naval Argentina. A tal efecto, está obligado a 
presentar ante la Prefectura Naval Argentina, los esquemas ilustrativos de instalaciones de 
anclajes, la forma de operación, coordenadas de los fondeos, elementos de señalización a 
emplear, etc, con el fin de brindar con antelación suficiente el aviso a los navegantes.   

Se mantendrá balizamiento del área de trabajo con una señal luminosa que se ajuste a 
las disposiciones vigentes, la que se irá desplazando a medida que se avance con la 
construcción de la obra.  

El contratista dará estricto cumplimiento a las indicaciones emanadas de la Prefectura, 
respecto al paso o maniobra de embarcaciones en las inmediaciones de la zona de trabajo.   

 

ARTICULO 27º)  LIMPIEZA DE LA OBRA: 

El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente limpio. La Inspección pondrá 
términos para efectuar la limpieza; si así no ocurriera y si el Contratista no cumpliera con las 
órdenes recibidas, este se constituirá en infracción debiendo aplicarse el ARTÍCULO Nº 80 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones.  

Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron 
los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, piedras, 
hierros, construcciones provisorias, etc., y también la reconstrucción de instalaciones existentes 
antes de iniciar la obra, como alambrados, señales, etc., cumpliendo así las órdenes que en éste 
sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se dará por terminada la obra. 

 

ARTICULO 28º) CONSULTAS: 

Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista tendrá la obligación 
de consultar a las reparticiones públicas, empresas estatales o privadas que pudieran tener 
instalaciones subterráneas en el terreno de la obra. En el caso que la información sea insuficiente, 
deberá realizar los sondeos previos para poder realizar el trabajo correspondiente. El Contratista 
será el único y total responsable, comprometiéndose ante quien corresponda a abonar los gastos 
que resulten de los daños materiales y/ o personales ocasionados. 

 

ARTICULO 29º) APLICACIÓN DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN DE TRABAJO:  

Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hará pasible de una multa 
diaria del uno por mil (1,00 ‰) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante ese lapso, 
hasta la regularización de las tareas. Se considerará incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando la 
diferencia entre el avance físico acumulado propuesto y el real sea superior al quince por ciento 
(15%). Cuando se hubiera aplicado multa por incumplimiento, la que corresponda por terminación, 
será deducida de los montos de aquella, que tendrá siempre carácter preventivo. Si el importe de la 
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multa por incumplimiento fuese superior al de la terminación se devolverá al Contratista la diferencia 
entre los importes.  

Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la Comitente 
tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista. 

 

ARTICULO 30º) REDETERMINACION DE PRECIOS – METODOLOGIA:  

Los precios de los rubros e Ítems del Contrato, se redeterminarán conforme a la normativa 
vigente dispuesta por la Ley Nº 12.046, sus decretos reglamentarios Nº 3599/02 y Nº 3873/02 
modificatorios, o los que en el futuro los reemplace, acorde a las planillas de Parámetros de 
Ponderación; de índices y fuentes de información para la Redeterminación de precios del contrato 
de la obra, exigidos por dicha normativa, adjuntas al presente pliego. 

 

ARTICULO Nº 31°) ADQUISICION EN FORMA PREFERENTE, DE BIENES 
PRODUCIDOS EN LA PROVINCIA Y CONTRATACION DE OBRAS O SERVICIOS, A 
EMPRESAS O PERSONAS PROVEEDORAS LOCALES 

Conforme a lo establecido en la Ley Provincial Nº 13.505/15, el Oferente se obligará a 
adquirir los materiales, materias primas y mano de obra de origen provincial necesarios para el 
cumplimiento del contrato, cuando hubiere oferta local suficiente. Asimismo deberán dar prioridad a 
favor de los trabajadores locales en la contratación de mano de obra demandada para la realización 
de las obras, considerándose local a todo trabajador que acredite residencia permanente en la 
Provincia de Santa Fe.  

 

ARTICULO 32º) PROGRAMA PROVINCIAL DE USO SUSTENTABLE DE 
BIOCOMBUSTIBLE  

Será de aplicación en la presente contratación lo indicado en la Ley N° 14010; la que 
establece en su Artículo 1 la creación del “Programa Provincial de Uso Sustentable de 
Biocombustible”, el cual tendrá como objetivo llegar a la utilización masiva de biocombustibles 
(biodiesel, bioetanol o los combustibles renovables que pudieran surgir) en estado puro o en 
el mayor nivel posible de mezclas con combustibles fósiles en el territorio provincial. 

Se incorpora, según Articulo 2 de la citada Ley, la exigencia de uso de bio-diesel al 
100% (B100) en los equipos que se utilicen, en la medida que sea técnicamente viable y no 
se encuentre prohibido expresamente por el fabricante de los mismos o sus certificados de 
garantía, estableciendo una proporción de acuerdo al tipo de la obra o del servicio.- 

 

ARTICULO 33º) ANTICIPO  

Se otorgará a la firma Adjudicataria un porcentaje de anticipo financiero previsto (PAF) del 
20% (veinte por ciento)  

El importe efectivo del anticipo financiero será calculado de acuerdo al ANEXO I de la 
Resolución MISPyH Nº 636/2022, adjunto a este Pliego, el que será detraído proporcionalmente en 
cada certificado y en un todo de acuerdo al Art. Nº 73 de la Ley Nº5188 y su Decreto Reglamentario. 
Dicho anticipo solo podrá ser utilizado para la adquisición de equipos, acopio de materiales y/o pago 
de jornales de la obra.  
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CONSULTAS DEL PLIEGO: 

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, sito en calle Av. Almirante Brown 4751 - 
(3000) Santa Fe- República Argentina 

Correo Electrónico: subplanificacion_licitaciones@santafe.gov.ar 

Secretaría de Recursos Hídricos - Subsecretaría de Planificación y Gestión 

Sitio Web: www.santafe.gov.ar 

 

ADQUISICIÓN DEL LEGAJO LICITACIÓN: Todo interesado en concurrir a una Licitación, podrá 
acceder gratuitamente al Legajo de Obra publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la 
Provincia de Santa Fe, en la sección a consignarse en cada caso. Los Legajos de Obra cargados 
en el Portal Web Oficial de la Provincia serán públicos y estarán disponibles en todo momento a 
los fines de garantizar la transparencia, igualdad y concurrencia de y entre los eventuales 
oferentes.- 

 

LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS: Según lo establecido en el 
Boletín Oficial, diarios nacionales, provinciales. 
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ANEXO I DE LA RESOL. MISPyH Nº 636/2022 
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1. Calcular la adecuación del porcentaje de anticipo financiero a aplicar, mediante la 
aplicación del Valor del Costo de la Construcción (CC), publicado por IPEC, el cual se encuentra 
disponible en tiempo real, Independientemente del contexto de gestión de cada obra, según la 
siguiente fórmula: 
 
APAF = PAF * IEAF / IMB 
 
APAF: ADECUACIÓN PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO 
 
PAF: PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO 
 
IEAF: ÚLTIMO VALOR DISPONIBLE DEL CC AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL ANTICIPO 
 
IMB: VALOR DEL MES BASE DEL CC (según Decreto 3163/21) 
 
 
2. Para luego calcular, efectivamente, el importe del anticipo financiero, tal como se procede 
a hacerlo, hasta el momentos, en las distintas áreas técnicas: 
 
IMPORTE ANTICIPO FINANCIERO = MA * APAF 
 
MA: MONTO ADJUDICADO 
 
APAF: ADECUACIÓN PORCENTAJE DE ANTICIPO FINANCIERO 
 
3. Efectuar los descuentos en concepto de anticipo financiero, según la metodología de cada 
área. 
 
Según sea el caso: 
 
• Descontar de los certificados básicos, el proporcional surgido del importe abonado por el 
anticipo financiero, respecto del monto original de contrato. 
• Mantener fijo a valores de contrato, los ítems en la proporción del porcentaje del anticipo 
financiero fijado en los pliegos. 
• Descontar de los certificados provisorios, aplicando a su monto nominal un descuento 
porcentual igual al del anticipo así obtenido, y que será recalculado según Resolución ex-MOPyV 
N° 019/03. 
• Las empresas autárquicas, a los fines de instrumentar la presente podrán instruir los 
procedimientos pertinentes conforme a su metodología de trabajo. 
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LISTADO DE ANEXOS DEL PBCC 
 
 
       
 

 ANEXO I - Primera Parte - Planilla para la Cotización de Precios 
 ANEXO I - Segunda Parte - Cálculo del Coeficiente de Resumen 

 - Planilla Modelo para el Desarrollo Análisis de         
                                                         Precios 

 - Memoria Descriptiva 

 

 ANEXO II  - Listado de obras ejecutadas y/o en ejecución 

 

 ANEXO III  - Declaración Jurada 

 

 ANEXO IV - Currículum Vitae del Personal Clave  

 
 ANEXO V - Punto Fijo 

 
 ANEXO VI - Modelo Cartel de Obra 

 
 ANEXO VII - Planilla Índices de Parámetros de Ponderación      

                                                   para la Redeterminación de Precios de Contratos  
                                                  de Obras Públicas – Ley Nº 12.046. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 - Formulario de la Propuesta 

 - Planilla de la Oferta 

 - Plan de Trabajos y Curva de Inversión 
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ANEXO  I - Parte Primera 
PLANILLA PARA LA COTIZACION DE PRECIOS 

 
Esta planilla debe ser confeccionada por el Oferente previendo los espacios necesarios 
para incluir correctamente las designaciones de los ítem y/o rubros, respetando lo 
indicado en el Detalle de los ítems del Presupuesto Oficial, Pliego de Bases y 
Condiciones Complementarias, Pliego de Especificaciones Técnicas, unidades de 
medida, cantidades, etc. 
 
LICITACIÓN PÚBLICA  Nº.......................................................................... 
OBRA : ....................................................................................................... 
OFERENTE : .......................................................................................….... 
COTIZACION A VALORES DEL MES DE ................................. DE  20… 
 

              
RUBRO  

              

 
ITEM 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
PRECIO 
TOTAL 

 
INCID. 

% 
 Nº DESIGNACION     ($/un)     ($)  

        
        
        
        
        
        

    MONTO TOTAL($)  100% 

 
 
Son Pesos:......................................................................................................................... 
 
 
  .........................................................                  ............................................................           
   Firma y aclaración  del Proponente                        Firma y aclaración del Director Técnico 
 
Lugar y Fecha:................................................................................................................... 
 

 
OBSERVACIONES: 
 
Estas cotizaciones deberán confeccionarse de acuerdo a las siguientes pautas:   
 
a) Se acompañarán Análisis de Precios detallados de c/uno  de  los ítems 
mencionados. 
b) No se admitirá ningún otro tipo de documento que afecte al precio ofertado, 

indicado por la presente Planilla de Oferta. 
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ANEXO I  - Parte Segunda 
 
Encabezamiento donde se detalle: OFERENTE, LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA y 
el MES QUE SIRVE DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS PRECIOS. 
 
El COEFICIENTE RESUMEN deberá calcularse de la siguiente manera: 
 

 
CÁLCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN 

 
Mes base de cálculo: ...................    
 
Costo Neto         = 1,000 
               + 
Gastos Generales e indirectos (..... % de 1,000)   = ........... ..  (*) 
                   + 
Beneficios (....... % de 1,000)      = ..............
          
   
          ............... a) 
 
 
A.P.I - I.I.B =  0% de (a)       ............... (b) 
(**) 
 
 
D.G.I.- I.V.A.= ...........% de (a)       .............. (c) 
 
 
 
COEFICIENTE RESUMEN (CR)  =  (a+b+c)   ................. 
 
COEFICIENTE ADOPTADO      ................. 
 
 
 
(*) El Oferente deberá presentar por separado, el Análisis de Precios correspondiente a 
esta componente. 
(**) Alícuota 0%, conforme al Artículo 7, Inc.a) de la Ley Impositiva N°3650 
 
La alícuota correspondiente al impuesto al valor agregado (IVA) será la vigente al mes de 
la apertura de los sobres. 
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PLANILLAS MODELO PARA EL DESARROLLO DE LOS 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
Encabezamiento donde se detalle: OFERENTE, LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA y 
el MES QUE SIRVE DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS PRECIOS. 
(U: unidad de medida; d: día; $: unidad monetaria) 
 
DESARROLLO DEL ANALISIS DEL ITEM TIPO: 
 
Designación del ITEM:............................                  Mes Base de Cálculo:..................... 
 
(1) MATERIALES:  
 
Se detallará para cada material a involucrar en el ítem, lo siguiente: 
 
Tipo de material; unidad de medida; cantidad por unidad de medida del ítem respectivo; 
costo unitario del material puesto en obra (el cual, deberá incluir la incidencia por 
manipuleo, acopio, transporte y pérdidas) y; el costo total del material por unidad  de 
medida del ítem. 
 
PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES:   ............(1)... $/U 
(Costo total unitario de los materiales  x  CR)    
 
(2) ELABORACION : 
 
  Equipo     Potencia    Valor Equipo 
................   ............... HP   .....................  $ 
................   ............... HP   .....................  $ 
................   ............... HP   .....................  $ 
    ____________  _____________ 

..(Pot.)... HP   .......(VE)........ $ 
 
R = Rendimiento = ................. U/d 
 
Amortización e Intereses (A e I)  
 
0,9 X ...(VE) ... X 8 hs/d   +   ....(VE) ... X 0,.../año X 8 hs/d  = ........ $/d 
 10.000 hs   2 X 2.000 hs/año 
 
Reparaciones y Repuestos (R y R) 
 
Se considerará un porcentaje de la amortización, tomándose como tal al valor que surge 
del primer término de la expresión anterior: 
.........% x ....... A.......... $/d =     . ......... $/d 
 
Combustibles (C) 
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(Consumo) ... l/HP. h x ...(Pot.)... HP x 8 hs/d x ...$/l =  ......... $/d 
 
Lubricantes (L) 
 
Porcentaje del valor obtenido para Combustibles: 
 
........... % x .........C.... $/d  =                ......... $/d 
 
Mano de Obra (M.O.)  
 
Of. Especializ.: ..... (Nº) ..... X  8 hs/d  X  ...... $/h  =  .........  $/d 
Oficiales : ..... (Nº) ..... X  8 hs/d  X  ...... $/h  =  .........  $/d 
Med.Oficiales : ..... (Nº) ..... X  8 hs/d  X  ...... $/h  =  .........  $/d 
Ayudantes : ..... (Nº) ..... X  8 hs/d  X  ...... $/h  =  .........  $/d 
        (m.o.)       =  ..........  $/d 
 
Vigilancia : ..... % de (m.o.)         =  .........  $/d 
 
      (M.O)  ........... $/d 
 
COSTO DIARIO: 
 
(A e I)  + (R y R) + (C) + (L) + (M.O.)          = ..(C.D.) $/d 
 
COSTO UNITARIO: 
 
 (C.D.)  [$/d] 
    --------------------------             = ..(C.U.) $/U 
    R [U/d] 
                x 
COEFICIENTE RESUMEN        .. (CR)... 
        --------------- 
 
PRECIO UNITARIO DE LA ELABORACION:  ..........(2)... $/U 
 
 
PRECIO UNITARIO DEL ITEM: 
 
 
(1) + (2) = ............$/U + .........$/U         =   ................. $/U 
 
 
PRECIO UNITARIO ADOPTADO:    ................. $/U 
 
 
NOTA: EL PRECIO UNITARIO ADOPTADO O DE APLICACIÓN DEBERA 
CONSIDERARSE CON DOS DECIMALES  PARA  EL CALCULO DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DETALLADO, DEBIENDO TRASCRIBIRSE AL MISMO 
DE MANERA IDENTICA. 
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ORIGINAL 

FORMULARIO DE PROPUESTA 
 

 En cumplimiento del ARTÍCULO Nº 15 del Pliego Único de Bases y Condiciones, 
dejamos expresa constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por 
el ARTÍCULO Nº 6 del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 
 
 Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración. 
 
 
 
 
 
    ....................................................................                         .................................................. 
            DIRECTOR TÉCNICO      PROPONENTE 
INSCRIPCIÓN COLEGIO PROFESIONAL   INSCRIPCIÓN REGISTRO 
DE 
         Nº..............Ley Nº................      LICITADORES 
Nº......... 
  

SANTA FE..........DE.................................DE 20… 
 
Señor 
Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat 
Silvina Frana 
Su Despacho 
Ref.: 
 
De nuestra consideración: 
    
 Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa 
............................................................................………... inscripta en el Registro de Licitadores de Obras 
Públicas, Sección........................................................................................................................................... 
…….................................................................................................................................................. ............... 
se presentan a 
..…………….......................................................................................................................... 
de la referencia, cuyo Presupuesto Oficial asciende a: 
................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de Bases y 
Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se consignan en el presupuesto 
detallado anexado al presente formulario. 
 
 El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, especificaciones 
técnicas, presupuesto oficial, pliego de bases y condiciones, etc., asciende a 
la suma de:     
........................................………...................................................................................................... ............... 
…....…..…………………….............................................................................................................. ............... 
 Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras Públicas Nº 5188, 
su Decreto Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos de 
 obra,  el lugar, las condiciones de ejecución y en general, todos los antecedentes indicados 
en el ARTÍCULO Nº3 del Pliego Único de Bases y Condiciones.  
  
 En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la 
Provincia. 
  
  
 
 
 
 
 
 

(SELLO DE LA EMPRESA)
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FORMULARIO DE PROPUESTA 

SANTA FE..........DE.................................DE 20… 
 
Señor 
Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat 
Silvina Frana 
Su Despacho 
Ref.: 
 
De nuestra consideración: 
    
 Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa 
............................................................................………... inscripta en el Registro de Licitadores de Obras 
Públicas, Sección........................................................................................................................................... 
…….................................................................................................................................................. ............... 
se presentan a 
..…………….......................................................................................................................... 
de la referencia, cuyo Presupuesto Oficial asciende a: 
................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de Bases y 
Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se consignan en el presupuesto 
detallado anexado al presente formulario. 
 
 El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, especificaciones 
técnicas, presupuesto oficial, pliego de bases y condiciones, etc., asciende a 
la suma de:     
........................................………...................................................................................................... ............... 
…....…..…………………….............................................................................................................. ............... 
 Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras Públicas Nº 5188, 
su Decreto Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos de 
 obra,  el lugar, las condiciones de ejecución y en general, todos los antecedentes indicados 
en el ARTÍCULO Nº3 del Pliego Único de Bases y Condiciones.  
  
 En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la 
Provincia. 
  
  
 
 
 
 
 
 

(SELLO DE LA EMPRESA)

 En cumplimiento del ARTÍCULO Nº 15 del Pliego Único de Bases y Condiciones, 
dejamos expresa constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por 
el ARTÍCULO Nº 6 del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 
 
 Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración. 
 
 
 
 
 
    ....................................................................                         .................................................. 
            DIRECTOR TÉCNICO      PROPONENTE 
INSCRIPCIÓN COLEGIO PROFESIONAL   INSCRIPCIÓN REGISTRO 
DE 
         Nº..............Ley Nº................      LICITADORES 
Nº......... 
  

DUPLICADO
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 PLANILLA DE LA OFERTA 

84



  

  

 

 

 
  

  

 
 
 

  

Precio Precio Incid.
Descripción Un Cantidad Unitario Total %

 $/Un  $ s/O.total
DEMOLICIÓN Y RETIRO DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES (incluye traslado) m³ 57,42

EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CANAL m³ 11.093,00

EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA OBRAS DE ARTE CON PERFILADO MANUAL m³ 260,81

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN CIRSOC 201-2005

4.1
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN H-25 CON CEMENTO NORMAL PARA OBRAS DE ARTE Y 
CUNETA REVESTIDA

m³ 578,79

4.2
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN H-15 CON CEMENTO NORMAL PARA OBRAS DE ARTE 
(Hormigón de limpieza)

m³ 91,56

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARMADURA DE ACERO TIPO ADN-420
5.1 ACERO PARA ARMADURA ADN 420 (Para armadura de obras de arte y cuneta revestida) tn 29,11

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SUELO CEMENTO AL 14% (Para relleno de excavaciones de estribos y 
alas hasta cota calzada; para protección de fundaciones y relleno de alas hasta cota talud en alcantarillas 
modulares y cuneta revestida)

m³ 151,54

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SUELO PARA FUNDACIONES (laterales de estribos y alas, cuneta 
revestida)

m³ 296,22

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MÓDULOS TIPO PÓRTICO REFORZADO DE HºAº PREFABRICADOS

8.1
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑOS PREFABRICADOS DE Hº Aº SEGÚN NORMA IRAM 11.503 - 
CLASE III - DIÁM.=0.80m - DOBLE HILERA (incluye cabezales, alas, guardarruedas y RELLENO BASE DE 
ASIENTO), SEGÚN PLANO TIPO D.P.V.

ml 28,00

8.2
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑOS PREFABRICADOS DE Hº Aº SEGÚN NORMA IRAM 11.503 - 
CLASE III - DIÁM.=0.80m - SIMPLE HILERA (incluye cabezales, alas, guardarruedas y RELLENO BASE 
DE ASIENTO), SEGÚN PLANO TIPO D.P.V.

ml 7,00

CORRIMIENTO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALAMBRADOS (incluye remoción y transporte 
alambrado existente s/ PETP)

ml 1.000,00

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUNTAS CON MASTIC ASFÁLTICO (según proyecto) ml 702,00

MOVILIDAD PARA LA INSPECCION km 80.000,00

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE OBRA gl 1,00

PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA ($)

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA OFERENTE

LUGAR Y FECHA:

12

11

7

8

10

9

DESAGUE CALLE URUGUAY - 25 DE MAYO - ACCESO SECUNDARIO - COMUNA BUSTINZA - DPTO. IRIONDO - PROVINCIA DE SANTA FE.

ITEM Nº

1

2

3

5

6

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS

PLANILLA DE LA OFERTA

4

LICITACIÓN PÚBLICA

MES BASE: Plazo de Ejecución (meses): 9
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ANEXO II: LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS y/o EN EJECUCION
OBRAS ANÁLOGAS A LA QUE SE LICITA

N°
COMITENTE OBRA (1)

Nombre
Domicilio

Nombre
Ubicación

Datos Contractuales

Fecha
Inicio

Fecha
Terminación

Unidad Cantidad Monto
Contrato
(2)

(3)

OTRAS OBRAS REALIZADAS
(4)

Notas Importantes
(1) Se deberá presentar un listado de obras similares ejecutadas o en ejecución,
adjudicadas o próximas a ser adjudicadas, Las obras que se detallen no podran tener
una antigüedad mayor de 10 (diez) años, contada desde la fecha de firma del Acta de
Recepcion Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacion del comitente
deberá acompañar para su acreditacion.

(2) El Monto de Contrato se consignará actualizadao por el índice de costos de la
construcción, nivel general del INDEC, al mes anterior de la fecha de apertura de sobres

(3) Declarar una sola planillla aunque se trate de una U.T. (Union Transitoria de
Empresas). En ese caso aclarar a que firma de la asociacion corresponde la obra.

(4) El Oferente podrá declarar otras obras, que aunque no cumplan con las
exigencias de “obras análogas” permitan igualmente dar magnitud a sus antecedentes y
referencias técnicas generales.

Para las formalidades de presentación y acreditación valen las notas 1,2 y 3 expresadas
más arriba

Las firmas oferentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria
a juicio de la Comisión de Evaluación. La falta de antecedentes y/o de resultar los
mismos insolventes o insatisfactorios, podrá ser causa de desestimación de la
Oferta, quedando a criterio de dicha Comisión la admisión de la misma, y no dará
lugar a reclamo alguno.

Se consideran obras analogas o similares, aquellas cuya magnitud, destino,
complejidad técnica y características constructivas sean comparables con las obras a
ejecutar.

Santa Fe,…………………………………………………………………….
Firma y Sello del Proponente………………………………………….
Firma y Sello del Director Tecnico…………………………………………
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ANEXO III 
DECLARACION JURADA 

 
 
LICITACIÓN PUBLICA/PRIVADA O CONCURSO Nº:  ...........................................................................  
OBRA:  .........................................................................................................................................................  
OFERENTE:  ...............................................................................................................................................  
 
 
Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter de 
Declaración Jurada que, al día de la fecha de la presentación de esta propuesta licitatoria, no tiene 
promovido y/o iniciado pedido de Concurso de Acreedores ni Quiebra, como así también que el 
Oferente de referencia no tiene conocimiento de poseer acción judicial de cualquier fuero, en su 
contra por la Provincia de Santa Fe, o por cualquier otro Ente Oficial de dicha provincia, ni que la 
Provincia hubiere formulado denuncias penales por la Comisión de presuntos ilícitos cometidos en 
la tramitación, ejecución o recepción de contratos de suministros, obras públicas o cualquier 
contrato administrativo suscripto con esos entes. 
 
Asimismo, se declara que para cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la Jurisdicción 
de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Santa Fe. 
 
Por otra parte, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada, las 
condiciones en que se ejecutará la misma y nos comprometernos a disponer en forma inmediata a 
la fecha de la firma del contrato, el equipamiento ofrecido. 
 
 
 
 
 ......................................................................            ...............................................................              
                                                                                        
 Firma y aclaración  Firma y aclaración 
 del Oferente del Director Técnico 
 
 
 
Lugar y fecha ........................................................................ 
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ANEXO  IV 
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE 

 
 DIRECTOR TECNICO / TECNICO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  

 REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA  

 RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 CONSULTORES DE INGENIERÍA  

(Proyecto Ejecutivo / Ingeniería de Detalle / Asesoramiento durante la ejecu-

ción de obras, etc.) 

 OTROS 

 
Deberán completar para cada uno de ellos los siguientes datos: 
 
1) DATOS PERSONALES Y TAREAS QUE DESEMPEÑARÁ 
 

- Apellido y Nombre: 
- Nacionalidad: 
- D.N.I. Nro. : 
- Lugar y Fecha de Nacimiento: 
- Domicilio Particular: 
- Teléfono: 

 
2) DATOS DE CAPACITACIÓN 
 
2.1) Títulos: 
 

-  Grado: 
-  Postgrado: 

 
2.2) Capacidad Teórica en TEMAS AFINES a las tareas solicitadas 
 

-  Cursos: 
-  Actividad Docente y de Investigación: 
-  Becas, Publicaciones y Congresos: 

 
3) ANTECEDENTES LABORALES Indicar:  
 

- Denominación y descripción del trabajo 
- Tipos de tareas desarrolladas: coordinador, proyectista, inspector, etc. 
- Fechas desempeño (desde / hasta) 
- Obra: nombre, ubicación, comitente, tipo de obra, plazo de ejecución, breve 

descripción de la obra y sus principales características, fecha de realización. 
 

 
3.1) En TEMAS AFINES a las Tareas solicitadas: 
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- Asistencia Técnica (diagnósticos, estudios básicos, anteproyectos, proyectos, 

pliegos, etc.): 
- Dirección, Supervisión e Inspector de Obras: 

 
3.2) En TEMAS NO AFINES a las Tareas solicitadas: 
 

- Asistencia Técnica (diagnósticos, estudios básicos, anteproyectos, proyectos, 
pliegos, etc.): 

- Dirección, Supervisión e Inspector de Obras: 
 
4) OTRAS REFERENCIAS (que puedan resultar de interés): 
 
 
 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también 

estar habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar 

mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente 

Pliego. 

 
 
Lugar y fecha ........................................................................ 
 
 
 
 
 
......................................................................            ...............................................................               
                                                                                       
 Firma y aclaración  Firma y aclaración 
 del Oferente del Director Técnico 
 
 
 
 
......................................................................  
 Firma y aclaración    
 del Profesional 
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ANEXO V - PLANO PUNTO FIJO
ANEXO VI - MODELO CARTEL DE OBRA
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ANEXO  VII  -  PARÁMETROS  DE 
PONDERACIÓN - LEY Nº 12.046

93



a1 a2
01 DEMOLICIÓN Y RETIRO DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES (incluye traslado) 0,00 0,34 0,66 1,00

Amortización e interés de capital a3.1. 0,29
Reparación y repuestos a3.2. 0,16

Combustible y Lubricantes a3.3. 0,55
0,00 1,00

02 EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CANAL 0,00 0,25 0,75 1,00
Amortización e interés de capital a3.1. 0,38

Reparación y repuestos a3.2. 0,21
Combustible y Lubricantes a3.3. 0,41

0,00 1,00
03 EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA OBRAS DE ARTE CON PERFILADO MANUAL 0,00 0,40 0,60 1,00

Amortización e interés de capital a3.1. 0,40
Reparación y repuestos a3.2. 0,22

Combustible y Lubricantes a3.3. 0,38
0,00 1,00

4 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN CIRSOC 201-2005

4.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN H-25 CON CEMENTO NORMAL PARA OBRAS DE ARTE Y CUNETA REVESTIDA 0,37 0,61 0,02 1,00

0801216 - DGVC - MISPyH
HORMIGON ELABORADO P/ESTRUCTURA RESIST.DE EDIFICIOH 21 (BOMBEABLE) S/NORMA IRAM-CIRSOC ASENT. 10CM. 
C/PIEDRA GRANITICA 6/19.                                                                                 

a1.1. 0,85 Amortización e interés de capital a3.1. 0,19

0207050 - DGVC - MISPyH MADERA P/ENCOFRADOS PINO NACIONAL ESP. 1" (25 MM) (10,75 pie2 x M2).                                                                                                                       a1.2. 0,08 Reparación y repuestos a3.2. 0,10
C.6.1 - INDEC ALAMBRE NEGRO NRO.16, CLAVOS 2" PUNTA PARIS - CAJON DE 30Kg. a1.3. 0,07 Combustible y Lubricantes a3.3. 0,71

1,00 1,00

4.2
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN H-15 CON CEMENTO NORMAL PARA OBRAS DE ARTE (Hormigón de 
limpieza)

0,50 0,44 0,06 1,00

0801052 - DGVC - MISPyH CEMENTO PORTLAND. BOLSA DE 50 KG.                                                                                     a1.1. 0,33 Amortización e interés de capital a3.1. 0,36
0802005 - DGVC - MISPyH ARENA GRUESA ESPECIAL EN ARENERA, CON IMPUESTO                                                                                                        a1.2. 0,16 Reparación y repuestos a3.2. 0,20
0803001 - DGVC - MISPyH PIEDRA GRANITICA 1:3 - (1,5 Ton/M3). (PUESTO EN SANTA FE, ROSARIO O RECONQUISTA)                                                         a1.3. 0,51 Combustible y Lubricantes a3.3. 0,44

1,00 1,00
5.1 ACERO PARA ARMADURA ADN 420 (Para armadura de obras de arte y cuneta revestida) 0,78 0,22 0,00 1,00

0804003 - DGVC - MISPyH ACERO NERVADO. 2400 KG/CM2. DIAM.10MM. (BARRA 12MT. PESO 7,400 KG)                                                  a1.1. 0,95 Amortización e interés de capital a3.1. 0,00
C.6.1 - INDEC ALAMBRE NEGRO NRO.16                                                                                                                                  a1.2. 0,05 Reparación y repuestos a3.2. 0,00

Combustible y Lubricantes a3.3. 0,00
1,00 0,00

06
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SUELO CEMENTO AL 14% (Para relleno de excavaciones de estribos y alas hasta cota 
calzada; para protección de fundaciones y relleno de alas hasta cota talud en alcantarillas prefabricadas y cuneta 
revestida)

0,33 0,59 0,08 1,00

0801052 - DGVC - MISPyH CEMENTO PORTLAND. BOLSA DE 50 KG.                                                                                     a1.1. 1,00 Amortización e interés de capital a3.1. 0,28
Reparación y repuestos a3.2. 0,15

Combustible y Lubricantes a3.3. 0,57
1,00 1,00

07 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SUELO PARA FUNDACIONES (laterales de estribos y alas, cuneta revestida) 0,00 0,81 0,19 1,00
Amortización e interés de capital a3.1. 0,21

Reparación y repuestos a3.2. 0,12
Combustible y Lubricantes a3.3. 0,67

0,00 1,00

Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat

CÓDIGO DESCRIPCION DEL ITEM Materiales Mano de 
Obra

Equipos Totales
a3

DESAGUE CALLE URUGUAY - 25 DE MAYO - ACCESO SECUNDARIO - COMUNA BUSTINZA - DPTO. IRIONDO - PROVINCIA DE SANTA FE.

ANEXO VII:     PARÁMETROS DE PONDERACIÓN PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Ley Nº 12.046)       
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a1 a2

Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat

CÓDIGO DESCRIPCION DEL ITEM Materiales Mano de 
Obra

Equipos Totales
a3

8 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MÓDULOS TIPO PÓRTICO REFORZADO DE HºAº PREFABRICADOS

8.1
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑOS PREFABRICADOS DE Hº Aº SEGÚN NORMA IRAM 11.503 - CLASE III - 
DIÁM.=0.80m - DOBLE HILERA (incluye cabezales, alas, guardarruedas y RELLENO BASE DE ASIENTO), SEGÚN PLANO 
TIPO D.P.V.

0,67 0,14 0,19 1,00

0914055 - DGVC - MISPyH CAÑO DE HºAº V.N. A-82 DIAM. 800 MM X 1000 MM. O SIM.                                                                                              a1.1. 0,91 Amortización e interés de capital a3.1. 0,33

C.6.1 - INDEC
ARENA GRUESA ESPECIAL EN ARENERA, CON IMPUESTO // Bulones, Tuercas, Tornillos de Aº Iº (5% del valor de los 
materiales)                                                                                                        

a1.2. 0,09 Reparación y repuestos a3.2. 0,18

Combustible y Lubricantes a3.3. 0,49
1,00 1,00

8.2
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑOS PREFABRICADOS DE Hº Aº SEGÚN NORMA IRAM 11.503 - CLASE III - 
DIÁM.=0.80m - SIMPLE HILERA (incluye cabezales, alas, guardarruedas y RELLENO BASE DE ASIENTO), SEGÚN PLANO 
TIPO D.P.V.

0,67 0,14 0,19 1,00

0914055 - DGVC - MISPyH CAÑO DE HºAº V.N. A-82 DIAM. 800 MM X 1000 MM. O SIM.                                                                                              a1.1. 0,90 Amortización e interés de capital a3.1. 0,33

C.6.1 - INDEC
ARENA GRUESA ESPECIAL EN ARENERA, CON IMPUESTO // Bulones, Tuercas, Tornillos de Aº Iº (5% del valor de los 
materiales)                                                                                                        

a1.2. 0,10 Reparación y repuestos a3.2. 0,18

Combustible y Lubricantes a3.3. 0,49
1,00 1,00

09
CORRIMIENTO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALAMBRADOS (incluye remoción y transporte alambrado existente s/ 
PETP)

0,40 0,26 0,34 1,00

DNV -15 ALAMBRE GALVANIZADO 17/15 AR (1000 MTS) OVALADO                                                                                                       a1.1. 0,12 Amortización e interés de capital a3.1. 0,22
DNV -15 ALAMBRE PUAS C/4" - 12,4 (500 MTS)                                                                                                                    a1.2. 0,16 Reparación y repuestos a3.2. 0,13

DNV -20
POSTE DE MADERA DURA LONG. 2,40 MTS. (QUEBRACHO)  1§ CALIDAD (ENTERO).// POSTE MEDIO PARA ALAMBRADO 
MADERA DURA LONG.2,20 MTS. (QUEBRACHO O SIMILAR)  TIPO VIALIDAD.                                                                                                     

a1.3. 0,65 Combustible y Lubricantes a3.3. 0,65

DNV -20 VARILLA 1,20 MTS.DE LONG. MAD. DURA DE 1 1/2"X 2" SIN CEPILLAR.                                                                                       0,07
a1.4. 1,00 1,00

10 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUNTAS CON MASTIC ASFÁLTICO (según proyecto) 0,50 0,50 0,00 1,00
DNV 82 ASFALTO P/TOMADO DE JUNTAS OXIFLEX x 40KGS.                                       a1.1. 1,00 Amortización e interés de capital a3.1. 0,00

Reparación y repuestos a3.2. 0,00
Combustible y Lubricantes a3.3. 0,00

1,00 0,00
11 MOVILIDAD PARA LA INSPECCION 0,00 0,00 1,00 1,00

Amortización e interés de capital a3.1. 0,17
Reparación y repuestos a3.2. 0,10

Combustible y Lubricantes a3.3. 0,73
0,00 1,00

DESAGUE CALLE URUGUAY - 25 DE MAYO - ACCESO SECUNDARIO - COMUNA BUSTINZA - DPTO. IRIONDO - PROVINCIA DE SANTA FE.

ANEXO VII:     PARÁMETROS DE PONDERACIÓN PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Ley Nº 12.046)       

95



Descripción Codigo - Asimilacion Material Item

Hormigón Elaborado
HORMIGON ELABORADO P/ESTRUCTURA RESIST.DE EDIFICIOH 21 
(BOMBEABLE) S/NORMA IRAM-CIRSOC ASENT. 10CM. C/PIEDRA 
GRANITICA 6/19.                                                                                 

0801216 - DGVC - MISPyH

ARENA GRUESA ESPECIAL EN ARENERA, CON IMPUESTO // Bulones, 
Tuercas, Tornillos de Aº Iº (5% del valor de los materiales)                                                                                                        
ALAMBRE NEGRO NRO.16                                                                                                                                  
ALAMBRE NEGRO NRO.16, CLAVOS 2" PUNTA PARIS - CAJON DE 30Kg.

Acero nervado 2400 kg/cm2 diam. 10 mm x 12 mts
ACERO NERVADO. 2400 KG/CM2. DIAM.10MM. (BARRA 12MT. PESO 7,400 
KG)                                                  

0804003 - DGVC - MISPyH

Placa Fenólico - Base Junio 2014
MADERA P/ENCOFRADOS PINO NACIONAL ESP. 1" (25 MM) (10,75 pie2 x 
M2).                                                                                                                       

0207050 - DGVC - MISPyH

Emulsiones asfálticas ASFALTO P/TOMADO DE JUNTAS OXIFLEX x 40KGS.                         DNV 82 - DNV
Cemento Portland CEMENTO PORTLAND. BOLSA DE 50 KG.                                                                                     0801052 - DGVC - MISPyH

Piedra Granítica 1:3
PIEDRA GRANITICA 1:3 - (1,5 Ton/M3). (PUESTO EN SANTA FE, ROSARIO O 
RECONQUISTA)                                                         

0803001 - DGVC - MISPyH

Arena Fina ARENA GRUESA ESPECIAL EN ARENERA, CON IMPUESTO                                                                                                        0802005 - DGVC - MISPyH
Caño de HºAº tipo DNV CAÑO DE HºAº V.N. A-82 DIAM. 800 MM X 1000 MM. O SIM.                                                       0914055 - DGVC - MISPyH

ALAMBRE GALVANIZADO 17/15 AR (1000 MTS) OVALADO                                                                                                       
ALAMBRE PUAS C/4" - 12,4 (500 MTS)                                                                                                                    
POSTE DE MADERA DURA LONG. 2,40 MTS. (QUEBRACHO)  1§ CALIDAD 
(ENTERO).// POSTE MEDIO PARA ALAMBRADO MADERA DURA LONG.2,20 
MTS. (QUEBRACHO O SIMILAR)  TIPO VIALIDAD.                                                                                                     
VARILLA 1,20 MTS.DE LONG. MAD. DURA DE 1 1/2"X 2" SIN CEPILLAR.                                                                                       

Gas Oil - Base 100 = Junio 2014 Equipos: combustibles 0101010 - DGVC - MISPyH
Amortización equipos Obras DPOH y SPAR Equipos: amortización e intereses de capital 1023002 - DGVC - MISPyH
OBRAS DE LA DPOH MANO DE OBRA 9000011 - DGVC - MISPyH
Aceites Lubricantes Equipos: lubricantes 2320-33380-1 INDEC

Nivel General C.6.1 - INDEC

ANEXOS VII - CONTINUACIÓN

PLANILLA DE COEFICIENTES Y FUENTE DE INFORMACIÓN PARA MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS.
INSUMOS REPRESENTATIVOS

Códigos - Fuente de Información

DNV -15Alambres para alambrados

Postes, varillones y varillas p/ alambrados DNV -20

DESAGUE CALLE URUGUAY - 25 DE MAYO - ACCESO SECUNDARIO - COMUNA BUSTINZA - DPTO. IRIONDO - PROVINCIA DE SANTA FE.

FUENTE DE INFORMACION: PLANILLA Nº 246 (MAYO/2022) PARA REDETERMINACION DE PRECIOS ELABORADA POR LA DGVC - MISPyH PLANILLAS DE ASIMILACION INDICES INDEC Y DNV
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Artículo 1) LIMPIEZA, NIVELACIÓN DEL TERRENO - REPLANTEO DEFINITIVO 
 

1.1. Descripción. 

La Contratista deberá limpiar el lugar de emplazamiento de las obras, removiendo plantas, 
malezas y árboles si estos interfieren en la ejecución de las obras, como así también cualquier 
material, estructura o desecho visible, existente. También se procederá a nivelar el terreno en 
forma de dejar una superficie pareja y uniforme. Los gastos que demanden el cumplimiento de 
lo precedentemente indicado, deberán ser incluidos en los gastos Generales de la Propuesta. 

Antes de realizar los trabajos de excavación, la Contratista deberá requerir de manera formal y 
actuando en representación del M.I.S.P.y.H. a los Entes, Empresas y Organismos que 
tuvieran instalaciones subterráneas a lo largo de la traza, la ubicación de sus instalaciones. 
Luego, a partir de esa información, deberá realizar los cateos o sondeos necesarios de 
verificación. 

Será por exclusiva cuenta y cargo de la Empresa, la remoción de los obstáculos que se 
pudieren encontrar a lo largo de la traza, responsabilizándose además por los deterioros que se 
ocasionen por no cumplir con las prescripciones anteriores, o ejecutar las tareas inherentes a la 
presente obra sin el suficiente celo y responsabilidad. 

El replanteo será controlado por la Inspección, pero en ningún caso la Contratista quedará 
liberado de su responsabilidad, en cuanto a la exactitud de las operaciones de Replanteo con 
respecto a los Planos de Obras y a los errores que pudieran deslizarse. 

Las operaciones de Replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria, para no causar 
atrasos en el normal desarrollo de la obra, concordante con la notificación de la orden de 
iniciación y con el Plan de Trabajos aprobado. 

Las operaciones de Replanteo constarán en Actas, las cuales serán firmadas por la Inspección 
y por el Representante Técnico de la Empresa, debiendo confeccionarse el Plano 
correspondiente. 

La Contratista pondrá a disposición de la Inspección durante la ejecución de las Obras, el 
instrumental de medición necesario en perfectas condiciones de uso. Además, efectuará el 
Replanteo Planialtimétrico de la Obra, para lo cual deberá establecer, como mínimo dos puntos 
fijos en cada zona de obra debidamente balizados. La tolerancia máxima para el cierre de la 
nivelación surgirá de la siguiente expresión y nunca será superior a +/- 3 centímetros. 

T= 10 x (L)0.5 

donde: 

L: Longitud en kilómetros de la poligonal relevada hasta volver al punto de 
arranque. 

T: Dimensiones en milímetros. 

Una vez establecidos los puntos fijos, la Contratista se hará cargo de su conservación, 
inalterabilidad y registro. Deberá confeccionar un Plano de Ubicación, con la posición 
planimétrica y la cota de los mismos y se entregará a la Inspección para su aprobación y 
utilización durante el transcurso de la obra la siguiente documentación: planos de referencia 
altimétrica, tolerancia de las dimensiones, cotas, pendientes y alineaciones de las estructuras. 

Las cotas que figuren en los planos estarán referidas al plano de comparación del Instituto 
Geográfico Militar y serán apoyadas por los distintos mojones que se mantienen en la zona. 
Las tolerancias que aceptará la Inspección en las dimensiones de las estructuras son las 
siguientes: 
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 Espesores : +/- 1cm 

 Otras dimensiones : +/- 2cm 

Las nivelaciones de control se realizarán con un error de cierre máximo de +/- 1cm/km 
(máximo 

+/- 3 cm en la totalidad). 

Tolerancias en las cotas de fondo de los conductos, canales y estructuras: 

 Se admitirá una tolerancia máxima de +/- 1cm para las cotas de fondo de las cámaras, 
conductos u otras estructuras. 

 Se admitirá una tolerancia máxima de +/- 1.5 cm para las cotas de fondo de las zanjas 
de los conductos en cualquier progresiva. 

 Se admitirá una tolerancia máxima de +/- 5 cm para las cotas de fondo de los canales y 
desagües en tierras. 

 Se admitirá una tolerancia máxima de +/- 5cm para las cotas de fondo y de banquinas, 
terminado de lagunas de estabilización, así como de las superficies terraplenadas de 
cualquier obra. 

Estas tolerancias serán admitidas siempre que no afecten las tolerancias establecidas en el 
inciso siguiente: 
 

1.2. Tolerancias en las Pendientes. 
 

Entre dos puntos cualesquiera a lo largo de las conducciones y distantes no más de 6 metros 
entre ellos, la Inspección verificará que se cumplan las cotas de proyecto en dichos puntos, no 
admitiéndose ningún tipo de tolerancia en el valor de las mismas. La Contratista deberá realizar 
todos los trabajos previos para que se obtengan los resultados previstos en tan corta distancia. 

Para canales y desagües en tierra, se realizarán controles de pendientes relativas (del tramo 
analizado), verificando la inspección que se obtengan las cotas de proyecto. 

Las estructuras y conductos que no cumplan con las tolerancias establecidas deberán ser 
demolidas y reconstruidas o recolocadas, de acuerdo a lo especificado, a costa de la 
Contratista. 

Los gastos que demanden el cumplimiento del presente inciso, deberán incluirse en los Gastos 
Generales de la Obra. 
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Artículo 2) EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CANAL 
 

2.1. Descripción. 
 

Este trabajo consiste en la extracción de suelo con medios mecánicos a los fines del 
reacondicionamiento del canal y cunetas en las secciones de proyecto indicadas por la 
memoria técnica y planos respectivos, la presente especificación y las directivas impartidas por 
la Inspección. 

Las tareas incluyen los trabajos de reacondicionamiento de banquinas, desbosque, destronque 
y desmalezamiento o limpieza de toda vegetación (incluyendo la extracción de raíces) 
cualquiera sea su magnitud o volumen, al igual que la demolición y remoción de restos de 
construcciones, escombros, etc., que se encuentre dentro de los límites de las superficies 
afectadas al reacondicionamiento del canal y a lo largo de toda su traza y que no se encuentren 
incluidos en otros ítems específicos. La excavación efectuada con el objeto de remover troncos, 
raíces, etc. y a los fines de la conformación de las secciones de proyecto, será rellenada con 
material adecuado, que deberá apisonarse de manera que la superficie que se obtenga posea 
un grado de capacidad igual a la del terreno adyacente. El producto del desbosque, 
destronque, limpieza y emparejamiento, deberán ser distribuidos o dispuestos en la forma que 
indique la Inspección dentro de la zona de obra. La Contratista será el único responsable de 
los daños que dichas operaciones puedan ocasionar a terceros. 

En caso de ser necesario, conjuntamente con el avance de las máquinas, se deberá realizar 
un camino de servicio, acceso o banquina, que permita la circulación de los vehículos de la 
Inspección y el abastecimiento de los materiales para la construcción de las obras de arte o 
puentes, alambrados y principalmente para el mantenimiento futuro del canal. Estos caminos 
deberán ser ejecutados con equipos apropiados, previéndose una compactación que asegure 
un tránsito normal. 

Si al efectuar las tareas se hallase cualquier objeto de valor material, científico, artístico o 
arqueológico, la Contratista o su representante lo entregará documentadamente, sin perjuicio 
de lo dispuesto por el Código Civil y la Ley Nº 9080. 

La Contratista, durante la excavación podrá encontrarse con vertientes altas, lo cual no será 
motivo para aumentar el precio, ni causa de indemnización de ninguna especie. Tampoco se 
efectuará reconocimientos particulares por presencia de suelos duros o con material calcáreo. 

Asimismo, durante la ejecución, se protegerá la obra de los efectos de erosión, socavaciones 
y/ o derrumbes. Los productos de deslizamientos y derrumbes deberán removerse y 
acondicionarse convenientemente en la forma indicada por la Inspección. 

 
2.2. Equipos. 

 
Los equipos, herramientas y elementos usados para estos trabajos, al igual que el personal 
idóneo para su manejo, deberán ser previamente aprobados por la Inspección de la obra. 

Los equipos deben ser previstos en número suficiente para completar los trabajos dentro del 
plazo contractual y estar detallados en la propuesta del Oferente, no pudiendo la Contratista 
proceder al retiro parcial o total del mismo mientras los trabajos se encuentren en ejecución, 
salvo aquellos elementos para los cuales la Inspección extienda su expresa autorización por 
escrito. 

Si se observaren deficiencias o mal funcionamiento de algunos de los equipos, 
herramientas o elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá ordenar 
su retiro y/ o su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso. 
Asimismo, la Inspección podrá exigir el reemplazo del personal, si este no fuera idóneo para 

102



  

  

 

el manejo de los equipos. 
 

2.3. Replanteo. 
 

El trazado de las obras, perfiles y secciones de replanteo, para determinar las excavaciones de 
los canales o cunetas y trabajos a realizar, será efectuado en el terreno por la Contratista y 
deberá ser aprobado por la Inspección. Se deberán cuidar las estacas y señales que se 
colocan hasta la Recepción de la Obra. La Contratista solicitará oportunamente y con la 
anticipación necesaria, la autorización a la Inspección para el replanteo de la parte de Obra en 
donde se proponga trabajar. 

Terminado cada replanteo se firmará por duplicado una planilla de cotas rojas del tramo o 
sección replanteada, una de las cuales quedará en poder de la Contratista quien convendrá 
con la Inspección la fecha de iniciación de los trabajos. 

Los gastos de ayudantes, útiles y materiales que ocasionen el replanteo, así como los de 
revisión de replanteo de detalles que la Inspección considere convenientes realizar, serán por 
cuenta exclusiva de la Contratista. 

Cuando causas fortuitas impidan materializar el replanteo de alguna parte de la Obra, sin que 
ello sea obstáculo para iniciar los trabajos y proseguirlos según el plazo contractual, la 
Contratista estará obligado a aceptar el replanteo parcial, sin que ello le de derecho a la 
ampliación del plazo estipulado. 

Terminado el replanteo se labrará un acta por triplicado y un ejemplar se entregará al 
Contratista. 

En caso de disconformidad con la operación efectuada, la Contratista podrá formular sus 
reclamos al final del acta. Los fundamentos de sus reservas deberán ser expuestos dentro 
de los diez (10) días de firmada el acta. El incumplimiento de este requisito, anulará las 
reservas formuladas. 

 
2.4. Espaciamiento. 

 
La tierra a excavar, al ser depositada en los bordes del canal, deberá conservar 
espaciamientos al cruzar bajos u hondonadas naturales colectoras de agua, a fin de no 
interceptar los desagües naturales que afluyan al canal. 

Cuando no se establezca lo contrario en el Proyecto Ejecutivo, estos espaciamientos serán 
determinados y localizados por la Inspección de la obra y en la cantidad que sea necesario, 
pero estarán distanciados 100 m uno de otro. La amplitud de dichos espaciamientos será 
fijado sobre el mismo terreno, de acuerdo a las necesidades locales. 

 
2.5. Cruce de caminos, canales afluentes y cunetas. 

 
Cuando el canal cruce caminos transitados, canales afluentes o cunetas, el suelo extraído no 
podrá ser depositado sobre ellos, debiéndose dejar libres de toda obstrucción. 

 
2.6. Conformación de banquinas. 

 
Los reacondicionamientos de banquinas y/o accesos para la correcta ejecución de los trabajos 
correrán por cuenta de la Contratista debiéndose contemplar su costo como incluido en el 
precio unitario al que se pague la excavación. 

103



  

 

 

 

2.7. Método constructivo. 
 

Antes de comenzar las tareas de excavación, la/s banquinas/s adyacentes al canal deberán 
hallarse debidamente conformadas y perfiladas en todo su ancho, tomándose como tal 5,00 m 
como mínimo desde el borde de la sección de proyecto del canal a ejecutar. 

En todo momento, las banquinas y taludes adyacentes deberán tener un correcto desagüe de 
manera de evitar posibles anegamientos o encharcamientos en caso de lluvia. 

Se deberá retirar todo material de tipo orgánico o inorgánico tales como restos de 
mampostería, metales, maderas, etc. que entorpezcan las tareas de excavación, colocándose 
donde la Inspección lo determine (zona de montículos, camino existente, etc.). 

Se excavará desde una o ambas márgenes del canal (o cuneta) como lo indique la Memoria 
Descriptiva o en las Especificaciones Técnicas Particulares. El suelo excavado se depositará 
lateralmente sobre los montículos existentes. 

Asimismo, la distancia entre el alambrado existente o a colocar y el borde del montículo de 
suelo será como mínimo de 1m. En sectores donde el alambrado se localice a una distancia 
menor a la prevista para disponer la tierra sobrante, se mantendrá el alambrado y la tierra 
se ubicará en la sección más cercana en la que entre el sobrante; dicho trabajo que se 
ejecutará sin pago adicional. 

El material resultante de la excavación se distribuirá de la siguiente manera: el suelo vegetal 
se ubicará en la franja más alejada respecto a la margen del canal de manera de 
favorecer el laboreo del suelo de superficie y el suelo que se extrae a continuación, se colocará 
dentro de la zona más próxima al canal. 

En aquellos sectores donde el ancho o la altura de los montículos condicione la operatividad de 
los equipos, deberá preverse su corrimiento o descabezado con equipos adecuados (topadores 
o equipos similares) conforme lo establezca el proyecto ejecutivo. 

Cuando la zona de trabajo se encuentre anegada o saturada por el agua, se utilizarán 
plataformas de trabajo para el desplazamiento y operatividad de los equipos. 

 
2.8. Tolerancias en las dimensiones y responsabilidades. 

 
La Contratista deberá prestar atención a las dimensiones de los canales exigidas en 

el proyecto, pues estos deben ser construidos según los perfiles descriptos en los planos o 
según aquellos que se modificaran, con toda exactitud y simetría, respetando las reglas del 
buen construir. 

No serán toleradas salientes en las soleras que afecten en más de un 5 % del ancho, ni 
mayores de 10 cm de altura. 

Los pagos por cantidades excavadas se harán de acuerdo a las líneas netas de las 
secciones proyectadas o modificadas y no se reconocerá como material excavado todo 
excedente que proviniera de mayor profundidad debajo de la rasante replanteada. 

Tampoco se computará al efectuarse la recepción definitiva, la mayor amplitud que 
pueda tener por causas de desmoronamientos o correcciones debido a la mala interpretación 
de los planos. 

Todas las obras auxiliares que la Contratista hiciere o las correcciones a que se obligaron 
por la mala interpretación de los planos o por la mala ejecución de los trabajos, serán por su 
exclusiva cuenta y no tendrá derecho a indemnización de ninguna especie. 

La Inspección no se responsabiliza por daños ocasionados por inundaciones, 
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crecientes, etc., que puedan afectar los trabajos y equipos, quedando a cargo de la 
Contratista el reacondicionamiento de las obras ya ejecutadas, estando obligada a mantener 
la solera y secciones de proyecto hasta la recepción definitiva de la obra (limpieza de fondo y 
taludes, erosiones, desmoronamiento, reperfilado de taludes, como también impedir la 
presencia de vegetación y todo otro trabajo tendiente a conservar la obra construida según 
planos de proyecto). 

Cuando el producto excavado tenga un grado de humedad que provoque su 
deslizamiento hacia los campos linderos, deberá procederse a la construcción de un cordón de 
tierra seca a una distancia no inferior a dos metros del muevo alambrado. La compensación de 
esta tarea, se considerará incluida en el precio unitario en el que se pague la excavación. 
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Artículo 3) EXCAVACIÓN MECÁNICA Y/O MANUAL PARA FUNDACIONES Y OBRAS DE ARTE. 
 

3.1. Descripción. 

Comprende toda excavación que deba realizarse con medios mecánicos y/o manuales para la 
correcta fundación de las obras de arte, a una cota inferior a la del terreno natural y conforme a 
lo señalado en los planos de proyecto y a lo ordenado por la Inspección. 

 
3.2. Método constructivo. 

 
El trabajo consiste en la extracción de todos los materiales en el volumen que abarca la 
fundación y su distribución en los lugares indicados por la Inspección. Incluye asimismo de ser 
necesario, el desvío del curso de agua, la ejecución de ataguías, drenajes superficiales, 
bombeos, apuntalamiento, tablestacados provisorios, la provisión de todos los elementos 
necesarios para desarrollar los trabajos y el relleno de los excesos de excavación en el caso 
que los hubiere. 

Las cotas de fondo de las fundaciones serán fijadas definitivamente y controladas en cada caso 
por el Inspector, en base a las verificaciones de la calidad del terreno y con el concepto que las 
profundidades marcadas en los planos puedan ser modificadas sin dar lugar a reclamo alguno. 

La Contratista estará obligado a hacer dos (2) perforaciones, como mínimo, en cada obra de 
arte, desde cota de fundación a una profundidad de 6,00 m, con barreno de mano, con 
muestreo continuo y ensayo normal de penetración dinámica (SPT) cada metro, siendo el 
Inspector quién determine si la presencia de suelo suelto, blando u orgánico exige un cambio 
de cota o una modificación en las dimensiones o forma de la fundación para cumplir con la 
exigencia de tensiones admisibles mínimas del proyecto a fin de adaptar la fundación a la 
capacidad portante del terreno. En caso de ser necesario el bombeo, éste debe realizarse en 
forma continua a los fines de garantizar la ausencia de agua en la zona de fundación. No podrá 
empezarse el relleno de una fundación mientras no lo autorice el Inspector. A tales fines se 
labrará un acta en que conste la cota de fundación y clase de terreno. 

Las excavaciones deberán ser las mínimas necesarias como para realizar las tareas inherentes 
a las obras para fundaciones, plateas de protección, trabajos de embocadura, rectificaciones de 
canal hacia alcantarillas, debiéndose rellenar con suelo seleccionado y compactado al 95 % de 
la máxima densidad según ensayo Proctor modificado, todo suelo que fuera excavado en 
exceso. A fin de que no se produzcan daños o deterioros a estructuras o infraestructuras de 
servicios existentes, la Contratista deberá ejecutar (en el caso de ser necesario a juicio de la 
Inspección) entibados y tablestacados provisorios. Para ello deberá presentar a la Inspección 
para su aprobación, la metodología, detalles, cálculos y toda otra información que considere 
conveniente, de las tareas necesarias para su ejecución. 
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Artículo 4) RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO  

 
4.1. Relleno 

 
Este trabajo consiste en el relleno con suelo debidamente compactado en forma manual y/o 
mecánica de los espacios que queden entre las estructuras enterradas y las excavaciones 
efectuadas para su ejecución, como así también, el debido relleno y tapado de la sección del 
canal anterior. Respecto de la compactación del suelo de relleno, será de aplicación todo lo 
señalado en “Compactación de suelos” indicado en el presente artículo. 

El relleno de las excavaciones se efectuará con suelo proveniente de las mismas, que deberá 
ser previamente desmenuzado y estará libre de piedras, cascotes, materiales putrescibles y 
cualquier otro elemento perjudicial a criterio de la Inspección. En caso que el suelo del lugar no 
sea apto para lograr la compactación adecuada a los fines que pudiera corresponder, la 
Contratista deberá proveerlo de otro lugar sin que por ello pueda reclamar costo adicional 
alguno. El transporte de suelo de un lugar a otro de las obras para efectuar relleno y/o limpieza, 
será por cuenta de la Contratista, sin cargo adicional. 

Los rellenos de excavaciones o fundaciones, se efectuarán colocando la tierra en capas 
sucesivas no mayores a 0.30 metros de espesor, bien apisonada y humedecida. 

El relleno para cañerías, se hará hasta el nivel del trasdós, en forma manual, de tal manera que 
las cargas de tierra a uno y otro lado de la cañería estén siempre equilibradas y en capas 
sucesivas bien apisonadas, para asegurar el perfecto asiento de las mismas. Hasta una tapada 
de 0.40 metros sobre trasdos, el relleno se efectuará siempre en forma manual, debiendo 
terminarse el faltante hasta el nivel del terreno, con procedimientos mecánicos. 

Si se tratara de obras de mampostería u hormigón los rellenos deberán hacerse luego que las 
estructuras hayan adquirido la resistencia adecuada. La Contratista deberá adoptar las 
precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al hacerse los rellenos se deterioren 
las obras hechas y serán a su exclusivo cargo la reparación o reconstrucción de tales daños. 

Los rellenos de arena que hubiere que realizar de acuerdo con las indicaciones de los planos, 
se ejecutarán con arena perfectamente seca y apisonada a fin de que forme un asiento firme e 
incompresible. 

Si luego de terminados los trabajos descriptos, se produjeran asentamientos de los mismos, la 
Inspección fijará en cada caso al Contratista un plazo para cumplimentarlos y en caso de 
incumplimiento, este se hará pasible de la aplicación de una multa según lo establezca la 
normativa legal de la documentación contractual, sin perjuicio del derecho del Contratante de 
disponer la ejecución de los trabajos necesarios por cuenta de terceros con cargo al 
Contratista. 

 
4.2. Terraplenamiento. 
Los terraplenamientos (defensas, accesos a particulares, accesos a la obra de arte ejecutada, 
transiciones, suelo sobre losa, etc.), que se deban ejecutar, se harán colocando sucesivas 
capas de tierra bien apisonada y cuidadosamente humedecida. Después de realizada cada 
capa no se iniciará la ejecución de la siguiente sin aprobación de la Inspección, la que 
controlará si el perfilado y compactación se han efectuado de acuerdo a lo especificado. Para 
dichos trabajos se utilizará el material sobrante de las excavaciones y rellenos; en caso de que 
este fuera insuficiente, se deberá proveer la tierra que sea necesaria para completar los 
terraplenamientos que queden por realizar. 

 

La superficie de asiento de todos los terraplenes será sometida a compactación por medio del 
pasaje de rodillo de características apropiadas aprobado por la Inspección.
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La construcción del terraplén se efectuará distribuyendo el material en capas horizontales de 
espesor suelto no mayor de 0.30 metros. En todos los casos las capas serán de espesor 
uniforme y cubrirán un ancho total que corresponda al del terraplén terminado y deberán 
uniformarse con equipo apropiado. 

Se ejecutará el trabajo distribuyendo los equipos de transporte de suelo y el tránsito del 
camino por sobre el total del ancho del terraplén. No se permitirá incorporar al terraplén, suelo 
con un contenido excesivo de humedad, considerándose como tal aquel que iguale o 
sobrepase el límite plástico del suelo. La Inspección podrá exigir el retiro de todo volumen del 
suelo con humedad excesiva, reemplazándolo con material que posea la humedad adecuada. 
Esta sustitución de volumen, no será reconocida ni pagada. Cuando el suelo se halle en forma 
de terrones o panes, etc., estos deberán romperse previamente a su incorporación al terraplén. 

La compactación de los rellenos y terraplenes en las proximidades de las estructuras, en donde 
no actúe eficazmente el rodillo, será ejecutada en capas de espesor especificado y cada una 
de ellas compactadas con pisón de mano. 

La Contratista deberá construir los terraplenes hasta una cota superior a la indicada en los 
planos, en la cantidad suficiente para compensar el asentamiento y de modo de obtener la 
rasante definitiva a la cota de proyecto, con una tolerancia de 3cm en defecto y 0cm en exceso. 
Una vez terminada la construcción de los terraplenes, estos deberán ser conformados y 
perfilados de acuerdo con la sección transversal indicada en los planos de detalle aprobados. 
La superficie de los taludes y las superficies a la vista deberán conservarse en correcta 
condición de lisura y uniformidad hasta la recepción definitiva de las obras. 

El contenido de la humedad de los suelos a colocar en el terraplén será controlado por la 
Inspección, la que podrá ordenar se interrumpa la construcción si los mismos se hallaren con 
exceso de humedad o estuviesen demasiado secos. En el primer caso, los trabajos se 
suspenderán hasta que los suelos hayan perdido el exceso de humedad, depositándolos 
donde puedan secarse, hasta tanto la Inspección autorice su colocación en el terraplén. En el 
segundo caso o sea cuando los suelos estuvieran demasiado secos, la Inspección podrá 
disponer que el humedecimiento se logre por medios naturales, utilizando las lluvias o 
recurriendo a riegos artificiales de agua. En todos los casos la Inspección podrá exigir que los 
equipos de compactación actúen simultáneamente con los que depositan o distribuyen el 
suelo de cada capa, con el objeto de lograr que la compactación se efectúe antes de que este 
haya perdido el grado de humedad conveniente. 

A los fines especificados se considerarán como suelo con humedad excesiva aquellos en los 
cuales el contenido de humedad alcance o sobrepase el valor del límite plástico. Serán 
considerados como suelo demasiados secos aquellos en los cuales el contenido de agua sea 
inferior al 70 % del contenido de humedad óptimo determinado en el ensayo previo de 
compactación. 

Cuando los terraplenes deban construirse a través de bañados o zonas cubiertas de agua, el 
material se colocará en una sola capa hasta la elevación mínima a la cual puede hacerse 
trabajar el equipo. Por encima de esta elevación, el terraplén se construirá en capas del 
espesor especificado anteriormente. Esta especificación regirá cuando la cota de la capa en la 
cual pueda hacerse trabajar el equipo de compactación se encuentre a no menos de 2 m de la 
rasante. En caso contrario se ejecutará según lo disponga la Inspección. 

La parte adyacente a los estribos de los puentes, muros de alcantarillas, alcantarillas de caños, 
muros de sostenimientos, gargantas y demás lugares donde no pueda actuar eficazmente el 
rodillo, el terraplén será construido de acuerdo a lo especificado en el proyecto o las 
instrucciones impartidas por la Inspección. 
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En los casos en que la pavimentación del camino esté incluida en el mismo contrato, el control 
de la cota definitiva se efectuará en el ancho de la base de asiento de la capa inmediata 
superior, aceptándose una cota de 3cm en defecto y 0cm en exceso. 

Si en el contrato solo se prevé la construcción de obras básicas, dicha tolerancia será de 5 cm. 
en exceso y cero en defecto. Con posterioridad al control anterior, se medirá con nivel de 
anteojo la diferencia de cota entre el eje y cada uno de los bordes separadamente; esta 
diferencia no deberá variar en más de 1 cm. en defecto y 3 cm. en exceso, de la medida de la 
flecha teórica. Las diferencias que sobrepasen las tolerancias anunciadas deberán ser 
corregidas a criterio de la Inspección y por cuenta de la Contratista. 

Si luego de terminados los trabajos descriptos, se produjeran asentamientos de los mismos, la 
Inspección fijará en cada caso a la Contratista un plazo para cumplimentarlos y en caso de 
incumplimiento, este se hará pasible de la aplicación de una multa según lo establezca la 
normativa legal de la documentación contractual, sin perjuicio del derecho del Contratante de 
disponer la ejecución de los trabajos necesarios por cuenta de terceros con cargo a la 
Contratista. 
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Artículo 5) COMPACTACIÓN DE SUELOS 
 
5.1. Descripción. 

Este trabajo comprende la ejecución de las operaciones necesarias para la compactación de 
los suelos hasta obtener el grado de densificación deseado, incluyendo el manipuleo, riego de 
los mismos y uniformidad de humedad. También los trabajos de escarificado, desterronamiento 
y uniformidad de humedad en aquellas secciones en desmonte o en terreno natural indicadas 
en los planos o en aquellas donde la Inspección ordene el escarificado del material de la capa 
superior existente, para su posterior compactación hasta una profundidad tal que se obtenga el 
espesor compactado de 0,20 m máximo. 

 
5.2. Equipos. 

 
Todos los elementos de los equipos deberán encontrarse en buen estado de funcionamiento, 
debiendo procederse a reemplazar aquellos que mostraran deficiencias, aunque hubieran 
recibido aprobación con anterioridad. 

El equipo de compactación, será del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y 
deberá ejercer la presión necesaria para obtener las densidades fijadas y tendrá una capacidad 
acorde con las condiciones del Contrato. 

Los rodillos "pata de Cabra" empleados en la compactación tendrán las características que se 
detallan a continuación: 

 

- Número mínimo de tambores. 2 

- Ancho mínimo de cada tambor. 1,50 m 

- Largo mínimo de salientes. 0,15 m 

- Superficie de compactación de cada saliente. 35-50 cm² 

- Separación entre salientes en cualquier dirección. 15-25 cm² 

- Sep. mín. entre filas de salientes que coincidan con una generatriz 0 cm 

- Presión mínima ejercida por cada saliente:  

 
 

Suelo con: Suelo con: 

 
 L.L. <= 38 L.L. = 38 

o I.P <= 15 o I.P = 15 

Rodillo sin lastrar 20 Kg/cm² 10 Kg/cm² 

Rodillo lastrado 30 Kg/cm² 15 Kg/cm² 
 

La carga que transmite cada saliente se determinará dividiendo el peso total del rodillo por el 
número máximo de salientes de una fila paralela o aproximadamente paralela al eje del rodillo. 

 
Los rodillos neumáticos múltiples empleados en la compactación serán de uno o dos ejes con 
cuatro ruedas como mínimo y la presión del aire interior en los neumáticos será al menos de 
70 libras por pulgada cuadrada (4,90 kg/cm²), permitiendo obtener una presión de llanta de 150 
Kg/cm de ancho. 

Los rodillos lisos serán de un tipo tal que la presión ejercida esté comprendida entre 50 kg/cm y 
100 kg/cm de ancho de llanta. 
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Los rodillos lisos y vibrantes de uno o dos tambores cumplirán con las características 
detalladas a continuación: 

- Ancho mínimo de tambor...................................1,30 m 

- Diámetro mínimo de tambores..........................1,20 m 

- Peso mínimo total .......................................... 2.000 kg 

- Frecuencia mínima recomendable (motor)...... 1.200 r.p.m. 

- Frecuencia máxima recomendable ................. 1.600 r.p.m. 

El equipo usado para estos trabajos deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la 
cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. 

Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en 
el plazo contractual, no pudiendo la Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo 
mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la 
Inspección extienda autorización por escrito. 

Deben ser conservados en buenas condiciones y si se observaren deficiencias o mal 
funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá 
ordenar su retiro y su reemplazo por otro igual o similar en buenas condiciones de uso. 

 
5.3. MÉTODO DE ENSAYO DE COMPACTACIÓN. 

 
5.3.1. Objeto. 

Esta norma detalla el procedimiento a seguir para estudiar las variaciones del peso unitario de 
un suelo en función de los contenidos de humedad, cuando se lo somete a un determinado 
esfuerzo de compactación. Permite establecer la humedad óptima con la que se obtiene el 
mayor valor del peso unitario, llamado Densidad seca máxima. 

 
5.3.2. Aparatos. 

 
a) Moldes cilíndricos de acero para compactación con tratamiento superficial para que resulten 
inoxidables (cincado, cadmiado, etc.) de las características y dimensiones indicadas en Normas 
AASHO T-99 o T-180 según se establezca. 

b) Pisones de compactación de acero tratado superficialmente, con las características y 
dimensiones que se dan en las AASHO T-99 o T-180 según se establezca. 

c) Aparato mecánico de compactación que permita regular el peso, la altura de caída del pisón 
y el desplazamiento angular del molde o pisón (opcional). 

d) Balanza de precisión, de 1 kg. de capacidad con sensibilidad de 0,01 gramo. 

e) Balanza tipo Roverbal de por lo menos 20 kg. de capacidad, con sensibilidad de 1 gramo. 

f) Dispositivo para extraer el material compactado del interior del molde (opcional). 

g) Cuchilla de acero o espátula rígida, cuya hoja tenga por lo menos 20 cm. de longitud. 

h) Pesa filtros 70 mm. de diámetro, 40 mm. de altura. Acero inoxidable. 

i) Tamiz IRAM de 19 mm. (3/4"). 

j) Dispositivo para pulverizar agua (Rociador). 

k) Bandeja de hierro galvanizado de 600 x 400 x 100 milímetros. 

l) Bandejas de hierro galvanizado de 300 x 300 x 100 milímetros con paredes a 45º. 
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m) Elementos de uso corriente en laboratorio: estufas, probetas graduadas, cucharas, etc. 
 

NOTA: Las dimensiones dadas en los ap.: g), h), k), l), son aproximadas. 
 

5.3.3.  Forma de operar según las características granulométricas del material. 
 

a) Si se trata de suelo que pasa totalmente por el tamiz IRAM de 4,8 mm (Nº4), se opera con 
todo el material, si queda retenida en ese tamiz una porción pequeña (igual o menor de 5%), 
ésta puede incorporarse a la muestra, realizándose el ensayo con el total de suelo. Si la 
porción retenida es apreciable (mayor del 5%), se opera como si se tratara de material 
granular. 

b) Cuando se emplean materiales granulares, o sea los que tienen más del 5% retenido sobre 
el tamiz IRAM de 4,8 mm (Nº4), se pasa la muestra representativa por el tamiz IRAM de 19 
mm. (3/4"), debiendo realizarse el ensayo únicamente con la fracción librada por ese tamiz. 

c) Si el peso del material retenido por el tamiz de 19 mm. (3/4") es menor del 15% del peso total 
de la muestra, de acuerdo al apartado "material granular" y que cumpla con las características 
granulométricas indicadas en el párrafo 4 3.3.3.b), deberá efectuarse la corrección por 
"incidencia del material grueso" para tal fin es necesario determinar el peso específico del 
material en la condición de saturado y a superficie seca y la humedad de absorción del mismo. 

d) Si el material retenido por el tamiz de 19 mm. (3/4") es superior al 15% del peso total de la 
muestra no se harán correcciones por la incidencia del material grueso, pero deberá tenerse la 
precaución, al verificar las densidades logradas en obra de aplicar la fórmula que se detalla en 
el apartado d) del título "Observaciones". 

 
5.3.4. Procedimiento. 

 
De acuerdo con las características del material a ensayar se presentan dos casos: 

1) MATERIAL FINO 

Corresponde a suelo que cumplan con lo especificado en el apartado 4 3.3.3.a). 

Preparación de la muestra: 

a) Para cada punto de la curva humedad-densidad se requieren aproximadamente 2500 gr. de 
material seco. 

b) Se prepara material suficiente para seis puntos. El ensayo normal requiere cinco puntos, tres 
en la rama ascendente y dos en la descendente de la curva humedad-densidad, pero 
eventualmente puede requerirse un sexto punto. 

c) La porción de suelo destinada a un punto se distribuye uniformemente en el fondo de la 
bandeja. Con la ayuda del dispositivo adecuado (rociador) se agrega el agua prevista para tal 
punto y con la espátula se homogeneiza bien. 

NOTA: Si el material a ensayar presenta dificultades para la homogeneización del agua 
incorporada, se preparan las seis porciones con contenido de humedad crecientes, de dos en 
dos unidades aproximadamente. Se mezclan lo más homogéneamente posible y se dejan en 
ambiente húmedo durante 24 horas. 

Compactación de la probeta: 

d) La elección del molde a utilizar dependerá de la energía de compactación que se ha 
especificado para ejecutar el ensayo. Esta energía de compactación quedará además 
determinada por el tipo de pisón, cantidad de capas y número de golpes por capa. 
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e) Se verifican las constantes del molde: Peso del molde (Pm) sin collar y sin base y su 
volumen interior (V). 

f) Cuando se considere que la humedad está uniformemente distribuida, se arma el molde y se 
lo apoya sobre una base firme. Con una cuchara de almacenero, o cualquier elemento 
adecuado, se coloca dentro del molde una cantidad de material suelto que alcance una altura 
un poco mayor del tercio o del quinto de la altura del molde con el collar de extensión, si se han 
de colocar tres o cinco capas respectivamente. 

g) Con el pisón especificado (2,5 kg o 4,54 kg) se aplica el número de golpes previstos (25, 35, 
56, etc.) uniformemente distribuidos sobre la superficie del suelo. Para esto debe cuidarse que: 
la camisa guía del pisón apoye siempre sobre la cara interior del molde, que esta se mantenga 
bien vertical y se la desplace después de cada golpe de manera tal que, al término del número 
de golpes a aplicar, se haya recorrido varias veces la superficie total del suelo. 

h) Se repite la operación indicada en el párrafo anterior las veces que sea necesaria para 
completar la cantidad de capas previstas, poniendo en cada caso, la cantidad de suelo 
necesaria para que, al terminar de compactar la última capa, el molde cilíndrico quede lleno y 
con un ligero exceso 5 a 10 mm. En caso contrario debe repetirse íntegramente el proceso de 
compactación. 

i) Se retira con cuidado el collar de extensión. Con una regla metálica, se elimina el exceso de 
material. Se limpia exteriormente el molde con un pincel y se pesa (Ph). 

j) Se saca la probeta del molde con el extractor de probetas si se dispone de él o mediante la 
cuchilla, o espátula, en caso contrario. Se toma una porción de suelo que sea promedio de 
todas las capas, se coloca en un pesa filtro y se pesa. Se seca en estufa a 100-105 ºC, hasta 
peso constante, para efectuar la determinación de la humedad. 

k) Se repiten las operaciones indicadas en los párrafos anteriores, ap. f) a j), con cada una de 
las porciones de las muestras preparadas para los otros puntos. 

l) Se da por finalizado el ensayo cuando se tiene la certeza de tener dos puntos de descenso 
en la curva humedad - densidad. 

 

2) MATERIAL GRANULAR 

Corresponden a suelo que cumplan con las características granulométricas indicadas en el 
párrafo 4 2.3.3.b). 

a) Para cada punto de la curva humedad-densidad, se requieren alrededor de 6000grs de 
material seco. 

b) Igual que para el caso de suelo finos se requieren 5 puntos y se prevé la eventualidad de un 
6° punto. Por lo tanto, se prepararán 36 kg de material y por cuidadoso cuarteo se lo divide en 
seis porciones para los otros tantos puntos. 

Compactación de la probeta: 

c) Se opera con el molde de 152,4 mm. de diámetro, previa verificación de sus constantes, se 
lo coloca sobre una base firme y se realizan las operaciones indicadas en los párrafos f) a l) 
del título anterior, con la salvedad que: 

Los huecos que quedan al ser arrancadas las piedras emergentes, al enrasar la cara superior 
de la probeta deben ser rellenadas con material fino y compactados con una espátula rígida. 

La humedad en cada punto se determina sobre una cantidad de material no menor de 1000 
grs. y secándolo en bandeja. 
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5.3.5.  Cálculos y resultados. 
 

Para cada contenido de humedad de la probeta, determinada en la forma indicada en los 
párrafos precedentes, se calculan: 

a) La densidad húmeda (Dh) del suelo compactado, aplicando la fórmula: 

Dh = (Ph - Pm) / V 

donde: 

Ph = peso del molde con el material compactado húmedo. 

Pm = peso del molde. 

V = volumen interior del molde. 

b) La densidad seca (Ds), que se obtiene mediante la fórmula: 

Ds = Dh x 100 / (100 - H) 

donde: 

Dh = densidad húmeda. 

H = humedad en % de material compactado. 
 

5.3.6. Trazado de la curva humedad-Densidad. 
 

a) En un sistema de ejes rectangulares se llevan, en abscisas los valores de la humedad 
porcentual y en ordenadas los de la densidad seca. 

b) Los puntos así obtenidos se unen por un trazo continuo obteniéndose de este modo una 
curva que va ascendiendo con respecto a la densidad, pasa por un máximo y luego desciende. 

c) El punto máximo de la curva así obtenida indica, en ordenadas, la densidad máxima (Ds) 
que puede lograrse con la energía de compactación empleada y en abscisas la humedad 
óptima (H) que se requiere para alcanzar aquella densidad. 

 
5.3.7. Incidencia del material grueso. 

Cuando conforme a lo indicado en apartado 4 3.3.3.c) en la muestra ensayada se tuvo hasta el 
15 % de material retenido por el tamiz IRAM de 19 mm (3/4"), se determina la incidencia del 
material de tamaño mayor que este último tamiz, utilizando las fórmulas que se indican a 
continuación: 

a) Humedad óptima Corregida: 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

Hc = [ (G x Ha) + (F x H) ] / 100 

donde: 

Hc: humedad óptima corregida. 

G: porcentaje de material retenido por el tamiz IRAM de 19 mm. 

Ha: porcentaje de humedad absorbida por el material, en condiciones de 
saturado y a superficie seca, retenido por el tamiz de 19 mm. 

F: porcentaje de material que pasa por el tamiz IRAM 19 mm. 

H: humedad óptima resultante para el material que pasa por el tamiz IRAM de 
19 mm., expresada en por ciento. 
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b) Densidad máxima corregida: 

Se la obtiene reemplazando valores en la siguiente fórmula: 

Dmc = 100 / [ (G/dg ) + ( F/Ds ) ] 

donde: 

Dmc: Densidad máxima corregida. 

G: porcentaje de material retenido por el tamiz IRAM de 19 mm (3/4"). 

F: porcentaje de material que pasa por el tamiz IRAM de 19 mm (3/4"). 

dg: peso específico del material, en condiciones de saturado y a superficie seca, 
retenido en el tamiz de 19 mm. (3/4"). 

Ds: densidad seca máxima obtenida en el ensayo de compactación ejecutado 
con el material librado por el tamiz IRAM de 19mm. 

NOTA: Los valores obtenidos con la fórmula dada en el apartado anterior tienen tendencia a 
ser mayores que los reales. La diferencia es pequeña para valores de G hasta 15 %. 

 
OBSERVACIONES: 

 
a) La introducción de las variantes con que es posible ejecutar el ensayo de compactación: 
tamaño del molde, número de capas, cantidad de golpes por capa y peso total de pisón, se 
justifica en ciertos casos, por la naturaleza de los suelo a utilizar, las características de la obra a 
ejecutar o la capacidad de los equipos que se prevé emplear. 

b) Para la fijación de la humedad del primer punto del ensayo juega un papel muy importante la 
experiencia del operador. En ausencia de esta, puede servir de referencia el valor del límite 
plástico. En general el valor de la humedad óptima es algo inferior al límite plástico y atento a 
que deben conseguirse tres puntos en la rama ascendente de la curva Humedad-Densidad, 
resulta relativamente fácil dar un valor aproximado a la humedad que debe tener el suelo en 
ese primer punto. 

c) En laboratorios importantes, donde se ejecuten un gran número de ensayos, se recomienda 
emplear el aparato mecánico de compactación. 

d) Cuando se apliquen los resultados de ensayo de compactación a materiales granulares que 
tengan un porcentaje mayor del 15 % retenido sobre el tamiz IRAM de 19 mm. no se 
efectuarán correcciones por la incidencia del material grueso y se deberá aplicar al controlar las 
densidades logradas en obra, la siguiente fórmula: 

Dsc = ( ( Pt - Pr ) )/( (Vt - Vr) ) 

siendo: 

Vr = Pr / dg 

donde: 

Dsc: densidad seca corregida. 

Pt: peso total de la muestra extraída del pozo. 

Pr: peso del material retenido por el tamiz IRAM de 19 mm. 

Vr: vol. ocupado por el material retenido por el tamiz IRAM de 19mm. 

Vt: volumen total del pozo. 

a) A los suelos comprendidos dentro de los grupos A1, A2, A3, A4 y A5 de la clasificación H. R. 
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B. (Highway Research Board) se le exigirá el porcentaje del ensayo previo de compactación 
standard (A. A. S. H. O. T-99) descripto en la especificación "Compactación", siendo 35 el 
número de golpes. 

b) A los suelos comprendidos en los grupos A6 y A7 de la clasificación antes mencionada se le 
exigirá el porcentaje del ensayo previo de compactación standard (A. A. S. H. O. T-99) 
descripto en la especificación "Compactación", siendo 25 el número de golpes. 

Si se encuentran mezclas de suelo correspondientes a distintos grupos de acuerdo a la 
clasificación mencionada anteriormente, se adoptará para las exigencias de compactación, 
considerando el suelo que exista en mayor proporción, o lo que establezca el pliego 
complementario. 

 
5.3.8. Características de los ensayos. 

 
Las características de los distintos ensayos de compactación corresponden a los especificados 
en las Normas de Compactación VN-E-5-93 que a continuación se indican en la siguiente 
planilla: 

 

COMPACTACIÓN DE SUELOS - NORMA VN-E-5-93 
 

 
Diámetro Peso Altura Numero Numero Energía Especifica 

Molde Pisón De Caída De Capas De Golpes De Compactación 

Ensayo Nº Cm Kg Cm Nº Nº Kg cm / cm2 

I 10.16 2.50 30.50 3 25 6.0 

II 10.16 4.53 45.70 5 25 27.3 

III 10.16 2.50 30.50 3 35 8.5 

IV 15.24 2.50 30.50 3 56 6.0 

V 15.24 5.53 45.70 5 56 27.3 

116



  

 

 

 

Artículo 6)  HORMIGONES Y MORTEROS 

 
6.1. Hormigón Simple y Armado. 

 
6.1.1. Generalidades 

 
Las especificaciones contenidas en el presente capítulo, serán de aplicación a todos los 
elementos y estructuras de hormigón simple, armado y elementos de hormigón premoldeado a 
ejecutar. 

 

El tipo de cemento a utilizar en los hormigones para la construcción de las obras, dependerá de 
las zonas en la que se van ejecutar los trabajos. Razón por la cual se deberá utilizar cemento 
Normal, cemento con Alta Resistente a los Sulfatos (A.R.S), u otros; dependiendo de los 
resultados obtenidos en los estudios de geotécnicos a realizar en la zona de obra. La 
Inspección de obra será quién determine el tipo de cemento a utilizar en la estructura a 
ejecutar. 

 

El lugar de colocación de los distintos tipos de hormigón estará determinado por lo indicado en 
los planos del proyecto, planillas de cómputos métricos y a lo ordenado por la Inspección. 

 

Se aceptará la utilización de hormigón elaborado, para lo cual sus características técnicas, 
aseguradas por el Proveedor del mismo, deberán satisfacer lo especificado en las presentes 
Especificaciones Técnicas. 

 
6.1.2. Reglamentación 

 
El cálculo y construcción de las estructuras de hormigón armado y las características de los 
materiales a utilizar en la preparación de los hormigones, toma de muestra y ensayos, deberán 
cumplir con el reglamento CIRSOC 201-2005: "Reglamento Argentino de Estructuras de 
hormigón Armado" (Decreto Nº 1339 por el cual la Provincia de Santa Fe se adhiere a la 
Resolución Nº 247/12 de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, que aprueba en todo el 
territorio de la República Argentina los reglamentos desarrollados por CIRSOC). 

 

En los aspectos no contemplados por dicho reglamento ni por las presentes Especificaciones 
Técnicas, podrán aplicarse otros reglamentos, previa aceptación de la Inspección. 

 

En aquellos casos en los que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y 
las presentes Especificaciones Técnicas, prevalecerán estas últimas. 

 
Antes de iniciar la producción del hormigón todos los materiales que se empleen en su 
elaboración serán sometidos a ensayos previos, para su aprobación. Estos ensayos serán 
obligatorios cuando se cambie el tipo o la procedencia de los materiales utilizados en la 
elaboración de los hormigones. 

 

Una vez iniciados los trabajos de hormigonado, se procederá a realizar a ensayos periódicos 
de control, para verificar si las condiciones del hormigón producido se mantienen respetando lo 
establecido en las presentes Especificaciones Técnicas. 
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6.1.3. De los equipos 
 

Todo equipo o herramienta para la ejecución, transporte y colocación del hormigón para las 
obras, deberá ser aprobado por la Inspección, quien podrá exigir las modificaciones y 
agregados que estime conveniente para la realización de la obra de acuerdo con las reglas del 
arte y dentro de los plazos contractuales. Será obligación de la Contratista, mantener en 
satisfactorias condiciones de trabajo los elementos aprobados por la Inspección. 

 
6.1.4. De los materiales 

 
Todos los materiales que se empleen serán sometidos en el laboratorio de obra o donde 
indique la Inspección, a ensayos previos para su aprobación antes de iniciar la producción del 
hormigón, y a ensayos periódicos de vigilancia una vez iniciados los trabajos para verificar si 
responden a las especificaciones. Estos ensayos serán obligatorios cuando se cambie el tipo o 
la procedencia de los materiales. 

 
6.1.4.1. Cemento Portland Común 

 
Los cementos a utilizar serán del tipo Portland, de marcas aprobadas oficialmente y deberán 
responder a las exigencias del Reglamento CIRSOC y Anexos, y a los requisitos de calidad 
contenidos en las Normas IRAM correspondientes: 

 

 cemento Portland normal: norma IRAM Nº 1503 
 cemento Portland de alta resistencia inicial: norma IRAM Nº 1646 
 cemento Portland puzolánico: norma IRAM Nº 1651 
 cemento Portland altamente resistente a los sulfatos: norma IRAM Nº 1669 
 cemento Portland resistente a la reacción álcali-agregado: norma IRAM Nº 1671 

 

Los cementos destinados a elementos no estructurales, deberán cumplir con la Norma IRAM 
correspondiente a su tipo. 

 
Todos los cementos deberán ser conservados bajo cubierta, protegidos de la humedad e 
intemperie. No se permitirá el empleo de cementos que hubiesen sufrido deterioros o que no 
conserven las características y condiciones que tenían en el momento de su recepción. 

 

Los cementos del tipo Portland normal, serán de marcas aprobadas oficialmente y que cumplan 
los requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 1503. Para los hormigones se utilizarán 
aquellos cementos que además de satisfacer los requisitos establecidos en dicha norma, al ser 
ensayados según la Norma IRAM 1662, a la edad de 28 días, alcancen una resistencia a la 
compresión no menor de 40 MN/m2. 

 
Queda terminantemente prohibida la mezcla de cementos de distinta procedencia. A tal efecto 
la Contratista deberá notificar a la Inspección cada vez que ingrese cemento a obra, adjuntando 
copia del remito correspondiente donde individualice cantidad, fecha de expedición y 
procedencia. 

 

En caso de recibirse cemento de distintos orígenes, los mismos serán almacenados en acopios 
separados. No se admitirán tiempos de almacenado superiores a los sesenta (60) días. 

 
El cemento se entregará en obra en el envase original de fábrica. Se extraerán muestras de 
cada una de las partidas acopiadas, debiéndose individualizar en forma segura los 
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pertenecientes a cada partida a efectos de realizar los ensayos correspondientes. 

119



  

 

 

 

6.1.4.2. Cemento de Alta o Moderada Resistencia a los Sulfatos 
 

Los cementos a utilizar deberán responder a las exigencias del Reglamento CIRSOC y 
Anexos. 

 
Los cementos de aquellas estructuras en contacto directo con el agua subterránea serán del 
tipo especificado en el cuerpo principal del Pliego, de marcas aprobadas oficialmente y que 
cumplan los requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 1669. Para los hormigones se 
utilizarán aquellos cementos que además de satisfacer los requisitos establecidos en dicha 
norma, al ser ensayados según la Norma IRAM 1662, a la edad de 28 días, alcancen una 
resistencia a la compresión no menor de 40 MN/m2. 

 
6.1.4.3. Áridos 

 
Los áridos finos y gruesos deberán responder al reglamento del CIRSOC 201-2005. 

 
Para los agregados en estructuras de hormigón simple o armado, rigen las condiciones 
especificadas en el Reglamento CIRSOC 201-2005 y los requisitos establecidos en sus Anexos 
(Normas IRAM). Para ello se realizarán, previamente a su uso, los análisis que determinen su 
cumplimiento o no con las Normas indicadas. 

 

Cuando un agregado que al ser sometido a ensayos (IRAM 1512; E-9 a E-11 e IRAM 1531; E-8 
a E-10) sea calificado como potencialmente reactivo, deberá procederse de acuerdo con lo 
indicado a continuación: 

 

1- Se reemplazarán los agregados, total o parcialmente, por otros no reactivos. 
 

2- Se agregará al mortero u hormigón un material que haya demostrado, mediante 
ensayos realizados por el laboratorio que designe la Inspección, que es capaz de impedir que 
se produzcan expansiones perjudiciales provocadas por la reacción alcali-agregado. 

 

3- El contenido total de álcalis del cemento, expresado como óxido de calcio, será menor 
de 0,6%. 

 

Iniciados los trabajos, la Contratista deberá ir solicitando los pedidos de acopios cada vez que 
ingresen a obra áridos finos y gruesos. 

 
6.1.4.4. Agua 

 
El agua de amasado y curado deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento CIRSOC- 
2005 (Norma IRAM Nº 1601). Para ello se realizarán, previo a su uso, los análisis químicos que 
determinen su cumplimiento o no con las normas indicadas. 

 
6.1.4.5. Aditivos 

 
Los aditivos empleados en la preparación de los morteros y hormigones cumplirán con las 
condiciones establecidas en la Norma IRAM 1663 que no se opongan a las disposiciones del 
Reglamento CIRSOC 201-2005 y Anexos. 

 

Para aquellas estructuras de hormigón indicadas en este Pliego y que estén en contacto con 
líquido será obligatorio el agregado de aditivos que aumente la impermeabilización del 
hormigón. La misma se podrá obtener a través del agregado de un incorporador de aire y un 
superfluidificante. Opcionalmente, estos aditivos pueden ser remplazados por el agregado de 
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impermeabilizante para hormigones, el cual se agregará a la masa de hormigón a razón de un 
2% con respecto al peso del cemento. Se debe tener en cuenta que este producto produce un 
aumento en el asentamiento y por lo tanto se deberá reducir la incorporación de agua a la 
masa. 

 

Al incorporar estos aditivos deberán cumplirse las exigencias establecidas en el Reglamento 
CIRSOC 210 y sus Anexos y la Normas IRAM 1536, 1562 y 1602. 

 
Como es de uso obligatorio la incorporación de superfluidificante en todos aquellas estructuras 
indicadas en este Pliego que estén en contacto con líquido, deberá tenerse en cuenta que el 
efecto producido por este aditivo desaparece en poco tiempo, por lo cual tendrá que preverse la 
colocación y compactación del hormigón inmediatamente después del mezclado. 

 

La Inspección podrá admitir, en caso de ser justificado el uso de otros aditivos, pero queda a 
criterio de ésta su aceptación o no. 

 
La Contratista propondrá a la Inspección para su aprobación, con anticipación suficiente, los 
tipos de aditivos a utilizar. No se permitirá sustituirlos por otros de distinto tipo o marca sin una 
nueva autorización escrita previa. 

 

Cuando el hormigón contenga dos o más aditivos, antes de su utilización, se demostrará 
mediante ensayos que el empleo conjunto de ellos no interferirá con la eficiencia de cada 
producto, ni producirá efectos perjudiciales sobre el hormigón. 

 

No se permitirá la incorporación de aceleradores de fragüe. 
 

6.1.5. De los Hormigones 
 

Se entiende por hormigón de cemento, en adelante hormigón, al material que se origina por el 
endurecimiento de la mezcla íntima y en proporciones determinadas, de cemento, agregado 
fino, agregado grueso, aditivos (en ciertos casos) y agua. 

 

Todos los materiales que se empleen serán sometidos en el laboratorio de obra o donde 
indique la Inspección, a ensayos previos para su aprobación antes de iniciar la producción del 
hormigón, y a ensayos periódicos de vigilancia una vez iniciados los trabajos, para verificar si 
responden a las especificaciones. Estos ensayos serán obligatorios cuando se cambie el tipo o 
la procedencia de los materiales. 

 

Los hormigones deberán cumplir con todas las características y propiedades especificadas en 
el Reglamento CIRSOC 201-2005 y Anexos. Cada clase de hormigón tendrá composición y 
calidad uniforme. 

 

La composición de los hormigones se determinará en forma racional, siendo de aplicación lo 
expresado en el Reglamento CIRSOC 201-2005 y Anexos. Para ello se empleará cualquier 
método conocido basado en la razón agua/cemento de la mezcla, con tal que el mismo 
provenga de una fuente de reconocida autoridad en la materia, exista suficiente experiencia 
sobre su empleo y permita obtener los resultados deseados. 
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Tabla 1 Clasificación y Composición de los Hormigones 
 

Clase de 
Hormigón 

Resistencia 
característica a 
compresión f´c 

(Mpa) 

A utilizar en 
hormigones 

H-15 15 Simples (sin armar) 

H-20 20 Simples y armados 

H-25 25  
 
 
 
 
 
Simples, armados y 
pretensados 

H-30 30 

H-35 35 

H-40 40 

H-45 45 

H-50 50 

H-60 60 

 
 

Para todo lo concerniente a tipo de cemento; contenido mínimo y máximo de cemento para 
cada aplicación, agregados, aditivos y relación agua cemento máxima, rige todo lo establecido 
en el reglamento CIRSOC 201-2005. 

 

La Inspección fijará el valor del asentamiento máximo del hormigón, según la Norma IRAM Nº 
1536, para cada sección de cada estructura. 

 

Con suficiente anticipación respecto de la fecha de iniciación de las tareas de ejecución de las 
estructuras, y toda vez que cambie el tipo de los agregados o el origen ó marca del cemento, la 
Contratista entregará a la Inspección un informe técnico donde conste, para cada clase de 
hormigón a emplear en obra, las cantidades de cada uno de los materiales (kg/m3) necesarios 
para elaborar un metro cúbico de hormigón. Previa autorización de la Inspección, y bajo su 
inmediata supervisión, la Contratista realizará ensayos a escala de obra con el fin de 
comprobar experimentalmente si, con el equipo y personal disponible y procedimientos a 
emplear en las operaciones normales de hormigonado, es posible producir los hormigones 
previstos. 

 

No se autorizará la preparación de ninguna clase o tipo de hormigón, ni la ejecución de 
estructura alguna, si previamente no se ha dado cumplimiento a lo establecido en el párrafo 
anterior, con resultados que satisfagan las condiciones establecidas en esta especificación y 
demás documentos del proyecto. 

 

La determinación de la composición de los hormigones y la proporción de cada uno de sus 
materiales componentes será realizada por un profesional o laboratorio especializado en 
tecnología de hormigón, el que deberá ser aprobado por la Inspección. 
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Durante el proceso constructivo de las estructuras se realizarán ensayos de aceptación sobre 
el hormigón fresco y sobre el hormigón endurecido; el número total de muestras a extraer será 
fijado por la Inspección. 
Ensayos mínimos de aceptación de hormigón: 

 

• Sobre hormigón fresco: 
 

Asentamiento del hormigón fresco (IRAM 1536). 
Contenido de aire del hormigón fresco de densidad normal (IRAM 1602 o IRAM 1562). 

Temperatura del hormigón fresco, en el momento de su colocación en los encofrados. 

• Sobre hormigón endurecido: 
 

Resistencia a la rotura por compresión del hormigón endurecido. 
 

Si lo considera necesario la Inspección podrá disponer la realización de otros ensayos que 
aporten mayor información sobre las características y calidad del hormigón o de sus materiales 
componentes, relacionados con las condiciones de ejecución o de servicio de la estructura. 
Los ensayos sobre hormigón fresco se efectuarán en obra, mientras que los ensayos 
destructivos se realizarán en el laboratorio externo que fije la Inspección; los mismos se 
ejecutarán bajo la supervisión de la Inspección y con elementos y personal de la Contratista. 
Si los resultados no concuerdan con las especificaciones se procederá al rechazo del 
hormigón ensayado y a la corrección de las mezclas. 
Se extraerá una muestra de cada clase o tipo de hormigón colocado cada día de trabajo, de 
acuerdo con los volúmenes o número de pastones que se indican en las Tabla 2 y Tabla 3 
De las columnas 1 y 2 de la Tabla 2, se adoptará la que constituya un menor volumen de 
hormigón. 

Tabla 2 Hormigón Preparado en Obra 
 

 1 2 

 

Estructura y clase de hormigón 

De un pastón elegido al azar extraer 
una muestra de hormigón por cada: 

Cantidad de 
metros cúbicos 

Número de 
pastones 

 
Hormigones simples y armados (H-15 
y H-20) 

 
100 m3 
fracción menor 

 
o 

 
200 pastones 
número menor 
pastones 

 
o 

de 

Hormigón masivo 
200 m3 
fracción menor 

o 
400 pastones 
número menor 
pastones 

o 
de 

Hormigón simples, 
pretensados 
(H-25, a H-60) 

armados y 
75 m3 o fracción 
menor 

150 pastones 
número menor 
pastones 

o 
de 
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Tabla 3 Hormigón Elaborado (IRAM 1666) 
 

Número de pastones Número de muestras a extraer 

4 o menos 2 

5 a 8 3 

9 a 14 4 

Por cada 8 pastones adicionales o 
menos 

1 

 
 

Todos los ensayos se registrarán en forma gráfica, y en los mismos se dejará constancia de las 
temperaturas, procedencias y marcas de los materiales empleados como así también de todo 
otro dato que la Inspección juzgue conveniente obtener. 

 

En lo que respecta a los gastos que demande la obtención de las muestras, su transporte y los 
ensayos y análisis que deban realizarse, los mismos estarán a cargo de la Contratista. 

 
6.1.6. Ensayos y verificaciones a realizar sobre el hormigón fresco 

 
a) Asentamiento del hormigón fresco (IRAM 1536) 

 

Durante las operaciones de hormigonado, la consistencia del hormigón se supervisará 
permanentemente mediante observación visual. Para cada clase de hormigón, su control 
mediante el ensayo de asentamiento se realizará: 

Diariamente, al iniciar las operaciones de hormigonado, y posteriormente con una frecuencia 
no menor de dos veces por día, incluidas las oportunidades de los párrafos que siguen, a 
intervalos adecuados. 

 

Cuando la observación visual indique que no se cumplen las condiciones establecidas. 

Cada vez que se moldeen probetas para realizar ensayos de resistencia. 

En el caso de los hormigones de resistencias características de 25 MN/m2 (250 kgf/cm2) o 
mayores y los hormigones de características y propiedades especiales, los ensayos se 
realizarán con mayor frecuencia, de acuerdo con lo que disponga la Inspección. 

 

Se recomienda realizar el ensayo con la mayor rapidez posible, especialmente cuando en el 
momento de colocar el hormigón en los encofrados se trabaje con temperaturas elevadas. 

 

En caso de que al realizar el ensayo, el asentamiento esté fuera de los límites especificados, 
con toda premura y con otra porción de hormigón de la misma muestra, se procederá a 
repetirlo. Si el nuevo resultado obtenido está fuera de los límites especificados, se considerará 
que el hormigón no cumple las condiciones establecidas. 

 

En consecuencia, se darán instrucciones a la planta de elaboración para que proceda a una 
modificación inmediata de las proporciones del hormigón, sin alterar la razón agua/cemento 
especificada. En cuanto al hormigón ensayado cuyo asentamiento esté fuera de los límites 
especificados, se considerará que no reúne las condiciones establecidas para la ejecución de 
la estructura. 
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b) Contenido de aire del hormigón fresco de densidad normal (IRAM 1602 ó IRAM 1562). 
 

Normalmente, salvo el caso en que existan razones especiales para proceder de otra forma, o 
que la Inspección establezca otras condiciones, este ensayo se realizará en las siguientes 
oportunidades: 

 

Diariamente, al iniciar las operaciones de hormigonado. 
 

Cada vez que se determine el asentamiento del hormigón, o se moldeen probetas para 
ensayos de resistencia, especialmente si se observan variaciones apreciables de la 
consistencia o si se produce un aumento considerable de la temperatura, con respecto a la del 
momento en que se realizó la determinación anterior. 

 

Se recomienda realizar el ensayo inmediatamente después de terminado el mezclado, y con la 
mayor rapidez posible. 

 

Si el porcentaje de aire determinado está fuera de los límites especificados, se repetirá el 
ensayo con otra porción de hormigón de la misma muestra. Si tampoco se obtuviesen 
resultados satisfactorios, se considerará que el hormigón no cumple las condiciones 
establecidas ni es apto para la construcción de las estructuras. En consecuencia, se procederá 
a una inmediata modificación del contenido de aditivos y de la composición del hormigón, sin 
modificar la razón agua/cemento, o se cambiará de marca o procedencia del aditivo. 

 

Las estructuras de hormigón simple y armado, se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones y 
detalles indicados en los planos de proyecto, en los de detalles y en las planillas de armadura 
que deberá presentar la Contratista a la Inspección, para su aprobación. 

En los lugares donde fueren necesarias se ejecutarán juntas de contracción y dilatación, y su 
precio estará incluido en los precios de los respectivos hormigones. 

 

Los paramentos de hormigón deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. 
 

Las deficiencias que existieran deberán subsanarlas la Contratista por su cuenta y cargo, a 
satisfacción de la Inspección, quien podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de 
cemento y arena, o de cemento puro, o la colocación de morteros cementicios (dos capas, 
espesor mínimo total 2 mm). Estos trabajos y los materiales necesarios correrán por cuenta de 
la Contratista, no admitiendo el Comitente reclamo de pago adicional alguno, ni retraso de 
los plazos contractuales. 

 

Todas las superficies de las estructuras de hormigón en contacto con líquido deberán ser 
perfectamente lisas, sin huecos, protuberancias o fallas. Si a criterio de la Inspección dicha 
lisura no es la adecuada las mismas deberán ser recubiertas con mortero cementicio (dos 
capas, espesor mínimo total 2 mm). 

 

Las estructuras de hormigón dañadas total o parcialmente por las heladas deberán ser 
demolidas y reconstruidas por cuenta de la Contratista, no dando lugar a ampliaciones del 
plazo contractual ni a reclamos de pago adicional alguno sobre el precio contractual. 

 

El hormigón de todas las estructuras será vibrado. Este se ejecutará con vibradores 
neumáticos, eléctricos o magnéticos cuya frecuencia sea regulable entre 5.000 y 9.000 
oscilaciones completas por minuto. 

 

El tipo, marca y número de aparatos vibradores a utilizar y su forma de aplicación, como así su 
separación, se someterán a la aprobación de la Inspección, quien podrá ordenar las 
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experiencias previas que juzgue necesarias. 
 

La Contratista deberá tener en cuenta, al ejecutar los encofrados, el aumento de presión que 
origina el vibrado y deberá tomar todo género de precauciones para evitar que durante el 
vibrado, escape la lechada a través de las juntas del encofrado. 

 

Las interrupciones en el hormigonado de un día para el otro deberán preverse con el objeto de 
reducir las juntas de construcción al número estrictamente indispensable y deberán disponerse 
en los lugares más convenientes desde el punto de vista estático y de estanqueidad. 

 

La Contratista deberá prever y ejecutar las juntas de contracción y dilatación. Su precio se 
considerará incluido en los precios de los respectivos hormigones o estructuras. 

 
6.1.7. De la Elaboración, transporte y colocación 

 
La producción, el transporte y la colocación del hormigón deberán cumplir con las exigencias 
establecidas en el CIRSOC 201-2005, sus correspondientes Anexos y la Norma IRAM 1666. 

 

El Oferente deberá especificar en su oferta el método para elaborar, transportar y colocar el 
hormigón, detallando las características de los equipos que utilizará. Antes de iniciados los 
trabajos los mismos serán sometidos a la aprobación de la Inspección; una vez aprobados 
dichos equipos no podrán ser sustituidos por otros, salvo que sean de iguales o superiores 
características y previa aprobación de la Inspección. 

Los agregados y el cemento a utilizarse en cada uno de los hormigonados parciales de las 
estructuras, deberán estar totalmente acopiados en obra antes de iniciar las tareas de 
preparación de la mezcla. 

 

No se aceptará, bajo ningún concepto, el transporte de pastones de hormigón en camiones 
comunes. 

 

El mezclado manual queda expresamente prohibido, sólo se permitirá en los casos 
especificados en el Reglamento CIRSOC 201-2005. 

 

No se podrá dar inicio a ninguna tarea de hormigonado sin la presencia y autorización previa de 
la Inspección, la que verificará que los materiales, equipos, encofrados y armaduras estén en 
condiciones para iniciar el ciclo de hormigonado. 

 

Durante el transcurso de los trabajos, la Inspección, cuando lo estime necesario o conveniente, 
controlará la consistencia plástica de los hormigones mediante la prueba del cono de Abrahms 
(norma IRAM 1356) fijando el asentamiento de la mezcla en cada caso. 

 

No se permitirá el empleo de hormigones elaborados fuera del sitio de la obra, con la sola 
excepción del elaborado en plantas centrales de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

 

 Las plantas centrales deberán ser previamente autorizadas por la Inspección a solicitud  
de la Contratista. 

 El tiempo de transporte y batido en camión no podrá exceder de una hora y media (1½). 

 La diferencia entre el asentamiento del hormigón al pie de la hormigonera y en el 
momento de la descarga del camión en la obra, determinada mediante la prueba del 
cono de Abrahms, no podrá exceder de cinco centímetros (5 cm) 

 En ningún caso se tolerará la adición posterior de agua. 

 Se rechazará todo hormigón en el que, por cualquier causa, se hubieran separado sus 
componentes. 
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El hormigón, antes de su colocación, tendrá las temperaturas mínimas establecidas en el 
Reglamento CIRSOC 201-2005. 

 

La temperatura máxima del hormigón fresco, antes de su colocación en los encofrados, será 
menor de 30°C, pero se recomienda no superar los 25°C; si dicha temperatura es de 30°C o 
mayor, se suspenderán las operaciones de colocación. 

 

Cuando la temperatura del aire ambiente sea de 25°C y en ascenso, se deberá tomar la 
temperatura del hormigón fresco recién mezclado a intervalos de una (1) hora. Si la 
temperatura del aire llega a 30°C se procederá a rociar y humedecer los moldes, encofrados y 
suelo de fundación con agua a la menor temperatura posible; las pilas de agregado grueso se 
mantendrán a la sombra y constantemente humedecidas y las operaciones de colocación, 
compactación y terminación se realizarán con la mayor rapidez posible. 

 

Si las condiciones de temperatura son críticas, las operaciones de hormigonado se realizarán 
únicamente por la tarde, o preferentemente por la noche. Cuando la temperatura de las barras 
de acero para armaduras sea de 40°C o mayor, antes de la colocación del hormigón deberán 
regarse con agua los encofrados metálicos y las armaduras, cuidando de eliminar su 
acumulación antes del colado del hormigón. 

Deberá evitarse toda segregación de los materiales componentes durante el transporte del 
hormigón recién preparado, desde la hormigonera al lugar de colocación. Si esta se constatara, 
se procederá a un remezclado o bien no se permitirá la incorporación a la obra del volumen de 
hormigón observado. 

 

En la colocación deberá evitarse la caída libre del hormigón de alturas mayores a 1,50m, como 
también depositar la mezcla en grandes volúmenes concentrados para luego desparramarlos. 
Deberá colocarse en capas horizontales, cuyo espesor oscilará de 0,25 a 0,30 metros. 

 

Cuando el hormigón deba ser conducido por medio de canales a gravitación, la inclinación 
máxima de estos será de 30% respecto a la horizontal, debiendo tener además una tolva para 
descargar el material. 

 

El apisonado y vibrado del hormigón se hará cuidadosamente, debiendo emplearse vibradores 
mecánicos de forma y dimensiones adecuadas que permitan la operación en todas las partes 
de la estructura; de manera que no quede vacío alguno. El apisonado será interrumpido 
cuando el mortero empiece a exudar. En casos particulares y con la autorización de la 
Inspección podrán emplearse pisones de mano. 

 

En la ejecución de obras de hormigón deberá evitarse la interrupción del colado mientras la 
obra no esté terminada; pero cuando en opinión de la Inspección esto fuera admisible, las 
interrupciones se efectuarán de acuerdo con las instrucciones que ella imparta. 

 

En este último caso, al volver a iniciar el trabajo, antes de empezar la colocación del hormigón, 
la superficie que deba estar en contacto con él será cuidadosamente picada y limpiada con 
abundante agua. En todos los casos será obligatoria la colocación de una lechada de cemento 
sobre la superficie citada, no permitiéndose reiniciar un hormigonado sobre una lechada con 
principio de endurecimiento. 

 

Sólo será permitido el hormigonado bajo agua con la expresa autorización de la Inspección. No 
será autorizada la colocación de hormigón bajo agua si ésta tiene velocidad o si los encofrados 
no son lo suficientemente estancos, como para evitar corrientes de agua donde deba 
depositarse hormigón. 
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Tampoco se permitirá ninguna operación de bombeo dentro del encofrado mientras se esté 
colocando el hormigón y posteriormente hasta que haya iniciado el fragüe. 

 

La colocación del hormigón bajo agua se realizará mediante una tubería vertical, provista de 
tolva. El hormigón será conducido por gravedad al lugar de su colocación, mediante un 
conducto vertical recto, metálico, cilíndrico, de diámetro mínimo igual a 25 centímetros. Los 
medios empleados para sostenerlo verticalmente, deberán permitir el libre movimiento de aquel 
sobre cualquier punto de la superficie que ocupará el hormigón. 
Antes de iniciar las operaciones de colocación del hormigón, el extremo de descarga del 
conducto deberá encontrarse cerrado en forma tal de impedir totalmente el ingreso de agua al 
interior del mismo. El conducto será mantenido constantemente lleno de hormigón hasta la 
parte inferior de la tolva; una vez iniciada la descarga, el extremo inferior del conducto se 
mantendrá constantemente sumergido en el hormigón recién colocado. 

 

La operación se conducirá en forma continua y sin interrupciones hasta terminar la colocación 
del hormigón. 

Las zapatas, losas y otros elementos de fundación de hormigón armado, no se apoyarán 
directamente sobre el suelo. Este después de compactado y alisado será cubierto con una 
capa de hormigón simple (capa de limpieza) de por lo menos 5cm de espesor, de calidad 
según lo indicado en la Tabla 1. El hormigón de dicha capa deberá haber endurecido 
suficientemente antes de construir sobre ella el elemento de fundación. El espesor de esta 
capa no será tenido en cuenta a los efectos del dimensionamiento estructural. 

 
6.1.8. Del curado y protección 

 
Antes de iniciar la operación de colado, la Contratista deberá tener a pie de obra el equipo 
indispensable para asegurar el curado de las estructuras de acuerdo con las exigencias de esta 
especificación. 

 

Durante los cinco (5) días siguientes de terminada la colocación del hormigón deberán tenerse 
constantemente humedecidas las superficies del hormigón y moldes colocados. 

 

Las precauciones a adoptar deberán extremarse en época calurosa y durante las primeras 48 
horas de hormigonada la estructura, ya sea cubriendo las superficies con lonas, arpillera o con 
capas de arena, tierra, paja o pasto de espesor adecuado, a fin de que se conserven 
permanentemente embebidas en agua o bien regando aquellas superficies que por su posición 
no pueden ser recubiertas. 

 

El desencofrado de toda estructura se deberá realizar con cuidado para evitar que la misma 
sufra choques, esfuerzos violentos, etc. 

 

Terminada la colocación del hormigón de una estructura deberá dejarse transcurrir los 
siguientes plazos mínimos antes de iniciar el desencofrado y desapuntalamiento de la misma: 

 

a) Para retiro total de los encofrados y apuntalamiento de pilares y estribos: 7 días 

b) Para retiro total de apuntalamiento de encofrado de losas, luces de hasta 
3,00 m. Inclusive: 

7 días 

 Luces de desde 3,00 m. Inclusive hasta 7,00 m. Inclusive: 5 días 

c) Para retiro de las caras laterales de vigas principales o secundarias: 3 días 

d) Para retiro del encofrado de elementos secundarios que no soportarán 
cargas, postes, paramentos, etc.: 

1 día 

128



  

 

 

 

Estos plazos podrán ser variados de acuerdo a las resistencias obtenidas en el hormigón. No 
se computarán en estos plazos aquellos días en que la temperatura ambiente, donde hubiera 
estado la estructura, hubiera descendido de +2 ºC. 

 

Si la Contratista no posee los medios adecuados para proteger al hormigón de las bajas 
temperaturas, las operaciones de colocación serán interrumpidas cuando: 

 

La temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de toda fuente artificial de 
calor, sea inferior de 5°C. 

 
Pueda preverse que dentro de las 48 horas siguientes al momento de colocación, la 
temperatura pueda descender por debajo de 0°C. 

 
Especialmente en épocas de tiempo caluroso, las superficies de hormigón fresco expuestas al 
aire deberán mantenerse permanentemente humedecidas, durante por lo menos las primeras 

 

24 horas posteriores al momento de su terminación. Esto podrá realizarse mediante riego con 
agua en forma de niebla, arpilleras húmedas u otros medios. 

 
El período de curado húmedo se iniciará cuando el hormigón haya endurecido lo suficiente 
para que no se produzcan daños superficiales. Se hará con agua cuya temperatura sea 
aproximadamente la del hormigón, cuidando que la temperatura de la misma, en ningún caso, 
sea menor en 10 °C a la del hormigón. 

 

Todas las estructuras serán protegidas de la evaporación superficial mediante la aplicación de 
membranas de curado o mediante su cubrimiento total con láminas de polietileno u otro plástico 
de características similares. 

 

No se admitirá hormigonar en días de lluvia y en caso de ocurrir esto durante el mismo o dentro 
de las veinticuatro (24) horas posteriores a su finalización, deberá obligatoriamente protegerse 
las superficies expuestas de los hormigones, con láminas plásticas adecuadas u otro método 
de tapado total que impida al agua de lluvia tomar contacto con el hormigón. 

 
6.1.9. De los encofrados 

 
Los encofrados se proyectarán, calcularán y construirán, teniendo en cuenta la resistencia, 
estabilidad, forma, rigidez y seguridad necesarias para resistir sin hundimientos, deformaciones 
ni desplazamientos, la combinación más desfavorable de los efectos producidos por esfuerzos 
estáticos y dinámicos de cualquier naturaleza y dirección a que puedan estar sometidos en las 
condiciones de trabajo. 

 
Los elementos de sostén de los encofrados no serán retirados hasta después de haber 
aplicado suficiente esfuerzos de pretensión como para que la estructura soporte el peso propio, 
encofrados y sobrecargas previstas para el período constructivo. 

 

Los encofrados deberán ser estancos para evitar las pérdidas de mortero durante el moldeo de 
las estructuras y garantizar al ser removidos, superficies perfectamente lisas. Si esto no 
sucediera deberán ser aplicados los revestimientos mencionados en este Pliego. 

 

Los encofrados metálicos no podrán ser pintados con aceites que manchen al hormigón. Todos 
los encofrados sin excepción se pintarán con sustancias desmoldantes que permitan un rápido 
desencofrado, evitando la adherencia entre hormigón y molde. 
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De utilizar encofrados de madera, éstos estarán construidos con madera pareja, de calidad 
comercial no inferior a la 80/20, pino Paraná de 1" de espesor y serán revestidos con chapa 
fina o harboard u otro tipo de lámina de textura completamente lisa y características similares a 
las mencionadas precedentemente. 

 

Se procurará, al iniciar el hormigonado, un buen ajuste entre las tablas para lo cual se 
mantendrán húmedas, regándolas durante las últimas 48 horas. 

 

Los encofrados serán fileteados en sus aristas vivas. Los filetes serán triángulos isósceles 
cuyos catetos iguales serán de 20 milímetros. 

 

Deberá procurarse que los elementos sometidos a compresión estén formados por piezas de 
madera sin empalmes al tope. Por lo menos la tercera parte de dichos elementos deberán 
cumplir esa condición y al ubicarlos en obra deberá cuidarse de alternarlos uniformemente con 
los otros. Las superficies de los empalmes deberán ser perfectamente planas y horizontales y 
estarán protegidas por abrazaderas de madera de 0,70 m de longitud mínima, vinculadas a las 
piezas. En las maderas escuadradas se dispondrán 2 de estas abrazaderas y en los rollizos un 
mínimo de 3. 

 

Las bases y las superficies externas enterradas de las estructuras podrán encofrarse con 
madera sin revestimientos, de las calidades indicadas precedentemente. 

 

No se permitirán ataduras que atraviesen el hormigón. 
 

La Inspección decidirá, en base al tipo de estructura, a las características del hormigón 
colocado, a la temperatura ambiente y a la forma en que se efectuará el curado del hormigón, 
el plazo mínimo para proceder al desencofrado de la estructura, para lo cual la Contratista 
deberá contar con la aprobación escrita de la Inspección. 

 
6.1.10. De las armaduras 

 
La armadura deberá estar libre de escamas, aceites, grasas, arcilla o cualquier otro elemento 
que pudiera reducir o suprimir la adherencia. 

 
Todas las barras de la armadura serán colocadas de acuerdo con lo indicado en los planos del 
proyecto estructural. Formarán asimismo parte del suministro y montaje los espaciadores, 
soportes y demás dispositivos necesarios para asegurar debidamente la armadura. 

 

Se cuidará especialmente que todas las armaduras y ataduras de alambre queden protegidas 
mediante los recubrimientos mínimos de hormigón. En las partes de las estructuras en contacto 
con líquidos, el recubrimiento de las armaduras no será inferior a 5cm. 

 
6.1.11. Condiciones para la recepción 

 
Durante la preparación de los hormigones, la Inspección extraerá muestras con las que 
preparará probetas cilíndricas de acuerdo a la Norma IRAM 1524. 

 

El Reglamento CIRSOC 201-2005 establece la necesidad de realizar ensayos de resistencia 
del hormigón endurecido, moldeando y ensayando probetas a la compresión, con los 
hormigones empleados en la construcción de las estructuras, durante el proceso constructivo 
de las mismas y a los efectos de establecer sus condiciones de aceptación o de rechazo, 
según corresponda, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos correspondiente 
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del Reglamento mencionado. 
 

Con cada muestra de hormigón se moldearán por lo menos tres probetas, en las condiciones 
establecidas por la Norma IRAM 1524. El curado de las mismas se realizará en las condiciones 
normalizadas de humedad y temperatura establecidas en la misma Norma. 

 

El ensayo de las probetas a compresión se realizará de acuerdo con lo establecido por la 
Norma IRAM 1546. Como regla general y cuando el hormigón contenga cemento Portland 
normal, dos de las probetas se ensayarán a la edad de 28 días o edad establecida por la 
Inspección para obtener la resistencia característica especificada. La probeta restante se 
ensayará a la edad de 7 días o edad menor, establecida por la Inspección, a la que se desee 
tener información anticipada sobre el desarrollo de la resistencia del hormigón, a título de 
información previa. Si el hormigón contiene cemento de alta resistencia inicial, las edades 
indicadas se reemplazarán por las de 7 y 3 días, respectivamente, o las que establezca la 
Inspección. 

Desde el punto de vista de los ensayos de aceptación se aplicará lo establecido en el 
Reglamento CIRSOC 201-2005. 

 
En caso de que previamente al ensayo de las probetas se observase que una de ellas presenta 
signos evidentes de deficiencias de toma de muestra o de moldeo, a juicio de la Inspección, la 
probeta será descartada. En ese caso, como resultado del ensayo se tomará la resistencia de 
la probeta restante, si sólo se han moldeado dos por edad de ensayo, o el promedio de las 
restantes si se hubiesen moldeado más de dos por edad de ensayo que cumplan la condición 
de uniformidad establecida en el artículo correspondiente del Reglamento CIRSOC 201. Si 
todas las probetas del grupo que debe ensayarse a la misma edad muestran signos de 
deficiencias, todas deberán descartarse. Igual determinación se adoptará si los resultados 
correspondientes a la misma edad de ensayo no cumplen el requisito de uniformidad 
mencionado. 

 

La valoración de la resistencia potencial de cada clase o tipo de hormigón se realizará de 
acuerdo con lo especificado en el Reglamento antes mencionado, según corresponda. 

 

Todo hormigón que no cumpla con las exigencias de resistencia especificadas será rechazado, 
debiendo ser demolido y reemplazado, sin recibir la Contratista pago alguno por estas tareas. 

 
6.1.12. Terminación superficial de las estructuras 

 
La reparación de los defectos superficiales, se realizará con la exclusiva autorización de la 
Inspección y se ejecutarán inmediatamente después del desencofrado de las estructuras, 
debiendo la zona afectada quedar reparada dentro de las 24 Hs. de iniciada la operación. 

 

Cuando se utilice mortero para las reparaciones, este estará compuesto de una parte de 
cemento por cada 2,5 partes de arena, medidos en volúmenes de material suelto y seco. 

 

Todas las superficies reparadas con hormigón o mortero, deberán mantenerse humedecidas 
como mínimo durante 7 (siete) días. Todo lo especificado precedentemente referido a la 
terminación superficial de las estructuras, es asimismo aplicable a los hormigones para la 
infraestructura. 

 
6.1.13. Hormigón de limpieza 

 
Todos los elementos estructurales de hormigón armado que se apoyen en el suelo irán 
asentados sobre una capa de hormigón de limpieza de calidad H-15. Estará perfectamente 
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nivelada en su cara superior y terminada con dos manos de pintura asfáltica. 
 

6.1.14. Hormigón tipo H-25 para estructuras 
 

Todos los elementos estructurales que queden a la vista de acuerdo con las indicaciones de los 
planos del Proyecto Oficial se ejecutarán teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

• La terminación superficial corresponderá al tipo T3. 
 

• En todas las juntas de hormigonado horizontal se materializará una buña horizontal de 3 
cm de espesor por 1,0 cm de profundidad. Esta junta luego se rellenará con algún material para 
tal fin. 
• Contenido de aire natural e intencionalmente incorporado: 4.5+1.0%. 

• Recubrimiento mínimo de armaduras según reglamento CIRSOC 
 

Antes de proceder a la colocación del hormigón se solicitará a la Inspección el permiso 
correspondiente. El hormigonado de cada estructura será efectuado en forma continua, 
respondiendo a los recaudos previstos en la Reglamentación pertinente. 

 

Los insertos y partes metálicas a proveer y montar por la Contratista deberán responder a lo 
especificado en los respectivos planos del Proyecto Oficial y estar protegidas contra la 
corrosión. 

 

Todas las estructuras – sin distinción de tipo - destinadas a contener agua se ensayarán a la 
estanqueidad. Luego de efectuadas todas las tareas de hormigonado, desencofrado y una vez 
que el hormigón alcance la resistencia apropiada, se llenará de agua la estructura hasta la cota 
de funcionamiento y se mantendrá llena durante quince (15) días. Transcurrido dicho plazo, se 
procederá a su vaciado, efectuándose una Inspección ocular. Si se comprobara la presencia de 
fisuras, grietas o asentamiento de la estructura, la Contratista deberá repararla a satisfacción 
de la Inspección, quedando a juicio de éste la necesidad o no de repetir la prueba de 
estanqueidad. 

 

6.1.15. Hormigón tipo H-35, para estructuras 
 

Los hormigones a utilizar en plantas de tratamiento de agua, Estaciones de Bombeo, cisternas, 
etc. deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Máxima relación agua/cemento 0,40 

 Mínimo contenido de material cementicio: 330 kg/m³. 

 Tipo de cemento: Alta Resistencia a los Sulfatos (ARS) según Norma IRAM 50.001. 

 Contenido de aire natural e intencionalmente incorporado: 4.5+1.0% 

 Tamaño máximo del agregado: 19mm. 

 Clase mínima de hormigón según reglamento CIRSOC 201-2005: H-35. 

 Asentamiento para losas: 8+2 cm. 

 Asentamiento para losas: 14+2 cm. 

 Asentamiento para tabiques: 8+2 cm. 

 Recubrimiento mínimo de armaduras: estructuras en contacto con agua o suelo será de 
50mm, para el resto de los casos, según reglamento CIRSOC 

 
6.1.16. Hormigón tipo H-20, para anclaje de conductos 

 
Todas aquellas partes de la cañería, solicitadas por fuerzas desequilibradas (piezas que 
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impliquen cambios de dirección, sección o extremos cerrados), originadas por la presión de 
agua durante el servicio o las pruebas hidráulicas, se anclarán por medio de bloques (muertos) 
de anclaje de hormigón H-20 simple o armado, según corresponda, siendo en este último caso 
el acero ADN 420. 

 

Los bloques de anclaje deberán dimensionarse para que tomen los esfuerzos calculados con la 
presión de prueba hidráulica. Los mismos deberán ser equilibrados mediante la reacción del 
suelo por empuje pasivo, tomando un coeficiente de seguridad de dos (2), y de ser necesario 
podrá considerarse el rozamiento entre la estructura (sólo la superficie inferior) y el terreno, con 
un coeficiente de seguridad mínimo de uno y medio (1,5). 

 

Para considerar la contribución del empuje pasivo, los bloques deberán ser hormigonados 
directamente en contacto con el terreno que lo soportará, sin interposición de encofrados. 

La Contratista deberá realizar el dimensionamiento de los mismos y presentar a la 
Inspección de Obra para su aprobación, la memoria de cálculo y los planos de detalle de los 
anclajes. Sin dicha aprobación no podrá dar inicio a los trabajos. 

 

A cada lado del bloque de anclaje, separado de este una distancia aproximada de 1.50 m, se 
colocarán uniones flexibles que permitan absorber los posibles asentamientos que pudieran 
darse en el macizo de hormigón. 

 

En los muertos de anclaje por cambio de dirección, por la colocación de piezas de empalme, o 
piezas especiales para válvulas de aire y desagüe, se deberá prever la colocación, a cada lado 
del muerto de anclaje de hormigón o cámara, de un tramo (de uno a dos metros) de cañería del 
mismo diámetro, clase y tipo de material, unido a la pieza especial y al acueducto, con una 
unión flexible que permita absorber asentamientos diferenciales. 

 
6.1.17. Juntas 

 
6.1.17.1. Aspectos generales 

 
Juntas de construcción / contracción: Pueden ser verticales u horizontales y constituyen planos 
de debilidad que se forman a partir de la interrupción de las operaciones de hormigonado. En 
general su ubicación se define antes de la construcción y en el caso que surja una 
interrupción no prevista del trabajo, dicha junta constituye también una junta de construcción. 
Como regla general se puede decir que las juntas de construcción deberían coincidir con los 
lugares proyectados para las juntas de contracción. En el caso que la junta de construcción no 
coincida con una junta de movimiento (junta de contracción), dicha junta deberá ser tratada a 
los efectos de lograr una adecuada adherencia entre el hormigón fresco a colocar y el 
hormigón existente endurecido, y además deberá sellarse tal como lo recomendado para las 
juntas de contracción. 

 

La separación de estas juntas estará de acuerdo a las dimensiones particulares de cada 
cisterna o estructura a hormigonar, debiendo tomar como dimensión 11 metros promedio. 

 

El hormigón se realizará en forma de damero, dejando transcurrir al menos de tres (3) días 
para la colocación del hormigón del paño o sector adyacentes. 

 
6.1.17.2. Sellado de Juntas 

 
Para el caso de estructuras destinadas a la retención de líquidos, se deberá realizar el sellado 
de las juntas de construcción. A tal efecto se puede utilizar selladores elastomérico adecuados 
para desempeñarse en servicio continuamente bajo agua. Para el caso de plantas de 
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tratamiento de agua y reservorios, se requiere que sean aptos para estar en contacto con el 
agua potable. 

 
6.1.17.3. Bandas flexibles premoldeadas (Tipo “Water Stop) 

 
A los efectos de lograr la estanqueidad de las juntas se deberá colocar bandas flexibles 
premoldeadas (tipo water stop) de cloruro de polivinilo plastificado (PVC) flexibles con alta 
resistencia a la tracción y gran deformabilidad. 

  Las dimensiones recomendadas son: 
 

 Largo mínimo: 150 mm. 

 Espesor: de 9 a 12 mm. 

Las dimensiones detalladas son orientativas, debiéndose seguir las instrucciones del fabricante 
para la selección definitiva del tipo y de la metodología para su instalación. 

 

En forma alternativa para su utilización en juntas de construcción y/o contracción, se puede 
prever la instalación de perfiles hidroexpansibles en base a resinas naturales y sintéticas que 
aumentan su volumen en contacto con el agua para conformar el sello. Estos perfiles poseen 
secciones transversales del orden de 20 mm. x 10 mm. y de la misma manera que para los 
“water stop”, debiéndose seguir las recomendaciones del fabricante para la selección definitiva 
del tipo y de la metodología para su instalación. 

 
6.1.17.4. Tipos de Juntas de dilatación 

 
Las presentes especificaciones técnicas describen los tipos de juntas de dilatación que se 
podrán utilizar en las diferentes estructuras de hormigón 

 

Las tareas se realizarán conforme la Memoria Técnica, planos del proyecto, especificaciones 
técnicas particulares y generales e instrucciones emanadas de la Inspección de obras. 

 

6.1.17.4.a. Juntas de dilatación de PVC. 

a- Descripción. 

Comprende la ejecución de juntas longitudinales, transversales y de expansión, en estructuras 
de hormigón estancas, empleando cintas de PVC tipo water-stop y sellador elástico de 
protección. 

 

Se utilizarán los materiales, ubicaciones y disposiciones constructivas según lo indican los 
planos, debiendo los materiales utilizados cumplir con las exigencias establecidas en las 
presentes especificaciones. 

 

Alternativamente se podrán utilizar juntas de ensamble entre losas, de modo tal que garanticen 
un solape de una sobre otra de al menos 0,20 m, con un espesor del diente de 0,20 m, y 
armado con un estribo de refuerzo de Ø 6 cada 15 cm. La misma será sellada con un material 
elástico o bituminoso. 

 

b- Materiales. 
 

Las cintas a emplear serán fabricadas en cloruro de polivinilo (P.V.C.) plastificado, 
garantizando elasticidad, resistencia mecánica y química, con capacidad de soportar 
solicitaciones alternadas y vibraciones, y de mantener inalterables sus propiedades mientras no 
son expuestas a la luz solar. 
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Deberán proporcionar suficiente resistencia a la tracción y al desgarre, permitir su soldadura 
para garantizar perfecta continuidad cuando las longitudes de las juntas a ejecutar lo requieran. 

 

Serán las recomendadas para juntas con medianos movimientos y presión de agua variable, 
incluyendo situaciones pulsantes, con un núcleo central rígido y aletas conformadas que 
garanticen la adherencia al hormigón. Tendrán un ancho total de 0,20 m. 

 

El sellador elástico será compatible con las cintas, no admitiéndose selladores asfálticos u otros 
que pudieran dañar las mismas. 

Para la opción alternativa, el hormigón y las armaduras, responderán a lo requerido en el 
artículo 7 de la presente, mientras que el material para juntas responderá en un todo a lo 
detallado para juntas de dilatación de material asfáltico polimerizado e inerte de las 
especificaciones de los puentes viales. 

 

c- Procedimientos constructivos. 
 

La cinta deberá quedar perfectamente adherida y embutida en el hormigón. Para ello deberán 
colocarse en el medio del hormigón. Para mantenerlas firmes durante el hormigonado se las 
fijará al encofrado o a los hierros de las armaduras evitando la perforación de las aletas. Para 
ello se utilizarán alambres pasantes por orificios ejecutados en los bordes de las cintas. 

 

Cuando deban efectuarse soldaduras, las mismas se realizarán por contacto de los bordes 
previamente calentados con plantas fundentes, a la temperatura de fusión del material (máx. 
190-200°C). En las tareas de soldado se tendrán particular cuidado en garantizar a los 
operarios encargados, las condiciones de seguridad recomendadas (máscara de protección 
con filtro correspondiente, etc.). 

 

Al hormigonarse la losa contigua, deberá materializarse una hendidura de 0,05 m de 
profundidad y entre 5 y 8 mm de espesor que luego será rellenada con el sellador elástico. 

 

En todo el procedimiento deberá garantizarse que no se produzca el contacto de la cinta de 
PVC con materiales agresivos tales como aceites, bitúmenes, solventes y poliestireno 
expandido. 

 

Una vez retirado el elemento que materialice la junta se colocará el sellador, debiendo 
garantizarse un perfecto enrasado superficial. 
 
6.1.17.b. Junta de dilatación con mastic asfáltico. 

 
a- Descripción. 

 
La presente especificación tiene por objeto detallar todos los trabajos a realizar, para la correcta 
instalación en obra de juntas de estanqueidad con mastic asfáltico en estructuras de hormigón 
armado, según lo señalado en los planos de proyecto y lo ordenado por la Inspección. 

 

La Contratista podrá utilizar para la ejecución de las juntas, otro material o elemento 
prefabricado similar, el cual deberá ser previamente aprobado por la Inspección. 

 

A tal fin deberá entregar en la Inspección, antes de la iniciación de los trabajos, toda la 
documentación técnica necesaria sobre los materiales y metodología constructiva a emplear a 
entera satisfacción de la misma. 
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b- Materiales y propiedades. 
 

Asfalto: será homogéneo, libre de agua y no formará espuma al ser calentado a 175°C. 
Además deberá satisfacer la siguiente exigencia en los ensayos correspondientes, efectuado 
según las normas AASHO. 

Propiedades: 

Peso específico mayor de............................................ 1 
 
Penetración a 25°C(100 g.5seg).................................. 

50-60 

Ductilidad a 25°C mayor de.......................................... 100 cm 

Pérdida a 163°C 5 horas, 50 gr. normas de................. 1% 

Betún soluble en bisulfuro de carbono mayor del......... 99,5% 

Betún soluble en C14C................................................. + 99,0% 

Punto de inflamación V.A.C.C...................................... +230,0% 

 

Arena: Será limpia y desprovista de sustancias perjudiciales, debiendo satisfacer la siguiente 
granulometría. 

 

Pasa tamiz Nº10..................................... 100% 

Pasa tamiz Nº20..................................... 85% 

Pasa tamiz Nº200 menos del.................. 5% 

c- Procedimiento constructivo. 
 

 

Mortero asfáltico: 
 

El mortero asfáltico será preparado en la proporción de una parte de asfalto y tres partes de 
arena medidas en volumen. Para prepararlo se calentará el asfalto en recipiente de capacidad 
adecuada, hasta su completa licuación, sin exceder la temperatura máxima de 150°C. En estas 
condiciones se agregará la arena completamente seca pero calentada a no más de 130°C, 
removiendo continuamente la mezcla hasta obtener la mejor uniformidad de la misma. 

 

Colocación del mortero: 
 

La operación de colocación se ejecutará cuando las superficies del hormigón estén 
perfectamente secas y la temperatura ambiente sea mayor de 15°C. 

 

La colocación se ejecutará en dos etapas. La primera consistirá en colocar el mortero caliente 
hasta colmar la junta. Pasado un tiempo no menos de cuatro horas, se rellenará los 
asentamientos que por lo general se producen después de la primera aplicación. 

 

Durante la segunda aplicación, el mortero conservará la temperatura de licuación, a cuyo efecto 
los recipientes de distribución deben calentarse antes de recibir el mortero y su capacidad no 
será mayor de dos (2) litros. 

 

Como resultado final deberá obtenerse una sección uniforme en toda la longitud de la junta. 
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6.2. Morteros. 
 

6.2.1. De los Materiales 

6.2.1.a . Cemento Portland 
 

Responderá a las especificaciones del numeral 0 del presente Pliego. 
 

6.2.1.b . Cemento Blanco 
 

Es el cemento obtenido con materiales debidamente seleccionados que le confieren una 
coloración blanca. Este tipo de cemento deberá cumplir con la Norma IRAM 1691. 

 
El almacenaje, los ensayos y el control de calidad serán los mismos que los del cemento 
Portland. 

 
6.2.1.c. Cemento de albañilería 

 
Es el material obtenido por la pulverización conjunta de clinker Portland y materiales que 
careciendo de propiedades hidráulicas y/o puzolánicas, mejoran la plasticidad y la retención de 
agua haciéndolos aptos para trabajos generales de albañilería. Deberá cumplir con la Norma 
IRAM 1685. 

 

No deberá ser empleado, de modo alguno para sustituir a los cementos Portland en las 
estructuras portantes. 

 

Para el almacenaje rigen las mismas condiciones que para el cemento Portland normal y los 
ensayos son los estipulados en las Normas IRAM 1679 y 1885. 

 
Se entregará en obra en el envase original de fábrica. Se extraerán muestras de cada una de 
las partidas acopiadas, debiéndose individualizar en forma segura los pertenecientes a cada 
partida a efectos de realizar los ensayos correspondientes. 

 
6.2.1.d. Cal aérea 

 
Serán de marca aceptada por el Comitente y se proveerán en sus envases originales cerrados 
y provistos del sello de la fábrica de procedencia; no deberán presentar alteraciones por efecto 
del aire o de la humedad, de los cuales deberán ser protegidas en la obra hasta el momento de 
su empleo. 

 

Estas cales deberán cumplir con la Norma IRAM 1626 Cal Aérea Hidratada, en polvo para 
Construcción. 

 
6.2.1.e. Cal hidráulica 

 
Serán de marca aceptada por la Inspección y se proveerán en sus envases originales cerrados 
y provistos del sello de fábrica de procedencia; no deberán presentar alteraciones por efecto 
del aire o de la humedad, de los cuales deberán ser protegidos en la obra hasta el momento de 
su empleo. 

Deberá cumplir con las Normas IRAM 1508 Cal Hidráulica de Origen Natural, Hidratada, en 
Polvo, para Construcción y/o IRAM 1629 Cal Hidráulica Compuesta de Escoria, Hidratada, en 
Polvo para Construcción. 

 
6.2.1.f. Arenas 
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Serán limpias, desprovistas de todo detrito orgánico o terroso, sales o arcillas adheridas a sus 
granos, lo que se comprobará mediante su inmersión en agua limpia. 

 
Responderán a las Normas IRAM 1505, 1512, 1520, 1525, 1526, 1540, 1573 y 1658. 

 
6.2.2. De la preparación 

 
En la Tabla siguiente se indican las proporciones que serán utilizadas para las distintas 
mezclas bajo las cuales se ejecutarán los morteros tanto sean para la construcción de 
mamposterías y rellenos como para utilizar en revoques. 

 
En la dosificación de los componentes, se ha tenido en cuenta el esponjamiento de la arena 
debido a la cantidad de agua que contiene normalmente, aumentando su proporción en un 
20% de manera que los volúmenes indicados son de aplicación para el caso de arena 
normalmente húmeda. 

 

El amasado de las mezclas se efectuará mecánicamente mediante maquinarias adecuadas y 
de un rendimiento que asegure en todo momento las necesidades de la obra. 

 

No se permitirá el empleo de morteros cuyos materiales no se encuentren íntimamente 
mezclados. 

 

La Inspección podrá autorizar, por excepción, el amasado de mezcla a brazo cuando se trate 
de obras de poca importancia. 

 

El amasado a brazo se hará sobre pisos resistentes e impermeables. Primeramente se 
mezclarán los materiales secos, por lo menos tres veces, hasta obtener una mezcla de color 
uniforme, luego se le agregarán los materiales en pasta y el agua en forma regular batiendo el 
conjunto hasta conseguir una masa de aspecto y consistencia uniforme. 

 

Mediante el amasado mecánico, se mezclará la masa total durante el tiempo necesario para 
obtener una mezcla íntima y de aspecto uniforme. 

 
La duración del amasado no será en ningún caso menor de un minuto. Las mezcladoras 
tendrán reguladores de agua que permitan la entrada rápida y uniforme del agua al tambor de 
mezcla. 

 

Los morteros se prepararán en cantidades necesarias para su utilización inmediata en las 
obras. Las mezclas que hubieran endurecido o hayan comenzado a fraguar, serán 
desechadas, no permitiéndose añadir cantidades suplementarias de agua, una vez salidas las 
mezclas del tambor de las mezcladoras. 

 

Se agregará la cantidad de agua indispensable para obtener una consistencia conveniente a 
juicio de la Inspección, y ésta será modificada cuando sea necesario de acuerdo a los cambios 
que se noten en los agregados o en su grado de humedad. 

 

La Contratista deberá observar una estricta uniformidad en la dosificación de los morteros de 
cada estructura a fin de evitar los fisuramientos resultantes del uso de materiales diferentes. 

 
 
 
 
 

138



  

 

 

Tabla 4 Morteros para mampostería y rellenos 
 

 
 

Mortero 

 
Proporción 

 
mento (Kg) 

Arena 
Mediana 

(dm³) 

Arena Gruesa 
(dm³) 

Cal 
hidráulica 

(kg) 

Polvo de 
ladrillo 
(dm³) 

E 1:6 262 - 1257 - - 

F 1:8 203 - 1296 - - 

G 1:10 165 - 1320 - - 

K 1:3 479 1149 - - - 

L 1:4 380 1216 - - - 

M 1:2:1 - 664 - 174 332 

 
Tabla 5 Morteros para revoques 

 
 
 

 
Mezcla 

 
Proporción Cemento 

(Kg) 
Cal aérea 

(Kg) 
Arena 

Fina (dm³) 

Arena 
mediana 

(dm³) 

Tierra 
romana 

(kg) 
N 1:2,5 - 171 952 - - 

O 1/2:1:3 194 139 927 - - 

P 1/2:1:3 194 139 - 927 - 

R 1:1 1025 - 820 - - 

S 1:2 68 - 1068 - - 

U 2:1:6 446 - 1070 - 178 
 
 

En la dosificación de los componentes se ha tenido en cuenta el esponjamiento de la arena 
debido a la cantidad de agua que contiene normalmente, aumentando su proporción en un 
veinte por ciento (20%), de manera que los volúmenes indicados serán de aplicación para el 
caso de arena normalmente húmeda. 
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Artículo 7) ACEROS PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGON 

 
7.1. Descripción 

 
Las barras, mallas y cables de acero utilizadas en la construcción de estructuras de hormigón 
armado, cumplirán con los requisitos establecidos en las siguientes Normas IRAM-IAS: 

 

IRAM-IAS U 500-502 - Barras de acero de sección circular, para hormigón armado. Laminadas 
en caliente. 

 

IRAM-IAS U 500-528 - Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigón 
armado. 

 
IRAM-IAS U 500-06 - Mallas de acero para hormigón armado. 

 

Será de aplicación en el presente ítem, todo lo señalado sobre el tema en el Reglamento 
CIRSOC 201-2005. 

 

Las barras serán de acero tipo ADN – 420. 

Las mallas serán de acero tipo AM – 500. 

Con cinco (5) días de anticipación del inicio de los trabajos de colocación de la armadura, la 
Contratista deberá presentar en la Inspección para su aprobación las planillas de doblado de 
hierros correspondientes a la obra a ejecutar en un todo de acuerdo a lo señalado en los planos 
del proyecto. 

 

La Inspección no autorizará el comienzo de los trabajos sin el cumplimiento de lo indicado en el 
párrafo anterior. 

 
7.2. Acero en barra tipo ADN-420 

 
Las barras se proveerán libres de capas de pinturas, aceite u otro material, aceptándose un 
principio de oxidación que no importe una reducción apreciable de su sección transversal. 

 

Será perfectamente homogéneo, exento de sopladuras e impurezas, de factura granulada fina 
y superficies exteriores limpias y sin defectos. 

 

La Inspección, se reserva el derecho de ensayar el material cuando lo considere necesario, 
siendo los gastos de los mismos por exclusiva cuenta de la Contratista. 

 

Siendo el diámetro menor de 25mm, su empalme se hará por simple recubrimiento. La zona de 
empalme debe tener una longitud igual a 50 veces el diámetro del hierro a empalmar, y las 
barras terminarán en ganchos semicirculares, debiendo quedar éstos anclados en zonas de 
compresión, se entiende que éstos conceptos son para los aceros comunes. 

 

El doblado y cortado se hará en frío. Para el doblado se utilizarán plantillas, grinfas y demás 
herramientas necesarias que previamente serán controladas y aprobadas por la Inspección. 
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Artículo 8)  SEÑALIZACIÓN  
 

8.1. Descripción 
 

La presente especificación describe la señalización temporaria a implementar mientras dure la 
ejecución de las obras y la permanente una vez habilitado el camino. 

 
8.2. Señalización temporaria en obra. 

 
Antes de comenzar los trabajos, la Contratista deberá tramitar la autorización para la ejecución 
de los mismos ante las autoridades de la Municipalidad o Comuna, D.P.V., D.N.V. o Empresa 
Concesionaria según corresponda. Los gastos que ello demande serán por cuenta exclusiva de 
la Contratista. Se deberán mantener las condiciones de seguridad necesarias durante el lapso 
de tiempo que dure su habilitación. 

La Contratista está obligado a colocar y mantener en perfectas condiciones señales de 
tránsito permanentes, para su visualización diurna y nocturna, incluso deberá disponer de 
señalización luminosa para indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito. 

De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad del 
tránsito, se adoptarán las medidas precautorias necesarias mientras dure la situación que las 
motiva, siendo la Contratista el único responsable por las contingencias que deriven de la falta 
de adopción de aquellas. 

A tal efecto, destacará personal que alertará al tránsito de la situación existente, pudiendo 
llegar si las circunstancias lo aconsejan, a interrumpir el mismo hasta que desaparezcan los 
motivos que dieran lugar a la emergencia. 

 
8.3. Señalización vertical permanente. 

 
Se ejecutarán sobre chapa de aluminio a la que se aplicará la lámina reflectiva termo adhesiva. 
Los postes serán de madera dura en escuadrías 3” x 3”. 

 
8.3.1. Materiales. 

 
CHAPA DE ALUMINIO 

Podrá utilizarse indistintamente aluminio aleación 1.503 (designación según Norma IRAM 681) 
y temple H-36 o aleación 1.504 y temple H-38, con un espesor mínimo de 3 mm. 

Presentarán una superficie libre de grietas, manchas, torceduras y descascarado; deberá tener 
adecuada rugosidad que asegure buena adherencia de la lámina reflectante. 

LÁMINA REFLECTIVA 

Deberá responder en todos los aspectos a la Norma IRAM 10.033. Deberán ser 
termoadhesivas. 

POSTES 

ESPECIES: Serán de madera dura (lapacho, urunday, curupay, quebracho colorado, itín, 
guayacán). 

ESTACIONAMIENTO: La madera utilizada para fabricación de postes debe ser estacionada. El 
tiempo de estacionamiento durante el cual la madera va perdiendo humedad es variable y 
depende de varios factores, pero no serán aceptables las unidades que tengan un contenido de 
humedad mayor de 25%. 
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CALIDAD DE LOS POSTES: Serán unidades seleccionadas, rectas y sanas. Se rechazarán 
los que presenten alteraciones tales como las podredumbres producidas por los hongos 
xilófagos, manchas y aquellas que presenten orificios, túneles y galerías originadas por la 
actividad de insectos xilófagos (taladros, polillas, gorgojos, etc.) No se admitirán postes con 
grietas ni rajaduras, tanto en los extremos como en las superficies longitudinales. Se permitirán 
hasta tres (3) nudos sanos por metro lineal de poste y no pasarán de dos (2) los ubicados en el 
mismo nivel de la línea de empotramiento (60 cm. de la base). El incumplimiento de lo citado 
será motivo de rechazo del poste como así también aquel que presente nudos huecos o 
sueltos en coincidencia con la citada línea. 

 

8.3.2. Dimensiones. 
 

Serán las indicadas en los planos. En las señales que llevan un solo poste se colocará una 
cruceta de 75mm x 250mm x 37mm de espesor. Uno de los extremos de cada poste estará 
cortado en punta de diamante. La parte enterrada llevará un pintado con material asfáltico. 

 
8.3.3. Bulones. 

 
Podrán ser de aluminio ó hierro cincado. Los bulones de aluminio torneados o de laminación de 
aleación tipo 5262 T.9 (Cat. Káiser) con cabeza redonda, cuello cuadrado de 9,60mm de lado, 
vástago de 9mm. de diámetro, con rosca no menor de 3mm. para la tuerca y largos de 100mm. 

 
8.3.4. Pintado. 

 
Tanto los postes como las chapas de aluminio en el dorso se pintarán con pintura gris (esmalte 
sintético aplicado en dos manos). 

 
8.4. Puentes, planchas y pasarelas. 

 
Cuando con las obras se pase delante de puertas o accesos vehiculares de garajes 

públicos o privados, galpones, depósitos, fábricas, talleres, etc., se colocarán puentes o 
planchadas provisorias destinadas a permitir el tránsito de vehículos. Para facilitar el tránsito de 
peatones, en los casos en que el acceso a sus domicilios se hallare obstruido por las 
construcciones, se colocaran pasarelas provisorias de 1.20m de ancho libre y de la longitud 
que se requiera con pasamanos y barandas. El costo de estos elementos se considerará 
incluido en el precio de las excavaciones. 

 
8.5. Interrupción del tránsito – Medidas de Seguridad. 

 
Cuando sea necesario interrumpir el tránsito, previa autorización correspondiente ante el 
organismo que correspondiere, la Contratista colocará letreros indicadores (desvío, calle 
cerrada, peligro, etc.) en los que inscribirá el nombre de la empresa Contratista, y la 
designación de la misma. La inspección determinará el número y lugar donde deben 
colocarse los letreros o carteles indicadores a fin de encauzar el tránsito para salvar la 
interrupción. 

En los lugares de peligro y en aquellos otros que indique la Inspección, se colocarán 
banderolas rojas durante el día y por la noche faroles rojos, suficientes para evitar cualquier 
posible accidente. Este balizamiento deberá realizarse con alimentación de baja tensión (12V), 
estando los transformadores 220/12, ubicados a una altura mínima de 2.00 metros. 
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Artículo 9) HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL DEL MISPyH 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
“HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL”

CAPITULO I:

MARCO LEGAL – DEBERES Y DERECHOS:

Art.Nº 1: La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas la Leyes,
Dtos. Y Resoluciones en vigencia y a crearse. En tal sentido, deberá respetar y
hacer cumplir a sus dependientes las disposiciones que emanen de los
siguientes cuerpos legales:

a) Ley  Nº 19.587/72 “Higiene y Seguridad en el Trabajo”.
b) Ley Nº 24.577/96 “Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Profesionales” y su Dto. Reglamentario Nº 170/96.
c) Dto.911/96 “Industria de la Construcción”, reglamentario de la Ley Nº

19.587/72.
d) Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)

Nº231/96, 51/97, 35/98, 319/99, 552/01, 62/02, 310/02, 295/03,
503/14, etc..

e) Ley 20.744 “Ley de Contrato de Trabajo”.
f) Ley 22.250 “Estatuto de los Trabajadores de la Construcción”.

Art.Nº 2: La Contratista en su condición de Empleador, así como también los
Subcontratistas designados y aceptados por la repartición, serán absolutamente
responsables de cualquier accidente o enfermedad profesional que ocurra al
personal a su cargo, como así también a terceros y sus bienes, haciendo suyas
las obligaciones que de ello deriven.

Art.Nº 3: Personal Técnico en Higiene y Seguridad del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat - MISPyH, tendrá a su cargo la
coordinación de todas las actividades emergentes de la aplicación de las leyes y
decretos definidos en el Art 1, a tal efecto las atribuciones que le corresponden
son las siguientes:

a) Verificar el cumplimiento estricto por parte del Empleador, de la
Normativa Legal Vigente en Salud y Seguridad Ocupacional (SYSO) y

de toda otra disposición que sobre el particular se establezca.

b) Disponer de la constancia de inspección de obra por parte de la Ase-
guradora de Riesgos del Trabajo (ART) del Empleador y de su Asesor
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de Riesgos en cada certificación. Ambos deberán establecer un plan
de visitas para verificar el cumplimiento del Programa de Seguridad y
del Plan Integral de Prevención de Daños y Riesgos. El cronograma de
asistencia responderá a las características, etapas y riesgos potencia-
les emergentes y deberá ser establecido antes del inicio de la obra, ad-
juntándolo al Plan Integral de Prevención de Daños y Riesgos.

Cuando se realicen las visitas de verificación (ART y Prevencionista de
Empresa) se dejará constancia de la actividad realizada, las observa-
ciones y mejoras indicadas, como así también del seguimiento sobre el
cumplimiento de esas mejoras. Estas constancias deberán ser adjun-
tadas al Legajo Técnico existente en la obra y como mínimo conten-
drán los siguientes datos:

*   Identificación de la obra.
*   Fecha de la visita.
*   Tareas realizadas.
*   Actividades que se desarrollaban en ese momento en la obra.
*   Objetivos y plazos establecidos cuando corresponda.
*  Firma del técnico o profesional a cargo de la tarea y del Repre-

sentante Técnico.

c) Inspeccionar la obra periódicamente, realizar las observaciones que
considere conveniente (a través de un informe técnico) y de
presentarse situaciones de gravedad que amerite la paralización de las
actividades del sector comprometido, proceder al efecto previa
comunicación al Inspector de la Obra.

d) Aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de
los puntos anteriores.
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CAPITULO II:

DOCUMENTACIÓN A CARGO DEL EMPLEADOR:

Art.Nº 4: En función de la legislación vigente, el Empleador (Contratista y/o
Subcontratista/s) deberá presentar al Comitente (Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat - MISPyH) la siguiente documentación:

a) Programa de Seguridad (previo al inicio de las actividades y aprobado
por la ART, previo ingreso al Colegio de Ing. Especialistas).

b) Plan Integral de Prevención de Daños y Riesgos (previo al inicio de las
actividades y será remitido directamente al Ministerio).

c) Examen Médico Preocupacional (antes de comenzar los trabajos) y
Periódicos (cada 6 meses).

d) Aviso de Inicio o Reinicio de Obra (con 5 días hábiles como mínimo de
anticipación antes de iniciar los trabajos).

e) Listado de Clínicas o Sanatorios cercanos a la obra.
f) Constancia de Visita de la ART y de su Asesor de Riesgos (del mes

que se certifica) y con la información detallada en el Art 3.
g) Programa Integral de Capacitación del Personal Operativo y de

Conducción (de acuerdo al Plan Integral de Prevención de Daños y
Riesgos).

h) Estadística Siniestral (cada 4 meses).
i) Legajo Técnico (a disposición permanentemente en el centro operativo

de la obra).
j) Póliza individual y transferible para el personal de Inspección, la misma

deberá cubrir incapacidad permanente o muerte. Esta póliza, cuyo
costo estará a cargo de la contratista deberá abarcar el periodo
correspondiente desde el inicio de la obra y hasta la recepción
provisoria de la misma.

k) Protocolos de Trabajo Seguro a pedido expreso del Personal Técnico
de Higiene y Seguridad del Ministerio.

Art.Nº 5 – “Seguro Contra Terceros”: El Empleador deberá contratar un
seguro de responsabilidad civil a personas y bienes, que cubra todos los efectos
de accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de la ejecución de
la obra. Las pólizas, tanto propias como de subcontratistas aceptados por el
Comitente, deberán ser endosadas a nombre del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y ser exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada
vez que se exijan. Bajo ningún concepto se permitirá el autoseguro. La compañía
aseguradora deberá estar autorizada por la Superintendencia de la Nación, con
domicilio legal en la Ciudad de Santa Fe.

El Empleador deberá presentar al Comitente, antes de la suscripción del
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contrato de obra pública, los modelos de pólizas correspondientes a los seguros,
así como del contrato respectivo y una lista de compañías de seguros
propuestas.

El Comitente podrá objetarlas dentro de un plazo de 5 (cinco) días
hábiles, sino formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendrán
por aprobados y el Empleador podrá contratarlo con cualquier compañía
aseguradora de dicha lista.

Si los observase, el Empleador tendrá 5 (cinco) días hábiles para
presentar nuevos modelos de póliza o nuevas compañías aseguradoras a
satisfacción del Comitente.

Las pólizas que se contraten deben establecer en forma expresa la
obligación del asegurador de notificar al Comitente las omisiones o
incumplimientos de cualquier naturaleza en que incurriese el Empleador.
La contratación de seguros por parte del Empleador no limitará ni disminuirá su
responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible.

En lo que respecta a montos de las pólizas se adjunta resolución en la
cual fija tipo de obra en función del riesgo y los valores de los respectivos
seguros.

Art. Nº 6 – “Legajo Técnico”: El Legajo Técnico, esta constituido por la
documentación generada por el Servicios de Higiene y Seguridad de la
Contratista, para el control efectivo de los riesgos emergentes en el desarrollo de
la obra (Resolución Nº 231/96 de la SRT). Contendrá información suficiente de
acuerdo a las características volumen y condiciones bajo las cuales se
desarrollaran los trabajos y deberá actualizarse incorporando las modificaciones
que se introduzcan en la programación de las tareas. Deberá permanecer en el
frente de obra a disposición del Comitente y estará rubricado por el responsable
de Higiene y Seguridad y el Representante Técnico de la Contratista. Contendrá
la siguiente información:

a) Memoria descriptiva de la obra.
b) Programa de Seguridad.
c) Programa Integral de Capacitación.
d) Registro de evaluaciones e intervenciones efectuado por el Servicio de

Higiene y Seguridad de la Empresa, en donde se asentará en cada una
de las visitas efectuadas a la obra la gestión instrumentada por el citado
servicio.

e) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares (depósitos, talleres,
alojamiento, etc.).
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f) Nomina del personal que trabajará en la obra, el cual será actualizado
inmediatamente en casos de altas o bajas.

g) Deberá estar rubricado por el Representante Técnico y el Responsable
de Higiene y Seguridad de la Contratista y tendrá que ser aprobado (en
los términos del artículo 3º de la presente Resolución), por un profesio-
nal en Higiene y Seguridad de la ART.

Art.Nº 7 – “Programa de Seguridad”: El Empleador deberá confeccionar el
Programa de Seguridad que integra el Legajo Técnico según lo dispuesto por la
Resolución Nº 51/97 de la SRT para cada obra que inicien. En el caso de existir
varias empresas que lleven a cabo una obra determinada (UTE) y siendo una de
ellas la principal, el Programa de Seguridad Único (Resol.Nº 35/98 de la SRT)
será ejecutado por dicha empresa, caso contrario, de ser todas las firmas con
igual grado de importancia, la UTE deberá designar en forma expresa y
fehaciente al Contratista (que asumirá como principal), encargado de coordinar
las tareas de Higiene y Seguridad, durante todo el tiempo que dure la obra. Por
otro lado es importante destacar, que aquellas empresas que conforman una
UTE (exceptuando la principal) o bien que actúen en carácter de subcontratista,
en ambos casos, las mismas no están exentas de notificar el inicio de las tareas
a sus respectivas aseguradoras, como así también en la presentación del
Programa de Seguridad Parcial elaborado por ellos (parte de la obra que le
corresponda), el cual deberá adaptarse al Programa de Seguridad Único que
elabore el Contratista Principal. Es importante destacar, que los Servicios de
Higiene y Seguridad de las Empresas Contratistas, son los responsables en
poner en práctica el plan de trabajo establecido en el Programa de Seguridad,
aprobado y fiscalizado por sus respectivas ART.
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CAPITULO III:

CONTROL A CARGO DEL COMITENTE:

Art Nº 8: Tal cual se establece en el Art.Nº3, el Gobierno Provincial representado
por el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat - MISPyH, en su
carácter de Comitente, tiene el derecho y el deber de exigir al Empleador
(Contratista), el cumplimiento estricto de la legislación vigente en materia de
Higiene y Seguridad. A tal efecto, personal técnico responsable de Higiene y
Seguridad del Ministerio, coordinará

los trabajos que considere necesario, los mismos según el desarrollo de las
actividades, serán los siguientes:

1) Toda documentación que se presente previo al inicio de las actividades:

a) Programa de Seguridad y Aviso de Inicio o Reinicio de Obra,
deberá estar aprobado por la ART. No obstante, el Comitente se reserva el
derecho de rechazar dicha documentación, argumentando fehacientemente este
rechazo y no permitir el inicio de las tareas en obra.

b) El Programa Integral de Prevención de Daños y Riesgos será
remitido a consideración del Ministerio.

2) Antes de comenzar las tareas en el frente de obra, se verificarán las
condiciones de infraestructura indispensable, como así también la entrega de los
Elementos de Protección Personal (EPP) y la Capacitación Inicial, caso contrario
no se iniciarán los trabajos.

3) Previo a la emisión del certificado por parte del Comitente, el
Empleador deberá presentar como parte integrante de la documentación para
elaborar el mismo, una constancia de visita a obra por parte de su ART y un
informe técnico detallando las acciones instrumentadas por su responsable en
Higiene y Seguridad, ambos corresponderán al mes que se certifica y estarán
rubricados por el Representante Técnico.  Si se carece de esta documentación
(constancia de la ART e informe del Servicio de H y S de la empresa), no se
procederá a la certificación.

4) El Inspector de la Obra designado por el Comitente, posee facultades y
atributos para exigir al Empleador que se corrijan situaciones que puedan poner
en riesgo la integridad psicofísica de los trabajadores, terceros y/o bienes, en
este sentido, podrá solicitar se interrumpan las tareas del sector de la obra
comprometido, hasta tanto se tomen las medidas correctivas correspondientes.
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La emisión de la Orden de Servicio, adquiere automáticamente obligación hacia
el Empleador, el cual deberá cumplirla en tiempo y forma.

5) El Equipo Técnico de Higiene y Seguridad del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat - MISPyH, llevará a cabo
inspecciones a la obra en forma periódica y programada, o bien si las
circunstancias así lo ameritan, la frecuencia de dichas inspecciones responderán
al tipo y ritmo de obra que se trate. El Contratista a través de su Representante
Técnico y/o Asesor en Riesgo, está obligado a participar de estas inspecciones,
siempre y cuando se le comunique

de la misma.

Los Profesionales de HyS del Ministerio, tendrán las atribuciones para
verificar la calidad y el estado de los EPP (Elementos de Protección Personal) y
ropa de trabajo, estado de los equipos, herramientas, calidad y disposición en las
obras de los elementos de apoyo para su ejecución (andamios, tableros
eléctricos redes de conducción eléctrica etc.) y todo otro tipo de elementos
utilizados para ejecutar los trabajos, quedando a su criterio exigir su cambio y/o
reposición. Al igual que en el caso de los Inspectores de Obra, tendrán la
atribución de suspender las actividades del sector comprometido, comunicando
esta situación al Representante Técnico y/o Asesor de Riesgos de la Contratista,
si los mismos no se encuentran en la obra al momento de la inspección.

6) Conforme a lo establecido en el Plan de Capacitación (entregado en el
transcurso del primer mes de trabajo) el Empleador deberá remitir al Comitente,
el detalle de los temas abordados y la nómina del personal afectado, con la firma
que certifique su asistencia. Por otra parte, se exigirá la Estadística Siniestral
(cada 4 meses), los resultados de los Exámenes Médicos Preocupacional y
Periódicos y la Póliza de Seguro para el Personal de Inspección.

7) Siempre que el Comitente lo considere oportuno y necesario, podrá
solicitar la presencia del Representante Técnico y del Asesor de Higiene y
Seguridad del Empleador, a los fines de poner en conocimiento metodologías de
trabajo y analizar la marcha de la obra.

8) Los profesionales en Higiene y Seguridad del Ministerio, podrán
solicitar la elaboración por parte de la Contratita de Protocolos de Trabajo
Seguro (PTS), ante situaciones no contempladas en los Programas de Seguridad
o bien si los trabajos en ejecución responden a situaciones de alto riesgo.
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CAPITULO IV:

SANCIONES:

Art.Nº 9: La falta de cumplimiento por parte de la contratista, de cualquiera de
las acciones a su cargo que surgen del presente, será considerado falta grave ya
que la misma puede ser originen de un accidente personal de consecuencias
imprevisibles. A tal efecto el Comitente comunicará a la Contratista a través de
una Orden de Servicio la falta cometida, se le dará instrucciones acerca de las
medidas de corrección a aplicar, otorgándosele un plazo para su cumplimiento.
De no cumplir con la Orden de Servicio, el Comitente podrá aplicar las sanciones
que estime correspondiente.
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CAPITULO V:

INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA: Los elementos de infraestructura que a
continuación se detallan, deberán estar presente en la zona de obra al momento
de iniciarse las tareas, caso contrario la Inspección de la Obra no autorizará su
inicio.

Art. Nº 10 - “Condiciones Generales”:

a) Alojamiento – Sanitarios: El alojamiento para el personal de obra,
deberá respetar condiciones de higiene satisfactorias, iluminación y comedor
adecuado y servicios sanitarios suficientes (lo cual incluye el agua para ducharse
a temperatura acorde al período del año). Asimismo el agua de consumo debe
ser potable y en cantidad suficiente, debe asegurarse permanentemente el
suministro a todos los trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus tareas en
condiciones, ubicación y temperatura adecuada.

Por otra parte, la Contratista deberá disponer de baños químicos en
óptimas condiciones, en cada uno de los frentes de obra y establecerá un
programa regular de recolección de todos los residuos sanitarios y orgánicos,
cuya disposición se hará fuera de la obra a satisfacción de la Inspección y de
acuerdo con las normas que regulen este tipo de tareas. El costo que demande
esta actividad, será solventado por la empresa.

b) Almacenamiento de Materiales: En el almacenamiento de materiales,
deben cumplirse las siguientes condiciones:

 En los sectores afectados para el almacenamiento de los
materiales, deberá observarse orden y limpieza.

 Contarán con vías de circulación apropiada.
 Los materiales a almacenar se dispondrán de modo tal de

evitar deslizamiento o caída (sobre todo si se trata de
bolsas).

 Las barras de hierro deben sujetarse firmemente para evitar
que rueden o se desmoronen.

 Cuando se almacene materiales sueltos como tierra, piedra,
arena, etc., no se deberá afectar el transito del personal.

c) Vehículos: Previo a su uso, se deberá verificar lo siguiente:

 El sistema electromecánico, sistema de frenos, dirección,
luces frontales, trasera y bocina.

 Los dispositivos de seguridad tales como señales de
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dirección y fono luminosas (que adviertan sobre su
desplazamiento), luneta, extinguidotes de incendio, sistema
de alarma para neumáticos, espejos retrovisores, luces de
marcha atrás, superficies antideslizantes en paragolpes,
pisos y peldaños, cinturón de seguridad, marcas reflectantes,
etc..

 Deberán llevar un rótulo con indicación de carga máxima
admisible que soporta.

 Estarán provistos de frenos que puedan inmovilizarlos aún
cuando se hallen cargados al máximo de su capacidad, en
cualquier condición de trabajo y en máxima pendiente
admitida.

 En ningún caso podrán transportar personas, sino están
adaptados para tal fin, también esta prohibido que las
personas asciendan, desciendan o pasen de un vehículo a
otro estando estos en movimiento.

 En aquellos vehículos en los que no se pueda disponer de
cabinas cerradas, estarán provistos de pórticos de seguridad
de resistencia suficiente en caso de vuelco. Los camiones
volcadores deben obligatoriamente poseer una visera o
protector de cabina.

 Se deberá limpiar permanentemente de aceite, grasa, barro
o cualquier otra sustancia resbaladiza, los peldaños de
ascenso y descenso.

 Cualquier trabajo que se realice debajo de un vehículo o
maquinaria, se efectuará mientras éste se encuentre
detenido y debidamente calzado y soportado con elementos
fijos.

 Todas las unidades contarán con sus seguros al día y la
revisión técnica correspondiente de sus elementos de
seguridad para ingreso a obra. Deberán estar provistos de
extinguidores de incendio, de acuerdo a la carga de fuego a
la que están expuestos.

d) Protección Contra Caídas de Personas: Deberá adoptarse ciertas
medidas de extremo cuidado, a los efectos de evitar caídas hacia fosas
ejecutadas con el objeto de construir puentes, alcantarillas, canales, etc., del

personal afectado directamente a la tarea o bien a aquellos que realicen
trabajos de inspección. Dentro de las precauciones a considerar, podemos
destacar la colocación de carteleria necesaria indicando entre otras cosas,
peligro de caídas, derrumbes, suelo resbaladizo, transitar con sumo cuidado sin
acelerar la marcha, etc., se tendrá que instalar barandas, vallas, que impidan el
acceso en forma directa e intespectiva.  Asimismo, será obligatorio la utilización
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de los Elementos de Protección Personal (EPP) como cascos, cinturones
salvavidas (arnés con cabo de vida, cinturón de seguridad), guantes, calzado y
ropa apropiada,

e) Instalaciones Eléctricas: El personal que realice trabajos en
contacto con elementos energizados (tableros y/o equipos de explosión), deberá
ser adecuadamente capacitado por la empresa sobre los riesgos a que esta
expuesto y en el uso de material, herramientas y equipos de seguridad. Del
mismo modo, recibirá instrucciones sobre cómo socorrer a un accidentado por
descarga eléctrica y primeros auxilios. En tal sentido, se deberá cumplir con las
siguientes consignas:

 Disponer de tableros eléctricos debidamente equipados con
disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al
riesgo a cubrir. Asimismo, los cableados se ejecutarán con
cables de doble aislación, en ningún caso podrán ser
colocados a nivel del suelo (suspendidos a 2,40 m de altura
o bien enterrados y protegidos).

 Realizar periódicamente verificaciones del estado de la
instalación eléctrica.

 No efectúe ninguna tarea de reparación (del circuito,
cableado, etc.) bajo tensión, recuerde que toda instalación
será considerada como tal, mientras no se compruebe lo
contrario, ya sea con aparatos, detectores o verificadores
destinados al efecto.

 Dé aviso cuando se estén efectuando tareas de reparación
en líneas o aparatos eléctricos, para evitar que
accidentalmente alguna persona pueda energizar el sistema.
Asimismo, bloquear y colocar en el tablero de toma, un rótulo
de advertencia bien visible con la inscripción “Prohibido
Maniobrar” y el nombre del responsable del trabajo.

 Después de finalizados los trabajos, se repondrá el servicio.
A tal efecto, el responsable de la tarea, deberá comprobar
personalmente que se hayan retirado las herramientas,
materiales sobrantes y elementos de señalización.

 Evite la presencia de conductores y llaves defectuosas.
 No deje conductores sueltos con tensión.
 Verifique el buen estado de funcionamiento de las

herramientas de mano (taladros, amoladoras, etc.).
 No se emplearán escaleras metálicas, metros, aceiteras y

otros elementos de materiales conductores en instalaciones
con tensión.
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 Colocar la señalización necesaria (“Peligro Electrocución”) y
delimitar adecuadamente el sector próximo al tablero detona
(a los efectos de impedir su acceso directo).

 No efectúe trabajos en forma precipitada. El exceso de
confianza, la falta de conocimientos adecuados o una
deficiente supervisión, son las causas más frecuentes de
accidentes.

 Contrate personal idóneo para efectuar cualquier tipo de
trabajo eléctrico. Dicho personal está obligado a utilizar los
elementos de protección personal adecuados, tales como
guantes dieléctricos, zapatos son suelas dieléctricas,
protección ocular, etc..

f) Extinguidor contra Incendio: Se Instalación extinguidores de polvo
químico triclase ABC, cuya capacidad y ubicación estén definidas conforme el
riesgo que deban cubrir, serán colocados en lugar visible y al alcance directo de
cualquier operario.

g) Teléfonos de Emergencia: Colocar en lugar visible los números
telefónicos de: ART, Policía, Bomberos, Centro Asistencial de Emergencia, etc..

Art.Nº 11 - “Cierre y Señalización de la Obra”: Toda obra que por su ubicación
y características técnicas amerite su cierre total, el mismo deberá ejecutarse con
elementos que impidan el acceso de terceros a la misma.

En cuanto a la señalización, la misma tendrá en cuenta fundamentalmente
el tipo de cruce (rutas nacionales, provinciales o camino comunal), debe indicar
claramente el riesgo del que se pretende advertir, sin dar lugar a confusiones y
se utilizarán colores de seguridad para identificar personas, lugares y objetos
físicos y asignarles un significado relativo a la seguridad, los colores a utilizar
serán los establecidos por las Normas IRAM 10.005 y 2507 o las que las
reemplacen.

En tal sentido, antes de comenzar los trabajos la Contratista deberá

tramitar la autorización correspondiente ante las autoridades de la Comuna,
Municipio, DPV, DNV o la empresa concesionaria, según corresponda. Toda vez
que se lleve a cabo un desvió provisorio, antes de comenzar la obra de arte o
canalización, el Contratista deberá documentar (ante Escribano Público) las
consignas y reglamentaciones que en materia de Higiene y Seguridad requiera el
Ente involucrado para habilitar el nuevo paso transitorio. Los gastos que los
trámites demanden serán por cuenta exclusiva de la Contratista.
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Se deberá mantener las condiciones de seguridad necesaria durante el
lapso de tiempo que dure su habilitación. El Contratista está obligado a colocar y
mantener en perfectas condiciones las señales de transito, para su visualización
diurna y nocturna, incluso deberá disponer de señalización luminosa para indicar
cualquier peligro o dificultad en el transito.

Se colocarán balizas para señalamiento nocturno ubicadas en todos los
puntos de riesgo y en todos los obstáculos e interrupciones en la zona de tránsito
vehicular o de personas. Se recomienda las balizas del tipo destellante con
batería propia, pero se aceptarán los típicos faroles rojos, no se podrán utilizar
balizas de combustible. En el caso de utilizar faroles rojos, éstos deben ser
alimentados por energía eléctrica con una tensión máxima de 24 voltios, no
aceptándose el uso directo de tensión de 220 voltios.

De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad
y continuidad del transito, se adoptarán las medidas precautorias necesarias
mientras dure la situación que las motiva, siendo el Contratista el único
responsable por las contingencias que deriven de la falta de adopción de
aquellas.

A tal efecto, destacará personal que alertará al transito de la situación
existente, pudiendo llegar, si las circunstancias lo aconsejan a interrumpir el
mismo, hasta que desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia.
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CAPITULO VI:

NORMAS DE PREVENCION EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA OBRA:

Art. Nº 12 – “Orden y Limpieza”: Siendo una de las causales más importantes
en la generación de accidentes en obra, la Contratista deberá instrumentar las
siguientes acciones preventivas:

 No se acumularán escombros ni material de desecho de
ningún tipo en los lugares de trabajo, más que los
producidos durante la jornada laboral, los cuales serán
retirados antes de finalizar la misma.

 No deben quedar dispersos por la obra los elementos de
trabajo para los cuales se asignará un lugar apropiado para
su acopio, disponiéndolos de tal modo que no obstruyan los
lugares de trabajo y de paso.

 Deberán eliminarse o protegerse todos aquellos elementos
punzo-cortantes, tales como hierros, clavos, etc..

 El material sobrante de las excavaciones deberá ser retirado
al mismo ritmo que el de la ejecución de las obras.

 En todo momento debe evitarse la acumulación de tierra en
los cordones, que impidan el normal escurrimiento del agua
a lo largo de los mismos.

 Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista
mantendrá el sitio de las obras libre de toda obstrucción
innecesaria y almacenará o se deshará de las maquinarias y
materiales sobrantes.

 En todo momento deberá mantener libres, seguros y en
buenas condiciones los accesos a las propiedades frentistas,
tomando además las medidas necesarias para el libre
acceso de vehículos a los garajes existentes.

 Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar y
reacondicionar por su cuenta los lugares en donde se
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando las
construcciones auxiliares y estructura del obrador, la
maquinaria, restos de materiales, piedras, escombros, tierra,
maderas y cualquier otro elemento resultante de dicho
trabajo.

Art.Nº 13 - “ Trabajos de Demolición”: El responsable de Higiene y Seguridad
de la empresa, establecerá las condiciones, zonas de exclusión y restantes
precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo y
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equipos utilizados. El responsable técnico de la tarea, deberá verificar su estricta
observancia, siendo el acceso a la zona de seguridad, exclusivamente reservado
para el personal afectado a los trabajos.

Art.Nº 14 – “Excavaciones a Cielo Abierto”: Cuando la profundidad de la
excavación sea superior o igual a  1,20 metros, se deberá aplicar la Resolución
Nº 503/2014 de la SRT, la cual determina claramente las medidas preventivas a
poner en práctica. En tal sentido la Empresa que lleve a cabo los trabajos
dispondrá en forma permanente de un profesional en seguridad durante el
proceso de ejecución de la obra. Las consignas a respetar serán las siguientes:

 Verificar permanentemente la resistencia del suelo en los
bordes de la excavación. Cuando en estos lugares se deban
realizar ciertas tareas como por ejemplo acomodar
materiales, desplazar cargas o efectuar cualquier tipo de
instalación, el responsable de Higiene y Seguridad,
establecerá las medidas adecuadas para evitar la caída de
personal, material, equipo , herramientas, etc..

 Cuando exista riesgo de desprendimiento, las paredes de la
excavación serán protegidas mediante tablestacas, entibado
u otro medio eficaz.

 No se permitirá la permanencia de trabajadores en el fondo
de pozos y zanjas cuando se utilicen para la profundización
medios mecánicos de excavación, a menos que estos se
encuentren a una distancia como mínimo de 2 (dos) veces el
largo del brazo de la máquina excavadora.

 Cuando los operarios deban retirar o depositar material o
herramientas en el interior de la excavación, la cuchara del
equipo hidráulico permanecerá apoyada sobre el fondo del
espacio confinado (cámara), el operario de la unidad se
retirará de la cabina y posteriormente los trabajadores
descenderán en el interior de dicho espacio confinado y
procederán al llenado de la cuchara del equipo hidráulico.

 El ascenso y descenso de los operarios al interior del
espacio confinado, se realizará con escaleras normalizadas
y que sobrepasen 1,00 sobre el terreno natural
adyacente. Asimismo, durante el ascenso o descenso como
así también su permanencia en el interior del Espacio
Confinado, se realizará con el uso obligatorio de los EPP
indispensables (Casco, Calzado de Seguridad, Botos de
Goma, Guantes y Arnés amarrado a un Cabo de Vida).

 Los operarios que asistan al personal ubicado en el interior
de Espacio Confinado, es decir los ubicados en el borde de
la excavación y sobre el Terreno Natural, deben verificar en
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todo momento el desarrollo de las tareas: situación del
compañero en el interior, desarrollo de las actividades por
parte del operador del equipo pesado, en cuanto a
maniobras imprudentes, apresuradas, estado de
consolidación del suelo natural (desprendimientos,
derrumbes, etc.). De observar anomalías que puedan poner
en riesgo la vida de algún integrante del grupo de trabajo,
dará inmediatamente la orden de suspensión de las
actividades, hasta tanto de corrijan las situaciones de riesgo.

Art.Nº15 –“Excavaciones en Profundidad – Conductos”: En los trabajos en
donde se ejecuten conductos subterráneos, las medidas de seguridad deberán
ser instrumentadas en función del tipo de obra, lo cual incluye: profundidad, tipo
de suelo, presencia de napa freática, cañerías subterráneas, calidad del aire,
etc.. El personal que realice las tareas deberá estar capacitado
permanentemente en cuanto al riesgos emergente y fundamentalmente sobre el
Plan de Contingencia a poner en práctica ante situaciones de emergencia. Un
Estudio en profundidad del suelo en el interior es necesario pero no suficiente, la
empresa debe presentar el Protocolo de Trabajo Seguro antes de iniciar las
tareas, el cual estará a disposición de los Profesionales en Seguridad del
Ministerio. El responsable en seguridad de la empresa debe verificar
permanentemente la puesta en práctica de dicho documento.

Art. Nº 16 – “Trabajos con Hormigón”:

Montaje de Encofrados:

 Los materiales utilizados en los encofrados serán de buena
calidad, estarán exentos de defectos visibles y tendrán la re-
sistencia adecuada a los esfuerzos que deben soportar.

 En alturas superiores a los 2 m será obligatorio el uso de cin-
turón de seguridad con puntos de amarre independiente del
andamio.

 Esta prohibido trepar por los encofrados. El ascenso o des-
censo se efectuará solamente por las escaleras.

Montaje de Armaduras:

 Se destinará en obra un lugar para el acopio clasificado de
los hierros próximo al lugar de montaje de las armaduras y
que no produzca interferencias con las otras actividades o
paso del personal.
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 El hierro se almacenará en pilas separadas de acuerdo a su
tamaño y su largo. Las barras deberán sujetarse firmemente
para evitar que rueden o se desmoronen.

 Los desperdicios o cortes se depositarán en un lugar deter-
minado para su posterior retiro de la obra.

 Se efectuará diariamente un barrido de puntas, trozos de
madera, alambres y recortes de hierros.

Hormigonado:

 Todas las operaciones así como el estado del equipamiento
serán supervisados por el responsable de la tarea.

 El hormigonado y el vibrado se hará desde plataformas es-
tables, disponiéndose de accesos fáciles y seguros para lle-
gar a los lugares de trabajo.

 Antes de comenzar el vertido del hormigón se controlará el
estado del encofrado en prevención de reventones o estalli-
dos.

 Las estructuras o andamios que soporten las tuberías de
hormigón deberán calcularse en función del peso de las tu-
berías llenas de hormigón y de los trabajadores que puedan
encontrarse en el andamio.

 Las tuberías para el transporte de hormigón bombeado esta-
rán sólidamente amarradas en sus extremos y codos y pro-
vistas de válvulas de escape cerca de su parte superior.

 El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará
repartiéndolo uniformemente a lo largo del mismo a fin de
evitar sobrecargas puntuales.

 Se verificará el buen comportamiento del encofrado durante
el vertido del hormigón, deteniendo la operación si se detec-
tan fallas.

 Los operarios utilizarán antiparras para evitar lesiones en los
ojos por salpicaduras y guantes de nitrilo. Se dispondrá de
agua cerca de la zona de obra, para lavarse en caso de sal-
picaduras.

 Se usarán protectores auditivos cuando se realiza el vibrado.

Teniendo en cuenta las características técnicas y físicas de la obra a eje-
cutar, se podrá utilizar en parte hormigón elaborado In Situ, mientras que en su
mayoría se empleará hormigón transportado en Mixer. En este caso las consig-
nas a respetar son las siguientes:
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Camión Mixer: El camión hormigonera está formado por una cuba
o bombo giratorio soportado por un bastidor de un camión adecuado para sopor-
tar el peso. En el interior de la cuba las paletas proporcionan una mezcla longitu-
dinal uniforme al Hormigón y un vaciado rápido. El sistema de mandos se en-
cuentra en la parte posterior del bastidor de la hormigonera y podemos distinguir
tres tipos de mando: Rotación de la Cuba, Acelerador (veloc.rotación) y Disposi-
tivo de Bloqueo de Palancas. Los riesgos directos durante la carga, transporte y
descarga, son los siguientes: Proyección de Partículas y Golpes con la Canaleta
(en la cabeza fundamentalmente y a terceros), mientras que los riesgos de
vuelco, deslizamiento e incendio son considerados indirectos.

Las consignas a respectar son las siguientes:

 La Hormigonera no debe tener partes salientes que puedan
herir o golpear a los operarios.

 Las canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., debe-
rán pintarse con pintura anticorrosivo para evitar que con el
tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios.

 El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito
(ejes delantero y trasero).

 Los elementos de subir o bajar deben ser antideslizantes.
 Poseer las señales luminosas y sonoras.
 Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en

la trayectoria de giro de la misma para evitar todo tipo de
golpes.

 Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del ca-
mión mediante cadenas con cierre y seguro de cierre.

 Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con
una descarga de agua.

Superado el tiempo necesario para el fraguado del Hormigón, se
procederá al retiro de los encofrados, tarea que se realizará en forma manual
utilizando elementos tales como grinfas, palancas, tenazas, martillos, etc.. Los
riesgos que esta actividad puede acarrear, son producto de manipuleo constante
y rápido, entre los mismos podemos mencionar: Golpes, Cortes, Caídas, Que-
braduras y Dolores Musculares.

Art. Nº 17 – “Manipulación de Pinturas”: Habrá que analizar las condiciones a
reunir por los depósitos de almacenamiento de las pinturas y seguidamente las
pautas a tener en cuenta en el propio sitio de aplicación del impermeable.
Evidentemente, que una mala praxis traerá aparejado los siguientes riesgos:
Incendios, Contaminación, Inconvenientes Respiratorios y de Piel. Las
consignas a respetar, serán las siguientes:

165



Almacenamiento:

a) En los lugares en donde se almacenen pinturas, pigmentos y sus
diluyentes esta prohibido:

 Fumar e ingerir alimentos y bebidas.
 Utilizar dispositivos o herramientas con llama abierta u otras

fuentes de ignición.
 Obstruir pasos y salidas con materiales.
 Mezclar o trasvasar productos almacenados.
 Depositar trapos, estopa, papeles, etc..
 Depositar residuos de pintura u otros elementos ajenos a

este depósito.

b) Las características físicas de los depósitos, deben cumplir con
las siguientes condiciones:

 Ser de construcción no propagante de llama.
 Mantenerse bien ventilado y de baja temperatura.
 Protegerse del sol directo y fuentes de calor radiante.
 Contar con sistemas de extinción apropiados.
 Contar con instalaciones eléctricas estancas.

Mezcla y Preparación:

 Ningún operario utilizara estos productos, si no esta
capacitado en la prevención no solo de riesgos contra
incendio sino básicamente intoxicación.

 La preparación deberá realizarse en lugar abierto, en donde
el posible derrame no contamine el medio (contrapisos,
arena, piedra, etc.). De cualquier manera de producirse el
mismo, se deberá arrojar arena y luego de secado, juntar
con los desechos.

 El personal que deba manipular las pinturas, protegerá sus
manos usando guantes apropiados. En caso de contacto con
la piel, se deberá limpiar inmediatamente, con agua y jabón
neutro (de lavar la ropa).

 De producirse el ingreso de estos productos en ojos, se
deberá lavar con abundante agua durante no menos de 10
minutos

Aplicación:
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 Para proteger la piel, los pintores llevarán guantes y usaran
ropa de trabajo adecuada.

 Los trabajadores usaran equipos de protección respiratoria
para quitar la pintura con disolventes.

 Los trabajadores se limpiarán la piel con productos
apropiados y que sean inofensivos.

 Se deberán tomar precauciones especiales para efectuar
trabajos de pintura en proximidades de instalaciones
eléctricas donde haya riesgo de formación de chispas.

 Los trapos sucios, raspaduras de pinturas y desechos
impregnados en pintura, deberán arrojarse en recipientes de
metal con tapa.

 Una vez finalizada la jornada laboral, se deberán sacar de la
obra, los recipientes que contengan residuos.

 Los trabajadores que utilicen pistolas de pulverización
deberán: ajustar la presión de la pistola para que no
produzca una pulverización excesiva y si hubiera corriente
de aire, colocarse de manera tal que dicha corriente no
proyecte hacia ellos o hacia otros trabajadores la pintura
pulverizada.

Art. Nº 18 – “Trabajos Nocturnos”: Las obras podrán ser ejecutadas tanto de
día como de noche, de acuerdo con los horarios que establezcan las leyes de
trabajo, toda actividad nocturna podrá ser realizada previa autorización de la
Inspección de obra.

En tal caso, el Servicio de Higiene y Seguridad de la Contratista, deberá
tomar conocimiento y dejar asentado en el Legajo Técnico las consignas
preventivas a respetar al efecto, no iniciándose las actividades sino se
cumplimentan con lo especificado.

Art. Nº 19 – “Condiciones Meteorológicas”: Toda vez que se presenten
condiciones meteorológicas adversas para el normal desarrollo de las tareas y
que puedan poner en riesgo la vida y/o salud del trabajador, se suspenderán las
actividades hasta tanto subsista esta situación. Entre los factores naturales
extremos se cita lo siguiente:

a) Alta y Bajas Temperaturas: Se tomará en cuenta lo establecido por la
Resolución 295/03 del MTESS.

b) Precipitaciones: Toda vez que se produzca eventos lluviosos (de
cualquier magnitud) y sus consecuencias, se suspenderán las
actividades hasta tanto cese el fenómeno y las condiciones de la zona
de obra permitan el desplazamiento de vehículos, equipos y personal.
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c) Alerta Meteorológico: En presencia de alertas meteorológicos
(lluvias, vientos, descaras eléctricas atmosféricas, etc.), se tomarán los
recaudos necesarios a los efectos de suspender las actividades.

d) Fuertes Vientos: Cuando se presenten vientos de magnitud que
pongan en peligro el desarrollo de las tareas, las mismas se
interrumpirán.

En todos los casos, el Representante Técnico de la Empresa, será el
encargado de aplicar las medidas estipuladas anteriormente.
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CAPITULO VII:

NORMAS DE PREVENCION EN EL USO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DE ACCIONAMIENTO MANUAL Y MECANICAS:

Art. Nº 20 – “Maquinas para Trabajar la Madera”: El personal que desarrolle
tareas en el área de carpintería deberá estar adecuadamente capacitado en los
riesgos inherentes a dichas actividades y en el uso de los EPP que deben
utilizar. Las máquinas y restantes equipos estarán dotados de las protecciones
que garanticen la seguridad de los trabajadores. Asimismo, contarán con sistema
de parada de emergencia de fácil acceso y visualización.

Toda limpieza o mantenimiento se debe efectuar siempre con la máquina
detenida y sin contacto con la fuente de energía. La sierra circular debe estar
provista de resguardos que cubran la parte expuesta de corte, por encima de la
mesa, la sierra de cinta o sinfín deber tener la hoja completamente recubierta
hasta la proximidad del punto de corte, mediante dispositivo regulable. La
máquina cepilladura debe poseer resguardo de puente que cubra la ranura de
trabajo en todo su largo y ancho.

Art.Nº 21–“Herramientas de Accionamiento Manual y Mecánicas Portátiles”:

 El trabajador debe saber los usos y las limitaciones que po-
see la herramienta.

 No se pueden modificar partes de la maquinaria, por ejemplo
utilizar un disco de mayor diámetro, no acorde a las revolú
ciones del aparato.

 Nunca deben utilizarse discos a velocidades superiores a las
indicadas en los mismos.

 Puede ocurrir roturas del disco con los cambios bruscos de
temperatura, básicamente cuando se lo saca de un recinto
muy frío y se le aplica presión antes de que pueda calentar-
se. Por esta razón es recomendable que los discos de amo-
lar sean guardados en un lugar seco y cálido y dejar que la
amoladora opere por lo menos 1 (uno) minuto antes de co-
menzar un trabajo.

 Las herramientas deben guardarse en forma correcta. En el
caso de las amoladoras, son propensas a caerse y esto
puede provocar rajaduras en el disco, generando la posibili-
dad de que se desplace durante su uso.

 Si se cae una amoladora manual, se deberá inspeccionar el
disco y se le realizará la prueba de sonido antes de usarse
nuevamente.
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 Siempre que se proceda a reparar o cambiar pare de la má-
quina, esta debe estar desconectada de la energía.

 Mantener el lugar de trabajo libre de obstáculos.
 Cuando se trabaja con amoladoras, se debe trabajar suje

tándola en forma segura y con ambas manos. Cuando se
trabaja con discos para cortar madera, existen posibilidades
de que enganche en un nudo de la madera e impulsada a al-
ta velocidad y girando a altas velocidades por minuto, provo-
que graves daños donde cae.

 Este atento, no se distraiga durante la tarea, el exceso de
confianza es una las principales causas de accidentes.

 Toda falta o desperfecto que sea notado en una herramienta
o equipo portátil, ya sea manual, por accionamiento eléctrico,
neumático, activado por explosivos u otras fuentes de ener-
gía, debe ser informado de inmediato al responsable del sec-
tor y retirada del servicio.

 Los trabajadores deberán ser adecuadamente capacitados
en relación a los riesgos inherentes al uso de las herramien-
tas que utilicen y también a los elementos de protección.

 Las herramientas portátiles accionadas por gatillo deben po-
seer seguros, a los efectos de impedir el accionamiento ac-
cidental del mismo. Los elementos cortantes, punzantes o
lacerantes, deben estar dotados de resguardos tales que no
entorpezcan las operaciones a realizar y eviten accidentes.

 En ambientes que presenten riesgos de explosiones e in-
cendio, el responsable de Higiene y Seguridad debe
determinar las características que deben tener las herra-
mientas a emplearse en el área. En sectores de riesgo con
materiales inflamables o en presencia de polvos cuyas con-
centraciones superen los límites de inflamabilidad o explosi-
vidad, solo deben utilizarse herramientas que no provoquen
chispas.

Art.Nº 22 – “Escaleras”: Las principales causas que ocasionan caídas desde
las escaleras son entre otras cosas, las siguientes: rotura de la misma o de
alguna de sus partes, deslizamiento de lado o giro, que resbale el pie del opera-
rio o pierda el equilibrio durante el ascenso o descenso, resbalar o romperse
alguna de las herramientas de trabajo, etc.. A continuación se describen las
medidas de seguridad a tener en cuenta:

 Trasladar las escaleras con sumo cuidado, evitando arrastrar
las o golpearlas.

 No deberán usarse escaleras a las que le falte algún peldaño
o lo tengan defectuoso.
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 Observe que la base de la escalera no tenga suciedad o sus
rancias resbaladizas adheridas, no suba con zapatos sucios
de barro o grasa que lo exponga a sufrir un resbalón.

 Use escaleras de longitud adecuada, es muy peligroso
apoyar las mismas sobre cualquier objeto para conseguir
una mayor altura.

 Observe que el piso en el lugar donde deba apoyarla,
presente superficie regular y firme y libre de conductos
eléctricos.

 De apoyarse una escalera sobre superficies tales que
queden expuestas a deslizamientos y no pudieran sujetarse
perfectamente, un operario la sostendrá al pie de la misma.

 Las escaleras portátiles como las de extensión no deberán
soportar más que el peso de un hombre por vez, tampoco se
las utilizará para otros fines que para los que han sido
destinadas.

 Al subir o bajar de una escalera, hágalo de frente a la misma
y sujetándose con ambas manos, las herramientas
pequeñas en un bolsillo apropiado, las grandes súbalas por
intermedio de una soga.

 Evite usar el último peldaño superior, use escaleras de
longitud tal que le permita pararse, por lo menos, dos
peldaños antes del último.

 Siempre que trabaje con herramientas de mano sobre
escalera, deben mantenerse las manos limpias de grasa o
cualquier otra sustancia que puedan hacer que se zafen.

 Cuando trabaje en una escalera sosténgase con una mano.
No trate de estirarse con demasía hacia un lado a menos
que la escalera esté convenientemente sujeta o el operario
utilice el cinturón de seguridad, es conveniente aproximar la
escalera al lugar de trabajo.

 Será necesario inspeccionarlas a intervalos frecuentes y
regulares, se recomienda hacerlo por lo menos una vez cada
tres meses. Si ha recibido un fuerte golpe (como
consecuencia de una caída), debe ser inmediatamente
inspeccionada.

 Los principales detalles que se deben tener en cuenta en las
inspecciones regulares son entre otros: peldaños flojos,
tornillos de madera y/o tuercas flojas o mal ajustadas,
largueros  y/o peldaños agrietados, rajados, rotos, astillados
o gastados, largueros con salientes metálicos que puedan
lastimar las manos de los operarios, trabas, guías, punteras
y demás herrajes flojos o gastados, sogas de las escaleras
en estado deficiente, etc..
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Art.Nº 23 – “Andamios”:

 El material utilizado para el armado de este tipo de andamios
será tubo de caño negro con costura.

 Quedará totalmente prohibido el uso de tubos debilitados.
 Los elementos constitutivos de estos andamios deben estar

rígidamente unidos entre si.
 Los andamios metálicos deben estar reforzados en sentido

diagonal y a intervalos adecuados en sentido longitudinal y
transversal.

 Deben presentar una buena condición de estabilidad, la
superficie de apoyo debe estar nivelada, antes de proceder a
su ascenso, deberá verificarse que los tornillos estén
apretados y que dicho andamio no se encuentre inclinado.

 La plataforma de trabajo, será de 0,60 m de ancho.
 Deberá ascenderse solamente por la escalera del costado y

de ser necesario se deberá utilizar cinturón de seguridad o
arnés, amarrado a dicho andamio.

 Durante la operación de ascenso o descenso, el operario
dispondrá ambas manos para tal función.

 El sistema de anclaje debe contemplar que los tubos de
fijación a estructura resistente, deben estar afianzados al
andamio en los puntos de intersección entre montantes y
largueros, estarán anclados al edificio uno de cada dos
montantes en cada hilera de largueros alternativamente y en
todos los casos el primero y el último montante del andamio.

Art.Nº 24 – “Cables Metálicos de Uso General”:

 Serán de acero, de una sola pieza, no aceptándose uniones
longitudinales.

 No tendrán fallas visibles, nudos, quebraduras, etc.
 Las terminales y sujetadores de cables deben ser

examinados antes de su uso.
 Los cables deben ser lubricados periódicamente, no

usándose para ello, ácidos ni álcalis.
 Los cables que presenten desgaste, corrosión, alargamiento

e hilos rotos deben ser desechados.
 El diámetro de las poleas o de los carreteles en los que se

enrolle el cable, no debe ser inferior al fijado en la
recomendación escrita del fabricante de dicho cable.

 Todo terminal de cable debe estar constituido por elementos
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que tengan una resistencia a la del cable (1,5 veces mayor).

Art. Nº 25 – “Eslingas, Ganchos, Anillos, Grilletes y Accesorios”:

 Las capacidades de carga nominal varían con cada
configuración y con el ángulo de apertura con respecto a la
vertical. El fabricante debe emitir tablas con los respectivos
valores.

 Cuando las eslingas sean cables, deben mantenerse limpias
y lubricadas.

 Cuando se usen dos o mas eslingas colgadas de un mismo
gancho o soporte, debe verificarse que cada una de ellas,
esté tomada en forma individual del referido elemento, no
admitiéndose que se tome una eslinga a otra.

 Los trabajadores deben mantener sus manos y dedos
alejados tanto de las eslingas como de la carga.

 En el caso de las eslingas de faja de tejido de fibra
sintéticas, su resistencia deberá ser suficiente a los
esfuerzos especificados por su fabricante, debe poseer
espesor y ancho uniforme, no presentar deshilachados ni
estar cortados de una faja mas ancha, la faja debe estar
confeccionada con hilo de igual material.

 Cada eslinga deberá ser marcada o codificada de manera
que pueda ser identificado por su nombre o marca del
fabricante, capacidad de carga nominal para su uso y tipo de
material del que está constituida.

 En el caso de las eslingas de acero, deben ser de acero
carbono o inoxidable, deben ser ensayadas antes de su uso
y después de cada reparación y deben ser rechazadas
siempre que presente las siguientes anomalías: soldadura
quebrada o defectos metálicos, alambres cortadas en
cualquier lugar, reducción del diámetro de los alambres
superiores, deterioro metálico de los extremos que hagan
que su ancho se vea disminuido en un 10%.

 Las eslingas no deben ser arrastradas por el piso, ni sobre
ninguna superficie abrasiva, no serán retorcidas ni
anudadas, no serán dejadas caer desde altura, no se
depositarán en lugares que les provoquen agresiones
mecánicas o químicas.

 En general deben ser inspeccionadas por el responsable de
la tarea ante de cada uso, toda reparación deberá ser
efectuada por su fabricante o personal especializado. El
personal afectado a tareas que utilicen eslingas de faja
metálica deberán ser adecuadamente adiestrado en las
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respectivas operaciones y capacitado en relación a los
riesgos específicos de esa actividad y del uso de sus
accesorios. El responsable de Higiene y Seguridad,
intervendrá en la determinación de los métodos de trabajo.

 Todo accesorio que se utilice con las eslingas, debe tener
una resistencia mínima de 1,5 veces la resistencia de la
eslinga.

 Los ganchos deben ser de acero forjado y poseerán un
pestillo de seguridad que evite la caída accidental de la
carga.

 El diámetro de las poleas o rondanas debe ser 20 veces el
diámetro del cable a utilizar.

Art.Nº 26 – “Soldadura y Corte a Gas”: En las tareas de corte o soldadura se
utilizarán equipos que reúnan las condiciones de protección y seguridad de los
trabajadores. El personal afectado a las tareas deberá estar debidamente
adiestrado y capacitado en relación a los riesgos específicos de las mismas, se
le proveerá de equipos de protección adecuados a dichos riesgos, determinados
por el responsable de Higiene y Seguridad de la empresa.

Cuando el trabajador ingrese a un espacio confinado, se le proveerá de
cinturón de seguridad y cable de vida, para efectuar rescate de emergencia,
debiendo ser asistido desde el exterior durante el lapso que dure la tarea. Los
cilindros de gas comprimido, permanecerán en el exterior mientras se realice la
tarea, cuando se interrumpan los trabajos, se retiraran los sopletes del interior
del lugar.

En las obras en que se realicen trabajos de soldadura y corte de
recipientes que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables, se los
limpiará mediante procedimientos de inertización y desgasificación.

Uso Correcto de Equipos de Oxicorte: Se tendrán en cuenta las
siguientes medidas preventivas:

 Se señalizarán y vallarán las áreas comprometidas no su-
perponiendo tareas con otros sectores de trabajo.

 Los equipos deberán estar provistos de válvulas de retención
de llamas y de bloqueo.

 Los cilindros llenos o vacíos, llevarán puesto el capuchón de
protección.

 No golpear los tubos ni hacerlos rodar.
 No se usará un cilindro que no posea volante en la válvula.
 La rosca de la válvula y los acoples estarán libres de grasa y

sin deterioros.
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 Ajustar con llaves adecuadas los reguladores a los tubos, ve-
rificando perdida con agua jabonada o detergente.

 Los reguladores que pierdan serán reemplazados de inme-
diato.

 Adosar las mangueras a los reguladores por medio de abra-
zaderas.

 Antes de iniciar las tareas se verificará la ausencia de com-
bustibles en las inmediaciones.

 Antes de abrir el cilindro, el operador deberá asegurarse que
este floja la válvula reguladora de presión.

 Primero se abrirá el oxígeno y luego el acetileno, prendién-
dose los dos gases juntos.

 Para apagar primero se cerrará el acetileno y luego el oxí-
geno.

 Los reguladores y robinetes se operarán ubicándose sobre
un costado, nunca de frente.

 Diariamente el operador deberá inspeccionar el estado de
las mangueras, ajustes de abrazaderas, estado de funcio-
namiento de manómetros y reguladores, de los tubos, carri-
tos, mangos y picos para soldar.

 Las mangueras no deben ser demasiados largas y deben es-
tar en perfectas condiciones y aseguradas a los extremos
con abrazaderas, nunca con alambre.

 Se utilizará la presión correcta para el trabajo a realizar.
 El manómetro debe cambiarse si su vidrio se ha roto.
 Los reguladores que pierdan serán reemplazados de inme-

diato.
 Si una válvula pierde deberá reemplazarse el tubo.
 Cuando un tubo está vacío se deberá cerrar la válvula y co-

locar el capuchón de protección.
 Los sopletes tendrán boquillas apropiadas y en buen estado,

para limpiarlas se usará una aguja de latón para no defor-
marlos.

 Los operarios deberán usar los EPP necesarios: vestimenta
sin fibra sintética, con las mangas dentro de los guantes y la
cabeza cubierta, protectores oculares apropiados, calzado
de seguridad y delantal de cuero.

Soldaduras Eléctricas: Ante la situación de tener que soldar, se
debe tener en cuenta que los riesgos más importantes en este tipo de tareas son
la Exposición a Radiación Ultravioleta, Proyecciones de Objetos, Contacto
con Materiales Calientes y Exposición a Humos de Soldadura. Las medidas
de seguridad a adoptar, son las siguientes:
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 Antes de iniciar los trabajos, se deberá controlar las cone-
xiones eléctricas, el estado de los cables y su puesta a tierra.

 Los mangos aislantes deberán cambiarse inmediatamente
en caso de que presenten defectos.

 En interrupciones largas se desconectará el equipo.
 Las personas que trabajen junto al soldador deberán utilizar

protección ocular con filtro.
 Al picar la escoria se utilizará la máscara de soldar con el

cristal incoloro o bien anteojos de seguridad.
 Las tareas de soldadura que se realicen en lugares cerrados,

deberán contar con el matafuego tipo ABC.
 Los trabajos preferentemente deben realizarse en lugares

con ambientes ventilados.
 Los EPP a utilizar serán: Botines con puntera de acero, Po-

lainas, Ropa de Trabajo, Guantes de Descarne, Delantal de
Descarne, Máscara para Soldar y Anteojos de Seguridad.

Art.Nº 27 – “Compresores”: Todas las máquinas compresoras de aire, líquidos
u otros productos deben poseer en placas legibles las siguientes: nombre del
fabricante, año de fabricación, presión de prueba y de trabajo, número de
revoluciones del motor y potencia del mismo. Dichos equipos estarán dotados de
manómetros protegidos contra estallido y de dispositivos automáticos de
seguridad que impidan que se sobrepase la presión máxima admisible de
trabajo. Los elementos móviles (manchones, poleas, correas o partes que
presenten riesgo de accidente) deben ser adecuadamente resguardados.

Art.Nº 28 – “Uso Correcto de Herramientas Manuales”: El uso de
herramientas manuales tales como Martillo, Tenaza, Cortafierro, Cucharas,
Baldes, etc., transfiere ciertos riesgos producto de su manipulación, que si bien
no son tan trascendentes, el uso repetitivo de estos elementos y el exceso de
confianza por parte de los operarios, hacen que se reiteren constantemente
accidentes como, Golpes y Cortes en Manos, Caídas de Herramientas en Pies,
Ingreso de Mezcla en Ojos, Dolores Musculares en Manos y Articulaciones, etc..
Ante esta situación, es importante tener en cuenta lo siguiente:

 No deberá perderse la visión sobre la zona de trabajo.
 Verificar que el cabo del martillo, se encuentre en perfectas

condiciones.
 Verificar que la cabeza del cortafierro, no se encuentre con

excesos de hierro que puedan ocasionar cortes en la mano.
 Verificar que el filo del cortafierro, sea el adecuado.
 Los baldes no deben estar ocupados en su totalidad (75 %

es lo correcto).
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 Toda vez que existan restos de mezcla sobre el andamio o
en el piso, que comprometan la estabilidad (resbalones) del
trabajador, sobre su base de trabajo o en el ascenso del
propio andamio, se retirara la misma antes de iniciar las
tareas.

 Antes de iniciar las tareas, se deberá tener en cuenta las
cañerías existentes en el interior de la pared,
fundamentalmente en lo que respecta a Electricidad y Gas.
Para lo cual, la dirección de tomas con centros son de
muchas importancia.

 Ningún otro operario ubicado en planta, permanecerá debajo
del andamio o en las inmediaciones, ya que las caídas de
herramientas o restos del material podrían ocasionar serios
riesgos de golpes en la cabeza.

 Este atento, no se distraiga durante la tarea, el exceso de
confianza es una las principales causas de accidentes.
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CAPITULO VIII:

MANEJO DE EQUIPOS HIDRAULICOS – NORMAS DE

PROCEDIMIENTO PARA MOVIMIENTO DE SUELO:

Art.Nº 29 – “Maquinaria Pesada”: Antes de iniciarse cualquier tipo de actividad
con un equipo pesado, es imprescindible tener en cuenta ciertas reglas y
recomendaciones por parte del encargado de la obra. Las mismas incluyen entre
otras cosas:

 Pleno conocimiento para el manejo del equipo.
 Reconocimiento de la zona de trabajo, lo cual incluye: tipo de

suelo, distancia de trabajo, zona por donde se va a trasladar,
presencia de líneas de media y alta tensión, tipo de
alcantarillado, si debe trabajar en la vía pública, la maquina
deberá estar convenientemente señalizada con lo indicado
en el código de circulación, deberá conocer las normas de
circulación en la zona de trabajo a través de banderolas,
vallas, señales luminosas y/o sonoras.

 Tener bien claro cuales son los objetivos de la obra y fluida
charla con el encargado y/o técnico responsable de la
misma.

 Exigir y utilizar los elementos de protección personal (botas,
protección de oídos, guantes, cinturón abdominal
antivibratorio) y ropa de trabajo adecuada.

Art.Nº 30 – “Puesta en Marcha del Equipo”: Previo a poner en marcha el
equipo se deberán realizar una serie de controles de acuerdo con el manual del
constructor de la máquina, cualquier anomalía que se observe se anotará en un
registro de observaciones y se comunicará al encargado y/o técnico responsable
de la obra quien a su vez deberá transmitir tal novedad al Inspector de la Obra.
No obstante, las medidas que a continuación se detallan, son fundamentales
para desarrollar una tarea con seguridad.

 Mirar alrededor de la máquina para observar posibles fugas
de aceite, piezas o conducciones en mal estado, etc..

 Controlar los faros de luces de posición, las intermitentes y
stop.

 Controlar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y
cortes en los mismos.

 Controlar los niveles de aceite y agua.
 Limpiar los parabrisas, los espejos y retrovisores, quitar todo

lo que pueda dificultar la visibilidad.

178



 No dejar trapos en el compartimiento del motor.
 El puesto de conducción (cabina) debe estar limpio, quitar el

aceite, la grasa y el fango del suelo.
 No dejar en el piso de la cabina de conducción, objetos

diversos tales como herramientas, trapos, etc., utilizar para
ello la caja de herramientas.

 Comprobar que ninguna persona se encuentre en las
cercanías de la máquina.

 Secarse las manos y quitarse el fango de los zapatos.
 Verificar la regulación del asiento.
 Colocar todos los mandos en punto muerto y verificar que las

indicaciones de los controles sean normales.
 Verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y

de parada, girar el volante en los dos sentidos y colocar las
diferentes marchas.

Art.Nº 31 – “Operación del Equipo”: Esta tarea incluye dos etapas:
preparación del terreno por donde se desplazará el equipo excavador y trabajo
de excavación propiamente dicho. En ambos casos se presentan situaciones
riesgosas para el maquinista o bien hacia terceros, esto se debe en algunos
casos por la característica que presenta el lugar en donde se realizan las tareas
(canales muy profundos, taludes fácilmente desmoronables, presencia de follaje
muy tupido, pendientes peligrosas, etc.) y en otros casos por la negligencia de
los operarios. Aquí es importante destacar que la mayoría del personal trabaja en
forma independiente (sin apoyo exterior de ayudantes o señalero).

A modo de síntesis, a continuación se detallan ciertas medidas
generales a tomar a los fines de mitigar las graves consecuencias ante un
accidente:

 No subir a ningún otro personal.
 No dejar estacionar a nadie en los alrededores déla

máquina.
 No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir

personas.
 No colocar la cuchara por encima de la cabina del camión

(cargarlo de atrás).
 Colocar el camión paralelamente a la máquina y cargarlos

con precaución.
 Trabajar siempre que sea posible con el viento en dirección

al avance de la retroexcavadora, de esta manera el polvo no
impedirá la visibilidad.

 Cuando el suelo esta en pendiente, frenar la máquina y
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trabajar con el equipo a 90º con la traza del canal (con el
largo a 90º a la dirección del canal).

 Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una
superficie llana, preparada y situada lo suficientemente lejos
de zonas con riesgos de desmoronamiento.

 Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el
brazo hacia la parte de abajo tocando casi el suelo (a los
efectos que actúe como topo ante un posible vuelco).

 Al para el equipo, orientar la pluma hacia la parte baja de la
pendiente y apoyarse en el suelo.

 La velocidad de circulación en un suelo con pendiente, es la
misma tanto en subida como en bajada.

 No bajar nunca una pendiente con el motor parado, o en
punto muerto, si hacerlo con una marcha puesta.

 No derribar con la cuchara elementos de construcción en los
que la altura por encima del suelo es superior a la longitud
de la proyección horizontal del brazo en acción.

 Equipar a la cabina de una estructura que proteja al
conductor contra caída de materiales.

Art.Nº 32 – “Movimiento del Equipo (Carreteo)”: El traslado del equipo por sus
propios medios, es una función básica para concretar los trabajos. Las zonas de
operación en muchas ocasiones se encuentran con obstáculos naturales
(desniveles, follajes, zonas de cañadas, etc.) y artificiales (montículos,
alambrados, cunetas de caminos, alcantarillados, etc.) que sumado a la
existencia de la electrificación rural y los cruces de caminos transitados y vías del
FFCC,  hacen que esta tarea merezca una atención especial. Dentro del ámbito
de la seguridad, las medidas a tomar son las siguientes:

 Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina,
mirar alrededor, observando que no haya trabajadores en
sus inmediaciones.

 No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea
con tensión, sin asegurarse que se han tomado las
distancias mínimas de seguridad. Estas son de 3 m para
menos de 66.000 voltios y 5m para las de más de 66.000
voltios.

 Circular a cierta distancia de las zanjas, taludes de los
canales y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el
vuelco de la máquina.

 En el caso de cruces de cruces de alcantarillas y/o puentes
en donde no se conoce su estado, solicitar la información
sobre el mismo a la comuna o bien al Organismo Provincial o
Nacional competente.
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 Cuando se proceda al cruce de cunetas verificar
previamente la profundidad de las mismas y el ancho de
boca correspondiente.

 Posterior a todo evento pluviométrico, controlar el estado del
suelo, realizar una pequeña movida y verificar la capacidad
de maniobra y como responden los controles de la máquina.

 Cuando se vaya a circular cruzando caminos comunales y
rutas se bloquearán los estabilizadores de la pluma y la zona
que gira con los mecanismos previstos al efecto.

Art. Nº 33 – “Estacionamiento y/o Parada”: Toda vez que el operario culmine
su trabajo de la jornada o bien por alguna circunstancia debe interrumpir la tarea,
se deben respetar ciertas reglas que hacen a la seguridad fundamentalmente de
terceros y a la preservación del propio equipo. Las mismas son:

 Parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y
apoyar la cuchara sobre el suelo.

 El suelo donde se estacione será firme y sólido, no
estacionar en charcos ni barros (fundamentalmente en
invierno ya que puede helar).

 No estacionar próximo a canales con mucha pendiente
transversal. Si se esta trabajando sobre caminos muy
transitados, estacionar lo mas alejado posible de la calzada.

 Para parar la máquina, consultar el manual del constructor.
 Colocar todos los mandos en punto muerto.
 Colocar el freno de parada y desconectar la batería.
 Quitar la llave de contacto y cerrar la puerta de la cabina con

llave.
 Bajar de la cabina utilizando las empuñaduras y escaleras

diseñadas para ello, siempre mirando hacia el equipo.

Art. Nº 34 - “Operación Con Elementos de Izaje”: Serios accidentes son
causados por agentes mecánicos y personales.

 Mecánicos: sobrecargas, desprendimiento de cargas, pa-
lanqueados o eslingas incorrectas o defectuosas, empleo de
equipos incorrectos.

 Personales: operario no calificado ni habilitado para la ta-
rea, no  evaluado física ni mentalmente.

Análisis de Procesos de Operación: Es fundamental conocer el
peso a izar y el radio de operación, posteriormente se procederá nivelar el
equipo y mantener vertical los elementos de izaje (ganchos y cuerdas). En tal
sentido las consignas a respetar son las siguientes:
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 Es importante tener en cuenta que toda vez que se inicia un
proceso de operación, el maquinista deberá verificar que la
palanca de accionamiento de extensión de pluma, izaje de
gancho, etc., pueda volver sin ningún inconveniente a posi-
ción neutra (cero).

 Cuando deba trasladarse (carreteo) siempre debe hacerlo
hacia delante y hacia atrás verificando que los sistemas de
alarmas funcionen perfectamente, las velocidades no deben
superar los 20 km/hora.

 En el caso de los autoelevadores, deben circular con las
uñas a 15 cm del piso.

 En el caso de existir vientos de consideración, se sus-
penderán las actividades.

 Los colores que deben presentar estos equipos, permiti-
rán     su detección por parte de personal de obra y ter-
ceros, en tal caso los colores Amarillo Retroreflectante y
Naranja Rojizo son los más recomendables.

Condiciones de Seguridad:

 Los equipos y elementos de izaje deben estar proyectados y
diseñados para poder resistir las enormes tensiones a las
cuales deben ser sometidos durante su utilización. Deben
ser construidos con materiales de calidad certificada.

 Los equipos y elementos de izaje deben ser inspeccionados
y sometidos periódicamente a Ensayos Visuales (con y sin
carga) por el fabricante.

 De acuerdo a las Normas ISO 7752/1 los requerimientos bá-
sicos que deben presentar las cabinas de mando, deben te-
ner en cuenta que las palancas de mando así como los pe-
dales deben estar localizados de manera tal que sean accio-
nados con movimientos naturales, la fuerza a desarrollar no
deben producir esfuerzos que condicionen posturas ergonó-
micas.

 La butaca debe garantizar posiciones ergonómicas estables
y confortables.

 Los cables para izaje deben ser suministrados con los co-
rrespondientes certificados de fabricación indicando tracción
del alambre, coeficiente de seguridad, carga segura de tra-
bajo, carga de rotura.

 En el caso de eslingas se indicará la carga segura de trabajo
en kg.
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 Para asegurarse de que la carga esta correctamente afirma-
da y equilibrada, se procederá primero a elevarla unos cen-
tímetros. El levantamiento se realizará verticalmente.

 Se asegurará que el freno del guinche está en condiciones
de sostener la carga, para ello se lo probará después que la
carga halla sido levantada unos centímetros.

 Todas las maniobras deben realizarse suavemente sin sacu-
didas ni aceleraciones bruscas.

 El operador debe asegurarse que todos sus compañeros es-
tén fuera del alcance del equipo.

 Cuando se traslade la carga, esta debe hacerse a velocidad
constante.

 Al terminar la tarea no debe quedar ninguna carga suspendi-
da y la pluma debe quedar en el suelo. El operador debe
bloquear todos los controles y cortar la llave principal.

Art. Nº 35 – “Recomendaciones”:

 No ingerir bebidas alcohólicas antes y durante los trabajos.
 Está prohibido fumar.
 Evitar los excesos de comidas.
 No tomar medicamentos sin prescripción médica, especial-

mente tranquilizantes.
 Excesos de velocidades en el uso de equipos pesados y li-

vianos.
 Cuando existan factores meteorológicos de magnitud tales

como lluvias, vientos, etc., que comprometan la seguridad de per-
sonas y equipos, se dispondrá la interrupción de las tareas mientras
subsistan dichas condiciones.
 No operar con telefonía móvil en lugares en donde existan

productos inflamables.
 No permanecer debajo de los equipos en horarios de des-

canso.
 No se permitirá hacer fuego en la zona de obra
 Ningún operario podrá realizar tareas con el torso desnudo.
 No se debe correr sin motivo.
 No revelar información a personas no allegadas a la Empre-

sa y/o Ministerio, respecto a los trabajos en ejecución o a
ejecutar.

 Estar dispuesto a la participación de las jornadas de capaci-
tación por parte del Asesor en Higiene y Seguridad.

 Observar e informar sobre condiciones inseguras que pue-
dan presentarse en la zona de obra.

183



 Cuidarse mutuamente de los potenciales accidentes labora-
les, corregir a los compañeros que manifiesten conductas in-
seguras, de no obtener respuesta comunicar esta situación
al Jefe de Obra.

 Expresar situaciones o problemas personales que pudieran
comprometer el desarrollo normal de las actividades.

 Están prohibidas las bromas que provoquen distracciones en
el trabajo, como así también arrojar objetos.

 Estar únicamente atento al trabajo
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CAPITULO IX:

NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE CARGAS Y
EQUIPOS:

Art. Nº 36 – “Consideraciones Previas al Inicio del Transporte”: Al hablar de
riesgo en el transporte de estas unidades, entran en juego diversos factores
entre los cuales podemos considerar, el tipo de maquinaria a movilizar (algunas
pueden superar las 30 toneladas de peso), su medio de transporte (carretones),
las vías de comunicación (rutas asfaltadas y caminos de tierra), las condiciones
meteorológicas y la capacidad por parte del responsable del trabajo.
Evidentemente que la presencia de algunos o todos ello, hacen que esta tarea
pueda presentar ciertos riesgos.

 Verificar el Estado de la Movilidad Utilizada (Carretón):
Aquí conjuntamente con el mecánico a cargo y el chofer, se
observará en detalle el estado de los neumáticos, resortes,
amortiguadores, palancas, partes esenciales del motor,
frenos, luces, sistema de bloqueo de maniobras de ascenso
y descenso y todo aquello que signifique condiciones de
seguridad por parte del equipo de transporte.

 Analizar el Destino de la Unidad a Transportar: El
responsable a cargo de la tarea deberá tener en cuenta
dos aspectos fundamentales: por un lado el destino
propiamente dicho de la máquina (ciudad, pueblo, zona
rural, camino comunal, ruta provincial o nacional, etc.),
es decir adonde va realizar el trabajo y por otro lado las
condiciones atmosféricas imperantes en la zona de
transporte y descarga de la unidad.

 Optimizar el Recorrido: Aquí vale destacar, que no siempre
el camino mas corto es el más conveniente, se debe tener
en cuenta el tipo de ruta, si es asfaltada o no, si esta
concesionada, su transitabilidad, su ancho de calzada, el
estado de las banquinas, el estado general de la misma
(presencia o no de pozos), cruces de alcantarillas y puentes.
Al respecto cabe destacar, que en muchas de nuestras rutas
se han modificado su ancho de calzada, pero las
alcantarillas no han sido cambiadas.

 Condiciones Atmosféricas Imperantes: Las características
topográficas y edafológicas de nuestra provincia, hacen que
los fenómenos meteorológicos tengan una importancia
regional, por ende en ciertas ocasiones puede suceder que
el evento se desarrolla en pleno proceso de transporte,
agravándose esto último en caminos de tierra. A tal efecto el
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responsable del envió de la unidad, deberá comunicarse con
la Comuna, Municipio mas cercano al lugar de destino final y
verificar la situación en la zona, más aún ante posibles
alertas meteorológicos.

Art. Nº 37 – “Ascenso y Descenso del Equipo sobre el Carretón”: Se tendrá
que tener en cuenta:

 Tipo de Maquinaria a Transportar: Los equipos pesados y
de largo alcance son más susceptibles a movimientos
bruscos, por tal motivo, su calzado sobre el carretón debe
hacerse con mucho cuidado, verificando su estabilidad en
cada uno de los movimientos.

 Tipo de Suelo y Espacio Disponible: Esta situación puede
tornar muy complicada la maniobra, a tal punto de producir
interrupción de los trabajos, ya que en su defecto, puede
llegar a ocasionar deslizamientos con graves consecuencias.
Por tal motivo, se debe analizar previamente el estado del
suelo (si hubo precipitaciones antecedente, si es arenoso,
etc.), la pendiente y el espacio existente.

 Iluminación: Muchas veces el montaje y desmontaje de las
unidades, se realiza al final de la jornada laboral, lo cual
incorpora una cuota de riesgo, al trabajar en forma rápida,
eventualmente desconcentrados y con escasa luminosidad.
En esta circunstancia, se deberá aumentar los recaudos con
apoyatura externa ya sea del ayudante o bien con luz
artificial.

 Carretón de Transporte: Los equipos modernos de
transporte ofrecen importantes condiciones de seguridad en
relación a los más antiguos, esto se refiere entre otras
cosas, a su longitud, ancho, altura, rampas de acceso,
sistema de bloqueo de maniobras, etc..

 Consejos y Recomendaciones: La tarea del traslado del
equipo pesado, encierra una serie de inconvenientes que a
priori pueden determinarse, pero también es cierto que
existen un número considerable de los mismos que no
pueden cuantificarse y que dependen muchas veces de las
aptitudes de quienes transitan por rutas y caminos. Ante esta
circunstancia, lo recomendable es brindar al conductor del
carretón, todos los elementos que hacen a la seguridad y
que describimos en los ítem anteriores, pero debemos
además aconsejarlo sobre los riesgos que encierra una
maniobra imprudente, como así también el consumo
exagerado de comidas, el ingerir bebidas alcohólicas, correr
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contra el reloj, permitir que otra personal conduzca el
vehículo, trasladar a personas ajena a la tarea, etc..
Asimismo, deberá controlar permanentemente las funciones
de la unidad (luces, frenos, etc.) y limitarse exclusivamente a
las funciones de traslado y apoyo en el ascenso y descenso
del equipo pesado.
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CAPITULO X:

NORMAS DE PROCEDIMIENTO COMPLEMENTARIAS:

Art. Nº 38 – “Accidente In Itínere”: Se denomina así a los accidentes que
ocurren durante el trayecto directo desde el hogar al trabajo y viceversa, sin
apartarse del camino habitual.

 Respete en todo momento las normas de tránsito vigentes.
 Cuente con habilitación acorde con el vehículo que conduce.
 Al manejar adopte una conducta segura, concéntrese, evite

distracciones.
 Respete los límites de velocidad.
 Mantenga su vehículo en buenas condiciones.
 Si conduce auto, colóquese el cinturón de seguridad.
 Si circula con moto o bicicleta, tenga presente que son

vehículos más vulnerables y que en caso de accidente su
cuerpo absorberá casi la totalidad del choque o la caída.

 Cuando circule con moto utilice casco.
 Verifique que su bicicleta cuente con luz delantera, ojo de

gato en la parte trasera y material reflectante en los bordes
anteriores y posteriores de los pedales.

 Asegúrese de conducir por el sector derecho de la calzada,
uno detrás de otro (en fila india), para evitar entorpece el
tránsito.

 Manténgase alerta, no transporte bultos que puedan
dificultar su visión o su manejo.

 Si viaja en colectivo, sea cauteloso al ascender o descender.
 Si se desplaza caminando, cruce las calles por la senda

peatonal, verificando a ambos lados, la proximidad de
vehículos.

Art. Nº 39 – “Levantamiento de Cargas”: El manipuleo manual y el transporte
de materiales esta reconocida como una causa importante de lesiones y enfer-
medades profesionales. Los riesgos de la manutención manual son de dos tipos:
heridas en manos y extremidades inferiores y sobreesfuerzos, caracterizados
esto últimos por lesiones en columna, lumbalgias y hernias discales, las causas
principales son una posición incorrecta del cuerpo y el movimiento de materiales
u objetos relativamente pesados. Existen ciertos elementos de referencia que
caracterizan esta problemática aumentando el riesgo:

a) Característica de la Carga: Muy pesada o muy voluminosa inestable
o no.
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b) Esfuerzo Físico Necesario: se lleva a cabo con tensión del tronco, se
realiza con posición inestable.

c) Característica del Medio de Trabajo: El espacio resulta insuficiente,
el suelo es desigual con desniveles, la temperatura, humedad y circu-
lación del aire son extremas.

d) Exigencias de la Actividad: Los esfuerzos son muy frecuentes o pro-
longados, las distancias o traslados de la carga son demasiadas gran-
des.

e) Factores Individuales: Inaptitud física y/o falta de conocimientos,
inadecuación de ropas o equipos de trabajo (EPP).

En nuestro caso, los trabajadores están expuestos a dos tipos de trabajos:

Dinámico: Dicho personal realiza un esfuerzo seguido de un leve descan-
so, por tal motivo, los músculos se encuentran bien irrigados con la entrega del
oxigeno necesario y la eliminación de los desechos. Por ejemplo personal que se
encuentra en planta baja, preparando el material a elevar, el mortero a aplicar a
las superficies, etc..

Estático: Es cuando se realiza un esfuerzo continuo, de esta manera el
músculo se contrae permanentemente y como consecuencia de ello no se
produce una irrigación sanguínea optima. Por ejemplo personal que se trabaja en
el cambio de cubiertas de techos, interior de las torres, etc..

Cabe destacar, que los músculos de la espalda y hombros por ser los que
mantienen la postura, están realizando un trabajo estático de manera continua.

Sabemos que la columna vertebral participa de todos los movimientos del
cuerpo, esto se debe fundamentalmente a su gran flexibilidad, la columna esta
constituida para estar en posición vertical y no para levantar o cargar en posición
inclinada.

Técnicas y Métodos de Trabajo:

 Al tener que elevar grandes pesos, se debe hacer con los
músculos de las piernas y nalgas, partiendo de la posición
de cuclillas y manteniendo la parte superior del cuerpo
erecto y tenso.

 Cuando la espalda esta encorvada hacia delante o hacia
atrás, se produce una desviación de la columna, sometiendo
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a los músculos y ligamentos del lado contrario a la
concavidad a una fuerte tracción y a las aristas y vértebras
del lado cóncavo a una sobrepresión.

 En nuestro caso los trabajadores que deban levantar cargas
superiores a los 30 kg., deberán hacerlo entre dos operarios,
por ejemplo el manipuleo de bolsas de cemento, el armado
de la tirantería, el ascenso de tablones de madera, etc..

 Se usarán fajas lumbares que dificultan el levantamiento de
cargas con movimientos incorrectos.

Art. Nº 40 – “Ropa de Trabajo”: Previo a la iniciación de las tareas, se determi-
nará el tipo de ropa a utilizar. Las mismas, deberán cumplir con las siguientes
pautas:

 Será de tela flexible de fácil limpieza y desinfección y
adecuada a las condiciones del puesto de trabajo.

 Ajustará bien al cuerpo del trabajador sin perjuicio de su
comodidad y facilidad de movimiento.

 Las mangas serán cortas o en su defecto ajustarán
adecuadamente.

 Cuando deban ejecutarse tareas en contacto con el agua, se
suministrará la ropa y el calzado correspondiente. Si las
condiciones climáticas imperantes lo requieran, se proveerá
de equipo de protección contra el frió.

Art. Nº 41 – “Elementos de Protección Personal (EPP)”: Es importante
destacar que el equipo de protección personal no elimina el riesgo, por lo que no
debe ser considerado como la protección óptima, aunque se debe tener en
cuenta que una proporción considerable de accidentes laborales ocurren debido
a la falta, al no uso o uso indebido de ellos.

Es responsabilidad de la Contratista proveer a sus trabajadores de los EPP
adecuados. El trabajador tiene la obligación de utilizar los mismos y de
mantenerlos, como así también comunicar su deterioro y de esta solicitar su
recambio. Previamente el responsable de Higiene y Seguridad de la empresa,
deberá capacitar  y entrenar sobre el uso y conservación de los equipos y
elementos. Al respecto es importante destacar:

 Se prohíbe la utilización de elementos y accesorios
(bufandas, pulseras, cadenas, etc.) que puedan significar un
riesgo adicional. En el caso de poseer cabello largo, el
mismo deberá estar recogido o cubierto.

 Todo fabricante, importador o vendedor de equipo y EPP,
será responsable en el caso de comprobarse que los
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accidentes o enfermedades que se produjeron, fueron como
consecuencia de la deficiencia de dichos equipos y
elementos.

 Los equipos y EPP serán de uso individual y no
intercambiable. Dicho material deberá ser destruido al
término de su vida útil.

 Todos los EPP se ajustarán a las Normas IRAM, que regula
la fabricación de los mismos. La Inspección de la DPOH,
podrá requerir el certificado correspondiente.

 En la elección de los elementos debe combinarse grado de
protección con confort. El mejor EPP es aquel que se usa.

 Es necesario que el trabajador esté convencido de la
necesidad de usar el elemento en función de preservar su
salud. La manera más indicada de lograrlo es mediante la
capacitación.

 Verificar periódicamente el estado del protector.
 Es fundamental la participación de los supervisores en la

concientización de los empleados.

Resumen de los Elementos de Protección Personal:

 Protección del Cráneo: Un buen Casco de Seguridad, de
be reunir las siguientes condiciones: máxima absorción de los gol-
pes, livianos, cómodos, banda para sudor cómoda, que se acomo-
de fácilmente, buen ajuste, que mantenga el equilibrio y que posea
mínima conductividad eléctrica y térmica. Los operarios deberán uti-
lizar un Casco Clase “A”, el cual brinda una excelente protección
contra impactos, penetración y llama, opcionalmente contra salpi-
caduras de metal.

 Protección de Manos: Aproximadamente la tercera parte de
los accidentes implican lesiones en dedos, manos y brazos. Los
Guantes a utilizar podrán ser de Materiales Sintéticos (Nitrito),
cuya aplicación y manejo condice con la actividad a desarrollar
(trabajo con metales, ladrillos, maderas, etc.), o bien los de Algo-
dón que brindan una muy buena protección pero que no deben es-
tar expuestos a objetos calientes.

 Protección de Pies: Los trabajadores deberán utilizar Cal-
zados de Seguridad que presenten estas características:
antideslizantes, de baja densidad, de muy bajo peso, flexi-
bles, resistentes a materiales incrustantes y que posea pun-
tera de acero con una banda protectora para evitar la inco-
modidad del filo. Los calzados con suelas de Poliuretano Bi-
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densidad, reúnen todas estas características. Eventualmente
podrá utilizarse Botas de Goma en situaciones con presen-
cia de agua o barro.

 Protección Para Tareas en Altura: A los efectos de preve-
nir el riesgo más importante como lo es la caída de altura,
los trabajadores deberán estar provistos de Arnés con un
Cinturón de Seguridad unidos a un Cabo de Vida, la efi-
cacia en el uso de estos dos elementos, radica fundamen-
talmente en el amarre que deben poseer los mismos a una
estructura fija y resistente.

 Protección de Ojos y Cara: Lentes de distinta resistencia
contra impactos, antiparras, protectores faciales y caretas
para soldaduras.

 Protección de la Vías Respiratorias: Mascarillas, respira-
dores con filtro para partículas, respiradores con filtro quími-
co, respiradores con suministro de aire.

 Protección Auditiva: Los dispositivos tienen como objetivo
prevenir efectos no deseados en el sistema auditivo, prove-
nientes de estímulos acústicos. Se usarán Tapones Auricula-
res (intraurales) el cual se inserta en el conducto auditivo ex-
terno, o bien en el pabellón de la oreja y Cobertores (extrau-
rales) consistentes en un par de cápsulas cubriendo el pabe-
llón auditivo.

 Faja Lumbar: Como parte integrante para prevenir dolores
lumbares se deberá utilizar las Fajas Lumbares cuya fun-
ción es impedir movimientos torpes y que perjudican la co-
lumna vertebral.

Art. Nº 42 –“Plan de Capacitación”: El objetivo de estas capacitaciones, es el
de crear conciencia básicamente sobre las probabilidades de ocurrencia de los
potenciales riesgos y/o enfermedades profesionales a las cuales están expues-
tos los trabajadores. De esta manera y aplicando las técnicas de trabajo seguro,
lograr evitar o minimizar los mismos. Entre otros temas deberán ser abordados
los siguientes:

 Normas Básicas de Seguridad.
 Política de la Empresa en Materia de Higiene y Seguridad
 Uso y Conservación de Elementos de Protección Personal
 Operación de Equipos
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 Uso de Maquinarias y Herramientas
 Golpes, Cortes, Caídas y Resbalones
 Espacios Confinados
 Orden y Limpieza
 Levantamiento de Cargas
 Uso y Manipulación de Escaleras y Andamios
 Riesgo Eléctrico
 Accidentes In Itínere
 Carga Térmica – Radiación Solar – Estrés por Frio
 Primeros Auxilios
 Alerta Meteorológico
 Riesgo Higiénico.
 Medicina Preventiva
 Riesgo Contra Incendio – Plan de Contingencia.
 Estrés y Carga Mental
 Ascenso de Materiales y Herramientas – Equipos de Izaje.
 Ruidos y Vibraciones.
 Riesgo Contra Incendio – Plan de Contingencia
 Uso de Equipos de Oxicorte - Soldaduras Eléctricas.

Cabe destacar, que de los temas tratados se dejará constancia de la asis-
tencia del personal a la actividad de capacitación, a través del registro corres-
pondiente (Legajo Técnico), que se dispondrá para tal fin. Asimismo, se hará
entrega a cada uno de los participantes de la reunión, el material teórico, deján-
dose constancia en el libro citado.
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CAPITULO XI:

PLAN DE CONTINGENCIA:

Art.Nº 43 – “Prescripciones Generales a Seguir Ante un Accidente”: Las
siguientes recomendaciones son algunas de las medidas a tomar, que permiten
actuar con rapidez y eficacia para el caso de que ocurra alguna emergencia en la
obra.

 Todo el personal de la Contratista deberá ser informado, del
nombre, domicilio y teléfono de los servicios médicos de la
misma y de los Centros Asistenciales próximos a los lugares
de trabajo donde se trasladarán los posibles accidentados.

 En el obrador y en lugar visible, se colocará una lista con
dichas direcciones y teléfonos.

 El Jefe de Obra y cada uno de los capataces tendrá un
idéntico listado en una tarjeta plastificada, que portarán en
su bolsillo durante toda la jornada de trabajo.

 Ante un accidente se deberá actuar rápidamente pero con
serenidad.

 Cuando hay varios heridos es necesario identificar los que
necesiten ayuda en primer término. Debe ser tratada ante
todo la asfixia y la hemorragia.

 En caso de ser posible es preferible que el personal médico
se desplace al lugar del accidente, debiendo esperar su
llegada antes de emprender el transporte del herido.

 Se dará de inmediato aviso al Servicio de Higiene y
Seguridad y al Servicio Médico de la Contratista y a la
Inspección de la Obra.

Art. Nº 44 – “Primeros Auxilios”: Se dispondrá en la obra de un botiquín de
primeros auxilios compuesto por productos de venta libre, acorde a los riesgos a
los que se encuentran expuestos los trabajadores. Dicho botiquín contendrá
como mínimo:

 Apósitos, vendas elásticas, gasas esterilizadas, algodón y
cinta adhesiva.

 Tijera con puntas redondeadas.
 Termómetros, pinzas de depilar, jabón líquido antiséptico.
 Frasco de alcohol, agua oxigenada, tintura de Yodo.
 Antidiarreico (pastillas de carbón).
 Analgésicos con ibuprofeno, paracetamol o aspirinas.
 Gotas para el oído.
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Si se produjera algún accidente, el responsable técnico de la obra (Direc-
tor Técnico o Capataz), deberá seguir con el siguiente plan de contingencia:

Accidentes con Características Leves:

 Tranquilizar a la persona.
 Lesión en Ojos: Colocar a la persona en una posición

cómoda, no intentar sacar ningún objeto que haya entrada,
colocar un apósito y una venda sin hacer presión.

 Lesión en Boca y Dientes: Colocar apósitos doblados
dentro de la boca o en el espacio dejado por el diente, tomar
el diente colocarlo en agua y trasladar junto con el operario
al dentista.

 Efectos del Calor: Trasladar a la persona a un lugar fresco
y que circule aire, aflojarle la ropa, darle agua de beber y si
no mejora trasladarlo al centro de emergencia.

Accidentes de Características de Consideración:

 Fracturas: Inmovilizar el miembro fracturado, trasladar a la
víctima al hospital.

 Amputaciones: Controle el sangrado, envolver las partes
amputadas en gasa o tela limpia, en una bolsa y luego en
hielo, llevar a la persona de inmediato al hospital.

De presentarse algún accidente como los descriptos anteriormente, o bien
caídas, electrocución o incendio, se deberá seguir con el siguiente procedimien-
to:

 Trasladar a la víctima al centro asistencial más cercano.
 Trasladar al accidentado de ser necesario al centro

asistencial designado por la ART.
 Informar en forma inmediata al responsable de la empresa.
 Denunciar el accidente a la ART, llenar el formulario de

denuncia de accidentes y solicitar el Nº de siniestro
asignado.

Art. Nº 45 – “Incendio y/o Explosión”: El conocimiento del fuego, de los
productos de combustión y de los agentes extintores resulta fundamental para
poder evitar accidentes, o llegado el caso utilizar los elementos apropiados para
poder dominar un incendio.
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Para que un fuego se inicie es necesario la presencia de tres factores:
comburente (oxigeno del aire), combustible y una fuente de calor. El fuego se
extingue de desaparece o se acorta alguno de estos tres elementos.

A tal efecto las acciones correctas tendientes a la prevención y control in-
cluirán:

 Restricción de quema de material.
 Identificación, almacenamiento, manejo y uso adecuado de

materiales y líquidos inflamables.
 Ubicación de los equipos de extinción contra incendios (ma-

tafuegos) en sectores cercanos a las áreas de trabajo.
 Los equipos de matafuegos serán de Polvo Químico Triclase

ABC de 10 kg.. Exija que el servicio de mantenimiento de ex-
tintores controle el estado de los accesorios de los mismos
(manómetros, mangueras, caño de pesca, etc.) y que realice
la prueba hidráulica correspondiente.

 Adecuado orden y limpieza de la obra, ubicando los desper-
dicios y restos del material en contenedores.

Teniendo en cuenta las tareas desarrolladas por la Empresa, las clases de
fuego que potencialmente podrían ocurrir son 3 (tres):

Fuego Clase A: Se produce por la presencia de materiales como: made-
ra, papel, goma, cartón y desperdicios en general.

Fuego  Clase B: Se origina por la presencia de combustibles líquidos in-
flamables como nafta, gas oil, pinturas, grasas o gases inflamables como gas
natural o embasado, propano, butano, etc.

Fuego  Clase C: Se produce en elementos energizados eléctricamente
por ejemplo: tableros, motores, transformadores, compresores, etc..

Extintores:

Agua: Es adecuado para extinguir fuegos Clase A.

Espuma: Es adecuado para extinguir fuegos Clase A y B.

Polvo Químico Triclase: Es adecuado para fuegos Clase A, B y C.

Tácticas de Combate Contra el Fuego: Tener en cuenta que el mata-
fuego es el primer recurso contra el fuego, pero para poder hacer uso del mismo
y dominar el fenómeno, es necesario detectarlo en su inicio. Considere que una
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persona no puede recorrer más de 15 metros hasta alcanzar un extintor. Asi-
mismo se debe tener identificado los mismos y el acceso no debe dificultarse por
ningún obstáculo. Tener presente su adecuado mantenimiento
(manómetros, asientos, mangueras, caño de pesca, etc.) y realizar las pruebas
hidráulicas correspondientes.

A continuación se detalla el procedimiento a seguir según el orden de im-
portancia, por el encargado principal (jefe de cuadrilla)  y/o el resto del personal
afectado.

a) Utilización de Matafuegos:

 Dirija su ataque (con matafuego o agua) a favor del viento.
 Cuando se trate de extinguir el fuego en combustibles líqui-

dos, comience atacándola por la base y la parte delantera.
Dirija el chorro evitando salpicaduras y derrames.

 Considere que es preferible utilizar varios extintores al mis-
mo tiempo que emplearlos uno tras otro.

 Cuando se trate de escapes de gas, se deberá dirigir el cho-
rro hacia la válvula o sector de escape, nunca hacia el ex-
tremo de la llama.

 Cuando se trate de extinguir el fuego en instalaciones eléc-
tricas ataque principalmente en forma lateral y luego direc-
tamente sobre el sector comprometido con movimientos rá-
pidos.

 No abandone el lugar del siniestro sin cerciorarse que el fue-
go ha sido extinguido. Este atento a una posible reignición.

 Si advierte que no podrá controlar fácilmente el fuego, solici-
te ayuda de inmediato a los bomberos.

b) Dar aviso Aviso al Cuerpo de Bomberos (T.E.: 100) y/o Policía
(T.E.: 911) y/o Centro Asistencial (T.E.:107),

c) Liberación del Lugar: El jefe de cuadrilla verificará que todos
aquellos personales propios o terceros que no cumplan con tareas
específicas se retiren del lugar. Asimismo, se procederá de inme-
diato a evitar que terceros puedan acercarse al lugar del incidente.

d) Notificar a las Autoridades de la Empresa: Tarea que estará a
cargo del Jefe de Cuadrilla o bien del Encargado General de las Ta-
reas.

Art. Nº 46 – “Eventos Climatológicos”: Si bien los sistemas de alerta meteoro-
lógico pueden dar una información con cierto grado de precisión, los cambios de
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temperatura y vientos provenientes de direcciones variables pueden ocasionar
tormentas imprevistas. Ante esta situación se deberá tener presente el siguiente
Plan de Alerta Meteorológico.

 Ante la presencia de situaciones de un frente de tormenta en
la región, se deberá solicitar la información pertinente antes
del inicio de las actividades.

 De surgir un fenómeno no previsto, el Jefe de Cuadrilla cesa-
rá las tareas en forma inmediata, procediendo a retirar ma-
quinarias, herramientas, equipos y demás llevándolos a si-
tios estratégicos como galpón o lugar cerrado, salvaguar-
dando la seguridad de los trabajadores y terceros.

 De no poder retirar los elementos descriptos precedente-
mente, se deberá priorizar la vida de los operarios.

 El personal permanecerá dentro del lugar cerrado y protegi-
do hasta tanto persistan las fuertes inclemencias. De tener
abandonar el área, lo harán teniendo en cuenta el estado de
la calzada a baja velocidad, sin detenerse con las luces re-
glamentarias y en comunicación constante con las autorida-
des de la empresa.

 De surgir algún tipo de accidentes o descompensación del
personal, se asistirá en forma inmediata comunicándose con
los bomberos, policía o centro asistencial más cercano. De
no lograr la asistencia requerida, el Jefe de Cuadrilla evalua-
rá la situación y a su criterio podrá trasladarlo al servicio de
medicina, aún si las inclemencias meteorológicas fuertes
persistan.

Art. Nº 47 – “Accidentología Vial”:

Accidentes en Ruta: Al respecto debe considerarse lo siguiente:

Características de la Ruta: Siempre hay que estar atento a las condicio-
nes del terreno por el que se viaja, las cuales varían a cada instante. Es posible
que en determinados horarios se produzca mayor tránsito vehicular, por lo tanto
se recomienda evitarlos o bien tomar conciencia de lo que ello significa. Aunque
muchas veces el conductor conozca perfectamente la ruta, su condición
momentánea es muy cambiante.

Situaciones Climáticas: La lluvia y la niebla, son situaciones de peligro
frente a las cuales se debe reducir la velocidad, considerando la disminución en
la visibilidad y capacidad de frenado. En el caso de la niebla o neblina, esta
condición es la causante de las mayores tragedias carreteras y si se encuentra

198



mezclado con humo, su peligrosidad se multiplica. En este caso se debe dis-
minuir la velocidad en forma inmediata, junto con encender toda clase de
luz disponible, sea de día o de noche.

Estado del Vehículo: Sea precavido, controle los mecanismos del
vehículo, instrumentos y componentes de protección. Verifique regularmente lo
siguiente:

 Estado de los neumáticos (inclusive el de auxilio).
 Niveles de aceite y agua.
 Nivel de agua destilada de la batería y líquido de frenos.
 Condición mecánica del sistema de frenado.
 Luces (sin olvidar las interiores).
 Dirección.
 Bocina.
 Pérdidas de agua, aceite o combustible.

Aptitudes al Conducir:

 Coloque sus manos imaginando las 10 y 10 de las agujas del
reloj y flexione levemente los brazos, sin rigidez, de ese mo-
do evitará cansancio y podrá maniobrar mejor.

 Colóquese permanentemente el Cinturón de Seguridad.
 El aire viciado es perjudicial, renuévelo cada tanto.
 No se acerque demasiado al vehículo que va delante de Ud.,

mantener una distancia prudencial le permitirá resolver una
situación imprevista, producida por quien lo antecede.

 Deténgase ante síntomas de cansancio.
 No ingiera alcohol. Si toma medicamentos (estimulantes o

tranquilizantes), no conduzca.
 Fumar además de enrarecer el ambiente interior del vehícu-

lo, perjudica la percepción visual.
 No utilice teléfonos celulares.

Conducción Nocturna: Manejar   de noche es una práctica potencial-
mente peligrosa que exige mayores precauciones que la conducción diurna. Los
descuidos, los vehículos tuertos o con los faros mal alineados, los animales
sueltos, son las principales causas de accidentes nocturnos. Las luces permiten
ver hasta una distancia de 35 metros, cuando la distancia mínima necesaria para
reaccionar aplicando los frenos es de aproximadamente 50 metros a una veloci-
dad entre 80 y 100 km/hora, siempre que los neumáticos y las condiciones de la
calzada sean óptimas. Otra cuestión a tener en cuenta, es que durante la noche
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no funciona la visión periférica, que es la facultad humana de ver objetos a casi
180 grados, aun sin ser concientes de ello.

Los peligros frecuentes que esta práctica trae aparejado son los siguien-
tes:

 La Somnolencia: Es uno de los estados más habituales que
se producen durante la conducción nocturna y suele ser la causa de
aquellos accidentes aparentemente inexplicables: provoca pesadez
y torpeza de los sentidos, visión borrosa, mayor sensibilidad a las
distracciones y errores en la percepción de la velocidad. Sus cau-
sas más habituales son la ingestión de alcohol, drogas, medica-
mentos o comidas abundantes, cansancio, depresión, monotonía
del camino o cambios en las condiciones ambientales de la cabina.
La somnolencia puede provocar en el conductor que se quede lite-
ralmente dormido o  caiga en el llamado sueño blanco, que consiste
en dormir con los ojos abiertos.

 El Encandilamiento: Cuando los vehículos vienen de frente,
producen un estímulo retinal que deteriora la capacidad vi-
sual temporalmente y cabe señalar en ese caso, la edad
constituye una cualidad que puede aumentar el riesgo, dado
que cuanto mayor es el conductor, mayor tiempo requiere
para recuperarse de esta situación. Para disminuir el peligro,
se recomienda no mirar de frente las luces del otro vehículo
y dirigir la mirada hacia el lado derecho de la calzada. Es ne-
cesario reducir la velocidad y si el deslumbramiento hace
perder la visión, detenerse en forma segura hasta recuperar-
la. En los días de lluvia se requiere especial atención, ya que
el efecto de encandilamiento es doble por reflexión de la luz
sobre la calzada mojada.

Recomendaciones:

 Interrumpir el viaje como mínimo cada 200 km o cada 2 ho-
ras.

 No tomar medicamentos que generen somnolencia, comer
en forma liviana y no ingerir alcohol.

 Tener siempre una ventilación adecuada y evitar las tempe-
raturas elevadas en el vehículo.

 Evitar malas posturas o ropa que dificulte la circulación san-
guínea.

 En caso de tener sueño, detenerse a descansar en un lugar
seguro (estación de servicio o puesto de peaje).
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 Circular por debajo de la velocidad límite.
 No encandilar ni establecer una lucha de luces si el vehículo

que viene de frente no baja las luces, ya que la situación
puede ser muy peligrosa para ambos.

 Conducir con parabrisas limpio por fuera y por dentro para
evitar el deslumbramiento, limpiar el cristal de los faros y no
colocar acrílicos o plásticos sobre ellos.

 En caso de realizar una maniobra de sobrepaso, indicarlo
con la luz de giro.

 Reducir la intensidad de la luz del tablero y tratar de no en-
cender la luz interna del vehículo.

 Planificar el viaje, ya que por la noche es más difícil identifi-
car calles o señales.

Art. Nº 48 – “Plan de Evacuación y Acciones Complementarias”: Consiste
en la salida organizada de todos los operarios de la zona de obra. A continuación
se detalla el Protocolo de Seguridad a seguir desde el momento que se detecta
el siniestro, las acciones a ejecutar en lo inmediato (desconexión de energía
eléctrica, uso de matafuegos, etc.), la evacuación propiamente dicha y la recep-
ción de las Brigadas de Emergencia (Bomberos, Policía, Ambulancias, etc.).

Protocolo de Seguridad de Evacuación:

1 - El trabajador o grupo de compañeros que advierta el siniestro, in-
mediatamente dará la señal de evacuación a todos los ocupantes
del lugar, procediendo al mismo tiempo a desconectar las herra-
mientas energizadas o bien retirar las unidades de trabajo.

2 - En forma ordenada y rápidamente se procederá a desalojar el lu-
gar, hacia el espacio exterior seguro (punto de encuentro o con-
centración).

3- Las vías de evacuación estarán liberadas de obstáculos tales
como herramientas, materiales de trabajo, etc., para lo cual debe
prevalecer las consignas de Orden y Limpieza.

4- En el lugar de encuentro exterior se efectuará el recuento de los
compañeros.

5 - Personal con la capacitación correspondiente, supervisaran los
pasos expresados precedentemente y procederán al uso de extin-
tores portátiles (matafuegos) en situaciones que así lo amerite en-
tre otras:
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 Tener que liberar de fuego la zona de paso.
 Compañeros que puedan estar en contacto con el fuego.
 Si el siniestro de es poca magnitud y la intervención evita-

rá riesgos mayores.

Es importante destacar que todos los trabajadores deben conocer e infor-
marse del Plan de Contingencia. A tal efecto es fundamental realizar simulacros
(al menos una vez al año) con el fin de verificar la eficacia de la puesta en prácti-
ca del mismo (tomar los tiempos de evacuación por ejemplo) y por ende detectar
los posibles errores y modificarlos.

Art. Nº 49 – “Plan de Confinamiento”: Consiste en permanecer organizada-
mente dentro de algún lugar seguro (local comercial, estación de servicio, casilla,
etc.), ante situaciones de peligro exterior (hechos delictivo, atentado, fuego, etc.).
Básicamente lo que hay que hacer en estos casos es encerrarse, situarse en el
lugar más alejado del peligro y pedir de inmediato ayuda exterior (policía, bombe-
ros, servicio de emergencia, etc.) y esperar sus instrucciones.

Art. Nº 50 – “Plan de Rescate”: De producirse algún tipo de complicaciones en
el personal (descompensaciones del operario) o logístico de las acciones instru-
mentadas (fallas de alguna de las partes del Protocolo de Seguridad), se proce-
derá de inmediato a socorrer a la víctima, tener en cuenta que los primeros
minutos son fundamentales para no provocar trastornos con consecuencias
mayores.

Para cumplir con lo expresado precedentemente, el Supervisor de los
Trabajos (Jefe de Obra) deberá llevar a cabo una serie de medidas:

1 – Verificar que el accidentado este conciente y sin procesos de páni-
co, en este caso podrá iniciar su propio Auto Rescate.

2 - Si la víctima no está conciente, iniciar inmediatamente un proceso
de rescate con la colaboración de los compañeros, para lo cual se debe tener en
cuenta los conceptos vertidos precedentemente, a lo que habrá que sumarle la
asistencia de al menos 2 (dos) compañeros para poder sujetar y trasladar al
accidentado en forma lenta y sin producir daños colaterales.

3 - Mientras se llevan a cabo las tareas de salvamento, el jefe de Obra
dará aviso inmediatamente a los Servicios de Emergencia (bomberos, policía,
hospital, etc.) y procederá a liberar la zona de terceros y vehículos cercanos para
favorecer el traslado de la víctima al centro asistencial más cercano.
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“CONTROL  Y  PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE”

CAPITULO XII:

CONSIDERACIONES GENERALES:

Art. Nº 51 – “Obligaciones del Empleador”: La Contratista tiene la obligación
de cumplir con las Leyes, Decretos, Resoluciones, Ordenanzas y Disposiciones
(nacionales, provinciales y municipales), con el objeto de preservar y proteger el
Medio Ambiente dentro y fuera de la obra, suprimiendo o reduciendo los
impactos ambientales negativos durante la ejecución de los trabajos y como
consecuencia entre otras cosas por la acumulación de materiales en la vía
pública, interferencias en el tránsito peatonal y vehicular, ruidos, generación de
polvos, gases y/o emanaciones tóxicas, desbordes de pozos absorbentes,
desforestación, anegamiento, etc..

Art. Nº 52 – “Legislación Vigente”: El Empleador deberá respetar y hacer
cumplir a sus dependientes las disposiciones que emanen de los siguientes
cuerpos legales:

a) Ley  Provincial Nº 11717 “Ley de Medio Ambiente”.

b) Dto. Nº 101/03 reglamentario de la Ley Nº 11717.

c) Ley Nacional Nº 19.587 “Higiene y Seguridad en el Trabajo”

d) Dto. 351/79 - Resolución 444 MTSS.

e) Dto.911/96 “Industria de la Construcción”, reglamentario de la Ley Nº
19.587/72.

f) Ley Nº 25.743 ”Protección del Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico”
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CAPITULO XIII:

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL:

Art. Nº 53 – “Elementos a Considerar”: La Contratista deberá presentar ante la
Dirección Provincial de Obras Hidráulicas dependiente del MASP y MA el Plan
de Gestión Ambiental (PGA) y Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para su
evaluación y aprobación, previo a la iniciación de los trabajos. Para la
elaboración de esta documentación, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Será elaborado de modo operativo para facilitar las tareas de
implementación e inspección.

b) Las medidas propuestas deben ser específicas para el contexto
ambiental bajo estudio, apuntando concretamente a evitar, reducir o corregir la
intensidad y magnitud de los impactos ambientales determinados y a proteger las
áreas y sitios ambientalmente sensibles.

c)  El EIA debe adoptar un enfoque detallado de evaluación
considerando todos los impactos posibles, pero orientando los análisis en los
aspectos más significativos y que requieran mayores necesidades de protección.
En el caso de producirse hallazgos de restos históricos, se procurará aislar los
objetos para que no sufran deterioro, alejando las tareas de ese frente y dando
aviso a las autoridades competentes quedando entendido que el Contratista no
podrá remover ni extraer o apoderarse de ninguno de dichos objetos,
considerando que, en todos los casos, son propiedad pública. Cualquier medida
deberá estar de acuerdo con la Ley Nº 25.743 de Protección Arqueológico y
Paleontológico.

d)  El PGA deberá estipular reglas claras para que la empresa respete
estrictamente las medidas que correspondan aplicar, esto es en lo referente a
contaminación del suelo, aguas subterráneas, aire, ruido, contingencias tales
como incendios, derrames, cortes de servicios pautados, utilización de productos
peligrosos o contaminantes, disposición de residuos peligrosos, contaminantes o
patológicos, protección del patrimonio histórico cultural, arqueológico,
paleontológico, escénicos, antropológicos y natural, enfermedades endémicas,
epidémicas o infecto contagiosas, protección de la flora y fauna, control de
procesos erosivos y calidad de vida del personal de la obra y de la población
afectada.

e) Las especificaciones técnicas deberán contener como mínimo:

 Descripción técnica (especificaciones y características).
 Indicadores de efectividad (control y auditoria).
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 Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento
(control y auditoria).

 Responsable del cumplimiento y de la Inspección (previo
acuerdo con el Comitente).

 Resultados esperables.
 Bibliografía de referencia.

Art. Nº 54 – “Contenido”: A continuación se sintetizan algunos de los
programas que como mínimo se deberán incluir en el PGA, completándose con
otros que surjan de los monitoreos u otros procedimientos de gestión que la
Contratista considere importante incluir:

a) De Ordenamiento y Circulación: Tendiente a asegurar la
continuidad de la circulación de peatones y vehículos (maquinarias, camiones,
etc.).

b) Desvío del Tránsito: Con 30 (treinta) días de antelación a la
realización del desvío, la Contratista deberá haber desarrollado el detalle de la
señalización a realizar y obtenido la autorización escrita de la autoridad
competente, no podrá materializarse desvió alguno que no cumpla con estos
requisitos.

c) Manejo Sistema Natural: Se deberá indicar todas las medidas
de protección, conservación y uso racional de los recursos naturales, debido al
uso de equipos, almacenamiento y derrame de productos químicos, depósito de
basuras, a la remoción de tierra, etc..

d) Agua: Para preservar la calidad del agua se deberán adoptar
medidas mitigatorias tales como el control de aguas residuales, el monitoreo de
la calidad y cantidad de agua consumida, la adecuada disposición de residuos
sólidos y semisólidos, etc..

e) Ruido: Para disminuir los efectos provocados por los excesos
ruidosos ocasionados por el uso de equipos livianos y/o pesados, en zonas
cercanas a centros poblados, deben tomarse medidas tales como realizar una
estricta programación del movimiento de camiones de carga y descarga, la
eliminación de ruidos ajenos a la actividad, fijación de horarios de trabajo, etc..

f) Olores: El Contratista implementará las medidas necesarias en
los lugares adecuados y con las frecuencias necesarias para evitar la descarga
a la atmósfera de olores molestos originados por su operación. Si durante la
construcción de la obra, se previera el desarrollo de operaciones que pudiesen
generar olores molestos, se notificará a la Inspección, con una antelación mínima
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de 72 (setenta y dos) horas al inicio de las actividades.

g) Polvo y Humo: El Contratista implementará las medidas
pertinentes para evitar que las operaciones que produzcan polvo y/o humo en
cantidades que causen perjuicios a terceros o bienes públicos y privados,
sembrados, cultivos, vegetación o animales domésticos u ocasionen molestias,
según las defina la Inspección, siendo responsable por cualquier daño producido.

h) Contaminación Química: El movimiento de materiales y tierra,
la operación de plantas de hormigón, el funcionamiento de motores, etc.,
ocasionan incremento de partículas, de gases tales como el anhídrido carbónico,
óxidos de azufre, de nitrógeno, etc.. El PGA debe considerar medidas tales como
control de emisiones de fuentes fijas y móviles, iluminar los sectores donde la
contaminación dificulta la visibilidad, información pública, etc..

i) Flora y Fauna: Se deberá realizar un análisis del área de
influencia de la obra. Asimismo instruir al personal de obra sobre la prohibición
de actividades de caza y pesca no autorizadas y de cuidado y reposición
compensatoria de la flora en general, de vigilancia y monitoreo.
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CAPITULO XIV:

MONITOREO DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL:

Art. Nº 55 – “Elementos a Considerar”:

a) Calidad del Agua

b) Niveles del Agua Subterránea.

c) Calidad del Aire

d) Ecosistemas Acuáticos y Terrestres.

e) Estado de las Estructuras, Conductos, etc..

Art. Nº 56 – “Metodología de Trabajo”: Las medidas a monitorear por parte de
la Contratista y que a continuación se detallan, no adquieren el carácter de
determinantes,  lo cual implica que en función del tipo de obra que se trate, se
podrá anexar las que a criterio del Comitente se considere conveniente o bien
retirar aquellas de carácter no indispensables.

 Manejo y disposición de residuos, desecho y efluentes
líquidos.

 Especificar en detalle la disposición final de la totalidad de
los desechos y residuos producidos, tanto para las partes
principales como complementarias.

 En aquellos campamentos y obradores en los que no se
materialmente posible instalar servicios higiénicos
conectados a la red cloacal, la Contratista deberá proveer de
instalaciones sanitarias y verificar permanentemente las
condiciones higiénicas de las mismas.

 De producirse hallazgos históricos o arqueológicos, deberá
especificar la metodología y tratamiento de los elementos
encontrados. Cualquier medida adoptada estará de acuerdo
con la Ley Nº 25.743 ”Protección del Patrimonio

Arqueológico y Paleontológico”
 Se deberá diseñar un programa de contingencias

comprendiendo planes particulares según los distintos
riesgos, especialmente programas para lluvias e
inundaciones, incendios, vuelcos y/o derrames, accidentes,
vandalismo, etc..
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Art. Nº 57 – “Informes a Elaborar por parte de la Contratista”:

 Informes Ordinarios Durante la Ejecución de la Obra: La
emisión de los mismos se realizará mensualmente a contar
desde la firma del acta de replanteo. Se realizarán para el
seguimiento ambiental y arqueológico, recogerán
incidencias, observaciones y aplicación de las medidas
establecidas en el PGA.

 Informes Durante el Período de Garantía: En el tiempo
comprendido entre la firma del Acta de Recepción
Provisional de las obras y del Acta de Recepción Definitiva.
En ello se detallará la evolución y eficiencia de las medidas
instrumentadas.

 Informes Extraordinarios Previo a la Recepción
Provisional: Contendrá información detallada sobre las
medidas protectoras y correctoras realmente ejecutadas:
grado de eficacia, impactos residuales generados por las
medidas tomadas, acciones complementarias, etc..

 Informes Extraordinarios Previo a la Recepción
Definitiva: Incluirán los siguientes aspectos: conclusiones
del informe previo a la recepción provisional, actuaciones
realizadas durante el período de garantía, actuaciones n
ejecutadas, eficacia y estado de las operaciones efectuadas.

 Informes Especiales: Siempre que se detecte cualquier
afección no prevista o detectada en el EIA, de carácter
negativo y que precise una actuación para ser evitada o
corregida, se emitirá un informe con carácter urgente
aportando toda la información necesaria para actuar en
consecuencia.

208



 

El Contratista deberá gestionar por su cuenta y cargo, ante Organismos o Empresas 
Nacionales, Provinciales, Municipales, o Comunales y Entes Privados, los trámites 
necesarios para lograr la autorización de las obras que eventualmente afecten y/o 
modifiquen terrenos, estructuras, instalaciones y construcciones existentes.  
Las gestiones a realizar por el Contratista incluyen la elaboración de toda la documentación 
legal y técnica, conforme a las exigencias de los organismos pertinentes, honorarios, 
aranceles, cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del 
permiso.  
Estas erogaciones se considerarán incluidas en el presupuesto de la oferta, no 
abonándose pago adicional alguno. 

 

Artículo 10º) GESTIONES 
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Litoral Gas S.A.

Rosario, Junio 2016

Programa de Prevención de Daños en el área de Distribución de gas natural de Litoral Gas.

Por medio de la presente tenemos el agrado de comunicarnos con Ud. para informarle que Litoral Gas
tiene en vigencia en toda su área de distribución de gas natural un Programa para Prevención de Daños
con el objetivo de evitar incidentes que puedan poner en riesgo la vida y propiedad de las personas,
como así también el normal abastecimiento de gas a nuestros clientes.

Este Programa involucra a todos los potenciales excavadores; empresas, organismos de gobierno, el
público en general y toda persona relacionada con la actividad de excavación, movimiento de suelos,
perforación, etcétera, tanto en zonas rurales como urbanas y en localidades que posean o no el servicio
de distribución de gas por redes.

Su cumplimiento podría evitarle afrontar importantes costos por inconvenientes y pe~uicios derivados de
los daños que se pudiesen ocasionar a nuestras instalaciones.

Como parte de la difusión de este Programa adjuntamos copia de los documentos que consideramos
imprescindibles al momento de tener que planificar y realizar tareas de excavación en el área de
influencia de esta Distribuidora. Ellos son:

Recomendaciones para la ejecución de obras en las cercanias de instalaciones de distribución

de gas.
Resolución ENARGAS 181/95, donde se establece la documentación a requerir por Municipios y
Comunas a las empresas que realicen obras en la vía pública.
NOTA ENRG/GD/GAUD N° 5193. Comunicación de las violaciones o incumplimientos a la Ley
24076 por terceros no prestadores.
Resolución ENARGAS W 12135, del 20 de abril de 2012. "Guía para trabajos en proximidad de
tuberías conductoras de gas"
Resolución 503/2014 Excavaciones a Cielo Abierto de .Ia Superintendencia de Riesgos del

Trabajo.

Para comunicarse con Litoral Gas, podrá hacerlo por nota al "Sector Prevención de Daños" sito en calle
24 de Setiembre 246 (2000) Rosarío, telefónicamente al (0341) 4100414 - fax (0341) 4100419 o por
correo electrónico a: prevenciondeaccidentes@litoral-gas.com.ar

Por cualquiera de estos medios podrá acceder a este programa, el cual prevé un sistema ágil Y efectivo,
por el cual los excavadores que realicen tareas en la vía pública podrán dar aviso a Litoral Gas de sus
futuras actividades, y al mismo tiempo informarse de la existencia o no de cañerías de gas natural en el

lugar.

Aprovechamos la ocasión para recordarle que en caso de Emergencias puede comunicarse al 0800-
777-5427, el cual está disponible las 24 Hs. los 365 días del año.

Sin otro motivo en particular, y agradeciendo desde ya vuestra colaboración, los saluda atentamente.

Form 614.3
GERENCIA TECNICA - Mantenimiento de Redes
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¡lle: Utoral Gas 5.A.

RECOMENDACIONES PARA LA EJECUCiÓN DE OBRAS QUE IMPLICAN EXCAVACIONES O MOVIMIENTO DE
SUELO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LITORAL GAS

Generalidades:

Toda actividad de excavación debe ser planificada. A los efectos de ev~ar daños o roturas de los caños e instalaciones
de gas los excavadores deberán informar a litoral Gas de toda actividad que implique excavaciones en la via pública.
Para ello deberán dirigirse por correo postal al Sector Prevención 1e Daños en calle 24 de Septiembre 246 de la ciudad
de Rosario.
Pueden solicitarlo por correo electrónico a prevenciondeaccidentes@litoral.gas.com,ar, comunicarse a los Tellfax 0341 -
4100414/419 o mediante nuestras Sucursales que se indican a conHnuación:

Sucursal Dirección Teléfonos
SanNicolás

.
España484 03461-426039

SantaFe Bv.Gáivez1863 0342-4535369

V. TuMO
..

Belgrano1019 03462-422860

Rutino Av.Cobo279 03382-428346

Cañadade Gómez Lavalle738 03471-422539

SanLorenzo Bv.UrOuiza698 03476-422094

Pergamino Merced676 02477-425900

Saradera Darraoueira694 03329-483131

San Pedro Saavedra74 03329-426941

SanJorae Urauiza 1212 03406-443830

Rafaeia Alvear157 03492-427043

El responsable de la ejecución de los trabajos en las'cercanias de las instaiaciones de gas tomará todas las medidas que
considere necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas, sus bienes y propiedad, y no comprometer, a corto
o a largo plazo, la integridad y la estabilidad de las instalaciones de gas.
Estas medidas son tomadas bajo la entera responsabilidad del excavador; las siguientes recomendaciones const~uyen
solamente una ayuda técnica de litoral Gas para la ejecución de los trabajos.

Medidas a tomar durante la elaboración de los proyectos de obras que implican excavaciones en la vía pública.

El excavador solicnará información sobre la existencia de instalaciones de distribución de gas enviando a litoral Gas sus
planos y programa de trabajo para verificar si las excavaciones se s~úan o no en zona con instalaciones de gas
enterradas.
En la respuesta a dicha solicITudse adjuntan planos generales de la red de gas. Si la oficina de proyecto que solimo la
información neces~a mayor precisión respecto a la ubicación de las instalaciones podrá requerir planos de detalle,
conformes a obra, e incluso la asistencia de personal de litoral Gas para relevar las interferencias en el lugar, donde se
podrán realizar sondeos a los efectos de definir el proyecto teniendo en cuenta las cotas reales de las instalaciones de
gas y ias medidas de seguridad a adoptar en et proceso de construcción de la obra.
Las planimetrias, altimetrías y detalles de dichos proyectos deberán ser remnidos con posterioridad a L~oral Gas para dar
conformidad a los trabajos propuestos o sugerir efectuar remaciones

Los planos generales, tanto de alta como de media presión, entregados por Litoral Gas son dibujados en escala
1:10000/1 :5000.se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• Las cañerias no se encuentran necesariamente instaladas en forma rectilínea y pueden presentar desviaciones .
• Los cruces de calles son esquemáticos. .
• Entre la instalación de gas y otra estructura se deberá respetar como mlnimo una separacíón de 0,50 metros tanto en
intersecciones como en tendidos paralelos.
• Se prohibe expresamente:

. trans~ar con maquinaria pesada cuando la tapada sobre ésta sea menor a 0.6 mI.

. excavar con medio mecánico a una distancia menor a 1 mt de su periferia.
• Los datos indicados únicamente perm~en delim~ar la zona donde están s~uadas las instalaciones.
• No se incluyen las líneas de servicios que conectan a los inmuebles con la cañerla principal.
• tienen una vigencia limitada en el tiempo. Es importante solicitar a L~oral Gas la actualización de dicha información si ia
iniciación de los trabajos se extiende por más de 60 dias.
o Existen ciertos accesorios instalados junto a las cañerías que no están indicados en el plano. Es el caso de válvulas,
tomas de servicios, bridas, niples, puntos de medición de protección catódica, etc; los que tienen una tapada inferior a la
misma. .
o Se indica sólo la ubicación en el plano norizontai de la cañeria principal, no asi la tapada (profundidad) a la que se
encuentra.

.'
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Las distancias mínimas de seguridad a conservar son las que a continuación se detallan
o Las instalaciones a colocar no deberán entorpecer el libre acceso a la red de gas para su mantenimiento o'.la
realización ulterior de conexiones a nuevos clientes.
• Cuando se trate de instalaciones de energía eléctrica deberán respetarse las distancias indicadas en el siguiente

cuadro:

DESDE

RAMALES, LINEAS PRINCIPALES DE
RED DISTRIBUCION y

GASODUCTOSDETRANSPORTE
(cualquier clase de trazado)

HASTA

Líneas AT aérea

Líneas AT subterráneas (excluidos serviductos)

Puesla a tierra de líneas Al

l!I s 152mm (6")

Sm

O,5m

0,5 cl10 kV (min. 10m)

l!I ~ 203mm (8")

10m

1m

1 cl10 kc. (min. 10m)

o El excavador deberá prever que las excavaciones con maquinas en proximidad a las cañerías de gas sean
supervisadas por personal de litoral Gas.

La imposibilidad de mantener las distancias de seguridad antes citadas serán motivo de estudio para evaluar la
atternativa de reubicar las instalaciones afectadas con cargo al solicltante de acuerdo a lo previsto en la ley nacional N°
24076 que otorga la licencia de distribución de gas por redes y su decreto 2255/92 que en su apartado 6.4 reza: ...• todos
los gastos y costos de tal remoción o traslado, incluyendo ios de modificación, acondicionamiento, sustitución y
prolongación de instalaciones que fuere menester realizar para que dichas instalaciones queden en condiciones de
seguridad y eficiencia desde ei punto de vista técnico y económico, deberán serie reintegradas a ia Ucenciataria por la
persona juridica, publica o empresa que haya ocasionado la reaiización de los trabajos:

Medidas a tomar previo al inicio y durante la ejecución de obras o trabajos de excavación en la via pública.

El excavador SOlicitaráinformación sobre la existencia de instalaciones de distribución de gas enviando a Lttoral Gas sus
planos, programa de trabajo, tipo y alcance de las excavaciones independientemente que esto haya sido solicitado en la
etapa de proyecto, con el fin de verificar si las excavaciones se sitúan o no en zona con instalaciones de gas
enterradas.
Litoral Gas responderá a dicha solicltud con planos generales tanto de alta como de media presión, dibujados en escala
1:1000011:5000 para los cuales se deberán tener en cuenta las consideraciones detalladas mas arriba.
Para el caso en que la respuesta a la solicitud de la interferencia sea afirmativa, el excavador debe informar la fecha y
hora de inicio de la obra al menos con 48 horas de anticipación.
Antes del inicio de los trabajos se deberá realizar una reunión de coordinación donde se establecerán los canales de
comunicación entre el responsable de la obra y el inspector de litoral Gas asignado para el seguimiento ..

El excavador, previo ai inicio de los trabajos, debe proceder a la localización precisa de las instalaciones de gas en la
zona mediante sondajes efectuando prudentes excavaciones a mano.
o SI Lttoral Gas ha establecido marcas permanentes o provisorias en el terreno para ¡nálCarla presencia de instalaciones
de gas subterráneas, el excavador se ocupará de mantener dichas marcas por el período en que se extienda la obra.
o Si en la excavación de sondeo no se encuentra la cañería en el lugar indicado, se deberá dar aviso inmeálatamente a
Lttoral Gas y suspender toda excavacíón con medios mecánicos en la zona.
o Lttoral Gas aportará recursos propios para localizar cañerías que no se encuentren en los lugares indicados por su
personal. .

Deberán tenerse en cuenta los siguientes cuidados para la Prevención de daños a instalaciones de gas. Ver figuras 1, 2

Y3 en anexo:
• Será obligación del excavador informar a Lttoral Gas la fecha y hora de los trabajos de excavación propios de la obra
sobre cada cañería de gas activa a los efectos de errviar personal para la asistencia y el seguimiento ..
o Las instalaciones de gas deben ser protegidas contra los daños que pueden resuttar por ejemplo de la calda de objetos,

golpes, manejo de quemadores, etc.
• Si la instalación de gas corre peligro de ser dañada como consecuencia de un deslizamiento o hundimiento, es
importante tomar las medidas apropiadas de contención del terreno y dar aviso a LttoralG~s. .
• Está prohibido ejercer presiones o aplicar cargas sobre la instalación de.gas, como por ejemplo suspender de la misma

cañerías o cables .
• Si se preve que las cañerías de gas pierdan apoyo durante la ejecución de una excavación en 10ngttudeSsuperiores a
1,50 m, se deberá presentar un procedimiento de excavación aprobado por un profesional en H&S y la memona de
calculo del disPosttivode sujeción del caño afectado, lo cual quedará sujeto a la aprobación de Lttoral Gas.

El relleno de zanjas y aperturas que alojan cañerías de gas se deberá realizar siguiendo las instrucciones que se detalla~:
• Previo al relleno de. la zanja, el Inspector de Prevención de Daños de Lttoral Gas debe poder verificar, y SIes necesano
reparar, las instalaciones de gas, incluyendo el revestimiento de los caños de acero.

GERENCIA TÉCNICA - Mantenimiento de Redes
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• La tierra que rodea todas las instalaciones debe ser C(\mpectadé y ?pisonada con la ayuda de herramientas manuales.
Debe ev~arse que materiales duros queden !1eposrtadosa menos ;le tO.cm. de la superficie de dichas instalaciones .
• En caso de excavaciones por debajo de 'una instalación d;¡ gas,>'; rost~irá una base tan resistente como el suelo

existente.

Para el caso de excavaciones con herramientas mecánicas bajo ~'i;;erficie, como tuneleras, mechas de perforación etc.
se debe considerar previo a su ejecución que ante una avería en ia c.:¡rlsríade gas las condiciones de venteo no son las
adecuadas, '10que incrementa considerablemente les riesgos. E! g.~s migrará a través de la perforación que se está
ejecutando en dirección al operador incrementándose el peligro de ignición ante la presencia de motores en marcha u

otra fuente.
Además se pueden transm~ir esfuerzos indeseados, disminución del diámetro de la cañeria por abolladuras, rotura de

revestimiento con pérdida de protección anticorrosiva, etc. . .
Por Jotanto en todos los casos, el responsable de la excavación deberá realizar, por medios manuales, las aperturas de
sondeo previo a la ejecución del túnel a electos que el Inspector de.Prevención de Daños de Utoral Gas verifique como

mínimo:. . ..
Cota real de tapada de la cañería de gas existente al momento de la ejecución de la obra.
Diámetro y material de la cañerla de gas.
Distancias mfnimas de seguridad a adoptar según las caracteristinas de la nueva construcción.

Para este tipo de excavaciones, cuando la empresa responsable de la excavación solic~e las interferencias ante Litoral

Gas, deberá indicar el tipo de tecnología a utilizar y la metodologla que empleará.-
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'CAÑO DE GAS

Medidas a tomar durante la ejecuCión de trabajos de excavactórl de emergencia:

En caso que el Excavador tenga que realizar trabajos de emergencia. lo cual impida cumplir con lo anterior, deberá dar

aviso a Litoral Gas a los siguientes teléfonos:

I 0341- 4100414I 0800-777- 542710341 - 4618888 04642100

Medidas a tomar en caso de daños a las cañerías y fugas de ga:;

Por daños se entiende, no solamente la rotura de la cañería, sino también abolladuras, ralladuras, daños al revestimiento
en cañerías de acero, disposttivos de protección catódica, etc. que podrlan originar fugas utteriores..
Dar aviso inmediatamente a la Central de Emergencias de L~on~1Gas de la anomalla detectada en caso de que el
personal asignado al seguimiento no se encuentre en la obra o el hecho se produjera fuera del horario normal de trabajo.
Delimttar la zona para evitar el ingreso a personas no autorizadas y eliminar toda fuente de ignición como motores en

marcha, etc.
Mantener la observación Y el control sobre el lugar del accidente hasta la llegada del equipo de emergencias de Utoral

Gas.

Definiciones:

Excavador: Persona, empresa, municipio, comuna. u otro organismo de gobierno que preste servicio público cuyas
labores demanden IntervenCIones por obras o tareas que impliquen excavaciones o movimiento de suelo en la vla

pública.
Actividad de excavación: Se incluyen excavaciones, voladura, periorado, construcción de túneles, rellenos remoción de
estructuras mediante explosivos o medios mecánicos y todas otras operaciones de movimiento de tierra. '

FP;;¡á;;¡gí;;na;33~de;44-----------------~------;::-;==7':'C==""""---------GERENCIA .TEeN ICA - Mantenimiento de Redes
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POTdIo

El. DlllECIORIO DEL
ENI'I! NACIONAL REGULADOR DEL GAS
llESUEM:

Azlíaño 10_ Solidla!e a los Municipios
y/o Comunas en """" juri1dicción se preste
;a Savido PQblko d. Distribución YTrans-
~ de Gas por Redea que en modo pnmo
ilI OlOtpllllento del perDliIo J"'Illla realiza.
d6n de obras en l. YIa plibllCl erijan a los
tolla- •••••anuo mlnimo. la documenta.
Ción dftaIleda en el Ane<D que integra la
JlRIGl1C 1lcsoIudón.

iIrL 20• Comwúe¡uelc. publfqueac. dése a
la DtIlEOClON NACIONAL DE REGISffiO
OFICIAL y ardúvese. - Ralll E. Garela .
Gilberto E. 0vIec10 - Héctor E. Fórmica .
RiaJdoV.Busl - Eduardo A. Pígretti.

ANEXO

DOCl.lMIlNTACION A REQUERIR POR
MUNlCIPlOS YIO COMUNAS A lAS
EMPRESASQUE REAUCEN OBRAS

EN lA VIA PUBUCA

10) Copias de planos de 1•• red •• y/o
~ proporcionados por la Licencia.
iada Mn IDCIialdón pm:isa d. la .Iocaliza-
d6n de 1alIinoIaIac:i<mosd. gas que podrian
•• D'eaadu.

20) CoPia de las lIOtificadonCS rescntadas
anIe la IKmciataria por dícba em~ acerca
ele la ,..!"'ad6n de los sondeos prnios Im-
dIaI1a a tibiar las instalaciones sobre la base
de los ptanos •.•opun:ionados por aquellay del
Inicio i!&cliYóde la nbms. DiCha nótifiaa6n
debert lnduIr acIcttW la solirltud d. aseoora.
miento durante la realización de los uabajos.

3D}PR:acntación de una DeclaIad6n lura-
da en la que manifieste:

• El ClOIDJIIOIIÚIOde rra\lzaY los sondeos
¡mvIoo dI< la base del plano proporciona'aopor la 1jerndotarla uiiliz;ando e.dusiva-
_ e\cmaItoS deU'O mamW. como asl
tambitn los eIludios tendimlcS a dl'letminar
.sIDIsle necSdad de efectuar remociones .

• Estar en conocimiento del l'lan de Pre.
WS1CIóD de DalIos implementado por la U-
.ccncWariad.Gas.

MiéIl:Oles 30 de agostode 1995
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RESOLUCiÓN 503/2014
ACCIONES PREVENTIVAS GENERALES. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

3) El empleador debe realizar, previo al inicio de los trabajos de excavación, las averiguaciones necesarias
con las empresas de servicios de electricidad, de gas, de agua desagües, de cable, de telefonía, etc .. con
las autoridades municipales y con el propietario del terreno donde se desarrollen las tareas. acerca de los
planos que posean sobre el tendido de cableados e instalaciones existentes en el lugar y las debe
demarcar en forma visible con banderines, estacas o marcas pintadas en el piso.

Se deben realizar planos/esquemas con las interferencias detectadas. Toda esta documentación formará
parte del Legajo Técnico de la obra. .

4\ El empleador debe tener en cuenta que aunque existan planos, puede haber cables o instalaciones que
no se encuentren indicados en aquellos o que estando indicados no sigan un recorrido exacto. Además
deberá definir la traza precisa del tendido de las instalaciones subterráneas para lo cual realizará los
sondeos necesarios supervisados por personal técnico especializado. Se debe dejar constancia de esta
información en el Legajo Técnico.

5) Se deben emplear herramientas de mano o cualquier otro medio eficaz para detectar su ubicación,
exfremando los cuidados para evitar contactos directos o acciones que interfieran con las instalaciones
pudiendo generar accidentes Una vez establecida la ubicación de las instalaciones, cables, cañerías de
gas. agua. etc., se debe notificar al responsable técnico y a los demás trabajadores. Estos trabajos
deberán estar supervisados por el responsable de la tarea con participación del Servicio de Higiene y
Seguridad (responsable o un auxiliar según lo establecido en el artículo 17 del Decreto Nº 911 de fecha 5
de agosto de 1996).

6\ Se deben adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar contactos directos con las
Interferencias detectadas, y se solicitará a la compañía que corresponda, adecuar las instalaciones
involucradas. antes de iniciar los trabajos. Las solicitudes de corte de los servicios formarán parte del
Legajo Técnico. Se deben adoptar dispositivos de seguridad, como apantallamientos o interposición de
obstáculos que impidan todo acercamiento peligroso y por lo 1anto, contactos accidentales.

7) La perforación de cañerías no identificadas o desconocidas o con pérdidas preexistentes, que se
puedan encontrar al excavar. pueden ocasionar accidentes originados por emanaciones de gases tóxicos
inflamables o explosivos. En tales circunstancias se deben suspender las tareas e informar a la empresa
proveedora del servicio de la situación para solicitar el corte y la reparación correspondiente. Una vez que
se haya asegurado el corte o la reparación y se haya obtenido por medio fehaciente el permiso de la
empresa proveedora y previo al descenso de los trabajadores a la excavación, el Servicio de Higiene y
Seguridad debe solicitar al empleador la realización de las mediciones de oxígeno y otros gases con elfín
de detectar la presencia de los mismos y garantizar una ventilación suficiente (Normas Higiéníco
ambientales en obra. articulas 117 a 125 del Decreto N' 911/96), en todos los lugares de trabajo, de
manera que se mantenga una atmósfera respirable que no sea peligrosa o nociva para la salud. En
¡unción de los resultados obtenidos el Responsable de Higiene y Seguridad dispondrá de ser necesario. la
utilización de los Elementos de Protección Personal (E.P.P.) adecuados.
Los trabajadores de las empresas de servicio que deban reparar las instalaciones deterioradas deberán
adoptar antes y durante la ejecución de los trabajos las medidas de seguridad establecidas en el Decreto
Nº 911/96. lo señalado en esta resolución y lo establecido en los protocolos de trabajo seguro que las
empresas de servicio tengan para ejecutar esta tarea.

9) No se deben usar equipos o maquinarias pesadas encima o cerca de los caños de gas, agua, cables .
. . etc .. para prevenir su rotura. Se debe asegurar que no existan focos de combustión cercanos a las

instalaciones de gas u otros combustibles inflamables.

10) Los cables y caños que hayan quedado expuestos al abrir la excavación deben ser sostenidos con
sooorles, aountalamientos u otro medio eficaz que impida el desplome de las instalaciones y no se deben
us~r, en ninguna circunstancia. para apoyar equipos o como escalones para bajar y subir de la
excavación. Se debe asegurar que el relleno de tierra donde se encuentren caños de gas, o de agua u
otros fluidos. esté bien afirmado debajo de ellos, para evitar roturas o rajaduras cuando se asienten.
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Ap.rtdo E"pedal"" 1500
{Cl000uAJl Cortec Ce-nllal
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aUENOS AIRES. 3 O OCT 2001
Reí:: Plan de Prevención deDaños:
comunicación a terceros involucrados en
actividades de excavación.

SEÑOR GERENTE:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de requerirle
que. dentro de la rutina de información prevista en el marco de las pautas
lijadas en la NAG lOO, Sección 614 - Programa' de Prevención de Daños.
informe alas terceros involucrados en actividades de excavación dentro del
ámbito de esa Licenciataria Que elArtículo 71 de la Ley 24076 establece:

Las viola.ciones o incumplimientos. de la presente Ley y sus
normas reglamentBries cometidas' por terceros' no prestadores serán

sancionados con:

8J Mulra entre CIEN PESOS ($ 1001 Y CIEN MIL PESOS ($ 100.0001.
valores éstos que el ENTE tendrd faculrades de modificar de acuerdo a
las variec/ones 'econ6micas que se operen en la indusfria con
posterioridad a la. fecha de entrada en vigencia de esta Ley;

b) Inhab,1iración especial de uno a cinco años;

el Suspensión de hasta noventa (901 dlas en 18prestación de servicios y

actividades autoritildas por el ENTE.

Sin otro partieular saludamos a Ud. atentamente.
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1 Objeto
La presente guía se ~adesarrollado para establecerlas distancias minimas de
seguridad que deben cumplir otras instalaciónes. subterráneas respecto de los

servicios de distribución de gas natural:' ' '.

Esta gula debe ser aplicada por aquellos organismos Y empresas que ejecuten
trabajos en proximidad de instalaciones correspondientes a los sistemas de
distribuci6n de gas en alta, media y baja presión en operación.

Esta guia tiene por objeto que lInavez' co~cluidos esos trabajos, como mlnimo se
-mantengan las condiciones de seguridad establecidas en' la normativa vigente,
entre las tuberias conductoras de gas yotras.¿structuras subterráneas.

Independientemente de ello, dichos Organismos o empresas, previamente a la
iniciación de los trabajos, deben solicitar a las Prestadoras del servicio público de

gas el Programa de Prevención de Daños (PPD):

En ese programa se fijan los requisitos que se deben cumplimentar para evitar
daños al sistema de distribución de gas que constituyan peligro para la seguridad

pública o afecten la normal prestación,:lél servicio.

Tabla B

i

Distancias mínimas e_u metros (redes de dIstribución'

Desde Hasta

I presión de operaCión de la . < TAns.ión de instalaciones Distancias
tuborla conductora de gas ibar" eléctricassubtemlneas ¡kv,

IS4 - SI 0,30

; --L.-:' >1 050

Tabla A
, Distancias minimas en metros (gasoductos v ramales!

Desde Hasta ¡ "' S 152 mm l6"\ "' > 152 mml6"\
I

Gasoductos ":1

,

ramales
Instalacione~ I

(cualquier clase de
eléctricas 0,5 1

trazado)
subterráneas I I

~G~u¡la;";p::a::ra:'.';:tra=:=;bal:'os:'e=n:'=pr=o~x1';'m=l;';d~3';'d"';d"e"tn':b"e"na~'•••••c."'n••d••:"c••10••ras•••• d... e•• ga"""s""""""""""""""""""""" ••••pa•••g1'" o"a"l"

2' Distancias de seguridad

A continuación se indican las distancias m!nimas que deben respetarse, conforme
la normativa vigente, entre las tuberias cqnductoras de gas y otras instalaciones:

1) Los conductos de agua y'cloacas,'lasiÍnéis't~l~fóriícas etc., co~o as! también
los postes, columnas, bases de hormigón deben quedar, como minimo, a
0,30 m de distancia de las tuberlas conductoras de gas.

2) Las instalaciones eléctricas deben cumplir las distancias indicadas en las

tablas A y B.,

Cabe señalar que las instalaciones indicadas en 1) Y 2) que se instalen paralelas
a la tubería conductora de gas, no deber; quedar contenidas en el mismo plano

vertical de esta última. .

10
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Todo ello con el fin de:.

1) permitir la instalación y operación de dispositivos o herramientas para
mantenimiento de la tubería conductora de gas o neutralización de situaciones
de emergencias (tales como abrazaderas para fugas, accesorios para control
de presíón y equipo para estrangular tubos);

2) evitar el daño mecánico a la tuberfa conductora de gas, derivado de la
proximidad o el contacto con otras estructuras;

3) permitir la instalación de ramales de servicio tanto a las redes de distribución
de gas como a otras estructuras subterráneas, según se requiera;

4) proporcionar a .1as tuberfas conductoras de gas, protección contra el calor
proveniente de otras instalaciones subterráneas tales como líneas de vapor o
de electricidad.

Para casos excepcionales donde. circunstancias insalvables no permitan cumplir
las distancias mfnimas de separación indicadas precedentemente, esta gula
establece los criterios de diseño, construcción e instalación de protecciQnes que
se deben instalar entre las tuberfas conductoras de gas y otros servicios públicos
o estructuras.

c) Baldosas deaproxímadamente 300 mm x 300 mm y 35 mm de espesor,

3 Tipos de protecciones y forma de Instalación

3.1 Caracteñstlcasde los elementos de protección

Deben estar construidos con materiales que posean adecuadas características
(mecánicas, térmícas, diéléctricas e impermeabiJizantes) para el típo de protección
que se desea realizar. .

A continuación se describen algunos de los elementos que, entre otros, pueden
conformar la protección qué corresponda utilizar en cada caso,

a) Placas o medias cañas de Cemento de 25 mm de espesor mínimo.

b) ladrillos macizos comunes para la cOnstrucción ..

Página 2Gllfa para tra.balos en proximidad de roberías conductoras de gas

Además, lo indicado es de aplicación en los casos que, aún cumpliendo las
distancias mínimas, se considere necesario realizar una ,protección,

No obstante ello, la. distancia entre la tuberfa conductora de gas y otras
instalaciones, debe permitir el cumplimiento de los puntos 1) Y 3) precedentes,

Corresponde destacar, que si los organismos o empresas responsables de
las estructuras o servicios a' instalar o reparar, detenninaran distancias o
protecciones de seguridad superiores a las previstas en esta gula, se debe
aplícar lo establecido por ellos.
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d)

e)

f}

Losetas de aproximadamente 300 mm x 600 mm Y 35 mm de espesor.

Medias cañas demateriaí plástico (PVC.,PE, PP, etc.) de 3 mm de espesor
mínimo o placas de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de 3 mm de

espesor mínimo.

Estas placas siempre se deben instáiai. junto con otro elemento de respaldo

(placas de cemento, losetas, ladrillos, etc.).

Planchas o bandas de caucho sintético de ~ mm de espesor mínimo, las que
se deben instalar junto con otro elemento de respaldo (placas de cemento,

losetas, ladrillos, etc.).

Nota: El ancho mlnimo de la protección .debe responder a iD indicado en la Tabla 1.

Debe prestarse especial atención en los cruces Y paralelismos entre tuberías
conductores de gas y cables eléctricos, para evitar o contrarrestar lo siguiente:

a) accidentes durante la instalación (descarga eléctrica);

b} posibles saltos de chispa entre los cables eléctricos y la tubería conductora

de gas;

e} los efectos de posibles aumentos de temperatura de los conductores
eléctricos que pudieran alterar las caracteristicas de la tuberia conductora de

gas.

3.3 Impermeabilización de estructuras

Cuando. el servicio públiCO o estructura (cloacas, desagües pluviales y
alcantarillas, cámaras, túneles, etc.) que se instale en forma paralela o en cruce
con la tuberia conductora de gas, pueda canalizar una fuga de gas, se deben

3.2 Instalaci6n de los elementos de prorocción

Cuando deban instalarse elementos de protección se debe tener en cuenta lo

siguiente:

a) el tipo de servicio público o estructura que no cumple la distáncia mlnima

respecto de la tubería conductora de gas; .

b) el diámetro de la tubería conductora de gas;

c) la distancia e.xistente entre la tubería conductora de gas Y el otro servicio

público o estructura.

En la Tabla 2 se resumen las protecciones recomendadas para tuberias
conductoras de gas que operan a baja, media y alta presión,' en tanto que las
figuras 1 a 6. ilustran situaciones tipicas no limitativas que no restringen la
utilización de otras protecciones que igualen o mejoren las protecciones

indicadas.

Página 3Guia para trabajos en proximidad de tuben¡os conductoras de gas
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221



, 1-2135

tomar precauciones adicionales a la instalación de las pantallas de protección, a
fin de que cualquier escape de gas no ingrese a dichos servicios o estructuras,

Estas precauciones consisten en impermeabili;zar la zona por donde se puede
canalizar el gas por medio de recubrimientos que deben ser impermeables al gas
y resistente a los l:1idrocarburos, que a modo dé ejemplo se citan a continuación:

a) membrana asfáltica o de otro compuesto con una capa superficial (por
ejemplo aluminio);

b) pinturas de base asfáltica, plástica u otro compuesto;

e) mantos o cintas de plástico termocontraíble,

El tramo de estructura no asociada a impermeabilizar debe cubrir toda la zona en
donde exista la posibilidad de migración de gas.

--
Tabla 1

I Ancho mfnimo de las pantalfas de protección, en función del diAmetro de la tuberia de gas

Diámetro tuberia SSO 63 a 180 > 180
(mm)

Ancho ""a n de la protecci6n (mm) 200 400 Diámetro +.200

Tabla 2

TIpos da protecciones a instala, en un sistema de distribución de gas da
bala, media y alta p1'8Sión

Estructura subterránea no asociada
con la tuberia de distribuci6n de gas

Conductores de
energía elédrica con

tensión:

S1kV

> 1 kV

Distancia existente "d" entre
la tuberla conduelo,a de gas y

otra estructura (cm)

10 S d < 30

30Sd<50

50 S d < 100

Figuras que representan la
ins1alaciónde las protecciones

4(a,b), 5(a,b), 6(a,b) y 7 (a,b)

4(a,b), 5(a,b), 6(a,b) y 7 (a.b)

l(a,b), 2(a.b) y 3(a,b) (~

1) Cuando exista la posibilidad de que un escape de gas se pueda canalizar hacia el interior de alguna
estructura o servicIo público subterráneo (por algún orificio, grieta, junta deteriorada, etc.),' se deben
tomar precauciones adicionales para la prot~n, y para eno se debe impermeabilizar toda la zona
donde exista la posibilidad de migración de gas. -

Guía para trabal os en proximidad de tuberlas conductoras.de gas

Cat1erlas de agua. lineas telefónicas,
desagúes pluviales y cloacas 11l

Postes, columnas, bases de
hormigón, mampostería 'i otra$;
estructuras

2) 56io para ramales de AP y mametio > 180

10 S d < 30

10 S d < 30

l(a,b), 2(a,b) y 3(a.b)

El diseño de la protección debe
responder a las necesidades de

cada caso en particular"

Página'!
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Figura 1a
Protección con baldosones, loset •• o placas de cemento

Paralelismo
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Referencias
1 Linea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público)

3 Protección
4 Capas de arena

a = ancho minimo de la protección, según Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambaseslfUcturas
x = solape mlnlmo" 5 cm

Guía para trabajos en proximidad de tuberías conductoras de gas
PágIna 5
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Figura 1b
Protección con baldosones; losetas o placas de cemento

. Cruce "

Vista de frente

3

2

4

Vista en perspectiva

; ,"

3

Referencias
1 Unea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público)
3 Protección
4 Capas de arena

a ~ ancho mfnimo de la protección, según Tabla 1
d ~ distancia real de obra entre ambas estructuras
x = solape m fnimo 2: 5 c:m

Gula para trabajos en proxtmldad de tuberlas conductoras de gas Página 6
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Figura 2.
Protección con:ladrillos

Paralelismo

Vista de frente

1
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VlSta en perspectIva

3

2

•

'Referencias
1 Linea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio públiCO)

3 protección
4 Capas de arena

a =' ancho mlnimo de la protección, según Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras

Gula para trabajos en proximidad de tuberlas conductoras de gas
Página 7
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Figura 2b
Protección con ladrillos

Cruce '

Vista de frente

4

1

3

2

Vista en perspectiva

2

Referencias
1 Unea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público)
3 Protección
4 Capas de arena

, a = ancho mlnimo,de la protección, según Tabla 1
d = dislanoia real de obra entnaambas estructuras

Gulapara trabalos en proximIdad de tuberlas conductoras de gas Página 6
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Figura 3a
protección con media caña de cemento o media caña

de PE1PVC/pP/PRFV
Paraleiismo

-Vista de frente
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Guía para trabajos en proximidad de tuberías conductoras de gas

Vlst2I en perspectiva

3

2

Referencias
1 Linea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público)

3 Protección
4 Capas de arena

a = ancho mlnimo de la protección, según Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructJraS

..
." :.'.,

Página 9
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Figura 3b
Protección con media calla de cemento o media caña

de PElPVCIPPIPRFV
Cruce

Vista de frente

' .. ...•.. ..:;,,~' :~:.,," .•..~
,', ~'., .." .....

. ' ..
.. "-

0"- ,."'"

.:, - "",

v

Vista en perspectiva

•
3

2

Referencias
1 Línea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público)
3 Protección
4 Capas de arena

a = ancho mlnimo de la protección, según Tabla 1
d = distancia real de obra enlre ambas estructuras
e = espesor de los elementos de protección
x = solape mlnimo ~ 5 cm

Gula para trabajos en proximidad de tnberlas conductoras de gas Página 10
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Figura 4a
Protección con baldosones. losotas o placas do cemento

más planéhas de caucho .slntétfco o placas de PRFV
. Paraleilsmo

Vista de frente

1

4

3

2

" ....~..",.).:' ,:~.,~~:, ¿.:- ':~'". ".:~ ~:_..'¿ ",1.-

.. . .

Nota: Cuando el obstáculo no sea un conductor de energla eléctrica o una fuente de calor,
se puede reemplazar el conjunto por una única mediaca~a de PE, PVC, PP o PRFV de

" 10 mm

Paral!!llsmQ

,
,

Referenc!as
1 Línea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio públiCO)

3 Protección
4 Capas de arena

a = ancho mlnimo de la.protecci6n , según Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras

Gula para trabajos en proximidad de tuberlas conductoras de gas
Página 11
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Figura4b
Protección con baldosones, losetas o placas de cemento

más planchas de caucho sIntético o placas de PRFV
Cruce' '

vrsta de frente

4

3

2

3

2

::~.:.,~i': :.~
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Vista en perspectIva

";-. " . ",'
..:.~;....•.•.:.:~'.•..
.:~<,~ , ,.;_:' ..
..:.>:>.~:\.,"

'C .-'.,....~.:>....,

.~.~.
" ..•~.;
", "

:;: t. ,"
/:.

Nota: Cuando el obstáculo no sea un conduelor de energla eléctrica o una fuente de calor,
se puede reemplazar el conjunto por una única mediacana de PE, PVC, PP o PRFV de

~ 10mm

Referencias
1 Linea de gas
2 Estructura enlerrada no asociada (otro servicio público)
3 ProtecciOn
4 Capas de arena

a = ancho minimo de la protección, según Tabla 1
d • distancia real de obra entre ambas estructuras

Guía para trabajos en proxlmtdad de tuberias, conductoras de gas Página 12
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Figura 5a
Protección con ladrillos más planchas de caucho

sintético o placas de PRi'V
Paralelismo

Vista de frente

1

3

4

Nota: Cuando el obstáculo no sea un conductor de energla eléctrica o üna fuente de calor,
se puede reemplazar el conjunto por una única mediacaña de PE, PVC, PP o PRFV de
,,:10mm ..

Página 13

3

2

•

VIsta en perspectlva

Gula para trabalos en proximidad de tuberlas conductoras de gas

Referencias
1 Linea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público)

3 Protección
4 Capas de arena

a = ancho mlnimo de la protección, según Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras
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Figura 5b
Protección con ladrillos más 'planchas de caucho

sintético o placas de PRFV
Cruce

Vista de frente

1

3

2

':.:,::'~:~~'...r:"f.~..;~~.~.,.~::"'.
,',. 0-' .". ,-' - ....

Nota: Cuando el obstáculo no sea un conductor de energfa eléctrica o una fuente de calor,
se puede reemplazar el conjunto por una única mediacaM de PE, PVC, PP o PRFV de
~ 10mm

Página 14

:~•...••:
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2 _." .
. . . :••....•....

" ....:.~ :::¡, :'", ,.,

Vista en perspectiva

Referencias
1 Linea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público)
3 Protecci6n
4 Capas de arena

a ,= ancho mlnimo de la protecci6n, según Tabla 1
d ': distancia reai de obra entre ambas estructuras

Guía para trabal os en proximIdad de tubeJÍas conductoras de gas
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Figura 6a
Protección con media calla o media calla de PElPVC/PPIPRFV

más planchas de caucho sintético
Paralells,no

Vista de frente

'.':' ,:'.: ',,'..
.","

; .. :." ..•.,'. ..... :~... ;:.
. . .. " '. :.' ' ...•...•.........:~.•....:..- .
.: :.'. .._'"~':!.',..':..•..,"< • •

> ':" -,",:.; • ~.'. ~ •••

.,' ...•..•..; ~..: •.. -:,~ .,'.;: ,::"• "!,: :

4

,

2

VIsti:I en perspettfVil ,.
......:.~.:' .

... : ..•..

Referencias
1 Linea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio públicb)

3 Protección
4 Capas de arena

a = ancho mlnimo de la protección. según Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras
x = solape mlnimo 2: 10 cm

Nota: Cuando el obstáculo no sea un conductor de energia eléctrica o una fuente de calor,
se puede reemplazar el conjunto per una única mediacafia de PE. PVC, PP o PRFV de

2: 10 mm

Gula para trabajos en proximidad de tuberias conductoras de gas Página 15
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Figura 6b
Protección con media cafta o media cafta de PElPVC/PPIPRFV

más planchas de caucho sintético
Cruce

VIsta de frente.

Vista en perspectiva

3

2

Referencias
1 Linea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro serviciO público)
3 Protección
4 Capas de arena

a = ancho mlnimo da la protección, según Tabla 1
d = dislancia real da obra entre ambas estructuras
x = solape mlnlmo" 10 cm

Nota: Cuando el obstáculo no sea un conductor de anergla eléctrica o una fuente da calor,
se puede reemplazar el conjunto por una única madiacana de PE, PVC, PP o PRFV de

,,10 mm

Gula para trabajos en proximidad de tuberlas conductoras de gas Página 16
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Viste de frente

Referencias
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Figur& 7a
Prot~ci6ncon encamisado tO!ltÍnuo de PEIPVCIPPIPRFV

Paralelismo

,

1-2135

1 Linea de gas
2 Estnlctura enterrada no asociada (cloacas, desagOes, alcantarilla. ete.)

3 Protección
4 Capas de arena

Gula para trabal os en proximidad de tubenas conductoras de gas
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Figura 7b
Protección con encamisado continuo de PEIPVClPPIPRFV

Cruce

--5------------ ---~-g--

"~::: ,': ),;_:.: ", ; , :' •••• ' ;';. ~~: o'> ",. -. _••":._ '"', ••• - ••••• '-~-, ~ •• '. " '0-:.-.,........,:",",~~~:.¡..- ~:::;..-.'.-., .

2

•
J

Referencias

1 Linea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (cloacas, desagUes,alcantarilla, etc.)

3 Protección
4 Capasdearena

x= 230cm

Gula para trabajos en proxlmtdad de tubena. conductoras de gas
Página 18
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES 

237



 
 
 
 
Artículo 1. DEMOLICIÓN Y RETIRO DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES 
 

La siguiente especificación técnica y la forma de medición y pago serán aplicables al siguiente 
Ítem: 
 

 
ÍTEM 1: DEMOLICIÓN Y RETIRO DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES (INCLUYE TRASLADO) 
 

 
1.1 DESCRIPCIÓN 
 
 La tarea consiste en la demolición con medios mecánicos y/o manuales de estructuras 
existentes que obstruyan el libre escurrimiento del agua y que impidan la construcción de las obras 
proyectadas, y; de todo elemento que se encuentre ubicado en el lugar de emplazamiento de las 
alcantarillas a construir, reacondicionar y/o a readecuar. El producto de las demoliciones será 
transportado y depositado por el Contratista en lugar a convenir con la Comuna correspondiente, 
siendo 6km la distancia máxima de traslado. Serán conservados y custodiados a exclusivo cargo del 
Contratista hasta la recepción provisoria de la obra, pudiendo la Inspección disponer de los mismos en 
cualquier momento. 
 
1.2  MÉTODO CONSTRUCTIVO 
 
 Los trabajos de demolición se realizarán en las Alcantarillas y/u Obras de Artes, especificadas en 
las planillas de cómputos métricos y/o en las obras y lugares a indicar por la Inspección. 
 
 Se demolerán los elementos no recuperables - tales como mampostería, hormigones y otros 
similares - y aquellos prefabricados que puedan ser reutilizados a criterio de la Inspección, tales como 
maderas, tubos, bóvedas, cabriadas, perfiles, vigas metálicas, losetas prefabricadas, fondo de suelo 
cemento, paredes de losetas, etc. no indicados en forma expresa en otro ítem de obra, los cuales deberán 
ser recuperados cuidadosamente, evitando su rotura y puestos a disposición de la Inspección. 
 
 Al efectuar estos trabajos, el Contratista adoptará todas las medidas necesarias a los efectos de 
evitar daños a las estructuras adyacentes, sean éstas de superficie, aéreas o subterráneas, que deban 
conservarse, debiendo reparar a su exclusivo cargo los daños que eventualmente pudieran producirse a 
las mismas. No podrá iniciarse la demolición de la estructura sin autorización de la Inspección de la obra, 
indicando el método y el equipo que empleará en la ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar. 
Esta autorización no eximirá al Contratista de su total responsabilidad respecto a la correcta ejecución de 
los trabajos. 
 
 Cualquiera sea la circunstancia que impida el trabajo en seco, los gastos de construcción de 
ataguías, obras de desviación, tablestacados provisorios, apuntalamientos, bombeo, etc y la provisión 
de todos los elementos necesarios para estos trabajos serán por cuenta del Contratista y su costo se 
considerará incluido en el ítem.  
 
 Los escombros, producto de lo derribado, deberán ser cargados, transportados y depositados por 
el Contratista en lugar a convenir con las Comunas correspondientes, según corresponda de acuerdo 
al distrito a donde pertenezca la alcantarilla a demoler. El material será colocado en capas de espesor 
no mayor de 0,50 m, utilizando un equipo de distribución apropiado. 
 
 Se deberá asegurar la continuidad del tránsito de vehículos durante la realización de los trabajos 
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y posterior construcción o adecuación de las obras de arte, mediante la construcción de pasos provisorios 
y cuando la Inspección lo estime necesario. 
 
 La magnitud y complejidad de los pasos provisorios a construir deberá ser acorde a la importancia 
de la vía y de acuerdo a las normas de la D.P.V. de Santa Fe, FFCC; empresa concesionaria s/ corresponda 
y/o normativas de la municipalidad o comuna.  
 
 La Inspección podrá autorizar que no se realicen tales pasos provisorios, en caso de mediar 
autorización escrita del o de los organismos oficiales, privados y/o empresas concesionarias del servicio 
con jurisdicción en la vía sobre la cual se intervendrá. Además, podrá solicitar al Contratista que gestione 
la autorización correspondiente ante organismos, que no siendo responsables directos de la vía de 
comunicación, hacen uso frecuente de la misma. 
 
1.3 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
 Los trabajos ejecutados según esta especificación se medirán y pagarán por metro cúbico (m³), 
al precio del contrato establecido para el ítem.  
 
 Dicho precio será compensación total por todos los gastos derivados del empleo de equipos, 
mano de obra, materiales, herramientas, adopción de medidas de precaución, carga, transporte y 
descarga del producto de demolición y todo otro gasto necesario para la correcta ejecución de los trabajos 
de acuerdo a lo especificado, a lo indicado en los planos e instrucciones impartidas por la Inspección. 
 
  La demolición o extracción de aquellos elementos prefabricados o premoldeados no 
especificados en otro ítem (maderas, tubos, bóvedas, cabriadas, perfiles, vigas metálicas y otros similares) 
no recibirá reconocimiento particular alguno, y deberán considerarse incluidos dentro del precio del 
mismo ítem. 
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Artículo 2. EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CANAL 

 

La siguiente especificación técnica y la forma de medición y pago serán aplicables al siguiente 
Ítem: 
 

 
ÍTEM 2: EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CANAL 
 

 

2.1. DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la extracción de suelo con medios mecánicos a los fines de las obras 
proyectadas. El mismo se realizará conforme a las secciones de proyecto indicadas en los planos 
respectivos, la presente especificación y las directivas impartidas por la Inspección. El suelo restante será 
depositado en el lugar que la Comuna de la localidad indique. 

 

Las tareas, además de la excavación, incluyen los trabajos de desmalezamiento o limpieza de toda 
vegetación (incluyendo la extracción de raíces) cualquiera sea su magnitud o volumen, al igual que la 
demolición y remoción de restos de construcciones, escombros, etc., que se encuentre en la sección del 
canal y a lo largo de toda su traza y que no se encuentren incluidos en otros ítems específicos. 

 

La excavación efectuada con el objeto de remover troncos, raíces, etc., y a los fines de la 
conformación de las secciones de proyecto, será rellenada con material adecuado, que deberá apisonarse 
de manera que la superficie que se obtenga posea un grado de capacidad igual a la del terreno adyacente. 

 

Si al efectuar las tareas se hallase cualquier objeto de valor material, científico, artístico o 
arqueológico, el Contratista o su representante lo entregara documentadamente, sin perjuicio de los 
dispuesto por el Código Civil y la Ley Nº 9080. 

 

El Contratista, durante la excavación podrá encontrase con vertientes altas, lo cual no será motivo 
para aumentar el precio, ni causa de indemnización de ninguna especie. Tampoco se efectuará 
reconocimientos particulares por presencia de suelos duros o con material calcáreo. 

 

Asimismo, durante la ejecución, se protegerá la obra de los efectos de la erosión, socavaciones 
y/o derrumbes. Los productos de deslizamientos y derrumbes deberán removerse y acondicionarse 
convenientemente en la forma indicada por la Inspección. 

 

El Contratista será el único responsable de los daños que dichas operaciones puedan ocasionar a 
terceros. 

 

En caso de ser necesario, conjuntamente con el avance de las máquinas, se deberá realizar un o 
dos caminos de servicio, accesos o banquinas, que permitan la circulación de los vehículos de la Inspección 
y el abastecimiento de los materiales para la construcción de las obras de arte, alambrados y 
principalmente el mantenimiento futuro del canal. Estos caminos deberán ser ejecutados mediante 
equipos apropiados, previéndose una compactación que asegure un tránsito normal. 
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2.2. REPLANTEO 

 

El trazado de las obras, perfiles y secciones de replanteo, para determinar las excavaciones de los 
canales o cunetas y trabajos a realizar, será efectuado en el terreno por un agente de la Inspección, en 
presencia del Contratista o de su representante, quienes deberán cuidar las estacas y señales que se 
colocan hasta la Recepción de la Obra. El Contratista solicitará oportunamente y con la anticipación 
necesaria a la Inspección, el replanteo de la parte de Obra en donde se proponga trabajar. 

 

Terminado cada replanteo se firmará por duplicado una planilla de cotas rojas del tramo o sección 
replanteada, una de las cuales quedará en poder del Contratista. Este deberá presentarse a la Inspección 
para convenir la fecha de iniciación de los trabajos. 

 

Los gastos de ayudantes, útiles y materiales que ocasionen el replanteo, así como los de revisión 
de replanteo de detalles que la Inspección considere convenientes realizar, serán por cuenta exclusiva del 
Contratista. 

 

Cuando causas fortuitas impidan materializar el replanteo de alguna parte de la obra, sin que ellos 
sea obstáculo para iniciar los trabajos y proseguirlos según el plazo contractual, el Contratista estará 
obligado a aceptar el replanteo parcial, sin que ello le dé derecho a la ampliación del plazo estipulado. 

 

Terminado el replanteo se labrará un acta por triplicado y un ejemplar se entregará al Contratista. 

 

En caso de disconformidad con la operación efectuada, el Contratista podrá formular sus reclamos 
al final del acta. Los fundamentos de sus reservas deberán ser expuestos dentro de los diez (10) días de 
firmada el acta. El incumplimiento de este requisito, anulara las reservas formuladas. 

 

2.3. CONFORMACIÓN DE BANQUINAS 

 

En los casos donde sea necesario el reacondicionamiento de banquinas y/o accesos para la 
correcta ejecución de los trabajos, los mismo correrán por cuenta del Contratista debiéndose contemplar 
su costo como incluido en el precio unitario del presente ítem. 

 

2.4. MÉTODO CONSTRUCTIVO 

 

Antes de comenzar las tareas de excavación, la/s banquina/s adyacentes al canal deberán hallarse 
debidamente conformadas y perfiladas en todo su ancho, tomándose como tal, 5.00 m como mínimo 
desde el borde de la sección de proyecto del canal a ejecutar. 

 

En todo momento, las banquinas y taludes adyacentes deberán tener un correcto desagüe de 
manera de evitar posibles anegamientos o encharcamientos en caso de lluvia. 

 

Se deberá retirar todo material de tipo orgánico o inorgánico tales como restos de mampostería, 
metales, madera, etc. que entorpezcan las tareas de excavación, colocándose donde la Inspección lo 
determine (zona de montículos, camino existente, etc.) 
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Se excavará desde una o ambas márgenes según sea el equipo utilizado y la sección de proyecto 
a excavar. En aquellos sectores donde el ancho o la altura de los montículos condicionen la operatividad 
de los equipos, deberá preverse su corrimiento o descabezado con equipos adecuados (topadoras o 
similar), conforme lo establecido en el proyecto ejecutivo. 

 

Cuando la zona de trabajo se encuentre anegada o saturada por el agua, se utilizaran plataformas 
de trabajo para el desplazamiento y operatividad de los equipos. 

 

2.5. CARTELES DE PREVENCIÓN 

 

Luego de conformadas y perfiladas las secciones proyectadas, deberán preverse y colocarse, 
sobre las banquinas del camino, carteles de prevención. Los mismos, se instalaran cada 500 m en forma 
alternada y responderán a las características y dimensiones indicadas en la memoria descriptiva, el plano 
correspondiente y especificaciones técnicas generales. 

 

2.6. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

El Contratista deberá prestar atención a las dimensiones de los canales o cunetas exigidas en el 
proyecto, pues estos deben ser construidos según los perfiles descriptos en los planos o según aquellos 
que se modifican, con toda exactitud y simetría, respetando las reglas de buen construir. 

 

No serán toleradas salientes en las soleras que afecten en más de un 5% del ancho, ni mayores de 
10 cm de altura. 

 

Los pagos por cantidades excavadas se harán de acuerdo a las líneas netas de las secciones 
proyectadas o modificadas y no se reconocerá como material excavado todo excedente que proviniera de 
mayor profundidad debajo de la rasante replanteada. 

 

Tampoco se computara al efectuarse la recepción definitiva, la mayor amplitud que pueda tener 
por causas de desmoronamientos o correcciones debido a la mala interpretación de los planos. 

 

Todas las obras auxiliares que el Contratista hiciere o las correcciones a que se obligaron por mala 
interpretación de los planos o por la mala ejecución de los trabajos, serán por su exclusiva cuenta y no 
tendrá derecho a indemnización de ninguna especie. 

 

El Comitente no se responsabiliza por daños ocasionados por inundaciones, crecientes, etc., que 
puedan afectar los trabajos y equipos, quedando a cargo del Contratista el reacondicionamiento de las 
obras ya ejecutadas. 

 

Cuando el producto excavado tenga un grado de humedad que provoque su deslizamiento hacia 
los campos linderos, deberá procederse a la construcción de un cordón de tierra seca a una distancia no 
inferior a dos metros del nuevo alambrado. La compensación de esta tarea, se considerar incluida en el 
precio unitario del ítem. 

 

2.7. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
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Las tareas descriptas precedentemente se medirán y pagaran por metro cúbico (m3) de suelo 
excavado según estas especificaciones, al precio unitario establecido en el contrato para los ítems 
correspondientes. Los excesos de excavaciones para la construcción de los canales que el Contratista 
ejecute para llevar a cabo los trabajos tales como sobreanchos y taludes no se medirán ni se pagaran. 

 

Dicho precio será compensación total por todos los gastos de equipos, herramientas y mano de 
obra necesarios para la limpieza de la vegetación, extracción de suelo en el volumen que abarca la 
canalización, su distribución en los lugares que indique la Inspección y/o el proyecto ejecutivo, 
conformación y reacondicionamiento de banquinas, construcción de caminos de servicios, bordos, 
cordones de tierra, drenajes, bombeos, carteles de prevención y, todo otro trabajo necesario para la 
correcta ejecución de la excavación de acuerdo a estas especificaciones, planos de proyecto y lo ordenado 
por la Inspección, considerándose un transporte del suelo de hasta 5km. 
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Artículo 3. EXCAVACIÓN MECÁNICA CON PERFILADO MANUAL 
 
 La siguiente especificación técnica y la forma de medición y pago serán aplicables al siguiente 
Ítem: 
 

 
ÍTEM 3: EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA OBRAS DE ARTE CON PERFILADO MANUAL 
 

 
3.1 DESCRIPCIÓN  
 
 Bajo la denominación de esta especificación se entiende toda excavación que deba realizarse 
con medios mecánicos y/o manuales para la correcta fundación y ejecución de las obras de arte, según 
lo señalado en los planos de proyecto y lo ordenado por la Inspección. La excavación manual se refiere 
al perfilado necesario hasta alcanzar una cota inferior a la del terreno natural. 
 
3.2 MÉTODO CONSTRUCTIVO  
 
 El trabajo consiste en la extracción de todos los materiales en el volumen que abarca la 
fundación, y su distribución en los lugares indicados por la Inspección y la Comuna correspondiente. 
Comprende asimismo y de ser necesario el desvío del curso de agua, limpieza del terreno, la ejecución 
de ataguías, drenajes superficiales, bombeos, apuntalamiento, tablestacados provisorios, construcción 
de recinto cerrado por medio de bordos o terraplenes, la provisión de todos los elementos necesarios 
para estos trabajos y el relleno de los excesos de excavación en el caso que los hubiere. Incluye 
cualquier otra tarea para lograr el asiento o fundación de las obras sobre terreno compacto, seco, libre 
de material suelto y de superficie plana.  
 
 Las cotas de fondo de las fundaciones serán fijadas definitivamente y controladas en cada caso 
por el Inspector, en base a las verificaciones de la calidad del terreno y con el concepto que las 
profundidades marcadas en los planos puedan ser modificadas sin dar lugar a reclamo alguno.  
 
 El Contratista estará obligado a hacer dos (2) perforaciones como mínimo desde cota de 
fundación a una profundidad de 3,00 m, con barreno de mano, con muestreo continuo y ensayo 
normal de penetración dinámica (SPT) cada metro, siendo el Inspector quién determine, si la presencia 
de suelo suelto, blando u orgánico exige un cambio de cota o una modificación en las dimensiones o 
forma de la fundación para cumplir con la exigencia de tensiones admisibles mínimas del proyecto a 
fin de adaptar la fundación a la capacidad portante del terreno.  
 
 En el caso que sea necesario, el bombeo debe realizarse en forma continua, debiéndose 
garantizar la permanente ausencia de agua en la zona de fundación. 
 
  No podrá empezarse el relleno de una fundación mientras no lo autorice el Inspector. A este 
efecto se labrará un acta en que conste la cota de fundación y clase y tipo de terreno.  
  

Las excavaciones deberán ser las mínimas necesarias, como para realizar las tareas inherentes, 
a las obras para fundaciones o en trabajos de embocadura, rectificaciones de canal hacia alcantarillas, 
debiéndose rellenar con suelo seleccionado y compactado al 95 % de la máxima densidad según ensayo 
Proctor modificado, todo suelo que fuera excavado en exceso.  
 
 A fin de que no se produzcan daños o deterioros a estructuras o infraestructuras de servicios 
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existentes, el Contratista deberá ejecutar - en el caso de ser necesario a juicio de la Inspección - entibados 
y tablestacados provisorios. Para ello deberá presentar a la Inspección de Obra, para su aprobación, la 
metodología, detalles, cálculos y toda otra información que la Empresa considere conveniente, de las 
tareas necesarias para su ejecución. 
 
 En los lugares de emplazamiento de las obras de arte, podría existir obra oculta relativa a gas, 
agua, telefonía, desagües pluviales, etc., no conociéndose en algunos casos con precisión la ubicación. 
Por tal razón será necesario efectuar -por parte de la Contratista- prolijos trabajos de cateos, de modo 
de evitar potenciales interferencias. El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en 
cada caso, para evitar que al realizarse los trabajos se deterioren las infraestructuras existentes, siendo 
a su exclusivo cargo la reparación o reconstrucción de tales daños.  
 
3.3 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO  
 
 Toda excavación en cualquier clase de terreno se medirá en metros cúbicos (m3), siendo su 
volumen el resultante de multiplicar el área del plano de asiento de la estructura -si ésta es horizontal-
, o su proyección horizontal -en caso de presentar uno o varios planos inclinados-, por la altura de la 
excavación. Se adoptará la profundidad promedio cuando la excavación no fuese de altura uniforme.  
 
 Los excesos de excavación que el Contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos, tales como 
taludes, sobreanchos, etc., no se medirán ni pagarán.  
 
 Dicho precio será compensación total por todos los gastos de equipos, herramientas y mano 
de obra necesarios para: la extracción de todos los materiales en el volumen que abarca la excavación, 
carga, transporte, descarga y distribución en los lugares que indique la Inspección, el costo de las tareas 
de desagote de las aguas superficiales y/o subterráneas, apuntalamientos, entibados, tablestacados 
provisorios, drenaje, perforaciones para el estudio de suelos, y todo otro trabajo necesario para la 
correcta ejecución de la excavación de acuerdo a estas especificaciones, planos del proyecto y lo 
ordenado por la Inspección.  
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Artículo 4. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HORMIGONES S/CIRSOC 
 

La siguiente especificación técnica y la forma de medición y pago serán aplicables a los 
siguientes Ítems: 
 

 
ÍTEM 4.1: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN CON CEMENTO NORMAL TIPO H-25 S/CIRSOC 
2005 (o H21 S/CIRSOC 1982) PARA OBRAS DE ARTE y CUNETA REVESTIDA. 
 
ÍTEM 4.2: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN CON CEMENTO NORMAL TIPO H-15 s/ CIRSOC 
2005 (H13 o H8 s/ CIRSOC 1982) PARA OBRAS DE ARTE (Para hormigón de limpieza) 
 

 
4.1 DESCRIPCIÓN  
 

Será de aplicación para estos Ítems, todo lo señalado en el “HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO” 
de las Especificaciones Técnicas Generales. 
 
 El lugar de colocación de los distintos tipos de hormigón estará determinado por lo indicado 
en los planos del proyecto, Planillas de cómputos métricos, memoria descriptiva y a lo ordenado por 
la Inspección.  
 
 El dosaje definitivo será propuesto por la Contratista en base a los agregados que utilice, 
siempre respetando lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales, el que deberá ser aprobado 
por la Inspección.  
 
 El tipo de cemento a utilizar en los hormigones para la construcción de las obras proyectadas 
es del tipo Normal. 
 
 El Contratista deberá usar hormigón elaborado proveniente de plantas dosificadoras. Ante 
casos especiales y a solicitud de la Contratista mediante nota de pedido, la inspección podrá autorizar 
por escrito y a su exclusivo criterio, el uso de hormigón elaborado en obra utilizando mezcladoras u 
hormigoneras.  
 
 Los encofrados deben construirse cuidadosamente y de modo que permitan el moldeo de 
elementos estructurales de las formas y dimensiones precisas indicadas en los planos, con la tolerancia 
establecida en el Reglamento CIRSOC 201, y que tengan el tipo de terminación especificada. Antes de 
iniciar las tareas de hormigonado, el Contratista someterá a la aprobación de la inspección, los 
materiales con que ejecutará los encofrados, los métodos de moldeo, desencofrado, etc. y ejecutará 
las muestras de prueba necesaria con el fin de que aquélla pueda constatar la terminación superficial 
de las estructuras y, en el caso de conformidad, dar su aprobación.  
 
 La reparación de los defectos superficiales, se realizará con la exclusiva autorización de la 
Inspección y se ejecutarán inmediatamente después del desencofrado de las estructuras, debiendo la 
zona afectada quedar reparada dentro de las 24 Hs. de iniciada la operación.  
 
 
Nota: En caso de corresponder, las especificaciones indicadas en el presente ítem deberán ajustarse 
a lo establecido en el Reglamento CIRSOC 2005. 
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4.2 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
 La medición y pago se realizará en metros cúbicos (m3) de hormigón colocado, conforme a los 
Ítems correspondientes y planos de proyecto, debiéndose contar con la aprobación previa de la 
Inspección. Dicho precio comprende la provisión y colocación de todos los materiales, mano de obra, 
equipo, herramientas y toda otra operación necesaria para la correcta ejecución de los trabajos que 
no estuviere contemplada en otro ítem específico, de acuerdo a lo especificado y a lo indicado por los 
planos del proyecto. 
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Artículo 5.  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO TIPO ADN 420  
 
 La siguiente especificación técnica y la forma de medición y pago serán aplicables al siguiente 
Ítem: 
 

 
ITEM 5: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO TIPO ADN 420 (Para armadura de obras de arte y 
cunetas revestidas) 
 

 
5.1 DESCRIPCIÓN  
 

Las barras, mallas y cables de acero utilizadas en la construcción de estructuras de hormigón 
armado, cumplirán con los requisitos establecidos en las siguientes Normas IRAM-IAS: 
 

 IRAM-IAS U 500-502 - Barras de acero de sección circular, para hormigón armado. Laminadas 
en caliente.  

 IRAM-IAS U 500-528 - Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigón armado.  

 IRAM-IAS U 500-06 - Mallas de acero para hormigón armado.  
 
 Será de aplicación en el presente ítem, todo lo señalado sobre el tema en el Reglamento 
CIRSOC 201.  
 
 Con cinco (5) días de anticipación del inicio de los trabajos de colocación de la armadura, el 
Contratista deberá presentar en la Inspección para su aprobación memoria de cálculo y las planillas de 
doblado de hierros correspondientes a la obra a ejecutar en un todo de acuerdo a lo señalado en los 
planos del proyecto.  
 
 La Inspección no autorizará el comienzo de los trabajos sin el cumplimiento de lo indicado en 
el párrafo anterior.  
 
5.2 CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 
 
 Las barras se proveerán libres de capas de pinturas, aceite u otro material, aceptándose un 
principio de oxidación que no importe una reducción apreciable de su sección transversal. Será 
perfectamente homogéneo, exento de sopladuras e impurezas, de factura granulada fina y superficies 
exteriores limpias y sin defectos. 
 
 La Inspección, se reserva el derecho de ensayar el material cuando lo considere necesario, 
siendo los gastos de los ensayos por exclusiva cuenta del Contratista.  
 
 Siendo el diámetro menor de 25 mm, su empalme se hará por simple recubrimiento. La zona 
de empalme debe tener una longitud igual a 50 veces el diámetro del hierro a empalmar, y las barras 
terminarán en ganchos semicirculares, debiendo quedar éstos anclados en zonas de compresión, se 
entiende que estos conceptos son para los aceros comunes.  
 
 El doblado y cortado se hará en frío. Para el doblado se utilizarán plantillas, grinfas y demás 
herramientas necesarias que previamente serán controladas y aprobadas por la  
Inspección.  
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 Al solo efecto de la aceptación del acero en barra, se admitirán en los diámetros, de acuerdo 
con las normas IRAM, una tolerancia en más o menos de 0,05 milímetros para barras de hasta 25 mm 
de diámetro y 0,75 mm para las de diámetros mayores. Las barras tendrán una longitud máxima de 12 
m, con una tolerancia de 250mm.  
 
Nota: En caso de corresponder, las especificaciones indicadas en el presente ítem deberán ajustarse 
a lo establecido en el Reglamento CIRSOC 2005. 
 
5.3 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
 El material colocado, previa verificación que las armaduras tengan las dimensiones y 
emplazamientos indicados en los planos de proyecto, será medido en Tonelada (Tn) según lo señalado 
en los cómputos métricos. El peso a certificar será el que resulte de considerar el volumen 
correspondiente al diámetro teórico de los hierros consignados en los planos y el peso específico de 
7,85 t/m3. 
 

Diámetro 
(mm) 

Peso 
(kg/m) 

6 0,22 

8 0,40 

10 0,62 

12 0,81 

14 1,21 

16 1,58 

20 2,47 

25 3,85 

32 6,31 

40 10,87 

 
El acero en malla se medirá en kilogramos según el tipo de malla y de acuerdo al peso teórico 

dado por el fabricante.  
 
 El material colocado medido en la forma descripta anteriormente se pagará al precio unitario 
de contrato estipulado para el Ítem. Dicho precio será compensación total por la provisión del material 
metálico que reúna las características exigidas, el costo del corte y doblado de las barras de acuerdo 
con los planos y detalles respectivos incluyendo los empalmes y trabajos adicionales de limpieza, 
enderezamiento y raspado, el manipuleo y colocación en las diversas estructuras que incluye el 
proyecto, la provisión de todo alambre para atadura y separadores a utilizarse en la colocación de la 
armadura, mano de obra, equipos, herramientas, y todo otro trabajo necesario para la correcta 
colocación de la armadura de acuerdo a estas especificaciones, planos del proyecto y lo ordenado por 
la Inspección. 
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Artículo 6. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SUELO CEMENTO AL 14 % 
 

La siguiente especificación técnica y la forma de medición y pago serán aplicables a los 
siguientes Ítems: 
 
 

 
ÍTEM 6: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SUELO CEMENTO AL 14% (Para relleno de excavaciones de 
estribos y alas hasta cota de calzada; para protección de fundaciones y relleno de alas hasta cota 
talud en alcantarilla y cuneta revestida) 
 

 
6.1 DESCRIPCIÓN 
 
 El presente trabajo consiste en la colocación de una capa compactada de suelo cemento, con 
una cantidad del catorce por ciento (14%) de cemento, medido en volumen de mezcla compactada. 
 
 Esta mezcla se colocará como protección contra la erosión localizada del agua en última capa 
de relleno de excavaciones para fundación de las estructuras, zapatas, estribos, alas, y en accesos a 
alcantarillas y atrás de las altas hasta la cota de talud, conforme a estas especificaciones y a lo indicado 
por la Inspección de la obra. 
 
Características del relleno con suelo cemento en alcantarillas: 
 
- En protección de fundación para pilas, espesor 0.20 m hasta cota de canal. 
- En protección de fundación para estribos y alas, espesor 0.20 m hasta cota de canal. 
- En relleno de excavación en accesos a alcantarilla y detrás de las alas, en 0.20m de espesor hasta 
cota de calzada y talud respectivamente. 
 
6.2 MÉTODO CONSTRUCTIVO 
 
6.2.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
 Para utilizar el suelo cemento como sellado y terminación, el Contratista deberá realizar una 
compactación adecuada del relleno de suelo en capas de 0,15 a 0,20 m, uniformando el terreno de 
manera de respetar luego los espesores exigidos para el revestimiento con suelo cemento.   
 
 Para los revestimientos de entrada y salida de obras de arte, las superficies de taludes, fondo 
y encuentro de obras con el canal, serán excavados y perfilados hasta cota de apoyo del revestimiento 
con pala a mano. 
 
 El suelo empleado para la realización de la mezcla de Suelo-Cemento, no deberá contener 
ramas, troncos, matas de hierbas, raíces u otros materiales orgánicos. Cuando el suelo se halle en 
forma de panes o terrones se lo desmenuzará antes de la incorporación del cemento.  
 
 El Contratista deberá presentar a la inspección, para su aprobación, los parámetros 
geotécnicos y las proporciones de suelo-cemento, ajustadas a las características de los mismos a 
conformar la mezcla. 
 La Inspección podrá exigir que se retire parte o todo volumen de suelo con humedad excesiva 
o que no cumpla con las condiciones descriptas, y se reemplace con material apto. Esta tarea será por 
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cuenta y cargo del Contratista, no recibiendo pago adicional alguno por la misma. 
 
6.2.2 MEZCLADO 
 
 Una vez pulverizado y uniformado el suelo, previa verificación de su contenido de humedad, 
se lo extenderá en una capa de espesor uniforme sobre una cancha firme preparada al efecto, la que 
luego se cubrirá con una capa de cemento, calculada con la cantidad correcta de cemento a incorporar. 
Si la distribución del cemento no ha sido suficientemente homogénea se procederá a uniformar la capa 
del mismo por medio de rastrillos de mano u otros implementos adecuados; luego se procede al 
mezclado con pala, formando con el material un caballete; terminado el primer caballete se inicia la 
formación del segundo con el material del primero, operación que se repite tantas veces como sea 
necesario para obtener una mezcla íntima y uniforme de suelo-cemento, de tal modo que presente 
textura y coloración uniforme. 
 
 La mezcla de suelo cemento se colocará y compactará cuando tenga la humedad óptima; 
determinada en los ensayos de humedad-densidad, designación D558-44; AASHO-T131-45. 
 
 A este fin, una vez terminada la mezcla en seco corresponde determinar el contenido de 
humedad de la misma, para calcular la cantidad de agua que debe agregársele para llegar a la humedad 
del proyecto. A dicho objeto se extraerán muestras representativas del material. Conocida la cantidad 
de agua a agregar, se procederá a incorporarlo en riegos sucesivos, a la mezcla de suelo cemento, 
cuidando que su distribución sea lo más uniforme posible. De inmediato se procederá a mezclar en 
forma similar a la descripta para uniformar la mezcla seca, operación que deberá repetirse hasta que 
la humedad se presente igualmente distribuida en toda la masa. 
 
 El mezclado deberá llevarse a cabo también con procedimientos mecánicos que aseguren, a 
satisfacción de la Inspección, un material de condiciones uniformes; así, por ejemplo, puede emplearse 
una hormigonera para la mezcla en seco del suelo-cemento, al que luego se extenderá en la cancha 
para su mezcla húmeda, dado que el material en estas condiciones se adhiere a las paletas de la 
hormigonera. 
 
 El Contratista podrá optar por el empleo de plantas centrales mezcladoras o bien por 
implementos similares a los empleados para la construcción de bases de suelo-cemento para caminos 
por el método de la "mezcla en sitio". 
 
6.2.3 COLOCACIÓN 
 
 La mezcla preparada se colocará sobre el área a revestir, previamente preparada, haciéndolo 
en una sola capa, con un espesor tal, que una vez compactada se obtenga el espesor del proyecto. 
 
 Para la correcta ejecución del trabajo, el revestimiento se dividirá en tramos por medio de 
reglas rectas de alturas igual al espesor del revestimiento terminado, colocadas perpendicularmente 
al eje del canal, la regla se mantendrá firmemente en su posición por medio de estacas, siendo la 
longitud de cada tramo de 3,00 m, debiendo dejarse juntas de construcción que se especificarán más 
adelante. 
 
 Una vez colocado el material suelto se lo uniformará por medio de rastrillos y de inmediato se 
procederá a compactarlo por medio de equipos mecánicos, operación que se proseguirá hasta obtener 
la masa dada por los ensayos de humedad y densidad correspondientes. 
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 Finalizada la compactación, se enrasa la superficie por medio de reglas transversales a las que 
se les imprime desde sus extremos un movimiento de sierra, en tanto que se los hace avanzar hasta 
cubrir todo el ancho del tramo. 
 
 La compactación podrá llevarse a cabo empleando pisones mecánicos. Los paños se cubrirán 
en forma alternada de manera de evitar que los obreros deban pisar el material fresco. 
 
 Si se requiere el empleo de moldes para el revestimiento, el material se colocará en capas cuya 
alturas no serán superiores a 0,20m de material suelto y se iniciará la colocación de una nueva capa, 
una vez apisonada adecuadamente la inferior, no debiendo transcurrir entre la compactación de una 
capa y la colocación de la siguiente más de 30 (treinta) minutos. 
 
6.2.4 PROTECCIÓN Y CURADO 
 
 Cuando se hayan finalizados los trabajos anteriormente descriptos, se protegerá de inmediato 
la superficie del revestimiento mediante la aplicación de métodos de protección y curado 
manteniéndolo humedecido durante 7 días. 
 
6.3 LIMITACIONES CONSTRUCTIVAS 
 
 El tiempo máximo de las operaciones comprendidas entre la distribución del cemento y la 
terminación de la compactación no podrá exceder de 4 horas. Cualquier porción de mezcla preparada, 
una vez vencido este término no haya sido puesto en obra, será rechazada. 
 
 Cuando las operaciones constructivas deban suspenderse por más de 2 horas desde la 
incorporación del cemento o si la mezcla de suelo cemento fuera humedecida por la lluvia antes de su 
compactación, de forma que su contenido de humedad se elevara en más del 10 % sobre la óptima 
determinada sobre su peso seco, la sección entera de obra deberá ser reconstruida. 
 
 No podrá colocarse la mezcla de suelo cemento sobre una subrasante cuyo contenido de 
humedad sea inferior al óptimo. Para verificar que esta operación se cumpla, deberá procederse a 
efectuar las determinaciones correspondientes con la mezcla aún no colocada, con la frecuencia 
necesaria, de acuerdo con la época seca o lluviosa en que se desarrollan las tareas y se le incorporará 
al terreno natural, el agua adicional que requiere. 
 
 En clima frío, se iniciará la preparación de la mezcla cuando la temperatura a la sombra no sea 
menor de 5°C. y con tendencia a elevarse. 
 
 
 
 
 
6.4 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
 Estos trabajos se medirán y pagarán por metros cúbicos (m³) de suelo cemento colocado, al 
precio unitario de contrato establecido para el ítem. 
 
 Dicho precio será en compensación total por todos los gastos de equipos, herramientas y mano 
de obra necesario para la preparación de la superficie a recubrir, elaboración, transporte, distribución 
y compactación de la mezcla; terminación de la superficie y curado. Incluye también la provisión de 
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todos los materiales para la elaboración de la mezcla y conservación de los trabajos de acuerdo a estas 
especificaciones, los planos del proyecto y lo ordenado por la Inspección. 
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Artículo 7.  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SUELOS 

 
 La siguiente especificación técnica y la forma de medición y pago serán aplicables al siguiente 
Ítem: 
 

 
ÍTEM 7: RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SUELO (Fundaciones, laterales de estribos y alas, cuneta 
revestida) 
 

 
7.1 DESCRIPCIÓN  
 
 Los trabajos consisten en el relleno con suelo debidamente compactado en forma manual y/o 
mecánica, de los espacios que queden entre las estructuras enterradas (estribos, alas, conductos, etc.) de 
las alcantarillas a ejecutar y las excavaciones efectuadas para su ejecución, además del relleno necesario 
para perfilar las cunetas revestidas proyectadas. Este ítem contempla además la tapada de suelo por sobre 
la losa de la alcantarilla. 

 
 Será de aplicación todo lo señalado en el artículo “COMPACTACIÓN DE SUELOS” indicado en 
las Especificaciones Técnicas Generales. 
 
7.2 MÉTODO CONSTRUCTIVO  
 
 El relleno se efectuará con el suelo extraído de las excavaciones de la obra, que deberá ser 
previamente desmenuzado y estará libre de piedras, cascotes, materiales putrescibles y cualquier otro 
elemento perjudicial a criterio de la Inspección.  
 

El suelo será colocado y compactado en capas no mayores de 0,20 m, debiendo tener un 
contenido de humedad igual a la óptima. Se efectuará con el suelo del lugar un “Ensayo de 
Compactación”, para determinar la humedad óptima del material en las distintas obras y/o estructuras 
donde se efectuarán los rellenos.  
 

No se permitirá incorporar a los rellenos, suelo con humedad igual o mayor que el límite 
plástico. La Inspección podrá exigir que se retire todo volumen de suelo con humedad excesiva y se 
reemplace con material apto. Esta sustitución será por cuenta del Contratista y por consiguiente el 
volumen sustituido no será ni medido ni pagado.  
 
 Cada capa de suelo colocada, deberá tener una densidad no inferior al 99 % de la densidad 
obtenida en el ensayo Proctor T-99, excepto para los ítems que se solicite Compactación Ligera, cuya 
densidad deberá ser no inferior al 90%, del mismo ensayo.  
 
 El relleno se realizará, empleando equipos mecánicos que aseguren la obtención de la 
densidad requerida, según los casos especificados. A tal efecto, antes de iniciar los trabajos, la 
Inspección ordenará efectuar una prueba de compactación con el equipo a usar por el Contratista 
verificando los resultados obtenidos.  
 
 En el caso de rellenos de conductos, se efectuará la compactación según lo indicado 
anteriormente, debiéndose sobrepasar la clave del conducto en 0,40 m. Para el resto del relleno se 
podrán usar equipos de compactación convencionales.  
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 Si se tratara de obras de mampostería u hormigón los rellenos deberán hacerse luego que las 
estructuras hayan adquirido la resistencia adecuada.  
 
 Si fuera necesario transportar suelo faltante de un lugar a otro de las obras, para efectuar 
rellenos, este transporte será por cuenta del Contratista, sin que ello represente pago adicional alguno. 
 
 El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al 
hacerse los rellenos se deterioren las obras hechas y serán a su exclusivo cargo la reparación o 
reconstrucción de tales daños.  
 
 Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección 
fijará en cada caso al Contratista un plazo para complementarlos y en caso de incumplimiento, éste se 
hará pasible de la aplicación de una multa según lo establezca la normativa legal de la documentación 
contractual, sin perjuicio del derecho del Contratante de disponer la ejecución de los trabajos 
necesarios por cuenta de terceros con cargo al Contratista.  
 
 
7.3 VERIFICACIÓN Y CONTROLES A CARGO DEL CONTRATISTA 
 

Son de responsabilidad exclusiva del Contratista las siguientes acciones: 
 
- Verificar la calidad del suelo proveniente de la excavación de los canales a realizar.  
- Mantener las dimensiones geométricas de la obra  
- Disponer de un registro completo de todos los ensayos que se realicen y los resultados, los que 
serán obligatoriamente entregados a la inspección  
 

El registro a entregar constará de una planilla, donde se consignarán los siguientes datos:  
1. Ubicación de la capa  
2. Equipo utilizado  
3. Duración de la tarea  
4. Volumen colocado  
5. Todo otro dato importante durante la ejecución de los trabajos.  
 
 
7.4 AJUSTE DEL CONTENIDO DEL AGUA  
 

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo sobrepase el límite superior especificado, 
el material de cada capa será removido con rastras u otros implementos o dejado en reposo hasta que 
por evaporación, pierda el exceso de humedad. 
 

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite inferior 
establecido, deberá agregársele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de humedad 
entre los límites especificados o establecidos por la Inspección. El contenido de agua en el suelo deberá 
ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar. Si fuera necesario el suelo será 
removido para lograr dicha uniformidad.  
 

La adición de agua podrá efectuarse en el lugar de excavación del suelo o en el sitio de depósito 
sobre el terraplén. El agua será distribuida mediante el empleo de camiones regadores, equipados con 
bombas centrífugas de alta presión y con distribuidores adecuados, para lograr un riego parejo en 
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forma de lluvia fina.  
 
 
7.5 EQUIPO DE COMPACTACIÓN 
 

El equipo de compactación será del tipo adecuado para cada clase de suelo a compactar y 
deberá ejercer la presión necesaria para obtener las densidades fijadas.  
 
 
7.6 CONTROL DE DENSIDADES 
 
 Las densidades de comparación serán las obtenidas mediante los ensayos especificados en las 
Normas de Compactación VN-E-5-93 de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).  
 

Cada capa de suelo colocada, deberá tener una densidad no inferior al 90 % de la densidad 
obtenida en el ensayo Proctor T-99.  
 

Para verificar el grado de compactación de cada capa de material compactado la Inspección 
determinará el peso específico seco de muestras extraídas de la siguiente manera: cada 50 m se hará 
una verificación de la compactación, alternando dichas determinaciones en el centro y en los bordes. 
El control de la densidad se hará mediante el método de la arena u otro similar. Las determinaciones 
se harán antes de transcurridos cuatro (4) días después de finalizar las operaciones de compactación.  
 

En caso de no lograrse la compactación especificada, se repetirán de inmediato todas las 
operaciones necesarias para la densificación de los suelos.  
 

En el caso de rellenos o terraplenamientos en zona de conductos, se efectuará la compactación 
según lo indicado anteriormente, debiéndose sobrepasar la clave del conducto en 0,40 m. Para el resto 
del relleno se podrán usar equipos de compactación convencionales.  
 
 Si se tratara de obras de mampostería u hormigón los rellenos deberán hacerse luego que las 
estructuras hayan adquirido la resistencia adecuada.  
 

Si fuera necesario transportar suelo faltante de un lugar a otro de las obras, para efectuar 
rellenos, este transporte será por cuenta del Contratista, sin que ello represente pago adicional alguno.  

 
El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al 

hacerse los rellenos se deterioren las obras hechas y serán a su exclusivo cargo la reparación o 
reconstrucción de tales daños.  

 
 
7.7 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO  
 

El trabajo se medirá por metro cúbico (m3) de suelo colocado y compactado. A tal efecto al 
volumen de la excavación se le deducirá el volumen exterior ocupado por las estructuras contenidas 
en las mismas.  
 Se pagará por metro cúbico (m3) al precio unitario de contrato establecido para el ítem 
correspondiente. Dicho precio será compensación total por todos los gastos de equipos, herramientas 
y mano de obra para la provisión, colocación y compactación del suelo y todo otro trabajo necesario 
para la correcta ejecución del relleno de acuerdo a estas especificaciones, los planos del proyecto y lo 
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ordenado por la Inspección.  
 

Los terraplenes que cumplan con la densidad especificada se medirán en metro cúbico (m3), 
de acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método de las medias de las áreas. A este fin 
cada 100 m -o a menor distancia si la Inspección lo considerara necesario- se trazará un perfil 
transversal del terreno, antes de comenzar la construcción del terraplén y después de compactado. A 
los efectos de esta medición se computará el volumen de terraplén según perfil teórico proyectado u 
ordenado por escrito por la Inspección de obra.  
 

Dicho precio será compensación total por todos los gastos de equipos, herramientas y mano 
de obra para la provisión, colocación y compactación de suelo y todas aquellas operaciones necesarias 
para la construcción y conservación de los terraplenes, el escarificado de la base, los rellenos en la 
forma especificada, conformación, perfilado, compactación y el costo total del agua regada, transporte 
suelo desde una distancia promedio de 4 km. No se pagará ningún exceso de volumen de terraplén 
sobre el teóricamente calculado según proyecto aunque esté dentro de las tolerancias.  
 

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección 
fijará en cada caso al Contratista un plazo para complementarlos y en caso de incumplimiento, éste se 
hará pasible de la aplicación de una multa según lo establezca la normativa legal de la documentación 
contractual, sin perjuicio del derecho del Contratante de disponer la ejecución de los trabajos 
necesarios por cuenta de terceros con cargo al Contratista.  
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Artículo 8. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO CON 
CABEZALES, ALAS Y GUARDARRUEDAS. 
 

La siguiente especificación técnica y la forma de medición y pago serán aplicables al siguiente 
Ítem: 

 

 
ÍTEM 8.1: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO 
SEGÚN NORMA IRAM 11.503 - CLASE III - DIAM. 0,80 m DOBLE HILERA. Incluye cabezales, alas, 
guardarruedas y RELLENO BASE DE ASIENTO. SEGÚN PLANO TIPO DPV. 
 
ÍTEM 8.2: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑOS PREFABRICADOS DE HORMIGON ARMADO 
SEGÚN NORMA IRAM 11.503 - CLASE III - DIAM. 0,80 m SIMPLE HILERA. Incluye cabezales, alas, 
guardarruedas y RELLENO BASE DE ASIENTO. SEGÚN PLANO TIPO DPV. 
 

 
 
8.1. DESCRIPCIÓN 
 

Estas tareas consisten en la provisión de caños de hormigón armado prefabricados y su 
colocación en obra de acuerdo a lo indicado por los planos de proyecto y Planos tipo D.P.V. Incluyen 
la provisión y colocación de cabezales, alas y guardarruedas de hormigón armado según se indica en 
el proyecto ejecutivo. Incluye además el relleno y compactación de la base de asiento del caño. El 
relleno y compactación de suelo para los laterales del entubamiento y conformación de la tapada 
según se indica en los planos de proyecto se computarán y pagarán según el ítem correspondiente.  

 
 Los caños deberán ser adquiridos en establecimientos especializados que cumplan con los 
requisitos de calidad exigidos por la D.P.V. 
  
8.2. MATERIALES 
 
8.2.1 CAÑOS PREFABRICADOS DE Hº Aº. 
 

Deberán ser fabricados en establecimientos especializados, ejecutados dentro de moldes 
metálicos aprobados por la Inspección, la cual verificará si las condiciones de fabricación y transporte 
son las adecuadas para su posterior colocación. Deberán cumplir los requisitos establecidos en la 
Norma IRAM 11.503 - Clase III, establecidos por la DNV o DPV según corresponda y serán de las 
características técnicas indicadas en el plano tipo y planillas adjuntas.  

 
La resistencia característica a la compresión del hormigón constitutivo de los caños a los 28 

días será como mínimo de cemento de 280 kgf/cm².  
 
Deberán responder a las características de compactos y estancos resultando su superficie 

interior perfectamente lisa. Serán lo suficientemente resistentes para soportar su transporte, 
manipulación, estiba y colocación sin sufrir deterioros; además deberán extremarse las precauciones 
en cuanto al curado y no podrán tener los defectos siguientes: 

 
 Dimensiones no especificadas en el plano. 
 Grietas o fisuras. 
 Textura abierta y/o presencia de nidos de abeja. 
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 Deformaciones en el enchufe. 
 Falta de resonancia al ser golpeados por un martillo liviano. 
 Bordes deteriorados. 
 Señales de fraguado deficiente. 

 
 En el lugar de entrega, se inspeccionarán todos los caños de cada partida, rechazándose 
aquellos que no respondan a las exigencias fijadas, tomándose en el control de las dimensiones, las 
siguientes tolerancias: 

 
 DIMENSIONES   TOLERANCIAS 
 
 * Diámetro externo   + 1% 
 * Diámetro interno   + 1% 
 * Espesor    + 5%  
 * Flecha    1 cm/m 
 
En los casos que se crea conveniente, la Comitente podrá efectuar los ensayos de carga 

indicados en la Norma IRAM 11.503, estando el costo de los mismos a exclusivo cargo del Contratista. 
 

 El largo total del caño (incluido el enchufe) podrá ser adoptado de acuerdo a criterios del 
fabricante, reservándose el comitente, el derecho de adjudicar a su exclusivo juicio, la oferta más 
conveniente que cumpla con los requisitos exigidos por esta especificación y plano adjunto.  
 
 
8.2.2 ARMADURAS – DISPOSICIÓN Y DIMENSIONAMIENTO: 
 

El recubrimiento mínimo de las armaduras es de 2 cm que se mantendrán en los extremos 
inclusive. La unión entre armaduras longitudinales y transversales se hará mediante ataduras de alambre o 
soldadura eléctrica, siempre que esta última no debilite las secciones. El número de uniones será el 
necesario para garantizar la indeformabilidad de la armadura a juicio de la Inspección. 

 
Los empalmes de armadura serán atados o soldados eléctricamente. La soldadura puede ser tope 

o yuxtaposición de las barras en una longitud mínima de diez (10) veces el diámetro. 
 

Las uniones atadas se harán por superposición de tramos rectos terminados en gancho de longitud 
mínima de treinta (30) veces el diámetro. 

 
El dimensionamiento de las armaduras se hará según cálculo propio del fabricante siempre y 

cuando cumpla con una CARGA EXTERNA DE ROTURA SUPERIOR A TUBOS NORMA IRAM Nº 11.503 - CLASE 
III. 

 
 
 

 
8.2.3 CURADO 
 

Los caños serán sometidos, antes de transcurridas seis (6) horas contadas a partir de la conclusión 
de su fabricación, a alguno de los siguientes métodos de curado: 
 
a) Curado por Vapor: Los caños serán colocados en cámaras de curado durante un período no menor a 
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treinta y seis (36) horas en un ambiente saturado de vapor de agua, a una temperatura entre 40º y 55º.  
 
b) Curado por lluvia de agua: Los caños serán sometidos, en recintos cerrados, libres de corrientes de aires 
y al abrigo del sol, a una intensa lluvia fría a un tiempo no menor a setenta y dos (72) horas. 
 
c) Curado por inmersión en agua: Los caños se sumergirán completamente en agua en piletas preparadas 
para tal fin, durante un período no menor a setenta y dos (72) horas. 
 
 
8.2.4 ESTIBA 
 
ESTIBA: Concluido el curado, las piezas se estibarán al abrigo de los rayos directos del sol, se impedirá que 
sufran golpes, que ocasionen roturas o desperfectos. 
 
 
8.2.5 EDAD DE EXPEDICIÓN 
 
 No se recepcionarán caños antes de transcurridos quince (15) días de su elaboración. Este período 
se reducirá a doce (12) días cuando el curado sea a vapor.  
 
 De cualquier modo al entregarse deberán estar en condiciones para su ensayo y utilización 
inmediata en obra. 
 
8.2.6 INDICACION DE LA CARACTERÍSTICAS DE LOS CAÑOS 
 

Los caños llevarán pintados o grabados con inscripciones legibles las siguientes características: 
 
a) la marca del fabricante o fábrica. 
b) la fecha de fabricación. 
c) un número, número/letra, etc. correlativo para su identificación. 
 

8.2.7 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 Los elementos a proveer serán puestos sobre camión en fábrica, libre de embalajes, acarreos, 
carga, seguros, etc. 

 Deberán ser nuevos y sin uso. 

 No se aceptará dimensiones distintas a las exigidas. 
 

Las características del hormigón y armadura serán las señaladas en EL ARTICULO Nº1 DE LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES: “Hormigón Simple y Armado”  

 
8.3 COLOCACIÓN 
 
 La colocación de los caños se hará sobre una cama de arena o base de hormigón tipo H-15 s/ 
CIRSOC de 0,15 m de espesor, indicado en los planos, uniformemente distribuida en un ancho de una 
vez y media el diámetro, la cual servirá de asiento de los caños y tendrá la misma longitud de los caños. 
 
 La Inspección verificará, a medida que avance la colocación de los caños, su nivelación y 
alineación, las que deberán ser aprobadas antes de proceder al sellado de las juntas. 
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 Las juntas entre caños serán tomadas con mortero compuesto por una parte de cemento 
Portland y tres partes de arena fina, medidos en volumen.  
 
 Una vez colocados y selladas las juntas, los caños se calzarán y se efectuará el relleno con suelo 
natural de acuerdo con lo especificado y lo ordenado por la Inspección.  
 
 El ítem además comprende las siguientes tareas 
 
a- Conformación de recintos cerrados por medio de ejecución bordos, bombeo permanente de agua 
superficial, depresión de napa y cualquier otra tarea que derive en la necesidad de utilización de mano 
de obra, equipos, materiales y servicios para la ejecución de la alcantarilla en terreno seco, compacto, 
seco, libre de material suelto y superficie plana. El suelo necesario para ello, deberá ser transportado 
- desde lugares autorizados por la Inspección – a cuenta y cargo del Contratista, sin que esto represente 
adicional alguno. 
 
b- Excavación a pala manual y/o mecánica si resulta necesario para la fundación de tubos y cabezales, 
según dimensiones y cotas requeridas en los planos y proyecto ejecutivo.  
Incluye extracción de suelo, limpieza del terreno y toda otra tarea necesaria para lograr el asiento o 
fundación de las obras.  
 
c- Relleno y compactación del suelo circundante a la fundación, fosas para colocación de caños, etc. y 
accesos. Una vez colocado los tubos y los cabezales, se procederá al relleno y compactación manual 
y/o mecánica del recinto, en capas sucesivas de suelo de 0,15 m de espesor a cada lado del caño 
simultáneamente hasta llegar a la cota de rasante del camino proyectado y a los efectos de la 
conformación de la tapada mínima y de los accesos. Se deberán llenar total y prolijamente los vacíos 
entre las estructuras que forma el cabezal y el terreno firme, apisonando cada capa y humedeciéndolos 
adecuadamente, para lograr una óptima compactación. No se incluirán en los rellenos basuras, tierras 
orgánicas, material en descomposición, etc.  
 
El sistema de compactación será sometido a la aprobación de la Inspección y la densidad deberá 
responder a lo indicado por las Especificaciones Técnicas Generales bajo el título COMPACTACION. 
Esta tarea reviste especial importancia debido al papel que juega el mismo en la resistencia estructural 
del conjunto. 
 
d- Excavación mecánica necesaria para los trabajos de limpieza, retiro de los bordos o terraplenes que 
conformaron los recintos cerrados, construcción de las embocaduras y desembocaduras. 
 
e- Señalización temporaria mientras dure la ejecución de las obras y señalización permanente una vez 
habilitado el camino. 

 
 
8.4 CONSIDERACIONES GENERALES 
 
* La Contratista deberá coordinar a los fines de dar continuidad al tránsito vehicular, con la Inspección 
de la obra, autoridades Comunales o de la Dirección Provincial de Vialidad, respecto de la utilización 
de caminos alternativos y períodos de inhabilitación de la vía de comunicación en la cual se realizarán 
los trabajos. 
 
* Setenta y dos horas (72 hs.) previo al inicio de los trabajos de cada alcantarilla a construir, 
obligatoriamente la Contratista deberá presentar a la Inspección de la Obra, para su aprobación, el 
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plan de trabajo correspondiente a la ejecución de la alcantarilla, que deberá contemplar todas las 
tareas necesarias para dejar habilitada la obra. 
  
* No se reconocerán sobreprecios, por tareas o procedimientos no previstos, para el caso de 
encontrarse obstáculos de cualquier tipo o características, que dificulten la instalación normal de los 
caños y/o cabezales. 
 
* Para los rellenos y accesos, el suelo necesario podrá obtenerse mediante extracción mecánica de la 
zona aledaña a la obra - desde lugares autorizados por la Inspección - a exclusivo cargo de la 
Contratista. 
 
Todos los costos que demanden la ejecución de las tareas descriptas precedentemente, se 
consideran incluidos en el precio unitario del presente ítem. 
 
 
8.5 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO  
 

Las tareas se medirán por metro lineal (ml) de alcantarilla construida del diámetro indicado 
en el informe técnico correspondiente, que incluye la totalidad de las tareas indicadas en la presente 
especificación. 
  

La forma de pago se realizará por metro de alcantarilla construida al precio unitario establecido 
en el contrato para el ítem respectivo. Dicho precio será compensación única por todos los materiales, 
mano de obra, equipos, traslados de materiales a la zona de emplazamiento, insumos, gastos generales, 
beneficios, impuestos, carga, seguros, imprevistos y toda otra tarea necesaria para la ejecución de la 
alcantarilla (excavación a pala manual y/o mecánica necesaria para fundación, relleno y compactación 
de la base de asiento y laterales de los caños, provisión y colocación del caño, los cabezales, alas y 
guardarruedas, accesos, construcción de las embocaduras y egresos de las mismas). No se reconocerá 
ningún otro gasto derivado de los requerimientos propios y necesarios para la correcta ejecución de 
los trabajos, entendiéndose por tales aquellos para lograr la habilitación definitiva de la obra. 
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Artículo 9. RETIRO Y/O CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS 
 

La presente especificación técnica regirá para la aplicación del: 
 

 

ITEM 9: CORRIMIENTO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALAMBRADOS. 
 

 

9.1 DESCRIPCIÓN 
 
 Este trabajo consiste en la remoción del alambrado ubicado en la zona de ocupación de la obra 
y la construcción de alambrados nuevos en los lugares que se detallen en los planos respectivos y/o 
indicaciones impartidas por la Inspección. Las tareas que se realizarán en un todo de acuerdo a las 
presentes especificaciones técnicas, se llevarán a cabo adoptando todas las precauciones 
indispensables para recuperar los materiales sin producirles deterioros innecesarios. 
 Una vez retirado el alambrado será cuidadosamente desarmados y los materiales clasificados 
y ordenados. Estos materiales serán depositados, conservados y custodiados a cargo exclusivo del 
Contratista hasta la recepción provisoria de la obra, pudiendo la Inspección disponer de los mismos en 
cualquier momento. 
 El destino definitivo de los materiales estará sujeto a la determinación de la Inspección. 
 El alambrado a construir tendrá las características y dimensiones que indica el plano adjunto a 
la presente especificación técnica. Tendrá tres hilos lisos de acero galvanizado y dos hilos de alambre 
de la misma calidad con púas cada 7", postes (esquineros, torniqueteros y medios reforzados) de 
quebracho colorado labrado y varillas de madera dura (Urunday). 
 

9.2 MATERIALES 

 Los materiales a utilizarse en la construcción del alambrado responderán a las siguientes 
características y condiciones: 

 

a) ALAMBRES: 

Serán de acero galvanizado calibre 17/15 (París) y cumplir con los requisitos establecidos en la 
norma IRAM 562, la carga mínima de rotura a la tracción será de 7.000 kg/cm². 

El galvanizado del alambre liso, contendrá como mínimo 6,5 miligramos de zinc por centímetro 
cuadrado de superficie y deberá resistir sin mostrar ninguna traza de cobre metálico adherente, un 
número de dos (2) inmersiones de un minuto en una solución de sulfato de cobre. Ambos ensayos se 
efectuarán de acuerdo a la norma IRAM 252 N.I.O. 

El alambre de púas será galvanizado, calibre 12 ½ (B.W.G) de tipo corriente en plaza.  

Las púas serán enlazadas en los dos hilos y separadas cada 7”. 

Para ataduras y riendas se utilizará alambre galvanizado blando Nº11 (B.W.G.) de 3 mm de 
diámetro. 

El alambre de púas y de atar contendrá un galvanizado mínimo de 5,5 miligramos de zinc por 
centímetro cuadrado de superficie y resistirán dos (2) inmersiones en las condiciones especificadas 
anteriormente. 
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En lo que respecta al calibre de los alambres se permitirá una tolerancia de +3% en el diámetro.  

En cuanto a la resistencia mínima especificada para el alambre liso, se admitirá una tolerancia 
en menos del 5% que se aceptará solamente en un máximo del 25% del material provisto. 

 

b) TORNIQUETES: 

Para el tiro de los alambres se utilizarán torniquetes de cajón Nº 3 y dobles Nº 1, Nº 2 y 
torniquetes al aire libre Nº 8 donde sea necesario. 

 

c) POSTES DE MADERA (esquineros, torniqueteros y medios) 

Tendrán las siguientes características: Serán de quebracho colorado. Longitud de 
circunferencia 0,78 m y 2,70 m. de largo mínimo. En la punta, la circunferencia mínima será de 0,27 m.  

Las dimensiones indicadas para la circunferencia, serán tomadas en todos los casos a los 0,86 
m de la base. 

 

d) VARILLAS 

Serán de madera Urunday. Tendrán una escuadría de 2” x 1,5” y una longitud mínima de 1,20 
m.  

Los postes (esquineros, torniqueteros y medios), varillas, etc. serán de primera calidad, 
tolerándose únicamente para los dos primeros un 5% (cinco por ciento) con pequeños taladros, 
principio de sámago, nudos, etc., siempre que tales fallas, a juicio de la Inspección, no afecten la 
resistencia de los mismos. En dicha tolerancia, están incluidos los postes, que presenten una sola 
curvatura, rechazándose aquellos en que la flecha sea mayor que 10 cm o que presente más de una 
curvatura. 

 

9.3 CARACTERÍSTICAS DEL ALAMBRADO 

 Los postes medios irán colocados cada 12 metros. Entre dos de ellos se colocarán cinco varillas. 

 Los postes torniqueteros se colocarán a una distancia no mayor de 327 metros entre sí, o cada 
27 espacios como mínimo de 12 metros cada uno. 

 Los postes y varillas que conforman el alambrado tendrán agujeros para el paso de los 
alambres, los cuales se estiran por medio de torniquetes colocados cada tiro de alambre (327m. 
aproximadamente). 

 Los postes esquineros, terminales, torniqueteros y medios serán enterrados a 0,80 m como 
mínimo, y se colocarán por cada tiro de alambre de 300 m más o menos. En los postes esquineros se 
colocarán torniquetes al aire y en los postes torniqueteros intermedios, torniquetes dobles. 

 En cada quiebre que forma la línea recta de alambrado, cualquiera sea su ángulo, se deberá 
colocar un poste que cumpla con las características especificadas para los postes esquineros; no 
reconociéndose diferencias de precios, por la mayor o menor cantidad de postes en quiebres, que se 
utilicen. 

 Todo poste terminal o esquinero (o en quiebre de línea recta de alambrado), en la dirección 
de los alambrados se acompañará de un medio poste auxiliar de refuerzo, unido al poste por medio 
de un travesaño horizontal, de 0,05 m x 0,038 m de sección y 0,80 m de largo, el cuál será asegurado 
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en la parte superior de ambos mediante caladuras adecuadas. Además, el poste auxiliar se unirá al 
principal con riendas de alambre galvanizada Nº 11, retorcido de 7 hilos colocados diagonalmente 
entre ambos y en la parte superior de los mismos. El medio poste auxiliar se colocará a unos 0,60 m. 
del poste torniquetero. Todos los postes irán enterrados a 0,80 m de profundidad como mínimo. 

 Las ataduras llevarán como mínimo cinco vueltas en cada extremo y serán ejecutadas con 
alambre galvanizado Nº 11, ya especificado. El alambre de púas va atado a todas las varillas. 

 La profundidad de hinca de los postes podrá ser modificada de acuerdo con las características 
del suelo de la zona, quedando su aprobación a exclusivo criterio de la Inspección. El alambrado deberá 
respetar la altura indicada por los planos. No se reconocerá bajo ningún concepto la excavación a pala 
manual adicional que se tuviera que realizar para lograr una mayor profundidad de hinca, ni tampoco 
la diferencia de costos que demande el reemplazo de postes de mayores longitudes. 

 

9.4 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

 Los alambrados removidos y construidos según estas especificaciones y aprobados por la 
Inspección, se medirán y pagarán en metros lineales (m), al precio unitario de contrato establecido para 
el Ítem “Retiro y Construcción de alambrados”.  

 Dicho precio será compensación total por la provisión y colocación de todos los materiales, 
incluido alambre de atar, torniquetes, apuntalamientos, construcción de tranqueras, como así también 
los desperdicios, los gastos que demanden el empleo de máquinas hoyadoras y equipos para realizar el 
contrafuego (de ser necesario), mano de obra, herramientas, otros equipos y todo trabajo necesario para 
la correcta ejecución de los alambrados de acuerdo a estas especificaciones, los planos del proyecto y lo 
ordenado por la Inspección. 
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Artículo 10. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUNTAS CON MASTIC ASFÁLTICO 
 

La siguiente especificación técnica y la forma de medición y pago serán aplicables al siguiente 
Ítem: 

 

 
ÍTEM 10: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUNTAS CON MASTIC ASFÁLTICO (según proyecto) 
 

 
10.1. DESCRIPCIÓN 
 

Consiste en la provisión y colocación de Juntas de dilatación simple. 
 

10.2. JUNTAS DE DILATACIÓN SIMPLE COLOCADA (Mástic Asfáltico) 
 

La presente especificación tiene por objeto detallar todos los trabajos a realizar, para la 
correcta instalación en obra de juntas de estanqueidad con mástic asfáltico en estructuras de 
hormigón armado, según lo señalado en los planos de proyecto y lo ordenado por la Inspección. 

 
El Contratista podrá utilizar para la ejecución de las juntas otro material o elemento 

prefabricado similar, el cual deberá ser previamente aprobado por la Inspección. 
 
A tal fin deberá entregar en la Inspección, antes de la iniciación de los trabajos, toda la 

documentación técnica necesaria sobre los materiales y metodología constructiva a emplear a entera 
satisfacción de la misma. 

 
10.2.1. MATERIALES Y PROPIEDADES 
 

Asfalto: será homogéneo, libre de agua y no formará espuma al ser calentado a 175°C. Además 
deberá satisfacer la siguiente exigencia en los ensayos correspondientes, efectuado según las normas 
AASHO. 

Propiedades:  

Peso específico mayor de 1 
Penetración a 25°C (100 g.5seg) 50-60 

Ductilidad a 25°C mayor de 100 cm 
Pérdida a 223°C 5 horas, 50 gr. no más de 1% 

Betún soluble en bisulfuro de carbono mayor del 99,5% 
Betún soluble en C14C +99,0% 

Punto de inflamación V.A.C.C +230,0% 
 
Arena: Será limpia y desprovista de sustancias perjudiciales, debiendo satisfacer la siguiente 

granulometría. 

Pasa tamiz Nº10 100% 
Pasa tamiz Nº20 85% 

Pasa tamiz Nº200 menos del 5% 
 
10.2.2. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 

Mortero asfáltico 
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El mortero asfáltico será preparado en la proporción de una parte de asfalto y tres partes de 

arena medidas en volumen. Para prepararlo se calentará el asfalto en recipiente de capacidad 
adecuada, hasta su completa licuación, sin exceder la temperatura máxima de 150°C. En estas 
condiciones se agregará la arena completamente seca pero calentada a no más de 130°C, removiendo 
continuamente la mezcla hasta obtener la mejor uniformidad de la misma. 

 
Colocación del mortero 
 
La operación de colocación se ejecutará cuando las superficies del hormigón estén 

perfectamente secas y la temperatura ambiente sea mayor de 15°C. 
 
La colocación se ejecutará en dos etapas. La primera consistirá en colocar el mortero caliente 

hasta colmar la junta. Pasado un tiempo no menos de cuatro horas, se rellenará los asentamientos que 
por lo general se producen después de la primera aplicación. 

 
Durante la segunda aplicación, el mortero conservará la temperatura de licuación, a cuyo 

efecto los recipientes de distribución deben calentarse antes de recibir el mortero y su capacidad no 
será mayor de dos (2) litros. 

 
Como  resultado  final  deberá  obtenerse  una  sección  uniforme  en  toda  la  longitud  de  la 

junta. 
 

10.3. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 

Se medirán y pagaran por metro lineal (m) de junta colocada y aprobada, al precio unitario de 
contrato y estipulado para el Ítem respectivo. 

 
Dicho precio será compensación total por la provisión y colocación de todos los materiales, 

mano de obra, equipos, herramientas y toda operación necesaria para dejar terminado este trabajo 
de acuerdo a lo especificado y según los planos respectivos. 
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Artículo 11. MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN 

 
 La presente especificación técnica y la forma de medición y pago, regirán para la aplicación del 
siguiente ítem: 
 

 
ÍTEM 11: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN 
 

 
 
11.1 DESCRIPCIÓN 
 
 El Contratista deberá suministrar a la Inspección de la Obra al iniciarse los trabajos, UNA (1) 
MOVILIDAD en perfecto estado de funcionamiento de las siguientes características: camioneta turbo 
diesel, tipo Ford, Chevrolet o similar, DOBLE TRACCIÓN (4X4), cabina doble, O KM al momento de la firma 
del contrato, en perfectas condiciones de uso, de 4 o 5 cilindros con una cilindrada mayor a 2000 cm³, 
de potencia no inferior a 115 HP. Junto con la documentación a presentar en la oferta, deberá establecer 
marca y demás características que la identifique.  

 La Inspección dispondrá a su exclusivo criterio la conducción de la movilidad.  

 Las movilidades se entregarán y conservarán equipadas de acuerdo a las normas de circulación 
dispuesta para la Provincia de Santa Fe y tener vigente la revisión técnica vehicular. 

 Se las proveerá debidamente patentada, aseguradas contra todo riesgo – sin franquicia, 
incluyendo terceros transportados, en Compañía Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, 
en forma permanente hasta la Recepción Definitiva, con la documentación reglamentaria y necesaria 
para el libre tránsito (dos juegos de fotocopias debidamente legalizadas de cédula de identificación, 
permiso de manejo, recibos de patentes, seguros, etc.) y la autorización pertinente otorgada por el 
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor para ser conducido por el personal de la Inspección 
que designe el Ministerio. 

 Con la Recepción Provisoria de la Obra, la movilidad pasará a formar parte del patrimonio de la 
Secretaría de Recursos Hídricos, quedando a cargo de la Contratista los trámites y gastos de 
transferencia del vehículo. 

Deberá estar equipada con cinturones de seguridad, ruedas auxiliares comunes armadas 
completa con cubierta nueva colocada en la unidad con soporte; sistema de protección automático de 
funcionamiento del motor acorde las características técnicas de las movilidades; tela metálica 
antibichos de trama mediana para el radiador colocado detrás de la parrilla del frente y delante del 
radiador; y con los correspondientes alistamientos: gato hidráulico, soga de remolque –eslinga para 3 
TN, caja de herramientas (la que contendrá: un destornillador plano mediano, una pinza aislada, un 
alicate aislado de corte, una llave regulable mediana, un matafuegos, criquet elevador con manija, llaves 
para extracción de ruedas, una linterna magnética de 3 elementos, con sus elementos 
correspondientes, un juego completo de focos de recambio, dos juegos de fusibles para recambio), 
botiquín de primeros auxilios; balizas; aire acondicionado compuesto de refrigeración y equipo de 
calefacción con desempañador de parabrisas de dos velocidades, incorporados en fábrica y demás 
herramientas y accesorios reglamentarios, indispensables y necesarios.  

La unidad deberá llevar en ambas puertas la siguiente inscripción: 
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MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT 
INSPECCION DE LA OBRA: DESAGUE CALLE URUGUAY - 25 DE MAYO - ACCESO SECUNDARIO - 

BUSTINZA - DTO IRIONDO - PCIA DE SANTA FE. 
Empresa Contratista: 

 

 
Estarán a cargo del Contratista los gastos derivados de: póliza de seguro (riesgo total – sin 

franquicia). Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, 
presentación, seguridad, reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservación 
(cualquiera sea la magnitud del desperfecto a reparar), los gastos de cochera de la movilidad y peajes 
correrán por cuenta y cargo del Contratista. 

La contratista deberá gestionar la habilitación del telepase (telepeaje) así como tramitar las 
tarjetas de combustible (tipo VISA FLOTA). 

En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar 
la movilidad por un tiempo prolongado (más de una semana), el Contratista deberá reemplazar la 
unidad por otra de similares características a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure 
la paralización de la primera. Este reemplazo deberá ocurrir en el término máximo de veinticuatro (24) 
horas de notificada la falta. 

 Cuando por causales imputables al Contratista, este no proveyera la movilidad a la que está 
obligada o, incurriera en un incumplimiento en algunas de las obligaciones establecidas en la presente 
especificación, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al medio por mil (1/2 ‰) del monto 
contractual. Dicha multa será aplicable reiteradamente por día corrido hasta la efectiva entrega. 

 El incumplimiento de todo lo expresado por este punto, que a juicio de la Inspección genere 
atrasos en las tareas de la misma, no dará derecho alguno a la Contratista para efectuar reclamos de 
ninguna naturaleza por falta de Inspección, control, medición, verificación, o certificación de cualquier 
tipo a realizar sobre trabajos ejecutados, ni por los deterioros que por cualquier motivo se produzcan 
sobre los mismos. Todos los gastos inherentes a ello estarán a cargo de la Contratista. 

 

11.2 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

La medición para el pago se realizará por kilómetro recorrido (km) y se abonará al precio unitario 
consignado en el ítem del contrato “Movilidad para la Inspección”, en un todo de acuerdo a lo indicado 
en estas especificaciones. 
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Artículo 12. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE OBRA 
 
 La presente especificación técnica y la forma de medición y pago, regirán para la aplicación del 
siguiente ítem: 
 

 
ÍTEM 12: MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE OBRA 
 

 
12.1 DESCRIPCIÓN 
 

El Contratista deberá suministrar todos los medios de locomoción y transporte de sus equipos, 
repuestos y materiales auxiliares no incluidos en forma directa en algún ítem de la obra, etc. y los 
colocará en el lugar de la ejecución de los trabajos, adoptando todas las medidas necesarias a fin de 
comenzar con la realización de las distintas tareas que conforman los ítems del Presupuesto dentro de 
los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones. 

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de derechos de arrendamientos o 
escrituración de los terrenos necesarios para la instalación de los obradores, viviendas para el personal, 
campamentos, locales, depósitos y demás instalaciones. 

El Contratista construirá o instalará las oficinas, depósitos, silos, plantas hormigoneras y demás 
instalaciones que sean necesarias para la correcta ejecución en tiempo y forma de los trabajos 
contratados además de los campamentos principales y secundarios los cuales se ajustarán 
estrictamente a las disposiciones legales vigentes en el orden Nacional, Provincial y/ o Municipal sobre 
mantenimiento, seguridad e higiene de alojamiento del personal obrero. 

Asimismo la Empresa Contratista queda obligada a instalar una oficina (local) para el personal 
de la Inspección, dentro de la zona de obra o en el lugar más próximo a la misma según indique la 
inspección y acorde a lo establecido en el punto 12.2. 

Los gastos que demanden estas instalaciones como ser aranceles, honorarios, permisos, 
impuestos y demás contribuciones corren por cuenta del Contratista y están incluidos en el costo del 
presente ítem. 

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista retirará de la zona de obra y de los lugares 
ocupados para la ejecución de la misma todos sus obradores e instalaciones, máquinas y repuestos, 
restos de hormigones, mamposterías, acopios, recortes de hierros, maderas y demás materiales en 
desuso con el objeto de mantener las mismas condiciones ambientales existentes en el lugar antes del 
comienzo de la obra, todo a entera satisfacción de la Inspección. 

 
12.2 LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSPECCIÓN 

El contratista deberá proveer, en el momento de la fecha de iniciación de los trabajos y hasta 
la Recepción Definitiva de las obras, aun cuando hubiera ampliaciones de plazos acordadas, el local 
necesario para el funcionamiento de la Inspección de la Obra. 

El mismo deberá reunir buenas condiciones funcionales y de higiene. Será de uso exclusivo de 
la Inspección e independiente de las instalaciones propias de la Empresa Contratista. Sus lugares de 
asiento lo indicará oportunamente la Repartición. 

Dicho local deberá tener una superficie cubierta mínima de 70 m2 y cumplir con los siguientes 
requisitos: 

- Cocina (provista de heladera y cocina); 
- Baño - de uso exclusivo de su personal - con agua caliente y servicios sanitarios completos  
- Lugar para funcionamiento del laboratorio.  
- Estar totalmente amoblado con el equipamiento completo para su uso inmediato; contar con 
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luz eléctrica, adecuada aislamiento térmico, buena ventilación, aberturas con tela 
mosquera, provista de un botiquín de primeros auxilios, extintor de incendios y línea 
telefónica c/ conexión a internet. 

Bajo ningún concepto se aceptará que el local sea de menor jerarquía que aquellos que ocupa 
el personal designado por la Empresa Contratista, para la conducción técnica de la obra.  

Correrá también por cuenta y cargo de la Contratista, desde la fecha de inicio de los trabajos, 
hasta la Recepción Definitiva de la obra, aun cuando hubiere ampliaciones de plazo acordadas, los 
gastos derivados de: 

a) DOS (2) asistentes con conocimientos técnicos y manejo de PC, que deberán colaborar con 
las tareas inherentes a la Inspección de la obra (tales como relevamientos topográficos, hidrológicos, 
de gabinete, dibujo de planos en cad, etc.), conforme a lo exigido por el PBCC en el artículo 
“Mediciones y Ensayos”. A los fines de la cotización, considerar que deberá tener título universitario 
de Ingeniero Civil o Ingeniero en Recursos, hasta la Recepción Definitiva de la obra y, 2)- El sueldo Bruto 
para los asistentes deberá ser compatible con una categoría III-Profesional, del Ministerio de 
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat y actualizable de acuerdo a la paritaria de la 
Administración Pública Provincial. 

b) La limpieza y el personal a cargo de limpieza del local, el cuidado, la conservación, el 
mantenimiento del mismo y de los elementos de trabajo 

c) El funcionamiento del mismo (alquiler, luz, agua, gas, teléfono, internet, etc.) 
Si el local para el funcionamiento de la Inspección fuera construido por el contratista, quedará 

de propiedad de este último una vez finalizada la totalidad de las obras. La construcción puede ser 
encarada por un sistema prefabricado de alta calidad y confort. La aceptación de estas viviendas queda 
sujeta a la aprobación de la Repartición. Los gastos que demanden aranceles, honorarios y permisos 
corren por cuenta del Contratista y estarán incluidos dentro del costo del presente ítem. 

 
12.3 INSTRUMENTAL Y ELEMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá suministrar a los diez (10) días de la firma del Acta de Replanteo o de 
Iniciación de los trabajos según corresponda, el instrumental y los elementos que se indican más abajo 
Los equipos topográficos, informáticos y de comunicación deben ser nuevos, y el resto, hallarse en 
óptimas condiciones de uso. 

El costo de aprovisionamiento, instalación, reparación y reposición del instrumental y 
elementos quedará incluido en el presente ítem. Los mismos serán recepcionados por las Áreas 
Competentes del Ministerio, la que comprobará y aprobará la entrega; y deberá ser consultada ante 
cualquier duda sobre lo solicitado.  

Estos elementos e instrumentales y los solicitados para funcionamiento de la oficina de la 
inspección, serán devueltos al contratista en el estado en que se encuentren, luego de la Recepción 
Definitiva de la obra. 

El detalle de los elementos e instrumental es el siguiente: 
 

12.3.1 Equipo topográfico 
*1 (un) Nivel topográfico completo (automático tipo Leika NA 730, Pentax Al 240 R, Topcom o 
similar) con accesorios y trípode de aluminio semi pesado. 
*2 (dos) cintas métricas de teflón de 50 mts. Más 1 (una) de 100mts, preferentemente con 
carrete cerrado. 
* 1 (una) masa de 2Kg 
* 1 (uno) machete largo  
* 10 (diez) jalones metálicos 
* 2 (dos) miras telescópicas de 5 m de aluminio, con niveles, niveleta y funda.- 
* 2 (dos) juegos de fichas de 11 fichas cada una 
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12.3.2 Equipo Informático 

 DOS (2) computadoras portátiles según ficha técnica FT-CP-P-GA-15, las cuales quedarán en 
posesión de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio. 

 Una (1) Impresora multifunción para tamaño A4 con sistema continuo, según ficha técnica FT-
IMPMULTI-CTSC 

 DOS (2) Disco portátil de 1TR según ficha técnica FT-DR-E 

 DOS (2) Pen Drive de 32Gb 
El hardware especificado deberá ser nuevo, con Garantía de funcionamiento (mano de obra y 

materiales) y en caso de no cubrir la rotura y posible desperfecto, estará a cargo del Contratista la 
reparación, una vez informado el inconveniente presentado. Deberá proveer los insumos (como 
cartuchos de tinta, tonner, diskettes, DVD-CD, papel, etc) necesarios para la normal ejecución de la 
obra.- 

Todo lo solicitado será utilizado por el período que dure la Obra, hasta el Acta Final de Obra 
Definitiva.  

- SOFTWARE 
 Software de Oficina: Open Office o el Sistema Operativo que proponga la Empresa Contratista, 

compatible con los requerimientos propios para realizar el seguimiento de la obra y la interrelación 
con las Áreas involucradas (por ejemplo, programas para procesamiento de textos, planillas de cálculo, 
representaciones gráficas y antivirus última versión). Los softwares provistos deberán estar soportados 
en CD. Con Licencia por el tiempo planteado para la ejecución de la Obra (mínimo un (1) año. 

 Autocad 2013 o versión superior. 
 
 - RECEPCIÓN 
   Lo solicitado en este punto 12.3.1 y 12.3.2, será recepcionado por la Inspección de 
Obra y la Sectorial Informática del Ministerio comprobará y aprobará la entrega del equipamiento 
informático acorde a lo especificado. Todo lo solicitado en el punto 12.3.1 y 12.3.2 no se devolverá al 
finalizar la obra y se destinará a la Subsecretaría de planificación y Gestión del Ministerio de 
Infraestructura, servicios Públicos y Hábitat del MISPyH. 
 
12.3.3 Mobiliario y elementos de oficina 
 Para el funcionamiento de la oficina de la inspección deberán proveerse los siguientes 
elementos, reemplazándose los deteriorados o consumidos.- 

 Un (1) escritorio para PC, con cajones, largo 1,20m, ancho de 0.75m 
 Un (1) sillón con apoyabrazos y respaldo (este último ajustable), con palanca de regulación de 

altura y cinco ruedas para deslizamiento.- 
 Un (1) escritorio de madera o metálico con cajones a ambos lados 
 Dos (2) armarios metálicos de dos puertas de 1,50m de ancho 
 Una (1) estufa 
 Un (1) ventilador de pie y Un (1) ventilador de techo 
 Seis (6) sillas comunes 
 Elementos de dibujo y librería que requiera la Inspección de Obra para desarrollar las tareas 

(tales como: reglas metálicas, escalímetros, tijeras, escuadras, abrochadoras, perforadoras, 
guillotina, resmas de papel, rollos de papel, lápices portaminas, etc) 

 Dos (2) calculadoras científicas (12 dígitos), tipo Casio fx-82 LB o similar 
 En caso de resultar necesario: cámara digital, equipo de aire acondicionado, etc. 

 
RECEPCIÓN 
  Lo solicitado en este punto 12.3.3, será recepcionado por la Inspección de Obra y será utilizado 
por el Período que dure la Obra, hasta el Acta Final de Obra Definitiva. 
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12.3.4 Equipos y elementos para el laboratorio de la Inspección 

El contratista proveerá al laboratorio de la Inspección los equipos y elementos que sean 
necesarios para efectuar los ensayos citados en las especificaciones generales y particulares, aun 
cuando no figuren en la misma. Estos elementos serán provistos con el comienzo de la obra y se 
deberán reponer aquellos que se deterioren o estén inutilizados. 

 
 

Equipos de comunicación 

* Dos (2) teléfono/s celular/es móvil/es tipo Smartphone con cámara fotográfica digital de 20 MPx 
como mínimo (a los fines de la cotización deberá considerarse una duración promedio mensual de 
llamadas de 200 minutos, para cada uno). 

* Servicio de correo electrónico (e-mail) y conexión a internet, mínimo 25Mb/s 
 
 
12.4 ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS AL ARTÍCULO 20° DEL PBCC 
12.4.1 La descripción de los equipos pertenecientes a la Empresa que el Contratista haya previsto 

utilizar en la obra, será suministrada en triplicado a la Inspección de Obras, a los diez (10) 

días de firmado el contrato. El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra 

en condiciones de ser inspeccionado, reservándose la Repartición el derecho de aprobarlo si 

lo encuentra satisfactorio. Deberá acompañar al Plan de Trabajos y Aprovisionamiento, las 

fechas de incorporación del mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia de 

ejecución programada. 

12.4.2 Cualquier tipo de equipo inadecuado, inoperable o que en opinión de la Inspección de Obra 

no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, 

será rechazado mediante Orden de Servicio al efecto, debiendo el Contratista reemplazarlo 

o ponerlo en condiciones en forma inmediata, no permitiéndose la prosecución de los 

trabajos involucrados hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado 

precedentemente. 

12.4.3 La inspección y aprobación del equipo por parte del Ministerio de Infraestructura, Servicios 

Públicos y Hábitat no exime al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el 

equipo en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro 

del plazo estipulado. 

12.4.4 Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 

necesarios al lugar del trabajo, con la suficiente antelación al comienzo de cualquier 

operación, a fin de asegurar la conclusión de la misma dentro del plazo fijado. 

12.4.5 Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 

maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, rendimientos, costos operativos, 

etc., los que estarán en cualquier momento a disposición del Ministerio de Infraestructura, 

Servicios Públicos y Hábitat. 

12.4.6 El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos 

citados, en lo que refiere a las fechas propuestas por él, motivará que la Repartición aplique 

las penalidades previstas en la Ley de Obras Públicas N° 5178, su Decreto Reglamentario y el 

Pliego Único de Bases y Condiciones. 

 
Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los apartados anteriores, se hará pasible de 
aplicación de una multa reiterativa diaria del 1/2 ‰ (medio por mil) del valor del contrato mientras 
dure la infracción, conforme a lo dispuesto por el Artículo Nº 80 del Pliego Único de Bases y 
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Condiciones. 
 
12.5 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Se reconocerá como precio de este ítem, un valor que signifique como máximo el tres por 
ciento (3%) del total de la oferta, incluyendo la totalidad de los ítems que conforman el Presupuesto 
con exclusión del presente. 

Este precio comprende la provisión, colocación y mantenimiento de: mano de obra, 
herramientas, equipos, materiales y transportes necesarios para efectuar la movilización de 
maquinarias y personal del contratista; instalar sus campamentos; locales para el funcionamiento de 
la Inspección, suministro de equipos de laboratorio, topografía, control hidrológico y de oficina; 
material para el replanteo, movilidad para la Inspección de Obras de acuerdo a lo detallado y todo otro 
gasto especificado por trabajos e instalaciones inherentes a la ejecución de la obra, no imputable como 
gasto directo de algún ítem en particular o que no se especificara incluido en gastos generales por este 
Pliego. 
 Se abonará de la siguiente manera: 

- Un 40% del precio del ítem de contrato cuando el Contratista haya completado los 
campamentos de la Empresa, presente evidencia de contar con suficiente personal 
residente en la obra para llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido 
además, con los suministros de los locales para el funcionamiento de la Inspección, 
elementos hidrológicos, de laboratorio y topografía para la Inspección de la Obra; todo 
a satisfacción de ésta. 

- Un 40% del precio de ítem, se liquidará mensualmente en 9 (NUEVE) cuotas iguales, a 
partir del primer certificado, verificado previo a cada certificación por parte de la 
Inspección de obra, el cumplimiento de lo expresado en el Artículo N° 24 del PBCC: 
“Plan general de prevención de daños" 

- El 20% restante con la Recepción Definitiva de la obra, cuando se halla efectuado la 
desmovilización de la misma, a satisfacción de la inspección, en el certificado final. 

El plazo de obra previsto para la ejecución de los trabajos objeto de la presente Licitación es de 9 
(NUEVE) meses. Para su cumplimiento deberán definirse el Plan de Trabajos y Curva de Inversión 
correspondientes, poniendo a disposición la cantidad de frentes de trabajos, equipos y materiales 
que permitan cumplimentar con los mismos. 
El plazo de garantía de la presente Obra se establece en 6 (SEIS) meses. 
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Ficha Técnica: Computadora Personal Portátil Gama Alta de 15.6”

Referencia: FT-CP-P-GA-15 – V1.1- 02/21

 1. Marca y Modelo
a) Se  deberá  indicar  claramente  marca  y  modelo  del  equipamiento

ofrecido.

 2. Características 
generales

a) El equipamiento y/o componente ofertado deberá ser nuevo, sin uso,
originales  de  fábrica  (no  se  aceptaran  componentes
remanufacturados),  debiendo  el  adjudicatario  presentar  pruebas
fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia, como
así también el origen de los mismos. 

b) La omisión en la oferta de algún componente, unidad, dispositivo o
accesorio que al momento de las verificaciones técnicas, a juicio de
la  Provincia,  resulte  necesario  para  el  normal  funcionamiento  del
equipo ofrecido, obligará a la adjudicataria a proveerlo de inmediato
y sin cargo.

c) El equipo deberá estar ensamblado con procesos certificados bajo
norma ISO 9001 u otras normas internacionales equivalentes.

d) La marca del producto deberá tener una presencia de al menos tres
años en nuestro país, con representante comercial y de garantía y/o
servicio  posventa  establecido  dentro  de  este  período  de  tiempo,
debiendo  el  adjudicatario  presentar  pruebas  fehacientes  de  tal
condición a requerimiento de la Provincia.

e) El  modelo  ofertado  no  debe  tener  anuncios  del  fabricante  de
discontinuidad  dentro  de  los  5  (cinco)  días  hábiles  previos  a  la
apertura  de  ofertas,  debiendo  el  adjudicatario  presentar  pruebas
fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia.

f) Todos  los  componentes  deberán  estar  identificados  mediante  su
correspondiente número de serie.

 3. Placa Madre

a) Deberá poder soportar al menos las siguientes tecnologías:
• Posibilidad de utilizar GPU integrado en el procesador.
• PCIe 3.0.
• SATA III.

b) Deberá tener al menos los siguientes puertos:
• 3  (tres)  puertos  compatibles  con  USB  2.0,  debiendo  ser  al

menos 2 (dos) de ellos compatible con USB 3.0.
• 1 (un) puerto para salida de video digital (HDMI o DP).
• 1 (un) puerto de sonido de entrada/salida, de 16 bits / 44 kHz.

 4. Microprocesador a) Marca Intel Core i7 – 10va generación.
b) Cuatro núcleos con velocidad base, de al menos 1,3 GHz.
c) 6 MB de memoria caché.

 5. Memoria RAM a) Tamaño: 16 GB.
b) Tipo: DDR4.
c) Velocidad: 2400 MHz.

 6. Dispositivos de 
Almacenamiento

a) Disco de estado sólido de 500GB.

 7. Placa de Video

a) Controladora de video (GPU) integrada en la placa madre o en el
microprocesador. Deberá soportar la reproducción de video Full HD.

b) Deberá contar con  2GB de memoria DDR5 de uso exclusivo de la
placa, no extraíble de la RAM del sistema.

Secretaría de Tecnologías para la Gestión
Dirección Provincial de Infraestructura Tecnológica

Departamento Procesamiento Distribuido
San Martín 2466  –  Santa Fe 

Tel. +54 (0342) 4508700  |  Fax. +54 (0342) 4574892
pdistribuido@santafe.gov.ar  |  www.santafe.gob.ar
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Ficha Técnica: Computadora Personal Portátil Gama Alta de 15.6”

Referencia: FT-CP-P-GA-15 – V1.1- 02/21

 8. Interfaces de red
a) Ethernet RJ45 conforme norma 802.3 y velocidad 100/1000 Mbps.  

Integrada  o mediante adaptador usb. 
b) Deberá tener una interfaz WIFI con soporte para 802.11 AC.

 9. Monitor
a) Pantalla LCD/LED/TFT de 15.6”, formato panorámico.
b) Resolución: WXGA (1366x760) en modo gráfico.

 10.Teclado y 
Dispositivo 
Apuntador

a) El teclado deberá tener las siguientes características:
• Tipo QWERTY.
• Distribución en Español o Latinoamericano.
• Con teclado numérico reducido e independiente.
• Deberá  poseer  teclas  de  función,  teclas  de  movimientos  del

cursor.
b) El dispositivo apuntador deberá tener las siguientes características:

• Integrado en el gabinete.
• Tipo panel táctil (touchpad).
• 2 (dos) botones o zonas diseñadas al mismo fin.

 11. Fuente de 
energía y batería

a) La fuente deberá estar  diseñada para su uso en la  computadora
ofertada,  con  capacidad  suficiente  para  alimentar  la  misma  con
todos sus componentes internos, y todas las expansiones posibles.

b) La fuente deberá ser de la misma marca que la computadora portátil.
c) Deberá  soportar  rangos  de  energía  de  100  V  a  240  V  corriente

alterna, 50 Hz o 60 Hz.
d) Deberá tener una ficha de conexión eléctrica de tres patas planas

tipo IRAM 2071.
e) La  batería  será  del  tipo  Ion-Litio,  con  2  horas  de  autonomía  sin

recarga intermedia como mínimo.
f) El tiempo de recarga completa de la batería deberá ser inferior a 4

horas.

 12.Compatibilidad de
Sistemas

a) El  equipo  debe  soportar  en  su  totalidad  los  siguientes  sistemas
operativos:

• Ubuntu GNU/Linux 18.04 LTS (64 bits) / 20.04 LTS (64 bits).

• Microsoft Windows 10 Profesional (64 bits).

b) Se deberá asegurar el óptimo funcionamiento de la totalidad de los
dispositivos que componen el  equipo en los ambientes operativos
mencionados.

 13.Controladores de 
dispositivos y 
Manuales

a) En caso que fuera necesario, se deberán proveer los controladores
necesarios para los sistemas operativos mencionados.

b) Se deberá proveer  el  software  de configuración,  en caso  de que
fuera necesario.

c) Se deberá proveer toda la documentación de los equipos (literatura
descriptiva,  guía  del  usuario,  manuales  técnicos,  etc.),  necesaria
para la utilización más eficiente y máximo aprovechamiento de las
capacidades de los mismos. 

d) Los controladores y manuales se podrán ofrecer en medio óptico o
mediante  descarga  de Internet.  En  este  último caso,  la  descarga
deberá  mantenerse  disponible  al  menos  durante  el  período  de
garantía.
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Ficha Técnica: Computadora Personal Portátil Gama Alta de 15.6”

Referencia: FT-CP-P-GA-15 – V1.1- 02/21

 14.Gabinete

a) Deberá tener los siguientes componentes integrados
• 1 (un) micrófono.
• 2 (dos) altavoces estereofónicos.
• 1 (una) cámara web.

b) El peso no podrá superar los 3.2 kg.

 15.Garantía 
a) El equipamiento deberá contar con garantía y servicio de posventa

de  36 meses provisto  por  el  servicio  técnico  del  proveedor  o  el
fabricante, en todos sus componentes.

 16.Servicio de 
Posventa

a) La presente ficha técnica no tendrá validez sin el correspondiente
anexo  “Garantía  y  Servicio  Posventa  Estándar”, Referencia:
GSPV_STD.

 17.Rotulado

 a) Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el embalaje del
equipo/dispositivo los siguientes datos:
 Organismo Destino.
 Nro. de Expte.
 Tipo y Nro. de gestión.
 Nro. de renglón.
 Empresa Proveedora.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto 
aclaración contraria.
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Ficha Técnica: Impresora Multifunción Chorro de Tinta de Sistema Continuo

Referencia: FT- IMPMULTI-CTSC – V.1.1 - 10/15                                          

 1. Marca y Modelo • Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento ofrecido.

 2. Características 
generales

• El equipo deberá estar fabricado y ensamblado con procesos certificados bajo 
norma ISO 9001 o equivalentes.

 3. Velocidad de 
Impresión

• 27 ppm en negro.
• 15 ppm en color.

 4. Resolución • 1200x1200 dpi, como mínimo.

 5. Funciones • Panel frontal con funciones de copiado y manejo de hojas.

 6. Escáner • Tipo: cama plana.
• Tamaño de papel A4.
• Escaneo color.
• Resolución óptica 600x600 dpi y mejorada 4800x4800 dpi.
• Resolución de color de 24 bits.
• Escala de grises 8 bits.
• Software de OCR.

 7. Copia • Capacidad de copia color
• Posibilidad de reducción y ampliación.
• Botón de copiado rápido en el panel frontal.

 8. Bandeja de 
entrada de papel

• Deberá contar con una bandeja alimentadora de papel con capacidad de 100 
hojas, como mínimo.

 9. Papel • Deberá soportar los siguientes tamaños de papel: A4, Carta, Legal, Sobres.

 10. Ciclo de impresión 
mensual

• Deberá proveerse con sistema continuo de tinta con recipientes que permitan 
la impresión de 4000 página en negro y 6000 páginas en color. 

 11. Interfaz • USB con el cable de datos correspondiente. 

 12. Manuales • Deberán proveerse los manuales técnicos y del usuario correspondiente, en 
castellano.

 13. Fuente de energía • Alimentación  220V.  El  cable  de  conexión  a  la  red  de  suministro  eléctrico 
deberá incluir una ficha de tres patas planas tipo IRAM 2071.

 14. Compatibilidad de 
Sistemas

• El  equipo debe permitir,  en forma estándar o  mediante la provisión de los 
drivers correspondientes, su instalación en los siguientes sistemas operativos:
• Ubuntu GNU/Linux 14.04 LTS (32 bits o 64bits)
• Microsoft Windows 8/10

 15. Garantía • El  equipamiento deberá  contar  con garantía  y  servicio  de  posventa  de  12 
meses  provisto por el   servicio técnico del proveedor o el fabricante, en todos 
sus componentes.

 16. Servicio de 
posventa

• La presente ficha técnica no tendrá validez sin el correspondiente 
anexo “Garantía y Servicio Posventa Estándar” , Referencia: 
GSPV_STD
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Ficha Técnica: Disco externo USB

Referencia: FT-DR-E – V2.3 – 07/20

1. Marca y Modelo
a) Se  deberá  indicar  claramente  marca  y  modelo  del  equipamiento

ofrecido.

2. Características
Generales

a) El equipamiento y/o componente ofertado deberá ser nuevo, sin uso,
originales  de  fábrica  (no  se  aceptaran  componentes
remanufacturados),  debiendo  el  adjudicatario  presentar  pruebas
fehacientes de tal condición a requerimiento de la Provincia, como
así también el origen de los mismos.

b) La marca del producto deberá tener una presencia de al menos tres
años en nuestro país, con representante comercial y de garantía y/o
servicio  posventa  establecido  dentro  de  este  período  de  tiempo,
debiendo  el  adjudicatario  presentar  pruebas  fehacientes  de  tal
condición a requerimiento de la Provincia.

3. Características
Específicas

a) Disco rígido externo portable de 2 TB de capacidad.
b) Conexión USB 3.0 para transmisión de los datos y alimentación del

mismo sin requerir adaptador de corriente adicional.
c) Deberá proveerse el cable de datos USB correspondiente.

4. Compatibilidad
de  Sistemas
Operativos

a) El equipo debe permitir, en forma estándar o mediante la provisión
de  los  drivers  correspondientes,  su  instalación  en  los  siguientes
sistemas operativos:
• Ubuntu GNU/Linux 18.04 / 20.04 LTS (64 bits).
• Microsoft Windows 10 (64 bits).

5. Garantía
a) El equipamiento deberá contar con garantía por al menos 12 meses,

provisto por el fabricante, en todos sus componentes, a partir de la
Fecha de Aceptación Definitiva brindada por la Provincia.

6. Rotulado

a) Será obligatorio identificar en forma clara y visible en el embalaje del
equipo/dispositivo los siguientes datos:
• Organismo Destino.
• Nro. de Expte.
• Tipo y Nro. de gestión.
• Nro. de renglón.
• Empresa Proveedora.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto 
aclaración contraria.
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