S,

ras
<

/l\
"Q

PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaria de Estado del Habitat

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES - (DECRETO N°5119)

CAPITULO |- CONCEPTOS GENERALES

Art. 1. - OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego establece las bases y condiciones a que se ajustara la licitacion, adjudicacion,
contratacion, ejecucion y recepcion de las obras publicas, sin perjuicio de las bases y condiciones
complementarias y especificaciones técnicas para cada obra.

Art. 2. - DENOMINACION + SIGNIFICADO

A los efectos de la aplicacion de este Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se

emplearan las siguientes denominaciones:

- ESTADO: Provincia de Santa Fe.

- PODER EJECUTIVO: Es el 6érgano de Gobierno que ejerce la representaciéon de la Provincia.

- MINISTERIO: Secretaria de Estado del Habitat.

- LEY: La de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe.

- ADMINISTRACION: Conjunto de los 6rganos del Estado.

- REPARTICION: Organo de la Administracion que tiene a su cargo todo lo relacionado con la
obra.

- SUPERIORIDAD: Autoridad maxima de la Reparticion.

- INSPECTOR: Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos.

- PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formula la oferta.

- ADJUDICATARIO: Proponente a quien se le adjudica la obra.

- CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar la obra.

- SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica auxiliar, con quien el contratista contrata
determinados trabajos de la obra.

- REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA: Representante del contratista encargado de la
conduccion de la obra.

- DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la Empresa.

Art. 3 - CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES

Quien concurre a la Licitacibn de una obra publica no podra alegar en caso alguno, falta o
deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego y el solo hecho
de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo de
los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los materiales,
fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales vy
municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra,
naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua de construccion, condiciones climaticas
y otras condiciones locales. No se admitird reclamo que se relacione con alguna de estas
clausulas.

Tampoco se podré alegar en ningun caso, desconocimiento o mala interpretacion de las bases y
condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y
demas elementos de la documentacion aprobada para las obras, de ninguna ley, reglamento o
disposicién inherente a obras publicas o que con ellas tengan atingencia.
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PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaria de Estado del Habitat

Art. 4 - ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION - DOCUMENTACION

Todo interesado en concurrir a una licitacion, podra acceder gratuitamente al Legajo de Obra
publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la seccion a
consignarse en cada caso.

Los Legajos de Obra cargados en el Portal Web oficial de la Provincia seran publicos y estaran
disponibles en todo momento a los fines de garantizar la transparencia, igualdad y concurrencia
de y entre los eventuales oferentes.

Art. 5.- CAPACIDAD Y HABILITACION
La capacidad y habilitacion de las personas que se presenten a Licitaciones de Obras Publicas,
estan regidas por las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Publicas.

Art. 6.- BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
Debe contener entre sus clausulas, las siguientes:

1. Objeto del contrato, con una descripcién somera de los trabajos a realizar y el sistema de

contratacion adoptado.

Identificacién de todos los elementos que constituyen el proyecto.

Importe del Presupuesto Oficial de la Licitacion.

Plazo para la ejecucion de los trabajos.

Régimen para el reconocimiento de las Variaciones de Costos.

Detalle de los items del Presupuesto de Licitacion, con las especificaciones pertinentes.

Régimen de acopio.

Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa y el Representante Técnico en

Obra.

9. Equipo minimo exigido para la Obra.

10. Porcentajes de retenciones en garantia a constituir para la obra.

11. Anticipo de fondos cuando la Administracion lo autorice.

12. Normas para fijar nuevos precios en caso de alteracion de Contrato, en las condiciones
previstas en la Ley.

13. Seccidn o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el Proponente.

14.Cualquier otra clausula complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de

contratacion.

©ONOo G~ WN

Art. 7.- ORDEN DE PRELACION
En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primara el orden siguiente:
1. Planos de obra licitada incluidos en el legajo.
a) De detalle
b) De conjunto
2 Pliegos
a) Complementarios de Bases y Condiciones
b) Complementario de Especificaciones Técnicas
¢) Unico de Bases y Condiciones
3 Presupuesto Oficial
Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras, primara esta Ultima salvo que el error fuera evidente.

Art. 8.- INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS
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PROVINCIA DE SANTA FE

Secretaria de Estado del Habitat

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cédmputos métricos, pliegos y demas elementos
del legajo por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito o
via correo electrénico ante la Reparticiéon, solicitando concretamente las aclaraciones que estimen
necesarias. La Reparticion indicara la casilla de correo oficial habilitada al efecto en oportunidad
de efectuar las publicaciones del articulo 22° de la Ley de Obras Publicas.

Las consultas podran realizarse hasta siete (7) dias habiles antes de la fecha fijada para la
apertura de las propuestas; debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la mencionada fecha. Las respuestas a las consultas
seran publicadas en el Portal Web de la Provincia, en la seccion a consignarse en cada caso, a
los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de eventuales oferentes. Asimismo la reparticion
indicard la oficina administrativa en la que se encontrardn a disposicion de los interesados la
totalidad de las respuestas o aclaraciones, quedando debidamente notificados, aunque no
concurrieren.

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas via correo
electronico, sera de aplicacion lo establecido en el Dec. N°4174/15 respecto de las notificaciones
electronicas.
Art. 9.- COMPUTO DE LOS PLAZOS

Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos seran computados en
dias calendarios.

CAPITULO I - LICITACION Y ADJUDICACION
Art. 10.- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Deberan ser presentadas en el lugar que se indique en el aviso de Licitacion, en horas habiles de
oficina, hasta el dia y hora fijados para la apertura del acto.

Cuando sin expresa habilitacion de dia y hora, se hubiera fijado para el acto un dia feriado o
cuando con posterioridad al llamado a Licitacion se declare feriado o se acuerde asueto, el acto
tendra lugar el siguiente dia habil a la misma hora. No seran tenidas en cuenta aquellas
propuestas que lleguen por correo o cualquier otro medio, con posterioridad al acto de apertura,
aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento haberse despachado a tiempo.

Art. 11.- DOMICILIO DEL PROPONENTE
El proponente debera constituir domicilio especial en la provincia.

Art. 12.- PRESENTACION

Para presentarse a una Licitacion y para que sea valida su concurrencia, el proponente debe
depositar por si o interpésita persona en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el dia y
hora establecidos para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen
en el articulo siguiente. Esta presentacion podra hacerse también por correo o cualquier otro
medio, sin responsabilidad alguna para la Reparticion por demora o extravio de cualquier origen.
En ningun caso el sobre de presentacion tendra membrete, ni inscripcion alguna que identifique al
Proponente y llevara como Unica leyenda la siguiente:

Licitacion de “Provision y Montaje de Paneles Prefabricados de Hormigoén para
Construccion de 55 Viviendas Prototipo de 1 Dormitorio — Programa de Intervencion
Integral en Barrios - PLAN ABRE, en la ciudad de Rosario y su area metropolitana — Rosario
- Dpto. Rosario”, a verificarse el dia 8 de marzo de 2017 a las 11 horas, en 25 de Mayo N°
2454 - Planta Alta - SANTA FE.

Art. 13.- DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION

Los documentos que deben incluirse en el sobre de presentacion son los siguientes:

1. Garantia de la propuesta consistente en el uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto
Oficial de la Obra que se licite y que en el caso de existir dos (2) o0 mas presupuestos oficiales, por
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PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaria de Estado del Habitat
haberse previsto alternativas, se tomara sobre aquel de mayor importe, debiendo ser constituida
por algunas de las siguientes formas:

a) Dinero efectivo, en depdsito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el

futuro actie como agente financiero de la Provincia.

b) Titulos de la Nacién, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacién oficial.

c¢) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

d) Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad.

e) Fianza mediante pdliza de seguro.
2. La documentacion a que se refiere el Articulo 4°, visada por el proponente y Director Técnico.
Dicha presentacion podra efectuarse en formato digital, acompafiando al efecto Declaraciéon
Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos
en el Legajo de Obra.
En aquellos casos en que se haya optado por efectuar la presentacion en formato digital, el
oferente que resultare preadjudicado debera acompaniar el Legajo de Obra visado y firmado por el
proponente y Director Técnico.
3. Certificado de habilitaciéon para la Licitacion de la obra, objeto del llamado, expedido por el
registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia.
4. Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI y Constancia de Cumplimiento Fiscal
emitida por API o los documentos que en el futuro lo reemplacen.
5. La declaracién de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la jurisdiccion
de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia.
6. Sobre-Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentacién, conteniendo
Unicamente la propuesta con que el interesado se presenta a la Licitacion y el andlisis de precio
de los items del Presupuesto Oficial que la justifique, cuando su presentacién sea exigida por el
Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la obra; y llevara por leyenda:

PROPUESTA DE .........eevvvvvneen. (nombre de la Empresa).........c............
7. El Plan de trabajo y los planes de Inversiones y de acopio proyectados para llevar a cabo las
obras, cuando asi lo solicite en el Pliego Complementario.
8. Detalle del equipo que dispone, o el que arrendara para realizar la obra, conforme al plan de
Trabajos previsto, cuando asi lo exija el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.
9. Declaracion de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutard la obra.
10. Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitacién, que
la Reparticién hubiere publicado a través del Portal Web de la Provincia de Santa Fe.
11. Sellado de Ley de la propuesta.
12. Otras formalidades que determinen los pliegos de Bases y Condiciones Complementarias.

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1 y 6 sera causa de rechazo de la
oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan. La omisién de los
requisitos exigidos por los restantes incisos podra ser suplida dentro del término de cuarenta y
ocho (48) horas a computarse desde la notificacion al oferente, transcurrido el cual sin que haya
sido subsanada, sera rechazada la propuesta.

Art. 14.- PROPUESTA

La propuesta se presentara redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmienda, entrelinea
o testado que no se hubieren salvado formalmente al final, e ineludiblemente en las planillas
entregadas a tal fin por la Reparticion. Sera colocada en el “Sobre-Propuesta” conjuntamente con
el analisis del precio, si correspondiere y debidamente firmada por el Proponente y Director
Técnico de la Empresa en todas sus hojas, con el sellado de ley que corresponda.
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PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaria de Estado del Habitat

En caso de licitarse la obra por el sistema de "Unidad de Medidas y Precios Unitarios" el
proponente detallard en dichas planillas los precios unitarios que cotiza para cada item y total
correspondiente a la propuesta.

El Director Técnico debera poseer titulo profesional de la especialidad de la Obra que determina el
Pliego de Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el Colegio Profesional
correspondiente de la Provincia de Santa Fe.

Art. 15.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El proponente debe mantener su oferta durante el plazo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Complementarias.

Las propuestas que resultaren mas convenientes a criterio de la Administracion quedaran
autométicamente prorrogadas. A tal fin, la Reparticion lo comunicara oportunamente a los
Oferentes seleccionados.

La obligacién de mantener y garantizar la oferta se renovara automaticamente por periodos de 30
(treinta) dias corridos, hasta un maximo de plazo igual al plazo original de mantenimiento
establecido en el PCByC, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante
su decisidn de desistir de la misma con - por lo menos - 5 (cinco) dias corridos de antelacion al dia
del vencimiento de un periodo determinado, inclusive. La comunicacion de renuncia al
mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo dentro del plazo sefalado anteriormente, no
importara la pérdida de la garantia de la oferta.

Art. 16.- ACTO DE LICITACION

El acto de Apertura de la Licitacion tendr& lugar en la sede del organismo licitante, o en cualquier
otro sitio que se designe al efecto, en el dia y hora establecido, con asistencia del funcionario que
lo presida, demas autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al mismo. A tal
efecto, y sin perjuicio del cumplimiento de las demas vias de notificacion prescriptas en el articulo
22 de la Ley de Obras Publicas N°5188, la Reparticién publicara en el Portal Web de la Provincia,
Lugar, Fecha y Hora del Acto de Apertura de la Licitacion.

Quienes invoquen representacién deberdn acreditar su personeria mediante poderes otorgados
en la forma que establece el Articulo 11° del Decreto N°4174/15, o el que lo sustituya.

Art. 17.- APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACION

El dia de la Licitacién y a la hora fijada, bajo la presidencia del sefior Secretario de Estado del
Habiat , el titular de la Reparticién o funcionario formalmente autorizado con un Representante de
Contaduria General de la Provincia o de la Reparticion autarquica en su caso, se anunciara el
ndmero de las propuestas recibidas e inmediatamente se procedera a abrir, en presencia de los
interesados que concurran al acto, en primer lugar, todos los sobres de presentacion mencionando
los documentos que se acompafian.

Terminado el examen de las presentaciones, se oiran las observaciones que tengan que formular
los proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes.

Art. 18.- APERTURA DE LOS SOBRES-PROPUESTAS

Los "Sobres-Propuestas" correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos
establecidos, quedan de hecho incluidos en la licitacién y seran abiertos, dandose lectura a las
propuestas en presencia de los concurrentes. Terminada la lectura, los proponentes o
representantes autorizados o los funcionarios actuantes podran formular las observaciones que
crean necesarias.

Art. 19.- OBSERVACIONES

Las observaciones que se formulen durante el acto de Apertura de la licitacibn deberan ser
concretas y concisas, en forma verbal, sin admitirse discusion sobre ellas, ajustadas estrictamente

PU / “PROVISION Y MONTAJE DE PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGON PARA LA CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS
PROTOTIPOS DE 1 DORMITORIO — PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS en ROSARIO y AREA
METROPOLITANA de la Ciudad de ROSARIO- Dpto. Rosario - Santa Fe ».

5



S,

ras
<

I\
‘\

PROVINCIA DE SANTA FE
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a los hechos o documentos cuestionados y realizada en el momento que se observan.

Art. 20.- ACTA

De todo lo ocurrido durante el acto de la licitacion se labrara un acta, la que, previa lectura, sera
firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo.

Los proponentes podran solicitar que queden asentadas en acta aquellas observaciones que a su
criterio sean procedentes; pudiendo asentarse también las decisiones o definiciones que pudiera
tomar el Presidente. Podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término
de las cuarenta y ocho (48) horas de su clausura; en todos los casos, las impugnaciones deberan
ser fundadas. Seran resueltas, sin mas tramite, al momento de la Aprobacion de la Licitacién
establecido en el articulo 21.

Art. 21.- APROBACION DE LA LICITACION Y ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS
Cumplido los trdmites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgara en definitiva la
aprobacién de la licitacion y adjudicara los trabajos al proponente que, a criterio de la
administracion, hubiera formulado la oferta mas conveniente.

La superioridad podra, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar
todas las propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes derecho a reclamo de naturaleza
alguna.

En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitacion hubiera tenido vicios, o si se hubieran
violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la
Superioridad estara facultada para dejar sin efecto la Licitacion.

CAPITULO Il - CONTRATACION

Art. 22.- CONTRATO
Resuelta la adjudicacion y notificada al adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los treinta
(30) dias subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato.

Art. 23.- DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO

Dentro de los veinte (20) dias de la notificacion de la adjudicacion y previo a la firma del contrato,
el adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior
al cinco (5%) por ciento del importe contractual.

Art. 24.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la ejecucion de obras, los siguientes
documentos:

1.- El presente Pliego.

2.- El Pliego Complementario de Bases y Condiciones.

3.- El Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas

4.- La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicacion.

5.- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitacion,
gue la Administracion hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha
de apertura.

Art. 25.- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO

Se considera documentacion complementaria a la siguiente:

1.- Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucién del contrato.
2.- Las Ordenes de Servicio.
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Secretaria de Estado del Habitat
3.- Las Notas de Pedido.
4.- El Plan de Trabajos y los Planes de Inversiones y de Acopios cuando fueren requeridos, todos
debidamente aprobados.
5.- Los planos complementarios que la Reparticion entregue durante la ejecucion de la obra y los
preparados por el Contratista que fueran aprobados por la Reparticion.
6.- Alteraciones de las condiciones de contrato debidamente autorizadas.

Art. 26.- FIRMA DE CONTRATO

El contrato ser& suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan la facultad de
adjudicar. Toda la documentacién agregada al expediente de obra que integre el contrato, debera
ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Reparticion.

Art. 27.- DOCUMENTACION PARA EL CONTRATISTA

Una vez firmado el contrato se entregara al contratista, sin cargo una copia del mismo y dos
copias autorizadas de la documentacion contractual. Si el contratista necesitara mas ejemplares
de esta documentacion, se le proveera al precio que establezca la Reparticion.

Art. 28.- TRANSFERENCIAS DEL CONTRATO

Firmado el contrato, el Contratista no podra transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento. Ello podra autorizarse excepcionalmente y
en casos plenamente justificados, siempre que el nuevo contratista retina por lo menos iguales
condiciones y solvencia técnica, financiera y moral.

Art. 29.- SUB-CONTRATOS

El contratista no podr4 subcontratar la totalidad de las obras y sélo podra hacerlo parcialmente,
previa autorizacion escrita de la Reparticion. A ese efecto el Contratista pedira por escrito dicha
autorizacion, en cuya solicitud dara el nombre del sub-contratista, la forma de subcontratacion y
las referencias de aquel, debiendo ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion,
de acuerdo a la naturaleza de los trabajos.

La autorizacién de la Reparticion para sub-contratar obras no exime al Contratista de ninguna de
las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion
obligacion alguna para con el sub-contratista, quien sin embargo estara sometido al régimen de la
Inspeccion. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le correspondera al
contratista, como si las hubiere efectuado directamente, sin perjuicio de las comunicaciones al
Registro de Licitadores por el comportamiento del Subcontratista en la obra.

CAPITULO IV - INSPECCION DE OBRA

Art. 30.- INSPECCION DE LOS TRABAJOS
La reparticién ejercera la inspeccion, vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del
personal que designe al efecto y que dentro de la jerarquia que se establezca, constituira la
Inspeccién de Obras. Asimismo, en caso de existir Convenios con Entes Publicos para obras
determinadas, las inspecciones podran realizarse con la colaboracion del personal de inspeccion
designado al efecto por parte de dichos entes.
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Art. 31.- INSPECTOR DE OBRA
El Jefe de la Inspeccién serd representante de la Reparticion en las obras. Estard a su cargo el
control y supervision de las mismas y ante él debera reclamar el Contratista por las indicaciones y
ordenes del personal auxiliar de la Inspeccion.

Art. 32. - ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION

La Inspeccibn tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los
trabajos y en todo momento libre acceso a los obradores, depésitos y oficinas del Contratista,
para revisar la documentacién pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en
ejecucidn, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato, caso contrario,
efectuara las observaciones e impartira instrucciones, las que deben ser acatadas por el
Contratista.

Art. 33.- DIRECCION DE LOS TRABAJOS

La Inspeccion tendra a su cargo la direccién de los trabajos, pudiendo variar el orden en que
deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el Plan
de Trabajos presentado por el Contratista.

Art. 34.- REGISTRO DE ACTAS

Llevara un registro de actas, que se destinara al asiento de las que se labren en cada etapa de la
obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del contrato y los convenios
especificos que se concierten entre la Inspeccién y el Contratista.

Art. 35.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

Las relaciones entre la Inspeccion y el Contratista se mantendran por medio de Ordenes de
Servicio, que emitira la Inspeccién y que se extenderan en el Libro de Ordenes de Servicio, el que
provisto por el Contratista se llevara encuadernado, por quintuplicado y foliado. Toda enmienda o
raspadura debera ser debidamente salvada.

El Contratista esta obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio que se le emitan,
pudiendo en su caso manifestar su protesta al pi€, de aquella, se estima que la misma excede los
términos del contrato.

Art. 36.- ACATAMIENTO

Es obligacion del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, asi
como las instrucciones y observaciones que le formule la Inspeccién, quedando a salvo su
derecho de reclamar ante la Repatrticién en los casos que corresponda.

En ningln caso podra el Contratista resistir las ordenes, ni suspender parcial o totalmente los
trabajos.

Art. 37.- DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

En caso de existir divergencias con relacidon a una Orden de Servicio para obtener la revocacion
de la misma, el Contratista debe exponer ante la Reparticidn, por escrito y dentro de los diez (10)
dias subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su disconformidad.
Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedara
firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista
dejara de cumplir con alguna orden de la Inspeccibn y no manifestara expresamente su
divergencia con la misma, el Inspector podra proceder a la paralizacion de la obra, comunicando
de inmediato la novedad a la Reparticion, a los fines que hubiere lugar. El tiempo de paralizacion
no se descontara de plazo previsto para la ejecucién de la obra.
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Art. 38.- LIBRO DE PEDIDOS
El Contratista proveera el Libro de Pedidos, mediante el cual se comunicara con la Inspeccién
cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativas a las obras, o contestar Ordenes de
Servicios. Dicho libro debera reunir las mismas formalidades que el libro de Ordenes de Servicio.

CAPITULO V - CONTRATISTA, REPRESENTANTES Y SU PERSONAL

Art. 39.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS

El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligacion de permanecer en las obras durante
todas las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones
u 6rdenes que imparta la Inspeccién.

Art. 40.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista presentara por escrito a la Inspeccion el nombre de la persona o personas que lo
representen en los distintos sitios 0 secciones en que subdividira el trabajo.

Una vez reconocidos estos representantes Técnicos, quedaran autorizados para recibir las
Ordenes de Servicio que extienda la Inspeccion y firmar recibo de las mismas, estando el
Contratista por ese solo hecho, obligado a su cumplimiento.

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no elimina ni disminuye las
responsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego de Bases y Condiciones
Complementarias de las obras podra exigir que esta representacion sea permanente y
desempefiada por un profesional con titulo habilitarte.

Art. 41.- PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente
ndamero, para que la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al
estricto cumplimiento del contrato.

Aln cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccion podra ordenar a
éste el retiro de la obra, de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinacién, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas O6rdenes seran apelables ante la Reparticibn, cuya resoluciobn debe acatarse
inmediatamente.

Art. 42.- SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS

El Contratista estd obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentacion y todas aquellas otras
disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Asimismo serd responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquin, suficientemente
provisto con los medicamentos y Utiles de curacién que se requieran para los casos de accidentes
o0 indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

Art. 43.- SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos oficialmente,
debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

En el obrador y en un lugar bien destacado se colocara una copia de la lista de jornales que se
abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos.

El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las leyes tanto provinciales como
nacionales, que legislan la prestacién de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
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ellas representan estan incluidas en su oferta.

Art. 44.- JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES SOCIALES

El Contratista debe mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que
determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspension del pago de los certificados
en tramite, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido sera comprobado y documentado en cada caso por la
Inspeccidn, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista debera presentar a
requerimiento de la Inspeccién el comprobante de pago de las leyes sociales cada vez que le sea
solicitado.

Art. 45.- PARTE DE LOS TRABAJOS

El primer dia habil de la semana o quincena segun lo establezcan los pliegos, el Contratista
remitirq a la Reparticion, con la firma del sobrestante o Inspector de Obras, un parte en el que se
hard constar los trabajos realizados en la semana o quincena anterior, con la indicacion de
equipos, lugares donde se trabaje y cantidades de obras ejecutadas clasificadas por item del
Contrato.
La Reparticion establecera el formulario para la presentacion de estas partes y la inobservancia
de esta disposicion podra ser penada con multa, segun lo establece el articulo 80° de este pliego.

Art. 46.- DOCUMENTACION EN OBRA
El Contratista conservara en la obra copia ordenada de todos los documentos del contrato, a los
efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién de los trabajos que se ejecuten.

CAPITULO VI-EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Art. 47.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Contratista realizard totalmente los trabajos materia del contrato, dentro del plazo estipulado en
el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. Todo plazo de ejecucidon se entiende
contando a partir de la fecha de la primera Acta de Replanteo parcial o total o del Acta de
Iniciacion de los trabajos segun sea pertinente. El Contratista ser4 responsable de toda demora
en la ejecucion de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo.

Art._48.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la
obra y respondera de los defectos que puedan producirse durante la ejecucion o conservacion de
la misma, hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en el
proyecto o en los planos, debe comunicarlo a la Reparticion antes de iniciar los trabajos.

Art. 49.- REPLANTEO DE LAS OBRAS
El replanteo total o parcial sera efectuado en forma conjunta entre la Reparticién y el Contratista.
Debe ser realizado dentro de los diez (10) dias de firmado el contrato y el contratista tendra que
formalizar sus observaciones en igual término a partir del acto de replanteo.
Es obligacién del Contratista por si 0 por su representante en obra participar en las operaciones
del replanteo y en caso que no lo hiciera, se le dara expresamente por conforme con las
actuaciones de la Inspeccion, no admitiéndose sobre el particular reclamo alguno de ninguna
naturaleza, que interpusiera posteriormente. Las operaciones de replanteo seradn efectuadas
prolijamente, estableciendo marcas, mojones o puntos de referencias que el Contratista esta
obligado conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad.
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Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrara acta, en la que se hara
constar:

1.- Lugar y fecha del acto.

2.- Denominacion y ubicacion de las obras a ejecutar.

3.- Nombre de los actuantes.

4.- Todo otro antecedente gue la Inspeccion crea oportuno incluir (cantidades, computos, croquis).
5.- Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones de
replanteo.

6.- El acta debera ser firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante expresamente
autorizado y el Director Técnico de la obra.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, Utiles u otros,
serd por exclusiva cuenta del Contratista.

Si ocurriere el extravio de sefiales o estacas y fuera menester repetir las operaciones de
replanteo, el Contratista debera pagar ademas de los nuevos gastos, el importe proveniente de
los gastos de movilidad, viaticos, sueldos y jornales de los empleados de la Reparticibn que
tengan que intervenir.

Art. 50.- INICIACION DE LOS TRABAJOS

Extendida la primer acta de replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los diez
(10) dias subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este pliego establece. En
caso de no ser necesario el replanteo, el plazo sera de veinte (20) dias desde la fecha de la firma
del contrato.

Art. 51.- OBRADOR

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de Iniciacion de los Trabajos, se fijara el lugar
de ubicacién del obrador; estara cercado en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.

El obrador debe estar permanentemente custodiado, fuera del horario de trabajo permanecera
cerrado y de noche convenientemente iluminado. La Inspeccion tendra en todo momento, libre
acceso al mismo.

Art. 52.- CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES

En todas las obras se utilizaran materiales de primera calidad, en buen estado que deberan
ajustarse estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las
especificaciones técnicas.

La Inspeccién aprobard o rechazard dichos materiales segun corresponda de acuerdo a los
resultados de los ensayos, a tal efecto tendr& amplias facultades para inspeccionarlos o
ensayarlos en cualquier momento y lugar, durante la preparacion, almacenamiento y utilizacion.
Los materiales que habiendo sido aprobados, se tonaran por cualquier causa inadecuados para el
uso en obra, no se permitiran su utilizacién.

El Contratista, ha pedido de la Inspeccion, facilitara los medios necesarios para la toma de
muestras de materiales y entregara sin cargo alguno la de los materiales a emplear en obra.

Art. 53.- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y UTILES / METODOS DE TRABAJO

El Contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Reparticién se
necesite para la buena marcha. No podra utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos
abastecimientos sin autorizacion de la Inspeccion.

Estara también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspeccion aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los mismos, los
métodos, materiales y equipos adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados
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a juicio de la Inspeccibn, ésta podra ordenar que los perfeccione o reemplace por otros mas
eficientes.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién, nada observe sobre el particular, no exime al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la obra ejecutada o la
demora en terminarla.

Art. 54.- SISTEMAS PATENTADOS

Si en la ejecucién de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, debe
presentar anticipadamente a la Inspeccion los permisos que lo autoricen a emplear dichos
sistemas o procedimientos.

El Contratista sera el Unico responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la
Administracion por uso indebido de patentes.

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, deber4 de inmediato
reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si la Reparticion lo considerase conveniente,
podra exigir el mantenimiento del elemento patentado y serd obligacién del Contratista hacerse
cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspeccién
efectuara las gestiones y gastos necesarios con cargo al deposito de garantia del Contratista.

Art. 55.- OBRAS OCULTAS

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobacion de los materiales y obras cuya
calidad y cantidad no se puedan comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deban
quedar ocultos. Todo computo y detalle especial que se refiera a los mismos debe registrarse en
la respectiva acta.

Art. 56.- VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccién podra ordenar la
demolicién, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del
fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por
tal motivo estaran a cargo del Contratista, en caso contrario serdn abonados por la Reparticion.

Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le sefiale la Reparticién. Transcurrido el mismo,
dichos trabajos podran ser ejecutados por la Reparticion a costa de aquél, formulandole el cargo
correspondiente. En ambos casos los importes se tomaran del fondo del reparo o de los
certificados pendientes.

Art. 57.- TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccién rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado los
materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las
formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respectivo y en los planos del
proyecto.

Es obligacién del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligd, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a
prorroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables.

Art. 58.- TRABAJOS NOCTURNOS

Las obras podran ser ejecutadas tanto de dia como de noche, de acuerdo con los horarios que
establecen las Leyes sobre trabajo, pero ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin previo
conocimiento de la Inspeccién.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente
iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos. En cualquier caso se
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considerara que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche estan incluidos
en los precios unitarios contratados.

Toda excepcion al régimen comudn de trabajo, (prolongacion de jornada normal, trabajos
nocturnos, en dias domingos o festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser autorizado en
todos los casos por la Inspeccion.

Art. 59.- SENALAMIENTO Y PROTECCION

Es obligacion del Contratista sefialar de dia con letreros y banderas reglamentarias y por la noche
con luces de peligro, toda interrupcién u obstaculo en la zona de transito de la obra donde exista
peligro y en las excavaciones colocar proteccion adecuada. Ademas tomara las medidas de
proteccidén necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes. El
Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben hayan
ocurrido por causas de sefialamiento o proteccion deficientes.

Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente mientras dure la
ejecucién de las obras.

Art. 60.- DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El Contratista tomara oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para
evitar dafios al personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador,
por accién de las maquinas y herramientas u otras causas relacionadas con la ejecuciéon de los
trabajos. EIl resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrd por exclusiva
cuenta del Contratista. Esta responsabilidad subsistira hasta que se verifique la finalizacion de la
obligacion contractual.

Art. 61.- MARCHA DE LOS TRABAJOS

El Contratista ajustara sus tareas al Plan de Trabajo presentado. En caso de atraso en su
cumplimiento, la Inspeccion ordenara su intensificacion; el Contratista debe acatar sin discusion
las ordenes que se le impartan.

Las demoras en la ejecucion de los trabajos daran lugar a la aplicacion de las sanciones que este
pliego establece.

Art. 62.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El Contratista debe facilitar la marcha simultdnea y sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de
los que la Administracién decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas,
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccidn respecto al orden de
ejecucion de los trabajos.

Ademas estd obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demdas contratistas,
ajustandose a las indicaciones que se le imparta y al espiritu de los planos y especificaciones.
Permitirh ademas a los otros contratistas el uso de andamios, montacargas, energia eléctrica u
otros elementos, cuyo uso comun resulte indispensable para la mejor marcha de la obra, previo
los convenios que a tales efectos se realicen.

En caso de discrepancia entre las partes, se sometera la cuestion al arbitraje de la Reparticion. Si
el Contratista experimentara demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos, por falta,
negligencia, o atrasos de otros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspeccion para que ésta tome las determinaciones a que hubiere lugar.

En principio, la vigilancia general de las obras estar4 a cargo del Contratista principal.

Art. 63.- PERMISOS PREVIOS
El Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo la realizacion de los tramites y obtencién de
permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Comunales, en nombre de la
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Reparticion, que resulten necesarios con motivo de la ejecucién de la obra.
Los mismos deberan gestionarse con la antelacion suficiente para no afectar el plan de trabajos.

Art. 64.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Si para efectuar modificaciones en las obras en curso de ejecucién, o por otra causa, la
Inspeccidén juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realizacion de las
obras contratadas, comunicara por escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose
a la medicion de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspension, labrandose acta del
resultado.

Si la suspension de la obra excede los treinta (30) dias, al término de este plazo, se libraran los
certificados por el trabajo realizado a satisfaccién, sin perjuicio del derecho del contratista al
reclamo por dafios y perjuicios que la suspensioén le ocasione.

Previa conformidad de la Inspeccién, el Contratista podrd suspender la marcha de los trabajos
durante el periodo de licencia anual del personal, sin que por ello de lugar a ampliacién del plazo
contractual.

Art. 65.- PRORROGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista podra solicitar prérroga del plazo para la ejecucién de la obra hasta diez (10) dias
antes del vencimiento del plazo contractual, la que sera otorgada siempre que demuestre que la
demora se ha producido por causas que no le son imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomaran en consideracion especialmente las
siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes, que demanden mayor tiempo
para la ejecucién de la obra.

b) Demora comprobada en la aprobacién o entrega de instrucciones sobre el proyecto de la
Reparticion.

c¢) Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climaticas adversas,
de acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario de cada Reparticion.

d) Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general causas que,
sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan.

e) Dificultades para la obtencidn de la mano de obra necesaria o de los materiales exigidos por los
pliegos, a juicio de la Reparticién.

Art._66.- FINALIZACION DE OBRA

El Contratista finalizara los trabajos cuando la obra esté completamente ejecutada de acuerdo a
los términos del contrato. La Inspeccion dejara constancia de la finalizacion de la obra, en el
Libro de Actas.

CAPITULO VIl - MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

Art. 67.- MEDICION DE LA OBRA

En el libro de Actas se detallardn las mediciones de los trabajos que se practiquen en la obra.

El Representante Técnico de la obra esta obligado a asistir a las mediciones parciales y a la

medicion final, a fin de dar su conformidad expresa a los cédmputos establecidos en las mismas.

Su inasistencia sera considerada como aceptacién de las mediciones efectuadas por la

Inspeccion.

No se computaran las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si éstas no han

sido previas y debidamente autorizadas, en cuyo caso se hara constar los antecedentes que asi lo

demuestren. En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspeccion,

respecto de los trabajos o mediciones de la obra ejecutada, debera exponer sumariamente en el
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cdmputo respectivo, los motivos de su divergencia, los que deberd ampliar y fundar por escrito en
el término improrrogable de diez (10) dias.

Si el Contratista no se presentare dentro de dicho término, debera entenderse que desiste de su
divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.

A los efectos de la certificacidn mensual, se procedera a la medicion de las obras realizadas en el
mes, dentro de los primeros ocho (8) dias del mes siguiente.

Art. 68.- MEDICION DE ESTRUCTURAS OCULTAS

En el libro de actas se detallardn las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a
medida que se vayan ejecutando. Estos detalles que se acompafiardn con los croquis que se
crean necesarios para su perfecta interpretacion, seran firmados por la Inspeccion y el Contratista.
Para proceder a la liquidacion de dichos trabajos, los valores consignados en el libro de actas
seran los Unicos a considerar.

Art. 69.- CERTIFICADOS DE LAS OBRAS

Las obras seran certificadas mensualmente por la Reparticion.

Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable de obra, o cuando lo solicitare
el Contratista, la Reparticion podra postergar la certificacion de los trabajos.

Los certificados seran acumulativos y tendran el caracter de documentos provisorios, de pago a
cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidacion final.

El Contratista proveerd oportunamente los formularios destinados a la confeccion de los
certificados.

Art. 70.- FONDO DE REPARO

De cada certificado mensual, excluidos los de acopio, se deducira el importe del cinco por ciento
del valor del mismo, salvo que el Pliego de Condiciones Complementarias establezca un
porcentaje mayor. Estas deducciones se retendran y constituiran el "Fondo de Reparo" como
garantia de la buena ejecucion de los trabajos, hasta la fecha de recepcion definitiva de los
mismos. Este fondo podra ser sustituido, a pedido del Contratista, segin lo establece la
reglamentacién de la Ley.

Art. 71.- GARANTIAS (INTERESES)
Las garantias constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente pliego: de
propuesta, de contrato y Fondo de Reparo, no devengaran intereses.

CAPITULO VIl - RECEPCION DE OBRA

Art. 72.- PLANO CONFORME A OBRA

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la obra lo exija, el Contratista
presentara al terminar los trabajos y antes de la Recepcién Provisoria, los planos completos
conforme a la obra realizada para su aprobacion.

Art. 73.- PRUEBA DE LAS OBRAS

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisionalmente, la Inspeccion efectuara las pruebas
gue establezca el pliego correspondiente.

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos necesarios para
efectuar estas pruebas. Si después de diez (10) dias de recibida la orden respectiva, el Contratista
no tuviera preparados los elementos para hacerlas, se har4 pasible de la aplicacion de las multas
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establecidas en este Pliego, sin perjuicio de que la reparticion las haga ejecutar por su cuenta,
afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el Contratista tuviere.

Art. 74.- RECEPCION PROVISORIA

Finalizadas las obras de acuerdo al contrato y siempre gue no hubiere observaciones por parte de
la Inspeccion, la Reparticion extendera dentro de los treinta (30) dias de ser solicitada por el
Contratista el Acta de Recepcidn Provisional de la obra, que debera suscribir juntamente con el
Contratista 0 su representante autorizado.

La recepcion parcial de la obra se efectuara cuando existan trabajos terminados que constituyan
una unidad que en si llene la funcién para la cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al uso.
Si las obras no estuvieren ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y 6rdenes dadas por la Inspeccion, se diferira su recepcién provisional
hasta que se corrijan los defectos que se presenten. Si el Contratista no procediera a ello en el
plazo que al efecto se le fije, la Reparticion podra hacerlo por cuenta de aquél afectdndose el
gasto a las sumas que estuvieran pendientes de pago, sin que ello le dé derecho a reclamo
alguno. En el acta de recepcion se dejard expresa constancia de la fecha de terminacion de los
trabajos y sera ad-referéndum de la Superioridad.

Art. 75.- PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Entre la recepcion provisional y la definitiva, correra el plazo de conservacion y garantia, durante
el cual el Contratista es responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones
requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de
los trabajos.

Se exceptian de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la obra.

Art. 76.- RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de conservacion y garantia establecido, tendrd lugar la recepcion definitiva
gue se efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobacién del buen
estado de la obra y verificacidbn de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizaran las
pruebas que la Reparticién estime necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepcion
provisional. De las actas de recepcion debera entregarse al Contratista una copia autenticada.

CAPITULO IX - MULTAS

Art. 77.- MULTAS

Ademdas de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego o por los demas
documentos del contrato, se impondran multas por las causas especificadas en los articulos
siguientes.

La imposicién de las penalidades establecidas en este Capitulo no impide la aplicacién de otras
gue estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

Déjase establecido que a los efectos del céalculo de multas previstas en este pliego y demas
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual al importe de las obras
contratadas mas su actualizacién, conforme a su régimen de variaciones de costos.

Art._ 78.- MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS
Si el contratista no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) dias de la fecha del acta de
Replanteo Inicial o de los veinte (20) dias de la firma del Contrato, si aquella no fuere necesaria
incurrird en una multa equivalente al medio por mil ( %2 /00 ) del importe del contrato por cada dia
de demora en iniciar las obras, considerandose que éstas han dado comienzo cuando la
Inspeccion extienda la constancia respectiva del libro de actas.
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La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a
tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquellas. Solo
se incluirdn en el computo del plazo contractual, las prérrogas y ampliaciones concedidas.

Art. 79.- MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién de los trabajos dentro del plazo contractual,
incurrird en una multa equivalente al ¥2 /00 medio por mil del importe del contrato por cada dia de
atraso en la terminacion de la obra.

Art. 80.- FALTAS E INFRACCIONES

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego a los demas pliegos o a las érdenes
escritas de la Inspeccion y Resoluciones de la reparticién, se hara pasible a la imposicion de
multas que podrén variar del %2 al 10 por mil del monto de contrato, segun la importancia de la
infraccion a exclusivo juicio de la Reparticién y siempre que no se trate de casos explicitamente
contemplados en otros articulos. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de
la infraccion.

Art. 81.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS

Producido un caso de aplicacion de multas, la Inspeccion comunicara el hecho a la Superioridad,
proponiendo en forma fundada la aplicaciéon de la multa correspondiente. La Reparticion, previo
estudio, resolvera lo pertinente.

Toda multa impuesta serd hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda al
Contratista y si el importe de éste no alcanzara a cubrirla, deberd ser completado de los
sucesivos certificados u otros créditos pendientes.
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