
                                                                                       

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES - (DECRETO Nº5119) 

CAPITULO  I - CONCEPTOS  GENERALES

Art. 1. - OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego establece las bases y condiciones a que se ajustará la licitación, adjudicación,
contratación, ejecución y recepción de las obras públicas, sin perjuicio de las bases  y condiciones
complementarias y especificaciones técnicas para cada obra.

Art.  2. - DENOMINACIÓN + SIGNIFICADO
A los efectos de la aplicación de este Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se
emplearán las siguientes denominaciones:
- ESTADO: Provincia de Santa Fe.
- PODER EJECUTIVO: Es el órgano de Gobierno que ejerce la  representación de la Provincia.
- MINISTERIO: Secretaría de Estado del Hábitat.
- LEY: La de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe.
- ADMINISTRACION: Conjunto de los órganos del Estado.
- REPARTICION: Órgano de la Administración que tiene a su cargo todo lo relacionado con la

obra.
- SUPERIORIDAD: Autoridad máxima de la Repartición.
- INSPECTOR: Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos.
- PROPONENTE: Persona física o jurídica que formula la oferta.
- ADJUDICATARIO: Proponente a quien se le adjudica la obra.
- CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar la obra.
- SUBCONTRATISTA:  Persona  física  o  jurídica  auxiliar,  con  quien  el  contratista  contrata

determinados trabajos de la obra.
- REPRESENTANTE  TECNICO  EN  OBRA:  Representante  del  contratista  encargado  de  la

conducción de la obra.
- DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la  Empresa.

Art.      3 - CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES
Quien  concurre  a  la  Licitación  de  una  obra  pública  no  podrá  alegar  en  caso  alguno,  falta  o
deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego y el solo hecho
de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de
los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los materiales,
fletes,  medios  de  transporte,  derechos  aduaneros,  impuestos  nacionales,  provinciales  y
municipales,  de las condiciones de trabajo,  aprovisionamiento  de materiales  y  mano de obra,
naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua de construcción, condiciones climáticas
y  otras  condiciones  locales.  No  se  admitirá  reclamo  que  se  relacione  con  alguna  de  estas
cláusulas. 
Tampoco se podrá alegar en ningún caso, desconocimiento o mala interpretación de las bases y
condiciones  complementarias  y  especificaciones  adicionales  para  cada  obra,  de los  planos  y
demás elementos de la documentación aprobada para las obras, de ninguna ley, reglamento o
disposición inherente a obras públicas o que con ellas tengan atingencia.
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Art.  4 – ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN – DOCUMENTACIÓN
Todo interesado en concurrir  a  una licitación,  podrá acceder gratuitamente al  Legajo de Obra
publicado a tal  efecto en el  Portal  Web Oficial  de la  Provincia  de Santa Fe,  en la  sección a
consignarse en cada caso.
Los Legajos de Obra cargados en el Portal Web oficial de la Provincia serán públicos y estarán
disponibles en todo momento a los fines de garantizar la transparencia, igualdad y concurrencia
de y entre los eventuales oferentes.

Art.      5.- CAPACIDAD Y HABILITACIÓN
La capacidad y habilitación de las personas que se presenten a Licitaciones de Obras Públicas,
están regidas por las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Públicas.

Art.  6.- BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
Debe contener entre sus cláusulas, las siguientes:

1. Objeto del contrato, con una descripción somera de los trabajos a realizar y el sistema de
contratación adoptado.

2. Identificación de todos los elementos que constituyen el proyecto.
3. Importe del Presupuesto Oficial de la Licitación.
4. Plazo para la ejecución de los trabajos.
5. Régimen para el reconocimiento de las Variaciones de Costos.
6. Detalle de los ítems del Presupuesto de Licitación, con las especificaciones pertinentes.
7. Régimen de acopio.
8. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa y el Representante Técnico en

Obra.
9. Equipo mínimo exigido para la Obra.
10. Porcentajes de retenciones en garantía a constituir para la obra. 
11. Anticipo de fondos cuando la Administración lo autorice.
12. Normas  para  fijar  nuevos  precios  en  caso  de  alteración  de  Contrato,  en  las  condiciones

previstas en la Ley.
13. Sección o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el Proponente.
14.Cualquier  otra  cláusula  complementaria  que  tenga  por  objeto  establecer  condiciones  de
contratación.

Art.  7.- ORDEN DE PRELACIÓN
En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primará  el orden siguiente:
1. Planos de obra licitada incluidos en el legajo.

a) De detalle
b) De conjunto

2 Pliegos 
  a) Complementarios de Bases y Condiciones 

b) Complementario de Especificaciones Técnicas 
c) Único de Bases y Condiciones

3 Presupuesto Oficial
Si  la  discrepancia  apareciera  en un mismo plano entre la  dimensión  apreciada a escala y  la
expresada en cifras, primará esta última salvo que el error fuera evidente.

Art.      8.- INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS 
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Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos
del legajo por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito o
vía correo electrónico ante la Repartición, solicitando concretamente las aclaraciones que estimen
necesarias. La Repartición indicará la casilla de correo oficial habilitada al efecto en oportunidad
de efectuar las publicaciones del artículo 22° de la Ley de Obras Públicas.
Las consultas  podrán realizarse  hasta  siete  (7)  días  hábiles  antes  de  la  fecha  fijada  para  la
apertura    de   las   propuestas; debiendo  la  Repartición   expedirse  al  respecto  con  al menos 
cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la mencionada fecha. Las respuestas a las consultas
serán publicadas en el Portal Web de la Provincia, en la sección a consignarse en cada caso, a
los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de eventuales oferentes. Asimismo la repartición
indicará la oficina administrativa en la que se encontrarán a disposición de los interesados la
totalidad  de  las  respuestas  o  aclaraciones,  quedando  debidamente  notificados,  aunque  no
concurrieren.
Con  respecto  a  los  plazos  referidos,  y  cuando  las  consultas  sean  solicitadas  vía  correo
electrónico, será de aplicación lo establecido en el Dec. N°4174/15 respecto de las notificaciones
electrónicas.
Art.      9.- COMPUTO DE LOS PLAZOS
Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos serán computados en
días calendarios.
CAPITULO  II - LICITACIÓN  Y  ADJUDICACIÓN
Art.  10.- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Deberán ser presentadas en el lugar que se indique en el aviso de Licitación, en horas hábiles de
oficina, hasta el día y hora fijados para la apertura del acto.
Cuando sin expresa habilitación de día y hora, se hubiera fijado para el acto un día feriado o
cuando con posterioridad al llamado a Licitación se declare feriado o se acuerde asueto, el acto
tendrá  lugar  el  siguiente  día  hábil  a  la  misma  hora.  No  serán  tenidas  en  cuenta  aquellas
propuestas que lleguen por correo o cualquier otro medio, con posterioridad al acto de apertura,
aún cuando se justifique con el matasellos u otro elemento haberse despachado a tiempo.

Art.  11.- DOMICILIO DEL PROPONENTE
El proponente deberá constituir domicilio especial en la provincia.

Art.  12.- PRESENTACIÓN
Para presentarse a una Licitación y para que sea válida su concurrencia,  el  proponente debe
depositar por sí o interpósita persona en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el día y
hora establecidos para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen
en el  articulo  siguiente.  Esta presentación podrá hacerse también por correo o cualquier  otro
medio, sin responsabilidad alguna para la Repartición por demora o extravío de cualquier origen. 
En ningún caso el sobre de presentación tendrá membrete, ni inscripción alguna que identifique al
Proponente y llevará como única leyenda la siguiente: 
Licitación  de  “Provisión  y  Montaje  de  Paneles  Prefabricados  de  Hormigón  para
Construcción  de  55  Viviendas  Prototipo  de  1  Dormitorio  –  Programa  de  Intervención
Integral en Barrios - PLAN ABRE, en la ciudad de Rosario y su área metropolitana – Rosario
– Dpto. Rosario”,  a verificarse el día 8 de marzo de 2017 a las 11 horas, en 25 de Mayo Nº
2454 – Planta Alta - SANTA FE.

Art.  13.- DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN
Los documentos que deben incluirse en el sobre de presentación son los siguientes:
1. Garantía de la propuesta consistente en el uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto
Oficial de la Obra que se licite y que en el caso de existir dos (2) o más presupuestos oficiales, por
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haberse previsto alternativas, se tomará sobre aquel de mayor importe, debiendo ser constituida
por algunas de las siguientes formas:

a) Dinero efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el
futuro actúe como agente financiero de la Provincia.
b) Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial.
c) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia.
d) Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad.
e) Fianza mediante póliza de seguro.

2. La documentación a que se refiere el Artículo 4°, visada por el proponente y Director Técnico.
Dicha  presentación  podrá  efectuarse  en  formato  digital,  acompañando  al  efecto  Declaración
Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos
en el Legajo de Obra.
En aquellos  casos en que se haya optado por  efectuar  la  presentación en formato digital,  el
oferente que resultare preadjudicado deberá acompañar el Legajo de Obra visado y firmado por el
proponente y Director Técnico.
3. Certificado de habilitación para la Licitación de la obra, objeto del llamado, expedido por el
registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia.
4. Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI y Constancia de Cumplimiento Fiscal
emitida por API o los documentos que en el futuro lo reemplacen.
5. La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción
de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia.
6.  Sobre-Propuesta:  Debidamente  cerrado,  dentro  del  sobre  presentación,  conteniendo
únicamente la propuesta con que el interesado se presenta a la Licitación y el análisis de precio
de los ítems del Presupuesto Oficial que la justifique, cuando su presentación sea exigida por el
Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la obra; y llevará por leyenda:

      PROPUESTA  DE .......................(nombre de la Empresa)......................
7. El Plan de trabajo y los planes de Inversiones y de acopio proyectados para llevar a cabo las
obras, cuando así lo solicite en el Pliego Complementario.
8. Detalle del equipo que dispone, o el que arrendará para realizar la obra, conforme al plan de
Trabajos previsto, cuando así lo exija el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.
9. Declaración de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutará la obra.
10. Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitación, que
la Repartición hubiere publicado a través del Portal Web de la Provincia de Santa Fe.
11. Sellado de Ley de la propuesta.
12. Otras formalidades que determinen los pliegos de Bases y Condiciones Complementarias.

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1 y 6 será causa de rechazo de la
oferta en el  mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan.   La omisión de los
requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y
ocho (48) horas a computarse desde la notificación al oferente, transcurrido el cual sin que haya
sido subsanada, será rechazada la propuesta.

Art.  14.-   PROPUESTA
La propuesta se presentará redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmienda, entrelinea
o testado que no se hubieren salvado formalmente al  final,  e ineludiblemente en las planillas
entregadas a tal fin por la Repartición. Será colocada en el “Sobre-Propuesta” conjuntamente con
el  análisis  del  precio,  si  correspondiere  y  debidamente  firmada  por  el  Proponente  y  Director
Técnico de la Empresa en todas sus hojas, con el sellado de ley que corresponda. 
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En  caso  de  licitarse  la  obra  por  el  sistema  de  "Unidad  de  Medidas  y  Precios  Unitarios"  el
proponente detallará en dichas planillas los precios unitarios que cotiza para cada ítem y total
correspondiente a la propuesta.
El Director Técnico deberá poseer título profesional de la especialidad de la Obra que determina el
Pliego de Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el  Colegio Profesional
correspondiente de la Provincia de Santa Fe.

Art.  15.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
El proponente debe mantener su oferta durante el  plazo establecido en el  Pliego de Bases y
Condiciones Complementarias.
Las  propuestas  que  resultaren  más  convenientes  a  criterio  de  la  Administración  quedarán
automáticamente  prorrogadas.  A  tal  fin,  la  Repartición  lo  comunicará  oportunamente  a  los
Oferentes seleccionados.
La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por períodos de 30
(treinta)  días  corridos,  hasta  un  máximo  de  plazo  igual  al  plazo  original  de  mantenimiento
establecido en el PCByC, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante
su decisión de desistir de la misma con - por lo menos - 5 (cinco) días corridos de antelación al día
del  vencimiento  de  un  periodo  determinado,  inclusive.  La  comunicación  de  renuncia  al
mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo dentro del plazo señalado anteriormente, no
importará la pérdida de la garantía de la oferta.

Art.  16.- ACTO DE LICITACIÓN
El acto de Apertura de la Licitación tendrá lugar en la sede del organismo licitante, o en cualquier
otro sitio que se designe al efecto, en el día y hora establecido, con asistencia del funcionario que
lo presida,  demás autoridades y de todas las personas que deseen concurrir  al  mismo.  A tal
efecto, y sin perjuicio del cumplimiento de las demás vías de notificación prescriptas en el artículo
22 de la Ley de Obras Publicas N°5188, la Repartición publicará en el Portal Web de la Provincia,
Lugar, Fecha y Hora del Acto de Apertura de la Licitación.
Quienes invoquen representación deberán acreditar su personería mediante poderes otorgados
en la forma que establece el Artículo 11° del Decreto N°4174/15, o el que lo sustituya.

Art.  17.- APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACIÓN
El día de la Licitación y a la hora fijada, bajo la presidencia del señor Secretario de Estado del
Hábiat , el titular de la Repartición o funcionario formalmente autorizado con un Representante de
Contaduría General de la Provincia o de la Repartición autárquica en su caso, se anunciará el
número de las propuestas recibidas e inmediatamente se procederá a abrir, en presencia de los
interesados que concurran al acto, en primer lugar, todos los sobres de presentación mencionando
los documentos que se acompañan.
Terminado el examen de las presentaciones, se oirán las observaciones que tengan que formular
los proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes.

Art.  18.- APERTURA DE LOS SOBRES-PROPUESTAS
Los  "Sobres-Propuestas"  correspondientes  a  las  presentaciones  que  llenen  los  requisitos
establecidos, quedan de hecho incluidos en la licitación y serán abiertos, dándose lectura a las
propuestas  en  presencia  de  los  concurrentes.   Terminada  la  lectura,  los  proponentes  o
representantes autorizados o los funcionarios actuantes podrán formular las observaciones que
crean necesarias.
Art.  19.- OBSERVACIONES
Las  observaciones  que  se  formulen  durante  el  acto  de  Apertura  de la  licitación  deberán  ser
concretas y concisas, en forma verbal, sin admitirse discusión sobre ellas, ajustadas estrictamente
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a los hechos o documentos cuestionados y realizada en el momento que se observan.

Art.  20.-  ACTA
De todo lo ocurrido durante el acto de la licitación se labrará un acta, la que, previa lectura, será
firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo.
Los proponentes podrán solicitar que queden asentadas en acta aquellas observaciones que a su
criterio sean procedentes; pudiendo asentarse también las decisiones o definiciones que pudiera
tomar el Presidente. Podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término
de las cuarenta y ocho (48) horas de su clausura; en todos los casos, las impugnaciones deberán
ser fundadas.  Serán resueltas,  sin más trámite, al  momento de la Aprobación de la Licitación
establecido en el artículo 21.

Art.      21.- APROBACIÓN DE LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE   LOS TRABAJOS
Cumplido los trámites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgara en definitiva la
aprobación  de  la  licitación  y  adjudicará  los  trabajos  al  proponente  que,  a  criterio  de  la
administración, hubiera formulado la oferta más conveniente.
La superioridad podrá,  en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas,  rechazar
todas las propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes derecho a reclamo de naturaleza
alguna.
En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitación hubiera tenido vicios, o si se hubieran
violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la
Superioridad estará facultada para dejar sin efecto la Licitación.

CAPITULO   III - CONTRATACIÓN

Art.  22.- CONTRATO
Resuelta la adjudicación y notificada al adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los treinta

(30) días subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato.

Art.  23.- DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO 
Dentro de los veinte (20) días de la notificación de la adjudicación y previo a la firma del contrato,

el adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior
al cinco (5%) por ciento del importe contractual.

Art.  24.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la ejecución de obras, los siguientes

documentos:

1.- El presente Pliego.
2.- El Pliego Complementario de Bases y Condiciones.
3.- El Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas  
4.- La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.
5.- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitación,

que la Administración hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha
de apertura.

Art.      25.- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO
Se considera documentación complementaria a la siguiente:
1.- Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato.
2.- Las Órdenes de Servicio.

PU / “PROVISIÓN Y MONTAJE DE PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGON PARA LA CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS
PROTOTIPOS DE 1 DORMITORIO  – PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN BARRIOS en ROSARIO y AREA

METROPOLITANA de la Ciudad de ROSARIO- Dpto. Rosario -  Santa Fe ». 
6



                                                                                       
3.- Las Notas de Pedido.
4.- El Plan de Trabajos y los Planes de Inversiones y de Acopios cuando fueren requeridos, todos
debidamente aprobados.
5.- Los planos complementarios que la Repartición entregue durante la ejecución de la obra y los
preparados por el Contratista que fueran aprobados por la Repartición.
6.- Alteraciones de las condiciones de contrato debidamente autorizadas.

Art.  26.- FIRMA DE CONTRATO
El contrato será suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan la facultad de
adjudicar. Toda la documentación agregada al expediente de obra que integre el contrato, deberá
ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo.
El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la Repartición.

Art.  27.- DOCUMENTACIÓN PARA EL CONTRATISTA
Una vez firmado el contrato se entregará al  contratista, sin cargo una copia del mismo y dos
copias autorizadas de la documentación contractual. Si el contratista necesitara más ejemplares
de esta documentación, se le proveerá al precio que establezca la Repartición.

Art.  28.- TRANSFERENCIAS DEL CONTRATO
Firmado el  contrato,  el  Contratista no podrá  transferirlo  ni  cederlo  en todo o  en parte a  otra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento.  Ello podrá autorizarse excepcionalmente y
en casos plenamente justificados, siempre que el nuevo contratista reúna por lo menos iguales
condiciones y solvencia técnica, financiera y moral.

Art.  29.- SUB-CONTRATOS
El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y sólo podrá hacerlo parcialmente,
previa autorización escrita de la Repartición.  A ese efecto el Contratista pedirá por escrito dicha
autorización, en cuya solicitud dará el nombre del sub-contratista, la forma de subcontratación y
las referencias de aquel, debiendo ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición,
de acuerdo a la naturaleza de los trabajos.
La autorización de la Repartición para sub-contratar obras no exime al Contratista de ninguna de
las  obligaciones  y  responsabilidades  emanadas  de  su  contrato,  ni  crea  para  la  Repartición
obligación alguna para con el sub-contratista, quien sin embargo estará sometido al régimen de la
Inspección.  La  responsabilidad  derivada  de  las  obras  subcontratadas  le  corresponderá  al
contratista, como si las hubiere efectuado directamente, sin perjuicio de las comunicaciones al
Registro de Licitadores por el comportamiento del Subcontratista en la obra.

CAPITULO  IV - INSPECCIÓN DE OBRA

Art.  30.- INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS
La repartición  ejercerá  la  inspección,  vigilancia  y  contralor  de los  trabajos  por  intermedio  del
personal  que designe al  efecto y que dentro de la  jerarquía que se establezca,  constituirá la
Inspección de Obras.  Asimismo, en caso de existir  Convenios  con Entes Públicos  para obras
determinadas, las inspecciones podrán realizarse con la colaboración del personal de inspección
designado al efecto por parte de dichos entes.
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Art.  31.- INSPECTOR DE OBRA
El Jefe de la Inspección será representante de la Repartición en las obras.  Estará a su cargo el
control y supervisión de las mismas y ante él deberá reclamar el Contratista por las indicaciones y
ordenes del personal auxiliar de la Inspección.

Art.  32. - ATRIBUCIONES DE LA INSPECCIÓN
La Inspección tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los 
trabajos y en todo momento libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista, 
para revisar la documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en 
ejecución, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato, caso contrario, 
efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben ser acatadas por el 
Contratista.

Art.  33.- DIRECCION DE LOS TRABAJOS
La Inspección tendrá  a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que 
deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el Plan 
de Trabajos presentado por el Contratista.
Art.  34.- REGISTRO DE ACTAS
Llevará  un registro de actas, que se destinará  al asiento de las que se labren en cada etapa de la
obra,  del  cumplimiento  sucesivo  del  Contratista a  las  exigencias  del  contrato y  los convenios
específicos que se concierten entre la Inspección y el Contratista.

Art.  35.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO
Las relaciones  entre la  Inspección y el  Contratista se mantendrán por  medio  de Ordenes de
Servicio, que emitirá la Inspección y que se extenderán en el Libro de Ordenes de Servicio, el que
provisto por el Contratista se llevará  encuadernado, por quintuplicado y foliado.  Toda enmienda o
raspadura deberá  ser debidamente salvada.
El Contratista está  obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio que se le emitan,
pudiendo en su caso manifestar su protesta al pié‚ de aquella, se estima que la misma excede los
términos del contrato.

Art.  36.- ACATAMIENTO 
Es obligación del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, así
como  las  instrucciones  y  observaciones  que  le  formule  la  Inspección,  quedando  a  salvo  su
derecho de reclamar ante la Repartición en los casos que corresponda.
En ningún caso podrá  el Contratista resistir las ordenes, ni suspender parcial o totalmente los
trabajos.

Art.      37.- DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
En caso de existir divergencias con relación a una Orden de Servicio para obtener la revocación
de la misma, el Contratista debe exponer ante la Repartición, por escrito y dentro de los diez (10)
días subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su disconformidad.
Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedará
firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista
dejara  de  cumplir  con  alguna  orden  de  la  Inspección  y  no  manifestara  expresamente  su
divergencia con la misma, el Inspector podrá proceder a la paralización de la obra, comunicando
de inmediato la novedad a la Repartición, a los fines que hubiere lugar. El tiempo de paralización
no se descontará de plazo previsto para la ejecución de la obra.

PU / “PROVISIÓN Y MONTAJE DE PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGON PARA LA CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS
PROTOTIPOS DE 1 DORMITORIO  – PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN BARRIOS en ROSARIO y AREA

METROPOLITANA de la Ciudad de ROSARIO- Dpto. Rosario -  Santa Fe ». 
8



                                                                                       
Art.  38.- LIBRO DE PEDIDOS
El Contratista proveerá el Libro de Pedidos, mediante el cual se comunicará con la Inspección
cuando deba realizar  cualquier  tipo de consulta relativas a las obras, o contestar  Ordenes de
Servicios. Dicho libro deberá reunir las mismas formalidades que el libro de Órdenes de Servicio.

CAPITULO  V - CONTRATISTA,  REPRESENTANTES  Y  SU  PERSONAL

Art.  39.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS
El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligación de permanecer en las obras durante
todas las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones
u órdenes que imparta la Inspección.

Art.  40.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
El Contratista presentará  por escrito a la Inspección el nombre de la persona o personas que lo
representen en los distintos sitios o secciones en que subdividirá el trabajo.
Una  vez  reconocidos  estos  representantes  Técnicos,  quedarán  autorizados  para  recibir  las
Órdenes  de  Servicio  que  extienda  la  Inspección  y  firmar  recibo  de  las  mismas,  estando  el
Contratista por ese solo hecho, obligado a su cumplimiento.
La presencia  y  el  reconocimiento  oficial  de  estos  representantes  no elimina  ni  disminuye  las
responsabilidades  y  obligaciones  del  Contratista.  El  Pliego  de  Bases  y  Condiciones
Complementarias  de  las  obras  podrá  exigir  que  esta  representación  sea  permanente  y
desempeñada por un profesional con título habilitarte.

Art.  41.- PERSONAL DEL CONTRATISTA
El Contratista solo empleará  operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente
número, para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al
estricto cumplimiento del contrato.
Aún cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá  ordenar a
éste el retiro de la obra, de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinación, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.
Estas  órdenes  serán  apelables  ante  la  Repartición,  cuya  resolución  debe  acatarse
inmediatamente.

Art.      42.- SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS
El  Contratista  está  obligado  a  dar  cumplimiento  a  todas  las  disposiciones  de  las  Leyes  de
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentación y todas aquellas otras
disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.
Asimismo será  responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada.
Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquín, suficientemente
provisto con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes
o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

Art.  43.- SALARIOS DE LOS OBREROS
El Contratista no podrá  abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos oficialmente,
debiendo entenderse que los mismos se liquidarán por la jornada legal de trabajo.
En el obrador y en un lugar bien destacado se colocará  una copia de la lista de jornales que se
abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos.
El  Contratista  debe  dar  especial  cumplimiento  a  todas  las  leyes  tanto  provinciales  como
nacionales, que legislan la prestación de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
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ellas representan están incluidas en su oferta.

Art.  44.- JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES SOCIALES
El  Contratista  debe  mantener  al  día  el  pago  del  personal  empleado  en  la  obra,  abonar
íntegramente  los  salarios  estipulados  y  dar  cumplimiento  estricto  a  las  disposiciones  que
determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensión del pago de los certificados
en trámite, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.
El  cumplimiento  de  lo  establecido  será  comprobado  y  documentado  en  cada  caso  por  la
Inspección, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá presentar a
requerimiento de la Inspección el comprobante de pago de las leyes sociales cada vez que le sea
solicitado.

Art.  45.- PARTE DE LOS TRABAJOS
 El primer día hábil  de la semana o quincena según lo establezcan los pliegos,  el  Contratista
remitirá a la Repartición, con la firma del sobrestante o Inspector de Obras, un parte en el que se
hará  constar  los  trabajos  realizados  en  la  semana o  quincena  anterior,  con la  indicación  de
equipos,  lugares donde se trabaje y cantidades de obras ejecutadas clasificadas por Ítem del
Contrato.
La Repartición establecerá  el formulario para la presentación de estas partes y la inobservancia
de esta disposición podrá  ser penada con multa, según lo establece el artículo 80º de este pliego.

Art.  46.- DOCUMENTACION EN OBRA
El Contratista conservará  en la obra copia ordenada de todos los documentos del contrato, a los 
efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten.

CAPITULO   VI - EJECUCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS

Art.  47.- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El Contratista realizará  totalmente los trabajos materia del contrato, dentro del plazo estipulado en
el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Complementarias.   Todo  plazo  de  ejecución  se  entiende
contando a  partir  de  la  fecha de la  primera Acta  de Replanteo  parcial  o  total  o  del  Acta  de
Iniciación de los trabajos según sea pertinente.  El Contratista será  responsable de toda demora
en la ejecución de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo.

Art.  48.- INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la
obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante la ejecución o conservación de
la  misma,  hasta  la  recepción  definitiva.   Cualquier  deficiencia  o  error  que  comprobare  en  el
proyecto o en los planos, debe comunicarlo a la Repartición antes de iniciar los trabajos.

Art.  49.- REPLANTEO DE LAS OBRAS
El replanteo total o parcial será  efectuado en forma conjunta entre la Repartición y el Contratista.
Debe ser realizado dentro de los diez (10) días de firmado el contrato y el contratista tendrá  que
formalizar sus observaciones en igual término a partir del acto de replanteo.
Es obligación del Contratista por si o por su representante en obra participar en las operaciones
del  replanteo  y  en  caso  que  no  lo  hiciera,  se  le  dará  expresamente  por  conforme  con  las
actuaciones de la  Inspección,  no admitiéndose sobre el  particular  reclamo alguno de ninguna
naturaleza,  que  interpusiera  posteriormente.   Las  operaciones  de  replanteo  serán  efectuadas
prolijamente,  estableciendo marcas,  mojones o puntos de referencias  que el  Contratista está 
obligado conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad.
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Al  terminar  las  operaciones de replanteo total  o  parcial,  se labrará  acta,  en la  que se hará 
constar:
1.- Lugar y fecha del acto.
2.- Denominación y ubicación de las obras a ejecutar.
3.- Nombre de los actuantes.
4.- Todo otro antecedente que la Inspección crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, croquis).
5.-  Observaciones  que  el  Contratista  estime  necesario  formular  sobre  las  operaciones  de
replanteo.
6.- El acta deberá ser firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante expresamente
autorizado y el Director Técnico de la obra.
Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles u otros,
será  por exclusiva cuenta del Contratista.
Si  ocurriere  el  extravío  de  señales  o  estacas  y  fuera  menester  repetir  las  operaciones  de
replanteo, el Contratista deberá  pagar además de los nuevos gastos, el importe proveniente de
los gastos  de movilidad,  viáticos,  sueldos y jornales  de los empleados de la  Repartición  que
tengan que intervenir.

Art.  50.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS
Extendida la primer acta de replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los diez
(10) días subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este pliego establece.  En
caso de no ser necesario el replanteo, el plazo será  de veinte (20) días desde la fecha de la firma
del contrato.

Art.  51.- OBRADOR
En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de Iniciación de los Trabajos, se fijará  el lugar
de ubicación del obrador; estará  cercado en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.
El obrador debe estar permanentemente custodiado, fuera del horario de trabajo permanecerá
cerrado y de noche convenientemente iluminado.  La Inspección tendrá  en todo momento, libre
acceso al mismo.

Art.  52.- CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES
En todas las obras se utilizarán  materiales  de primera calidad,  en buen estado que deberán
ajustarse  estrictamente  a  las  exigencias  que  sobre  los  mismos  se  determinen  en  las
especificaciones técnicas.
La  Inspección  aprobará  o  rechazará  dichos  materiales  según  corresponda  de  acuerdo  a  los
resultados  de  los  ensayos,  a  tal  efecto  tendrá  amplias  facultades  para  inspeccionarlos  o
ensayarlos en cualquier momento y lugar, durante la preparación, almacenamiento y utilización.
Los materiales que habiendo sido aprobados, se tonaran por cualquier causa inadecuados para el
uso en obra, no se permitirán  su utilización.
El  Contratista,  ha  pedido  de  la  Inspección,  facilitará  los  medios  necesarios  para  la  toma de
muestras de materiales y entregará  sin cargo alguno la de los materiales a emplear en obra.

Art.  53.- ABASTECIMIENTO DE  MATERIALES Y  UTILES / METODOS  DE  TRABAJO
El Contratista tendrá  siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Repartición se
necesite  para  la  buena  marcha.   No  podrá  utilizar  en  otros  trabajos  ninguna  parte  de  estos
abastecimientos sin autorización de la Inspección.
Estará  también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspección aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato.
Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los mismos, los
métodos, materiales y equipos adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados
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a juicio de la Inspección, ésta podrá  ordenar que los perfeccione o reemplace por otros más
eficientes.
Sin  embargo,  el  hecho  de  que  la  Inspección,  nada  observe  sobre  el  particular,  no  exime al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la obra ejecutada o la
demora en terminarla.

Art.  54.- SISTEMAS PATENTADOS
Si en la ejecución de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, debe
presentar  anticipadamente  a  la  Inspección  los  permisos  que  lo  autoricen  a  emplear  dichos
sistemas o procedimientos.
El  Contratista  será  el  único  responsable  de  los  reclamos  o  juicios  que  se  promovieren  a  la
Administración por uso indebido de patentes.
Si  el  uso  de  un  elemento  de  cualquier  naturaleza  le  fuera  prohibido,  deberá  de  inmediato
reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad.  Si la Repartición lo considerase conveniente,
podrá exigir el mantenimiento del elemento patentado y será  obligación del Contratista hacerse
cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.
En  caso  de  incumplimiento  de  estas  disposiciones  por  parte  del  Contratista,  la  Inspección
efectuará las gestiones y gastos necesarios con cargo al depósito de garantía del Contratista.

Art.  55.- OBRAS OCULTAS
El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobación de los materiales y obras cuya
calidad y cantidad no se puedan comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deban
quedar ocultos.  Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos debe registrarse en
la respectiva acta.

Art.  56.- VICIOS  DE LOS  MATERIALES  Y  OBRAS
Ante la  sospecha de vicios no visibles de materiales u obras,  la  Inspección podrá ordenar la
demolición,  desarme  o  desmontaje  y  las  reconstrucciones  necesarias  para  cerciorarse  del
fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por
tal motivo estarán a cargo del Contratista, en caso contrario serán abonados por la Repartición.
Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o
cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le señale la Repartición. Transcurrido el mismo,
dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Repartición a costa de aquél, formulándole el cargo
correspondiente.  En  ambos  casos  los  importes  se  tomarán  del  fondo  del  reparo  o  de  los
certificados pendientes.
Art.  57.- TRABAJOS  RECHAZADOS
La  Inspección  rechazará  todos  los  trabajos  en  cuya  ejecución  no  se  hayan  empleado  los
materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las
formas,  dimensiones  o  cantidades  especificadas  en  el  Pliego  respectivo  y  en  los  planos  del
proyecto.
Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligó, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a
prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables.

Art.  58.- TRABAJOS  NOCTURNOS
Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que
establecen las Leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previo
conocimiento de la Inspección.
En  caso  de  efectuarse  trabajos  nocturnos,  el  lugar  de  la  obra  debe  estar  suficientemente
iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En cualquier caso se
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considerará  que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche están incluidos
en los precios unitarios contratados.
Toda  excepción  al  régimen  común  de  trabajo,  (prolongación  de  jornada  normal,  trabajos
nocturnos, en días domingos o festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser autorizado en
todos los casos por la Inspección.

Art.  59.- SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN
Es obligación del Contratista señalar de día con letreros y banderas reglamentarias y por la noche
con luces de peligro, toda interrupción u obstáculo en la zona de tránsito de la obra donde exista
peligro  y  en  las  excavaciones  colocar  protección  adecuada.  Además  tomará  las  medidas  de
protección necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes. El
Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben hayan
ocurrido por causas de señalamiento o protección deficientes.
Todas las disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente mientras dure la
ejecución de las obras.

Art.  60.- DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES
El  Contratista  tomará  oportunamente  todas  las  disposiciones  y  precauciones  necesarias  para
evitar daños al personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador,
por acción de las máquinas y herramientas u otras causas relacionadas con la ejecución de los
trabajos.  El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por exclusiva
cuenta del Contratista.  Esta responsabilidad subsistirá  hasta que se verifique la finalización de la
obligación contractual.

Art.  61.- MARCHA DE LOS TRABAJOS
El  Contratista  ajustará  sus  tareas  al  Plan  de  Trabajo  presentado.  En  caso  de  atraso  en  su
cumplimiento, la Inspección ordenará su intensificación; el Contratista debe acatar sin discusión
las órdenes que se le impartan.
Las demoras en la ejecución de los trabajos darán lugar a la aplicación de las sanciones que este
pliego establece.

Art.  62.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS
El Contratista debe facilitar la marcha simultánea y sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de
los  que la  Administración  decida  realizar  directamente o  por  intermedio  de otros  contratistas,
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección respecto al orden de
ejecución de los trabajos.
Además  está  obligado  a  unir  en  forma  apropiada  su  obra  a  la  de  los  demás  contratistas,
ajustándose a las indicaciones que se le imparta y al espíritu de los planos y especificaciones.
Permitirá además a los otros contratistas el uso de andamios, montacargas, energía eléctrica u
otros elementos, cuyo uso común resulte indispensable para la mejor marcha de la obra, previo
los convenios que a tales efectos se realicen.
En caso de discrepancia entre las partes, se someterá la cuestión al arbitraje de la Repartición.  Si
el Contratista experimentara demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos, por falta,
negligencia, o atrasos de otros contratistas, deberá  dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspección para que ésta tome las determinaciones a que hubiere lugar.
En principio, la vigilancia general de las obras estará  a cargo del Contratista principal.

Art.  63.- PERMISOS PREVIOS
El Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo la realización de los trámites y obtención de
permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y  Comunales, en nombre de la
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Repartición, que resulten necesarios con motivo de la ejecución de la obra.
Los mismos deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar el plan de trabajos.

Art.  64.- SUSPENSIÓN  DE  LOS  TRABAJOS
Si  para  efectuar  modificaciones  en  las  obras  en  curso  de  ejecución,  o  por  otra  causa,  la
Inspección juzgase  necesario  suspender  temporalmente  toda o parte  de la  realización  de las
obras contratadas, comunicará por escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose
a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, labrándose acta del
resultado.
Si la suspensión de la obra excede los treinta (30) días, al término de este plazo, se librarán los
certificados  por  el  trabajo  realizado  a satisfacción,  sin  perjuicio  del  derecho del  contratista  al
reclamo por daños y perjuicios que la suspensión le ocasione.
Previa conformidad de la Inspección, el Contratista podrá suspender la marcha de los trabajos
durante el período de licencia anual del personal, sin que por ello de lugar a ampliación del plazo
contractual.

Art.  65.- PRORROGA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
El Contratista podrá solicitar prórroga del plazo para la ejecución de la obra hasta diez (10) días
antes del vencimiento del plazo contractual, la que será otorgada siempre que demuestre que la
demora se ha producido por causas que no le son imputables.
A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración especialmente las
siguientes causas:
a) Encomienda de trabajos adicionales  imprevistos importantes,  que demanden mayor  tiempo
para la ejecución de la obra.
b)  Demora comprobada en la  aprobación o entrega de instrucciones sobre el  proyecto de la
Repartición.
c) Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climáticas adversas,
de acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario de cada Repartición.
d) Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general causas que,
sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan.
e) Dificultades para la obtención de la mano de obra necesaria o de los materiales exigidos por los
pliegos, a juicio de la Repartición.

Art.  66.- FINALIZACIÓN DE OBRA
El Contratista finalizará los trabajos cuando la obra esté completamente ejecutada de acuerdo a
los términos del contrato.  La Inspección dejará  constancia de la finalización de la obra, en el
Libro de Actas.

CAPITULO   VII - MEDICIÓN,  CERTIFICACIÓN  Y  PAGO

Art.  67.- MEDICIÓN DE LA OBRA
En el libro de Actas se detallarán las mediciones de los trabajos que se practiquen en la obra.
El Representante Técnico de la obra está obligado a asistir  a las mediciones parciales y a la
medición final, a fin de dar su conformidad expresa a los cómputos establecidos en las mismas.
Su  inasistencia  será  considerada  como  aceptación  de  las  mediciones  efectuadas  por  la
Inspección.
No se computarán las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si éstas no han
sido previas y debidamente autorizadas, en cuyo caso se hará constar los antecedentes que así lo
demuestren.  En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspección,
respecto de los trabajos o mediciones de la obra ejecutada, deberá exponer sumariamente en el
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cómputo respectivo, los motivos de su divergencia, los que deberá  ampliar y fundar por escrito en
el término improrrogable de diez (10) días.
Si el Contratista no se presentare dentro de dicho término, deberá entenderse que desiste de su
divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.
A los efectos de la certificación mensual, se procederá  a la medición de las obras realizadas en el
mes, dentro de los primeros ocho (8) días del mes siguiente.

Art.  68.- MEDICIÓN DE ESTRUCTURAS OCULTAS
En el libro de actas se detallarán las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a
medida que se vayan ejecutando.  Estos detalles que se acompañarán con los croquis que se
crean necesarios para su perfecta interpretación, serán firmados por la Inspección y el Contratista.
Para proceder a la liquidación de dichos trabajos, los valores consignados en el libro de actas
serán los únicos a considerar.

Art.  69.- CERTIFICADOS DE LAS OBRAS
Las obras serán certificadas mensualmente por la Repartición.
Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable de obra, o cuando lo solicitare
el Contratista, la Repartición podrá postergar la certificación de los trabajos.
Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios, de pago a
cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidación final.
El  Contratista  proveerá  oportunamente  los  formularios  destinados  a  la  confección  de  los
certificados.

Art.  70.- FONDO DE REPARO
De cada certificado mensual, excluidos los de acopio, se deducirá  el importe del cinco por ciento
del  valor  del  mismo,  salvo  que  el  Pliego  de  Condiciones  Complementarias  establezca  un
porcentaje mayor.  Estas deducciones se retendrán y constituirán  el "Fondo de Reparo" como
garantía de la  buena ejecución de los trabajos,  hasta la  fecha de recepción definitiva  de los
mismos.   Este  fondo  podrá  ser  sustituido,  a  pedido  del  Contratista,  según  lo  establece  la
reglamentación de la Ley.

Art.      71.- GARANTÍAS  (INTERESES)
Las  garantías  constituidas  en  cualquiera  de  las  formas  previstas  en  el  presente  pliego:  de
propuesta, de contrato y Fondo de Reparo, no devengarán intereses.

CAPITULO  VIII - RECEPCIÓN  DE  OBRA

Art.  72.- PLANO  CONFORME  A  OBRA
Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la obra lo exija,  el Contratista
presentará al  terminar  los  trabajos  y  antes  de la  Recepción  Provisoria,  los  planos completos
conforme a la obra realizada para su aprobación.

Art.  73.- PRUEBA  DE  LAS  OBRAS
Terminadas las obras y antes de recibirlas provisionalmente, la Inspección efectuará las pruebas
que establezca el pliego correspondiente.
El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos necesarios para
efectuar estas pruebas. Si después de diez (10) días de recibida la orden respectiva, el Contratista
no tuviera preparados los elementos para hacerlas, se hará  pasible de la aplicación de las multas
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establecidas en este Pliego, sin perjuicio de que la repartición las haga ejecutar por su cuenta,
afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el Contratista tuviere.
Art.      74.- RECEPCIÓN  PROVISORIA
Finalizadas las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte de
la Inspección,  la Repartición extenderá dentro de los treinta (30) días de ser solicitada por el
Contratista el Acta de Recepción Provisional de la obra, que deberá suscribir juntamente con el
Contratista o su representante autorizado.
La recepción parcial de la obra se efectuará cuando existan trabajos terminados que constituyan
una unidad que en sí llene la función para la cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al uso.
Si  las  obras  no  estuvieren  ejecutadas  correcta  y  estrictamente  de  acuerdo  a  los  planos,
especificaciones técnicas y órdenes dadas por la Inspección, se diferirá su recepción provisional
hasta que se corrijan los defectos que se presenten. Si el Contratista no procediera a ello en el
plazo que al efecto se le fije, la Repartición podrá hacerlo por cuenta de aquél afectándose el
gasto a las sumas que estuvieran pendientes de pago,  sin que ello  le dé derecho a reclamo
alguno. En el acta de recepción se dejará expresa constancia de la fecha de terminación de los
trabajos y será ad-referéndum de la Superioridad.

   Art.  75.- PLAZO  DE  CONSERVACIÓN  Y  GARANTÍA
Entre la recepción provisional y la definitiva, correrá el plazo de conservación y garantía, durante
el  cual  el  Contratista  es  responsable  de la  conservación  de  las  obras  y  de las  reparaciones
requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de
los trabajos.
Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la obra.

Art.  76.- RECEPCIÓN  DEFINITIVA
Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá  lugar la recepción definitiva
que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen
estado de la obra y verificación de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizarán las
pruebas que la Repartición estime necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepción
provisional. De las actas de recepción deberá entregarse al Contratista una copia autenticada. 

CAPITULO   IX - MULTAS

Art.      77.- MULTAS
Además  de  las  penalidades  de  otro  orden  establecidas  por  este  Pliego  o  por  los  demás
documentos  del  contrato,  se  impondrán  multas  por  las  causas  especificadas  en  los  artículos
siguientes. 
La imposición de las penalidades establecidas en este Capítulo no impide la aplicación de otras
que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.
Déjase establecido que a los efectos del  cálculo de multas previstas en este pliego y demás
documentos  del  contrato,  debe interpretarse como monto  contractual  al  importe  de  las  obras
contratadas más su actualización, conforme a su régimen de variaciones de costos.

Art.      78.- MORA  EN  LA  INICIACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS
Si  el  contratista no iniciare  los trabajos  dentro de los  diez  (10)  días de la  fecha del  acta  de
Replanteo Inicial o de los veinte (20) días de la firma del Contrato, si aquella no fuere necesaria
incurrirá en una multa equivalente al medio por mil ( ½ /00 ) del importe del contrato por cada día
de  demora  en  iniciar  las  obras,  considerándose  que  éstas  han  dado  comienzo  cuando  la
Inspección extienda la constancia respectiva del libro de actas.

PU / “PROVISIÓN Y MONTAJE DE PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGON PARA LA CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS
PROTOTIPOS DE 1 DORMITORIO  – PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN BARRIOS en ROSARIO y AREA

METROPOLITANA de la Ciudad de ROSARIO- Dpto. Rosario -  Santa Fe ». 
16



                                                                                       
La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a
tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquellas.  Solo
se incluirán en el cómputo del plazo contractual, las prórrogas y ampliaciones concedidas.

Art.      79.- MORA  EN  LA  TERMINACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS
Si el Contratista no diera total y correcta terminación de los trabajos dentro del plazo contractual,
incurrirá en una multa equivalente al ½ /00 medio por mil del importe del contrato por cada día de
atraso en la terminación de la obra.

Art.      80.- FALTAS  E  INFRACCIONES
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego a los demás pliegos o a las órdenes
escritas de la Inspección y Resoluciones de la repartición, se hará  pasible a la imposición de
multas que podrán variar del ½  al 10 por mil del monto de contrato, según la importancia de la
infracción a exclusivo juicio de la Repartición y siempre que no se trate de casos explícitamente
contemplados en otros artículos. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de
la infracción.

Art.      81.- PROCEDIMIENTO  PARA  LA  APLICACIÓN  DE  MULTAS
Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección comunicará el hecho a la Superioridad,
proponiendo en forma fundada la aplicación de la multa correspondiente. La Repartición, previo
estudio, resolverá  lo pertinente.
Toda  multa  impuesta  será  hecha  efectiva  del  primer  certificado  de  pago  que  se  extienda  al
Contratista  y  si  el  importe  de  éste  no  alcanzara  a  cubrirla,  deberá  ser  completado  de  los
sucesivos certificados u otros créditos pendientes.
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