
PLIEGO  COMPLEMENTARIO   DE  BASES  Y  CONDICIONES

CAPITULO   I.   CONCEPTOS  GENERALES
Art. 1. OBJETO
En el presente Pliego, la SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT – Departamento Rosario –

Provincia  de  Santa  Fe  (en  adelante  el  COMITENTE),  establece  las  condiciones
complementarias para la licitación para las Obras:

MEJORAMIENTO BARRIAL SECTOR MORTELARI I 
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

Art. 2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
La  licitación  se  efectuará  por  el  sistema  de  contratación  por  Ajuste  Alzado  con
REDETERMINACIÓN  DE  PRECIOS  según  la  Ley  Provincial  Nº12.046  y  Decreto
Reglamentario  Nº3599/01,  con Presupuesto  Oficial  Indicativo y  Plazo Máximo de 6  (SEIS)
meses.

Art. 3. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS
La obra motivo de la presente licitación trata de la ejecución del mejoramiento en el sector
Mortelari I. Se trata de un Proyecto Oficial y que si por alguna circunstancia fuera necesario
realizar modificaciones, ya en la etapa de construcción, las mismas deberán ser planteadas
orgánicamente y aprobadas por la Secretaría de Estado del Hábitat.
Es  una  licitación,  con  precio  oficial  indicativo  y  las  variables  a  tener  en  cuenta  para  la
adjudicación de las obras serán los costos de las infraestructuras, las exigencias contempladas
en el presente Pliego y en los distintos anexos.
Se aclara que la verificación técnica de las distintas fórmulas de obra, dosajes, prototipos o
materiales  propuestos  será  efectuada  en  un  laboratorio  oficial  externo  a  designar  por  la
Secretaría de Estado del Hábitat, estando el costo de dichos ensayos a cargo del Contratista. 

Art. 4. DOMICILIO EN SANTA FE
Las Empresas deberán fijar un domicilio en la Ciudad de Santa Fe debiendo incluir dicho domicilio
en la propuesta.

CAPITULO   II.   PRESUPUESTO
Art. 5. PRESUPUESTO OFICIAL
El  Presupuesto  Oficial  Indicativo  para la obra es el siguiente:

$ 20.862.927,06
SON  PESOS:  VEINTE   MILLONES  OCHOCIENTOS  SESENTA Y  DOS  MIL  NOVECIENTOS
VEINTISIETE CON 6/100 CENTAVOS.
Los proponentes deberán incluir obligatoriamente en su cotización el importe al valor agregado IVA
correspondiente. No se considerarán las ofertas que manifiesten expresamente que no lo incluyen
(ver CAPITULO XIV – Artículo 55).
En cuanto  a  la  alícuota de Ingresos Brutos,  se deberá considerar  según la Norma Tributaria
vigente.  

Art. 6. PROPONENTES
Conforme al Decreto Nº0001/95 y lo estipulado en el  Memorando Nº16 del M.O.S.P. y V. serán
admitidos como PROPONENTES todas las personas físicas o jurídicas inscriptas al momento de
la presentación de la oferta (NO en trámite), en el REGISTRO DE LICITADORES del Ministerio de
Obras de SANTA FE.
Se deberá presentar el Certificado Habilitante con Capacidad de Contratación Anual y Técnica de
Contratación por Especialidad.    Su no presentación hará pasible a la Empresa de las sanciones
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que estime corresponder dicho Registro.
La Capacidad de Contratación Anual (C.C.A.), deberá ser igual o mayor al monto que resulta de
aplicar la siguiente fórmula:

C.C.A. = M  x      12             donde: M=Monto de la Propuesta Total.
                  PL             12=Doce Meses

PL =Plazo Contractual
En caso de que el Plazo Contractual sea inferior a 4 (cuatro) meses, el cociente se considerará igual
a 3 (tres).
La Capacidad Técnica de Contratación por Especialidad, (C.T.), deberá ser igual o mayor al monto
que resulta de aplicar la siguiente fórmula:

C.T. =  M  x 12      donde: M =Monto de la Propuesta de la Especialidad considerada.
                      PL                            12 =Doce Meses

       PL =Plazo de Contratación en meses.
Si el plazo fuera menor a 12 meses el cociente se considerará igual a 1 (uno).
Los Proponentes, deberán asimismo estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la
Construcción (Ley 17.258).
En función del  tipo de obras que se cotizan,  esta Secretaría de Estado del Hábitat considerará,
además de la Capacidad de Contratación Anual, la Capacidad Técnica de Contratación, requiriendo
el 50% del  Precio  de la Oferta,  en la Especialidad  Arquitectura (100)  y 50% en la  Especialidad
Saneamiento (300).
Nota Importante: A los efectos de determinar las capacidades antes mencionadas se tendrá en
cuenta el Decreto del Poder Ejecutivo N°001/95 y sus Normas reglamentarias.
También  se  aplicará  el  Decreto  Nº0195  de  enero  del  2006  que  establece  como  requisito  de
admisibilidad para las Empresas que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones públicas
y privadas, concursos de precios y contrataciones directas de obras públicas,  la inexistencia de
antecedentes de rescisión de contrato de obra pública por culpa de la Empresa, por el lapso
de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado o del acto de convocatoria si fuese
otra metodología que no contenga publicidad.

Art. 7. CAPACIDAD TÉCNICA  DE LOS  PROPONENTES
Los proponentes deberán presentar sintéticamente:
A) Antecedentes de trabajos ejecutados con la Secretaría de Estado del Hábitat y D. P. V. y U.
B) Listado de trabajos análogos realizados indicando comitente,  ubicación, tiempo de ejecución,
incluyendo conceptos de los comitentes.
C) Detalle del plantel, equipos, transporte etc., que podrán emplearse en la obra y de propiedad de
la Empresa.

Art. 8. CAPACIDAD  ECONÓMICO  FINANCIERA  DE LOS  PROPONENTES
La capacidad  económico-financiera  y  empresaria  resultará  del  análisis  que  se  realice  en  base
a los elementos de juicio que aporten los mismos proponentes, los que obren en poder del 
COMITENTE y las informaciones que se requieran.
Se deberá presentar copia autenticada de los dos últimos balances de la Empresa, certificados por
Contador  Público  Nacional,  autenticada  por  el  Consejo  Profesional,  todo  ello  de  acuerdo  a  lo
establecido por Resolución Nº128 de fecha 10/04/00 y que deja sin efecto la Resolución Nº416 de
fecha 6/11/98 del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda.
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CAPITULO   III.   DE  LA  PRESENTACIÓN
Art. 9. PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS
Las propuestas deberán presentarse el día Jueves 23 de Marzo 2017 hasta las 11 horas  en
dependencias de la Casa de la Cultura, sita en calle Eva Perón 2102 (esquina Laprida) –
Villa  Gobernador  Galvez, siendo  este  el  único  lugar  donde  se  deberán  presentar  y  se
recepcionarán las ofertas.   
En el caso de que el día indicado resulte feriado, se trasladará al primer día hábil siguiente en el
mismo lugar y a la misma hora.

Art. 10. DE  LA  PRESENTACIÓN
Aclarándose y particularizando los Artículos 12 y 13 del CAPITULO II del Pliego Único de Bases y
Condiciones, la presentación se deberá realizar en un Sobre sin membrete conteniendo los Sobres
con los elementos y Orden siguientes:

SOBRE Nº 1 

1- Garantía por el 1 % del Presupuesto Oficial.
2- Capacidad Técnica según lo indicado en el Artículo 7 del CAPITULO II.
3- Número de Inscripción en el REGISTRO DE LICITADORES de Obras Públicas de la Provincia de
SANTA FE y del Registro Nacional de la Industria de la Construcción.
4- Certificados de Capacidad de Contratación Anual y Técnica por especialidad, extendidos por el
Registro de Licitadores  de Obras Públicas de la Provincia de SANTA FE, con el  monto igual o
superior al requerido, indicado en el Artículo 6 del CAPITULO II.
5- Constancia que acredite la inscripción o la iniciación del trámite en los Organismos previsionales y
fiscales  nacionales  (AFIP),  provinciales  y  municipales  en  los  cuales  tenga  el  proponente  la
obligación legal de registrarse al tiempo de la presentación:
6. a. Se adjuntará Certificado Fiscal para Contratar vigente emitido por la AFIP (Resolución Gral.
1814/05,  que  sustituye  la  Res.  Gral.  135/98),  acompañando  además  indefectiblemente  las
constancias de haber ingresado los aportes previsionales que debieron tributar en el mes anterior al
de la formulación de la propuesta, mediante el agregado del comprobante de pago correspondiente
o fotocopia legible y autenticada del mismo.
 6.  b.  Se adjuntará declaración jurada donde conste la inexistencia de deudas en concepto de
aportes de la Ley Provincial Nro. 5110 e impuesto a los Ingresos Brutos. Se adjuntará copia legible y
autenticada o certificada de los últimos recibos de pago. En el caso de empresas que no hubieren
iniciado  actividades  en  la  Provincia  de  Santa  Fe  (por  lo  tanto  no  sean  contribuyentes  de  los
mencionados tributos) deberán presentar certificados autenticados de los últimos recibos de pago
ante el Organismo competente.
7- Antecedentes comerciales y económicos indicados en el Artículo 8 del CAPITULO II.
8- Declaración jurada aceptando la jurisdicción judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de

Santa Fe con renuncia expresa a cualquier otro fuero.
9- Detalle del equipo propiedad de la Empresa que afectará a la obra que se licita.
10- Declaración jurada donde el proponente manifieste conocer el lugar, terreno y las condiciones
intrínsecas  del  mismo,  su  capacidad  portante  y  las  condiciones  en  que  se  ejecutará  la  obra
implicando haber realizado los sondeos y/o estudios que sean necesarios para tal manifestación.
11- Información sobre sociedades.  Se presentará copia  autenticada del  Estatuto  o del  Contrato
Social según corresponda.  Para empresas unipersonales se exigirá la inscripción en el  Registro
Público de Comercio y Declaración Jurada de los bienes del  titular.  Deberá acompañarse copia
autenticada del instrumento que acredite su constitución en legal forma y de los documentos que
habiliten a sus representantes para contratar en su nombre y obligarla.
Los Contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos, deberán tener plazo o vencimiento
que supere el doble, por lo menos, del estipulado para la entrega definitiva de la obra, o previsiones
de prórroga que satisfagan este requisito.
12- Detalle de las instituciones con las que hubiera operado haciendo constar el domicilio de las
mismas. 
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13-  Antecedentes  comerciales  y  financieros:  La  capacidad  económico-financiera  y  empresaria
resultará del análisis que se realice en base a los elementos de juicio que aporten los mismos
proponentes, los que obren en poder del COMITENTE y las informaciones que se requieran y la
capacidad productiva anual de los proponentes, equipos, elementos y/o metros cuadrados.
14- Pliego de la licitación visado por el Proponente y su Representante Técnico. Dicha presentación
podrá efectuarse en formato digital, acompañando al efecto Declaración Jurada, suscripta por los
mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el legajo de obra.
15- Sellado de Ley.
16- Declaración Jurada Domicilio Legal en la Ciudad de SANTA FE.
17-  Declaración  Jurada Mantenimiento de la  Propuesta por  120 días  y  su ampliación según el
Artículo 15 del Pliego Único de Bases y Condiciones.
18- Declaración jurada de inexistencia de antecedentes de rescisión de Contratos por culpa de la
Empresa en los dos últimos años, (Decreto Nº0195/06). 
19-  Certificado del  Registro  de  Deudores  Alimentarios  Morosos  de  Inexistencia  de  Deuda  (Ley
Nº11.945).

SOBRE- PROPUESTA Nº 2(que será abierto siendo satisfactoria la garantía de la Oferta)
1- Planilla de Cotización según formulario adjunto (Anexo II).
2- Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, según lo indicado en Anexos III y IV.
3- Cómputo métrico y presupuesto según el ANEXO I, o el que corresponda al sistema constructivo 
propuesto por el Oferente.
Se incluirá la incidencia porcentual de cada ítem y análisis de precios de los mismos.
Importante:
Si una oferta contiene errores o incumplimientos meramente formales que no afectan su objeto,
(calidad, cantidad, precio) y permiten su comparación con las demás, debe estarse por la validez de
la misma, según se encuentra estipulado en el punto 1 de la Recomendación Nº 001/99 del ANEXO
de la RESOLUCION Nº 17.99 del HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS de la Provincia de Santa
Fe.

Art. 11. CONOCIMIENTO  QUE  IMPLICA  LA  PRESENTACIÓN
El Oferente deberá cotizar para el Mejoramiento Barrial en los Anexos correspondientes.
Para el cálculo de su cotización, los oferentes deberán tener en cuenta:
a) los valores de los materiales, mano de obra y demás elementos integrantes de las obras,
calculados con los precios vigentes al último día del mes de apertura de Oferta.
b) la propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en la
documentación de la licitación.
Por lo tanto el  PROPONENTE deberá considerar incluidos en el precio ofertado, todos aquellos
trabajos que aunque no se especifiquen en la documentación, Pliego, Planos, Planillas de Locales,
etc., resulten necesarios para la terminación completa y correcta de las obras a los fines a que se
destinen.
La sola presentación de la oferta, lleva implícita la declaración expresa de que el PROPONENTE, se
ha compenetrado de toda la documentación de la licitación, así como de las características técnicas
especiales de la misma, no pudiendo -por lo tanto- alegar posteriormente dudas o desconocimientos
al respecto.
c)  Se  considera  que  cada  proponente,  al  formular  la  propuesta,  lo  ha  hecho  con  perfecto
conocimiento de causa y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta ejecutar los trabajos,
objeto de la licitación, a fin de informarse debidamente:
- de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos.
- de los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las obras.
- de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra.
d)  El  proponente  que  resulta  adjudicatario,  no  podrá  alegar  posteriormente  causa  alguna  de
ignorancia  en  lo  referente  a  las  condiciones  de  la  realización  de  los  trabajos  y  será  único
responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido al formular su oferta.

Art. 12. ACLARACIONES
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 Por Consulta: 
Si el  interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los planos y Pliegos de
Condiciones durante el estudio de la propuesta, deberá solicitar por escrito o via correo electrónico
su aclaración al COMITENTE, por lo menos con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la fecha de
apertura de la licitación. La Repartición deberá expedirse al respecto con al menos cuarenta y ocho
(48) horas de anticipación a la mencionada fecha y las respuestas a las consultas serán publicadas
en el Portal Web de la Provincia, en la sección a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar
su acceso a la totalidad de eventuales oferentes. 

 Sin Consulta: 
Si durante el transcurso del período de estudio de ofertas, surgieran dudas o discrepancia sobre la
interpretación de algún punto  contenido en el  Pliego de Bases y Condiciones para la  presente
licitación,  la  Secretaría  de  Estado  del  Hábitat  podrá  emitir  a  exclusivo  criterio  una  circular  sin
consulta en el  mismo Portal  Web de la Provincia para aclarar sobre dichos puntos. Esa circular
podrá ser emitida hasta 2 (dos) días hábiles de anticipación a la fecha de apertura de la licitación.
IMPORTANTE:  además  de  la  publicación  en  dicho  Portal,  la  Repartición  indicará  la  oficina
administrativa  en  la  que  se  encontrarán  a  disposición  de  los  interesados  la  totalidad  de  las
respuestas o aclaraciones, quedando debidamente notificados aunque no concurrieren, no dando
por lo tanto derecho a reclamo alguno por parte del Oferente.
Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas vía correo electrónico,
será  de  aplicación  lo  establecido  en  el  Decreto  N°4174/15  respecto  de  las  notificaciones
electrónicas.

Art. 13. MANTENIMIENTO  DE  LA  PROPUESTA
El mantenimiento de la propuesta se fija en 120 días calendarios, quedando automáticamente
prorrogada por 60 días calendarios más, tal como se especifica en el Artículo 15 del  P.U.B.C..

CAPITULO IV. EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN  Y CONTRATACION
Art. 14. ADJUDICACIÓN
Las Obras se adjudicarán mediante el siguiente procedimiento 
1 - En el acto de apertura de la licitación se abrirán los sobres de la documentación presentada
según lo dispuesto en el Pliego verificándose su contenido. Se controlará la garantía de la propuesta
y si está conforme se abrirá el sobre que contiene la propuesta económica.
2 - Se labrará un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de todas las ofertas.
3 - Las actuaciones serán giradas a estudio de una Comisión interdisciplinaria de la Secretaría de
Estado del Hábitat que controlará lo exigido en el Pliego, verificando los aspectos formales, legales y
económicos y aplicará el procedimiento incluido para sugerir  o aconsejar  a la SECRETARÍA DE
ESTADO DEL HÁBITAT sobre el resultado de la licitación. La Comisión podrá solicitar informes en el
caso que sea necesario a Organismos internos de la DIRECCIÓNPROVINCIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO u otros provinciales, nacionales o municipales y controlará la documentación incluida
en la propuesta relacionada con la aptitud de ejecución de las obras ofrecidas.
4 - Integrará el informe de la Comisión una planilla con las ofertas conforme al orden económico de
la  propuesta.  Esta  información  será  obtenida  de  la  propuesta  que  debe  ser  confeccionada
obligatoriamente  según  lo  dispuesto  por  el  ANEXO II.   La  planilla  estará  constituida  indicando
Número de Orden, Empresa, Número de Oferta, Monto de cada una de las viviendas, Monto total de
la oferta y declaración de oferta apta o no apta.  El listado de orden de oferta económica descarta
aquellas que por no cumplimiento de los requisitos del Pliego, la determinan "no apta". En estos
casos, por separado, se expresarán las causales de la "no aptitud".
5- La Secretaría de Estado del Hábitat se reserva el derecho de solicitar la presentación, previo a la
Adjudicación, de aclaraciones o Memorias Técnicas respecto de metodologías de trabajo, equipos a
utilizar y todo otro elemento de juicio que considere indispensable para una correcta evaluación de
la propuesta.
6- Previo a la Adjudicación,  la Comisión de evaluación y preadjudicación  Decreto Nº 2940/14
revisará  los  Análisis  de  Precios  presentados  por  aquellos  Oferentes  a  los  cuales  les  fueran
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solicitados, reservándose el derecho de rechazarlos, tantas veces como sea necesario, hasta que
los mismos sean correctos y se ajusten a lo especificado. 

Art. 15. PRESENTACIÓN  DE  OFERTAS  POR  EMPRESA  O  U.T.E.
Para  la  presente  licitación  se  admitirán  Oferentes  conformando  una  U.T.E.  ó  en  forma
individual.

Art. 16. GARANTIA  DE  LAS  PROPUESTAS
Son  las  obligaciones  accesorias  que,  para  asegurar  el  cumplimiento  de  diversas  obligaciones
principales, se establecen en artículos subsiguientes. Pueden ser constituidas en cualquiera de las
siguientes formas:
a) Depósito en el Banco que se indique en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, a la
orden del SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE – SECRETARÌA DE ESTADO
DEL HÀBITAT(COMITENTE), en efectivo o en Cédulas Hipotecarias Argentinas.
b)  Cheque certificado.
c)  Fianza bancaria que deberá establecer como condiciones esenciales:

1) Que se hará efectivo a simple requerimiento del COMITENTE, sin necesidad de otros
requisitos, ni de previa constitución en mora al deudor ni al fiador.
2) Que constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, con los alcances de los
Arts. 2003, 2005 y 2013 del Código Civil.
3) Que no establezca fecha de vencimiento.

d) Seguro de caución: en cuyo caso la póliza respectiva deberá reunir las condiciones básicas
establecidas por el decreto Nº411del 31 de Enero de 1969.
Respecto a las formas de garantías puntualizadas en los incisos) y d) del presente, en todos los
casos, el texto de la fianza bancaria y de la póliza del seguro, así como la entidad bancaria y la
compañía aseguradora, deberán resultar satisfactorias para el COMITENTE.
Se deja debidamente expresado que las garantías  establecidas en el  presente PLIEGO no son
excluyentes  de  la  reclamación  por  daños  y  perjuicios  resultantes  del  incumplimiento  en  que
incurriera el proponente, ADJUDICATARIO y CONTRATISTA, en la que se excedieran la garantía
brindada.
Para el  caso de  depósitos bancarios o de  cauciones a través de compañías aseguradoras,  los
mismos deberán efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y
en el  segundo con póliza. El monto deberá ser igual o mayor al  1% del valor del Presupuesto
Oficial.

CAPITULO   V.   PLAZOS
Art. 17. PLAZO DE LA OBRA
Será de 6 (seis) meses, según ANEXO IV.

Art. 18. PLAN  DE  TRABAJOS
El Plan de Trabajos que deberá presentar la Empresa se confeccionará según los requerimientos 
expresados en los ANEXOS III y IV del presente Pliego.

CAPITULO   VI.   DISPOSICIONES   VARIAS
Art. 19. DISPOSICIONES  VARIAS

1. ESTUDIOS DE SUELO Y PROYECTOS EJECUTIVOS: los Oferentes deberán prever la ejecución
y  costos  que  demande  la  realización  del  estudio  de  suelos  y  de  los  Proyectos  Ejecutivos  /
Constructivos, de ser necesarios para la ejecución de la obra.
Queda expresamente determinado que la Secretaría de Estado del Hábitat no reconocerá ninguna
variación del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raíz del cumplimiento de exigencias
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establecidas  en este  Pliego y no tenidas en cuenta  por  parte del  Oferente,  como por ejemplo,
interferencias  con  instalaciones  existentes  de  las  Prestadoras  de  Servicios,  Entes  Municipales,
Provinciales o Nacionales, movimientos de suelos adicionales y bombeos por presencia de napas o
excedentes hídricos por lluvias, etc.
2. EXTRACCIONES  Y  DEMOLICIONES.   Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario
efectuar extracciones o demoliciones según lo indiquen los planos y la documentación respectiva,
los gastos que demanden los trabajos estarán a cargo del CONTRATISTA.
El CONTRATISTA deberá dar al material proveniente de las extracciones o demoliciones el destino
que oportunamente indique la Secretaría de Estado del Hábitat. 
3. UNION DE LAS OBRAS CON OBRAS EXISTENTES.   Cuando las obras a ejecutar debieran ser
unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estará a cargo del CONTRATISTA y
se considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta que se acepta:

a) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir
las obras, modificadas o ampliadas.

b) Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo será de la calidad, tipo,
forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los existentes según corresponda a juicio del
COMITENTE.

4.  AGUA PARA LA CONSTRUCCION.  Deberá  ser  apta  para  la  ejecución  de  las  obras  y  será
costeada por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los
que  no  serán  reembolsados  salvo  disposición  en  contrario  del  presente  Pliego,  así  como  la
realización de los ensayos que demuestren su aptitud efectuados en los laboratorios que determine
la Inspección de Obra.
No podrán superar los  límites establecidos  por la  Norma IRAM Nº1.601,  con un ph entre 5,5 y
8,0mg/litro, un máximo para sulfatos de 1.000 mg/litro y un máximo para cloruros de 700 mg/litro.
5. TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS. Será por cuenta del CONTRATISTA y en consecuencia
deberá  incluirse  en  su propuesta,  el  pago  de  todas  las  tasas,  impuestos,  patentes,  regalías  y
derechos que se originen en la  construcción de la  obra.  En todos los  casos  el  CONTRATISTA
comunicará al COMITENTE los pagos que efectúa por dichos conceptos, a los efectos de que el
COMITENTE  gestione  por  su  cuenta  las  exenciones  a  que  legalmente  pueda  tener  derecho,
destinando las recuperaciones que pudieran obtenerse a la reducción de costos de inversión.
6. REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES.  A los precios estipulados en el
Contrato se le aplicará la metodología de redeterminación de precios de contrato de Obra Pública
según  la  Ley  Provincial  Nº12.046  de  REDETERMINACIÓN  DE  PRECIOS  y  Decreto
Reglamentario Nº3599/01.  
7. SISTEMAS PATENTADOS. Los derechos para el empleo en las obras de artículos o dispositivos
patentados,  se  consideran  incluidos  en  los  precios  del  contrato.  EL CONTRATISTA será  único
responsable  por  los  reclamos  que  provengan  por  el  uso  indebido  de  patentes.  En  caso  de
reclamaciones o demandas que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al COMITENTE
todos  los gastos y  costos a que dieran lugar,  sin  perjuicio del  pago de todo otro perjuicio  que
ocasionen.
En caso de rescisión del contrato, el COMITENTE podrá continuar los trabajos utilizando las mismas
patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA
deberá previamente a la utilización en la obra de materiales o métodos protegidos por patentes,
hacer conocer al COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la
conformidad  escrita  de  sus  titulares  para  acordar  las  mismas  condiciones  de  utilización  al
COMITENTE, en caso de rescisión del contrato.
8. PLAZOS. El cómputo de todos los plazos de obra consignados en el presente Pliego será en días
calendarios, a excepción de las disposiciones que en forma expresa, señalen que se trata de días
hábiles administrativos.
9.  RECLAMOS.  Los  reclamos  del  CONTRATISTA para  cuya  presentación  no  se  establezcan
expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego Único de Bases y Condiciones
deberán  ser  interpuestas  dentro  de  los  cinco  (5)  días  de  producido  el  hecho  que  las  motive,
quedando obligado a fundarlas debidamente, con determinación de valores, especies, etc. en un
plazo de diez (10) días contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perderá
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todo derecho.
10. DERECHOS POR PRESENTACION. La presentación de la propuesta no crea derecho alguno a
favor del proponente para su aceptación por parte del  comitente,  el  cual  se reserva además el
derecho de requerir a los proponentes y adjudicatarios los análisis de precios de aquellos ítems que
considere conveniente.
11. COMPETENCIA JUDICIAL. Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con
renuncia expresa de cualquier otro fuero a la competencia de la jurisdicción judicial de los Tribunales
Ordinarios de la Ciudad de SANTA FE.
12. NORMAS SUPLETORIAS. Los casos no previstos por este Pliego y su documentación anexa, se
resolverán por aplicación de los principios generales del derecho.
13. CONSULTAS DEL PLIEGO. El presente Pliego y demás documentos de la licitación, están a
disposición de los interesados y podrán consultarse en los lugares que se indique 
14. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS. Si en la interpretación del Contrato bajo su faz técnica,
surgieran divergencias, éstas serán resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas
respecto a la calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecución de las
estructuras y la interpretación de las normas de mensura.
Cuando  las  divergencias  sean  de  interpretación  legal,  el  CONTRATISTA  deberá  plantearlas
previamente ante el COMITENTE.
El CONTRATISTA no podrá suspender los trabajos, ni  aún parcialmente con el pretexto de que
existen divergencias pendientes bajo pena de aplicación de las multas fijadas.
15. CESIONES DE CONTRATO. El proponente, adjudicatario o CONTRATISTA no podrá ceder o
transferir los derechos, en un todo o en parte sin consentimiento del COMITENTE, el que podrá
acordarlo  excepcionalmente si  el  que  recibiera  los  derechos ofreciera iguales  garantías  a  juicio
exclusivo.
16.  VERIFICACIONES CONTABLES.  EL COMITENTE dispondrá y el  CONTRATISTA lo  acepta,
compulsas de libros, verificaciones contables, etc., con relación a las obras contratadas, debiendo el
CONTRATISTA facilitar las tareas, poniendo a disposición del COMITENTE, en cualquier momento
los elementos que este estime necesarios.

Art. 20. COMPETENCIA  JUDICIAL
Los proponentes deben aceptar por escrito, para cualquier cuestión judicial que se presente, la
jurisdicción judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de SANTA FE e incluirlo según lo
indicado en CAPITULO III, Artículo 10, Punto 8.

Art. 21. IMPUGNACIONES
Los Oferentes tendrán un plazo de cuarenta y ocho horas (48) hábiles desde la clausura del
Acto  de  Apertura  de  Ofertas  para  impugnar  los  actos  administrativos  relacionados  con  la
misma.

Art. 22. GARANTIA  DEL  CONTRATO
Son  las  obligaciones  accesorias  que,  para  asegurar  el  cumplimiento  de  diversas  obligaciones
principales,  se  establecen  en  artículos  subsiguientes.  En  el  caso  de  la  firma  del  contrato,  el
ADJUDICATARIO consignará el 5% del monto del contrato, en concepto de garantía de contrato en
cualesquiera de las formas establecidas en el Art. 16: GARANTÍA DE LAS PROPUESTAS.
Para el  caso de  depósitos bancarios o de  cauciones a través de compañías aseguradoras,  los
mismos deberán efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y
en el  segundo con póliza,  cuyo monto cubra  el  5% del  valor  de la  Oferta,  a satisfacción del
Comitente.
La garantía constituida se afectará a cubrir las responsabilidades emergentes de las situaciones
previstas en el  contrato y será devuelta una vez  aprobada la  recepción definitiva de las obras,
cuando el CONTRATISTA demuestre haber satisfecho la indemnización de los daños y perjuicios
que corren por su cuenta. El COMITENTE podrá exigir que la garantía se incremente de manera que
se mantenga la proporción del 5% del valor total del Contrato, conforme con el monto teórico que en
cada  momento  corresponda  al  mismo  por  aplicación  de los  índices  de  mayores  costos.  Dicho
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incremento no será exigido cuando la garantía se constituya en efectivo o cheque certificado.
Dentro  de los  treinta (30)  días corridos  desde la  aprobación del  Acta de Redeterminación de
Precios correspondiente,  la Contratista deberá integrar la Garantía de cumplimiento del contrato
que restablezca la proporción del contrato fijada en los Pliegos.

CAPITULO VII.   DE LA ETAPA DE EJECUCION  DE  LA OBRA
Art. 23. INICIACION  DE  LAS  OBRAS
Los trabajos deberán ser iniciados dentro del plazo de diez días corridos posteriores a la entrega
del anticipo financiero, momento en el cual la Inspección labrará el Acta de inicio de obra.

Art. 24. AJUSTE  DEL PLAN  DE  TRABAJOS
Se deberá cumplimentar con lo dispuesto en el ANEXO III, pudiendo exigir la Inspección de Obra la
reprogramación del Plan de Trabajos aprobado toda vez que los trabajos presenten un desfasaje
imputable al CONTRATISTA que a su exclusivo juicio aconsejen tal medida.
Se exigirá al CONTRATISTA, la presentación de un plan de trabajos para el período faltante, que
permite recuperar los atrasos experimentados y la terminación, en consecuencia, de la obra en su
plazo contractual y un plan de inversiones reales para el período considerado.
Para todos los efectos contractuales seguirá en vigencia el plan aprobado originalmente.
Las  reprogramaciones  que  exija  el  COMITENTE,  el  Plan  de  Trabajos  y  de  inversiones,  serán
presentadas  dentro  de  los  15  (quince)  días  de  solicitada  debiendo  quedar  indefectiblemente
aprobadas dentro  de los 30 (treinta)  días de solicitadas,  reservándose el  COMITENTE para su
revisión  y  aprobación  un  plazo  de  5  (cinco)  días.  Si  al  cabo  de  los  30  (treinta)  días  las
programaciones no se encuentran aprobadas, ya sea porque no han sido presentadas o porque su
presentación ha ofrecido reparos que no fueron solucionados, el COMITENTE podrá confeccionarlo
de oficio, resultando obligatoria al CONTRATISTA su aplicación, sin que le asista a éste derecho a
reclamo alguno.

Art. 25. MULTAS
Las  multas  por  incumplimiento  del  plazo  de  ejecución  y  las  establecidas  por  infracción  a  las
disposiciones de los diversos artículos de este Pliego y de la documentación anexa serán percibidas
por el COMITENTE de los certificados que el CONTRATISTA tenga a cobrar, los cuales quedan
afectados a tal fin desde la suscripción del contrato.
En caso de que el monto de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el importe de
las multas devengadas, el CONTRATISTA deberá integrar de inmediato la diferencia que resulte sin
perjuicio de lo cual el COMITENTE podrá afectar la garantía del contrato y el fondo de reparos hasta
tanto se cancele la multa.
Las  multas  serán  solicitadas  por  el  Inspector  de  la  obra  y  se  aplicarán  ante  la  mora  en  el
cumplimiento de plazos parciales, o en el total de la obra, en el incumplimiento de las órdenes de
servicio y ante toda otra trasgresión estipulada en el presente Pliego, en el Pliego Único de Bases y
Condiciones y en la documentación anexa que así lo indique.
La SUPERIORIDAD resolverá la aplicación de la multa. 
Cuando la mora sea en el  cumplimiento de términos de los plazos que se fijan en el Plan de
Trabajos aprobado, o en el Presente Pliego y en la Documentación anexa se aplicarán las siguientes
multas:
a) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos  (0,33o/oo) sobre el  monto total
contratado, por cada día de atraso en la iniciación de la Obra según Plan de Trabajo aprobado.
b) El  equivalente  a diez centésimos  por  cada cien pesos  (0,10%) aplicado sobre el  monto no
ejecutado en término, al 20%, al 50% y al 80% de la inversión prevista.
Los controles de cumplimiento de plazos se llevarán a cabo a la finalización de los meses que se
alcancen o superen respectivamente los porcentajes contractuales del 20%, del 50% y del 80% de
la inversión prevista.
c)  El  equivalente  a  treinta  y  tres  centésimos  por  cada  mil  pesos  (0,33o/oo) del  monto  total
contratado, por cada día de atraso en la terminación total de la obra al vencimiento del plazo
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contractual.
d)  Igual  multa que la establecida en el  inciso a),  se aplicará al  CONTRATISTA por  cada día
corrido  de  suspensión  de  los  trabajos,  sin  perjuicio  de  las  otras  penalidades  que  pudieran
corresponderle por incumplimiento de los plazos.  
e) La  mora  en el  cumplimiento  de  Órdenes  de  Servicio, dará lugar a la aplicación de una
multa de diez centésimos por cada mil pesos (0,10o/oo) del monto del contrato por cada día de
demora.
f) En caso de incumplimiento a disposiciones laborales, se aplicará una multa de diez por ciento
(10%) del salario mínimo de familia tipo vigente, por cada obrero que resulte perjudicado y en
cada período de pago.
Las multas establecidas en los incisos a), b), c), d), e) y f) son acumulables.
Para todos los casos se establece que:

- El término de ejecución de las etapas definidas precedentemente, será el contractual más las
ampliaciones que, solicitadas reglamentariamente, fueran acordadas.

- Dado el carácter preventivo de las multas estipuladas en el inciso b), para el caso en que el
Contratista dé cumplimiento total a las obras dentro del plazo establecido en el contrato y sus
ampliaciones,  el  COMITENTE  a  pedido  del  interesado  podrá  condonar  las  mismas
acreditando  o  devolviendo  al  CONTRATISTA  los  montos  retenidos,  efectuadas  las
deducciones que pudieran corresponder, no asistiendo al CONTRATISTA derecho a reclamar
ningún tipo de interés por dichas sumas.

La  aplicación  de  multas  no  libera  al  CONTRATISTA  de  la  responsabilidad  que  pudiera
corresponderle por daños y perjuicios ocasionados al COMITENTE o a terceros.

CAPITULO   VIII.   EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA
Art. 26. DE  LA  EJECUCION
La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a la documentación desarrollada por el
Municipio y las Prestadoras de servicios, y aportada por la Secretaría de Estado del Hábitat a la
Empresa Contratista con conocimiento de la Inspección de Obra al inicio de los trabajos.

Art. 27.  CARTEL  DE  OBRA, SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN
El cartel de la obra se ejecutará según dimensiones y características indicadas en ANEXO V.
En todas las aperturas de la vía pública donde se obstaculice el paso peatonal y/o vehicular, se
deberá proceder a una eficiente señalización, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 6428,
mediante  vallas  durante  las  24 horas  del  día  y  un  correcto balizamiento  con luces adecuadas
durante la noche, precaución que se mantendrá hasta la finalización de la obra, incluido el retiro de
excedentes. 
La adecuada señalización de las obras en ejecución se realizará mediante los letreros, mojones y
balizas  que se adjuntan,  sobre Cartelería de obra,  Modelos de Carteles,  Señales  Informativas,
Alternativas de señalizaciones  en cortes de calzadas,  etc,  en el   presente Pliego,  quedando a
criterio de la Inspección el tipo y cantidad de carteles a colocar en cada frente de trabajo.
Para canalizar el tránsito vehicular el Contratista proveerá la cantidad de conos reflectantes que la
Inspección estime necesarios.
Los carteles deberán estar terminados y aprobados por la Inspección previo al inicio de cada frente
de  trabajo  que  se pretenda  encarar.  Los  mismos  deberán  permanecer  en  perfecto  estado  de
conservación hasta tanto se libere al tránsito el sector. 
Todo el personal afectado a las obras vestirá el chaleco reflectivo de seguridad, además de los
respectivos cascos de seguridad.

Art. 28. FOTOGRAFIAS
Cuando lo requiera la Inspección y durante el transcurso de la obra, la Contratista tomará la cantidad
de fotografías digitalizadas que se exijan y reflejen la marcha de la misma, las que entregará al
Inspector en CD. Los gastos que requieran las mismas se considerarán incluidos en los Gastos
Generales de la Obra.
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CAPITULO   IX.   RESPONSABILIDADES
Art. 29. LAS  RESPONSABILIDADES  DEL  CONTRATISTA
1. El CONTRATISTA será responsable de la interpretación de la documentación contractual incluidos
los  estudios  y  proyectos  que  hubieren  servido  de  base  para  la  licitación,  salvo  que  hubieran
manifestado la  existencia de errores y/o defectos durante el  proceso de la licitación.   No podrá
aducir ignorancia de las obligaciones contraídas ni tendrá derecho a reclamar modificaciones de las
condiciones contractuales invocando error u omisión de su parte.  Asimismo será responsable de
cualquier defecto de construcción originado en proyectos o planos con deficiencias que no hubieren
podido  pasarle  inadvertidas  y  de  las  consecuencias  que  pudieren  derivar  de  la  realización  de
trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito a la
Secretaría de Estado del Hábitat antes de iniciarlos, sin perjuicio de la responsabilidad que el Código
Civil en su art. 1646 establece con posterioridad a la recepción definitiva. 
2. DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA. REPRESENTANTE TECNICO: 
Es  condición  esencial  la  intervención  de  un  representante  técnico  responsable,  que  respalde
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecución de la obra en caso de resultar éste
ADJUDICATARIO de la misma. 
La  Empresa  Contratista  deberá  tener  como  Representante  Técnico  en  obra,  un  Arquitecto,
Ingeniero  Civil,  T.C.N,  M.M.O,  o  tener  titulo  equivalente,  inscripto  en  el  Colegio  Profesional
pertinente  de  la  Provincia  de  Santa  Fe,  con título  habilitante  de incumbencia  específica  en  la
especialidad  de  los  trabajos  a  ejecutar  y  cuya  designación  será  sujeta  a  la  aprobación  de  la
Repartición.
Queda expresamente aclarado que el  profesional  designado deberá acreditar  experiencia en la
ejecución de obras similares a la concursada.
Será el  encargado de la conducción técnica de los  trabajos,  responsable principal  de recibir  y
cumplimentar las Órdenes de Servicio, y emitir las Notas de Pedido, y demás directivas emanadas
de la Inspección de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos.
Además, la Contratista deberá contar  por cada frente de trabajo y en forma permanente con un
profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia
de Santa Fe, con título habilitante de incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a
ejecutar y cuya designación será sujeta a la aprobación de la Repartición, que ejercerá la función de
Jefe de Obra.
El  REPRESENTANTE  TECNICO  gestionará  y  firmará  las  presentaciones  que  dieran  lugar  a
tramitaciones de carácter técnico y estará presente en todas las operaciones de este tipo, que sea
necesario  realizar  en el  curso de la  construcción,  tales como: replanteo,  nivelaciones,  medidas,
recepciones de obra, etc, debiendo firmar las actas respectivas.
La  incomparecencia,  del  representante  técnico  o  su  negativa  a  firmar  las  actas,  inhabilita  al
contratista por reclamos inherentes a la operación realizada.
3.  CUMPLIMIENTO  DE  OBLIGACIONES  LABORALES.  El  CONTRATISTA deberá  dar  estricto
cumplimiento a las normas de derecho laboral  y mantener  un control  permanente  para que los
subcontratistas las cumplan también. Asimismo, deberá llevar los libros, copias de ellos y demás
documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el COMITENTE que dichas normas
son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el CONTRATISTA o
por subcontratista.
Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de
la rescisión del contrato por culpa del CONTRATISTA y facultará al COMITENTE para suspender la
tramitación y pago de certificados de obra.
Si las inspecciones verificaran que el pago a los obreros y al cumplimiento de las leyes laborales no
se hace en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el CONTRATISTA se hará pasible de
una multa  de acuerdo a  lo  establecido  en  el  CAPITULO VII,  Artículo  25,  Punto  f)  pudiendo  el
COMITENTE  abonar  directamente  al  personal  obrero  los  jornales  adeudados  y  practicar  los
depósitos no integrados, por cuenta del CONTRATISTA o subcontratista que corresponda y con
cargo a los créditos que pudiera tener el primero de ellos.
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El CONTRATISTA no podrá impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado el
COMITENTE la documentación necesaria para liquidarlos llevada en forma legal.
4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas
y el resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera cualquier infracción a las disposiciones
en vigencia.
5.  CONTRALOR  DE  OBRA  Y  RESPONSABILIDAD.  El  contralor  de  la  obra  por  parte  del
COMITENTE no disminuirá de ningún modo y en ningún caso la responsabilidad del Contratista, que
deberá  controlar  el  proyecto  y  los  cálculos  antes  de  la  construcción  y  ejecutarla,  haciéndose
responsable  por  toda  omisión,  accidente,  daños  y  contratiempos,  siniestros,  incendios,  etc.,
utilización de materiales, enseres, marcas, nombres y otros elementos, así como de la variación de
los planos y específicamente de trabajos.
6. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS. El CONTRATISTA es exclusivamente responsable de
toda reclamación o acción de terceros que pudiera establecerse, por razón de cualquier  daño o
perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material,
maquinaria o implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de
él, de sus empleados u obreros, de subcontratistas y de los dependientes de éstos.
7. SEGUROS. El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras si  previamente no se ha asegurado
contra riesgo de accidente de trabajo a todo el personal afectado a la obra, incluyendo el personal
de inspección del COMITENTE), y al de los subcontratistas.   
Asimismo, el CONTRATISTA tomará seguro por las responsabilidades civiles por daños a terceros o
de  propiedad  de  terceros,  (por  una  suma  asegurada  por  evento  no  inferior  a  $500.000.-),  y
presentarse la póliza endosada a favor de la Secretaría de Estado del Hábitat.
Los  seguros  los  contratará  en  Empresas  aseguradoras  de  capital  nacional,  a  satisfacción  del
COMITENTE, debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciación de los trabajos, las pólizas
propias y las de los subcontratistas. Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro.
Al presentar las respectivas pólizas de seguros exigidas, el CONTRATISTA deberá acompañar los
recibos oficiales del pago de las primas, reservándose el COMITENTE el derecho de su verificación.
8. GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS. El CONTRATISTA garantizará la buena calidad de
los materiales y la correcta ejecución de los trabajos y responderá por las degradaciones y averías
que pudieran experimentar las obras por efectos de la intemperie o por otras causas, no imputables
al  mal  uso.   En consecuencia  y  hasta la  recepción definitiva  de  los  trabajos,  el  reparo  de los
desperfectos quedará exclusivamente a su cargo.
9. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES.  El CONTRATISTA tomará a su debido tiempo todas
las precauciones necesarias  para evitar  daños a las  obras que se ejecute,  a las personas que
dependan de él,  a  las  del  COMITENTE e inspección destacada en la  obra,  a terceros  y  a las
propiedades o cosas de terceros que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de
los perjuicios que, no obstante se produjeran correrá por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Esta
responsabilidad subsistirá hasta la recepción definitiva de la obra.
10. VIGILANCIA: La Contratista deberá prever en sus costos la cantidad de personal necesario para
la vigilancia de la obra., desde su inicio hasta la Recepción Provisoria de la misma así como la
reposición de todo elemento que forme parte de la obra y se sustrajera en el período mencionado.

CAPITULO   X.  CONTRALOR  DE  OBRA

Art. 30. SUPERVISIÓN  GENERAL

1. SUPERVISIÓN E INSPECCION DE LAS OBRAS. Tanto la Supervisión como la Inspección de las
Obras estará a cargo del personal  Técnico del COMITENTE designados al  efecto,  a los que el
CONTRATISTA facilitará ampliamente la vigilancia y contralor de las obras, "in situ"  o  en  fábrica.
La  inobservancia  de  esta  obligación  hará  pasible al CONTRATISTA de las sanciones que el
COMITENTE  resuelva  aplicar  de  acuerdo  a  la  conducta  del  CONTRATISTA,  subcontratista  y
profesionales  intervinientes  durante  todo  el  desarrollo  de  la  obra,  sirviendo  para  calificar  a  los
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mismos en futuras contrataciones, para lo cual el COMITENTE asentará las faltas en que aquellos
incurran  en  el  Registro  de  Empresas,  comunicándolas  también  al  Registro  Centralizado  de
Capacidad Técnica.
Si quienes incurrieran en faltas graves, a juicio exclusivo del COMITENTE fueran subcontratistas o
profesionales, el COMITENTE podrá exigir la inmediata exclusión y sustitución de los mismos.

2.  INSTRUCCIONES  DE  LA  INSPECCION.  El  COMITENTE  comunicará  por  escrito  al
CONTRATISTA los nombres de las personas encargadas de la supervisión general de las obras y de
la inspección de las mismas aclarando cuales son las autorizadas para dar órdenes en carácter de
inspección.
3. PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA. A los efectos del mejor contralor de
las obras de acuerdo con la naturaleza e importancia de las mismas, el contratista deberá disponer
de un número adecuado, a juicio del COMITENTE de técnicos designados al efecto.
4. CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS. El contratista se abstendrá
de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados por la inspección y
avisará con 48 hs. de anticipación para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demora o
pérdida de materiales.
En caso de no hacerlo, la inspección podrá hacer demoler o destapar lo que fuera necesario, para
inspeccionar o medir debidamente, y los gastos que esto origine serán por cuenta del contratista
exclusivamente.
Por parte de la inspección, junto con dicho plano,  se presentarán, ubicación de los cercos y
entrada de obra.
b) Cartel de obra: El contratista deberá proveer y colocar en el emplazamiento que indique la
Inspección, los carteles de obra según Anexo V.

Tanto  el  obrador  como los cercos y el  cartel  de  obra,  serán de propiedad  del  Contratista,
pudiéndoselos reutilizar si conservan la aptitud en otras obras luego de practicada la Recepción
Provisoria (o hasta que lo determine la Inspección de la Obra en caso de necesidad).
El  ítemizado  propuesto  en  la  Planilla  de  Cómputo  y  Presupuesto  es  al  solo  efecto  de  la
certificación, debiéndose considerar en el análisis de precios la mano de obra y la amortización
ponderada de los materiales componentes.
IMPORTANTE:  A  los  efectos  de  la  ejecución  del  Plan  de  Trabajos  y  la  certificación
correspondiente, se considerará un 33% de avance a la finalización del obrador y cartel de obra
(a ejecutar en el primer mes), un 33 % proporcional en el desarrollo de la obra y un 34 % a la
finalización de la obra, cuando sean removidos dichos elementos.
c) Comodidades para la Inspección: La CONTRATISTA construirá por su cuenta, el local o locales
con su mobiliaria, para instalar las oficinas de la inspección, de acuerdo a las estipulaciones que se
consignen  en el  Pliego  de  Condiciones  Particulares,  los  que  deberán  estar  en condiciones  de
utilizarse dentro de los 20 días corridos de la fecha de la firma del Acta de iniciación de la obra, y
deberán mantenerse hasta el momento de procederse a la recepción provisoria de las obras. La
falta de cumplimiento por parte del CONTRATISTA, dará lugar a la aplicación de las multas previstas
en el CAPITULO VII, Artículo 25, Punto e).
Las oficinas de la inspección estarán dotadas de alumbrado eléctrico y serán mantenidas por el
Contratista en perfecto estado de higiene. 
El  local  para  la  inspección  deberá  ejecutarse  dentro  del  predio  de  la  obra  con  dimensiones
apropiadas incluido un baño y anafe y con el  siguiente mobiliario:  un escritorio,  tres sillas y un
armario con puertas y cerradura.
El  CONTRATISTA  proporcionará,  los  instrumentos  adecuados  y  necesarios  a  juicio  del
COMITENTE, para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la
ejecución de las obras. Asimismo, tercerizará a laboratorios certificados todos los ensayos que la
Inspección requiera para la constatación de la calidad de los trabajos ejecutados, a su cargo y costo.
El local para la inspección responderá a lo establecido en el punto c)  del item “Movilización de
obra”.
Además, deberá proveer para uso de la Inspección, tres notebooks personales con las siguientes

PCBC / « MEJORAMIENTO BARRIAL SECTOR MORTELARI I  - VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ»  /  13



características:
Computador Personal: 3 notebooks, con procesador Intel Core i7, disco duro de 500 Gb o superior,
conexiones 2 x USB 2.0, 1 xVGA, 1 x HDMI, Memoria de 8 Gb superior, pantalla 14ó 15.6 pulgadas,
lecto grabadora de DVD, wifi, webcam, mouse óptico. El equipo debe proveerse con Windows 10
Professional en español, en su última versión con la correspondiente licencia de uso, documentación
y medios de recuperación; de no ser así deberá entregarse el S.O. completo. / EL EQUIPO DEBE
SOPORTAR  LOS  AMBIENTES  OPERATIVOS  ms-windows  9X/2000P,  MS-WINDOWS  NT
Workstation. Los equipos quedan a disposición de la Secretaria de Estado del Hábitat.
Telefonía celular:  El CONTRATISTA estará obligado a gestionar por su cuenta, los servicios de
telefonía celular cuyos aparatos telefónicos (cantidad 1), serán destinados al uso exclusivo de la
Inspección. Dichos aparatos contarán con un abono de suma fija mensual.
Impresoras: 1 (una) Impresora marca Epson, modelo L210 Multifunción Sistema Continuo Original.
Funciones: Imprime-Copia-Escanea. Resolución Impresión 5760x144. 
Resolución Escaneo 600x1200dpi.  Se admitirá modelo de mismas prestaciones y características
técnicas de distinta marca. El equipo queda a disposición de la Secretaria de Estado del Hábitat.

Art. 33. TRABAJOS  DE  INSPECCION  HORAS  EXTRAS
En todos los casos en que el contratista debidamente autorizado por la autoridad competente decida
trabajar en horas extras, deberá notificar al COMITENTE quien designará el número de agentes
necesarios para la supervisión y control de las tareas.
Las horas extras de éstos agentes será por cuenta del contratista,  y se calcularán en la forma
establecida en el Pliego de Condiciones Particulares.
El Contratista deberá notificar al inspector con cinco días de anticipación las tareas que se realizarán
fuera de horario, indicando el mismo y el día en que dichos trabajos se ejecutarán.

Art. 34. REPRESENTANTE  TÉCNICO  EN  OBRA
Es  condición  esencial  la  intervención  de  un  representante  técnico  responsable,  que  respalde
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecución de la obra en caso de resultar éste
ADJUDICATARIO de la misma. 
La  Empresa  Contratista  deberá  tener  como  Representante  Técnico  en  obra,  un  Arquitecto,
Ingeniero  Civil,  T.C.N,  M.M.O,  o  tener  titulo  equivalente,  inscripto  en  el  Colegio  Profesional
pertinente  de  la  Provincia  de  Santa  Fe,  con título  habilitante  de incumbencia  específica  en  la
especialidad  de  los  trabajos  a  ejecutar  y  cuya  designación  será  sujeta  a  la  aprobación  de  la
Repartición.  Queda  expresamente  aclarado  que  el  profesional  designado  deberá  acreditar
experiencia en la ejecución de obras similares a la licitada.
Será el  encargado de la conducción técnica de los  trabajos,  responsable principal  de recibir  y
cumplimentar las Órdenes de Servicio, y emitir las Notas de Pedido, y demás directivas emanadas
de la Inspección de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos.
Además, la Contratista deberá contar  por cada frente de trabajo y en forma permanente con un
profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia
de Santa Fe, con título habilitante de incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a
ejecutar y cuya designación será sujeta a la aprobación de la Repartición, que ejercerá la función de
Jefe de Obra.
El  REPRESENTANTE  TÉCNICO  gestionará  y  firmará  las  presentaciones  que  dieran  lugar  a
tramitaciones de carácter técnico y estará presente en todas las operaciones de este tipo, que sea
necesario  realizar  en el  curso de la  construcción,  tales como: replanteo,  nivelaciones,  medidas,
recepciones de obra, etc, debiendo firmar las actas respectivas.
La  incomparecencia,  del  representante  técnico  o  su  negativa  a  firmar  las  actas,  inhabilita  al
contratista por reclamos inherentes a la operación realizada.

Art. 35.  PROFESIONAL  EN  HIGIENE  Y  SEGURIDAD
Asimismo, la Empresa deberá contratar los  servicios permanentes de un  Ingeniero Laboral o
Especialista en Seguridad e Higiene,  que tendrá a cargo todas las funciones inherentes a su
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incumbencia.    Los  costos  que  resulten  de  esta  relación  estarán  incorporados  dentro  del
Presupuesto Total ofertado.
Con relación a las  formalidades en cuanto a  la  contratación de los mencionados profesionales,
deberá regirse según lo que a continuación se define: 
 “  Cumplimiento de las leyes nº 2429 y 4114:  previo al inicio  de los servicios y en tiempo de la
designación  de  el/los  Directores  Técnico/s  de  la/s  Contratista/s,  como  de  su  Representante/s
Técnico/s y Profesional/es habilitado/s en Higiene y Seguridad en el Trabajo, se deberán elevar a la
Inspección de Obras las Ordenes de Trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio
Profesional  que corresponda y mediante  los  cuales  se formalice  la  encomienda de los trabajos
profesionales pertinentes; todo ello  de conformidad con las Leyes Provinciales nº 2429 y 4114 y de
todas otras disposiciones legales modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepción Provisoria, el Contratista no presentara la
constancia  de  cumplimiento  a  la  cual  se  hace  referencia  en  el  párrafo  anterior,  el  Organismo
actuante  informará  a  los  Colegios  Profesionales  que  correspondan  de  tal  incumplimiento.  El
incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, será causal del no otorgamiento de la
Recepción  Definitiva  de  los  servicios”.  Las  normas  e  indicaciones  en  materia  de  seguridad
detalladas más abajo, deben ser cumplidas estrictamente por el personal de la Empresa Contratista
y su/s Subcontratistas:

a) Las Empresas Contratistas, así como las Subcontratistas, deberán respetar y cumplimentar
estrictamente  lo  determinado  a  continuación,  sin  perjuicio  de  las  futuras  reglamentaciones
Nacionales y provinciales que puedan producirse sobre el particular:

 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
 Decreto  Nº911/1996  Reglamento  para  la  Higiene  y  la  Seguridad  en  la  Industria  de  la
Construcción.
 Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo y decretos reglamentarios vigentes.
 Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.), Nº231/96, Nº51/97,
Nº35/98, Nº319/99, y Res 550/11.

b) Antes  del  comienzo  de  la  obra,  la  Empresa  Contratista,  y  sus  respectivas  Empresas
Subcontratistas, deben presentar ante la Inspección de obra lo siguiente:

 Fotocopia de la Matricula Habilitante del Ingeniero y del Técnico en Higiene y Seguridad de
la Empresa
 Número/s telefónico/s del Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo para ser 
localizado de inmediato
 Comunicación del inicio de obra a la ART (Res. Nº51/97 SRT Art. 1º)
 Programa de Seguridad (Res. 51/97 SRT)
 Certificado de cobertura de la ART con la nomina de personal involucrado amparado (Ley 
24.557)

c) Periódicamente,  mientras  dure  la  obra,  la  Empresa  Contratista,  y  todas  sus  Empresas
Subcontratistas, deberán presentar a la Inspección:

 Constancias de visitas del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Res. 231/96)
 Constancias de capacitaciones de empleados de la Empresa, acorde a los riesgos 
específicos del trabajo a realizar y el plan de capacitación previsto en el tiempo que dure la 
obra, incluyendo el entrenamiento para emergencias (Ley 19.587, Decr. 911/96)
 Constancia de la provisión y capacitación en el uso de los Elementos de Protección 
Personal.
 Vigencia del Aviso de Obra ante la ART
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d) Todo  vehículo  utilitario  que  ingrese  a  predios  de  obras  para  realizar  trabajos  como
movimiento de suelos, pavimento, entrega de materiales, retiro de escombros y suelos, etc.,
deberá cumplimentar las mismas reglamentaciones que cualquier Empresa Subcontratista.
Esta normativa deberá alcanzar a todos los ocupantes del vehículo.

CAPITULO XI. MEDICION, CERTIFICACIÓN Y PAGO  DE  LAS  OBRAS

Art. 36. MEDICION DE LAS OBRAS 
1.  Para la  medición,  liquidación de trabajo,  ampliaciones de obra,  etc.,  regirán las normas
establecidas  en  la  documentación  de  Contrato  y  harán  fe  en  caso  de  contestación,  los
siguientes elementos:
       - Pliego Único de Bases y Condiciones.

- Pliego Complementario de Bases y Condiciones.
- Pliego de Especificaciones Técnicas de las Obras.
- Planos Principales y de Detalle.
- Toda otra documentación que sea necesaria para la ejecución y recepción de las Obras.

El Contrato se perfeccionará con su firma y el CONTRATISTA deberá abonar el sellado del
mismo.

Art. 37. MEDICION DE LOS TRABAJOS  /  EXTENSION DE CERTIFICADOS
Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato serán medidos o estimados en su avance por los
períodos de certificación que se adopte, con asistencia del CONTRATISTA o su representante y la
inspección consignará de inmediato su resultado a los fines de la correspondiente certificación. 
Las formalidades y detalles del instrumento en que consta el resultado del estado de las obras se
ajustará a lo establecido en el CAPITULO XI, Artículo38.
Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de certificación, se practicará la medición,
se  extenderá el  certificado periódico  de obra,  y  una vez  suscripto  por  el  CONTRATISTA se  le
entregará una copia simple. Cumplidos los trámites de práctica se le dará asimismo, a su pedido,
una copia autenticada.
En  caso  de  disconformidad  de  parte  del  CONTRATISTA,  se  extenderá  de  todas  maneras  el
Certificado  con  los  resultados  obtenidos  por  la  inspección,  haciéndose  a  posteriori  si  este
correspondiere  la  certificación  pertinente  o  difiriendo  para  la  liquidación  final  el  ajuste  de  las
diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final y esta sea aprobada
por la autoridad competente. 
Los certificados de pago no importan la recepción de las obras a que ellos se refieren.
Los períodos de certificación serán mensuales, la fecha de certificación será la del último día hábil
del mes y dentro de los (5) cinco días hábiles anteriores a dicha fecha, es decir, de la fecha de
certificación se practicará la medición de la obra y se extenderá el certificado correspondiente.

Art. 38. PAGO  DE  CERTIFICADOS
Se efectuarán los pagos de los Certificados de Obra según lo expresado en el Artículo Nº71 de
la Ley de Obras Públicas Nº5188 y su modificatoria del Artículo Nº71 por Ley Nº9584.

Art. 39. FONDO  DE  REPARO (complementario del Art. 70 del Pliego Único)
Será el 5% del importe de las Certificaciones, el que podrá ser sustituido por Póliza de caución
a satisfacción del Comitente.  La misma será devuelta a la CONTRATISTA con la Recepción
Definitiva de la obra. 

Art. 40. REDETERMINACION  DE  PRECIOS
Será de aplicación la Ley Provincial Nº12.046 de REDETERMINACIÓN DE PRECIOS y Decreto
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Reglamentario Nº3599/01.

CAPITULO   XII.  RECEPCION
Art. 41.RECEPCION  PROVISORIA
La obra será recibida provisionalmente por la Comisión que al efecto designará el COMITENTE,
cuando se encuentre terminada de acuerdo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas establecidas en la documentación contractual.
Se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentaran fallas o se tratara de fallas menores,
subsanables durante el plazo de garantía a juicio exclusivo del Comitente, la obra quedará recibida
provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde la fecha de terminación.
En ningún caso se considerarán fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de las
obras de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del Comitente.
Si las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del  contrato y documentos
anexos  o  presentaran  fallas  importantes  o  un  mínimo  considerable  de  fallas,  a  juicio  del
COMITENTE  se  podrá  suspender  la  recepción,  considerándose  la  obra  como  no  terminada,
postergándose la recepción provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la obra se
encuentre ejecutada de acuerdo al contrato.
A este efecto se fijará un plazo para que la obra esté terminada, sin perjuicio de la aplicación de las
sanciones establecidas, vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado de los
trabajos.
Si el Contratista no corrigiere las fallas con el plazo acordado, el Comitente, podrá corregirlas con su
propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantía y de reparos.
De  la  recepción  provisional  se  labrará  un  acta  en  presencia  del  CONTRATISTA  o  de  su
representante  debidamente  autorizado,  a  menos  que  declare  por  escrito  que  renuncia  a  este
derecho y se conforma de antemano con el resultado de la operación.
En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual
correrá el plazo de garantía.
En caso de que el CONTRATISTA o su representante no concurriere en la fecha fijada a presenciar
el  acto,  o  no contestase  la  invitación,  que  deberá  hacérsele  en  forma fehaciente,  la  Comisión
correspondiente efectuará la recepción provisional dejando constancia en el acto de la citación y
ausencia  del  CONTRATISTA  y  éste  perderá  sus  derechos  a  impugnar  los  resultados  de  la
Recepción.

Art. 42. PLAZO  DE  GARANTIA
Se  determina  como  plazo  de  garantía  180  días  calendarios  a  contar  desde  la  fecha  de
recepción provisoria.

Art. 43. RECEPCION  DEFINITIVA
Vencido el plazo de garantía, a solicitud de la Contratista y previo informe de la SECRETARÍA DE
ESTADO DEL HÁBITAT sobre el estado satisfactorio de los trabajos, se procederá a la Recepción
Definitiva labrándose el Acta correspondiente. La Recepción Definitiva se realizará con las mismas
formalidades que la Recepción Provisoria.

Art. 44. EVALUACION  DE  COMPORTAMIENTO
EVALUACION  SEGUN  CRITERIOS  DE  ADJUDICACION.   Finalizada  la  obra  el  COMITENTE
efectuará una evaluación de lo realizado siguiendo el criterio empleado en la adjudicación, pero con
los  valores  reales obtenidos durante los trabajos  la  que se comunicará  al  CONTRATISTA,  a  la
Secretaría de Estado de Desarrollo Urbano y Vivienda y al  Registro Centralizado de Capacidad
Técnica. Dicha evaluación será tomada en cuenta para futuras presentaciones de la empresa para
otros llamados además de comunicarlas al Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia
de Santa Fe.
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CAPITULO  XIIl.  RESCISION   DE   CONTRATO
Art. 45. RESCISION
En caso de muerte  del  contratista,  el  contrato quedará rescindido,  a  menos  que los  herederos
ofrezcan llevar a cabo las obras; bajo las condiciones estipuladas en aquél. El COMITENTE fijará los
plazos de presentación del ofrecimiento y podrá admitirlo o desecharlo sin que en este último caso,
tengan dichos sucesores derechos o indemnización alguna.
En caso de aceptación se exigirá que los sucesores unifiquen su personería ante el COMITENTE.
En caso de quiebra o concurso civil del CONTRATISTA, el COMITENTE podrá requerir del juez del
proceso la resolución del contrato, dentro de los términos y con alcances establecidos en el art. 143
del Decreto Ley 19.551/72.

Art. 46. RESCISION POR  EL  COMITENTE
El Comitente tendrá derecho a la rescisión del contrato, sin necesidad de intervención judicial en los
siguientes casos:
a) Cuando el CONTRATISTA se halle culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.
b) Cuando el CONTRATISTA proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio del COMITENTE no
puedan terminarse en los plazos estipulados. En tal supuesto, se intimará al CONTRATISTA para
que ponga los medios necesarios a fin  de acelerar  los trabajos  hasta alcanzar el  nivel  apto de
ejecución, en el plazo que se fije, procediéndose a la rescisión si no adoptara las medidas exigidas
con ese objeto.
c) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares para la
iniciación de las obras, a menos que el CONTRATISTA demostrase a juicio del COMITENTE quela
demora en la iniciación de las obras se ha producido por causas no imputables al CONTRATISTA y
ofrezca cumplir su compromiso, en cuyo caso el plazo será prorrogado.
En  el  caso  en  que  no  corresponda  el  otorgamiento  de  esa  prórroga,  o  concedida  esta,  y  el
CONTRATISTA tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedará
rescindido.
d) Cuando el CONTRATISTA transfiera en todo o en parte el contrato, se asocie con otro para la
construcción o subcontrato sin previa autorización por escrito del comitente.
e) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras o interrumpiese los trabajos por plazo mayor de
cinco (5) días en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sea continuado por el
término de treinta (30) días corridos.
f) Cuando la inversión acumulada en algún momento resultara  inferior al 70% de lo previsto de
acuerdo al gráfico de inversión real contractual.
El COMITENTE podrá exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté un 5% (cinco por
ciento) por debajo de la prevista.
Si  el  CONTRATISTA se  adelantara  al  plan  de  trabajo  y  la  inversión  excediera  la  prevista,  el
COMITENTE podrá demorar los pagos ajustándolos al Plan de  inversión aprobado.

Art. 47. CONSECUENCIAS  DE  LA  RESCISION  POR  EL  COMITENTE
Resuelta  la  rescisión  del  contrato  por  el  COMITENTE,  ella  tendrá  las  consecuencias  que  a
continuación se detalla:
a) El CONTRATISTA  responderá por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo
contrato que se eleve para la continuación de las obras o por ejecución directa de las mismas, con
los siguientes alcances:

1º) En los supuestos mencionados en los incisos a) y c) del Artículo 46 del CAPITULO XIII, el
CONTRATISTA, independientemente del pago de los daños y perjuicios pertinentes, perderá el
fondo de garantía previstos en el Artículo 22 del CAPITULO VI.
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2º)  En los  demás casos de rescisión por culpa del  CONTRATISTA éste perderá el  fondo de
garantía especificado en el artículo 22 del CAPITULO VI y responderá por los daños y perjuicios
que excedieran del monto de dicho fondo.

b) El COMITENTE hará uso, si así lo estima de las patentes que pudieran amparar a materiales,
elementos o sistemas constructivos, que hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para la
obra rescindida.
c) El COMITENTE tomará, si lo cree conveniente y previa evaluación convencional, sin aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales para la continuación de la obra.
d) Los créditos que resulte por los materiales que el  COMITENTE reciba, en el caso del inciso
anterior, por la liquidación departe de obras terminadas u obras inconclusas que sean recibo y por
fondo de reparos, quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de los trabajos.
e) En ningún caso el CONTRATISTA tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la continuación
de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido.
f) En el caso de que rescindido por culpa del CONTRATISTA, el COMITENTE resolviera variar el
proyecto que sirvió de base a la contratación la rescisión sólo determinará la pérdida del fondo de
garantía, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de cesación de los mismos.

Art. 48. RESCISION  POR  EL  CONTRATISTA
El CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato en los siguientes casos: 
a) Cuando el COMITENTE suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras, salvo
razones de fuerza mayor, hechos imprevistos o que previstos no pudieran evitarse.
b)  En  caso  fortuito  o  de  fuerza  mayor,  que  imposibilite  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
emergentes de contrato.
c) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado a suspender las obras por más de 3 (tres) meses o a
reducir el ritmo previsto en más de un 50% durante el mínimo período, como consecuencia de la
falta de cumplimiento en término por  parte del  COMITENTE, de la entrega de los elementos o
materiales a que se hubiere comprometido.
d) Cuando el COMITENTE no efectúe la entrega de la planimetría en el plazo fijado en el pliego de
Condiciones Particulares, más una tolerancia de 30 (treinta) días.  

Art. 49. CONSECUENCIA  DE  LA  RESCISION  POR  EL CONTRATISTA
Producida la rescisión del contrato, en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, ella
tendrá las siguientes consecuencias:
a) Liquidación a favor del CONTRATISTA, previa valuación practicada de común acuerdo con él,
sobre la base de los precios, costos y valores de plaza del importe de los equipos, herramientas,
instalaciones útiles y demás enseres necesarios para las obras, que el COMITENTE adquiera y el
CONTRATISTA no desee retener.
b)  Liquidación  a  favor  del  CONTRATISTA del  importe  de los  materiales  y  partes  componentes
acopiados y los contratados en viajes, en elaboración o estocado que sean recibo y necesarios para
la ejecución de las obras, al precio promedio corriente, en la fecha de rescisión.
c)  Transferencia sin pérdida para el  CONTRATISTA, de los contratos celebrados por él,  para la
ejecución de las obras.
d)  Si  hubiera  trabajos  ejecutados,  el  CONTRATISTA deberá  requerir  de  inmediato  la  recepción
provisional de los mismos, debiendo realizarse su recepción definitiva una vez vencido el plazo de
garantía.
e) Liquidación a favor del CONTRATISTA de los gastos improductivos que probara haber tenido
como consecuencia de la rescisión del Contrato, cualquiera sea el tiempo del plazo faltante. No será
de aplicación lo dispuesto en el inciso cuando se plantea el caso previsto en el Artículo 48  del CAP.
XIII.
f) No se liquidará a favor del CONTRATISTA suma alguna por concepto de indemnización o de
beneficios que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.

Art. 50. INVENTARIO
Hecha la comunicación respectiva el COMITENTE tomará posesión de las obras en el estado en
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que se encuentren y levantará un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos
de trabajos existentes, a cuyo fin citará al CONTRATISTA para que concurra con una antelación de
tres (3) días hábiles.
Si el CONTRATISTA no concurriese a la citación que se le efectuará por telegrama colacionado, se
le tendrá por aceptante del inventario que el COMITENTE practicase, sin derecho a reclamación
alguna, labrándose el Acta ante Escribano Público.

Art. 51. RENUNCIA  AL  EJERCICIO  DEL  DERECHO  DE  RETENCION
El  CONTRATISTA  renuncia  al  ejercicio  del  derecho  de  retención  sobre  los  materiales  y
construcciones,  debiendo  pactar,  en  los  casos  en  que  subcontrate  la  realización  de  las  obras,
idéntica renuncia por parte de los subcontratistas.

Art. 52. AVALUO
El avalúo requerido en el Artículo 49, Inciso a) del CAPITULO XIII, se realizará por medio de peritos
nombrados  por  cada  parte.  En  caso  de  disconformidad  entre  ellas,  tendrá  validez  el  avalúo
efectuado  por  el  perito  propuesto  por  el  COMITENTE,  pudiendo  el  CONTRATISTA impugnarlo
judicialmente.

Art. 53 LIQUIDACION  DE  LOS  TRABAJOS
El COMITENTE practicará asimismo la liquidación de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA
y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables para la obra. Los
materiales, partes componentes e implementos no aceptados por el COMITENTE, serán retirados
de la obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro del término de 10 (diez) días a contar desde la
notificación fehaciente que reciba el COMITENTE.
Los trabajos no aceptados serán demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los diez (10)
días de notificado en forma fehaciente. Si vencido el término el CONTRATISTA no retirara aquellos
materiales,  parte  componente  o  implemento,  o   no   demoliera   los   trabajos   aludidos,   el
COMITENTE 
podrá proceder, sin la necesidad de interpelación alguna, al retiro o demolición imputándose los
gastos que ello demande al CONTRATISTA.
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados, tanto los terminados
como  los  inconclusos,  partes  componentes,  materiales  y  enseres  aceptados  a  precio  avalúo,
constituirá  un  crédito  a  favor  del  CONTRATISTA,  previa  deducción  de  los  pagos  efectuados  a
cuenta.
Este crédito, cuando la rescisión hubiera sido causada por el CONTRATISTA, quedará pendiente de
pago, hasta la terminación y liquidación de los trabajos, para responder por el exceso de costo de
éstos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato o la mala ejecución de los
trabajos hechos por el CONTRATISTA.
Si en el caso anterior,  las sumas retenidas no bastaran para cubrir  los mayores desembolsos y
perjuicios que la rescisión afecte al COMITENTE, el CONTRATISTA deberá abonar el saldo que por
ese concepto resulte.

Art. 54. PAGOS  POR  RESCISIÓN  DE  CONTRATO
Todos los pagos a efectuarse por rescisión de contrato, deberán realizarse a valor actualizado a
la fecha de pago, tomándose para ello el índice de precios mayorista no agropecuario Nacional
suministrado por el I.N.D.E.C.-

Art. 55. CONFECCION  DEL  PRESUPUESTO  PARA  REALIZAR  LA  OFERTA
Según los requerimientos establecidos en los ANEXOS I  y II.

Art. 56. IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES A LAS OFERTAS
Rige lo establecido en el Artículo 21 del CAPITULO VI.
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Art. 57. COMPRAS Y SUBCONTRATOS
Compras: El  CONTRATISTA, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios
y calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la
Provincia de SANTA FE, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en
los términos de la Ley Nº12.105.
Subcontratos: El  CONTRATISTA no podrá subcontratar  la  totalidad de las obras y sólo podrá
hacerlo parcialmente, previa autorización expresa de la SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT.
A ese efecto el CONTRATISTA solicitará por nota de pedido dicha autorización,  consignando el
nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la subcontratación, debiendo
el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº12.105 y ser de probada capacidad a
juicio exclusivo de la SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT, de acuerdo a la naturaleza de los
trabajos a subcontratar.
La autorización de esta Repartición para subcontratar obras no exime al CONTRATISTA de ninguna
de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la SECRETARÌA DE
ESTADO DEL HÀBITAT obligación alguna para con el  subcontratista, el  que estará sometido al
régimen  de  la  inspección  de  obra  previsto  en  el  contrato.   La  responsabilidad  de  las  obras
subcontratadas le corresponderá al CONTRATISTA como si las hubiera ejecutado directamente.

Art. 58. ANTICIPO  FINANCIERO  
Con posterioridad a la firma del Contrato, la SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT otorgará un
anticipo financiero del 20% del Monto de Obra, debiéndose constituir  una póliza de caución por
dicho monto, a satisfacción del Comitente. Este anticipo financiero otorgado al Contratista mantiene
fijo e inamovible el precio de los ítems o del contrato, según corresponda, en la proporción de dicho
anticipo.

Art. 59. ANEXOS
Forman parte del presente pliego, los ANEXOS  I  a  VII.

Art. 60. HONORARIOS,  DERECHOS,  PLANOS,  TRAMITACIONES
Toda erogación y/o tarea que se desprenda de la ejecución de la presente obra, que se exprese en:
Honorarios, Derechos, Planos, Tramitaciones, etc., exigidas por la SECRETARÍA DE ESTADO DEL
HÁBITAT, Entes Prestatarios de Servicios, Municipio, Consejos Profesionales y/o Colegios, etc., con
el objeto de cumplimentar las reglamentaciones vigentes, deberá estar considerada en la Oferta. Los
montos correspondientes a los Honorarios formarán parte integrante de la oferta.
El Oferente deberá cotizar en el ítem respectivo los “Honorarios Profesionales” resultantes por la
Representación  Técnica,  la  realización  de  los  Planos  y  Planchetas  conformes  a  obra,  la
Seguridad e Higiene de la obra, y todas las tasas, cánones y tramitaciones que la obra conlleve.

Art. 61. CALIDAD  DE  LOS  MATERIALES
En cuanto a la calidad de los materiales a utilizar en las obras, la Secretaría de Estado del Hábitat
utilizará el concepto de EQUIVALENCIA.
El término “equivalente” apunta a establecer una calidad de referencia.  La misma lleva implícita
que  el  producto  definido  en  cada  ítem  del  presente  Pliego,  y  según  corresponda,  debe  tener
características  análogas de material,  peso, composición, sección,  espesor,  dimensiones,  textura,
brillo,  terminación,  funcionamiento,  prestación,  rendimiento,  disponibilidad  de  repuestos,  precio,
stock permanente, protección contra agentes físicos y químicos, poder cubritivo, resistencia térmica, 
dureza,  resistencia  a  impacto  y  a  la  abrasión,  impermeabilidad,  cumplimiento  de  Normas  de
seguridad, etc. Se deja expresamente aclarado que en caso de dudas o discrepancias en cuanto a
la interpretación del  concepto  de  equivalencia,  quedará  a exclusivo  criterio  de la  Secretaría de
Estado del Hábitat  la definición sobre el particular.
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Art. 62. SELLADO  DE  LA  OFERTA
Según Normativa tributaria vigente.

Art. 63. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS
a) Las Normas contenidas en el Pliego deben ser interpretadas en forma armónica y sistemática. Si

existieren  cláusulas  o  actos  susceptibles  de  doble  interpretación  según  una  de  las  cuales
resultaría la validez del acto y de la otra su nulidad, siempre se estará en pro de la validez del
acto, debiéndose interpretar siempre en el sentido de llevar adelante y facilitar la realización del
negocio jurídico y del interés público comprometido en la obra.  Lo expuesto anteriormente lo
será  en  la  medida  que  esa  decisión  no  afecte  el  interés  público  que  representa  el  Estado
Provincial a través de la SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT. En caso de diferencia de
redacción entre los originales y las copias de las presentaciones, se juzgará como válido lo dicho
en el original sin tomar en cuenta lo que conste en las copias.

b)  Los  capítulos  y  los  Anexos  que  conforman  el  presente  Pliego  no  deben  considerarse
aisladamente o con un determinado orden de prelación, sino como formando parte de un todo.

c) Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda declaración o presentación efectuada por
los Oferentes en la licitación reviste el carácter de Declaración Jurada.

d)  La  presentación  de  los  SOBRES Nº1  y  Nº2  implicará,  sin  admitirse  prueba en contrario,  el
conocimiento  y  la  aceptación  de  todas  las  condiciones,  reglas,  obligaciones  y  requisitos
emergentes de la licitación, establecidos en el Pliego y demás documentación licitatoria, así como
toda otra normativa que regula el acto.

Art. 64. AMPLIACIONES DE PLAZO
Complementando el Art. 65 – “Prórroga para la ejecución de la obra” – del PUBC, la Inspección de la
obra  llevará  un  registro  diario en  el  que  constarán  precipitaciones  caídas,  vientos,  caminos
intransitables, falta de energía eléctrica por problemas en el suministro, cortes de ruta que impidan
el abastecimiento de materiales a la  obra,  incendios,  huelgas,  etc.  y otras consideraciones que
pudieran influir en el normal desarrollo de las tareas por motivos no imputables a la Contratista
tanto en forma parcial como total.
Por lo tanto, y en el caso que la Contratista solicite  ampliaciones de plazo, se utilizará dicho registro
para  la  determinación  de  los  días  perdidos  mes  a  mes,  quedando  a  exclusivo  criterio de  la
Inspección el  otorgamiento de dicha petición, fundamentado en los datos que arroje la planilla
antes mencionada.

Art. 65. INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS
En  caso  de  ser  necesario  modificar  o  remover  alguna  instalación  de  carácter  privado,  la
Contratista procederá a realizar el trabajo que corresponda, con la previa autorización de la
Inspección  y  notificación al  propietario.  Si  tales  instalaciones  fueran de carácter  público  la
Contratista preparará la documentación pertinente y previo visado de la Inspección, realizará
todas las gestiones que correspondan ante la Empresa Prestadora del servicio en nombre de la
Secretaría de Estado del Hábitat. Los gastos originados por estos trabajos serán liquidados
como imprevistos de obra previa conformidad de la Inspección.
Cuando  tales  instalaciones  puedan  permanecer  en  sitio  pero  obstaculicen  las  obras,  la
Contratista tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de
los trabajos; una vez que estos estén terminados, aquellas deberán presentar la misma solidez,
seguridad y estado de funcionamiento que antes de su intervención.
La reparación de instalaciones de carácter privado dañadas por la Contratista será inmediata.
La reparación, modificación, remoción y restauración de instalaciones de carácter público serán
ejecutadas por las Reparticiones o Empresas afectadas, excepto que las mismas acepten que
dichos  trabajos  sean  realizados  por  la  Contratista,  en  cuyo  caso  este  último  acatará  las
directivas y exigencias de aquellas en el desarrollo de los trabajos del caso. En todos los casos
la Contratista mantendrá informada a la Inspección de los acontecimientos y actuaciones.
La  Contratista  deberá  solicitar,  previo  a  las  tareas,  datos  sobre  la  existencia  y  posición
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planialtimétrica de las instalaciones de servicios ante los Organismos correspondientes, con el
objeto  de  determinar  perfectamente  la  ubicación  de  instalaciones  que  puedan  interferir  la
ejecución de las obras.

Art. 66.   PRIMACIA ENTRE LAS DISTINTAS DOCUMENTACIONES
Complementando el Art. 7 – “ORDEN DE PRELACIÓN” - del PUBC, la Secretaría de Estado del
Hábitat adoptará en caso de discrepancia de los documentos componentes de la licitación, el
orden siguiente:

 Planos de obra incluidos en el legajo
1º.  De detalle
2º.  De conjunto

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada a escala y la
expresada en cifras, primará esta última salvo que el error fuera evidente.

 Pliegos 1º.  Complementarios de Bases y Condiciones
2º.  Complementario de Especificaciones Técnicas 
3º.  Único de Bases y Condiciones

En el caso que exista  disparidad  en una misma cuestión entre un Plano de Detalle y el Pliego
Complementario  de  Especificaciones  Técnicas,  quedará  a  exclusivo  criterio  de  la
SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT la definición sobre el particular.
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