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PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaria de Estado del Habitat
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES

CAPITULO |I. CONCEPTOS GENERALES

Art. 1. OBJETO

En el presente Pliego, la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT — Departamento Rosario —
Provincia de Santa Fe (en adelante el COMITENTE), establece las condiciones
complementarias para la licitacion para las Obras:

MEJORAMIENTO BARRIAL SECTOR MORTELARI |
VILLA GOBERNADOR GALVEZ

Art. 2. SISTEMA DE CONTRATACION

La licitacibn se efectuard por el sistema de contratacion por Ajuste Alzado con
REDETERMINACION DE PRECIOS segin la Ley Provincial N°12.046 y Decreto
Reglamentario N°3599/01, con Presupuesto Oficial Indicativo y Plazo Maximo de 6 (SEIS)
meses.

Art. 3. PROGRAMACION DE LAS TAREAS

La obra motivo de la presente licitacion trata de la ejecucién del mejoramiento en el sector
Mortelari I. Se trata de un Proyecto Oficial y que si por alguna circunstancia fuera necesario
realizar modificaciones, ya en la etapa de construccion, las mismas deberan ser planteadas
organicamente y aprobadas por la Secretaria de Estado del Habitat.

Es una licitacién, con precio oficial indicativo y las variables a tener en cuenta para la
adjudicacién de las obras seran los costos de las infraestructuras, las exigencias contempladas
en el presente Pliego y en los distintos anexos.

Se aclara que la verificacion técnica de las distintas férmulas de obra, dosajes, prototipos o
materiales propuestos sera efectuada en un laboratorio oficial externo a designar por la
Secretaria de Estado del Habitat, estando el costo de dichos ensayos a cargo del Contratista.

Art. 4. DOMICILIO EN SANTA FE
Las Empresas deberan fijar un domicilio en la Ciudad de Santa Fe debiendo incluir dicho domicilio
en la propuesta.

CAPITULO II. PRESUPUESTO
Art. 5. PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial Indicativo para la obra es el siguiente:

$ 20.862.927,06

SON PESOS: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
VEINTISIETE CON 6/100 CENTAVOS.

Los proponentes deberan incluir obligatoriamente en su cotizacion el importe al valor agregado VA
correspondiente. No se consideraran las ofertas que manifiesten expresamente que no lo incluyen
(ver CAPITULO XIV - Articulo 55).

En cuanto a la alicuota de Ingresos Brutos, se deberd considerar segin la Norma Tributaria
vigente.

Art. 6. PROPONENTES

Conforme al Decreto N°0001/95 y lo estipulado en el Memorando N°16 del M.O.S.P. y V. seran
admitidos como PROPONENTES todas las personas fisicas o juridicas inscriptas al momento de
la presentacidn de la oferta (NO en tramite), en el REGISTRO DE LICITADORES del Ministerio de
Obras de SANTA FE.

Se debera presentar el Certificado Habilitante con Capacidad de Contratacion Anual y Técnica de
Contratacion por Especialidad.  Su no presentacion hard pasible a la Empresa de las sanciones

PCBC / « MEJORAMIENTO BARRIAL SECTOR MORTELARI | - VILLA GOBERNADOR GALVEZ» [ 1



L
! L)
5
L]
) >
S ol
PROVINCIA DE SANTA FE

Secretaria de Estado del Habitat
gue estime corresponder dicho Registro.
La Capacidad de Contratacion Anual (C.C.A.), debera ser igual o mayor al monto que resulta de
aplicar la siguiente férmula:

C.CA.=M x 12 donde: M=Monto de la Propuesta Total.
PL 12=Doce Meses

PL =Plazo Contractual

En caso de que el Plazo Contractual sea inferior a 4 (cuatro) meses, el cociente se considerara igual

a 3 (tres).

La Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad, (C.T.), debera ser igual o mayor al monto

que resulta de aplicar la siguiente formula:

CT=M x12 donde: M =Monto de la Propuesta de la Especialidad considerada.

PL 12 =Doce Meses

PL =Plazo de Contratacién en meses.

Si el plazo fuera menor a 12 meses el cociente se considerara igual a 1 (uno).
Los Proponentes, deberan asimismo estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la
Construccion (Ley 17.258).
En funcién del tipo de obras que se cotizan, esta Secretaria de Estado del Habitat considerara,
ademas de la Capacidad de Contratacion Anual, la Capacidad Técnica de Contratacién, requiriendo
el 50% del Precio de la Oferta, en la Especialidad Arquitectura (100) y 50% en la Especialidad
Saneamiento (300).
Nota Importante: A los efectos de determinar las capacidades antes mencionadas se tendrd en
cuenta el Decreto del Poder Ejecutivo N°001/95 y sus Normas reglamentarias.
También se aplicara el Decreto N°0195 de enero del 2006 que establece como requisito de
admisibilidad para las Empresas que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas
y privadas, concursos de precios y contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de
antecedentes de rescision de contrato de obra publica por culpa de la Empresa, por el lapso
de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del llamado o del acto de convocatoria si fuese
otra metodologia que no contenga publicidad.

Art. 7. CAPACIDAD TECNICA DE LOS PROPONENTES

Los proponentes deberdn presentar sintéticamente:

A) Antecedentes de trabajos ejecutados con la Secretaria de Estado del Habitaty D. P. V. y U.

B) Listado de trabajos analogos realizados indicando comitente, ubicacién, tiempo de ejecucion,
incluyendo conceptos de los comitentes.

C) Detalle del plantel, equipos, transporte etc., que podran emplearse en la obra y de propiedad de
la Empresa.

Art. 8. CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA DE LOS PROPONENTES

La capacidad econdmico-financiera y empresaria resultard del andlisis que se realice en base
a los elementos de juicio que aporten los mismos proponentes, los que obren en poder del
COMITENTE vy las informaciones que se requieran.

Se debera presentar copia autenticada de los dos Ultimos balances de la Empresa, certificados por
Contador Publico Nacional, autenticada por el Consejo Profesional, todo ello de acuerdo a lo
establecido por Resolucion N°128 de fecha 10/04/00 y que deja sin efecto la Resolucion N°416 de
fecha 6/11/98 del Ministerio de Obras, Servicios Publicos y Vivienda.
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Secretaria de Estado del Habitat
CAPITULO Ill. DE LA PRESENTACION
Art. 9. PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS
Las propuestas deberan presentarse el dia Jueves 23 de Marzo 2017 hasta las 11 horas en
dependencias de la Casa de la Cultura, sita en calle Eva Perén 2102 (esquina Laprida) -
Villa Gobernador Galvez, siendo este el Unico lugar donde se deberan presentar y se
recepcionaran las ofertas.
En el caso de que el dia indicado resulte feriado, se trasladara al primer dia habil siguiente en el
mismo lugar y a la misma hora.

Art. 10. DE LA PRESENTACION )
Aclardndose y particularizando los Articulos 12 y 13 del CAPITULO 1l del Pliego Unico de Bases y
Condiciones, la presentacién se debera realizar en un Sobre sin membrete conteniendo los Sobres

con los elementos y Orden siguientes:

SOBRE N°1

1- Garantia por el 1 % del Presupuesto Oficial.

2- Capacidad Técnica segun lo indicado en el Articulo 7 del CAPITULO Il.

3- Ndmero de Inscripcion en el REGISTRO DE LICITADORES de Obras Publicas de la Provincia de
SANTA FE y del Registro Nacional de la Industria de la Construccion.

4- Certificados de Capacidad de Contratacién Anual y Técnica por especialidad, extendidos por el
Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de SANTA FE, con el monto igual o
superior al requerido, indicado en el Articulo 6 del CAPITULO Il.

5- Constancia que acredite la inscripcion o la iniciacion del tramite en los Organismos previsionales y
fiscales nacionales (AFIP), provinciales y municipales en los cuales tenga el proponente la
obligacioén legal de registrarse al tiempo de la presentacion:

6. a. Se adjuntara Certificado Fiscal para Contratar vigente emitido por la AFIP (Resoluciéon Gral.
1814/05, que sustituye la Res. Gral. 135/98), acompafiando ademas indefectiblemente las
constancias de haber ingresado los aportes previsionales que debieron tributar en el mes anterior al
de la formulacién de la propuesta, mediante el agregado del comprobante de pago correspondiente
o fotocopia legible y autenticada del mismo.

6. b. Se adjuntara declaracion jurada donde conste la inexistencia de deudas en concepto de
aportes de la Ley Provincial Nro. 5110 e impuesto a los Ingresos Brutos. Se adjuntara copia legible y
autenticada o certificada de los Ultimos recibos de pago. En el caso de empresas que no hubieren
iniciado actividades en la Provincia de Santa Fe (por lo tanto no sean contribuyentes de los
mencionados tributos) deberan presentar certificados autenticados de los ultimos recibos de pago
ante el Organismo competente.

7- Antecedentes comerciales y econémicos indicados en el Articulo 8 del CAPITULO Il.

8- Declaracion jurada aceptando la jurisdiccién judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de
Santa Fe con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

9- Detalle del equipo propiedad de la Empresa que afectara a la obra que se licita.

10- Declaracion jurada donde el proponente manifieste conocer el lugar, terreno y las condiciones

intrinsecas del mismo, su capacidad portante y las condiciones en que se ejecutard la obra

implicando haber realizado los sondeos y/o estudios que sean necesarios para tal manifestacion.

11- Informacién sobre sociedades. Se presentara copia autenticada del Estatuto o del Contrato

Social segun corresponda. Para empresas unipersonales se exigird la inscripcion en el Registro

Publico de Comercio y Declaracién Jurada de los bienes del titular. Deberd acompafiarse copia

autenticada del instrumento que acredite su constitucion en legal forma y de los documentos que

habiliten a sus representantes para contratar en su nombre y obligarla.

Los Contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos, deberan tener plazo o vencimiento

gue supere el doble, por lo menos, del estipulado para la entrega definitiva de la obra, o previsiones

de prérroga que satisfagan este requisito.

12- Detalle de las instituciones con las que hubiera operado haciendo constar el domicilio de las

mismas.
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PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaria de Estado del Habitat
13- Antecedentes comerciales y financieros: La capacidad econdmico-financiera y empresaria
resultara del analisis que se realice en base a los elementos de juicio que aporten los mismos
proponentes, los que obren en poder del COMITENTE y las informaciones que se requieran y la
capacidad productiva anual de los proponentes, equipos, elementos y/o metros cuadrados.
14- Pliego de la licitacion visado por el Proponente y su Representante Técnico. Dicha presentacion
podra efectuarse en formato digital, acompafiando al efecto Declaracion Jurada, suscripta por los
mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el legajo de obra.
15- Sellado de Ley.
16- Declaracion Jurada Domicilio Legal en la Ciudad de SANTA FE.
17- Declaracion Jurada Mantenimiento de la Propuesta por 120 dias y su ampliacion segun el
Articulo 15 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.
18- Declaracion jurada de inexistencia de antecedentes de rescision de Contratos por culpa de la
Empresa en los dos ultimos afios, (Decreto N°0195/06).
19- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Inexistencia de Deuda (Ley
N°11.945).

SOBRE- PROPUESTA N° 2(que sera abierto siendo satisfactoria la garantia de la Oferta)

1- Planilla de Cotizacién segun formulario adjunto (Anexo ).

2- Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, segun lo indicado en Anexos Il y IV.

3- Computo métrico y presupuesto segun el ANEXO 1, o el que corresponda al sistema constructivo
propuesto por el Oferente.

Se incluird la incidencia porcentual de cada item y andlisis de precios de los mismos.

Importante:

Si una oferta contiene errores o incumplimientos meramente formales que no afectan su objeto,
(calidad, cantidad, precio) y permiten su comparacién con las demas, debe estarse por la validez de
la misma, segun se encuentra estipulado en el punto 1 de la Recomendacion N° 001/99 del ANEXO
de la RESOLUCION N° 17.99 del HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS de la Provincia de Santa
Fe.

Art. 11. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION

El Oferente debera cotizar para el Mejoramiento Barrial en los Anexos correspondientes.

Para el célculo de su cotizacion, los oferentes deberan tener en cuenta;

a) los valores de los materiales, mano de obra y demas elementos integrantes de las obras,
calculados con los precios vigentes al dltimo dia del mes de apertura de Oferta.

b) la propuesta responderd a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en la
documentacion de la licitacion.

Por lo tanto el PROPONENTE debera considerar incluidos en el precio ofertado, todos aquellos
trabajos que aunque no se especifiquen en la documentacion, Pliego, Planos, Planillas de Locales,
etc., resulten necesarios para la terminacién completa y correcta de las obras a los fines a que se
destinen.

La sola presentacion de la oferta, lleva implicita la declaracién expresa de que el PROPONENTE, se
ha compenetrado de toda la documentacién de la licitacion, asi como de las caracteristicas técnicas
especiales de la misma, no pudiendo -por lo tanto- alegar posteriormente dudas o desconocimientos
al respecto.

c) Se considera que cada proponente, al formular la propuesta, lo ha hecho con perfecto
conocimiento de causa y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta ejecutar los trabajos,
objeto de la licitacion, a fin de informarse debidamente:

- de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos.

- de los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecucién de las obras.

- de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra.

d) El proponente que resulta adjudicatario, no podra alegar posteriormente causa alguna de
ignorancia en lo referente a las condiciones de la realizacion de los trabajos y sera Unico
responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido al formular su oferta.

Art. 12. ACLARACIONES
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PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaria de Estado del Habitat
e Por Consulta:
Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacion de los planos y Pliegos de
Condiciones durante el estudio de la propuesta, debera solicitar por escrito o via correo electrénico
su aclaracién al COMITENTE, por lo menos con 5 (cinco) dias habiles de anticipacién a la fecha de
apertura de la licitacion. La Reparticion debera expedirse al respecto con al menos cuarenta y ocho
(48) horas de anticipacion a la mencionada fecha y las respuestas a las consultas seran publicadas
en el Portal Web de la Provincia, en la seccién a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar
Su acceso a la totalidad de eventuales oferentes.
¢ Sin Consulta:
Si durante el transcurso del periodo de estudio de ofertas, surgieran dudas o discrepancia sobre la
interpretacion de algin punto contenido en el Pliego de Bases y Condiciones para la presente
licitacién, la Secretaria de Estado del Habitat podra emitir a exclusivo criterio una circular sin
consulta en el mismo Portal Web de la Provincia para aclarar sobre dichos puntos. Esa circular
podra ser emitida hasta 2 (dos) dias habiles de anticipacién a la fecha de apertura de la licitacion.
IMPORTANTE: ademas de la publicacion en dicho Portal, la Reparticion indicard la oficina
administrativa en la que se encontrardn a disposicion de los interesados la totalidad de las
respuestas o aclaraciones, quedando debidamente notificados aunque no concurrieren, no dando
por lo tanto derecho a reclamo alguno por parte del Oferente.
Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas via correo electronico,
serd de aplicacion lo establecido en el Decreto N°4174/15 respecto de las notificaciones
electronicas.

Art. 13. MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
El mantenimiento de la propuesta se fija en 120 dias calendarios, quedando automaticamente
prorrogada por 60 dias calendarios mas, tal como se especifica en el Articulo 15 del P.U.B.C..

CAPITULO IV. EVALUACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art. 14. ADJUDICACION

Las Obras se adjudicardn mediante el siguiente procedimiento

1 - En el acto de apertura de la licitacién se abriran los sobres de la documentacion presentada

segun lo dispuesto en el Pliego verificandose su contenido. Se controlara la garantia de la propuesta

y si esta conforme se abrira el sobre que contiene la propuesta econémica.

2 - Se labrara un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de todas las ofertas.

3 - Las actuaciones seran giradas a estudio de una Comision interdisciplinaria de la Secretaria de

Estado del Habitat que controlara lo exigido en el Pliego, verificando los aspectos formales, legales y

economicos y aplicara el procedimiento incluido para sugerir o aconsejar a la SECRETARIA DE

ESTADO DEL HABITAT sobre el resultado de la licitacion. La Comision podra solicitar informes en el

caso que sea necesario a Organismos internos de la DIRECCIONPROVINCIAL DE VIVIENDA Y

URBANISMO u otros provinciales, nacionales o municipales y controlara la documentacion incluida

en la propuesta relacionada con la aptitud de ejecucion de las obras ofrecidas.

4 - Integrara el informe de la Comision una planilla con las ofertas conforme al orden econémico de

la propuesta. Esta informacion serd obtenida de la propuesta que debe ser confeccionada

obligatoriamente segln lo dispuesto por el ANEXO Il. La planilla estara constituida indicando

Numero de Orden, Empresa, Namero de Oferta, Monto de cada una de las viviendas, Monto total de

la oferta y declaracion de oferta apta o no apta. El listado de orden de oferta econémica descarta

aquellas que por no cumplimiento de los requisitos del Pliego, la determinan "no apta". En estos

casos, por separado, se expresaran las causales de la "no aptitud".

5- La Secretaria de Estado del Habitat se reserva el derecho de solicitar la presentacién, previo a la

Adjudicacion, de aclaraciones o Memorias Técnicas respecto de metodologias de trabajo, equipos a

utilizar y todo otro elemento de juicio que considere indispensable para una correcta evaluacion de

la propuesta.

6- Previo a la Adjudicacién, la Comision de evaluacion y preadjudicacion Decreto N° 2940/14

revisard los Analisis de Precios presentados por aquellos Oferentes a los cuales les fueran
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PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaria de Estado del Habitat
solicitados, reservandose el derecho de rechazarlos, tantas veces como sea necesario, hasta que
los mismos sean correctos y se ajusten a lo especificado.

Art. 15. PRESENTACION DE OFERTAS POR EMPRESA O U.T.E.
Para la presente licitacion se admitiran Oferentes conformando una U.T.E. 6 en forma
individual.

Art. 16. GARANTIA DE LAS PROPUESTAS
Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones
principales, se establecen en articulos subsiguientes. Pueden ser constituidas en cualquiera de las
siguientes formas:
a) Deposito en el Banco que se indique en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, a la
orden del SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE — SECRETARIA DE ESTADO
DEL HABITAT(COMITENTE), en efectivo o en Cédulas Hipotecarias Argentinas.
b) Cheque certificado.
¢) Fianza bancaria que debera establecer como condiciones esenciales:
1) Que se hara efectivo a simple requerimiento del COMITENTE, sin necesidad de otros
requisitos, ni de previa constitucién en mora al deudor ni al fiador.
2) Que constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, con los alcances de los
Arts. 2003, 2005 y 2013 del Cddigo Civil.
3) Que no establezca fecha de vencimiento.
d) Seguro de caucion: en cuyo caso la pdéliza respectiva debera reunir las condiciones basicas
establecidas por el decreto N°411del 31 de Enero de 1969.
Respecto a las formas de garantias puntualizadas en los incisos) y d) del presente, en todos los
casos, el texto de la fianza bancaria y de la pdliza del seguro, asi como la entidad bancaria y la
compafiia aseguradora, deberan resultar satisfactorias para el COMITENTE.
Se deja debidamente expresado que las garantias establecidas en el presente PLIEGO no son
excluyentes de la reclamacién por dafios y perjuicios resultantes del incumplimiento en que
incurriera el proponente, ADJUDICATARIO y CONTRATISTA, en la que se excedieran la garantia
brindada.
Para el caso de depdsitos bancarios o de cauciones a través de compafias aseguradoras, los
mismos deberan efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y
en el segundo con pdliza. El monto debera ser igual o mayor al 1% del valor del Presupuesto
Oficial.

CAPITULO V. PLAZOS
Art. 17. PLAZO DE LA OBRA
Sera de 6 (seis) meses, segin ANEXO IV.

Art. 18. PLAN DE TRABAJOS
El Plan de Trabajos que debera presentar la Empresa se confeccionara segin los requerimientos
expresados en los ANEXOS Il y IV del presente Pliego.

CAPITULO VI. DISPOSICIONES VARIAS
Art. 19. DISPOSICIONES VARIAS

1. ESTUDIOS DE SUELO Y PROYECTOS EJECUTIVOS: los Oferentes deberan prever la ejecucion
y costos que demande la realizacion del estudio de suelos y de los Proyectos Ejecutivos /
Constructivos, de ser necesarios para la ejecucion de la obra.

Queda expresamente determinado que la Secretaria de Estado del Habitat no reconocera ninguna
variacion del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raiz del cumplimiento de exigencias
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establecidas en este Pliego y no tenidas en cuenta por parte del Oferente, como por ejemplo,
interferencias con instalaciones existentes de las Prestadoras de Servicios, Entes Municipales,
Provinciales o Nacionales, movimientos de suelos adicionales y bombeos por presencia de napas o
excedentes hidricos por lluvias, etc.
2. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario
efectuar extracciones o demoliciones segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva,
los gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del CONTRATISTA.
El CONTRATISTA debera dar al material proveniente de las extracciones o demoliciones el destino
gue oportunamente indique la Secretaria de Estado del Habitat.
3. UNION DE LAS OBRAS CON OBRAS EXISTENTES. Cuando las obras a ejecutar debieran ser
unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estara a cargo del CONTRATISTAy
se consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta que se acepta:

a) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir

las obras, modificadas 0 ampliadas.

b) Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo serd de la calidad, tipo,

forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los existentes segin corresponda a juicio del

COMITENTE.
4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION. Debera ser apta para la ejecucion de las obras y sera
costeada por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los
gue no seran reembolsados salvo disposicion en contrario del presente Pliego, asi como la
realizacion de los ensayos que demuestren su aptitud efectuados en los laboratorios que determine
la Inspeccion de Obra.
No podran superar los limites establecidos por la Norma IRAM N°1.601, con un ph entre 5,5y
8,0mg/litro, un maximo para sulfatos de 1.000 mg/litro y un maximo para cloruros de 700 mg/litro.
5. TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS. Sera por cuenta del CONTRATISTA y en consecuencia
deberd incluirse en su propuesta, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalias y
derechos que se originen en la construccién de la obra. En todos los casos el CONTRATISTA
comunicara al COMITENTE los pagos que efectia por dichos conceptos, a los efectos de que el
COMITENTE gestione por su cuenta las exenciones a que legalmente pueda tener derecho,
destinando las recuperaciones que pudieran obtenerse a la reduccion de costos de inversion.
6. REDETERMINACION DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES. A los precios estipulados en el
Contrato se le aplicara la metodologia de redeterminacion de precios de contrato de Obra Publica
segn la Ley Provincial N°12.046 de REDETERMINACION DE PRECIOS y Decreto
Reglamentario N°3599/01.
7. SISTEMAS PATENTADOQOS. Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos
patentados, se consideran incluidos en los precios del contrato. EL CONTRATISTA sera Unico
responsable por los reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de
reclamaciones o demandas que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al COMITENTE
todos los gastos y costos a que dieran lugar, sin perjuicio del pago de todo otro perjuicio que
ocasionen.
En caso de rescision del contrato, el COMITENTE podra continuar los trabajos utilizando las mismas
patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el CONTRATISTA
deberd previamente a la utilizacion en la obra de materiales 0 métodos protegidos por patentes,
hacer conocer al COMITENTE las condiciones en que ha sido convenido su uso, y presentar la
conformidad escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilizacion al
COMITENTE, en caso de rescision del contrato.
8. PLAZOS. El computo de todos los plazos de obra consignados en el presente Pliego sera en dias
calendarios, a excepcion de las disposiciones que en forma expresa, sefialen que se trata de dias
habiles administrativos.
9. RECLAMOS. Los reclamos del CONTRATISTA para cuya presentacion no se establezcan
expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego Unico de Bases y Condiciones
deberan ser interpuestas dentro de los cinco (5) dias de producido el hecho que las motive,
quedando obligado a fundarlas debidamente, con determinacién de valores, especies, etc. en un
plazo de diez (10) dias contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perdera
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todo derecho.
10. DERECHOS POR PRESENTACION. La presentacién de la propuesta no crea derecho alguno a
favor del proponente para su aceptacién por parte del comitente, el cual se reserva ademas el
derecho de requerir a los proponentes y adjudicatarios los analisis de precios de aquellos items que
considere conveniente.
11. COMPETENCIA JUDICIAL. Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con
renuncia expresa de cualquier otro fuero a la competencia de la jurisdiccion judicial de los Tribunales
Ordinarios de la Ciudad de SANTA FE.
12. NORMAS SUPLETORIAS. Los casos no previstos por este Pliego y su documentacién anexa, se
resolveran por aplicacion de los principios generales del derecho.
13. CONSULTAS DEL PLIEGO. EI presente Pliego y deméas documentos de la licitacion, estan a
disposicion de los interesados y podran consultarse en los lugares que se indique
14. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS. Si en la interpretacién del Contrato bajo su faz técnica,
surgieran divergencias, éstas seran resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas
respecto a la calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecucion de las
estructuras y la interpretacion de las normas de mensura.
Cuando las divergencias sean de interpretacion legal, el CONTRATISTA debera plantearlas
previamente ante el COMITENTE.
El CONTRATISTA no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente con el pretexto de que
existen divergencias pendientes bajo pena de aplicacion de las multas fijadas.
15. CESIONES DE CONTRATO. EIl proponente, adjudicatario o CONTRATISTA no podra ceder o
transferir los derechos, en un todo o en parte sin consentimiento del COMITENTE, el que podra
acordarlo excepcionalmente si el que recibiera los derechos ofreciera iguales garantias a juicio
exclusivo.
16. VERIFICACIONES CONTABLES. EL COMITENTE dispondra y el CONTRATISTA lo acepta,
compulsas de libros, verificaciones contables, etc., con relacion a las obras contratadas, debiendo el
CONTRATISTA facilitar las tareas, poniendo a disposicion del COMITENTE, en cualquier momento
los elementos que este estime necesarios.

Art. 20. COMPETENCIA JUDICIAL

Los proponentes deben aceptar por escrito, para cualquier cuestion judicial que se presente, la
jurisdiccion judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de SANTA FE e incluirlo segun lo
indicado en CAPITULO I, Articulo 10, Punto 8.

Art. 21. IMPUGNACIONES

Los Oferentes tendran un plazo de cuarenta y ocho horas (48) habiles desde la clausura del
Acto de Apertura de Ofertas para impugnar los actos administrativos relacionados con la
misma.

Art. 22. GARANTIA DEL CONTRATO

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones
principales, se establecen en articulos subsiguientes. En el caso de la firma del contrato, el
ADJUDICATARIO consignara el 5% del monto del contrato, en concepto de garantia de contrato en
cualesquiera de las formas establecidas en el Art. 16: GARANTIA DE LAS PROPUESTAS.

Para el caso de depdsitos bancarios o de cauciones a través de compafias aseguradoras, los
mismos deberan efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y
en el segundo con péliza, cuyo monto cubra el 5% del valor de la Oferta, a satisfacciéon del
Comitente.

La garantia constituida se afectara a cubrir las responsabilidades emergentes de las situaciones
previstas en el contrato y sera devuelta una vez aprobada la recepcion definitiva de las obras,
cuando el CONTRATISTA demuestre haber satisfecho la indemnizacién de los dafios y perjuicios
que corren por su cuenta. El COMITENTE podra exigir que la garantia se incremente de manera que
se mantenga la proporcion del 5% del valor total del Contrato, conforme con el monto tedrico que en
cada momento corresponda al mismo por aplicacion de los indices de mayores costos. Dicho
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incremento no sera exigido cuando la garantia se constituya en efectivo o cheque certificado.
Dentro de los treinta (30) dias corridos desde la aprobacién del Acta de Redeterminacion de
Precios correspondiente, la_Contratista debera integrar la Garantia de cumplimiento del contrato
ue restablezca la proporcién del contrato fijada en los Pliegos.

CAPITULO VII. DE LA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA

Art. 23. INICIACION DE LAS OBRAS

Los trabajos deberan ser iniciados dentro del plazo de diez dias corridos posteriores a la entrega
del anticipo financiero, momento en el cual la Inspeccion labrara el Acta de inicio de obra.

Art. 24. AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS

Se debera cumplimentar con lo dispuesto en el ANEXO lll, pudiendo exigir la Inspeccidon de Obra la
reprogramacion del Plan de Trabajos aprobado toda vez que los trabajos presenten un desfasaje
imputable al CONTRATISTA que a su exclusivo juicio aconsejen tal medida.

Se exigira al CONTRATISTA, la presentacién de un plan de trabajos para el periodo faltante, que
permite recuperar los atrasos experimentados y la terminacion, en consecuencia, de la obra en su
plazo contractual y un plan de inversiones reales para el periodo considerado.

Para todos los efectos contractuales seguira en vigencia el plan aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el COMITENTE, el Plan de Trabajos y de inversiones, seran
presentadas dentro de los 15 (quince) dias de solicitada debiendo quedar indefectiblemente
aprobadas dentro de los 30 (treinta) dias de solicitadas, reservandose el COMITENTE para su
revisiébn y aprobacion un plazo de 5 (cinco) dias. Si al cabo de los 30 (treinta) dias las
programaciones no se encuentran aprobadas, ya sea porque no han sido presentadas o porque su
presentacion ha ofrecido reparos que no fueron solucionados, el COMITENTE podra confeccionarlo
de oficio, resultando obligatoria al CONTRATISTA su aplicacion, sin que le asista a éste derecho a
reclamo alguno.

Art. 25. MULTAS

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion y las establecidas por infraccion a las
disposiciones de los diversos articulos de este Pliego y de la documentacion anexa seran percibidas
por el COMITENTE de los certificados que el CONTRATISTA tenga a cobrar, los cuales quedan
afectados a tal fin desde la suscripcion del contrato.

En caso de que el monto de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el importe de
las multas devengadas, el CONTRATISTA debera integrar de inmediato la diferencia que resulte sin
perjuicio de lo cual el COMITENTE podra afectar la garantia del contrato y el fondo de reparos hasta
tanto se cancele la multa.

Las multas seran solicitadas por el Inspector de la obra y se aplicaran ante la mora en el
cumplimiento de plazos parciales, o en el total de la obra, en el incumplimiento de las o6rdenes de
servicio y ante toda otra trasgresion estipulada en el presente Pliego, en el Pliego Unico de Bases y
Condiciones y en la documentacién anexa que asi lo indique.

La SUPERIORIDAD resolvera la aplicacién de la multa.

Cuando la mora sea en el cumplimiento de términos de los plazos que se fijan en el Plan de
Trabajos aprobado, o en el Presente Pliego y en la Documentacién anexa se aplicaran las siguientes
multas:

a) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,330/00) sobre el monto total
contratado, por cada dia de atraso en la iniciacién de la Obra segun Plan de Trabajo aprobado.

b) El equivalente a diez centésimos por cada cien pesos (0,10%) aplicado sobre el monto no
ejecutado en término, al 20%, al 50% y al 80% de la inversién prevista.

Los controles de cumplimiento de plazos se llevardn a cabo a la finalizacion de los meses que se
alcancen o superen respectivamente los porcentajes contractuales del 20%, del 50% y del 80% de
la inversion prevista.

¢) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,330/00) del monto total
contratado, por cada dia de atraso en la terminacidn total de la obra al vencimiento del plazo
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contractual.
d) Igual multa que la establecida en el inciso a), se aplicard al CONTRATISTA por cada dia
corrido de suspensién de los trabajos, sin perjuicio de las otras penalidades que pudieran
corresponderle por incumplimiento de los plazos.
e) La mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, dara lugar a la aplicacion de una
multa de diez centésimos por cada mil pesos (0,100/00) del monto del contrato por cada dia de
demora.
f) En caso de incumplimiento a disposiciones laborales, se aplicara una multa de diez por ciento
(10%) del salario minimo de familia tipo vigente, por cada obrero que resulte perjudicado y en
cada periodo de pago.
Las multas establecidas en los incisos a), b), ¢), d), e) y f) son acumulables.
Para todos los casos se establece que:

- Eltérmino de ejecucion de las etapas definidas precedentemente, serd el contractual mas las
ampliaciones que, solicitadas reglamentariamente, fueran acordadas.

- Dado el caracter preventivo de las multas estipuladas en el inciso b), para el caso en que el
Contratista dé cumplimiento total a las obras dentro del plazo establecido en el contrato y sus
ampliaciones, el COMITENTE a pedido del interesado podr4d condonar las mismas
acreditando o devolviendo al CONTRATISTA los montos retenidos, efectuadas las
deducciones que pudieran corresponder, no asistiendo al CONTRATISTA derecho a reclamar
ningun tipo de interés por dichas sumas.

La aplicacibn de multas no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad que pudiera
corresponderle por dafios y perjuicios ocasionados al COMITENTE o a terceros.

CAPITULO VIil. EJECUCION DE LA OBRA

Art. 26. DE LA EJECUCION

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a la documentacion desarrollada por el
Municipio y las Prestadoras de servicios, y aportada por la Secretaria de Estado del Habitat a la
Empresa Contratista con conocimiento de la Inspeccién de Obra al inicio de los trabajos.

Art. 27. CARTEL DE OBRA, SENALAMIENTO Y PROTECCION

El cartel de la obra se ejecutara segun dimensiones y caracteristicas indicadas en ANEXO V.

En todas las aperturas de la via publica donde se obstaculice el paso peatonal y/o vehicular, se
deberéa proceder a una eficiente sefializacion, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 6428,
mediante vallas durante las 24 horas del dia y un correcto balizamiento con luces adecuadas
durante la noche, precaucion que se mantendra hasta la finalizacién de la obra, incluido el retiro de
excedentes.

La adecuada sefializacion de las obras en ejecucién se realizard mediante los letreros, mojones y
balizas que se adjuntan, sobre Carteleria de obra, Modelos de Carteles, Sefiales Informativas,
Alternativas de sefializaciones en cortes de calzadas, etc, en el presente Pliego, quedando a
criterio de la Inspeccion el tipo y cantidad de carteles a colocar en cada frente de trabajo.

Para canalizar el transito vehicular el Contratista proveera la cantidad de conos reflectantes que la
Inspeccién estime necesarios.

Los carteles deberan estar terminados y aprobados por la Inspeccién previo al inicio de cada frente
de trabajo que se pretenda encarar. Los mismos deberan permanecer en perfecto estado de
conservacion hasta tanto se libere al transito el sector.

Todo el personal afectado a las obras vestird el chaleco reflectivo de seguridad, ademéas de los
respectivos cascos de seguridad.

Art. 28. FOTOGRAFIAS

Cuando lo requiera la Inspeccion y durante el transcurso de la obra, la Contratista tomara la cantidad
de fotografias digitalizadas que se exijan y reflejen la marcha de la misma, las que entregara al
Inspector en CD. Los gastos que requieran las mismas se consideraran incluidos en los Gastos
Generales de la Obra.
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CAPITULO IX. RESPONSABILIDADES

Art. 29. LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

1. EI CONTRATISTA sera responsable de la interpretacion de la documentacién contractual incluidos
los estudios y proyectos que hubieren servido de base para la licitacion, salvo que hubieran
manifestado la existencia de errores y/o defectos durante el proceso de la licitacion. No podra
aducir ignorancia de las obligaciones contraidas ni tendra derecho a reclamar modificaciones de las
condiciones contractuales invocando error u omision de su parte. Asimismo sera responsable de
cualquier defecto de construccion originado en proyectos o planos con deficiencias que no hubieren
podido pasarle inadvertidas y de las consecuencias que pudieren derivar de la realizacion de
trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito a la
Secretaria de Estado del Habitat antes de iniciarlos, sin perjuicio de la responsabilidad que el Cédigo
Civil en su art. 1646 establece con posterioridad a la recepcion definitiva.

2. DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA. REPRESENTANTE TECNICO:

Es condicién esencial la intervencion de un representante técnico responsable, que respalde
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE Yy la ejecucion de la obra en caso de resultar éste
ADJUDICATARIO de la misma.

La Empresa Contratista debera tener como Representante Técnico en obra, un Arquitecto,
Ingeniero Civil, T.C.N, M.M.O, o tener titulo equivalente, inscripto en el Colegio Profesional
pertinente de la Provincia de Santa Fe, con titulo habilitante de incumbencia especifica en la
especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designacién serd sujeta a la aprobacion de la
Reparticion.

Queda expresamente aclarado que el profesional designado debera acreditar experiencia en la
ejecucion de obras similares a la concursada.

Sera el encargado de la conduccion técnica de los trabajos, responsable principal de recibir y
cumplimentar las Ordenes de Servicio, y emitir las Notas de Pedido, y demés directivas emanadas
de la Inspeccién de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos.
Ademas, la Contratista debera contar por cada frente de trabajo y en forma permanente con un
profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia
de Santa Fe, con titulo habilitante de incumbencia especifica en la especialidad de los trabajos a
ejecutar y cuya designacion serda sujeta a la aprobacion de la Reparticion, que ejercera la funcion de
Jefe de Obra.

El REPRESENTANTE TECNICO gestionara y firmard las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de caracter técnico y estara presente en todas las operaciones de este tipo, que sea
necesario realizar en el curso de la construccién, tales como: replanteo, nivelaciones, medidas,
recepciones de obra, etc, debiendo firmar las actas respectivas.

La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al
contratista por reclamos inherentes a la operacion realizada.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES. ElI CONTRATISTA debera dar estricto
cumplimiento a las normas de derecho laboral y mantener un control permanente para que los
subcontratistas las cumplan también. Asimismo, deberda llevar los libros, copias de ellos y demas
documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el COMITENTE que dichas normas
son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el CONTRATISTA o
por subcontratista.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de
la rescision del contrato por culpa del CONTRATISTA y facultar4 al COMITENTE para suspender la
tramitacion y pago de certificados de obra.

Si las inspecciones verificaran que el pago a los obreros y al cumplimiento de las leyes laborales no
se hace en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el CONTRATISTA se hara pasible de
una multa de acuerdo a lo establecido en el CAPITULO VII, Articulo 25, Punto f) pudiendo el
COMITENTE abonar directamente al personal obrero los jornales adeudados y practicar los
depositos no integrados, por cuenta del CONTRATISTA o subcontratista que corresponda y con
cargo a los créditos que pudiera tener el primero de ellos.
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El CONTRATISTA no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado el
COMITENTE la documentacion necesaria para liquidarlos llevada en forma legal.
4. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES. Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas
y el resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera cualquier infraccion a las disposiciones
en vigencia.
5. CONTRALOR DE OBRA Y RESPONSABILIDAD. El contralor de la obra por parte del
COMITENTE no disminuira de ningin modo y en ningun caso la responsabilidad del Contratista, que
debera controlar el proyecto y los célculos antes de la construccion y ejecutarla, haciéndose
responsable por toda omision, accidente, dafios y contratiempos, siniestros, incendios, etc.,
utilizacion de materiales, enseres, marcas, nombres y otros elementos, asi como de la variacién de
los planos y especificamente de trabajos.
6. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS. EI CONTRATISTA es exclusivamente responsable de
toda reclamacién o accion de terceros que pudiera establecerse, por razén de cualquier dafio o
perjuicio ocasionado a personas 0 cosas por la obra 0 sus anexos, ya sea por cualquier material,
maquinaria o implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omisién o imprudencia de
él, de sus empleados u obreros, de subcontratistas y de los dependientes de éstos.
7. SEGUROS. ElI CONTRATISTA no podra iniciar las obras si previamente no se ha asegurado
contra riesgo de accidente de trabajo a todo el personal afectado a la obra, incluyendo el personal
de inspeccion del COMITENTE), y al de los subcontratistas.
Asimismo, el CONTRATISTA tomara seguro por las responsabilidades civiles por dafios a terceros o
de propiedad de terceros, (por una suma asegurada por evento no inferior a $500.000.-), y
presentarse la péliza endosada a favor de la Secretaria de Estado del Habitat.
Los seguros los contratard en Empresas aseguradoras de capital nacional, a satisfaccién del
COMITENTE, debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciacién de los trabajos, las pélizas
propias y las de los subcontratistas. Bajo ningiin concepto se admitira el autoseguro.
Al presentar las respectivas pdlizas de seguros exigidas, el CONTRATISTA debera acompafar los
recibos oficiales del pago de las primas, reservandose el COMITENTE el derecho de su verificacion.
8. GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS. El CONTRATISTA garantizara la buena calidad de
los materiales y la correcta ejecucion de los trabajos y respondera por las degradaciones y averias
gue pudieran experimentar las obras por efectos de la intemperie o por otras causas, no imputables
al mal uso. En consecuencia y hasta la recepcion definitiva de los trabajos, el reparo de los
desperfectos quedara exclusivamente a su cargo.
9. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES. EI CONTRATISTA tomara a su debido tiempo todas
las precauciones necesarias para evitar dafios a las obras que se ejecute, a las personas que
dependan de él, a las del COMITENTE e inspeccion destacada en la obra, a terceros y a las
propiedades o cosas de terceros que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de
los perjuicios que, no obstante se produjeran correra por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. Esta
responsabilidad subsistira hasta la recepcion definitiva de la obra.
10. VIGILANCIA: La Contratista debera prever en sus costos la cantidad de personal necesario para
la vigilancia de la obra., desde su inicio hasta la Recepcién Provisoria de la misma asi como la
reposicion de todo elemento que forme parte de la obra y se sustrajera en el periodo mencionado.

CAPITULO X. CONTRALOR DE OBRA

Art. 30. SUPERVISION GENERAL

1. SUPERVISION E INSPECCION DE LAS OBRAS. Tanto la Supervision como la Inspeccion de las
Obras estara a cargo del personal Técnico del COMITENTE designados al efecto, a los que el
CONTRATISTA facilitara ampliamente la vigilancia y contralor de las obras, "in situ” o en fabrica.
La inobservancia de esta obligacion hard pasible al CONTRATISTA de las sanciones que el
COMITENTE resuelva aplicar de acuerdo a la conducta del CONTRATISTA, subcontratista y
profesionales intervinientes durante todo el desarrollo de la obra, sirviendo para calificar a los
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mismos en futuras contrataciones, para lo cual el COMITENTE asentara las faltas en que aquellos
incurran en el Registro de Empresas, comunicandolas también al Registro Centralizado de
Capacidad Técnica.
Si quienes incurrieran en faltas graves, a juicio exclusivo del COMITENTE fueran subcontratistas o
profesionales, el COMITENTE podré exigir la inmediata exclusion y sustitucion de los mismos.

2. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION. ElI COMITENTE comunicard por escrito al
CONTRATISTA los nombres de las personas encargadas de la supervision general de las obras y de
la inspeccidn de las mismas aclarando cuales son las autorizadas para dar 6rdenes en caracter de
inspeccion.

3. PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA. A los efectos del mejor contralor de
las obras de acuerdo con la naturaleza e importancia de las mismas, el contratista deber& disponer
de un nimero adecuado, a juicio del COMITENTE de técnicos designados al efecto.

4. CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS. El contratista se abstendra
de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados por la inspeccion y
avisara con 48 hs. de anticipacion para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demora o
pérdida de materiales.

En caso de no hacerlo, la inspeccién podra hacer demoler o destapar lo que fuera necesario, para
inspeccionar o medir debidamente, y los gastos que esto origine serdn por cuenta del contratista
exclusivamente.

Por parte de la inspeccién, junto con dicho plano, se presentaran, ubicacion de los cercos y
entrada de obra.

b) Cartel de obra: El contratista debera proveer y colocar en el emplazamiento que indique la
Inspeccidn, los carteles de obra segin Anexo V.

Tanto el obrador como los cercos y el cartel de obra, seran de propiedad del Contratista,
pudiéndoselos reutilizar si conservan la aptitud en otras obras luego de practicada la Recepcion
Provisoria (o hasta que lo determine la Inspeccién de la Obra en caso de necesidad).
El itemizado propuesto en la Planilla de Computo y Presupuesto es al solo efecto de la
certificacion, debiéndose considerar en el andlisis de precios la mano de obra y la amortizacién
ponderada de los materiales componentes.
IMPORTANTE: A los efectos de la ejecucion del Plan de Trabajos y la certificacion
correspondiente, se considerara un 33% de avance a la finalizacion del obrador y cartel de obra
(a ejecutar en el primer mes), un 33 % proporcional en el desarrollo de la obray un 34 % a la
finalizacion de la obra, cuando sean removidos dichos elementos.
c) Comodidades para la Inspeccién: La CONTRATISTA construird por su cuenta, el local o locales
con su mobiliaria, para instalar las oficinas de la inspeccion, de acuerdo a las estipulaciones que se
consignen en el Pliego de Condiciones Particulares, los que deberan estar en condiciones de
utilizarse dentro de los 20 dias corridos de la fecha de la firma del Acta de iniciacién de la obra, y
deberdn mantenerse hasta el momento de procederse a la recepcion provisoria de las obras. La
falta de cumplimiento por parte del CONTRATISTA, dara lugar a la aplicacion de las multas previstas
en el CAPITULO VII, Articulo 25, Punto e).
Las oficinas de la inspeccion estaran dotadas de alumbrado eléctrico y serdn mantenidas por el
Contratista en perfecto estado de higiene.
El local para la inspeccion debera ejecutarse dentro del predio de la obra con dimensiones
apropiadas incluido un bafio y anafe y con el siguiente mobiliario: un escritorio, tres sillas y un
armario con puertas y cerradura.
El CONTRATISTA proporcionara, los instrumentos adecuados y necesarios a juicio del
COMITENTE, para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la
ejecucion de las obras. Asimismo, tercerizard a laboratorios certificados todos los ensayos que la
Inspeccion requiera para la constatacion de la calidad de los trabajos ejecutados, a su cargo y costo.
El local para la inspeccion respondera a lo establecido en el punto ¢) del item “Movilizacién de
obra”.
Ademds, debera proveer para uso de la Inspeccion, tres notebooks personales con las siguientes
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caracteristicas:
Computador Personal: 3 notebooks, con procesador Intel Core i7, disco duro de 500 Gb o superior,
conexiones 2 x USB 2.0, 1 xVGA, 1 x HDMI, Memoria de 8 Gb superior, pantalla 146 15.6 pulgadas,
lecto grabadora de DVD, wifi, webcam, mouse éptico. El equipo debe proveerse con Windows 10
Professional en espafiol, en su ultima version con la correspondiente licencia de uso, documentacién
y medios de recuperacion; de no ser asi debera entregarse el S.0. completo. / EL EQUIPO DEBE
SOPORTAR LOS AMBIENTES OPERATIVOS ms-windows 9X/2000P, MS-WINDOWS NT
Workstation. Los equipos quedan a disposicion de la Secretaria de Estado del Habitat.
Telefonia celular: EI CONTRATISTA estara obligado a gestionar por su cuenta, los servicios de
telefonia celular cuyos aparatos telefénicos (cantidad 1), serdn destinados al uso exclusivo de la
Inspeccion. Dichos aparatos contaran con un abono de suma fija mensual.
Impresoras: 1 (una) Impresora marca Epson, modelo L210 Multifuncién Sistema Continuo Original.
Funciones: Imprime-Copia-Escanea. Resolucién Impresién 5760x144.
Resolucién Escaneo 600x1200dpi. Se admitirdA modelo de mismas prestaciones y caracteristicas
técnicas de distinta marca. El equipo queda a disposicion de la Secretaria de Estado del Habitat.

Art. 33. TRABAJOS DE INSPECCION HORAS EXTRAS

En todos los casos en que el contratista debidamente autorizado por la autoridad competente decida
trabajar en horas extras, debera notificar al COMITENTE quien designara el nUmero de agentes
necesarios para la supervision y control de las tareas.

Las horas extras de éstos agentes serd por cuenta del contratista, y se calculardn en la forma
establecida en el Pliego de Condiciones Particulares.

El Contratista debera notificar al inspector con cinco dias de anticipacion las tareas que se realizaran
fuera de horario, indicando el mismo y el dia en que dichos trabajos se ejecutaran.

Art. 34. REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA

Es condicién esencial la intervencion de un representante técnico responsable, que respalde
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecucion de la obra en caso de resultar éste
ADJUDICATARIO de la misma.

La Empresa Contratista deberd tener como Representante Técnico en obra, un Arquitecto,
Ingeniero Civil, T.C.N, M.M.O, o tener titulo equivalente, inscripto en el Colegio Profesional
pertinente de la Provincia de Santa Fe, con titulo habilitante de incumbencia especifica en la
especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designacién serd sujeta a la aprobacion de la
Reparticion. Queda expresamente aclarado que el profesional designado deberd acreditar
experiencia en la ejecucion de obras similares a la licitada.

Sera el encargado de la conduccion técnica de los trabajos, responsable principal de recibir y
cumplimentar las Ordenes de Servicio, y emitir las Notas de Pedido, y demés directivas emanadas
de la Inspeccion de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos.
Ademas, la Contratista debera contar por cada frente de trabajo y en forma permanente con un
profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia
de Santa Fe, con titulo habilitante de incumbencia especifica en la especialidad de los trabajos a
ejecutar y cuya designacion seré sujeta a la aprobacion de la Reparticion, que ejercerd la funcion de
Jefe de Obra.

El REPRESENTANTE TECNICO gestionara y firmara las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de caracter técnico y estard presente en todas las operaciones de este tipo, que sea
necesario realizar en el curso de la construccion, tales como: replanteo, nivelaciones, medidas,
recepciones de obra, etc, debiendo firmar las actas respectivas.

La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al
contratista por reclamos inherentes a la operacion realizada.

Art. 35. PROFESIONAL EN HIGIENE Y SEGURIDAD
Asimismo, la Empresa debera contratar los servicios permanentes de un Ingeniero Laboral o
Especialista en Seguridad e Higiene, que tendrd a cargo todas las funciones inherentes a su
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incumbencia. Los costos que resulten de esta relacién estaran incorporados dentro del
Presupuesto Total ofertado.
Con relacion a las formalidades en cuanto a la contratacién de los mencionados profesionales,
debera regirse segun lo que a continuacion se define:

“ Cumplimiento de las leyes n°® 2429 y 4114: previo al inicio de los servicios y en tiempo de la
designacion de el/los Directores Técnico/s de la/s Contratista/s, como de su Representante/s
Técnicols y Profesional/es habilitado/s en Higiene y Seguridad en el Trabajo, se deberan elevar a la
Inspeccion de Obras las Ordenes de Trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio
Profesional que corresponda y mediante los cuales se formalice la encomienda de los trabajos
profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales n® 2429 y 4114 y de
todas otras disposiciones legales modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcién Provisoria, el Contratista no presentara la
constancia de cumplimiento a la cual se hace referencia en el parrafo anterior, el Organismo
actuante informara a los Colegios Profesionales que correspondan de tal incumplimiento. El
incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, ser& causal del no otorgamiento de la
Recepcion Definitiva de los servicios”. Las normas e indicaciones en materia de seguridad
detalladas mas abajo, deben ser cumplidas estrictamente por el personal de la Empresa Contratista
y su/s Subcontratistas:

a) Las Empresas Contratistas, asi como las Subcontratistas, deberan respetar y cumplimentar
estrictamente lo determinado a continuacién, sin perjuicio de las futuras reglamentaciones
Nacionales y provinciales que puedan producirse sobre el particular:

e Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

e Decreto N°911/1996 Reglamento para la Higiene y la Seguridad en la Industria de la

Construccion.

e Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo y decretos reglamentarios vigentes.

e Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.), N°231/96, N°51/97,

N°35/98, N°319/99, y Res 550/11.

b) Antes del comienzo de la obra, la Empresa Contratista, y sus respectivas Empresas
Subcontratistas, deben presentar ante la Inspeccion de obra lo siguiente:
e Fotocopia de la Matricula Habilitante del Ingeniero y del Técnico en Higiene y Seguridad de
la Empresa
e Numero/s telefénico/s del Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo para ser
localizado de inmediato
e Comunicacion del inicio de obra a la ART (Res. N°51/97 SRT Art. 1°)
e Programa de Seguridad (Res. 51/97 SRT)
e Certificado de cobertura de la ART con la nomina de personal involucrado amparado (Ley
24.557)

c) Periddicamente, mientras dure la obra, la Empresa Contratista, y todas sus Empresas
Subcontratistas, deberan presentar a la Inspeccion:
e Constancias de visitas del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Res. 231/96)
e Constancias de capacitaciones de empleados de la Empresa, acorde a los riesgos
especificos del trabajo a realizar y el plan de capacitacioén previsto en el tiempo que dure la
obra, incluyendo el entrenamiento para emergencias (Ley 19.587, Decr. 911/96)
e Constancia de la provision y capacitacion en el uso de los Elementos de Proteccion
Personal.
e Vigencia del Aviso de Obra ante la ART
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d) Todo vehiculo utilitario que ingrese a predios de obras para realizar trabajos como
movimiento de suelos, pavimento, entrega de materiales, retiro de escombros y suelos, etc.,
debera cumplimentar las mismas reglamentaciones que cualquier Empresa Subcontratista.
Esta normativa debera alcanzar a todos los ocupantes del vehiculo.

CAPITULO XI. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

Art. 36. MEDICION DE LAS OBRAS
1. Para la medicion, liquidacién de trabajo, ampliaciones de obra, etc., regirdn las normas
establecidas en la documentacion de Contrato y hardn fe en caso de contestacion, los
siguientes elementos:

- Pliego Unico de Bases y Condiciones.

- Pliego Complementario de Bases y Condiciones.

- Pliego de Especificaciones Técnicas de las Obras.

- Planos Principales y de Detalle.

- Toda otra documentacién que sea necesaria para la ejecucion y recepcion de las Obras.

El Contrato se perfeccionara con su firma y el CONTRATISTA debera abonar el sellado del
mismo.

Art. 37. MEDICION DE LOS TRABAJOS |/ EXTENSION DE CERTIFICADOS

Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato seran medidos o estimados en su avance por los
periodos de certificacion que se adopte, con asistencia del CONTRATISTA o su representante y la
inspeccidn consignara de inmediato su resultado a los fines de la correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que consta el resultado del estado de las obras se
ajustara a lo establecido en el CAPITULO XI, Articulo38.

Dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de certificacion, se practicara la medicion,
se extendera el certificado peridédico de obra, y una vez suscripto por el CONTRATISTA se le
entregara una copia simple. Cumplidos los tramites de practica se le dara asimismo, a su pedido,
una copia autenticada.

En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extender4 de todas maneras el
Certificado con los resultados obtenidos por la inspeccion, haciéndose a posteriori si este
correspondiere la certificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las
diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y esta sea aprobada
por la autoridad competente.

Los certificados de pago no importan la recepcion de las obras a que ellos se refieren.

Los periodos de certificacion seran mensuales, la fecha de certificacion serd la del Gltimo dia habil
del mes y dentro de los (5) cinco dias habiles anteriores a dicha fecha, es decir, de la fecha de
certificacién se practicaré la medicion de la obra y se extenderd el certificado correspondiente.

Art. 38. PAGO DE CERTIFICADOS
Se efectuaran los pagos de los Certificados de Obra segun lo expresado en el Articulo N°71 de
la Ley de Obras Publicas N°5188 y su modificatoria del Articulo N°71 por Ley N°9584.

Art. 39. FONDO DE REPARO (complementario del Art. 70 del Pliego Unico)

Seré el 5% del importe de las Certificaciones, el que podra ser sustituido por Péliza de caucion
a satisfacciéon del Comitente. La misma sera devuelta a la CONTRATISTA con la Recepcidn
Definitiva de la obra.

Art. 40. REDETERMINACION DE PRECIOS )
Sera de aplicacion la Ley Provincial N°12.046 de REDETERMINACION DE PRECIOS y Decreto
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Reglamentario N°3599/01.

CAPITULO XIil. RECEPCION

Art. 41.RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisionalmente por la Comision que al efecto designard el COMITENTE,
cuando se encuentre terminada de acuerdo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas establecidas en la documentacion contractual.

Se verificara el estado de los trabajos, y si no se presentaran fallas o se tratara de fallas menores,
subsanables durante el plazo de garantia a juicio exclusivo del Comitente, la obra quedara recibida
provisionalmente y el plazo de garantia correra desde la fecha de terminacion.

En ningln caso se consideraran fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de las
obras de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del Comitente.

Si las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato y documentos
anexos o0 presentaran fallas importantes o un minimo considerable de fallas, a juicio del
COMITENTE se podrd suspender la recepcion, considerandose la obra como no terminada,
postergandose la recepcion provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la obra se
encuentre ejecutada de acuerdo al contrato.

A este efecto se fijara un plazo para que la obra esté terminada, sin perjuicio de la aplicacion de las
sanciones establecidas, vencido el cual se procedera a una nueva verificacion del estado de los
trabajos.

Si el Contratista no corrigiere las fallas con el plazo acordado, el Comitente, podra corregirlas con su
propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantia y de reparos.

De la recepcion provisional se labrara un acta en presencia del CONTRATISTA o de su
representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este
derecho y se conforma de antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual
correra el plazo de garantia.

En caso de que el CONTRATISTA o su representante no concurriere en la fecha fijada a presenciar
el acto, o no contestase la invitacion, que deberda hacérsele en forma fehaciente, la Comision
correspondiente efectuard la recepcion provisional dejando constancia en el acto de la citacion y
ausencia del CONTRATISTA y éste perdera sus derechos a impugnar los resultados de la
Recepcién.

Art. 42. PLAZO DE GARANTIA
Se determina como plazo de garantia 180 dias calendarios a contar desde la fecha de
recepcion provisoria.

Art. 43. RECEPCION DEFINITIVA

Vencido el plazo de garantia, a solicitud de la Contratista y previo informe de la SECRETARIA DE
ESTADO DEL HABITAT sobre el estado satisfactorio de los trabajos, se procedera a la Recepcion
Definitiva labrdndose el Acta correspondiente. La Recepcion Definitiva se realizard con las mismas
formalidades que la Recepcién Provisoria.

Art. 44. EVALUACION DE COMPORTAMIENTO

EVALUACION SEGUN CRITERIOS DE ADJUDICACION. Finalizada la obra el COMITENTE
efectuara una evaluacién de lo realizado siguiendo el criterio empleado en la adjudicacion, pero con
los valores reales obtenidos durante los trabajos la que se comunicara al CONTRATISTA, a la
Secretaria de Estado de Desarrollo Urbano y Vivienda y al Registro Centralizado de Capacidad
Técnica. Dicha evaluacién sera tomada en cuenta para futuras presentaciones de la empresa para
otros llamados ademas de comunicarlas al Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia
de Santa Fe.
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CAPITULO XIll. RESCISION DE CONTRATO

Art. 45. RESCISION

En caso de muerte del contratista, el contrato quedara rescindido, a menos que los herederos
ofrezcan llevar a cabo las obras; bajo las condiciones estipuladas en aquél. El COMITENTE fijara los
plazos de presentacion del ofrecimiento y podra admitirlo o desecharlo sin que en este ultimo caso,
tengan dichos sucesores derechos o indemnizacion alguna.

En caso de aceptacién se exigira que los sucesores unifiquen su personeria ante el COMITENTE.
En caso de quiebra o concurso civil del CONTRATISTA, el COMITENTE podré requerir del juez del
proceso la resolucion del contrato, dentro de los términos y con alcances establecidos en el art. 143
del Decreto Ley 19.551/72.

Art. 46. RESCISION POR EL COMITENTE

El Comitente tendr& derecho a la rescision del contrato, sin necesidad de intervencion judicial en los
siguientes casos:

a) Cuando el CONTRATISTA se halle culpable de fraude, grave negligencia o contravencion a las
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

b) Cuando el CONTRATISTA proceda a la ejecucion de las obras con lentitud, de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio del COMITENTE no
puedan terminarse en los plazos estipulados. En tal supuesto, se intimard al CONTRATISTA para
gue ponga los medios necesarios a fin de acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de
ejecucion, en el plazo que se fije, procediéndose a la rescision si no adoptara las medidas exigidas
con ese objeto.

¢) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares para la
iniciacion de las obras, a menos que el CONTRATISTA demostrase a juicio del COMITENTE quela
demora en la iniciacién de las obras se ha producido por causas no imputables al CONTRATISTA 'y
ofrezca cumplir su compromiso, en cuyo caso el plazo seré prorrogado.

En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prérroga, o concedida esta, y el
CONTRATISTA tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara
rescindido.

d) Cuando el CONTRATISTA transfiera en todo o en parte el contrato, se asocie con otro para la
construccion o subcontrato sin previa autorizacién por escrito del comitente.

e) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras o interrumpiese los trabajos por plazo mayor de
cinco (5) dias en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupcion sea continuado por el
término de treinta (30) dias corridos.

f) Cuando la inversion acumulada en algin momento resultara inferior al 70% de lo previsto de
acuerdo al gréafico de inversion real contractual.

El COMITENTE podra exigir aumento de actividad cada vez que la inversion esté un 5% (cinco por
ciento) por debajo de la prevista.

Si el CONTRATISTA se adelantara al plan de trabajo y la inversion excediera la prevista, el
COMITENTE podra demorar los pagos ajustandolos al Plan de inversion aprobado.

Art. 47. CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE
Resuelta la rescision del contrato por el COMITENTE, ella tendra las consecuencias que a
continuacion se detalla:
a) El CONTRATISTA respondera por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo
contrato que se eleve para la continuacion de las obras o por ejecucion directa de las mismas, con
los siguientes alcances:
1°) En los supuestos mencionados en los incisos a) y ¢) del Articulo 46 del CAPITULO XllI, el
CONTRATISTA, independientemente del pago de los dafios y perjuicios pertinentes, perdera el
fondo de garantia previstos en el Articulo 22 del CAPITULO VI.

PCBC / « MEJORAMIENTO BARRIAL SECTOR MORTELARI | - VILLA GOBERNADOR GALVEZ» / 18



L
! g i
(gl
b | N
VIV
PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaria de Estado del Habitat

2°) En los demas casos de rescision por culpa del CONTRATISTA éste perdera el fondo de

garantia especificado en el articulo 22 del CAPITULO VI y responderéa por los dafios y perjuicios

gue excedieran del monto de dicho fondo.
b) EI COMITENTE hara uso, si asi lo estima de las patentes que pudieran amparar a materiales,
elementos o sistemas constructivos, que hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para la
obra rescindida.
c) EI COMITENTE tomar4, si lo cree conveniente y previa evaluacion convencional, sin aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales para la continuacion de la obra.
d) Los créditos que resulte por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso
anterior, por la liquidacion departe de obras terminadas u obras inconclusas que sean recibo y por
fondo de reparos, quedaran retenidos a la resulta de la liquidacion final de los trabajos.
e) En ningln caso el CONTRATISTA tendréa derecho al beneficio que se obtuviese en la continuacion
de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido.
f) En el caso de que rescindido por culpa del CONTRATISTA, el COMITENTE resolviera variar el
proyecto que sirvibé de base a la contratacion la rescision sélo determinara la pérdida del fondo de
garantia, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de cesacion de los mismos.

b |

Art. 48. RESCISION POR EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar la rescision del contrato en los siguientes casos:

a) Cuando el COMITENTE suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucion de las obras, salvo
razones de fuerza mayor, hechos imprevistos 0 que previstos no pudieran evitarse.

b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones
emergentes de contrato.

c) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado a suspender las obras por méas de 3 (tres) meses 0 a
reducir el ritmo previsto en mas de un 50% durante el minimo periodo, como consecuencia de la
falta de cumplimiento en término por parte del COMITENTE, de la entrega de los elementos o
materiales a que se hubiere comprometido.

d) Cuando el COMITENTE no efectle la entrega de la planimetria en el plazo fijado en el pliego de
Condiciones Particulares, mas una tolerancia de 30 (treinta) dias.

Art. 49. CONSECUENCIA DE LA RESCISION POR EL CONTRATISTA

Producida la rescision del contrato, en virtud de las causales previstas en el articulo anterior, ella
tendra las siguientes consecuencias:

a) Liquidacién a favor del CONTRATISTA, previa valuacién practicada de coman acuerdo con él,
sobre la base de los precios, costos y valores de plaza del importe de los equipos, herramientas,
instalaciones Utiles y demas enseres necesarios para las obras, que el COMITENTE adquiera y el
CONTRATISTA no desee retener.

b) Liguidacién a favor del CONTRATISTA del importe de los materiales y partes componentes
acopiados y los contratados en viajes, en elaboracion o estocado que sean recibo y necesarios para
la ejecucion de las obras, al precio promedio corriente, en la fecha de rescision.

c) Transferencia sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contratos celebrados por él, para la
ejecucion de las obras.

d) Si hubiera trabajos ejecutados, el CONTRATISTA debera requerir de inmediato la recepcién
provisional de los mismos, debiendo realizarse su recepcion definitiva una vez vencido el plazo de
garantia.

e) Liquidacion a favor del CONTRATISTA de los gastos improductivos que probara haber tenido
como consecuencia de la rescision del Contrato, cualquiera sea el tiempo del plazo faltante. No sera
de aplicacién lo dispuesto en el inciso cuando se plantea el caso previsto en el Articulo 48 del CAP.
XIll.

f) No se liquidard a favor del CONTRATISTA suma alguna por concepto de indemnizaciéon o de
beneficios que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.

Art. 50. INVENTARIO
Hecha la comunicacion respectiva el COMITENTE tomara posesion de las obras en el estado en
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gue se encuentren y levantara un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos
de trabajos existentes, a cuyo fin citarad al CONTRATISTA para que concurra con una antelacion de
tres (3) dias habiles.
Si el CONTRATISTA no concurriese a la citacion que se le efectuard por telegrama colacionado, se
le tendr& por aceptante del inventario que el COMITENTE practicase, sin derecho a reclamacion
alguna, labrandose el Acta ante Escribano Publico.

Art. 51. RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE RETENCION

El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retencion sobre los materiales vy
construcciones, debiendo pactar, en los casos en que subcontrate la realizacién de las obras,
idéntica renuncia por parte de los subcontratistas.

Art. 52. AVALUO

El avaltio requerido en el Articulo 49, Inciso a) del CAPITULO XllI, se realizara por medio de peritos
nombrados por cada parte. En caso de disconformidad entre ellas, tendra validez el avallo
efectuado por el perito propuesto por el COMITENTE, pudiendo el CONTRATISTA impugnarlo
judicialmente.

Art. 53 LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

El COMITENTE practicara asimismo la liquidacién de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA
y terminados con arreglo al contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables para la obra. Los
materiales, partes componentes e implementos no aceptados por el COMITENTE, seran retirados
de la obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro del término de 10 (diez) dias a contar desde la
notificaciéon fehaciente que reciba el COMITENTE.

Los trabajos no aceptados seran demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los diez (10)
dias de notificado en forma fehaciente. Si vencido el término el CONTRATISTA no retirara aquellos
materiales, parte componente o implemento, o0 no demoliera los trabajos aludidos, el
COMITENTE

podrd proceder, sin la necesidad de interpelacion alguna, al retiro o demolicion imputandose los
gastos que ello demande al CONTRATISTA.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados, tanto los terminados
como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a precio avallo,
constituird un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deduccién de los pagos efectuados a
cuenta.

Este crédito, cuando la rescision hubiera sido causada por el CONTRATISTA, quedara pendiente de
pago, hasta la terminacion y liquidacion de los trabajos, para responder por el exceso de costo de
éstos y de los perjuicios que se originen por la rescision del contrato o la mala ejecucién de los
trabajos hechos por el CONTRATISTA.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y
perjuicios que la rescisién afecte al COMITENTE, el CONTRATISTA debera abonar el saldo que por
ese concepto resulte.

Art. 54. PAGOS POR RESCISION DE CONTRATO

Todos los pagos a efectuarse por rescision de contrato, deberan realizarse a valor actualizado a
la fecha de pago, tomandose para ello el indice de precios mayorista no agropecuario Nacional
suministrado por el I.LN.D.E.C.-

Art. 55. CONFECCION DEL PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA OFERTA
Segun los requerimientos establecidos en los ANEXOS | y Il

Art. 56. IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES A LAS OFERTAS
Rige lo establecido en el Articulo 21 del CAPITULO VI.
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Art. 57. COMPRAS Y SUBCONTRATOS

Compras: EI CONTRATISTA, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios
y calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la
Provincia de SANTA FE, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en
los términos de la Ley N°12.105.

Subcontratos: EI CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad de las obras y sélo podra
hacerlo parcialmente, previa autorizacion expresa de la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT.
A ese efecto el CONTRATISTA solicitara por nota de pedido dicha autorizacién, consignando el
nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la subcontratacion, debiendo
el propuesto encuadrarse en las disposiciones de la Ley N°12.105 y ser de probada capacidad a
juicio exclusivo de la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT, de acuerdo a la naturaleza de los
trabajos a subcontratar.

La autorizacién de esta Reparticion para subcontratar obras no exime al CONTRATISTA de ninguna
de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la SECRETARIA DE
ESTADO DEL HABITAT obligacion alguna para con el subcontratista, el que estara sometido al
régimen de la inspeccion de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras
subcontratadas le correspondera al CONTRATISTA como si las hubiera ejecutado directamente.

Art. 58. ANTICIPO FINANCIERO

Con posterioridad a la firma del Contrato, la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT otorgara un
anticipo financiero del 20% del Monto de Obra, debiéndose constituir una péliza de caucién por
dicho monto, a satisfaccion del Comitente. Este anticipo financiero otorgado al Contratista mantiene
fijo e inamovible el precio de los items o del contrato, segin corresponda, en la proporcion de dicho
anticipo.

Art. 59. ANEXOS
Forman parte del presente pliego, los ANEXOS | a VII.

Art. 60. HONORARIOS, DERECHOS, PLANOS, TRAMITACIONES

Toda erogacion y/o tarea que se desprenda de la ejecucion de la presente obra, que se exprese en:
Honorarios, Derechos, Planos, Tramitaciones, etc., exigidas por la SECRETARIA DE ESTADO DEL
HABITAT, Entes Prestatarios de Servicios, Municipio, Consejos Profesionales y/o Colegios, etc., con
el objeto de cumplimentar las reglamentaciones vigentes, debera estar considerada en la Oferta. Los
montos correspondientes a los Honorarios formaran parte integrante de la oferta.

El Oferente deberéa cotizar en el item respectivo los “Honorarios Profesionales” resultantes por la
Representacion Técnica, la realizacion de los Planos y Planchetas conformes a obra, la
Seguridad e Higiene de la obra, y todas las tasas, canones y tramitaciones que la obra conlleve.

Art. 61. CALIDAD DE LOS MATERIALES

En cuanto a la calidad de los materiales a utilizar en las obras, la Secretaria de Estado del Habitat
utilizara el concepto de EQUIVALENCIA.

El término “equivalente” apunta a establecer una calidad de referencia. La misma lleva implicita
que el producto definido en cada item del presente Pliego, y segun corresponda, debe tener
caracteristicas analogas de material, peso, composicién, seccion, espesor, dimensiones, textura,
brillo, terminacién, funcionamiento, prestacion, rendimiento, disponibilidad de repuestos, precio,
stock permanente, proteccion contra agentes fisicos y quimicos, poder cubritivo, resistencia térmica,
dureza, resistencia a impacto y a la abrasion, impermeabilidad, cumplimiento de Normas de
seguridad, etc. Se deja expresamente aclarado que en caso de dudas o discrepancias en cuanto a
la interpretacién del concepto de equivalencia, quedara a exclusivo criterio de la Secretaria de
Estado del Habitat la definicién sobre el particular.
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Art. 62. SELLADO DE LA OFERTA
Segun Normativa tributaria vigente.

Art. 63. INTERPRETACION DE LAS NORMAS

a) Las Normas contenidas en el Pliego deben ser interpretadas en forma armdnica y sistematica. Si
existieren clausulas o actos susceptibles de doble interpretacion segin una de las cuales
resultaria la validez del acto y de la otra su nulidad, siempre se estara en pro de la validez del
acto, debiéndose interpretar siempre en el sentido de llevar adelante y facilitar la realizacion del
negocio juridico y del interés publico comprometido en la obra. Lo expuesto anteriormente lo
sera en la medida que esa decision no afecte el interés publico que representa el Estado
Provincial a través de la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT. En caso de diferencia de
redaccion entre los originales y las copias de las presentaciones, se juzgara como valido lo dicho
en el original sin tomar en cuenta lo que conste en las copias.

b) Los capitulos y los Anexos que conforman el presente Pliego no deben considerarse
aisladamente o con un determinado orden de prelacion, sino como formando parte de un todo.

) Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda declaracion o presentacion efectuada por
los Oferentes en la licitacion reviste el caracter de Declaracion Jurada.

d) La presentacién de los SOBRES N°1 y N°2 implicara, sin admitirse prueba en contrario, el
conocimiento y la aceptacion de todas las condiciones, reglas, obligaciones y requisitos
emergentes de la licitacion, establecidos en el Pliego y deméas documentacion licitatoria, asi como
toda otra normativa que regula el acto.

Art. 64. AMPLIACIONES DE PLAZO

Complementando el Art. 65 — “Prérroga para la ejecucion de la obra” — del PUBC, la Inspeccién de la
obra llevard un registro diario en el que constardn precipitaciones caidas, vientos, caminos
intransitables, falta de energia eléctrica por problemas en el suministro, cortes de ruta que impidan
el abastecimiento de materiales a la obra, incendios, huelgas, etc. y otras consideraciones que
pudieran influir en el normal desarrollo de las tareas por motivos no imputables a la Contratista
tanto en forma parcial como total.

Por lo tanto, y en el caso que la Contratista solicite ampliaciones de plazo, se utilizara dicho registro
para la determinacion de los dias perdidos mes a mes, quedando a exclusivo criterio de la
Inspeccidn el otorgamiento de dicha peticion, fundamentado en los datos que arroje la planilla
antes mencionada.

Art. 65. INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS

En caso de ser necesario modificar o remover alguna instalacion de caracter privado, la
Contratista procedera a realizar el trabajo que corresponda, con la previa autorizacion de la
Inspeccidn y notificacion al propietario. Si tales instalaciones fueran de caracter publico la
Contratista preparara la documentacién pertinente y previo visado de la Inspeccién, realizara
todas las gestiones que correspondan ante la Empresa Prestadora del servicio en nombre de la
Secretaria de Estado del Habitat. Los gastos originados por estos trabajos seran liquidados
como imprevistos de obra previa conformidad de la Inspeccién.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio pero obstaculicen las obras, la
Contratista tomara todas las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecuciéon de
los trabajos; una vez que estos estén terminados, aquellas deberan presentar la misma solidez,
seguridad y estado de funcionamiento que antes de su intervencion.

La reparacién de instalaciones de caracter privado dafiadas por la Contratista sera inmediata.
La reparacién, modificacion, remocion y restauracion de instalaciones de caracter publico seran
ejecutadas por las Reparticiones o Empresas afectadas, excepto que las mismas acepten que
dichos trabajos sean realizados por la Contratista, en cuyo caso este Ultimo acatara las
directivas y exigencias de aquellas en el desarrollo de los trabajos del caso. En todos los casos
la Contratista mantendra informada a la Inspeccion de los acontecimientos y actuaciones.

La Contratista debera solicitar, previo a las tareas, datos sobre la existencia y posicién
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planialtimétrica de las instalaciones de servicios ante los Organismos correspondientes, con el
objeto de determinar perfectamente la ubicacion de instalaciones que puedan interferir la
ejecucioén de las obras.

Art. 66. PRIMACIA ENTRE LAS DISTINTAS DOCUMENTACIONES

Complementando el Art. 7 — “ORDEN DE PRELACION” - del PUBC, la Secretaria de Estado del
Habitat adoptard en caso de discrepancia de los documentos componentes de la licitacion, el
orden siguiente:

¢ Planos de obra incluidos en el legajo
1°. De detalle
2°. De conjunto

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras, primara esta Ultima salvo que el error fuera evidente.
¢ Pliegos 1° Complementarios de Bases y Condiciones
2°. Complementario de Especificaciones Técnicas
3°. Unico de Bases y Condiciones

En el caso que exista disparidad en una misma cuestion entre un Plano de Detalle y el Pliego
Complementario de Especificaciones Técnicas, quedara a exclusivo criterio de Ila
SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT la definicién sobre el particular.
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