PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES - (DECRETO N°2260)

CAPITULO |- CONCEPTOS GENERALES

Art. 1. - OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego, que modifica el Decreto N°5119/83, establece las bases y condiciones a
gue se ajustard la licitacion, adjudicacion, contratacion, ejecucion y recepcion de las obras
publicas, sin perjuicio de las bases y condiciones complementarias y especificaciones técnicas
para cada obra.

Art. 2. - DENOMINACION + SIGNIFICADO

A los efectos de la aplicacion de este Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se
emplearan las siguientes denominaciones:

- ESTADO: Provincia de Santa Fe.

- PODER EJECUTIVO: Es el 6rgano de Gobierno que ejerce la representacion de la Provincia.

- MINISTERIO: Ministerio de Obras y Servicios Publicos.

- LEY: La de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe.

- ADMINISTRACION: Conjunto de los 6rganos del Estado.

- REPARTICION: Organo de la Administracién que tiene a su cargo todo lo relacionado con la obra.

- SUPERIORIDAD: Autoridad maxima de la Reparticion.

- INSPECTOR: Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos.

- PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formula la oferta.

- ADJUDICATARIO: Proponente a quien se le adjudica la obra.

- CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar la obra.

- SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica auxiliar, con quien el contratista contrata determinados

trabajos de la obra.
- REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA: Representante del contratista encargado de la conduccion

de la obra.

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la Empresa.
Art. 3- CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES
Quien concurre a la Licitacion de una obra publica no podréa alegar en caso alguno, falta o
deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego y el solo
hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como
asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de
los materiales, fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales,
provinciales y municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y
mano de obra, naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua de construccion,
condiciones climéticas y otras condiciones locales. No se admitird reclamo que se relacione
con alguna de estas clausulas.
Tampoco se podra alegar en ningun caso, desconocimiento o mala interpretacién de las bases
y condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y
demds elementos de la documentacion aprobada para las obras, de ninguna ley, reglamento o
disposicién inherente a obras publicas o que con ellas tengan atingencia.
Art. 4 — ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION - DOCUMENTACION
Todo interesado en concurrir a una licitacién, podra acceder gratuitamente al Legajo de Obra
publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la seccién a
consignarse en cada caso.
Los Legajos de Obra cargados en el Portal Web oficial de la Provincia seran publicos y estaran
disponibles en todo momento a los fines de garantizar la transparencia, igualdad vy
concurrencia de y entre los eventuales oferentes.
Art. 5.- CAPACIDAD Y HABILITACION
La capacidad y habilitacion de las personas que se presenten a Licitaciones de Obras Publicas,
estan regidas por las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Publicas.

Art. 6.- BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
Debe contener entre sus clausulas, las siguientes:
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Objeto del contrato, con una descripcion somera de los trabajos a realizar y el sistema de
contratacion adoptado.
Identificacién de todos los elementos que constituyen el proyecto.
Importe del Presupuesto Oficial de la Licitacion.
Plazo para la ejecucion de los trabajos.
Régimen para el reconocimiento de las Variaciones de Costos.
Detalle de los items del Presupuesto de Licitacion, con las especificaciones pertinentes.
Régimen de acopio.
Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa y el Representante Técnico
en Obra.
9. Equipo minimo exigido para la Obra.
10. Porcentajes de retenciones en garantia a constituir para la obra.
11. Anticipo de fondos cuando la Administracion lo autorice.
12. Normas para fijar nuevos precios en caso de alteracion de Contrato, en las condiciones
previstas en la Ley.
13. Seccion o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el Proponente.
14. Cualquier otra clausula complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de
contratacion.
Art. 7.- ORDEN DE PRELACION
En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primara el orden siguiente:
1. Planos de obra licitada incluidos en el legajo.
a) De detalle
b) De conjunto
2. Pliegos
a) Complementarios de Bases y Condiciones
b) Complementario de Especificaciones Técnicas
c) Unico de Bases y Condiciones
3. Presupuesto Oficial
Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras, primara esta ultima salvo que el error fuera evidente.
Art. 8.- INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS
Las dudas que pudieran originarse en los planos, coOmputos métricos, pliegos y demas
elementos del legajo por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse
por escrito 0 via correo electrénico ante la Reparticion, solicitando concretamente las
aclaraciones que estimen necesarias. La Reparticion indicara la casilla de correo oficial
habilitada al efecto en oportunidad de efectuar las publicaciones del articulo 22° de la Ley de
Obras Publicas.
Las consultas podran realizarse hasta siete (7) dias habiles antes de la fecha fijada para la
apertura de las propuestas; debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos
cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la mencionada fecha. Las respuestas a las
consultas seran publicadas en el Portal Web de la Provincia, en la seccién a consignarse en
cada caso, a los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de eventuales oferentes. Asimismo,
la reparticion indicara la oficina administrativa en la que se encontraran a disposicion de los
interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones, quedando debidamente notificados,
aunque no concurrieren.
Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas via correo
electrénico, serd de aplicacion lo establecido en el Dec. N°4174/15 respecto de las
notificaciones electrénicas.
Art. 9.- COMPUTO DE LOS PLAZOS
Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos seran computados
en dias calendarios.

CAPITULO Il - LICITACION Y ADJUDICACION

Art. 10.- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Deberan ser presentadas en el lugar que se indique en el aviso de Licitacion, en horas habiles
de oficina, hasta el dia y hora fijados para la apertura del acto.

NN
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Cuando sin expresa habilitacién de dia y hora, se hubiera fijado para el acto un dia feriado o
cuando con posterioridad al llamado a Licitacion se declare feriado o se acuerde asueto, el
acto tendra lugar el siguiente dia habil a la misma hora. No seran tenidas en cuenta aquellas
propuestas que lleguen por correo o0 cualquier otro medio, con posterioridad al acto de
apertura, aun cuando se justifigue con el matasellos u otro elemento haberse despachado a
tiempo.
Art. 11.- DOMICILIO DEL PROPONENTE
El proponente debera constituir domicilio especial en la provincia.
Art. 12.- PRESENTACION
Para presentarse a una Licitacion y para que sea valida su concurrencia, el proponente debe
depositar por si o interpdsita persona en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el dia
y hora establecidos para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se
exigen en el articulo siguiente. Esta presentacion podra hacerse también por correo o cualquier
otro medio, sin responsabilidad alguna para la Reparticion por demora o extravio de cualquier
origen.
En ningun caso el sobre de presentacién tendra membrete, ni inscripcion alguna que identifique
al Proponente y llevard como Unica leyenda la siguiente:

Licitacién para la

MEJORAMIENTO BARRIAL SECTOR MORTELARI | - VILLA GOBERNADOR GALVEZ
a realizarse el dia 23 de Marzo del 2017 hasta las 11 horas
en Casa de la Cultura de Villa Gobernador Galvez , sita en calle Eva perén 2102
(esquina Laprida) - Villa Gobernador Galvez.-

Art. 13.- DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION
Los documentos que deben incluirse en el sobre de presentacién son los siguientes:

1. Garantia de la propuesta consistente en el uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto
Oficial de la Obra que se licite y que en el caso de existir dos (2) o mas presupuestos oficiales,
por haberse previsto alternativas, se tomard sobre aquel de mayor importe, debiendo ser
constituida por algunas de las siguientes formas:

a) Dinero efectivo, en depdésito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en
el futuro actlle como agente financiero de la Provincia.

b) Titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion oficial.

c¢) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia.

d) Fianza o aval bancario a satisfaccién de la Superioridad.

e) Fianza mediante péliza de seguro.

2. La documentacién a que se refiere el Articulo 4°, visada por el proponente y Director
Técnico. Dicha presentacién podra efectuarse en formato digital, acompafiando al efecto
Declaracién Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y
alcances exigidos en el Legajo de Obra.

En aquellos casos en que se haya optado por efectuar la presentacion en formato digital, el
oferente que resultare preadjudicado deberd acompafar el Legajo de Obra visado y firmado
por el proponente y Director Técnico.

3. Certificado de habilitacion para la Licitacién de la obra, objeto del llamado, expedido por el
registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia.

4. Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI y Constancia de Cumplimiento Fiscal
emitida por API o los documentos que en el futuro lo reemplacen.

5. La declaracion de que para cualquier cuestidon judicial que se suscite, se acepta la
jurisdiccion de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia.

6. Sobre-Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentacién, conteniendo
Unicamente la propuesta con que el interesado se presenta a la Licitacion y el analisis de
precio de los items del Presupuesto Oficial que la justifique, cuando su presentacion sea
exigida por el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la obra; y llevara por
leyenda:

PROPUESTA DE ......cccccciies (nombre de la Empresa).........ccccceceue
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7. El Plan de trabajo y los planes de Inversiones y de acopio proyectados para llevar a cabo las
obras, cuando asi lo solicite en el Pliego Complementario.

8. Detalle del equipo que dispone, o el que arrendara para realizar la obra, conforme al plan de
Trabajos previsto, cuando asi lo exija el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

9. Declaracién de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutara la
obra.

10. Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitacion,
que la Reparticion hubiere publicado a través del Portal Web de la Provincia de Santa Fe.

11. Sellado de Ley de la propuesta.

12. Otras formalidades que determinen los pliegos de Bases y Condiciones Complementarias.

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1 y 6 sera causa de rechazo de la
oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan. La omisién de los
requisitos exigidos por los restantes incisos podra ser suplida dentro del término de cuarenta y
ocho (48) horas a computarse desde la notificaciéon al oferente, transcurrido el cual sin que
haya sido subsanada, sera rechazada la propuesta.

Art. 14.- PROPUESTA

La propuesta se presentara redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmienda,
entrelinea o testado que no se hubieren salvado formalmente al final, e ineludiblemente en las
planillas entregadas a tal fin por la Reparticion. Sera colocada en el “Sobre-Propuesta”
conjuntamente con el andlisis del precio, si correspondiere y debidamente firmada por el
Proponente y Director Técnico de la Empresa en todas sus hojas, con el sellado de ley que
corresponda.

En caso de licitarse la obra por el sistema de "Unidad de Medidas y Precios Unitarios" el
proponente detallard en dichas planillas los precios unitarios que cotiza para cada item y total
correspondiente a la propuesta.

El Director Técnico debera poseer titulo profesional de la especialidad de la Obra que
determina el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el Colegio
Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe.

Art. 15.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El proponente debe mantener su oferta durante el plazo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Complementarias.

Las propuestas que resultaren mas convenientes a criterio de la Administraciébn quedaran
automaticamente prorrogadas. A tal fin, la Reparticibn lo comunicara oportunamente a los
Oferentes seleccionados.

La obligacién de mantener y garantizar la oferta se renovard automaticamente por periodos de
30 (treinta) dias corridos, hasta un maximo de plazo igual al plazo original de mantenimiento
establecido en el PCByC, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo
licitante su decisién de desistir de la misma con - por lo menos - 5 (cinco) dias corridos de
antelacién al dia del vencimiento de un periodo determinado, inclusive. La comunicacién de
renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo dentro del plazo sefialado
anteriormente, no importara la pérdida de la garantia de la oferta.

Art. 16.- ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION

El acto de Apertura de la Licitacion tendra lugar en la sede del organismo licitante, o en
cualquier otro sitio que se designe al efecto, en el dia y hora establecido, con asistencia del
funcionario que lo presida, demés autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al
mismo. A tal efecto, y sin perjuicio del cumplimiento de las demas vias de notificacién
prescriptas en el articulo 22 de la Ley de Obras Publicas N°5188, la Reparticion publicara en el
Portal Web de la Provincia, Lugar, Fecha y Hora del Acto de Apertura de la Licitacion.

Quienes invoquen representacion deberan acreditar su personeria mediante poderes
otorgados en la forma que establece el Articulo 11° del Decreto N°4174/15, o el que lo
sustituya.

Art. 17.- APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACION

El dia de la Licitacion y a la hora fijada, bajo la presidencia del sefior Ministro o Secretario del
Ministerio de Obras y Servicios Publicos, el titular de la Reparticion o funcionario formalmente
autorizado con un Representante de Contaduria General de la Provincia o Contaduria del
Ministerio de Obras y Servicios Publicos o de la Reparticion autarquica en su caso, se
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anunciard el numero de las propuestas recibidas e inmediatamente se procedera a abrir, en
presencia de los interesados que concurran al acto, en primer lugar, todos los sobres de
presentacién mencionando los documentos que se acompafan.

Terminado el examen de las presentaciones, se oiran las observaciones que tengan que
formular los proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes.

Art. 18.- APERTURA DE LOS SOBRES-PROPUESTAS

Los "Sobres-Propuestas" correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos
establecidos, quedan de hecho incluidos en la licitacion y seran abiertos, dandose lectura a las
propuestas en presencia de los concurrentes. Terminada la lectura, los proponentes o
representantes autorizados o los funcionarios actuantes podran formular las observaciones que
crean necesarias.

Art. 19.- OBSERVACIONES

Las observaciones que se formulen durante el acto de Apertura de la licitacién deberan ser
concretas y concisas, en forma verbal, sin admitirse discusion sobre ellas, ajustadas
estrictamente a los hechos o documentos cuestionados y realizada en el momento que se
observan.

Art. 20.- ACTA

De todo lo ocurrido durante el acto de la licitacion se labrara un acta, la que, previa lectura,
sera firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo.

Los proponentes podran solicitar que queden asentadas en acta aquellas observaciones que a
su criterio sean procedentes; pudiendo asentarse también las decisiones o definiciones que
pudiera tomar el Presidente. Podran impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro
del término de las cuarenta y ocho (48) horas de su clausura; en todos los casos, las
impugnaciones deberan ser fundadas. Seran resueltas, sin mas tramite, al momento de la
Aprobacion de la Licitacion establecido en el articulo 21.

Art. 21.- APROBACION DE LA LICITACION Y ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS
Cumplido los tramites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgara en definitiva la
aprobacién de la licitacion y adjudicara los trabajos al proponente que, a criterio de la
administracion, hubiera formulado la oferta mas conveniente.

La superioridad podra, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar
todas las propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes derecho a reclamo de naturaleza
alguna.

En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitacién hubiera tenido vicios, o si se
hubieran violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en
este Pliego, la Superioridad estara facultada para dejar sin efecto la Licitacion.

CAPITULO Il - CONTRATACION

Art. 22.- CONTRATO

Resuelta la adjudicacion y notificada al adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los
treinta (30) dias subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato.

Art. 23.- DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO

Dentro de los veinte (20) dias de la notificacién de la adjudicacién y previo a la firma del
contrato, el adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto
no inferior al cinco (5%) por ciento del importe contractual.

Art. 24.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la ejecucion de obras, los
siguientes documentos:

1.- El presente Pliego.

2.- El Pliego Complementario de Bases y Condiciones.

3.- El Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas de la Infraestructura y Viviendas.
4.- La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicacion.

5.- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitacion,
gue la Administracion hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de
apertura.

Art. 25.- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO

Se considera documentacion complementaria a la siguiente:
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1.- Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucion del contrato.

2.- Las Ordenes de Servicio.

3.- Las Notas de Pedido.

4.- El Plan de Trabajos y los Planes de Inversiones y de Acopios cuando fueren requeridos,
todos debidamente aprobados.

5.- Los planos complementarios que la Reparticién entregue durante la ejecucion de la obra y
los preparados por el Contratista que fueran aprobados por la Reparticién.

6.- Alteraciones de las condiciones de contrato debidamente autorizadas.

Art. 26.- FIRMA DE CONTRATO

El contrato sera suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan la facultad
de adjudicar. Toda la documentacion agregada al expediente de obra que integre el contrato,
deberd ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Reparticion.

Art. 27.- DOCUMENTACION PARA EL CONTRATISTA

Una vez firmado el contrato se entregara al contratista, sin cargo una copia del mismo y dos
copias autorizadas de la documentacion contractual. Si el contratista necesitara mas
ejemplares de esta documentacién, se le proveera al precio que establezca la Reparticion.

Art. 28.- TRANSFERENCIAS DEL CONTRATO

Firmado el contrato, el Contratista no podré transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento. Ello podra autorizarse
excepcionalmente y en casos plenamente justificados, siempre que el nuevo contratista retina
por lo menos iguales condiciones y solvencia técnica, financiera y moral.

Art. 29.- SUB-CONTRATOS

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y sélo podra hacerlo parcialmente,
previa autorizacion escrita de la Reparticion. A ese efecto el Contratista pedird por escrito
dicha autorizacién, en cuya solicitud dara el nombre del sub-contratista, la forma de
subcontratacién y las referencias de aquel, debiendo ser de probada capacidad a juicio
exclusivo de la Reparticién, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos.

La autorizacion de la Reparticion para sub-contratar obras no exime al Contratista de ninguna
de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticién
obligacion alguna para con el sub-contratista, quien sin embargo estara sometido al régimen de
la Inspeccién. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderd al
contratista, como si las hubiere efectuado directamente, sin perjuicio de las comunicaciones al
Registro de Licitadores por el comportamiento del Subcontratista en la obra.

CAPITULO 1V - INSPECCION DE OBRA

Art. 30.- INSPECCION DE LOS TRABAJOS

La reparticidn ejercera la inspeccion, vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del
personal que designe al efecto y que dentro de la jerarquia que se establezca, constituira la
Inspeccion de Obras. Asimismo, en caso de existir Convenios con Entes Publicos para obras
determinadas, las inspecciones podran realizarse con la colaboracién del personal de
inspeccion designado al efecto por parte de dichos entes.

Art. 31.- INSPECTOR DE OBRA

El Jefe de la Inspeccion serd representante de la Reparticién en las obras. Estard a su cargo
el control y supervision de las mismas y ante él debera reclamar el Contratista por las
indicaciones y ordenes del personal auxiliar de la Inspeccion.

Art. 32. - ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION

La Inspeccion tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los
trabajos y en todo momento libre acceso a los obradores, depdsitos y oficinas del Contratista,
para revisar la documentacion pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en
ejecucion, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato, caso contrario,
efectuara las observaciones e impartird instrucciones, las que deben ser acatadas por el
Contratista.

Art. 33.- DIRECCION DE LOS TRABAJOS

La Inspeccion tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar el orden en que
deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el
Plan de Trabajos presentado por el Contratista.
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Art. 34.- REGISTRO DE ACTAS

Llevara un registro de actas, que se destinara al asiento de las que se labren en cada etapa de
la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del contrato y los convenios
especificos que se concierten entre la Inspeccion y el Contratista.

Art. 35.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

Las relaciones entre la Inspeccién y el Contratista se mantendran por medio de Ordenes de
Servicio, que emitira la Inspeccion y que se extenderan en el Libro de Ordenes de Servicio, el
que provisto por el Contratista se llevara encuadernado, por quintuplicado y foliado. Toda
enmienda o raspadura debera ser debidamente salvada.

El Contratista esta obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio que se le emitan,
pudiendo en su caso manifestar su protesta al pi¢, de aquella, se estima que la misma excede
los términos del contrato.

Art. 36.- ACATAMIENTO

Es obligacion del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan,
asi como las instrucciones y observaciones que le formule la Inspeccion, quedando a salvo su
derecho de reclamar ante la Reparticion en los casos que corresponda.

En ningln caso podra el Contratista resistir las érdenes, ni suspender parcial o totalmente los
trabajos.

Art. 37.- DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

En caso de existir divergencias con relacion a una Orden de Servicio para obtener la
revocacion de la misma, el Contratista debe exponer ante la Reparticién, por escrito y dentro
de los diez (10) dias subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su
disconformidad.

Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedara
firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el
Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspeccion y no manifestara
expresamente su divergencia con la misma, el Inspector podra proceder a la paralizacién de la
obra, comunicando de inmediato la novedad a la Repatrticién, a los fines que hubiere lugar. El
tiempo de paralizacion no se descontara de plazo previsto para la ejecucion de la obra.

Art. 38.- LIBRO DE PEDIDOS

El Contratista proveera el Libro de Pedidos, mediante el cual se comunicara con la Inspeccién
cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativas a las obras, o contestar Ordenes de
Servicios. Dicho libro debera reunir las mismas formalidades que el libro de Ordenes de
Servicio.

CAPITULO V - CONTRATISTA, REPRESENTANTES Y

PERSONAL
Art. 39.- PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS
El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligacion de permanecer en las obras
durante todas las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones,
observaciones u 6rdenes que imparta la Inspeccion.

Art. 40.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista presentara por escrito a la Inspeccion el nombre de la persona o personas que lo
representen en los distintos sitios 0 secciones en que subdividira el trabajo.

Una vez reconocidos estos representantes Técnicos, quedaran autorizados para recibir las
Ordenes de Servicio que extienda la Inspeccién y firmar recibo de las mismas, estando el
Contratista por ese solo hecho, obligado a su cumplimiento.

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no elimina ni disminuye las
responsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego de Bases y Condiciones
Complementarias de las obras podra exigir que esta representacion sea permanente y
desempefiada por un profesional con titulo habilitarte.

Art. 41.- PERSONAL DEL CONTRATISTA
El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente niumero, para que la ejecucién de los trabajos sea regular y prospere en la medida
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necesaria al estricto cumplimiento del contrato.

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a
éste el retiro de la obra, de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinacion, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudigue la buena marcha de los trabajos.

Estas Ordenes seran apelables ante la Reparticion, cuya resolucion debe acatarse
inmediatamente.

Art. 42.- SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentacién y todas aquellas otras
disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Asimismo ser& responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas
las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquin, suficientemente
provisto con los medicamentos y Utiles de curaciébn que se requieran para los casos de
accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

Art. 43.- SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos oficialmente,
debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la jornada legal de trabajo.

En el obrador y en un lugar bien destacado se colocara una copia de la lista de jornales que se
abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos.

El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las leyes tanto provinciales como
nacionales, que legislan la prestacién de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que
ellas representan estan incluidas en su oferta.

Art. 44.- JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES SOCIALES

El Contratista debe mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que
determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspension del pago de los
certificados en tramite, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido serd comprobado y documentado en cada caso por la
Inspeccion, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista debera presentar
a requerimiento de la Inspeccién el comprobante de pago de las leyes sociales cada vez que le
sea solicitado.

Art. 45.- PARTE DE LOS TRABAJOS

El primer dia habil de la semana o quincena segun lo establezcan los pliegos, el Contratista
remitira a la Reparticion, con la firma del sobrestante o Inspector de Obras, un parte en el que
se hara constar los trabajos realizados en la semana o quincena anterior, con la indicacién de
equipos, lugares donde se trabaje y cantidades de obras ejecutadas clasificadas por item del
Contrato. La Reparticion establecera el formulario para la presentacién de estas partes y la
inobservancia de esta disposicion podra ser penada con multa, segun lo establece el articulo
80° de este pliego.

Art. 46.- DOCUMENTACION EN OBRA
El Contratista conservara en la obra copia ordenada de todos los documentos del contrato, a
los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién de los trabajos que se ejecuten.

CAPITULO VI-EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Art. 47.- PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Contratista realizara totalmente los trabajos materia del contrato, dentro del plazo estipulado
en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. Todo plazo de ejecucion se entiende
contando a partir de la fecha de la primera Acta de Replanteo parcial o total o del Acta de
Iniciacion de los trabajos segun sea pertinente. EI Contratista serd responsable de toda
demora en la ejecucién de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo.
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Art. 48.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacién de
la obra y respondera de los defectos que puedan producirse durante la ejecucién o
conservacion de la misma, hasta la recepcién definitiva. Cualquier deficiencia o error que
comprobare en el proyecto o en los planos, debe comunicarlo a la Reparticion antes de iniciar
los trabajos.

Art. 49.- REPLANTEO DE LAS OBRAS

El replanteo total o parcial sera efectuado en forma conjunta entre la Reparticién y el
Contratista. Debe ser realizado dentro de los diez (10) dias de firmado el contrato y el
contratista tendra que formalizar sus observaciones en igual término a partir del acto de
replanteo.

Es obligacion del Contratista por si 0 por su representante en obra participar en las
operaciones del replanteo y en caso que no lo hiciera, se le dara expresamente por conforme
con las actuaciones de la Inspeccion, no admitiéndose sobre el particular reclamo alguno de
ninguna naturaleza, que interpusiera posteriormente. Las operaciones de replanteo seran
efectuadas prolijamente, estableciendo marcas, mojones o puntos de referencias que el
Contratista esta obligado conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad.

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrard acta, en la que se hara
constar:

1.- Lugar y fecha del acto.

2.- Denominacién y ubicacién de las obras a ejecutar.

3.- Nombre de los actuantes.

4.- Todo otro antecedente que la Inspeccién crea oportuno incluir (cantidades, computos,
croquis).

5.- Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones de
replanteo.

6.- El acta debera ser firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante
expresamente autorizado y el Director Técnico de la obra.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, Utiles u otros,
sera por exclusiva cuenta del Contratista. Si ocurriere el extravio de sefales o estacas y fuera
menester repetir las operaciones de replanteo, el Contratista debera pagar ademas de los
nuevos gastos, el importe proveniente de los gastos de movilidad, viaticos, sueldos y jornales
de los empleados de la Reparticién que tengan que intervenir.

Art. 50.- INICIACION DE LOS TRABAJOS

Extendida la primer acta de replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los diez
(10) dias subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este pliego establece. En
caso de no ser necesario el replanteo, el plazo sera de veinte (20) dias desde la fecha de la
firma del contrato.

Art. 51.- OBRADOR

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de Iniciacién de los Trabajos, se fijara el
lugar de ubicacion del obrador; estar4 cercado en forma adecuada a la naturaleza de los
trabajos.

El obrador debe estar permanentemente custodiado, fuera del horario de trabajo permanecera
cerrado y de noche convenientemente iluminado. La Inspeccién tendra en todo momento, libre
acceso al mismo.

Art. 52.- CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES

En todas las obras se utilizaran materiales de primera calidad, en buen estado que deberan
ajustarse estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las
especificaciones técnicas.

La Inspeccion aprobara o rechazara dichos materiales segun corresponda de acuerdo a los
resultados de los ensayos, a tal efecto tendrd amplias facultades para inspeccionarlos o
ensayarlos en cualquier momento y lugar, durante la preparacion, almacenamiento y utilizacién.
Los materiales que habiendo sido aprobados, se tonaran por cualquier causa inadecuados
para el uso en obra, no se permitiran su utilizacion.
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El Contratista, ha pedido de la Inspeccion, facilitara los medios necesarios para la toma de
muestras de materiales y entregara sin cargo alguno la de los materiales a emplear en obra.

Art. 53.- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y UTILES /| METODOS DE TRABAJO

El Contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Reparticion
se necesite para la buena marcha. No podra utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos
abastecimientos sin autorizacion de la Inspeccion.

Estara también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspeccién aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijjado en el contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los mismos, los
métodos, materiales y equipos adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o
inadecuados a juicio de la Inspeccion, ésta podra ordenar que los perfeccione o reemplace por
otros més eficientes.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion, nada observe sobre el particular, no exime al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la obra ejecutada o la
demora en terminarla.

Art. 54.- SISTEMAS PATENTADOS

Si en la ejecucion de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados,
debe presentar anticipadamente a la Inspeccién los permisos que lo autoricen a emplear
dichos sistemas o procedimientos.

El Contratista sera el Unico responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la
Administracion por uso indebido de patentes.

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, deberd de inmediato
reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si la Reparticion lo considerase conveniente,
podréa exigir el mantenimiento del elemento patentado y sera obligacion del Contratista hacerse
cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspeccion
efectuara las gestiones y gastos necesarios con cargo al depdsito de garantia del Contratista.

Art. 55.- OBRAS OCULTAS

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobacion de los materiales y obras cuya
calidad y cantidad no se puedan comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que
deban quedar ocultos.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los mismos debe registrarse en la respectiva
acta.

Art. 56.- VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccion podra ordenar la
demolicion, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del
fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados
por tal motivo estardn a cargo del Contratista, en caso contrario serdn abonados por la
Reparticion.

Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar
o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le sefale la Reparticion. Transcurrido el
mismo, dichos trabajos podran ser ejecutados por la Reparticion a costa de aquél,
formulandole el cargo correspondiente. En ambos casos los importes se tomaran del fondo del
reparo o de los certificados pendientes.

Art. 57.- TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccion rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado los
materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las
formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respectivo y en los planos del
proyecto.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo
que contractualmente se obligd, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno
ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables.
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Art. 58.- TRABAJOS NOCTURNOS

Las obras podran ser ejecutadas tanto de dia como de noche, de acuerdo con los horarios que
establecen las Leyes sobre trabajo, pero ningln trabajo nocturno podra ser realizado sin previo
conocimiento de la Inspeccién.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente
iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos. En cualquier caso se
considerard que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche estan
incluidos en los precios unitarios contratados.

Toda excepciéon al régimen comun de trabajo, (prolongacion de jornada normal, trabajos
nocturnos, en dias domingos o festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser autorizado
en todos los casos por la Inspeccion.

Art. 59.- SENALAMIENTO Y PROTECCION

Es obligacion del Contratista sefialar de dia con letreros y banderas reglamentarias y por la
noche con luces de peligro, toda interrupcion u obstaculo en la zona de transito de la obra
donde exista peligro y en las excavaciones colocar proteccion adecuada. Ademas tomara las
medidas de proteccidbn necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan
producirse accidentes. El Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que se
produzcan y se comprueben hayan ocurrido por causas de sefialamiento o proteccion
deficientes.

Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente mientras dure
la ejecucion de las obras.

Art. 60.- DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El Contratista tomara oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para
evitar dafios al personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el
obrador, por accion de las maquinas y herramientas u otras causas relacionadas con la
ejecucion de los trabajos. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran,
correra por exclusiva cuenta del Contratista. Esta responsabilidad subsistira hasta que se
verifique la finalizacion de la obligacion contractual.

Art. 61.- MARCHA DE LOS TRABAJOS

El Contratista ajustara sus tareas al Plan de Trabajo presentado. En caso de atraso en su
cumplimiento, la Inspeccion ordenard su intensificacion; el Contratista debe acatar sin
discusion las érdenes que se le impartan.

Las demoras en la ejecucion de los trabajos daran lugar a la aplicacion de las sanciones que
este pliego establece.

Art. 62.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El Contratista debe facilitar la marcha simultanea y sucesiva de los trabajos ejecutados por él y
de los que la Administracién decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas,
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccién respecto al orden de
ejecucion de los trabajos. Ademas esta obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los
demds contratistas, ajustdndose a las indicaciones que se le imparta y al espiritu de los planos
y especificaciones.

Permitird ademas a los otros contratistas el uso de andamios, montacargas, energia eléctrica u
otros elementos, cuyo uso comun resulte indispensable para la mejor marcha de la obra, previo
los convenios que a tales efectos se realicen.

En caso de discrepancia entre las partes, se sometera la cuestion al arbitraje de la Reparticion.
Si el Contratista experimentara demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos, por
falta, negligencia, o atrasos de otros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho
a la Inspeccion para que ésta tome las determinaciones a que hubiere lugar.

En principio, la vigilancia general de las obras estara a cargo del Contratista principal.

Art. 63.- PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo la realizacion de los tramites y obtencion de
permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Comunales, en nombre de
la Reparticion, que resulten necesarios con motivo de la ejecucion de la obra.

Los mismos deberan gestionarse con la antelaciéon suficiente para no afectar el plan de
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trabajos.

Art. 64.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Si para efectuar modificaciones en las obras en curso de ejecucion, o por otra causa, la
Inspeccion juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realizacion de las
obras contratadas, comunicara por escrito la orden correspondiente al Contratista,
procediéndose a la medicion de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspension,
labrandose acta del resultado.

Si la suspensién de la obra excede los treinta (30) dias, al término de este plazo, se libraran los
certificados por el trabajo realizado a satisfaccion, sin perjuicio del derecho del contratista al
reclamo por dafios y perjuicios que la suspension le ocasione.

Previa conformidad de la Inspeccidn, el Contratista podra suspender la marcha de los trabajos
durante el periodo de licencia anual del personal, sin que por ello de lugar a ampliacién del
plazo contractual.

Art. 65.- PRORROGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista podra solicitar prorroga del plazo para la ejecucion de la obra hasta diez (10)
dias antes del vencimiento del plazo contractual, la que sera otorgada siempre que demuestre
que la demora se ha producido por causas que no le son imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prorroga, se tomaran en consideracion especialmente
las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes, que demanden mayor tiempo
para la ejecucion de la obra.

b) Demora comprobada en la aprobacién o entrega de instrucciones sobre el proyecto de la
Reparticion.

¢) Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climaticas
adversas, de acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario de cada Reparticion.

d) Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general causas
que, sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan.

e) Dificultades para la obtencion de la mano de obra necesaria o de los materiales exigidos por
los pliegos, a juicio de la Reparticion.

Art. 66.- FINALIZACION DE OBRA

El Contratista finalizara los trabajos cuando la obra esté completamente ejecutada de acuerdo
a los términos del contrato. La Inspeccion dejara constancia de su finalizacion en el Libro de
Actas.

CAPITULO Vil - MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

Art. 67.- MEDICION DE LA OBRA

En el libro de Actas se detallaran las mediciones de los trabajos que se practiquen en la obra.
El Representante Técnico de la obra esta obligado a asistir a las mediciones parciales y a la
medicion final, a fin de dar su conformidad expresa a los computos establecidos en las mismas.
Su inasistencia serd considerada como aceptacién de las mediciones efectuadas por la
Inspeccion.

No se computaran las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si éstas no
han sido previas y debidamente autorizadas, en cuyo caso se hara constar los antecedentes
gque asi lo demuestren. En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la
Inspeccion, respecto de los trabajos o mediciones de la obra ejecutada, deberd exponer
sumariamente en el computo respectivo, los motivos de su divergencia, los que debera ampliar
y fundar por escrito en el término improrrogable de diez (10) dias.

Si el Contratista no se presentare dentro de dicho término, debera entenderse que desiste de
su divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.
A los efectos de la certificacion mensual, se procedera a la medicion de las obras realizadas en
el mes, dentro de los primeros ocho (8) dias del mes siguiente.

Art. 68.- MEDICION DE ESTRUCTURAS OCULTAS

En el libro de actas se detallaran las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a
medida que se vayan ejecutando. Estos detalles que se acompafiaran con los croquis que se
crean necesarios para su perfecta interpretacion, seran firmados por la Inspeccion y el
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Contratista. Para proceder a la liquidacion de dichos trabajos, los valores consignados en el
libro de actas seran los Unicos a considerar.

Art. 69.- CERTIFICADOS DE LAS OBRAS

Las obras seran certificadas mensualmente por la Repatrticion.

Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable de obra, o cuando lo
solicitare el Contratista, la Reparticion podré postergar la certificacion de los trabajos.

Los certificados seran acumulativos y tendran el caracter de documentos provisorios, de pago
a cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidacion final.

El Contratista proveera oportunamente los formularios destinados a la confeccion de los
certificados.

Art. 70.- FONDO DE REPARO

De cada certificado mensual, excluidos los de acopio, se deducira el importe del cinco por
ciento del valor del mismo, salvo que el Pliego de Condiciones Complementarias establezca un
porcentaje mayor. Estas deducciones se retendran y constituiran el "Fondo de Reparo" como
garantia de la buena ejecucién de los trabajos, hasta la fecha de recepcién definitiva de los
mismos. Este fondo podra ser sustituido, a pedido del Contratista, segin lo establece la
reglamentacion de la Ley.

Art. 71.- GARANTIAS (INTERESES)

Las garantias constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente pliego: de
propuesta, de contrato y Fondo de Reparo, no devengaran intereses.

CAPITULO VIl - RECEPCION DE OBRA

Art. 72.- PLANO CONFORME A OBRA

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la obra lo exija, el Contratista
presentard al terminar los trabajos y antes de la Recepcion Provisoria, los planos completos
conforme a la obra realizada para su aprobacion.

Art. 73.- PRUEBA DE LAS OBRAS

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisionalmente, la Inspeccién efectuara las
pruebas que establezca el pliego correspondiente.

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos necesarios
para efectuar estas pruebas. Si después de diez (10) dias de recibida la orden respectiva, el
Contratista no tuviera preparados los elementos para hacerlas, se hara pasible de la aplicacion
de las multas establecidas en este Pliego, sin perjuicio de que la reparticion las haga ejecutar
por su cuenta, afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el Contratista tuviere.
Art. 74.- RECEPCION PROVISORIA

Finalizadas las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte
de la Inspeccién, la Reparticion extendera dentro de los treinta (30) dias de ser solicitada por el
Contratista el Acta de Recepcion Provisional de la obra, que debera suscribir juntamente con el
Contratista 0 su representante autorizado.

La recepcion parcial de la obra se efectuara cuando existan trabajos terminados que
constituyan una unidad que en si llene la funcion para la cual ha sido proyectada y puedan ser
libradas al uso.

Si las obras no estuvieren ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y oOrdenes dadas por la Inspeccion, se diferirh su recepcion
provisional hasta que se corrijan los defectos que se presenten. Si el Contratista no procediera
a ello en el plazo que al efecto se le fije, la Reparticion podra hacerlo por cuenta de aquél
afectdndose el gasto a las sumas que estuvieran pendientes de pago, sin que ello le dé
derecho a reclamo alguno. En el acta de recepcion se dejara expresa constancia de la fecha de
terminacion de los trabajos y seré ad-referéndum de la Superioridad.

Art. 75.- PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Entre la recepcion provisional y la definitiva, correra el plazo de conservacion y garantia,
durante el cual el Contratista es responsable de la conservacién de las obras y de las
reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos.

Se exceptlan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la obra.
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Art. 76.- RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de conservacion y garantia establecido, tendra lugar la recepcién
definitiva que se efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa
comprobacion del buen estado de la obra y verificacién de su correcto funcionamiento, a cuyo
efecto se realizardn las pruebas que la Reparticion estime necesarias, pudiendo repetir las
establecidas para la recepcion provisional. De las actas de recepcion debera entregarse al
Contratista una copia autenticada.

CAPITULO IX - MULTAS

Art. 77.- MULTAS

Ademas de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego o por los demas
documentos del contrato, se impondran multas por las causas especificadas en los articulos
siguientes.

La imposicién de las penalidades establecidas en este Capitulo no impide la aplicacion de otras
que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

Déjase establecido que a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual al importe de las obras
contratadas mas su actualizacion, conforme a su régimen de variaciones de costos.

Art. 78.- MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS

Si el contratista no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) dias de la fecha del acta de
Replanteo Inicial o de los veinte (20) dias de la firma del Contrato, si aquella no fuere necesaria
incurrira en una multa equivalente al medio por mil ( %2 /00 ) del importe del contrato por cada
dia de demora en iniciar las obras, considerandose que éstas han dado comienzo cuando la
Inspeccion extienda la constancia respectiva del libro de actas.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a
tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquellas.
Solo se incluiran en el computo del plazo contractual, las prorrogas y ampliaciones concedidas.
Art. 79.- MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion de los trabajos dentro del plazo
contractual, incurrird en una multa equivalente al ¥2 /00 medio por mil del importe del contrato
por cada dia de atraso en la terminacién de la obra.

Art. 80.- FALTAS E INFRACCIONES

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego a los demas pliegos o a las
ordenes escritas de la Inspeccion y Resoluciones de la reparticion, se hard pasible a la
imposicion de multas que podran variar del ¥2 al 10 por mil del monto de contrato, segun la
importancia de la infraccion a exclusivo juicio de la Reparticion y siempre que no se trate de
casos explicitamente contemplados en otros articulos. Estas multas podran ser reiteradas
diariamente hasta el cese de la infraccion.

Art. 81.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS

Producido un caso de aplicacion de multas, la Inspeccion comunicara el hecho a la
Superioridad, proponiendo en forma fundada la aplicacion de la multa correspondiente. La
Reparticién, previo estudio, resolvera lo pertinente.

Toda multa impuesta sera hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda al
Contratista y si el importe de éste no alcanzara a cubrirla, debera ser completado de los
sucesivos certificados u otros créditos pendientes.
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