Ministerio de
Obras Publicas

Z= SantaFe

PROVINCIA

VIVIENDA LINEAL "VL" 2 Dorm.
37 Viviendas RAFAELA - Dpto. CASTELLANOS

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)

COSTO DE OBRA MES BASE SEPTIEMBRE 2024

NRO. ITEM UNIDAD | CANTIDAD COSTO UNITARIO |COSTO PARCIAL|  COSTO TOTAL INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES $955.391,60 1,72 %
a  Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $241.939,02 $241.939,02
b  Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 160.438,58 $ 160.438,58
¢ Relleno del Lote. m3 30,00 $18.433,80 $553.014,00
2 FUNDACIONES $ 4.148.747,93 7,46 %
a Platea de H°A° s/ Pliego (Incluye vereda lateral y solias perim.) m3 10,75 $ 385.930,04 $4.148.747,93
3 AISLACION HIDROFUGA $434.92129 078 %
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 19,86 $12.352,18  $245.314,29
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 19,86 $9.547,18 $ 189.606,99
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $7.276.910,40 13,09 %
a  Mamposteria de Ladrillo Comtn 0,30 m. m3 16,10 $ 186.657,59 $ 3.005.187,20
b Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 89,74 $33.334,46 $2.991.434,44
¢ Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 40,80 $29.998,24 $1.223.928,19
d  Mamposteria Ladrillo Ceramico 8 cm m2 2,25 $25.049,14 $ 56.360,57
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $1.021.106,28 1,84 %
a Refuerzos Verticales ml 43,00 $9.370,52 $402.932,36
b  Encadenado Superior s/ muro ceramico ml 38,45 $13.980,17 $537.537,54
¢ Encadenado Superior s/ muro medianero ml 14,60 $ 5.523,04 $ 80.636,38
6 REVOQUES $6.191.94429 11,14 %
a  Azotado Impermeable m2 159,57 $6.158,37 $982.691,10
b  Revoque Grueso Exterior m2 159,57 $16.767,93 $ 2.675.658,59
¢ Revoque Grueso Interior m2 225,01 $11.259,92 $ 2.533.594,60
7 CONTRAPISO $913.020,57 1,64 %
a  Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 8,95 $13.272,34 $118.787,44
b  Contrapiso de Hormigon H8, fratazado sobre platea, esp. 4,0 cm. m2 48,30 $16.443,75  $794.233,13
8 PISO $162.718,80 0,29 %
a  Piso Ceramico m2 4,80 $33.899,75 $162.718,80
9 CUBIERTA $8.046.366,06 14,48 %
a  Cubierta de chapa ondulada m2 68,34 $86.127,51 $ 5.885.954,03
b  Zingueria ml 4410 $17.151,17 $ 756.366,60
¢ Aleroy losa maciza s/ Lavadero m2 2,25 $624.020,19 $ 1.404.045,43
10 CIELORRASOS $1.103.333,81 1,99 %
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 48,30 $22.843,35 $ 1.103.333,81
11  REVESTIMIENTO $ 665.183,60 1,20 %
a Revestimiento Ceramico m2 20,00 $33.259,18 $665.183,60
12 PINTURA $6.228.523,89 11,21 %
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 225,01 $11.422,51 $2.570.178,98
a  Pintura al Latex en Muros Exteriores medianero m2 54,02 $15.259,65 $824.326,29
b  Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 105,55 $18.723,95 $1.976.312,92
¢ Pintura al Latex en Cielorrasos m2 48,30 $10.276,11 $496.336,11
d  Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera, Rejas y Cesto m2 14,84 $24.351,05 $361.369,58
13 VIDRIOS $ 339.563,72 0,61 %
a Vidrios m2 9,24 $36.749,32  $339.563,72
14 CARPINTERIA $ 3.941.454,89 7,09 %
a  Carpinteria de Madera Gl 1,00 $360.780,00 $ 360.780,00
b  Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $2.289.102,90 $2.289.102,90
¢ Herreria Gl 1,00 $1.291.571,99 $1.291.571,99
15 INSTALACION DE GAS $ 860.489,78 1,55 %
a Instalacién para Gas Envasado Gl 1,00 $ 860.489,78 $860.489,78
16 INSTALACION SANITARIA $ 5.540.993,23 9,97 %
a Instalacion de Desagiies Cloacales Gl 1,00 $724.022,00 $724.022,00
b  Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $1.036.932,99 $ 1.036.932,99
¢ Griferia Gl 1,00 $810.255,29  $810.255,29
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $1.029.801,36 $ 1.029.801,36
e Conexién a Red Distribuidora agua potable hasta caja p/ medidor Gl 1,00 $99.019,00 $99.019,00
f  Perforacién y Motobombeador Gl 1,00 $1.050.466,98 $ 1.050.466,98
h  Pozo Absorbente y Camara Séptica Gl 1,00 $790.495,61 $790.495,61
17 INSTALACION ELECTRICA $ 4.844.177,80 8,72 %
a Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $4.329.042,18 $4.329.042,18
b  Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $515.135,62 $515.135,62
18 MESADA DE COCINA $ 207.338,78 0,37 %
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $207.338,78  $207.338,78
19 CERCOS $506.709,05 0,91 %
a  Cerco Perimetral Gl 1,00 $378.129,47  $378.129,47
b  Cierre Visual lateral Seto Vivo Gl 1,00 $128.579,58 $128.579,58
20 LIMPIEZA FINAL $112.524,52 0,20 %
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $112.524,52  $112.524,52

21 HONORARIOS PROFESIONALES $1.284.034,09 2,31 %
a  Honorarios por Conduccion Técnica / Representacion Técnica Gl 2,40 % $53.501.420,27 $ 1.284.034,09
22 MOVILIDAD $ 795.135,00 1,43 %
a  Movilidad para la Inspeccién Gl 1,00 $795.135,00 $795.135,00
SUBTOTAL $ 55.580.589,36 100,00 %
GASTOS GENERALES 15,00 % $ 8.337.088,40
BENEFICIOS 10,00 % $ 5.558.058,94
$ 69.475.736,70
IVA 10,50 % $7.294.952,35
PRECIO TOTAL $76.770.689,05
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