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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

CONCURSO DE PRECIOS N.°: 01/2024

ARTICULO 1) OBJETO DEL CONTRATO Y SISTEMA DE CONTRATACION:

Las obras a concursar se refieren a:

“PROVISION DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA DE IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION CENTRAL DEL MINISTE-
RIO DE SALUD

Ubicacion: Rioja 801 - Rosario —Santa Fe-

En el marco de la Ley Provincial 5188 y decretos reglamentarios.
Se ejecutaran por Ajuste Alzado. De este sistema no se reconoceran las variaciones en los precios de los elementos

determinantes del costo de las obras.

PERSPECTIVA DE GENERO:

La/s Empresa/s Contratista/s que incorporasen voluntariamente en su plantel de obreros, capataces, directores de obra,
sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. el tema de PERSPECTIVA DE GENERO con un concreto Plan
de Accién de Género, el Estado Provincial a través de la Inspeccién de Obras, contemplara su aplicaciéon con una
valoraciéon mensual al momento de cada certificado de obra. Es objeto concientizar a las Empresas Contratistas en
relacion a la perspectiva de género en la obra ptblica Provincial, tendiendo a ser incorporada en todo el proceso de
obra, a fin de articular los espacios de la construccién con una mirada transversal en todas sus etapas de su desarrollo,
con el objeto ultimo de alcanzar un cambio social y cultural sobre el “respeto” por todos los derechos humanos para

todas las personas.

ARTICULO 2) ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO:

Las obras citadas se ejecutaran de acuerdo a las caracteristicas arquitectonicas y constructivas que se detallan en los

planos y especificaciones técnicas que integran la presente documentacion.-

Memoria descriptiva
Pliego de Bases y Condiciones Generales
Pliego Especificaciones Técnicas

Planilla de Desagregacion del Coeficiente de Resumen

Mo o® R

Computo y Presupuesto

ARTICULO 3) IMPORTE DEL PRESUPUESTO OFICIAL.:

El Presupuesto oficial es de $ 7.575.410,85 (Pesos Siete millones quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos diez
con 85/100). Precios Oficiales a Marzo del 2024.
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ARTICULO 4) VISITA DE OBRA:
Se realizara el dia Viernes 28 de Junio a las 10:00 hs. (OBLIGATORIA)

ARTICULO 5) PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos adjudicados seran iniciados dentro de los 5 (cinco) dias de firmado el contrato o emitida la orden de
provisién y se terminaran en un plazo de 30(treinta) dias calendarios desde la fecha de iniciacién de los trabajos, salvo

causas de fuerza mayor debidamente justificadas.-

ARTICULO 6) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Sera de 360 dias calendarios.

ARTICULO 7) MANTENIMIENTO DE OFERTA:

Se establece en 60 (sesenta) dias calendarios a partir de la fecha de apertura de las propuestas.

El proponente debe mantener su oferta durante este plazo. Las propuestas que resultaren mas convenientes a criterio de
la Administraciéon quedaran automaticamente prorrogadas. A tal fin, la Reparticién lo comunicara oportunamente a los
oferentes seleccionados. La obligacién de mantener y garantizar la oferta se renovara automaticamente por periodos de
treinta (30) dias corridos, hasta un maximo de plazo igual al plazo original de mantenimiento establecido en el PByC,
salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisién de desistir de la misma con -por lo
menos- cinco (5) dias corridos de antelacién al dia del vencimiento de un periodo determinado, inclusive. La
comunicaciéon de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo dentro del plazo sefialado anteriormente,
no importara la pérdida de la garantia de la oferta.

Todo de acuerdo al Articulo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas por el

Decreto N° 2260/16 del P.E.

ARTICULO 8) CONDICIONES PARA EL DIRECTOR y REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA:

8.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa.

a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Director Técnico en obras similares a la que se licita, de acuerdo a

lo especificado en el presente pliego.

8.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.

a) Tener la matricula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. Para la presente
obra serd como minimo titulo de:

TECNICO CONSTRUCTOR NACIONAL, MAESTRO MAYOR DE OBRAS, ARQUITECTO, INGENIERO CIVIL o
EN CONSTRUCCIONES.

b) Poseer antecedentes en el desempefio como Representante Técnico en obras similares a la que
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se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego.

El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) debera efectuarse proporcionando datos y antecedentes, que bajo
declaracién jurada se entregaran en planilla indicada en el Anexo N° 2 de este PCByC y resultard a plena satisfaccién de
la Reparticién, en concordancia con lo dispuesto en los Articulos N° 39 y 40 del PUByC segtin corresponda. En el caso
de considerar que el profesional propuesto no retina las condiciones necesarias para esta obra se podra solicitar el
reemplazo del mismo.

Cumplimiento de las leyes n® 2429 y 4114.

ARTICULO 9) GENERALIDADES:

Las medidas consignadas son a titulo informativo, debiendo el Contratista tomar las reales en obra. La Direccién
Provincial de Arquitectura e Ingenieria, se reserva el derecho de anular cualquiera o todas las propuestas si asi lo
creyera conveniente sin que ello implique indemnizacién alguna al Contratista. El Contratista aportara en obra, salvo
indicacién en contrario, todos los materiales, piezas, herramientas y enseres necesarios. Tendra por su cuenta la mano de
obra especializada, aportes jubilatorios, seguro obrero y demds beneficios sociales en vigencia. El Contratista esta
obligado a la terminacion de los trabajos, a entregar la obra y el terreno en perfecto estado de conservacion y limpieza.
Para el reconocimiento de ampliacién del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar, durante la ejecucion de la
obra, se estipula que s6lo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen los registros normales de la
zona, segun datos suministrados por el Ministerio de la Produccion y siempre que a juicio de la Inspeccion,
signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de

acceso al obrador, quedando al criterio del Inspector de Obras, su evaluacién.-

ARTICULO 10) LUGAR, FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS Y APERTURA DE LAS MISMAS

Lugar y fecha de presentacion: Las ofertas podran ser presentadas en la Mesa de Entrada de la Delegacién del
Ministerio de Salud de la Ciudad de Rosario -Rioja 801/25- Rosario- hasta el dia 04 de Julio de 2024 a las 10:00 hs.
Lugar y fecha de Apertura de las Ofertas: En la Mesa de Entrada de la Delegacién del Ministerio de Salud de la
Ciudad de Rosario —Rioja 801/25- Rosario- el dia 04 de Julio de 2024 a las 10:30 hs.

ARTICULO 11) LUGAR DE CONSULTA DE LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES.

La documentacién de la Licitacién podra Consultarse en la Direccién General de Recursos Fisicos y Construcciones
Hospitalaria Zona Sur Delegacién Rosario.

Los pliegos estardn estaran disponible en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe,
www.santafe.gov.ar/Licitaciones, conforme al Articulo 4° del PUByC y Decreto N° 2260/16 del P.E.

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demas elementos del legajo, por parte de
los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito en Mesa General de Entradas del Hospital o via
correo electrénico ante la Reparticion a la casilla arquitecturahnzn@santafe.gov.ar solicitando concretamente las

aclaraciones que estimen necesarias. Las consultas podran realizarse hasta 05 (cinco) dias habiles antes de la fecha
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fijada para la apertura de las propuestas, debiendo la Reparticion expedirse al respecto con al menos 48 (cuarenta y
ocho) horas de anticipacién a la mencionada fecha.

Las respuestas a las consultas serdn publicadas en el Portal Web de la Provincia en la seccion en que fuera publicada la
documentacién de la obra. La Reparticién no se responsabilizara por las presentaciones que los oferentes puedan

realizar en otras dependencias.

ARTICULO 12) LA PRESENTACION DE L.AS PROPUESTAS:

El Contratista podra presentar su cotizacién hasta la fecha y hora estipulada para la apertura de las propuestas, sin
tachaduras, ni enmiendas, ni borrones, llenadas a manuscrito o a maquina, en su defecto la misma quedara anulada
declarandosela fuera de concurso. Las mismas seran presentadas en sobre cerrado, sin membrete, llevando la siguiente
leyenda:

Concurso de precios N° ......../2024 para los trabajos de PROVISION DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y
EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE IMPERMEABILIZACION DEL EDIFI-
CIO DE LA DELEGACION CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD. Rioja 801 Rosario

Fecha y hora de apertura: .........cccovevniinineen — ceeereenen Hs.

Lugar de QPertUira: c..oeeeiuinineieiuiniiieiuiuieiiiitietuttieietaretetesesasatesesasasacsesssasasnssnnns

ARTICULO 13) NORMAS Y DOCUMENTACION QUE DEBE CONTENER LA PRESENTACION:

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales y Pliego de Bases y Condiciones Técnicas rubricados en todas sus
hojas.
b) Los Oferentes deberan ofertar la ejecucion de la obra por un precio total, con expresa exclusién de toda

otra forma (porcentaje, etc.) que implique la necesidad de un célculo para llegar al mencionado precio total.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberan estar escritas en el mismo formulario de propuestas no admitiéndose
ningun tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido. Todo ello sin perjuicio del derecho del
oferente a proponer variantes por separado (Art. N°29, Ley N° 5188).

Los cdmputos y presupuestos discriminados por items, andlisis de precios y coeficiente de resumen forman parte de la
propuesta y deben presentarse conjuntamente con ella.

a) Las ofertas deberan ser acompafiadas por una Fianza del 1% del importe del Presupuesto Oficial, o sea para este caso:
$ 75.754,11 (Pesos Setenta y cinco mil setecientos cincuenta y cuatro con 11/100), debiendo ser constituida por al-
guna de las siguientes formas:

®  Titulos de la Nacién, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacién oficial

®  (Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la provincia.

®  Fianza o aval bancario a satisfaccion de la superioridad.

®  TFianza mediante pdliza de seguro

b) Sellados de Ley de la Propuesta conforme a lo establecido en el Codigo Fiscal N° 3456-Titulo Tercero: Impuesto de
Sello

c¢) Declaracién Jurada donde se deje constancia que cuenta con los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Declaracion Jurada de conformidad con el cumplimiento del PROTOCOLO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA
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LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la Cdmara Argentina de la Construccién, a partir del acuer-
do nacional de CAMARCO y el gremio UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe; y de la RESOLUCION N° 41/2020 de dicho Ministerio.

d) Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos — Ley 11945.

e) Inscripcion en el Registro Publico de Comercio (personas juridicas) o Inscripcién ante AFIP (personas fisicas).

Debera ser presentado al momento de la firma del Contrato.
f)  Certificado Fiscal habilitante para contratar de la AFIP, en su reemplazo solicitamos REPORTE DE DEUDA

CONSOLIDADA. Deber4 ser presentado al momento de la firma del Contrato.

g) Constancia de Cumplimiento Fiscal emitido por la API (RG 019/11).

h) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE HABILI-
TACION.

i)  Certificado de visita de obra, si ésta fuera obligatoria.

La omision de la propuesta econémica y/o la garantia de la misma daran motivo al rechazo de la propuesta presentada
en forma incorrecta en el mismo acto de apertura.

La omisién de los restantes requisitos podra ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, de la

notificacién fehaciente, transcurrido el cual, sin que la omisién haya sido subsanada, sera rechazada la propuesta.

ARTICULO 14) GARANTIA:

a) El adjudicatario debera elevar el monto de la fianza, previo a la firma del contrato, hasta un valor equiva -
lente al 5% (cinco por ciento) del monto contractual. La forma de esta fianza debera ajustarse a la que establece el De -
creto N° 882/61, Reglamentario de la Ley N° 5118.

b) De cada certificado de obra se retendra un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) como Garantia de

Obra.

ARTICULO 15) LEYES:
En caso de divergencias o discrepancias entre la Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria y el Contratista, por
cuestiones que se susciten y que no estén especificadas expresamente en el presente pliego, las mismas seran dirimidas

segtin lo establecido en la Ley de Contabilidad y Ley de Obras Publicas de la Provincia y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 16) CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES:

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a Concurso de Precios, implica por parte del Contratista
aceptar el pleno conocimiento del contenido de las clausulas que componen el Pliego Unico de Bases y Condiciones y
las Especificaciones Técnicas Generales de esta Reparticion.-

Efectudndose la oferta por ajuste alzado sin redeterminacién de precios, ain cuando en el presupuesto informativo
presentado por el Oferente se observen omisiones o diferencias tanto en computo como en los costos de items, el
Contratista, debera efectuar la obra completa de acuerdo a los planos, pliegos, especificaciones oficiales y Ordenes de
Servicios, debiéndose cumplir la obra a ejecutar en un todo y en cada una de las partes con la finalidad prevista, a cuyo

efecto el oferente declara con su sola firma en estos pliegos conocer perfectamente lo estipulado en el Art. 3° del Pliego
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Unico de Bases y Condiciones. Asimismo no se podré alegar en ningtin caso omisiones de items a ejecutar o diferencias
en metrajes computados, a los efectos de la certificacién de la obra.
Se deja establecido en caso de no poseer la empresa el Pliego Unico de Bases y Condiciones y/o las Especificaciones

Técnicas Generales, que la Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria los proveera a su pedido.-

ARTICULO 17) COMPUTO Y PRESUPUESTO DE LA OFERTA:

Conjuntamente con su propuesta, el oferente debera presentar computo y presupuesto detallado por items de su oferta y los
andlisis de precios que dieron origen a dicho presupuesto, la que sera considerada en forma global, siendo la aplicacién del
presupuesto en el caso de aumento o disminucién de Obra y a los efectos de determinar el costo unitario contractual de los

items en los casos previstos en los articulos 61, 62 y 63 de la Ley de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario.

ARTICULO 18) COMPRAS Y SUBCONTRATOS:

EI contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto de productos,
bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa Fe, deberd adquirir materiales,
mercaderias y productos de origen provincial en los términos de la Ley N° 13505, modificada por la Ley N° 13619.

El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y solo podra hacerlo  parcialmente, previa autorizacién
expresa de la Reparticion. A ese efecto el contratista solicitard por nota de pedido dicha autorizacién, consignando el
nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la subcontratacién, debiendo el proponente
encuadrarse en las disposiciones de la Ley N° 13505 y de ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion,
de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a subcontratar.

La autorizacién de la Reparticién para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las obligaciones y
responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacion alguna para con el subcontratista, el
que estara sometido al régimen de la inspeccion de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras
subcontratadas le corresponderd al contratista como si las hubiera ejecutado directamente.

El contratista debera ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos correspondientes a

los trabajos subcontratados. La Reparticién no autorizara la subcontratacién sin la presentacion del contrato de cesién.

ARTICULO 19) REDETERMINACION DE 1.OS PRECIOS DE OBRA (No se aplica para la presente obra)
Los precios de los ftems del contrato, se redeterminaran conforme a la normativa vigente dispuesta por la Ley 12.046, y
sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02; los calculos de las redeterminaciones se ejecutaran exclusivamente con

las formulas polinémicas incorporadas al presente pliego y se utilizaran los indicadores informados por Indec.

ARTICULO 20) CARTEL DE OBRA y DOCUMENTACION

El contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra, el cartel de obra, confeccionado de
acuerdo al modelo que oportunamente entregue la Inspeccién de Obra. Estard absolutamente prohibido colocar en los
cercos o en los frentes de los edificios, letreros comerciales, de propaganda o cualquiera sea su naturaleza, excepto

previo permiso otorgado por la Reparticién.
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Seré pasible de una multa el Contratista que a su debido tiempo no hubiese colocado el letrero de obra, como asi mismo

que no tuviera en obra los documentos y planos de la misma, libro de 6rdenes, etc.

ARTICULO 21) LEY 13505 — COMPRE PROVINCIAL

Seré de aplicacion en la presente contratacion lo establecido en la Ley N° 13.505, modificada por la Ley N° 13619; en
particular lo establecido en el Articulo N° 5 que aqui se transcribe “El producto local y la empresa o proveedor local,
tendran preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones
de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas
provinciales incrementadas en un cinco por ciento (5%).

Si en una contratacion, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local resulta
favorecido, debera otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) respecto a la mejor
cotizacion del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta.

A tal fin, se convocara a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince (15) dias,
una "mejora de oferta". Esta compulsa serd evaluada conforme a los criterios de preferencia enunciados en el primer

parrafo del articulo."

ARTICULO 22) REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LLAS EMPRESAS

Se establece el decreto 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan presentarse como
oferentes en licitaciones ptblicas y privadas, concurso de precios y contrataciones directas de obras publicas, la
inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obra publica por culpa de la empresa, por el lapso de dos afios

anteriores a la fecha de publicacién del 1lamado.

ARTICULO 23) FORMA DE PAGO
La Administracién abonara al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 60 (sesenta) dias a partir del

dltimo dia del mes de ejecutados los trabajos.

ARTICULO 24) FONDO DE REPARO:
Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retencién a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de garantia de la

correcta ejecucion de los trabajos hasta la fecha de Recepcién Definitiva de los mismos.

ARTICULO 25) INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION:
Los oferentes deberan estar inscriptos en el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe. En el caso de una Unién Transitoria (UT), sus integrantes cumplirdn con tal requisito. Asimismo deberan
acreditar las siguientes capacidades minimas:

Capacidad de Contratacion Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de Licitadores de
Santa Fe: $ 22.726.232,55 (Pesos Veintidos millones setecientos veintiséis mil docientos treinta y dos con 55/100).

Art. 28 Res. 55/95.-
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Capacidad Técnica de Contrataciéon por Especialidad Necesaria del Reglamento del Registro de
Licitadores de Santa Fe 7.575.410,85 (Pesos Siete millones quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos diez con
85/100). Art. 29 Res. 55/95.-

Las exigencias expresadas mas arriba para quienes participen en el presente llamado, podran ser
alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Uni6n Transitoria. En tal caso se sumaran las capacidades de
cada empresa integrantes de la UT.

Si concurren asociadas, constituirdn una Uni6n Transitoria (UT) y se regiran conforme a las normas del

nuevo Cédigo Civil y Comercial.

ARTICULO N° 26: SEGURO DEL PERSONAL
El contratista debera contratar para el total del personal los siguientes seguros:
¢ Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto N° 1567/74 y sus modificaciones
y/o normativas complementarias.
¢ Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura sera acorde a la Ley de Riesgos del Traba-
jo N° 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias.
El contratista debera presentar a la Inspeccién, en un plazo no menor a cinco dias anteriores a dar comienzo a la obra:
¢ Copia autenticada de la Clausula de No Repeticién de la ART contra el Comitente (segiin Anexo
N° 3).
e Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliacién, copia del Certificado de Co-
bertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en obra.
e Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas poélizas de Seguro de Vida Obligatorio.
Asimismo debera exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizara al producirse altas o bajas, y
estara disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera.
El contratista deberd acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentacién de dicha
documentacién habilitard a la Reparticiéon a no autorizar ningtin pago sin haberse cumplimentado con la referida

obligacién.

ARTICULO N° 27: RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS

La Contratista sera responsable por todos los dafios y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la ejecucion de las
obras.

Por tal motivo, deberd contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para construccion,
refaccion, demolicidn, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando ademas carga y descarga de bienes, guarda de
vehiculos, automotores o remolcados y dafio a instalaciones subterrdneas de servicios ptiblicos con una cobertura
minima de $ 2.000.000 (Pesos Dos millones). La Contratista debera acreditar mensualmente el pago del seguro. No se
autorizara ningtn pago sin haberse cumplimentado con esta obligacién.

También debera contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las pélizas seran

individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte.
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Seréan por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos motivadas por trabajos
suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para el personal de la Inspeccién de la
obra.

El contratista deberd acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentaciéon de dicha
documentacién habilitard a la Reparticiéon a no autorizar ningtin pago sin haberse cumplimentado con la referida

obligacion.

ARTICULO N° 28: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIG.Y SEG. EN EL TRABAJO

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislacion vigente de Higiene y Seguridad en
el trabajo, en el &mbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto
911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construccién, Decreto 1057/2003, Resolucién SRT,
Resolucién SRT 35/1998. Resolucién SRT 51/1997, Resolucion SRT 319/1999, Resoluciéon SRT 231 de 1996; Ley de
Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivacion civil y/o penal que pueda originar su
incumplimiento.

La Empresa adjudicataria debera presentar, dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del Contrato y antes de dar
inicio a los trabajos la siguiente documentacién EL. PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD
EN OBRA que debera ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y

Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Articulo 20 dec. 911/96; Articulo 3 res. SRT 231/96; Articulos 2, 3 y
Anexo I res. SRT 51/97; Articulos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Articulos 1°, 2° y Anexo I res. SRT 319/99, aprobado y
firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinacion de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Articulos 1°, 2° y Anexo I de la
res. SRT 319/99, seréan realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Contratista Adjudicatario en
caracter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de
recesion de contrato.

Ademas de lo establecido por el Articulo N° 42 del Decreto N° 5119/83, la contratista debera presentar, previo a la
emisién de la certificacién mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes
inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el
Representante habilitado para el servicio de Prestacion de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia
certificada de la documentacion aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por parte de la
Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificacién mensual correspondiente, la que sera
reintegrada en la certificacién posterior a la normalizacién de la situaciéon debidamente acreditada. Si la contratista
incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las retenciones
vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspeccién de Obra solicitara a la Superioridad la
aplicacion de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o paralizacién de los trabajos en obra.

La inspeccion podra inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de proteccién

personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.
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Seran obligaciones del contratista:

Verificar que todas las maquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean de pri-
mera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a los
que vayan a ser sometidos.

Informar a la inspeccién, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envio
de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

Sefializar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los

lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos,
a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caidas de objetos o herramientas.
Vallar fisicamente y sefializar segun los riesgos, con carteles normalizados IRAM el area de rea-
lizacién de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas del
arte respectivo considerandose los sistemas de proteccién para el personal a su cargo. Esto inclu-
ye la construccién de andamios, pantallas, entablado de proteccién, vallado perimetral delimitan-
do el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.

Proveer a la obra de una instalacién eléctrica segura, con elementos normalizados, prolongacio-
nes con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el edificio, arrolladores
portatiles y resguardo de posibles dafios, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora ge-
neral, proteccion térmica adecuada al consumo de la instalacion, cables de alargador tipo TPR,
conexion a tierra que podra ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctri-
cos que se coloquen en sectores

de paso, trabajo o circulacién del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura mi-
nima de 2.20 a 2.50 m.

Inspeccionar periédicamente las instalaciones provisorias, maquinas y herramientas, pudiendo la
inspeccion de obra sefialar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedaran asentadas por
escrito en el libro de obra.

Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspeccion de obras de los equipos de proteccién
personal que corresponda en funcién del riesgo a que se expongan, los que deberan estar y man-

tenerse en perfecto estado.

Estos son de:

0 Uso continuo y obligatorio:
=  Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.
=  Proteccién craneana.
=  Anteojos de seguridad.

=  Vestimenta (adecuada al riesgo).

0 Especifico por riesgo: Seglin normativas vigentes

El Contratista es responsable de las protecciones mecanicas y eléctricas que a cada maquinaria
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y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas en-
contrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes.

e El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean
realizadas a causa de la ejecucion de la obra, sean ellas, efluentes liquidos, gaseosos, electrici-
dad, calefaccion, etc.

® Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir mas de 2 m del nivel del piso Debera cumplir
con las siguientes obligaciones:

¢  Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contencion, etc.,
que puedan reducir al maximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.

e  Cerrar el paso a la circulacion en el drea ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma
queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

¢ Enningin caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de proteccion.
Segtin lo establecido por Decreto N° 911/96 sobre Salud y Seguridad en la Construccion.

¢ Los andamios deben complementarse segtin lo establecido por el Decreto N° 911/ 96 Salud y Se-
guridad en la Construccion - uso de andamios.

Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su extremo superior
o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las mismas deberan ser de aluminio y/o
fibra de vidrio.

No se podra efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningun lugar del edificio sin haber
obtenido la correspondiente autorizacién por escrito de parte del representante de Seguridad e Higiene de la contratista.
Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegeran las areas circundantes de las radiaciones.

De usar disolventes o solventes, deberan estar contenidos en recipientes pequefios y con tapa, no pudiendo utilizar
envases de mas de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

Los derrames de liquidos inflamables serdn cubiertos inmediatamente por arena o algtin material absorbente efectivo, de
manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable Técnico de la Obra.

No se depositardn materiales, herramientas, etc., en zonas de transito, junto a equipos de incendio, salida de
emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

Todo el personal usara ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en condiciones de higiene
aceptables. Su uso sera obligatorio, como asi también el uso de los elementos de proteccién personal en las tareas que

implican riesgos particulares.

ARTICULO NRO. 28 BIS: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
EN EI. MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA CORONA VIRUS (COVID19)

La Empresa adjudicataria debera presentar dentro de los (5) cinco dias posteriores a la firma del contrato y antes de dar
inicio a los trabajos, declaracién jurada de conocimiento del PROTOCOLO DE HIEGIENE Y SEGURIDAD PARA
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, elaborado por la Camara Argentina de la Construccién a partir del
acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio UOCRA al respecto, y respetando los criterios establecidos por el

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, el que contiene medidas relacionadas con
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CAPACITACION DEL PERSONAL, RECOMENDACIONES PREVENTIVAS GENERALES PARA OBRAS DE
CONSTRUCCION, MOVILIZACION DEL PERSONAL HACIA EL LUGAR DE TRABAJO, INGRESO DE
VISITAS, PROVEEDORES, CLIENTES, TRANSPORTISTAS, SECTOR DE OFICINAS DE ADMINISTRACION,
COMPRAS, INGENIERIA COMERCIAL, RECOMENDACIONES GENERALES DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION, TECNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION INTERNA DE VEHICULOS Y DETECCION DE
CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 19. Asimismo, la Empresa contratista deberd adaptarse a lo previsto por la

Resolucién N° 41/2020 y demas lineamientos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe.

ARTICULO N° 29: PERSONAL DEL. CONTRATISTA EN EL OBRADOR

Los jornales abonados no seran inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio de la
construccion al momento de ejecucién de los trabajos.

La Contratista debera presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales correspondientes al
personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedara en la Oficina que la Inspeccion posea en la
Obra y otro se archivara en el Departamento Técnico.

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Reparticion informara al Contratista el porcentaje de

mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Articulo N° 20 del Decreto N° 0541 /79).

ARTICULO N° 30: MULTAS

Dejase establecido que, a los efectos del calculo de multas previstas en este pliego y demas documentos del contrato,
debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas mas su actualizaciéon conforme al
régimen de redeterminacion de obras, vigente.

La Multa por “mora en la terminacién de los trabajos —Art. 79 PUByC Decreto 5199/83—” no es conminatoria, tendra

caracter de Clausula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado de la obra.

ARTICULO N° 31: FORMAS PARA AMPLIACION DEL P AZO CONTRACTUAL POR LLUVIA

Para el reconocimiento de ampliacién del plazo contractual por lluvias caidas en el lugar durante la ejecucién de las
obras, se estipula que sélo se reconocera la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen los registros normales de la
zona, segln datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a juicio y evaluaciéon de la Administracién
signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en base al estado de los trabajos y las posibilidades de
acceso al Obrador.

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de definir el Plan de
Trabajos, se tendra en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias menores, dejandose expresamente

establecido que no se reconoceran ampliaciones de dichos plazos por tales causas.

ARTICULO N° 32: GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos varios, y
respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier

otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, el reparo de los
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defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, elementos
constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Inspeccion de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados, deficiente
ejecucion de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificara a la Contratista, quien debera
repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento de 15
(quince) dias calendarios, la Administracién podra hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos trabajos bien sea con

los créditos que tenga la Contratista, la Garantia del Contrato o el Fondo de Reparo.
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ANEXO 1

PROPUESTA PARA CONCURSO DE PRECIOS

Santa Fe......cccocuverennen.
Sefior
Director General de Administracion
Ministerio de Salud.

S. / D.

De nuestra mayor consideracion:

La Empresa que suscribe se presenta al Concurso de Precios, cuyo presupuesto oficial asciende a la

suma de

ofertando realizar los trabajos programados, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, presupuesto oficial,

pliegos y condiciones, etc., por la suma de

Asimismo declaramos conocer la Ley de Obras Publicas N° 5188 y su Decreto Reglamentario, dejando expresa
constancia que para cualquier cuestién judicial que se suscite se acepta la jurisdicciéon de la Justicia Ordinaria de la

Capital de la Provincia, y que conocemos el lugar de emplazamiento de la obra.

Saludamos a Ud. muy atentamente.-

“2024 — Aiio del 30° Aniversario de la Reforma Constitucional de la Repiiblica Argentina”.



|
r .- smta E Ministerio de Salud
f £

AT Direccion General de Administracion
Juan de Garay 2880 Tel. 0342-4588800 Int. 3134/35/36

ANEXO 2

DECLARARACION JURADA DEL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA.

N o1 TG (oI A ] 1 10 ) IS
TIULO. et Colegio:......cccevvevernne. Distrito........
Matricula N°................... Fecha de Inscripcion..........cceeeeeveeevennnnee. Cat.:...c.ue..e.

Por la presente declaro estar habilitado para la practica profesional durante el afio en curso.

Firma del Proponente Firma del Director Técnico de la Empresa

NOTA: Debera agregarse a la presente la Certificacion de Habilitacion anual del Colegio Profesional

correspondiente.

DECLARARACION JURADA DEL REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA.

(Con titulo exigido por Art. N° 7 para la presente obra)

APellido ¥ NOIMDIE.......ccueeiiireiiierieieeteee ettt sttt s eae e
THULO ettt Colegio:.....ccccevvvvvenune Distrito........
Matricula N°................... Fecha de Inscripcion........cccoeeeecvereeennenne. Cat.:............

Por la presente declaro estar habilitado para la practica profesional durante el afio en curso.

Firma del Proponente Firma del Director Técnico de la Empresa

NOTA: Debera agregarse a la presente la Certificacion de Habilitacion anual del Colegio Profesional

correspondiente. (AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO)
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ANEXO 3

Clausula de No Repeticion de la ART contra el Comitente.
El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente oportunamente la

contratista

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda accién de repeticién o regreso contra el
Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 inc.5 de la Ley 24.557 o en
cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que me vea obligada a abonar al
personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de
la presente poliza, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional sufridos o contraidos por el hecho o en ocasién del
trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la
A.R.T.) A-R.T. me obligo a comunicar a la Reparticién, en forma fehaciente, los incumplimientos a la péliza en que
incurra el asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) dias de

verificados.-“
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