SantaFe

PROVINCIA

Ministerio de Salud Provincia de Santa Fe

OBRA: REACONDICIONAMIENTO EDILICIO - CAPS B° ACERIA, SANTA FE
UBICACION: Matheu - Santa Fe

MONTO ESTIMADO DE LA OBRA:

$9.555.614,43

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
60 dias, contados a partir del

Acta de Iniciacion de Obra

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:
180 dias corridos, contados a partir del

Acta de Recepcion Provisoria
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1. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
OBJETO

El objeto de la presente Licitacion es la provision de los materiales y la mano de obra y toda otra provision o
trabajo complementario que directa o indirectamente resulten necesarios para el reacondicionamiento edilicio
del CAPS de Barrio Aceria, ubicado en la localidad de Santa Fe. Este proyecto corresponde a la Direccion
General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias dependiente de la Direccién Provincial de
Arquitectura e Ingenieria en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y comprende el
cumplimiento de las siguientes tareas expresadas de modo general y no excluyente:

INDICE

item 01: TRABAJOS PRELIMINARES
item 02: DEMOLICIONES

item 03: CUBIERTAS

item 04: REVOQUES

item 05: REVESTIMIENTOS
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GENERALIDADES
Alcance del Pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento al proyecto para
la construccion y/o ejecucion de las tareas que integran las obras a realizarse motivo de la presente licitacién
y que se complementaran con las instrucciones, supervision y/o aprobacion que deba requerir de la Inspeccion
de Obra para su correcta ejecucion.

Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre si y lo especificado
en uno de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentacion.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e
interpretacion del mismo, a los efectos de presentacion de la oferta economica y la posterior ejecucion de la
obra, y no dara a lugar a reclamo de ningun concepto de adicionales por omision y/o divergencia de
interpretacion

Dado el caracter y el tipo de intervencion, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan ajustarse segun
las méximas condiciones de calidad, terminacién y durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la
realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aprobacion
que deba requerir a la Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias para su correcta
ejecucion.

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacién de la Supervision, para su
utilizacién, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

Estudio de la documentacion

La documentacion técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo ilustrativo, y en ningun
caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncion absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de la
Empresa han estudiado la documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y
calculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

Vistas fotograficas y video

La Contratista debera realizar las siguientes vistas fotograficas: por cada 50m2, de obra tomara 4 vistas
mensuales. Al término de los trabajos se tomaran 5 vistas por cada 50m? de obra y un video grabacion
conforme a obra, de una duracién no menor a 30 minutos.

La Supervision determinara en cada caso los angulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a filmar.

Las fotografias seran color de 13cm x 18cm y se presentaran en album con indicacion de lo que representan.
Se entregara la pelicula y/o soporte digital y dos copias color de cada toma.

Previamente a la ejecucion de los trabajos la Contratista realizaré un relevamiento del terreno, elementos
existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos debera realizar y contara con un
minimo de 15 vistas fotogréficas que se entregaran segun lo arriba indicado.
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Muestras

Seréa obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que las muestras deberan presentarse como
maximo a los quince (15) dias calendarios a contar de la fecha en que la Supervisién las solicite. El
incumplimiento de esta prescripcion hara pasible a la Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo
establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La inspeccidn podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen
la presentacion de las muestras. La Supervision podra disponer que se realicen todos los controles de calidad
y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales
0 privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos que
demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista.

Ante cualquier duda, la inspeccion, queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas que acrediten lo
establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, seran de lo mejor de su clase,
respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM a los efectos
de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades debera recabarse la conformidad de la
Supervision.

La presentacion de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberan colocar
en un lugar adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista.
Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de
fabrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en poder de la
inspeccion. Estas serdn entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su
exposicion y consulta permanente. Estos tableros serén ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista.

Los tableros de exposicion de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se han solicitado
muestras. Sera obligatorio la confeccion de tableros para muestras de: cafios, cables, tomas, y accesorios de
instalacion eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterias, etc.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos
envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Supervision, debiendo la Contratista
retirarlo de la Obra.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacion, el contratista esta
facultado a presentar, para su evaluacion, alternativas que cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo
por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos.

Garantia de los materiales, trabajos y equipamientos varios

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y respondera
de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier
otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la Obra, el reparo
de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Supervision de Obra, advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados, mala
ejecucion de las obras, 0 a la mala calidad de los equipamientos varios provistos notificaran a la Contratista,
quien debera repararlos o corregirlos de inmediato o reponerlos, a su exclusiva cuenta.
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En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere las
reparaciones Yy/o reposiciones exigidas, la Supervision podréd hacerlo por cuenta de la Contratista y
comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier suma pendiente a cobrar que tenga la Contratista, o
la destinada al Fondo de Reparo.

Especificaciones sobre marcas

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran marcas
comerciales, tomadas como base de disefio, calculo y calidad, la Contratista se ajustara a las mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar el equivalente de
reemplazo a la Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias haciéndola propuesta
por nota y acompafniandola de folletos técnicos con la informacion que justifique la equivalencia entre ambos.
Si esto fuese considerado insuficiente por la Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones
Hospitalarias, ésta, en un todo de acuerdo con el Articulo N° 52 del PUBYC, podra requerir ensayos
comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la
Contratista, como asi también los gastos emergentes de las verificaciones que la Direcciéon General de
Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como
traslado, estadia y/o viaticos de la Supervision y/o proyectistas, designado por aquella, a fabricas, laboratorios
ylo institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de fabricacién, métodos,
ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc.

Tanto la presentacion de muestras, como la aprobacién de las mismas por la Direccién General de Recursos
Fisicos y Construcciones Hospitalarias, no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y
demas requerimientos técnicos.

Si finalmente la pretension antedicha es definitivamente rechazada por la Direccion General de Recursos
Fisicos y Construcciones Hospitalarias con fundado criterio, la Contratista deberd ejecutar los trabajos
utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por
esta circunstancia.

La Supervision podra ordenar que la colocacion de cualquiera de los materiales que se empleen en la Obra
sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su control permanente
en obra. Esta asistencia técnica no generara costos adicionales, debiendo ser incluida en la cotizacién de la
Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista de la responsabilidad por las tareas que en tales
condiciones se ejecuten.

Reuniones de Coordinacion

La Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su Representante
Técnico (eventualmente acompafiado por responsables de las Empresas Subcontratistas), a reuniones
semanales promovidas y presididas por la Supervision, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion
entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del Pliego, evacuar
cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del
Plan de Trabajos Aprobado.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, la Contratista debera comunicar y transferir el contenido de
esta disposicion a conocimiento de las Empresas Subcontratistas.
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Prestacion de servicios durante el plazo de garantia de la obra

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacion y Garantia de 6 (seis)
meses a partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria. A tal efecto, el Proponente acompaniara su Oferta
con una “Memoria de Prestacion de Servicios”, a desarrollar durante el plazo de garantia de la Obra, si
resultase Adjudicatario de la misma. Se indicara en forma fehaciente el cronograma tipo mensual de tareas,
y métodos de control y chequeo, a realizar en el equipamiento. A partir de la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de las obras, el Contratista, sera unico responsable por la cobertura de las tareas de mantenimiento
de la infraestructura de estas obras.

item01.TRABAJOS PRELIMINARES
01.1  Limpieza periddica y final de obra

La limpieza de obra debera ser periddica y final. La Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que
los residuos de obra provenientes de las tareas desarrolladas por €l, sean retirados perioédicamente del area
de las obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos.

Se tendrd especial cuidado de proteger adecuadamente todos aquellos lugares que seguirdn teniendo
afluencia de personas y sean linderos a los sectores en obra. Se colocaran todos los materiales necesarios
para impedir el paso de polvo, no permitir la vision de la obra, impedir el paso, etc.

Al finalizar los trabajos la Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea esta del caracter parcial y/o
provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado,
como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento que haya sido afectado.
Previamente a las tareas de la Limpieza Final de Obra, se debera procederse al retiro de la misma de las
maquinas y equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos.
Todos los trabajos de limpieza se realizaran por cuenta del Contratista, quien debera proveer el personal, las
herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta ejecucion de los mismos.
El Contratista limpiara y reparara los dafios ocasionados por la instalacién y/o uso de obras temporarias.
Todos los locales se limpiaran integramente siguiendo las precentes instrucciones y las que en su oportunidad
pudiera indicar la Inspeccion de Obra.

El Contratista sera responsable por todos los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o pérdida
de cualquier elemento, artefacto o accesorio que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi
mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obra se hubiera ocurrido.

La Obra debera ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente.

En los trabajos peliminares, se deberé incluir el cartel de obra.

El Contratista estd obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra, el cartel de obra,
confeccionado de acuerdo al modelo que oportunamente entregue la Inspeccién de Obra, respetando
especificaciones, dimensiones, tipografia y leyendas que se soliciten.

Dicho cartel de obra debera ser instalado dentro de los quince dias posteriores a la firma de la Orden de
Provision o del Acta de Inicio segun correspondiera, y permanecera en las condiciones especificadas hasta
el momento que la Inspeccion de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha posterior a la Recepcion
Provisional de la Obra. La instalacion se realizara de modo tal que este se sitlie en un lugar visible y bien
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iluminado, debiendo en su caso contar con iluminacién propia si correspondiera, tomando la prevision que
dicha instalacion se realice de modo tal que no dafie las construcciones existentes.

Las dimensiones del mismo seran de 1.50m de largo x 0.80m de alto.

Ademas, deberéa contarse con letreros moviles, caballetes, leyendas, conos y otros sistemas de sefializacién
que indique la Inspeccidn de Obra, y los que sean usuales y/u obligatorios segun las normas y reglamentos
vigentes, fundamentalmente los que hacen a la higiene y seguridad.

item02.DEMOLICIONES

Generalidades

El Contratista proveera a su costo las protecciones necesarias, a fin de no dafiar revestimientos, carpinterias
y demas elementos del inmueble y de los edificios linderos.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion. Cumplird con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor y se
hara directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de los
trabajos.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de los
peatones, comprendiendo la ejecucion de mamparas pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento
necesario que la Inspeccion juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

En todos los casos se obrara con sumo cuidado y poniendo especial atencion en no dafiar areas aledanas a
los sectores a intervenir.

La Inspeccion determinara a su juicio los materiales producto de la demolicidn que quedaran en el predio y
seran depositados en sitios que oportunamente se indicaran, y cuales seran retirados de la obra a exclusivo
cargo del Contratista.

Si como consecuencia de las demoliciones efectuadas se produjeran dafios en elementos estructurales o no
estructurales que deben preservarse, el Contratista debera ejecutar a su cargo las reparaciones necesarias.

Durante la ejecucion de las tareas se debera tener especial cuidado con todas las instalaciones, equipamiento
y estructuras existentes, siendo responsabilidad exclusiva de la Contratista la reposicion de los elementos,
materiales y/o construcciones que se destruyan y/o deterioren. La Contratista debera informar de cualquier
desperfecto o rotura que encuentre en las areas a intervenir, que fueran previos a su intervencion, antes de
ejecutar las tareas. De lo contrario los gastos de reparacion de los mismos correran por su cuenta.

Serén a cargo del Contratista todos los trabajos reglamentarios, como ser apuntalamientos, cercos de
proteccion y todos los elementos que garanticen las medidas de seguridad para este tipo de obras, conforme
a los términos de las leyes y ordenanzas vigentes.

Antes de realizar las demoliciones debera solicitar a la Inspeccion de Obras la aprobacion de las medidas de
seguridad adoptadas, de manera que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra,
0 que transiten en zonas linderas.

02.1  Retiro de cenefas de chapa galvanizada

Se deberan retirar las cenefas de chapa galvanizada ubicadas sobre los muros de carga para poder realizar
los trabajos de impermeabilizacion de manera correcta. Se procedera con el mayor de los cuidados debido a
que las mismas deberan recolocarse una vez finalizados los trabajos.
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02.2 Hidrolavado - retiro membrana impermeable sobre cubierta

En la cubierta plana, protegida con membrana geotextil, se debera retirar a membrana existente y la pintura
impermeabilizante despendida de la misma, hasta llegar al contrapiso de pendiente, la capa final debe ser
firme y bien pareja, para después seguir con la nueva impermeabilizacion con membrana geotextil.

02.3 Demolicion de revoques exteriores para pantalla perimetral

Dependiendo de la condicion y del analisis en conjunto con la Inspeccion de Obra, se deberan picar hasta la
losa viga o elemento estructural existente, los revoques exteriores necesarios para ejecutar en forma correcta
todos los trabajos recomendados en el presente pliego. Los revoques a que refiere el item corresponden a
los sectores que presentan grietas y fisuras producidas tanto por movimientos de losas como otros producidos
por asentamientos diferenciales. Para la demolicion de los revoques exteriores se deberan seguir las
indicaciones del plano 1 - detalle D3.

02.4 Picado de muro para colocar membrana geotextil

Se debera picar una canaleta en el muro a 0,2m de la losa, para ahi, insertar el borde de la membrana
geotextil, segun detalle 1

item 03. CUBIERTAS
03.1  Ejecucion de gargolas de rebalse

La Contratista deberé ejecutar gargolas en cada una de las cubiertas. Las mismas se indican a modo de
referencia en la planimetria adjunta. Dichas gargolas se ubicaran respetando las pendientes del contrapiso
ejecutado sobre las losas de cubierta.

Se ejecutara un plegado de chapa galvanizada de 4mm de espesor.
Dimensiones recomendadas: 40cm de ancho x 15¢m de alto.

La profundidad de la gargola sera la sumatoria del espesor de la carga perimetral + 25¢cm de vuelo hacia el
exterior.

Se adjunta imagen a modo de ejemplo:

Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud 0342 - 4588800 (Internos 3153-3154-3200)
Ministerio de Salud arquitecturasalud@santafe.gov.ar



f-
Z=

SantaFe

PROVINCIA

03.2  Provisiony colocacion membrana geotextil 4mm (inluye imprimacion y pintura de terminacion)

Preparacion de superficies

Las superficies de los sectores a impermeabilizar deberan estar secas, limpias, planas, firmes, uniformes y
con pendientes adecuadas para evitar acumulacion de agua.

Sera responsabilidad exclusiva de la Contratista verificar el tiempo necesario de secado de estas superficies
para evitar futuros desprendimientos de las membranas por acumulacion de vapor o humedad.

Imprimacion

Se debera aplicar un producto imprimante en toda la superficie, incluyendo elementos que sobresalgan (muros
perimetrales, elementos de ventilacion, etc.) y con especial cuidado, areas de desagties y debajo de cenefas
metalicas (en ningun caso deberan quedar a la vista restos de pintura 0 membrana desde el exterior, por lo
que se debe pintar sélo hasta la cara superior como se detalle en planimetria adjunta).

La imprimacion se hara con pintura asfaltica de base solvente de tipo "Primer Asfaltico de MEGAFLEX" o
similar calidad, previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Luego de laimprimacion, se dejara secar y se limpiara nuevamente la superficie antes de colocar la membrana
(preferentemente el mismo dia).

La contratista debera tener en cuenta las especificaciones de aplicacion del producto que no se detallen en el
presente pliego.

Colocacion de membrana

Previo al comienzo de los trabajos de colocacién de membrana, se debera solicitar la verificacién y aprobacion
de los trabajos de imprimacion a la Inspeccién de Obra.

Se debera colocar membrana asfaltica con recubrimiento geotextil transitable de 4mm de espesor tipo
"GEOTRANS" o similar calidad. Los rollos se colocaran sucesivamente, desde la parte mas baja a la mas alta
de la superficie en sentido perpendicular a la pendiente. Los pafios se colocaran superponiendo un solapado
no menor de 8cm. Entre finales de rollos se solapara 15¢m.
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En los encuentros con muros perimetrales bajos, se deberd extraer la cenefa, imprimar las cargas y se
colocaré doble membrana, redondeando el angulo que forma piso y pared, luego se recolocara la cenefa,
amurandola lateralmente mediante tarugos y tornillos con arandela de goma, y sellando uniones y orificios
con silicona. Ver detalle en planimetria adjunta (detalle D2).

En los encuentros con muros altos se debera colocar un suplemento de membrana de solape y se acentara
al muro con un anclaje mecanico (detalle D1).

Pintura de terminacion sobre membrana

La membrana, una vez colocada, debera ser pintada con 3 (tres) manos de pintura impermeable transitable
tipo "GEOTRANS" o similar calidad de color blanco.

Prueba hidraulica

La Cubierta sera probada hidraulicamente una vez realizado el tratamiento con la pintura de techos exigida
en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Para ello, se taponaran los embudos (por
debajo de la union de éste con la cafieria de desague pluvial) y se inundara la cubierta con un minimo de 8cm
de agua. La prueba durara no menos de 12 horas, durante las cuales la Contratista, debera realizar una
guardia permanente para destapar los desaglies en caso de filtracion. Luego se hara una inspeccion ocular
con la Inspeccion de Obra, dejandose constancia por escrito, de las irregularidades detectadas, las que
deberan ser subsanadas por la Contratista a entera satisfaccion de la Inspeccion. Una vez reparadas las
filtraciones se realizara nuevamente la prueba hidraulica hasta tanto quede perfectamente verificada la
estanqueidad de la cubierta y sus descargas.

NOTA: la Prueba Hidraulica, debera ejecutarse con la presencia de la Inspeccion de Obra. Estos trabajos
seran fotografiados como documentacion de su correcta ejecucion.

Garantia

La contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra un certificado de garantia por mano de obra y
materiales por 5-10 afos, que asegure la estanqueidad de las superficies impermeabilizadas y un manual
con detalle de mantenimiento de las superficies.

03.3 Recolocacion de cenefas de chapa galvanizada

Una vez finalizados los trabajos de impermeabilizacion de cubiertas y reparacion de revoques, se deberan
recolocar las cenefas, amurandolas lateralmente a los muros de mamposteria mediante tarugos y tornillos
con arandelas de goma y sellando las juntas con silicona. En caso de que alguna pieza haya sido dafiada
durante el retiro, la misma debera ser reemplazada por una nueva pieza de similares caracteristicas.

item 04. REVOQUES

Generalidades

La Contratista debera ejecutar todos los revoques necesarios acorde a lo estipulado en el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y documentacion gréfica, garantizando la 6ptima calidad en la
ejecucién de los trabajos, aunque no estén explicitados en el presente Pliego, con el fin de evitar cualquier
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tipo de humedades por filtraciones. Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso
y se conformaran solo en los muros deteriorados y que merezcan la recomposicion. Los revoques no deberan
presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas
rectas y deberan guardar similitud en terminacién al existente en todos los casos.

Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la Inspeccion de Obra requiera para
lograr su aprobacion.

Dosajes

Se respetaran segun las respectivas marcas a utilizar establecidas por el fabricante; tanto sean para morteros
de asiento, como para revoques gruesos, finos y/o estucados.

Morteros

Las mezclas se batirdn mecanicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.

No se fabricara mas mezcla de cal que la que deba usarse durante el dia, ni mas mezcla de cemento Portland
que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras sin afiadir
agua, seran desechadas. Igualmente deberan ser desechada, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento
Portland que haya comenzado a fraguar.

Las mezclas a emplearse en las obras, seran de los tipos siguientes: en los cuales las partes se entienden
medidas en volumen de material suelto y seco con excepcion de las cales, las que se tomaran al estado de
pasta firme o polvo si se trata de cal hidraulica.

Revoque impermeable

Se aplicara en la reparacion de grietas horizontales provocadas por movimientos estructurales de las losas y
en los sectores a reparar que presentan otro tipo de grietas y fisuras, en un todo de acuerdo a la
documentacién gréfica.

Dosaje:
1 parte de cemento Portland.
2 1/2 partes de arena gruesa.

Revoque Grueso

El revoque grueso se aplicara en la superficie prevista segun detalle constructivo de reparacién de las grietas
horizontales producidas por movimientos de losas (luego de la cdmara de aire, ruberoid y malla) y en todos
los sectores necesarios de ejecutar donde se intervenga.

Dosaje:

1/4 de cemento.

1 parte de cal grasa.

4 partes de arena gruesa.

04.01 Ejecucion de pantalla perimetral de dilatacion térmica (encuentro entre mamposterias y losas)
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En los muros exteriores, donde aparecen las fisuras producidas por los movimientos de dilatacion vy
contraccion de las losas de cubierta, se deberé picar el revoque y el ladrillo, de manera uniforme a lo largo de
toda la fisura, generando una pequefia camara de aire. Sobre dicha camara se deberan aplicar 2 (dos) manos
de pintura asfaltica. El nuevo revoque impermeable se debera ejecutar sobre una malla de fibra de vidrio o
metal desplegado con plancha Ruberoid. Sobre el nuevo revoque impermeable se debera ejecutar el revoque
grueso y sobre éste se debera aplicar revestimiento plastico de caracteristicas similares al existente. Como
terminacion se debera aplicar pintura impermeabilizante para muros exteriores. Ver detalle en planimetria
adjunta (detalle D3).

En los casos en los que indique la Inspeccion de Obra, se ejecutara una bufia o junta visible horizontal o
vertical de 1x1cm para disminuir los efectos de marcaciones futuras. Antes de proceder a realizar el acabado
final de las superficies, la Contratista debera solicitar una inspeccion ocular de los trabajos realizados a la
Inspeccion de Obra.

04.2  Sellado de fisuras - revoques exteriores

Si los paramentos presentan cortes visibles en su superficie, variables en espesor y profundidad, aquellos
menores de 3 milimetros se definen como fisuras. Para el sellado de las fisuras que afectan los revoques,
en primer lugar, se procedera a ensanchar las mismas con amoladora con una profundidad no mayor a 10mm.
Luego se limpiara toda la superficie para garantizar la correcta adherencia del sellador. A continuacion, se
colocara una imprimacion tipo Sika Primer o similar a pincel, se aplicara una Unica capa delgada teniendo
cuidado de que esta unica aplicacién dé una adecuada densidad de recubrimiento (imprimacidén para
selladores poliuretanicos, producto de adherencia de baja viscosidad). Para terminar, se colocara sellador tipo
Sikaflex-1 A Plus o similar antes de las 3hs de aplicada dicha imprimacion, mientras esté pegajosa al tacto.
Se rellenarén completamente las fisuras, manteniendo la punta de la boquilla en el fondo durante la operacion
de sellado, alisando la superficie con una cuchara o con espatula con detergente, quedando la superficie lista
para pintar.

item 05. REVESTIMIENTOS
05.1  Revestimiento plastico exterior similar al existente

El Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos
que correspondan para la ejecucion de los revestimientos proyectados, en un todo de acuerdo a los planos y
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccion de Obra, como asi también todas
aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion
y terminacion de dichas obras.

Se debera utilizar revestimiento acrilico impermeable color blanco idem existente como acabado final sobre
todos los sectores intervenidos en las superficies de fachadas exteriores, donde se han ejecutado la pantalla
de dilatacion termica.

Debera ser de primera calidad, tipo “Reveplaster” color blanco o calidad similar, a base de emulsiones
acrilicas, aditivos elastoméricos y cargas minerales, texturado, de terminacion similar al revestimiento
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existente. Se aplicard sobre los nuevos revoques gruesos preparados para recibir dicha terminacion,
fratasados, y posteriormente cepillados para eliminar rebabas debiendo los mismos ofrecer una superficie
perfectamente plana y aplomada.

Se deberan observar las indicaciones suministradas por el fabricante y deberan ser aprobadas por la
Inspeccion de Obra. El contratista debera confirmar las medidas a fin de calcular la cantidad de material
necesario, para asegurar la partida. Los pedidos fraccionados exponen a riesgos de manchas o diferencias
de tonalidades.

Las herramientas deberan estar limpias y exentas de dxido. No se debera empastar mas material que el
aplicable en una hora y no se usara el ya endurecido. Se debera esperar que el revoque grueso haya
endurecido por lo menos una semana.

Para una correcta preparacion y aplicacion las superficies deberan estar limpias y libres de grasitudes. Se
recomienda la aplicacion de una base con el producto diluido al 25 0 35% con agua a modo de imprimacion.
La aplicacion se haréa mediante rodillo de lana en 2 0 3 manos diluido 10% con agua. No se haran las
mencionadas aplicaciones en el exterior si esta lloviendo o por llover.

En verano se evitara su aplicacion durante las horas de sol intenso.

Se respetaran los tiempos de secado estipulados por el fabricante entre la aplicacion de las sucesivas manos.
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