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MEMORIA DESCRIPTIVA 

LIMPIEZA DE CANALES TRONCALES – ZONA NORTE – ETAPA I 
 

1. Introducción: 

El desarrollo hídrico de canalizaciones en la provincia de Santa Fe ha sido un proceso continuo 

a lo largo de los años, comenzándose por las canalizaciones primarias para luego continuar con las 

secundarias, y hasta las canalizaciones terciarias y cuaternarias. Estos sistemas trabajando en conjunto 

con arroyos y ríos realizan el saneamiento de las distintas subcuencas que el territorio provincial posee.  

La provincia enfrenta un problema hídrico significativo debido a su topografía 

predominantemente llana, lo que dificulta el escurrimiento natural del agua. Esto genera una alta 

vulnerabilidad en localidades urbanas y zonas rurales, especialmente durante eventos de lluvias 

intensas. Estas características, combinadas con precipitaciones estacionales que muchas veces superan 

la capacidad de drenaje, generan una alta vulnerabilidad a los excesos hídricos.  

 
Subcuencas hidrográficas y red de canalizaciones, arroyos y ríos de la Provincia de Santa Fe. 

A nivel estratégico, se ha adoptado una gestión integrada de los recursos hídricos, enfocada en 

coordinar acciones entre actores locales, comités de cuencas y autoridades provinciales. Sin embargo, 
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el mantenimiento de los canales troncales y secundarios de mayor envergadura sigue siendo una 

responsabilidad provincial, como un eje clave para el desarrollo sostenible de los pueblos y ciudades. 

A fines de 2023 y principios de 2024, la provincia de Santa Fe ha experimentado episodios de 

excedentes hídricos que han afectado tanto áreas urbanas como rurales. Estos eventos han demostrado 

la vulnerabilidad de las localidades y ha puesto en evidencia la necesidad de un mantenimiento de los 

canales troncales que no se ha realizado en los últimos 4 años.  

 Reconquista y norte santafesino (enero 2024): En el norte de Santa Fe, en enero de 2024 se 
vivió el período más húmedo registrado, con precipitaciones acumuladas de más de 500mm. 
Esto afectó gravemente a las localidades de Reconquista y Avellaneda, como a los campos 
agrícolas y ganaderos, inundando terrenos en todos los niveles topográficos. Las lluvias intensas 
en cuatro horas dejaron entre 120 y 180 mm en algunas zonas. La Ruta Nacional Nº 11 quedó 
deteriorada, aumentando el riesgo de accidentes y complicando la movilidad, y la Ruta Provincial 
N° 40 fue rota por ciudadanos que intentaron desagotar el agua de barrios cercanos (1). 

 El Trébol (diciembre 2023): Un temporal dejó 178 mm de lluvia en tan solo cinco horas, lo que 
provocó inundaciones en calles y viviendas. Se interrumpieron las clases, y las rutas provinciales 
40s y 13 sufrieron cortes debido al agua acumulada, afectando la conectividad y el acceso a 
barrios cercanos a la planta de agua potable (2). 

 Zona sur (marzo 2024): en marzo de 2024, una lluvia de más de 200mm en 24 horas dejaron 
bajo agua sectores rurales de los departamentos Constitución y General López, que se vieron 
afectados con las pérdidas de cultivos de alfalfa, moha y sorgo forrajero. Además, se vio afectada 
gran parte de la red vial rural de la zona, dejando incomunicados los campos (3). 

 
1. (https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/un-fuerte-temporal-dejo-evacuados-y-zonas-rurales-aisladas-en-el-norte-de-santa-fe-nid17122023/) 
2. (https://www.airedesantafe.com.ar/santa-fe/fuerte-temporal-santa-fe-fuertes-imagenes-una-localidad-que-fue-atravesada-un-arroyo-n548121) 

3. (https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/desolacion-se-viven-momentos-de-desesperacion-en-los-campos-inundados-en-el-sur-de-santa-fe-

nid17032024/) 

 
 

En base a ello, es fundamental llevar a cabo la limpieza debido a la creciente vulnerabilidad 

hídrica. Los casos específicos demuestran que aunque los canales troncales no están diseñados para 

evacuar las lluvias de recurrencias tan altas, el mantenimiento permitirá bajar los tiempos de permanencia 

en los campos y mejorará adecuadamente su función de drenaje.  

La limpieza y el mantenimiento de estos canales son esenciales no solo para mitigar el riesgo de 

futuras inundaciones, sino también para garantizar la conectividad, preservar los recursos productivos y 

salvaguardar el desarrollo sostenible de las localidades. Este esfuerzo es una inversión estratégica que 

refuerza la gestión integrada de los recursos hídricos y asegura la resiliencia frente a eventos climáticos 

extremos. 

 

2. Jerarquía de la red de canalizaciones  

La red hidrográfica de la provincia incluye una extensa red de canalizaciones que incluye 

sistemas naturales y sistemas intervenidos por el hombre, que abarca más de 13.000 km de canales 

artificiales, y más de 9.000 km de canales naturales (sin tener en cuenta el río Paraná y su zona de islas). 

Dentro de la red se pueden diferenciar jerarquías que incluyen: 

 HIDROGRAFÍA NATURAL: Cursos Naturales de la provincia de Santa Fe intervenidos y no 

intervenidos, que incluye ríos, arroyos y cañadas. 
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 CANALES TRONCALES/PRINCIPALES: Canales de grandes dimensiones ejecutados por la 

provincia para la evacuación de excedentes hídricos, que desagotan en cursos naturales que los 

comités de cuencas no poseen capacidad operativa ni legal (Ley 9830) para su intervención. 

 CANALES SECUNDARIOS: Canales de dimensiones medias ejecutados por la provincia o por 

comités de cuencas para la evacuación de excedentes hídricos, que desagotan en cursos 

troncales/principales que los comités pueden intervenir, dependiendo de su capacidad operativa. 

 CANALES TERCIARIOS: Canales artificiales que baja dimensión o de mínima para la evacuación 

de excedentes en zonas rurales y urbanas que son mantenidos por los Comités de cuencas, siempre 

que posean área de influencia en dichos canales. Caso contrario, se mantienen con máquinas 

propias de la provincia o a través de convenios de administración delegada. 

 CANALES CUATERNARIOS: Son canales similares a los terciarios pero de menor dimensión que 

son mantenidos con excavadoras pequeñas o motoniveladoras (dependiendo la dimensión), por 

medio de comités de cuencas, comunas o municipios.  

 

De esta manera, la red hidrográfica de la Provincia de Santa Fe representa una infraestructura 

clave para el manejo de los recursos hídricos y la mitigación de inundaciones, con una extensa red de 

canalización que supera los 22.000 km. La jerarquización de esta red permite una gestión eficiente de 

las capacidades y responsabilidades de los distintos actores involucrados (provincia, comités de cuenca, 

comunas y municipios) en su mantenimiento.  

3. Tareas de mantenimiento de la Red de canalizaciones: 

El mantenimiento de las redes de canalización troncales, son una responsabilidad de la 

Secretaria de Recursos Hídricos, la cual puede ser ejecutada con maquinaria propia o contratada, como 

así también por los Comités de Cuenca organizados territorialmente en diferentes sectores de la 
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provincia. Los Comités de Cuencas son entidades creadas y regidas por la Ley Nº 9830 y el Decreto 

Reglamentario Nº 4960/86, cuya finalidad es la de coadyuvar con las reparticiones competentes de la 

Provincia, promoviendo el desarrollo del área a través del manejo y aprovechamiento del recurso hídrico.  

De los 40 comités creados hasta la fecha, 31 de ellos se encuentra activos prestando funciones 

según lo establecido por la Ley N° 9830, donde algunos cuentan con más recursos que otros a la hora 

de dar cumplimiento de sus actividades. La superficie administrada bajo los Comités de Cuenca activos, 

ronda un 40% de la superficie total del territorio provincial.  

Por otro lado, las funciones de los Comités de Cuenca se basan en el mantenimiento de las 

canalizaciones por excedentes hídricos de menor jerarquía, siendo éstos los secundarios, terciarios y 

cuaternarios. Esto determina la necesidad de realizar tareas de mantenimiento sobre una serie de 

canalizaciones de mayor jerarquía por parte de la Secretaría de Recursos Hídricos, en las que se propone 

la ejecución de trabajos de limpieza, acondicionamiento de banquinas y trabajos de topografía, los cuales 

son de fundamental importancia para poder garantizar la integridad y funcionamiento óptimo de la 

infraestructura hidráulica y vial en la cuenca. 

4. Propuesta de limpieza de canales troncales – Zona Norte: 

Esta iniciativa responde a la necesidad urgente de garantizar el adecuado escurrimiento de 

excedentes hídricos y mitigar el riesgo de inundaciones en áreas urbanas y rurales, protegiendo la 

infraestructura, la producción y la calidad de vida de los habitantes de la zona Norte de la Provincia de 

Santa Fe. 

Como ya se mencionó anteriormente, la limpieza y el mantenimiento de los canales troncales y 

secundarios de grandes dimensiones son responsabilidad exclusiva de la Provincia, a través de la 

Secretaría de Recursos Hídricos. Sin embargo, la falta de recursos operativos y maquinaria adecuada 

ha limitado la capacidad de realizar estas tareas de manera efectiva. 

El estado actual de los canales troncales evidencia la acumulación de sedimentos, vegetación y 

malezas, lo que afecta su capacidad de drenaje y aumenta el riesgo de anegamientos en épocas de 

lluvias intensas. La falta de intervención pone en peligro tanto a los cascos urbanos como a las áreas 

productivas, generando pérdidas económicas y sociales significativas. 

En base a ello, los objetivos de concretar estos trabajos son: 

1. Mejorar la eficiencia del sistema de drenaje y reducir el riesgo de inundaciones, tanto en áreas 

urbanas como rurales de la Zona Norte. 

2. Asegurar la estabilidad y seguridad de banquinas y caminos, protegiendo la infraestructura de 

las zonas productivas clave de la provincia, contribuyendo a la estabilidad económica y social. 

3. Obtener información precisa y actualizada sobre la topografía de los canales de la Provincia, 

para regularizar el mantenimiento. 

4. Prevenir daños a la infraestructura y propiedades cercanas mediante el mantenimiento 

preventivo y correctivo que prolongue la funcionalidad de los canales a cielo abierto. 

De acuerdo a la tabla adjunta al final del presente informe, se puede establecer que el 
mantenimiento en este sector permitirá el saneamiento de más de 850 mil hectáreas en 17 
distritos, evidenciando el impacto positivo de su ejecución, en cuanto a la evacuación de 
excedentes hídricos se refiere, con una relativa baja inversión económica. 
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En comparación con la construcción de nuevos canales, el costo/beneficio del mantenimiento de 

canales es mayor, ya que los canales son preexistentes que solo requieren su optimización. Esto reduce 

los costos y el tiempo de intervención, y minimiza el impacto ambiental al evitar la modificación del terreno 

y los ecosistemas. Además, el mantenimiento es más rápido, ya que solo requiere de una topografía, y 

no necesita la tramitación de permisos como la construcción de un canal nuevo. 

Dejando de lado el desbosque y destronque de terreno para la conformación de banquina (que 

es común para la limpieza o para canales nuevos), el mantenimiento también es una opción más rentable 

y eficiente en cuanto al uso de las máquinas retroexcavadoras, ya que el mantenimiento se enfoca en 

tareas de remoción principalmente sedimentos sueltos depositados (lodo, tierra acumulada y 

vegetación), lo que requiere menos esfuerzo y tiempo que la excavación de materiales más compactos.  

 Invertir en el mantenimiento de los canales troncales es una medida estratégica y de bajo costo 

que permite una intervención rápida y efectiva ante los riesgos hídricos. No solo optimiza recursos, sino 

que también garantiza la protección de las localidades y las actividades productivas. Es una acción 

preventiva que minimiza los costos futuros y demuestra un compromiso con el bienestar de la población 

y el desarrollo de la provincia. 

5. Metodología y Alcance 

El proyecto de limpieza contempla una serie de actividades fundamentales orientadas a la 

restauración de la capacidad de drenaje y la reducción del riesgo de inundaciones.  

5.1 En primer lugar, se realizará un relevamiento topográfico del canal a intervenir, el cual surgirá 

de una lista de canales troncales detallados al final de este documento (Punto 6) cuya prioridad 

será establecida por la Sec. de Recursos Hídricos. Esto permitirá conocer el estado actual de 

los canales, la geometría de sus secciones y detectar posibles áreas que puedan requerir una 

intervención prioritaria. Permitirá determinar las condiciones de escurrimiento de los canales y 

establecer las mejores estrategias para la limpieza a través de la definición de rasantes.  

5.2 Se realizará un vuelo con dron en cada uno de los canales a intervenir con el fin de obtener un 

relevamiento visual georreferenciado de la traza de cada uno de los canales a intervenir. El 

objetivo principal es identificar de forma visual, tramos con obstrucciones por vegetación, zonas 

embancadas, sedimentaciones y otras anomalías que obstaculicen el escurrimiento del agua. 

5.3 Otro componente es la generación de banquinas o carriles de trabajo, en el cual el equipo 

excavador pueda desarrollar las tareas. El carril será de 5m de ancho y se llevará a cabo de dos 

formas posibles: en los lugares donde el carril de trabajo se encuentre ocupado por montículos 

de tierra preexistentes, se deberá realizar un corrimiento del mismo permitiendo la conformación 

del carril, trabajo que será computado por volumen de movimiento de suelo. Por otro lado, en 

lugares donde existe una gran vegetación de árboles de gran porte, es indispensable el 

desbosque y destronque para generar la banquina, trabajo que será computado por superficie. 

Además, en los lugares donde se lo requiera y sea establecido por la inspección, se deberá 
trabajar con la limpieza en ambos márgenes, por lo que se deberá tener en cuenta la 

conformación de banquina en ambos lados del canal. 

5.4 En cuanto a la limpieza de los canales, el objetivo es remover los sedimentos, maleza y 

cualquier obstrucción que dificulte el flujo normal del agua SIN ALTERAR LA SECCION 
ORIGINAL del canal para que no modifique su capacidad de escurrimiento inicial. Para ello, se 

trabajará en la remoción de sedimentos acumulados a lo largo de los años por sedimentación 

para la reconstitución del fondo y los taludes. La eliminación de estos obstáculos permitirá 
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restablecer el flujo hídrico adecuado, protegiendo cascos urbanos y áreas rurales. Se computará 

por metro lineal y se encuadrará en base al protocolo de limpieza, según Memorándum 01/2024 

de la SRH, con máquina retroexcavadora acorde según la topografía previamente realizada. Si 

para limpiar los sedimentos acumulados en los canales se deberá realizar además el desbosque 
y destronque de material dentro del canal, se deberá tener en cuenta también su realización 

con máquinas, anticipadamente a la limpieza del canal. Además, al igual que en el punto anterior, 

en los lugares donde se lo requiera y sea establecido por la inspección, se deberá trabajar con 
la limpieza en ambos márgenes. 

5.5 Si en zonas de lomas se necesitara una extracción de sedimentos mayor a los 30cm estipulados 

por protocolo de limpieza, se podrá realizar una excavación para rectificación de rasante, que 

al igual que en el caso anterior, NO DEBERÁ ALTERAR LA SECCION ORIGINAL del canal 

para no modificar su capacidad de escurrimiento inicial. Se computará por volumen excavado. 

5.6 Se realizara el corrimiento de alambrado, en los casos que sea necesario, donde su ubicación 

actual interfiera con las operaciones proyectadas, y/o cuando el espacio disponible para la 

disposición de sedimentos y la construcción de banquinas no sea suficiente. Este trabajo será 

computado en metros lineales e incluirá la remoción y transporte del alambrado existente. 

5.7 Existirán además actividades de movilización y desmovilización de obras entendido como las 

tareas iniciales y finales necesarias para la ejecución los trabajos en un proyecto. Incluye el 

traslado y retiro de maquinaria, equipos y materiales al sitio de la obra, así como la instalación 

de campamentos temporales, oficinas móviles, depósitos y señalización de seguridad. También 

abarca la disposición de personal y los preparativos necesarios para comenzar las tareas 

operativas. Además, se deberá tener en cuenta carteles de obra, estableciendo la provisión y 

colocación de COMO MINIMO 2 CARTELES DE OBRA POR CANAL A LIMPIAR. 

5.8 Cabe destacar que, en esta primera etapa, se ha definido que no se realizarán trabajos en 

alcantarillas y que las mismas serán usadas para definir rasantes de limpieza, las cuales serán 

indicadas por la inspección. 

5.9 La ejecución de la obra se realizará en base a las Especificaciones Técnicas Particulares anexas 

a la presente memoria. 

 

 
Limpieza de un canal secundario e identificación de carril de trabajo. 

CARRIL DE TRABAJO 

CANAL SIN LIMPIAR 

CANAL LIMPIO 

MATERIAL 

EXTRAÍDO 
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6. Detalle de Canales para Relevamiento Topográfico y Definición de Limpieza 

La propuesta de "Limpieza de Canales Troncales – Zona Norte – Etapa I", involucrará la evaluación 

topográfica y la limpieza de 10 canales que suman un total de 259km de longitud. 

Tabla 01. Canales a Intervenir (ver Plano Adjunto).  

ZONA NORTE 

Prior. Nombre del Canal 
Long. 
[km] 

Distritos  
Beneficiados 

Superficie Benef. 
Aprox. [Ha] 

Plano 
N° 

1 Canal Ruta Prov. 98 80 Tostado; Logroño; Pozo Borrado 300.000  17 

2 Canal Ruta Prov. 290 112 
Villa Minetti; San Bernardo; Pozo 
Borrado; Tostado; Fortín Olmos 

500.000  18 

3 Colector 13 - Canal San Pedro 5 
Pedro Gomez Cello; Vera y 
Pintado 

10.000 (incluye sec. 
aguas arriba) 

 19 

4 Canal Principal RP56s 4 Col. La Camila 3.000  20 

5 Canal Sec. La Mora 5 La Penca y Caraguata 5.000  21 

6 Canal Sec. Wilhelm 4 La Penca y Caraguata 4.000  22 

7 Canal RP39 5 
La Penca y Caraguata; Gdor 
Crespo 

5.000  23 

8 Canal La Loca 24 Intiyaco; Colmena; Km 115 
34.000 (Incluye  

Canal La Loquita) 
 24 

9 Canal La Loquita 11 Intiyaco; Colmena 6.000  25 

10 Canal de los Ingleses  9 Cañada Ombu 4.500  26 

 
 

259,0  865.500,0  

 

 

 

7. Computo de Trabajos a Realizar 

N° DESCRIPCIÓN UN CANT 

1 Topografía completa. Según ETP km 259 

2 Generación de carriles de trabajo 

2.1 
Generación de Carril de Trabajo de 5m de ancho por corrimiento 

de montículos de excavaciones preexistentes. Según ETP 
m3 544.000 

2.2 
Generación de Carril de Trabajo de 5m de ancho por desbosque 

y destronque de material vegetal. Según ETP 
Ha 40 

3 

Limpieza de Canal. En base a protocolo de limpieza, según 

Memorándum 01/2024 de la SRH, con máquina retroexcavadora 

según requerimiento de la topografía. Incluye desbosque y 

destronque de árboles y vegetación dentro del canal, previa 

limpieza del mismo. 

ml 259.000 

4 Excavación para rectificación de rasante. Según ETP. m3 38.000 

"2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del
 Brigadier Gral. Don Estanislao López"



 

 

 

 

 

5 
Corrimiento, provisión y colocación de alambrados (incluye 

remoción y transporte alambrado existente según ETP).  
ml 25.900 

6 
Movilización y Desmovilización de Obra. Incluye como mínimo 2 

carteles de obra por canal a limpiar. 
Gl 1 

 

1. La topografía será necesaria en el total de canales a limpiar para conocer su sección y rasantes 

2. Para la generación de carriles de trabajos se aproximó un valor teniendo en cuenta: 

2.1. Por corrimiento de montículo existente: Un 20% del total de la longitud de los canales a 

limpiar con un montículo estimado de sección trapezoidal de 5m de base inferior, 2m de 

base superior y 3m de altura. 

2.2. Por Desbosque y Destronque: Un 30% del total de la longitud de los canales a limpiar 

con un ancho de 5m. 

3. La limpieza será necesaria en toda la longitud de canales a limpiar. Hasta 30cm de profundidad. 

4. La excavación para rectificación de rasante se estimó en un 8% del total de la longitud, con 

ancho de base promedio estimada en 6m y profundidad de 30cm. 

5. El corrimiento de alambrados se estimó en menos de un 10% del total de la longitud de canales 

a limpiar 

6. La movilización y desmovilización deberá realizarse para cada uno de los canales a limpiar, pero 

se computa como un ítem global. 
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8. Provisión e Instalación de Estaciones Telemétricas 

 

8.1.  Justificación Técnica para la instalación de estaciones telemétricas en la cuenca de los Bajos 

Submeridionales y cuenca del A° El Rey 

 

En virtud del pedido realizado en agosto de 2025 por el Consejo Municipal de Reconquista, la 
Dirección Provincial de Gestión Territorial de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de 
Obras Públicas llevó adelante una inspección técnica del arroyo El Rey, cuyo resultado se encuentra 
plasmado en el Expediente N.º EE-2025-00016307-APPSF-PE. 

En dicho informe se estableció la desestimación de la limpieza general del curso de agua natural, en 
virtud de las siguientes consideraciones técnicas: 

 El arroyo El Rey constituye un curso de agua natural, cuyo trazado no ha sido rectificado 
artificialmente. 

 Los bancos de arena existentes responden a procesos geomorfológicos propios de este tipo de 
cursos, por lo que su remoción produciría efectos únicamente parciales debido a la esperable 
re-sedimentación natural. 

 La intervención directa sobre el lecho del arroyo en proximidades de puentes podría generar 
afectaciones estructurales en las fundaciones de dichas obras, comprometiendo su estabilidad. 

En consecuencia, el informe únicamente autorizó la extracción puntual de obstrucciones o tapones, 
mediante la remoción de estructuras u obras de arte en desuso ubicadas dentro del valle de inundación, 
intervención que no constituye el objetivo principal de la licitación vinculada al expediente de 
referencia. 

En este contexto, se considera de gran relevancia la incorporación de estaciones telemétricas 
destinadas a complementar la red de monitoreo hidrometeorológico del arroyo El Rey, conforme lo 
detallado en el Expediente N.º 01907-0021955-5. 

Cabe señalar que este curso de agua actúa como receptor de los canales principales y secundarios del 
sistema hídrico de la zona norte de la provincia, sobre los cuales se prevé la ejecución de tareas de 
limpieza y acondicionamiento de gran parte de los canales troncales. 

 

8.2. Alcance del Sistema 

A tal efecto, se propone la implementación de una red telemétrica mínima compuesta por nueve (9) 
nodos de monitoreo, integrada por: 

Cuatro (4) estaciones hidrometeorológicas tipo B1-M, destinadas al monitoreo conjunto de nivel y 
precipitación, permitiendo el seguimiento permanente de la influencia hidráulica de los canales 
troncales y del propio arroyo El Rey. 

Cinco (5) estaciones tipo A1 pluviofreatimétricas, destinadas al monitoreo simultáneo de 
precipitación y nivel freático, a fin de evaluar la interacción entre lluvias, almacenamiento 
subterráneo y descarga hacia los canales y cursos naturales. 

La implementación de esta red permitirá el seguimiento en tiempo real de lluvias, niveles y caudales, 
facilitando la detección temprana de crecidas, el cálculo de tiempos de viaje de las ondas de avenida 
y la definición de umbrales operativos para la protección de localidades ubicadas aguas abajo, 
particularmente el Área Metropolitana Reconquista–Avellaneda. 

Asimismo, la telemetría permitirá evaluar el impacto hidráulico de las tareas de limpieza y 
rectificación de rasantes, cuantificando sus efectos sobre el funcionamiento del sistema y orientando 
las acciones de mantenimiento futuro. 
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La Secretaría de Recursos Hídricos será responsable de la operación de la plataforma de datos, 
mientras que los Comités de Cuenca colaborarán en las tareas de mantenimiento y accesibilidad a los 
sitios de medición. 

 

La implementación del sistema se prevé en etapas sucesivas, que comprenderán: 

 Ingeniería y definición de sitios 
 Instalación y puesta en funcionamiento 
 Calibración y validación de datos 
 Eventual densificación de la red 

El desempeño del sistema se evaluará mediante indicadores tales como: 

 Disponibilidad y continuidad de datos 
 Tiempo de anticipación (lead time) para eventos hidrológicos 
 Error en la estimación de picos de crecida 
 Reducción de tiempos de permanencia de excesos hídricos 

Se trata de una inversión de bajo costo relativo y alto impacto operativo, que contribuye a reducir el 
riesgo hídrico, mejorar la toma de decisiones y fortalecer la resiliencia del sistema hidrológico 
regional, particularmente en el ámbito del sistema Bajos Submeridionales – Río Salado y arroyos 
asociados. 

8.3. Modalidad de Ejecución y Garantía 

 

La instalación, puesta en servicio y calibración inicial de las estaciones será realizada por la empresa 
adjudicataria, incluyendo: 

• Ingeniería y monografías de detalle. 

• Obras civiles complementarias (bases, protecciones, cercos, canalizaciones eléctricas). 

• Montaje, conexionado y puesta en funcionamiento de cada nodo. 

• Calibración de sensores y compatibilización con la red provincial existente. 

• Entrenamiento al personal del Ministerio en operación y mantenimiento. 

La empresa adjudicataria será responsable de garantizar que el sistema quede operativo en modalidad 
llave en mano, incluyendo la provisión de accesorios y manuales técnicos. El plazo máximo de puesta 
en marcha será de 6 (seis) meses contados a partir del inicio de la obra. 

Se establece un plazo de garantía de funcionamiento de 1 (un) año, contado a partir de la recepción 
provisoria de los ítems correspondientes, durante el cual el adjudicatario deberá asegurar el correcto 
funcionamiento del sistema, atender reclamos por fallas y responder por defectos o pérdidas de 
materiales, equipos o instalación, corriendo estos a su costo y cargo. 

 

1. Fundamentación técnica y gestión del riesgo 

La Provincia de Santa Fe presenta una alta exposición a excesos hídricos, asociada a su topografía 
predominantemente llana, amplias superficies de aporte y tiempos de escurrimiento condicionados 
por la capacidad hidráulica de canales troncales, secundarios y cursos naturales. 

Los eventos hidrometeorológicos registrados en los últimos años han evidenciado: 
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 Precipitaciones intensas concentradas en cortos períodos, con registros del orden de 100–200 
mm en pocas horas y hasta 400 mm en focos localizados. 
 Rápida saturación de los suelos y colmatación de secciones de escurrimiento. 
 Interrupciones de la infraestructura vial y afectaciones significativas a la producción. 
 Necesidad de recuperación y mantenimiento de la red troncal de drenaje. 

Las obras de limpieza y acondicionamiento previstas en la Zona Norte comprenden aproximadamente 
259 km de canales distribuidos en 10 canales principales, abarcando 17 distritos y una superficie 
aproximada de 865.500 ha. 

Estas intervenciones permitirán restituir secciones hidráulicas y reducir los tiempos de permanencia 
de los excesos hídricos. Sin embargo, para garantizar su funcionamiento eficiente resulta 
indispensable contar con información hidrológica en tiempo real que permita administrar 
adecuadamente el sistema. 

En este sentido, la red de telemetría permitirá: 

 Detectar tempranamente crecidas y monitorear la propagación de ondas de avenida. 
 Calcular dinámicamente tiempos de viaje entre nodos, estimando velocidades y celeridades 
de propagación. 
 Establecer umbrales operativos de Pre-alerta, Alerta y Alarma basados en niveles, caudales y 
precipitación efectiva. 
 Priorizar y verificar tareas de mantenimiento mediante comparaciones antes–después de las 
intervenciones. 
 Alimentar y calibrar modelos hidrológico–hidráulicos, mejorando la capacidad de pronóstico 
de caudales y niveles. 

 

En síntesis, la telemetría permitirá anticipar medidas de contingencia, tales como la operación de 
compuertas, refuerzo de defensas, evacuaciones preventivas y organización logística ante eventos 
extremos. 

2. Objetivos específicos de la red 

Los objetivos principales del sistema de monitoreo propuesto son: 

 Monitorear precipitación, niveles y caudales en nodos estratégicos del sistema de drenaje. 
 Caracterizar la respuesta hidrológica de las subcuencas y validar el desempeño hidráulico 
posterior a las tareas de limpieza. 
 Proveer tiempos de anticipación (lead time) de varias horas hasta 1–2 días para la toma de 
decisiones en localidades aguas abajo. 
 Estandarizar umbrales y protocolos de alerta entre la Secretaría de Recursos Hídricos y los 
Comités de Cuenca. 

Generar series hidrológicas de alta calidad que permitan mejorar el planeamiento, el diseño de obras 
y la programación de mantenimiento. 

Complementariamente, la realización de mediciones de velocidad y caudal mediante equipos Doppler 
(ADCP) en canales y cursos principales permitirá realizar aforos periódicos y construir curvas H–Q, 
lo que posibilitará estimar caudales en tiempo real a partir de los niveles registrados en cada estación. 

3. Criterios de diseño y arquitectura del sistema 

Variables y sensores 

Las estaciones incorporarán sensores destinados a registrar las siguientes variables: 

 Pluviometría 
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Pluviómetros de cangilones basculantes o de pesaje, con resolución entre 0,1 y 0,25 mm. 

 Nivel de agua 

Sensores radar sin contacto o sondas de presión compensadas, con redundancia en nodos críticos. 

 Estaciones pluviofreatimétricas 

Medición conjunta de precipitación y nivel freático, permitiendo analizar la relación entre lluvia, 
almacenamiento subterráneo y descarga hacia canales y cursos naturales. 

Datos y plataforma 

La red se integrará al Centro de Datos Hidrometeorológicos de la Secretaría de Recursos Hídricos, 
permitiendo: 

 Ingesta automática de datos en tiempo real. 
 Cálculo de intensidades de lluvia y tasas de ascenso del nivel (dH/dt). 
 Generación y actualización de curvas H–Q por sitio. 
 Visualización en plataforma web con mapas y alarmas. 
 Exportación de información mediante API y formatos abiertos (CSV) 
 
4. Propuesta nodal inicial (9 sitios) 

La red inicial estará compuesta por nueve (9) estaciones, distribuidas estratégicamente en el sistema: 

 Cuatro (4) estaciones hidrometeorológicas tipo B1M, destinadas a medir nivel y precipitación 
en arroyos y puntos donde convergen las descargas de los canales principales. 
 Cinco (5) estaciones pluviofreatimétricas tipo A1, destinadas a registrar precipitación y nivel 
freático, permitiendo caracterizar los gradientes espaciales de lluvia y la respuesta hidrogeológica en 
los distritos priorizados. 

Ver tabla siguiente: 

ESTACIONES TELEMETRICAS A INSTALAR ZONA NORTE (LICITACION LIMPIEZA DE 

TRONCALES) 

N° Estacion Latitud Longitud 
Cauce 

Principal 
Cuenca 

Principal 

Tipo de 
estación 

telemétrica a 
instalar 

Tipo de 
transmisión 

1 
A° El Rey - 

RP31 - 
Tartagal 

28°40'27.09"S 59°46'35.08"O A° El Rey A° El Rey B1-M 
GSM GPRS o 

Satelital 

2 
A° El Rey - 

RP98 - 
Moussy 

28°59'52.79"S 59°45'10.24"O A° El Rey A° El Rey B1-M 
GSM GPRS o 

Satelital 

3 
A° El Rey - 

RN11 
29° 7'58.73"S 59°39'16.24"O A° El Rey A° El Rey B1-M 

GSM GPRS o 
Satelital 

4 
Canal de los 

Ingleses - 
RP3 

28°17'45.53"S 59°58'43.30"O 
Canal de 

los 
Ingleses 

A° El Rey B1-M 
GSM GPRS o 

Satelital 

5 Los Amores 28° 6'4.60"S 59°58'48.46"O  
A° Los 
Amores 

A1 
GSM GPRS o 

Satelital 

6 Los Tábanos 28°27'35.87"S 59°58'57.44"O  A° El Rey A1 Satelital 

7 
Cañada de 

Ombú 
28°18'29.04"S 59°58'55.67"O  A° El Rey A1 

GSM GPRS o 
Satelital 

8 La Sarita 28°58'17.13"S 59°50'57.73"O  A° El Rey A1 
GSM GPRS o 

Satelital 

9 Lanteri 28°50'29.95"S 59°37'50.41"O  A° El Rey A1 
GSM GPRS o 

Satelital 

Tipo de estación: 
B1-M:  Hidrométrica – Pluviométrica 
A1: Pluviométrica – Freatimétrica 
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5. Observación final 

La ubicación precisa de los puntos de medición fue determinada a partir del análisis de topografía 
disponible, relevamientos con drones y secciones hidráulicas de interés, priorizando sitios que 
permitan la calibración de modelos hidrológicos, optimizando al mismo tiempo cobertura territorial, 
comunicaciones, accesibilidad y condiciones de operación y mantenimiento. Basado también en 
relevamientos realizados por el Área de Prevención Hídrica del M.O.P donde se recorrieron los sitios 
seleccionados y se realizaron los contactos y acciones pertinentes con las comunas y establecimientos 
donde podrían instalase los equipos. No obstante, la definición final de cada sitio queda sujeta a 
cambios y aprobaciones por parte de la inspección de la dicha obra.   
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Índice de Planos: 

 

Plano 01 – Mapa a instalar Zona Norte 

Plano 02 – Cerco perimetral 

Plano 03 – Escalas hidrométricas 

Plano 04 – Pozo freatimétric 

Plano 05 - Canal Ruta Provincial 98 

Plano 06 – Canal Ruta Provincial 290 

Plano 07 – Colector N° 13 – Canal San Pedro 

Plano 08 – Canal Principal RP56-s – La Cremería 

Plano 09 – Canal Secundario La Mora 

Plano 10 – Canal Secundario Wilhelm 

Plano 11 – Canal Ruta Provincial 39 

Plano 12 – Canal La Loca 

Plano 13 – Canal La Loquita 

Plano 14 – Canal de los Ingleses 
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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES 
 
 

C A P I T U L O I 
 

CONCEPTOS GENERALES 
 

ARTICULO Nº 1) OBJETO DEL PLIEGO: 

El presente Pliego establece las bases y condiciones a que se ajustará la licitación, 
adjudicación, contratación, ejecución y recepción de las Obras Públicas, sin perjuicio de las 
bases y condiciones complementarias y especificaciones técnicas para cada obra. 

 

ARTICULO Nº 2) DENOMINACIONES - SIGNIFICADO: 

A los efectos de la aplicación de este Pliego y todo otro documento contractual de la 
obra, se emplearán las siguientes denominaciones: 

 

ESTADO:  Provincia de Santa Fe. 
 
PODER EJECUTIVO: Es el órgano de Gobierno que ejerce la representación de la Provincia. 
 
MINISTERIO: Ministerio de Obras Públicas (de conformidad a las nuevas competencias 

asignadas por Ley N° 14.224/23) 
 
LEY:   La de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. 
 
ADMINISTRACION: Conjunto de los órganos del Estado. 
 
REPARTICION: Órgano de la Administración que tiene a su cargo todo lo relacionado con la 

obra. 
 
SUPERIORIDAD: Autoridad máxima de la Repartición. 
 
INSPECTOR:  Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos. 
 
PROPONENTE: Persona física o jurídica que formula la oferta. 
 
ADJUDICATARIO: Proponente a quien se le adjudica la obra. 
 
CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar la obra. 
 
SUB CONTRATISTA: Persona física o jurídica auxiliar, con quien el Contratista contrata determinados 

trabajos de la obra. 
 
REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA: Representante del Contratista encargado de la conducción 
de la obra. 
 
DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la Empresa. 
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ARTICULO Nº 3) CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES: 

Quien concurre a la Licitación de una obra pública no podrá alegar en caso alguno, falta 
o deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego, y el sólo 
hecho de concurrir, implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como 
asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de 
los materiales, fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, 
provinciales y municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y 
mano de obra, naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua, agua de 
construcción, condiciones climáticas y otras condiciones locales. No se permitirá reclamo que 
se relacione con alguna de estas cláusulas. Tampoco se podrá alegar en ningún caso, 
desconocimiento o mala interpretación de las bases y condiciones complementarias y 
especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y demás elementos de la 
documentación aprobada para las obras, de ninguna Ley, Reglamento o Disposición inherentes 
a obras públicas o que con ellas tengan atingencias. 

 

ARTICULO Nº 4) ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION - 
DOCUMENTACION: 

Todo interesado en concurrir a una Licitación, podrá acceder gratuitamente al Legajo 
de Obra publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la sección 
a consignarse en cada caso. 

Los Legajos de Obra cargados en el Portal Web Oficial de la Provincia serán públicos y 
estarán disponibles en todo momento a los fines de garantizar la transparencia, igualdad y 
concurrencia de y entre los eventuales oferentes. 

 

ARTICULO Nº 5) CAPACIDAD Y HABILITACION: 

La capacidad y habilitación de las personas que se presenten a Licitaciones de Obras 
Públicas, están regidas por las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Públicas. 

 

ARTICULO Nº 6) BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS: 

Debe contener entre sus cláusulas, las siguientes: 

1. Objeto del contrato, con una descripción somera de los trabajos a realizar y el 
sistema de contratación adoptado. 

2. Identificación de todos los elementos que constituyen el proyecto. 

3. Importe del Presupuesto Oficial de la Licitación. 

4. Plazo para la ejecución de los trabajos. 

5. Régimen para el reconocimiento de las Variaciones de Costos. 

6. Detalle de los Ítems del Presupuesto de Licitación, con las especificaciones 
pertinentes. 

7. Régimen de acopio. 

8. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa, y el 
Representante Técnico en Obra. 

9. Equipo mínimo exigido para la Obra. 

10. Porcentajes de retenciones en garantía a constituir para la Obra. 

11. Anticipo de fondos cuando la Administración lo autorice. 

12. Normas para fijar nuevos precios, en caso de alteración de Contrato, en las 
condiciones previstas en la Ley. 
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13. Sección o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el 
Proponente. 

14. Cualquier otra cláusula complementaria que tenga por objeto establecer 
condiciones de contratación. 

 

ARTICULO Nº 7) ORDEN DE PRELACION: 

En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primará el orden siguiente: 

1 - Planos de Obra Licitada incluidos en el Legajo: 

a) De detalle. 

b) De conjunto. 

 

2 - Pliegos: 

a) Bases y Condiciones Complementarias. 

b) Especificaciones Técnicas Particulares. 

c) Único de Bases y Condiciones. 

d) Especificaciones Técnicas Generales. 

 

3 - Presupuesto Oficial: Si la discrepancia apareciera en un mismo plano, entre la 
dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras, primará esta última, salvo que el 
error fuera evidente. 

 

ARTICULO Nº 8) INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS: 

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás 
elementos del legajo por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse 
por escrito o vía correo electrónico ante la Repartición, solicitando concretamente las 
aclaraciones que estimen necesarias. La Repartición indicará la casilla de correo oficial 
habilitada al efecto en oportunidad de efectuar las publicaciones del artículo 22° de la Ley de 
Obras Públicas. 

Las consultas podrán realizarse hasta siete (07) días hábiles antes de la fecha fijada 
para la apertura de las propuestas; debiendo la Repartición expedirse al respecto con al menos 
cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la mencionada fecha. Las respuestas a las 
consultas serán publicadas en el Portal Web de la Provincia, en la sección a consignarse en 
cada caso, a los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de eventuales oferentes. Asimismo, 
la repartición indicará la oficina administrativa en la que se encontrarán a disposición de los 
interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones, quedando debidamente notificados, 
aunque no concurrieren. 

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas vía correo 
electrónico, será de aplicación lo establecido en el Decreto N° 4174/15 respecto de las 
notificaciones electrónicas. 

 

ARTICULO Nº 9) CÓMPUTO DE LOS PLAZOS: 

Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos, serán 
computados en días calendarios. 
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C A P I T U L O II 
 

LICITACION Y ADJUDICACION 
 

ARTICULO Nº 10) LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 

Deberán ser presentadas en el lugar que se indique, en el aviso de Licitación, en horas 
hábiles de oficina, hasta el día y hora fijado para la apertura del acto. Cuando sin expresa 
habilitación de día y hora, se hubiera fijado para el acto un día feriado o cuando con 
posterioridad al llamado a Licitación se declare feriado o se acuerde asueto, el acto tendrá lugar 
el siguiente día hábil a la misma hora. No serán tenidas en cuenta aquellas propuestas que 
lleguen por correo o cualquier otro medio, con posterioridad al acto de apertura, aún cuando se 
justifique con el matasellos u otro elemento, haberse despachado a tiempo. 

 

ARTICULO Nº 11) DOMICILIO DEL PROPONENTE: 

El proponente deberá constituir domicilio especial en la Provincia. 

 

ARTICULO Nº 12) PRESENTACION: 

Para presentarse a una Licitación y para que sea válida su concurrencia, el proponente 
debe depositar por sí o interpósita persona en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta 
el día y hora establecido para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que 
se exigen en el artículo siguiente, por duplicado. Esta presentación podrá hacerse también por 
correo o cualquier otro medio, sin responsabilidad alguna para la Repartición por demora o 
extravío de cualquier origen. En ningún caso el SOBRE DE PRESENTACIÓN tendrá 
membrete, ni inscripción alguna que identifique al Proponente, y llevará como única leyenda la 
siguiente: 

 

Licitación de ............... (nombre de la obra) ............... a verificarse el día ..................... de ..... 
a las.... horas, en ............... (calle) ....... Nº ......... SANTA FE. 

 

ARTICULO Nº 13) DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION: 

En el marco de las previsiones del Artículo 26 de la Ley N° 14256 – GOBERNANZA DE 
DATOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, los documentos que deben incluirse en el 
sobre de presentación o cargarse en la plataforma de gestión digital vigente, son los siguientes: 

1. Garantía de la propuesta consistente en el uno por ciento (1%) del importe del 
Presupuesto Oficial de la Obra que se licite y que en el caso de existir dos (2) o más presupuestos 
oficiales, por haberse previsto alternativas, se tomará sobre aquel de mayor importe, debiendo 
ser constituida por algunas de las siguientes formas: 

a) Dinero en efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en 
el futuro actúe como agente financiero de la Provincia; 

b) Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 

c) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia. 

d) Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad. 

e) Fianza mediante póliza de seguro. 

2. Sobre-Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentación, o en la 
plataforma digital vigente, conteniendo únicamente la propuesta con que el interesado se 
presenta a la Licitación y el análisis de precios de los ítems del Presupuesto Oficial que la 
justifique, cuando su presentación sea exigida por el Pliego de Bases y Condiciones 
Complementarias de la obra; y llevará por leyenda: 
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PROPUESTA DE……………..(Nombre de la Empresa)…………………………………. 

3. El Plan de Trabajo y los planes de Inversiones y de acopio proyectados para llevar a 
cabo las obras, cuando así lo solicite en el Pliego Complementario.  

4. Detalle del equipo que dispone, o el que arrendará para realizar la obra, conforme al 
Plan de Trabajos previsto, cuando así lo exija el Pliego de Bases y Condiciones 
Complementarias. 

5. Sellado de Ley de la Propuesta. 

6. Declaración jurada donde el contratista manifieste conocer el lugar y las condiciones 
en que se ejecutará la obra, donde acepte someterse en caso de conflicto judicial a los tribunales 
ordinarios de la ciudad de Santa Fe, y que manifieste haber visado los pliegos específicos, las 
circulares aclaratorias y toda documentación que se haya publicado en la página web de 
licitaciones de la provincia y/o la que en un futuro la reemplace. 

7. Otras formalidades que determinen los Pliegos de Bases y Condiciones 
Complementarias. 

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1 y 2 será causa de rechazo de 
la oferta en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan. La omisión de los 
requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho 
(48) horas a computarse desde la apertura de ofertas o la visibilización de las mismas en la 
plataforma digital vigente. 

  

ARTICULO Nº 14) PROPUESTA: 

La propuesta se presentará redactada en idioma castellano, sin raspadura, enmienda, 
entrelínea o testado que no se hubieren salvado formalmente al final, e ineludiblemente en las 
planillas entregadas a tal fin por la Repartición. Será colocada en el "Sobre-Propuesta" 
conjuntamente con el análisis del precio, si correspondiere y debidamente firmada por el 
Proponente y Director Técnico de la Empresa en todas sus hojas, con el sellado de ley que 
corresponda. 

En caso de licitarse la obra por el sistema de "Unidad de Medidas y Precios Unitarios" 
el proponente detallará en dichas planillas los precios unitarios que cotiza para cada Ítem y total 
correspondiente a la propuesta.  

El Director Técnico deberá poseer título profesional de la especialidad de la Obra que 
determina el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el Colegio 
Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe. 

 

ARTICULO Nº 15) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 

El proponente debe mantener su oferta durante el plazo establecido en el Pliego de Bases 
y Condiciones Complementarias. 

Las propuestas que resultaren más convenientes a criterio de la Administración quedarán 
automáticamente prorrogadas. A tal fin, la Repartición lo comunicará oportunamente a los oferentes 
seleccionados. 

La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por un plazo 
igual al plazo original de mantenimiento establecido en el PByC, salvo que el oferente notificara 
fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con -por lo menos- cinco 
(5) días corridos de antelación al día del vencimiento de un período determinado, inclusive. La 
comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo 
señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta. 
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ARTICULO Nº 16) ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN: 

El acto de Apertura de la Licitación se realizará mediante plataforma de gestión digital 
vigente, el cual podrá, a criterio del organismo licitante, transmitirse digitalmente o desarrollarse de 
forma presencial en la sede del organismo licitante, o en cualquier otro sitio que se designe al efecto, 
en el día y hora establecido, con asistencia del funcionario que lo presida, demás autoridades y de 
todas las personas que deseen concurrir al mismo. A tal efecto, y sin perjuicio de del cumplimiento 
de las demás vías de notificación prescriptas en el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas N° 5188, 
la Repartición publicará en el Portal Web de la Provincia y/o en otras plataformas digitales de 
difusión que a tal fin se determinen, Lugar, Fecha y Hora del Acto de Apertura de la Licitación, 
formas de acceso a medios digitales o virtuales y plataformas de comunicación digital y todo otro 
elemento que permita acceder a la información, pudiendo establecerse, para los casos de 
eventualidades climáticas o de fuerza mayor, lugar y fecha subsidiaria, en el que se realizará en 
caso de imposibilidad del primero de ellos. 

La apertura de sobres podrá realizarse a través de medios digitales o virtuales, por 
plataformas que aseguren la transparencia en el acto. 

Quienes invoquen representación deberán acreditar su personería mediante poderes 
otorgados en la forma que establece el Artículo 11° del Decreto N° 4174/15, o el que lo sustituya. 

 

ARTICULO Nº 17) APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACIÓN: 

El día de la Licitación y a la hora fijada, bajo la presidencia del señor Ministro de Obras 
Públicas, el titular de la Repartición o funcionario formalmente autorizado, se anunciará el número 
de las propuestas recibidas e inmediatamente se procederá a ejecutar el proceso de apertura o 
visibilización a través de los medios y/o recursos utilizados para tal caso, en presencia de los 
interesados que concurran al acto o se encuentren conectados a través de plataformas digitales, 
en primer lugar, todos los sobres de presentación mencionando los documentos que se acompañan. 

Terminado el examen de las presentaciones, se oirán las observaciones que tengan que 
formular los proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes. 

En los casos en que la apertura de sobre se hiciera por medios digitales o virtuales, las 
observaciones podrán formularse hasta 48 horas posteriores de realizado el acto de apertura, por 
los medios que sean habilitados a tal efecto. 

 

ARTICULO Nº 18) APERTURA DE LOS SOBRES - PROPUESTAS: 

Los "Sobres-Propuestas" correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos 
establecidos, quedan de hecho incluidos en la licitación y serán abiertos, dándose lectura a las 
propuestas en presencia de los concurrentes. 

Terminada la lectura, los proponentes o representantes autorizados o los funcionarios 
actuantes podrán formular las observaciones que crean necesarias.  

En los casos en que la apertura de sobres se hiciera por medios digitales o virtuales, las 
observaciones podrán realizarse hasta 48 horas posteriores de realizado el acto de apertura, por 
los medios que sean habilitados a tal efecto. 

 

ARTICULO Nº 19) OBSERVACIONES: 

Las observaciones que se formulen durante el acto de Apertura de la licitación deberán ser 
concretas y concisas, sin admitirse discusión sobre ellas, ajustadas estrictamente a los hechos o 
documentos cuestionados y realizada en las formas y plazos establecidas para ellas. 
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ARTICULO Nº 20) ACTA: 

De todo lo ocurrido durante el acto de la licitación se labrará un acta, la que, previa 
lectura, será firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. 

Los proponentes podrán solicitar que queden asentadas en acta aquellas 
observaciones que a su criterio sean procedentes; pudiendo asentarse también las decisiones 
o definiciones que pudiera tomar el Presidente. Podrán impugnar el acto o cualquiera de las 
propuestas, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas de su clausura; en todos los 
casos, las impugnaciones deberán ser fundadas. Serán resueltas, sin más trámite, al momento 
de la Aprobación de la Licitación establecido en el artículo 21. 

 

ARTICULO Nº 21) APROBACION DE LA LICITACION Y ADJUDICACION DE LOS 
TRABAJOS: 

Cumplidos los trámites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgará en 
definitiva la aprobación de la licitación y adjudicará los trabajos al proponente que, a criterio de 
la administración, hubiera formulado la oferta más conveniente. 

La Superioridad podrá, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, 
rechazar todas las propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes el derecho a reclamo de 
naturaleza alguna. 

En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitación hubiera tenido vicios, o si se 
hubieran violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en 
este Pliego, la Superioridad estará facultada para dejar sin efecto la Licitación. 

 

 

C A P I T U L O III 
 

CONTRATACION 
 

ARTICULO Nº 22) CONTRATO: 

Resuelta la adjudicación, y notificado al adjudicatario, este debe presentarse dentro de 
los 30 (treinta) días subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato. 

 

ARTICULO Nº 23) DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO: 

Dentro de los 20 (veinte) días de la notificación de la adjudicación, y previo a la firma 
del contrato, el adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un 
monto no inferior al 5 % (cinco por ciento) del importe contractual. 

 

ARTICULO Nº 24) DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 

Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la ejecución de obras, los 
siguientes documentos: 

1- El presente Pliego. 

2- El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

3- El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 

4- El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

5- La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación. 

6- Los planos de conjunto y de detalles de la Obra, planillas y demás 
elementos ilustrativos integrantes del Legajo de Licitación. 
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7- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los 
Documentos de Licitación, que la Administración hubiera hecho conocer por escrito 
a los interesados, antes de la fecha de apertura. 

 

ARTICULO Nº 25) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO: 

Se considera documentación complementaria a la siguiente: 

1- Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del 

Contrato. 

2- Las Órdenes de Servicio. 

3- Las Notas de Pedido. 

4- El Plan de Trabajos y los Planes de Inversiones y de Acopios cuando 
fueren requeridos, todos debidamente aprobados. 

5- Los Planos Complementarios que la Repartición entregue durante la 
ejecución de la Obra y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por 
la Repartición. 

6- Alteraciones de las condiciones de Contrato debidamente autorizadas. 

 

ARTICULO Nº 26) FIRMA DEL CONTRATO: 

El contrato será suscrito por el adjudicatario y por aquellos Funcionarios que tengan la 
facultad de Adjudicar. Toda la Documentación agregada al Expediente de Obra, que integra el 
contrato, deberá ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo. El adjudicatario 
firmará el número de ejemplares que le exija la Repartición. 

 

ARTICULO Nº 27) DOCUMENTACION PARA EL CONTRATISTA: 

Una vez firmado el contrato, se entregará al Contratista, sin cargo, una copia del mismo 
y dos copias autorizadas de la documentación contractual. Si el Contratista necesitara más 
ejemplares de esta Documentación, se le proveerá al precio que establezca la Repartición, 
teniendo en cuenta el gasto producido. 

 

ARTICULO Nº 28) TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: 

Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo en todo o en parte a 
otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento. Ello podrá autorizarse 
excepcionalmente y en casos plenamente justificado, siempre que el nuevo Contratista reúna 
por lo menos iguales condiciones y solvencia técnica, financiera y moral. 

 

ARTICULO Nº 29) SUB - CONTRATOS: 

El Contratista no podrá subcontratar la totalidad de las Obras y solo podrá hacerlo 
parcialmente, previa autorización escrita de la Repartición. A ese efecto el Contratista pedirá 
por escrito dicha autorización, en cuya solicitud dará el nombre del Subcontratista, la forma de 
subcontratación y las referencias de aquel, debiendo ser de probada capacidad a juicio 
exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos. 

La autorización de la Repartición para subcontratar Obras no exime al Contratista de 
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la 
Repartición obligación alguna para con el Subcontratista, quien sin embargo estará sometido 
al régimen de la Inspección. La responsabilidad derivada de las Obras subcontratadas le 
corresponderá al Contratista, como si las hubiere efectuado directamente, sin perjuicio de las 
comunicaciones al Registro de Licitadores por el comportamiento del Subcontratista en la Obra. 
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C A P I T U L O  IV 
 

INSPECCION DE OBRA 
 

ARTICULO Nº 30) INSPECCION DE LOS TRABAJOS: 

La Repartición ejercerá la inspección, vigilancia y contralor de los trabajos por 
intermedio del personal que designe al efecto y que dentro de la jerarquía que se establezca, 
constituirá la Inspección de Obras. 

Asimismo, en caso de existir Convenios con Entes Públicos para obras determinadas, 
las inspecciones podrán realizarse con la colaboración del personal de inspección designado 
al efecto por parte de dichos entes. 

 

ARTICULO Nº 31) INSPECTOR DE OBRA: 

El jefe de la Inspección será representante de la Repartición en las Obras. Estará a su 
cargo el control y supervisión de las mismas y ante el deberá reclamar el Contratista por las 
indicaciones y órdenes del personal auxiliar de la Inspección. 

 

ARTICULO Nº 32) ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION: 

La inspección tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de 
los trabajos y en todo momento libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del 
Contratista, para revisar la Documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos 
realizados o en ejecución a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones de Contrato, caso 
contrario, efectuará las observaciones e impartirá instrucciones, las que deben ser acatadas 
por el Contratista. 

 

ARTICULO Nº 33) DIRECCION DE LOS TRABAJOS: 

La Inspección tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden 
en que deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran 
modificar el Plan de Trabajo presentado por el Contratista. 

 

ARTICULO Nº 34) REGISTRO DE ACTAS: 

Llevará un registro de actas, que se destinará al asiento de las que se labren en cada 
etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del contrato y los 
convenios específicos que se concierten entre la Inspección y el Contratista. 

 

ARTICULO Nº 35) LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIOS: 

Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se mantendrán por medio de Ordenes 
de Servicios, que emitirá la Inspección y que se extenderán en el Libro de Ordenes de Servicios, 
el que provisto por el Contratista se llevará encuadernado, por quintuplicado y foliado. Toda 
enmienda o raspadura deberá ser debidamente salvada. 

El Contratista está obligado a recibir y firmar en obra las Órdenes de Servicio que se le 
emitan, pudiendo en su caso manifestar su protesta al pie de aquella, de estimar que la misma 
excede los términos del contrato. 

 

ARTICULO Nº 36) ACATAMIENTO: 
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Es obligación del Contratista acatar de inmediato las Órdenes de Servicio que se le 
impartan, así como las instrucciones y observaciones que le formule la Inspección, quedando 
a salvo su derecho de reclamar ante la Repartición en los casos que corresponda. 

En ningún caso podrá el Contratista resistir las órdenes, ni suspender parcial o 
totalmente los trabajos. 

 

ARTICULO Nº 37) DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 

En caso de existir divergencias con relación a una Orden de Servicio para obtener la 
revocación de la misma, el Contratista debe exponer ante la Repartición, por escrito y dentro 
de los 10 (diez) días subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su 
disconformidad. 

Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada 
quedara firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el 
Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspección y no manifestara expresamente 
su divergencia con la misma, el Inspector podrá proceder a la paralización de la obra, 
comunicando de inmediato la novedad a la Repartición, a los fines que hubiere lugar. El tiempo 
de paralización no se descontará del plazo previsto para la ejecución de la Obra. 

 

ARTICULO Nº 38) LIBRO DE PEDIDOS: 

El Contratista proveerá el Libro de Pedidos, mediante el cual se comunicará con la 
Inspección cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativas a las Obras, o contestar 
Órdenes de Servicio. Dicho Libro deberá reunir las mismas formalidades que el Libro de 
Órdenes de Servicio. 

 

 

C A P I T U L O  V 
 

EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL 
 

ARTICULO Nº 39) PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS: 

El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligación de permanecer en las 
obras durante todas las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las 
instrucciones, observaciones u órdenes que imparta la Inspección. 

 

ARTICULO Nº 40) REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: 

El Contratista presentará por escrito a la Inspección el nombre de la persona o personas 
que lo representen en los distintos sitios o secciones en que subdividirá el trabajo. 

Una vez reconocidos estos Representantes Técnicos, quedaran autorizados para recibir 
las Órdenes de Servicio, que extienda la Inspección y firmar recibo de las mismas, estando el 
Contratista por ese solo hecho obligado a su cumplimiento. 

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no eliminan ni 
disminuyen las responsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego de Bases y 
Condiciones Complementarias de las Obras podrá exigir que esta representación sea 
permanente y desempeñada por un Profesional con título habilitante. 
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ARTICULO Nº 41) PERSONAL DEL CONTRATISTA: 

El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en 
suficiente número, para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida 
necesaria al estricto cumplimiento del Contrato. 

Aún cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá 
ordenar a éste el retiro de la obra, de todo personal que, por incapacidad, mala fe, 
insubordinación, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los 
trabajos. 

Estas órdenes serán apelables ante la Repartición, cuya resolución debe acatarse 
inmediatamente. 

 

ARTICULO Nº 42) SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS: 

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes 
de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentación y todas aquellas otras 
disposiciones que sobre el particular se dicte en el futuro. 

Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo 
suyas las obligaciones que de ellos deriven, de acuerdo a lo que establece la Legislación citada. 

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las Obras un botiquín, 
suficientemente provisto con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los 
casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal. 

 

ARTICULO Nº 43) SALARIOS DE LOS OBREROS: 

El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos 
oficialmente, debiendo entenderse que los mismos se liquidarán por la jornada legal de trabajo. 

En el obrador y en lugar bien destacado se colocará una copia de la lista de jornales 
que se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales 
trabajos. 

El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las Leyes tanto Provinciales como 
Nacionales, que legislan la prestación de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones 
que ellas representan están incluidas en su oferta. 

 

ARTICULO Nº 44) JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES 
SOCIALES: 

El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar 
íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que 
determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensión del pago de los certificados 
en trámite, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones. 

El cumplimiento de lo establecido será comprobado y documentado en cada caso por 
la Inspección, al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá 
presentar a requerimiento de la Inspección el comprobante de pago de las Leyes Sociales, 
cada vez que le sea solicitado. 

 

ARTICULO Nº 45) PARTE DE LOS TRABAJOS: 

El primer día hábil de la semana o quincena según lo establezcan los pliegos, el 
Contratista remitirá a la Repartición, con la firma del Sobrestante o Inspector de Obras, un parte 
en el que se hará constar los trabajos realizados en la semana o quincena anterior, con la 
indicación de equipos, lugares donde se trabaje y cantidades de obras ejecutadas, clasificadas 
por ítems del Contrato. 

"2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del
 Brigadier Gral. Don Estanislao López"



La Repartición establecerá el formulario para la presentación de estos partes y la 
inobservancia de esta disposición podrá ser penada con multa, según lo establece el Artículo 
80º de este Pliego. 

 

ARTICULO Nº 46) DOCUMENTACION EN OBRA: 

El Contratista conservará en la obra copia ordenada de todos los documentos del 
contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se 
ejecuten. 

 

 

  C A P I T U L O VI 
 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
 

ARTICULO Nº 47) PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: 

El Contratista realizará totalmente los trabajos, materia del contrato, dentro del plazo 
estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. Todo plazo de ejecución se 
entiende contado a partir de la fecha de la primera Acta de Replanteo parcial o total o del Acta 
de Iniciación de los Trabajos según sea pertinente. El Contratista será responsable de toda 
demora en la ejecución de las Obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo. 

 

ARTICULO Nº 48) INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES: 

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la 
realización de la Obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante la ejecución 
o conservación de la misma, hasta la Recepción Definitiva. Cualquier deficiencia o error que 
comprobare en el proyecto o en los planos, debe comunicarlo a la Repartición antes de iniciar 
los trabajos. 

 

ARTICULO Nº 49) REPLANTEO DE LAS OBRAS: 

El replanteo total o parcial será efectuado en forma conjunta entre la Repartición y el 
Contratista. Debe ser realizado dentro de los 10 (diez) días de firmado el contrato, y el 
Contratista tendrá que formalizar sus observaciones en igual término a partir del acto de 
replanteo. 

Es obligación del Contratista por sí, o por su representante en Obra, participar en las 
operaciones del replanteo, y en caso que no lo hiciera, se le dará expresamente por conforme 
con las actuaciones de la Inspección, no admitiéndose sobre el particular, reclamo alguno de 
ninguna naturaleza, que interpusiera posteriormente. Las operaciones de replanteo serán 
efectuadas prolijamente, estableciendo marcas, mojones o puntos de referencias, que el 
Contratista está obligado conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. 

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrará Acta, en la que se 
hará constar: 

1- Lugar y fecha del acto. 

2- Denominación y ubicación de las obras a ejecutar. 

3- Nombre de los actuantes. 

4- Todo otro antecedente que la Inspección crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, 
croquis). 

5- Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones 
del replanteo. 
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6- El Acta deberá ser firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante 
expresamente autorizado y el Director Técnico de Obra. 

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles 
u otros, será por exclusiva cuenta del Contratista. 

Si ocurriere el extravío de señales o estacas y fuera menester repetir las operaciones 
de replanteo, el Contratista deberá pagar además de los nuevos gastos, el importe proveniente 
de los gastos de movilidad, viáticos, sueldos y jornales de los empleados de la Repartición que 
tengan que intervenir. 

 

ARTICULO Nº 50) INICIACION DE LOS TRABAJOS: 

Extendida la primera Acta de Replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos dentro 
de los 10 (diez) días subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este Pliego 
establece. En caso de no ser necesario el Replanteo, el plazo será de 20 (veinte) días desde 
la fecha de la firma del Contrato. 

 

ARTICULO Nº 51) OBRADOR: 

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de iniciación de los Trabajos, se 
fijará el lugar de ubicación del Obrador, el que estará cercado, todo en forma adecuada a la 
naturaleza de los trabajos. 

El Obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera del horario de trabajo 
permanecerá cerrado y de noche convenientemente iluminado. La Inspección tendrá en todo 
momento, libre acceso al mismo. 

 

ARTICULO Nº 52) CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES: 

En todas las Obras se utilizarán materiales de primera calidad, en buen estado que 
deberán ajustarse estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las 
especificaciones técnicas. La Inspección aprobará o rechazará dichos materiales según 
corresponda de acuerdo a los resultados de los ensayos, a tal efecto tendrá amplias facultades 
para inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier momento y lugar durante la preparación, 
almacenamiento y utilización. 

Los materiales que, habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa 
inadecuados para el uso en Obra, no se permitirá su utilización. 

El Contratista a pedido de la Inspección, facilitará los medios necesarios para la toma 
de muestras de materiales y entregará sin cargo alguno, la de los materiales a emplear en 
Obra. 

 

ARTICULO Nº 53) ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y UTILES - METODOS DE 
TRABAJO: 

El Contratista tendrá siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio de la 
Repartición se necesite para la buena marcha de aquella. No podrá utilizar en otros trabajos 
ninguna parte de estos abastecimientos sin autorización de la Inspección. 

Estará también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspección 
aseguren la calidad satisfactoria de la Obra y su terminación dentro del plazo fijado en el 
Contrato. 

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los 
mismos, los métodos, materiales y equipos adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces 
o inadecuados a juicio de la Inspección, esta podrá ordenar que los perfeccione o reemplace 
por otros más eficientes. Sin embargo, el hecho de que la Inspección, nada observe sobre el 
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particular, no exime al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad 
de la Obra ejecutada o la demora en terminarla. 

 

ARTICULO Nº 54) SISTEMAS PATENTADOS: 

Si en la ejecución de la Obra, el Contratista adoptara sistemas o procedimientos 
patentados, debe presentar anticipadamente a la Inspección los permisos que lo autoricen a 
emplear dichos sistemas o procedimientos. 

El Contratista será el único responsable de los reclamos a juicios que se promovieren a 
la Administración por uso indebido de patentes. 

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, deberá de inmediato 
completarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si la Repartición lo considerase conveniente, 
podrá exigir el mantenimiento del elemento patentado y será obligación del Contratista hacerse 
cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo. 

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la 
Inspección efectuará las gestiones y gastos necesarios con cargo al depósito de garantía del 
Contratista. 

 

ARTICULO Nº 55) OBRAS OCULTAS: 

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y obras 
cuya calidad y cantidad no se puedan comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que 
deban quedar ocultos. 

Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe registrarse en la 
respectiva Acta. 

 

ARTICULO Nº 56) VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS: 

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá 
ordenar la demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias, para 
cerciorarse del fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, todos los 
gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista, en caso contrario serán 
abonados por la Repartición. 

Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantía el Contratista deberá 
reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le señale la Repartición. Transcurrido 
el mismo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Repartición a costa de aquel, 
formulándole el cargo correspondiente. En ambos casos los importes se tomarán del fondo de 
reparo o de los certificados pendientes. 

 

ARTICULO Nº 57) TRABAJOS RECHAZADOS: 

La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado 
los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan 
las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respectivo y en los Planos del 
proyecto. 

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstituirlo de acuerdo 
a lo que contractualmente se obligó, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo 
alguno ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran 
aplicables. 

 

 

 
"2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del

 Brigadier Gral. Don Estanislao López"



ARTICULO Nº 58) TRABAJOS NOCTURNOS: 

Las Obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los 
horarios que establezcan las leyes de trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado 
sin previo conocimiento de la Inspección. 

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la Obra debe estar 
suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En 
cualquier caso, se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la 
noche, están incluidos en los precios unitarios contratados. 

Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos 
nocturnos, en días domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser autorizado 
en todos los casos por la Inspección. 

 

ARTICULO Nº 59) SEÑALAMIENTO Y PROTECCION: 

Es obligación del Contratista señalar de día con letreros y banderas reglamentarias y 
por la noche con luces de peligro, toda interrupción u obstáculo en la zona de tránsito de la 
Obra donde exista peligro; y en las excavaciones colocar protección adecuada. Además, 
tomará las medidas de protección necesarias en todas aquellas partes de la Obra donde 
puedan producirse accidentes. El Contratista será el único responsable de los accidentes que 
se produzcan y se comprueben hayan ocurrido por causas de señalamiento o protección 
deficiente. 

Todas las disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente 
mientras dure la ejecución de las Obras. 

 

ARTICULO Nº 60) DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: 

El Contratista tomará oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias 
para evitar daños al personal de la Obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el 
Obrador, por acción de las máquinas y herramientas u otras causas relacionadas con la 
ejecución de los trabajos. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran, 
correrá por exclusiva cuenta del Contratista. Esta responsabilidad subsistirá hasta que se 
verifique la finalización de la obligación contractual. 

 

ARTICULO Nº 61) MARCHA DE LOS TRABAJOS: 

El Contratista ajustará sus tareas al Plan de Trabajo presentado. En caso de atraso en 
su cumplimiento, la Inspección ordenará su intensificación. El Contratista debe acatar sin 
discusión las órdenes que se le impartan. 

Las demoras en la ejecución de los trabajos darán lugar a la aplicación de las sanciones 
que este Pliego establece. 

 

ARTICULO Nº 62) RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS: 

El Contratista debe facilitar la marcha simultánea y sucesiva de los trabajos ejecutados 
por él y de los que la Administración decida realizar directamente o por intermedio de otros 
Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección 
respecto al orden de ejecución de los trabajos. 

Además, está obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás Contratistas, 
ajustándose a las indicaciones que se le imparta y al espíritu de los Planos y Especificaciones. 

Permitirá además a los otros Contratistas el uso de andamios, montacargas, energía 
eléctrica u otros elementos, cuyo uso común resulten indispensables para la mejor marcha de 
la Obra, previo los convenios que a tales efectos se realicen. 
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En caso de discrepancia entre las partes, se someterá la cuestión al arbitraje de la 
Repartición. Si el Contratista experimentara demoras o fuera entorpecida la marcha de sus 
trabajos, por falta, negligencia o atrasos de otros Contratistas, deberá dar inmediatamente 
cuenta del hecho a la Inspección para que esta tome las determinaciones a que hubiere lugar. 

En principio, la vigilancia general de las Obras estará a cargo del Contratista principal. 

 

ARTICULO Nº 63) PERMISOS PREVIOS: 

El Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo la realización de los trámites y 
obtención de permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Comunales, 
en nombre de la Repartición que resulten necesarios con motivo de la ejecución de la Obra. 

Los mismos deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar el Plan de 
Trabajo. 

 

ARTICULO Nº 64) SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: 

Si para efectuar modificaciones en las Obras en curso de ejecución, o por otra causa, 
la Inspección juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realización de las 
Obras contratadas, comunicará por escrito la orden correspondiente al Contratista, 
precediéndose a la medición de la Obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, 
labrándose Acta del resultado. 

Si la suspensión de la Obra, excede los 30 (treinta) días, al término de ese plazo, se 
librarán los certificados por el trabajo realizado a satisfacción, sin perjuicio del derecho del 
Contratista al reclamo por daños y perjuicios que la suspensión le ocasione. 

Previa conformidad de la Inspección, el Contratista podrá suspender la marcha de los 
trabajos durante el período de licencia anual del personal, sin que por ello de lugar a ampliación 
del plazo contractual. 

 

ARTICULO Nº 65) PRORROGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: 

El Contratista podrá solicitar prórroga del plazo para la ejecución de la Obra hasta 10 
(diez) días antes del vencimiento del plazo contractual, la que será otorgada siempre que 
demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son imputables. 

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración 
especialmente las siguientes causas: 

a) Encomienda de trabajos adicionales, imprevistos importantes que demanden mayor 
tiempo para la ejecución de la Obra. 

b) Demora comprobada en la aprobación o entrega de instrucciones sobre el proyecto 
de la Repartición. 

c) Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climáticas 
adversas, de acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario de cada Repartición. 

d) Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias, y en general 
causas que, sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan. 

e) Dificultades para la obtención de la mano de obra necesaria o de los materiales 
exigidos por los pliegos, a juicio de la Repartición. 
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ARTICULO Nº 66) FINALIZACION DE OBRA: 

El Contratista finalizará los trabajos cuando la obra éste completamente ejecutada de 
acuerdo a los términos del contrato. La Inspección dejará constancia de la finalización de la 
obra, en el Libro de Actas. 

 

 

C A P I T U L O VII 
 

MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO 
 

ARTICULO Nº 67) MEDICION DE LA OBRA: 

En el Libro de Actas se detallarán las mediciones de los trabajos que se practiquen en 
la obra. 

El representante técnico de la obra está obligado a asistir a las mediciones parciales y 
a la medición final, a fin de dar su conformidad expresa a los cómputos establecidos en las 
mismas. Su inasistencia será considerada como aceptación de las mediciones efectuadas por 
la Inspección. 

No se computarán las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si 
estas no han sido previa y debidamente autorizadas, en cuyo caso se hará constar los 
antecedentes que así lo demuestren. En caso de que el Contratista no estuviere conforme con 
el juicio de la Inspección, respecto de los trabajos o mediciones de la Obra ejecutada, deberá 
exponer sumariamente en el cómputo respectivo, los motivos de su divergencia, los que deberá 
ampliar y fundar por escrito en el término improrrogable de 10 (diez) días. 

Si el Contratista no se presentare dentro de dicho término, deberá entenderse que 
desiste de su divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior 
protesta. 

A los efectos de la certificación mensual, se procederá a la medición de las Obras 
realizadas en el mes, dentro de los primeros 8 (ocho) días del mes siguiente. 

 

ARTICULO Nº 68) MEDICION DE ESTRUCTURAS OCULTAS: 

En el Libro de Actas se detallarán las mediciones de los trabajos que deban quedar 
ocultos a medida que se vayan ejecutando. Estos detalles que se acompañarán con los croquis 
que se crean necesarios para su perfecta interpretación serán firmados por la Inspección y el 
Contratista. Para proceder a la liquidación de dichos trabajos, los valores consignados en el 
Libro de Actas, serán los únicos a considerar. 

 

ARTICULO Nº 69) CERTIFICADOS DE LAS OBRAS: 

Las Obras serán certificadas mensualmente por la Repartición. 

Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable de la Obra, o cuando 
lo solicitare el Contratista, la Repartición podrá postergar la certificación de los trabajos. 

Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios, 
de pago a cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidación final. 

El Contratista proveerá oportunamente los formularios destinados a la confección de los 
certificados. 
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ARTICULO Nº 70) FONDO DE REPARO: 

De cada certificado mensual, excluidos los de acopios, se deducirá el importe del 5% 
(cinco por ciento) del valor del mismo, salvo que el Pliego de Condiciones Complementarias 
establezca un porcentaje mayor. Estas deducciones se retendrán y constituirán el "Fondo de 
Reparo" como garantía de la buena ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción 
Definitiva de los mismos. Este fondo podrá ser sustituido, a pedido del Contratista, según lo 
establece la reglamentación de la Ley. 

 

ARTICULO Nº 71) GARANTIAS (INTERESES): 

Las garantías constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente Pliego 
de Propuesta, de Contrato, y Fondo de Reparo, no devengarán intereses. 

 

 

C A P I T U L O VIII 
 

RECEPCION DE OBRA 
 

ARTICULO Nº 72) PLANO CONFORME A OBRA: 

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la Obra lo exija, el 
Contratista presentará al terminar los trabajos y antes de la Recepción Provisoria, los planos 
completos conforme a la Obra realizada, para su aprobación. 

 

ARTICULO Nº 73) PRUEBA DE LAS OBRAS: 

Terminadas las Obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspección efectuará las 
pruebas que establezca el Pliego correspondiente. 

El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos 
necesarios para efectuar estas pruebas. Si después de 10 (diez) días de recibida la orden 
respectiva, el Contratista no tuviera preparados los elementos para hacerlas, se hará pasible 
de la aplicación de las multas establecidas en este Pliego, sin perjuicio de que la Repartición 
las haga ejecutar por su cuenta, afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el 
Contratista tuviere. 

 

ARTICULO Nº 74) RECEPCION PROVISIONAL: 

Finalizadas las Obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones 
por parte de la Inspección, la Repartición extenderá dentro de los 30 (treinta) días de ser 
solicitada por el Contratista, el Acta de Recepción Provisional de la Obra, que deberá suscribir 
conjuntamente con el Contratista o su representante autorizado. 

La recepción parcial de la Obra se efectuará cuando existan trabajos terminados que 
constituyan una unidad, que en sí llene la función para la cual ha sido proyectada y puedan ser 
libradas al uso. 

Si las Obras no estuvieran ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los planos, 
especificaciones técnicas y órdenes dadas por la Inspección, se diferirá su recepción 
provisional hasta que se corrijan los defectos que se presenten. Si el Contratista no procediera 
a ello en el plazo que al efecto se le fije, la Repartición podrá hacerlo por cuenta de aquel, 
afectándose el gasto a las sumas que estuvieran pendientes de pago, sin que ello le dé derecho 
a reclamo alguno. 

En el Acta de Recepción, se dejará expresa constancia de la fecha de terminación de 
los trabajos, y será ad-referéndum de la Superioridad. 
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ARTICULO Nº 75) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA: 

Entre la recepción provisional y la definitiva, correrá el plazo de conservación y garantía 
durante el cual el Contratista es responsable de la conservación de las Obras y de las 
reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o 
ejecución deficiente de los trabajos. 

Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de 
la Obra. 

 

ARTICULO Nº 76) RECEPCION DEFINITIVA: 

Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la Recepción 
Definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa 
comprobación del buen estado de la Obra y verificación de su correcto funcionamiento, a cuyo 
efecto se realizarán las pruebas que la Repartición estime necesarias, pudiendo repetir las 
establecidas para la recepción provisional. De las Actas de Recepción deberá entregarse al 
Contratista una copia autenticada. 

 

 

C A P I T U L O IX 
 

MULTAS 
 

ARTICULO Nº 77) MULTAS: 

Además de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego, o por los demás 
documentos del contrato, se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos 
siguientes. La imposición de las penalidades establecidas en este Capítulo, no impide la 
aplicación de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato. 

Dejase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este Pliego y 
demás documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las 
Obras contratadas más su actualización, conforme a su régimen de Variaciones de Costos. 

 

ARTICULO Nº 78) MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS: 

Si el Contratista no iniciarme los trabajos dentro de los 10 (diez) días de la fecha del 
Acta de Replanteo inicial, o de los 20 (veinte) días de la firma del Contrato, si aquella no fuera 
necesaria, incurrirá en una multa equivalente al 0,5‰ (medio por mil) del importe del contrato 
por cada día de demora en iniciar las Obras, considerándose que estas han dado comienzo 
cuando la Inspección extienda la constancia respectiva en el Libro de Actas. 

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al 
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la Obra por el número de días correspondientes 
a aquella. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo contractual, las prórrogas y ampliaciones 
concedidas. 

 

ARTICULO Nº 79) MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación de los trabajos dentro del plazo 
contractual, incurrirá en una multa equivalente al 0,5‰ (medio por mil) del importe del contrato 
por cada día de atraso en la terminación de la Obra. 
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ARTICULO Nº 80) FALTAS E INFRACCIONES: 

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demás Pliegos o a 
las órdenes escritas de la Inspección y Resoluciones de la Repartición, se hará pasible a la 
imposición de multas que podrán variar del 0,5‰ al 10‰ (medio por mil al diez por mil) del 
monto de Contrato, según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Repartición y 
siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros Artículos. Estas multas 
podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción. 

 

ARTICULO Nº 81) PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS: 

Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección comunicará el hecho a la 
Superioridad, proponiendo en forma fundada la aplicación de la multa correspondiente. La 
Repartición previo estudio, resolverá lo pertinente. 

Toda multa impuesta, será hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda 
al Contratista, y si el importe de este no alcanzara a cubrirla, deberá ser completada de los 
sucesivos certificados, u otros créditos pendientes. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

ARTICULO Nº 1) OBJETO 

El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto contratar los trabajos para 
la ejecución de la Obra "LIMPIEZA DE CANALES TRONCALES - ZONA NORTE - ETAPA I 
- PROVINCIA DE SANTA FE.". 

Los trabajos a llevar a cabo consisten principalmente en el relevamiento topográfico y 
la limpieza de canales troncales y secundarios de grandes dimensiones en el sector Norte de 
la Provincia de Santa Fe, teniendo su ejecución como objetivo: 

1. Mejorar la eficiencia del sistema de drenaje y reducir el riesgo de inundaciones, 
tanto en áreas urbanas como rurales de la Zona Norte. 

2. Asegurar la estabilidad y seguridad de banquinas y caminos, protegiendo la 
infraestructura de las zonas productivas clave de la provincia, contribuyendo a la estabilidad 
económica y social. 

3. Obtener información precisa y actualizada sobre la topografía de los canales de la 
Provincia, para regularizar el mantenimiento. 

4. Prevenir daños a la infraestructura y propiedades cercanas mediante el 
mantenimiento preventivo y correctivo que prolongue la funcionalidad de los canales a cielo 
abierto. 
 
Se ha establecido el siguiente orden de prioridad para las tareas de limpieza: 

Prior. Nombre del Canal Long. 
[km] 

1 Canal Ruta Prov. 98 80 

2 Canal Ruta Prov. 290 112 

3 Colector 13 - Canal San Pedro 5 

4 Canal Principal RP56s 4 

5 Canal Sec. La Mora 5 

6 Canal Sec. Wilhelm 4 

7 Canal RP39 5 

8 Canal La Loca 24 

9 Canal La Loquita 11 

10 Canal de los Ingleses 9 

 

En forma complementaria a las tareas de limpieza, reacondicionamiento y rectificación 
de los canales troncales de la zona Norte, afluentes de ríos y arroyos, se proyecta la instalación 
de una red telemétrica mínima de 9 nodos de monitoreo, estratégicamente ubicados en tramos 
críticos de canales principales y arroyos secundarios. 

El objetivo de esta red es disponer de información hidrometeorológica confiable y en 
tiempo real para evaluar el comportamiento del sistema hídrico regional, optimizar la operación 
de las defensas y canales, y fortalecer las capacidades de prevención y respuesta frente a 
eventos de exceso hídrico. monitorear en tiempo real la precipitación, los niveles freáticos y los 
niveles hidrométricos en la zona de influencia de los canales intervenidos. 

La red estará compuesta por: 
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• 4 estaciones hidrométricas–pluviométricas (B1M): ubicadas en tramos de canales troncales y 
arroyos afluentes, destinadas a medir niveles hidrométricos y precipitaciones locales. 

• 5 estaciones pluviofreatimétricas (A1): localizadas en áreas representativas para el 
seguimiento simultáneo de la recarga freática y precipitaciones. 

• la provisión e instalación e escalas hidrométricas 

• La provisión, instalación, operación y mantenimiento de un software de comunicación y 
gestión de datos . 

Los trabajos precedentes se realizarán conforme a lo establecido por el Proyecto Ejecutivo 
(Memoria Descriptiva, Memoria Técnica, Pliego de ETP y Planos) elaborado y/o aprobado por el 
Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, y los Pliegos Único de Bases y 
Condiciones, de Condiciones Complementarias, de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares de la Administración de la Provincia de Santa Fe. 

 

ARTICULO Nº 2) MARCO LEGAL 

La Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos deberán ajustarse 
al régimen establecido por la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5.188; el 
Decreto Ley de Contabilidad Provincial Nº 1757/56; la Ley de Administración Financiera Nº 
12.510/06; lo establecido por Ley Provincial Nº 13.505/15; sus decretos reglamentarios o 
modificatorios; y, todas aquellas que las reemplacen, si correspondiere.  

Será obligatorio para el contratista, en su rol como tal, el cumplimiento de la normativa 
Nacional, Provincial, Municipal, Comunal, sus reglamentaciones y todas aquellas otras leyes 
y disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. 

 

 ARTICULO 4º) INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 

Los proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el Registro de Licitadores de 
Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe en la especialidad “500 HIDRAULICA Y OBRAS 
BASICAS”. 

 

 

En el caso de asociaciones transitorias serán de aplicación las Normas del Registro de 
Licitadores de Obras Públicas vigentes a la fecha de la licitación. 

 

ARTICULO 5º) SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  

 

ARTICULO Nº 3) PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial se ha previsto en: PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS 
SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTO CUARENTA Y TRES CON 53/100 ($ 9.207.547.843,53), estimado con 
valores al mes de FEBRERO 2026 y de acuerdo a la planilla de ítem/sub-ítems y cantidades
 que forma parte de la presente documentación. 

Deberán contar como mínimo con los siguientes montos: 

 CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL (CCA) NECESARIA: $ 4.603.773.921,77
  CAPACIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN POR ESPECIALIDAD NECESARIA:  

 500 HIDRAULICA Y OBRAS BASICAS: $ 4.603.773.921,77 
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Los trabajos se contratarán por el sistema de “Unidad de Medida y Precio Unitario” 
(según lo establecido por el Artículo Nº 18 de la Ley de Obras Públicas Nº 5188). 

 

ARTICULO 6º)  DE LA PROPUESTA – MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:  

Las propuestas se abrirán en el lugar, fecha y hora indicados en el Acto que disponga 
el Llamado a LICITACIÓN PÚBLICA; y serán presentadas en sobre cerrado sin membretes, 
siglas, sellos, o signos que hagan posible la identificación de los proponentes, conforme a lo 
establecido por los Artículos Nº 12) y Nº 14) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
(PUBC). 

Los proponentes deben mantener su oferta durante el plazo de CIENTO VEINTE (120) 
días a partir de la fecha de apertura de los Sobres Presentación, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo Nº 15 del PUBC. 

ARTICULO 7º) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU 
APERTURA 

Las propuestas deberán presentarse conforme las prescripciones establecidas en el 
Pliego Único de Bases y Condiciones, regulador de la obra pública. 

La documentación que acredite la representación invocada por el firmante de la propuesta, 
consistirá en: 

A. Si se trata de personas humanas: 

i. Si la propuesta está firmada por la misma, no acompañará ninguna 
documentación. Deberá aclarar nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de 
nacimiento, número de documento de identidad, domicilio real y constituido, profesión, 
estado civil, Número de Clave Única de Identificación Tributaria y de inscripción en el 
Consejo o Colegio Profesional correspondiente. 

ii.  Si la propuesta está firmada por mandatario, acompañará copia del poder 
especial o general de administración, debidamente certificado por Escribano Público, 
Autoridad Judicial, Policial o Entidad Bancaria. 

 

B. Si se trata de personas de existencia ideal o jurídica 

i.  Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del 
contrato social inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que acredite 
que el mismo está facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, salvo que ello 
surja del contrato social, debidamente certificado. 

ii. Tratándose de una sociedad de hecho, se presentará: Declaración Jurada, 
mencionando sus integrantes, firmada por los mismos y autorización escrita a favor del socio 
que ejercerá la representación ante el Ministerio en este llamado”. 

 

7.I.) PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:   

Las propuestas deberán presentarse en dos sobres distintos, Número 1 (o sobre 
PRESENTACION) y Número 2, cerrados y lacrados. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del 
Sobre Número1.  

El Sobre Número 1 deberá contener la documentación establecida en el Artículo Nº 13 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones, y encontrarse rotulado conforme las prescripciones del 
Artículo Nº 12 de dicho pliego.  
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El Oferente deberá indicar en este sobre CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO 
LEGAL/ESPECIAL en la ciudad de Santa Fe. 

El Sobre Número 2 deberá ajustarse a lo previsto en el numeral 7.II) del presente Artículo. 

Los documentos contenidos en los Sobres Números 1 y 2 deben ser presentados por 
original y una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director 
Técnico. 

Uno de los ejemplares deberá identificarse con la palabra ORIGINAL, el cuál será 
considerado a todos los efectos como OFERTA VALIDA. El restante, idéntico al anterior, será 
marcado con la palabra COPIA.  

 

7.I.II) CONTENIDO DEL SOBRE Número 2 (sobre de la PROPUESTA): 

El Sobre Número 2 sellado y lacrado deberá ir dentro del Sobre Número 1 o 
PRESENTACION, e identificarse con la siguiente leyenda:  

    

   SOBRE NÚMERO 2 

   LICITACIÓN PÚBLICA: (Nombre de la obra) 

   PROPUESTA DE:........................................ 

 

El mismo contendrá: 

7.I.II.a) Formulario Propuesta (adjunto al presente legajo - Anexo I -.Parte II) debidamente 
completado y conformado. 

7.I.II.b) Presupuesto General Detallado según lo establecido por este Pliego en sus 
ARTÍCULO Nº11) y Nº12) y ANEXO I - Primera Parte.  

7.I.II.c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido por este pliego en el ARTÍCULO Nº12) y 
ANEXO I - Segunda Parte. 

7.I.II.d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems 
de la obra impresos en formato papel.   

Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los análisis de 
precios (ANEXO I - Primera Parte). Tal requerimiento es solicitado a los fines del estudio de las 
propuestas recibidas y podrá ser causal de rechazo de las mismas, a exclusivo juicio de la 
Repartición, si de la consideración de dichos análisis, surgiera la imposibilidad de ejecutar la obra 
sobre la base de tales costos 

7.I.II.e) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los 
distintos frentes de obras a adoptar; será como mínimo del tipo de barras con períodos mensuales y 
con una discriminación de ítems idéntica a la del listado del cómputo oficial. Se consignarán las 
incidencias mensuales parciales y totales de cada ítem, y las inversiones consecuentes que 
generen.  

7.I.II.f) Memoria descriptiva de la metodología constructiva lo más detallada posible que 
justifique el plan presentado. La misma deberá detallar la secuencia constructiva, tipo y cantidad de 
equipos a emplear, profesionales y técnicos que intervendrán en forma directa en los trabajos, etc. 

7.I.II.g) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems 
específicos de la obra en soporte digital, mediante CD ó DVD conteniendo los siguientes archivos en 
formato Excel (con visualización de fórmulas, que permitan efectuar las auditorias correspondientes) 
de: 1) Planilla de cotización presentada, de acuerdo a la Planilla de la Oferta o Cómputos oficiales; 2) 
Los análisis de precios de todos y cada uno de los ítems que conforman el presupuesto general de la 
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obra; y 3) Cálculo del Coeficiente Resumen, donde deberá constar en forma detallada, el análisis de 
precio de la componente Gastos Generales (conforme ANEXO I –Segunda Parte) 

 

LAS EMPRESAS OFERENTES DEBERÁN INDICAR EN LA OFERTA A PRESENTAR, EL 
PRESUPUESTO SIN REDONDEO A LOS FINES DE CONFECCIONAR EL ACTA DE APERTURA 
Y EVALUACIÓN DE OFERTAS, Y EL PRESUPUESTO CON REDONDEO A LOS FINES 
COMUNICACIONALES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL MEMORANDUM Nº 02/2025 DEL 
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, CUYA COPIA SE ADJUNTA EN ESTE PLIEGO. 

 

La Comisión de Evaluación de las Ofertas, se reserva el derecho de solicitar todas las 
aclaraciones que crea necesarias, si considera que los análisis de precios poseen errores u 
omisiones importantes. 

7.I.II.h) Listado de Obras Ejecutadas y/o en ejecución  

La Oferente deberá presentar un listado de Obras ejecutadas y/o que estén en ejecución, 
conforme a lo exigido por el ANEXO II. 

En caso de U.T., deberá presentarse una planilla que agrupe las obras de las firmas 
integrantes de la misma. 

7.I.II.i) Declaración Jurada conforme ANEXO III 

La apertura de los sobres se efectuará de acuerdo a lo establecido en los ARTÍCULOS Nº 17 
y Nº 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones.  

 

El incumplimiento de los requisitos exigidos por el Artículo N° 13 del PUBC, en sus incisos: 1) 
(Garantía de la propuesta consistente en el 1% (uno por ciento) del importe del Presupuesto 
Oficial de la Obra); y 6) (en correspondencia con los Incisos: 7.I.II.a; 7.I.II.b; 7.I.II.c, y; 7.I.II.d, del 
presente Artículo), será causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las 
autoridades que lo presidan. 

La omisión de lo solicitado en los demás Incisos del Artículo 13 del PUBC; en los restantes 
incisos del presente artículo, y, cualquier otra documentación exigida en el legajo, podrá ser 
suplida dentro del término de cuarenta y ocho horas (48) a computarse desde la notificación al 
oferente, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, será rechazada la propuesta. 

 

ARTICULO 8º) CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE 
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (RDAM)  

La firma que resultare preadjudicada deberá presentar, previo al dictado del Decreto de 
adjudicación, el Certificado Negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – 
RDAM - conforme lo establece la Ley provincial Nº11.945; el Decreto Reglamentario Nº1005/06 y la 
Disposición Nº001/06-DGRL, de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o copia 
certificada por el Poder Judicial o Escribano Público), tanto para “Personas Humanas”, como para 
“Personas Jurídicas”.  

En el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que 
integren los órganos de administración; para “Uniones Transitorias – U.T.”, de los miembros de los 
órganos de administración de las personas jurídicas que la componen.  

 

ARTICULO 9º)  DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:  
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Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administración en todo lo que refiere a la 
Oferta, adjudicación y contratación de los trabajos. 

La Empresa Oferente deberá contar con un profesional de nivel universitario, inscripto en 
el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo título tenga incumbencia 
específica en el tipo de la obra que se concursa. Dicho profesional refrendará la propuesta y toda 
otra documentación de la misma acompañando la firma Oferente. 

Es obligatorio completar y presentar lo establecido por el ANEXO IV, adjunto al presente 
pliego. 

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los Directores 
Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán elevar a la Inspección de Obras las Ordenes de 
Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo ó Colegio Profesional que 
corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales 
pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2429 y Nº 4114 y de toda otra 
disposición legal modificatoria o complementaria de las mismas. 

  

ARTICULO 10º)  REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA 

La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico permanente en obra, un 
profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia 
de Santa Fe, con título habilitante de incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a 
ejecutar y cuya designación será sujeta a la aprobación de la Repartición. La oferente deberá 
completar y presentar lo indicado por el ANEXO IV, adjunto al presente pliego.  

Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal de recibir y 
cumplimentar las Ordenes de Servicio y demás directivas emanadas de la Inspección de la Obra, 
siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos, en especial al efectuarse los 
replanteos y mediciones para la certificación de los trabajos. 

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los 
Representantes Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán elevar a la Inspección de Obras las 
Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo ó Colegio 
Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos 
profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2429 y Nº 4114 
y de toda otra disposición legal modificatoria o complementaria de las mismas. 

Previo al otorgamiento de la Recepción Provisoria, se deberá presentar ante la Inspección 
de Obras la totalidad de los aportes definitivos en concepto de Representación Técnica, 
verificando cumplimiento el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil. 

 

ARTICULO 11º) FORMA DE COTIZAR:  

La cotización se efectuará a valores del mes anterior al de la apertura de la licitación, en 
pesos argentinos (Art N° 1 - Decreto 3163/2021).  

  

ARTICULO 12º) PRECIOS UNITARIOS:  

El Oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, 
el análisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación. A tal fin deberá 
ajustarse "obligatoriamente" a la metodología de cálculo que obra en el ANEXO I – Segunda Parte. 

El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del rubro y/o ítem y el 
coeficiente resumen. 
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El precio unitario o de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems que conforman el 
presupuesto de obra, deberá incluir explícito o implícito todo tipo de conceptos: materiales, insumos, 
mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes, estadía, gastos 
generales, beneficios, traslado de los equipos a los lugares de trabajo, carga y descarga de los 
mismos, seguros, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos 
Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto aunque ellos no estén detallados o 
referidos en los documentos del legajo, y que resulte necesario para la correcta ejecución de la obra, 
en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, 
las reglas del arte consagradas para el buen construir, planos generales, de detalles y cómputos 
métricos que se adjuntan.  

Se adjuntan planillas modelo para el desarrollo de los análisis de precios (ANEXO I – 
Primera parte). Tal requerimiento es solicitado a los fines del estudio de las propuestas recibidas y 
podrá ser causal de rechazo de las mismas, a exclusivo juicio de la Repartición, si de la 
consideración de dichos análisis, surgiera la imposibilidad de ejecutar la obra sobre la base de tales 
costos. 

Además, la Oferente deberá presentar una planilla donde figuren los valores de mano de 
obra de cada categoría, cargas sociales, seguros (A.R.T) aportes, presentismo, producción, etc.; 
materiales, equipos, combustibles y cualquier otro insumo que integre el costo neto y precio unitario 
propuesto por el Oferente. Estos valores deberán ser coincidentes con los indicados en cada uno de 
los rubros y/o ítems intervinientes del análisis de precio. 

 

ARTICULO 13º)  PERMISOS PREVIOS Y CORRIMIENTO DE SERVICIOS:  

El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, 
Provinciales, Municipales o Comunales y/o empresas concesionarias de servicios públicos que 
afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, serán gestionados por su cuenta y 
cargo, en nombre del Ministerio de Obras Públicas. Los gastos de su gestión incluyen: elaboración 
de toda la documentación conforme a las exigencias del organismo concedente, honorarios de 
gestión y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del 
otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y 
no darán lugar a compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos 
directos dentro del costo neto de los rubros y/o ítem involucrados ó el específico si correspondiere. 

La Contratista deberá iniciar los trámites de los permisos a que se refiere el presente artículo 
y no podrá dar comienzo a las tareas sin la autorización fehaciente del organismo competente. A 
tales efectos, dichos trámites deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar la 
marcha de los trabajos. 

También, con conocimiento previo de la Inspección, gestionará ante las Empresas u 
Organismos prestadores de servicios públicos o privados, la remoción y/o reubicación de aquellas 
instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos. 

En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin el conocimiento previo de la 
Inspección de la obra. 

La Contratista, también tendrá a su exclusivo cargo y costo todos los trámites y trabajos 
necesarios para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que 
deban realizarse para la ejecución de la obra, la adecuación de los niveles de marco y tapas de 
cámaras o bocas de inspección, la reconstrucción de éstas en caso de ser necesario; debiendo 
solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y planos correspondientes de las instalaciones 
existentes y/o a instalar, a las correspondientes Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE, 
TELECOM, TELEFÓNICA, LITORAL GAS, EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA, Y/O 
CUALQUIER OTRO ENTE PÚBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL ESPACIO PÚBLICO, AÉREO, 
DE SUPERFICIE Y/O SUBTERRÁNEO.  
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El costo de estos trabajos se deberá tener en cuenta dentro de los ítems correspondientes, 
no generando pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte de la Contratista. 

El Ministerio de Obras Públicas, tramitará los eventuales permisos ante particulares. 

 

ARTICULO 14º) FORMAS DE EJECUCION:  

La ejecución de las obras incluidas en el presente pliego en sus distintas partes constitutivas 
se ajustará estrictamente a las especificaciones técnicas y reglas del arte, a los planos generales y 
particulares que lo integran y a la propuesta del Oferente la cual se conceptúa que cubre los costos 
de todas y cada una de las circunstancias hasta la total concreción del contrato a satisfacción de la 
Administración. 

 

ARTICULO 15º) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  

El Contratista deberá entregar las obras definitivamente terminadas, a entera satisfacción de 
El Ministerio de Obras Públicas, dentro del plazo de DIECIOCHO (18) MESES calendarios a partir 
del primer Acta de Replanteo (parcial o total) o del Acta de Iniciación de los trabajos, según 
corresponda, labrada entre la Contratista y los integrantes de la Inspección a designar por la 
Superioridad.  

 

ARTICULO 16º) PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA:  

Entre la Recepción Provisoria y Definitiva se establece como plazo de conservación y 
garantía el término de SEIS (6) MESES calendarios como mínimo.  

Durante este lapso la Contratista estará obligada a conservar y mantener los trabajos en 
perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o reparaciones, que 
sean necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos, etc. En general, conservar y corregir los 
defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento normal en canales y obras de arte, 
manteniendo las formas y dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra. 

Si la Contratista no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios 
perentoria de la Inspección, los trabajos de reparación que fueran necesarios serán ejecutados 
por la Administración con cargo al fondo de Conservación y Garantía constituido por la Empresa o 
a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administración, más las multas y 
penalidades que correspondieren según la legislación vigente. 

 

ARTICULO 17º) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION:  

La Contratista deberá trabajar como mínimo, veinte (20) días laborables por mes, 
entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a Viernes y medio 
día del Sábado).  

En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos días, podrá tener 
derecho al reclamo de prórroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad de días no trabajados 
por tales causas, serán registrados y computados por la Inspección de la obra, quien deberá llevar 
un registro diario. El mismo será elevado mensualmente a la Superioridad a los fines del 
reconocimiento de ampliación del plazo contractual, en el caso que correspondiere y fuera necesario. 

La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo de 
indemnización y /o gastos improductivos. 

 

ARTICULO 18º) SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD: 
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El adjudicatario estará obligado a presentar dentro de los cinco (5) días de iniciada la obra, la 
póliza de seguro completa de todo su personal, asociado o en relación de dependencia, tanto 
administrativo, como obrero a emplearse en la obra, extendida por una Compañía de Seguros 
controlada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. La casa matriz o sucursales habilitadas de 
la Compañía aseguradora deberán estar domiciliadas en ciudades de primera categoría de la Provincia 
de Santa Fe. 

Será responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre personas, 
equipos y bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de 
Higiene y seguridad en el trabajo Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79. 

En particular, para los trabajos que se realicen en agua, se ajustará a la reglamentación 
vigente de Prefectura Naval Argentina, siendo el único responsable ante cualquier accidente y/o 
daños a personas, instalaciones, embarcaciones, etc. 

Será de su exclusiva responsabilidad el suministro, colocación y mantenimiento de las boyas, 
amarres, cabos, fondeos, etc que sean necesario para asegurar los equipos flotantes e iluminarlos de 
acuerdo a lo que indiquen las reglamentaciones vigentes. 

Asimismo, deberá cumplimentar toda la legislación vigente de orden Municipal, Provincial y 
Nacional, acerca de Legislación Laboral Higiene y Seguridad en Obras y Medio ambiente. 

El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, el listado del personal 
asociado y/o en relación de dependencia con constancias de exigencias laborales y previsionales de 
acuerdo con la ley, como asimismo los correspondientes seguros contra riesgos del trabajo. 

Los equipos, personal operativo y/o artefactos navales que sean afectados al cumplimiento de 
las tareas adjudicadas deberán cumplimentar todas las normas de seguridad para la navegación y 
fondeo establecidas por la Prefectura Naval Argentina.  

 

ARTICULO 19º) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 

Además de lo establecido por el ARTÍCULO Nº 42 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones, la contratista deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una 
constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La 
misma deberá estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por 
el Responsable habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 
sumando a la certificación la visita de la ART contratada por la Empresa.. Dicho Profesional 
Habilitado deberá velar por la seguridad e higiene tanto de los trabajadores de la obra, como de 
terceros y/o sus bienes y por el cumplimiento de las disposiciones Municipales, Provinciales y 
Nacionales vigentes para la ejecución de trabajos y elevar a la Inspección (mediante el 
representante Técnico) un informe semanal sobre su cumplimiento u observaciones y copias de 
las actuaciones que realizare. 

En caso de no presentación de dicha constancia o incumplimientos sobre las mejoras de 
las No Conformidades Preventivas detectadas en auditorías realizadas por los profesionales de la 
DGOT, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de la certificación mensual 
correspondiente, la que podrá ser reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la 
situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres auditorías, sean 
estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.  

SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspección deberá ser asegurado mediante 
pólizas individuales y transferibles que deberán cubrir los riesgos de incapacidad permanente o 
muerte. 

 

ARTICULO 20º) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS: 
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La adjudicataria deberá contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y bienes, 
que cubra todos los efectos de accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de la 
ejecución de la obra. 

A tal efecto, deberán considerarse los siguientes parámetros según Resolución Nº 836/20:  
 
1- Categorías de las Obras en Función del Riesgo y Monto de la Póliza: 
 

1-1- Obras de Alto Riesgo: Obras urbanas y aquellas que se ejecuten sobre la calzada de 
rutas nacionales y/o provinciales de alto tránsito, zona de caminos cercanos a las mismas y 
FFCC. El valor de la póliza deberá tener un límite de cobertura equivalente al 20% del monto 
vigente del contrato, no pudiendo ser nunca inferior a la suma de PESOS  QUINIENTOS 
VEINTE MILLONES CON 00/100 ($ 520.000.000,00). 
 

1-2- Obras de Mediano Riesgo: Obras semiurbanas y de aquellas que se ejecuten en 
zonas de caminos próximos a rutas nacionales y/o provinciales de mediano tránsito. El valor de la 
póliza deberá tener un límite de cobertura equivalente al 10% del monto vigente del contrato, no 
pudiendo ser nunca inferior a la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CON 
00/100 ($ 260.000.000,00). 

 

1-3- Obras de Bajo Riesgo: Obras rurales y/o en caminos comunales de escaso tránsito. El 
valor de la póliza deberá tener un límite de cobertura equivalente al 5% del monto vigente del 
contrato, no pudiendo ser nunca inferior a la suma de PESOS CIENTO TREINTA MILLONES 
CON 00/100 ($ 130.000.000,00). 

Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Repartición deberán 
ser endosadas a nombre del Ministerio de Obras Públicas (CUIT: 30-71673260-2) y ser exhibidas 
antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. Bajo ningún concepto se permitirá el 
autoseguro. La compañía aseguradora deberá estar autorizada por la Superintendencia de la 
Nación, con domicilio legal en la ciudad de Santa Fe. 

Se deberá realizar una actualización automática y semestral de los montos mínimos 
exigibles en las tres categorías, en función del índice de variación de aumento de la construcción 
en la República Argentina, establecido por la Cámara Argentina de la Construcción. 

El encargado de dicha tarea será el Área de Pliegos y Presupuesto de Obra, dependiente 
de la Subsecretaría de Planificación Hídrica - SRH - MOP. 

 

ARTICULO 21º) PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DAÑOS 

Dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de 
replanteo, la Contratista deberá presentar para su aprobación, un Plan General de prevención de 
daños, a fin de evitar perjuicios a terceros, bienes de personas e instalaciones o servicios públicos 
existe en zonas aledañas a la obra. 

Este Plan General de Prevención, deberá identificar los daños potenciales a personas y 
bienes, y proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones. 

Las diferentes etapas de la obra, provocará la revisión periódica del Plan General de 
Prevención, por lo que la Contratista deberá presentar para su aprobación el nuevo plan, previo al 
inicio de las tareas. 

La aprobación del Plan General de Prevención de daños por parte de la Inspección de 
obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le corresponde. Esta 
responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación contractual.  

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran 
incluidos en los “Gastos Generales de la obra”. 
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ARTICULO 22º) OCUPACIÓN DE TERRENOS:  

Los gastos que provoquen la ocupación y conservación de los terrenos para ser utilizados 
como depósitos, campamentos o cualquier otro destino de uso exclusivo del Contratista, lo mismo 
que ataguías o drenajes necesarios para la ejecución de las obras, como los gastos derivados de 
la construcción de pasos provisorios y accesos a propiedades, evitando daños y perjuicios a 
vecinos colindantes o al tránsito local; como así también los traslados provisorios y reposición 
posterior "in situ" de alambrados existentes que fuere necesario remover para el desplazamiento 
de las máquinas, se considerarán incluidos dentro de los gastos inherentes a la movilización de la 
obra. 

  

ARTICULO 23º) COLOCACIÓN DE LETREROS: 

a) OBRAS HÍDRICAS (EN ZONAS DEL EJIDO URBANO)  

La empresa contratista queda obligada desde el inicio de la obra, hasta su recepción 
definitiva deberá proveer, colocar y mantener en un lugar visible al frente de la misma (y/o en 
aquel/los que indique/n la inspección), los carteles de obra, cuyas dimensiones y características 
serán conforme a lo estipulado por la Subsecretaría de Comunicación del Ministerio de Obras 
Públicas en los términos del manual y/o documento de identidad institucional, donde se 
establecen las especificaciones que normalizan el diseño y características morfológicas de los 
carteles de obras relacionado con la tipografía, colores, isologo, tamaños, proporciones e 
identificación de región, entre otros elementos gráficos compositivos y el modelo genérico adjunto 
al presente pliego.  

Los carteles mínimos solicitados serán:  

DOS (2) CARTELES OFICIALES DE OBRA POR CADA LOCALIDAD QUE ABARQUE  

LA OBRA con las dimensiones y características exigidas por la Subsecretaría de 
Comunicación del Ministerio de Obras Públicas . Estas serán las "piezas publicitarias principales 
de la obra”, es decir, las de mayores medidas. Las medidas serán de 8 x 4 metros, y sus 
ubicaciones, de frente a la visibilidad pública, serán acordadas con la Subsecretaría de 
Comunicación del Ministerio de Obras Públicas .  

UN (1) PAQUETE DE CARTELES, que son complementarios a la pieza publicitaria 
principal de la obra, y consiste en distintos carteles que se adaptan al lugar donde se desarrolla la 
obra y sus máquinas:  

Cartelería de pie y movible; carteles distribuidos en distintos sectores de la obra que 
exhiben el logo de Provincia de Santa Fe y una frase determinada por el Ministerio de Obras 
Públicas .  

Se colocará como mínimo 10 (diez) carteles por obra.  

Cartelería en máquinas; vinilos con el logo de la Provincia de Santa Fe que se adhieren a 
la maquinaria de obra. Se colocarán como mínimo 2 (dos) carteles por máquina en los laterales 
de las puertas.  

Cartelería sobre rejas y vallas; carteles con el logo de la Provincia de Santa Fe que se 
plasman sobre rejas y/o vallas de obras. Se colocarán como mínimo 1 (uno) por valla y 1 (uno) 
cada dos rejas.  

Cartelería sobre cercos publicitarios en obras en la vía pública: se definirá en una 
proporción del 50% para uso exclusivo de la imagen y publicidad de Gobierno. La ubicación y 
disposición será acordada con la Subsecretaría de Comunicación del Ministerio de Obras 
Públicas.  
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De acuerdo a lo descripto, las medidas y cantidad de los carteles quedarán establecidas 
en el manual y/o documento de identidad institucional que será entregado por la Subsecretaría de 
Comunicación del Ministerio de Obras Públicas a la/s empresa/s contratista/s de la obra/s.  

 

DISEÑO Y MATERIAL  

El diseño de los carteles, en todos los casos y sin excepción, serán provistos por la 
Subsecretaría de Comunicación del Ministerio de Obras Públicas . La unidad de enlace entre esta 
Subsecretaría del MOP y las empresa/s ejecutora/s de la/s obra/s está a cargo del subsecretario 
de Comunicación Fernando Alonso (contacto tel. 3462-565053), y la jefa de Imagen y Prensa, 
Danisa Simez. El correo electrónico que se utilizará para asuntos de cartelería será 
prensamopsf@gmail.com.  

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se 
consideran incluidos en el ítem "Movilización y Desmovilización de Obra". Si los carteles son 
dañados durante la obra, deberán ser repuestos por la empresa contratista.  

Los inspectores de obra informarán la colocación de la cartelería y periódicamente el 
estado de la misma en general.  

 

b) OBRAS HÍDRICAS (EN ZONAS RURALES) 

La empresa contratista queda obligada desde el inicio de la obra, hasta su recepción 
definitiva deberá proveer, colocar y mantener en un lugar visible al frente de la misma (y/o en 
aquel/los que indique/n la inspección), los carteles de obra, cuyas dimensiones y características 
serán conforme a lo estipulado por la Subsecretaría de Comunicación del Ministerio de Obras 
Públicas en los términos del manual y/o documento de identidad institucional, donde se 
establecen las especificaciones que normalizan el diseño y características morfológicas de los 
carteles de obras relacionado con la tipografía, colores, isologo, tamaños, proporciones e 
identificación de región, entre otros elementos gráficos compositivos y el modelo genérico adjunto 
al presente pliego.  

Los carteles mínimos solicitados serán:  

DOS (2) CARTELES OFICIALES DE OBRA POR CADA LOCALIDAD QUE ABARQUE LA 
OBRA con las dimensiones y características exigidas por la Subsecretaría de Comunicación del 
Ministerio de Obras Públicas . Estas serán las "piezas publicitarias principales de la obra", es 
decir, las de mayores medidas. Las medidas serán de 8 x 4 metros, y sus ubicaciones, de frente a 
la visibilidad pública, serán acordadas con la Subsecretaría de Comunicación del Ministerio de 
Obras Públicas .  

UN (1) PAQUETE DE CARTELES, que son complementarios a la pieza publicitaria 
principal de la obra, y consiste en distintos carteles que se adaptan al lugar donde se desarrolla la 
obra y sus máquinas:  

Cartelería de pie y movible; carteles distribuidos en distintos sectores de la obra que 
exhiben el logo de Provincia de Santa Fe y una frase determinada por el Ministerio de Obras 
Públicas. Se colocará como mínimo 4 (cuatro) carteles por obra.  

Cartelería en máquinas; vinilos con el logo de la Provincia de Santa Fe que se adhieren a 
la maquinaria de obra. Se colocará como mínimo 1 (uno) por máquina en los laterales de las 
puertas.  

Cartelería sobre rejas y vallas; carteles con el logo de Provincia de Santa Fe que se 
plasman sobre rejas y/o vallas de obras). Se colocarán como mínimo 1 (uno) por valla y 1 (uno) 
cada dos rejas.  
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Cartelería sobre cercos publicitarios en obras en la vía pública: se definirá en una 
proporción del 50% para uso exclusivo de la imagen y publicidad de Gobierno. La ubicación y 
disposición será acordada con la Subsecretaría de Comunicación del Ministerio de Obras 
Públicas.  

De acuerdo a lo descripto, las medidas y cantidad de los carteles quedarán establecidas 
en el manual y/o documento de identidad institucional que será entregado por la Subsecretaría de 
Comunicación del Ministerio de Obras Públicas a la/s empresa/s contratista/s de la obra/s.  

DISEÑO Y MATERIAL  

El diseño de los carteles, en todos los casos y sin excepción, serán provistos por la 
Subsecretaría de Comunicación del Ministerio de Obras Públicas. La unidad de enlace entre esta 
Subsecretaría del MOP y la/s empresa/s ejecutora/s de la/s obra/s está a cargo del subsecretario 
de Comunicación Fernando Alonso (contacto tel. 3462-565053), y la jefa de Imagen y Prensa, 
Danisa Simez. El correo electrónico que se utilizará para asuntos de cartelería será 
prensamopsf@gmail.com.  

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se 
consideran incluidos en el ítem "Movilización y Desmovilización de Obra". Si los carteles son 
dañados durante la obra, deberán ser repuestos por la empresa contratista.  

Los inspectores de obra informarán la colocación de la cartelería y periódicamente el 
estado de la misma en general. 

 

ARTICULO 24º) PLANOS CONFORME A OBRA:    

Quince (15) días antes de efectuar la Recepción Provisoria de las obras, la Empresa 
Contratista deberá entregar a la Inspección, mediante soporte magnético (versión AutoCad 2013 o 
superior) los correspondientes PLANOS CONFORME A OBRA y cuatro (4) juegos completos de los 
mismos ploteados en papel. Los mismos serán confeccionados durante el transcurso de la obra bajo 
la supervisión de la Inspección. Su costo se incluye en los gastos generales de la obra. 

 

ARTICULO 25º) FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS:  

Durante el transcurso de la obra, el Contratista deberá realizar una filmación en video (de 
al menos 15 minutos de duración por mes) de los aspectos principales de la misma - a criterio de 
la Inspección de Obra - y entregará en la instancia de la recepción provisoria, dos copias (2) 
debidamente compaginadas de los registros fílmicos y tendrá como mínimo una hora de duración, 
debiendo incluir voz en “of” que ilustre la filmación. 

Por otra parte, sacará fotografías indicativas de cada una de las partes constitutivas de la 
obra -a criterio de la Inspección- entregando sin cargo alguno, dos (2) copias foto color de 13 x 18 
cm.  

Tanto las fotografías como las filmaciones parciales mensuales, serán elevadas por la 
Inspección de Obra a la Superioridad conjuntamente con los cómputos correspondientes a cada 
certificado de obra. Estos últimos no serán tramitados, en caso de no cumplimentarse con dichos 
requerimientos.  

Los costos que demanden estas tareas, se incluirán en gastos generales. 

 

ARTICULO 26º) PASOS PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN:  

Durante el período que dure la realización de los trabajos, el Contratista estará obligado a la 
ejecución y conservación de pasos provisorios ó adoptará formas constructivas que permitan la 
continuidad del tránsito por las vías de comunicación afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo 
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los requisitos exigidos por Organismos competentes o Empresas Concesionaria en lo que se refiere 
a anchos, pendientes, señalizaciones, etc.   

El Contratista, una vez habilitada la obra, está obligado al retiro de los pasos provisorios, 
debiendo quedar el sitio en las condiciones originales. 

Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la habilitación de la 
obra, el acceso a las propiedades privadas.  

La señalización se realizará de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V., Ordenanzas 
Municipales, Comunales o el concesionario que correspondiere, debiendo recurrir a tales organismos 
para su autorización e implementación.  

La Inspección no autorizará el inicio de las tareas hasta tanto las señales no estuvieran 
colocadas. Una vez colocadas las mismas y a los efectos de su materialización, se deberá labrar un 
Acta ante Escribano Público, quien certificará en presencia del Inspector de la obra y Representante 
Técnico de la Empresa. 

La Contratista será la responsable de mantener en óptimas condiciones hasta la habilitación 
de la obra las señales de tránsito, para su visualización diurna y nocturna, incluso deberá disponer 
de señalización luminosa para indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito. Estas señales 
deberán responder a medidas especificadas, ser claras y estar ubicada a una distancia adecuada, 
de manera que los conductores de vehículos las perciban con la debida antelación. Además 
deberá disponer en el caso de ser necesario de “hombres - bandera” para permitir la normal 
circulación de los vehículos. 

De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad del 
tránsito, se adoptarán las medidas precautorias necesarias mientras dure la situación que las motiva, 
siendo el Contratista el único responsable por las contingencias que deriven de la falta de adopción 
de aquéllas. A tal efecto, dispondrá de personal que alertará al tránsito de la situación existente 
pudiendo llegar, si las circunstancias lo aconsejan, a interrumpir el mismo hasta que desaparezcan 
los motivos que dieran lugar a la emergencia. 

En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecución de la nueva obra, la 
circulación de vehículos, la Contratista deberá gestionar ante el Organismo o dependencia 
competente sobre la vía a interrumpir (Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo 
Concesionario), la autorización expresa del mismo por escrito. 

Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos netos 
involucrados en la ejecución de los trabajos o cuando su magnitud no sea significativa, dentro de 
los gastos generales de la obra. 

 

DE LOS LETREROS PARA LA SEÑALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL EJIDO DE 
LA MUNICIPALIDAD Y/ COMUNA:  

La señalización de los trabajos será ejecutada de acuerdo con las previsiones de las 
Ordenanzas Municipales correspondientes  

Los cortes de tránsito deberán prever pasos alternativos y responderán a una 
programación que la Contratista elaborará y que deberá ser aprobada por la Inspección de la 
obra y la Municipalidad.  

La Contratista deberá contar con no menos de 20 (veinte) carteles móviles, cuyo diseño 
será aprobado previamente por la Inspección y su construcción será en caño, con estructura 
reforzada a la que será convenientemente soldada la chapa.   

Los carteles serán colocados en los lugares que indique la Inspección y se 
consideraran parte de la obra y la Contratista deberá mantenerlos (a su costo y cargo) en 
perfecto estado de conservación hasta la Recepción Provisoria de la obra.  
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La señalización para los cortes de tránsito será por exclusiva cuenta de la contratista, 
para este fin proveerá en la zona de trabajo de los carteles metálicos móviles. Todo bache, 
desde la apertura, hasta ser liberado al tránsito, llevará un vallado perimetral completo 
debidamente identificado, también se indicará otros tales como; PELIGRO, CALLE CERRADA 
A 100 METROS Y 200 METROS, DESVÍO, etc., Por cada vez que se verifique la ausencia de 
la señalización que corresponda se aplicarán las sanciones que correspondan.   

En todos los casos se utilizaran balizas y flechas indicatorias lumínicas, cuyo 
mantenimiento será a cargo de la contratista durante el tiempo que sea necesario el 
balizamiento.  

  

Seguridad náutica y paso de embarcaciones:  

El Contratista será responsable de la ubicación de todas las señales, marcaciones, 
boyas, equipamiento flotante a emplear y forma de anclaje, etc., necesarios para la realización 
de los trabajos, y deberá comunicar por escrito a la inspección sobre la ubicación de las 
mismas, y deberá extenderse a la Prefectura Naval Argentina. A tal efecto, está obligado a 
presentar ante la Prefectura Naval Argentina, los esquemas ilustrativos de instalaciones de 
anclajes, la forma de operación, coordenadas de los fondeos, elementos de señalización a 
emplear, etc, con el fin de brindar con antelación suficiente el aviso a los navegantes.  

Se mantendrá balizamiento del área de trabajo con una señal luminosa que se ajuste a 
las disposiciones vigentes, la que se irá desplazando a medida que se avance con la 
construcción de la obra.  

El contratista dará estricto cumplimiento a las indicaciones emanadas de la Prefectura, 
respecto al paso o maniobra de embarcaciones en las inmediaciones de la zona de trabajo.  

 

ARTICULO 27º)  LIMPIEZA DE LA OBRA: 

El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente limpio. La Inspección pondrá 
términos para efectuar la limpieza; si así no ocurriera y si el Contratista no cumpliera con las 
órdenes recibidas, este se constituirá en infracción debiendo aplicarse el ARTÍCULO Nº 80 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones.  

Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron 
los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, piedras, 
hierros, construcciones provisorias, etc., y también la reconstrucción de instalaciones existentes 
antes de iniciar la obra, como alambrados, señales, etc., cumpliendo así las órdenes que en éste 
sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se dará por terminada la obra. 

 

ARTICULO 28º) CONSULTAS: 

Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista tendrá la obligación 
de consultar a las reparticiones públicas, empresas estatales o privadas que pudieran tener 
instalaciones subterráneas en el terreno de la obra. En el caso que la información sea insuficiente, 
deberá realizar los sondeos previos para poder realizar el trabajo correspondiente. El Contratista 
será el único y total responsable, comprometiéndose ante quien corresponda a abonar los gastos 
que resulten de los daños materiales y/ o personales ocasionados. 

 

ARTICULO 29º) APLICACIÓN DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN DE TRABAJO:  

Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hará pasible de una multa 
diaria del uno por mil (1,00 ‰) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante ese lapso, 
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hasta la regularización de las tareas. Se considerará incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando la 
diferencia entre el avance físico acumulado propuesto y el real sea superior al quince por ciento 
(15%). Cuando se hubiera aplicado multa por incumplimiento, la que corresponda por terminación, 
será deducida de los montos de aquella, que tendrá siempre carácter preventivo. Si el importe de la 
multa por incumplimiento fuese superior al de la terminación se devolverá al Contratista la diferencia 
entre los importes.  

Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la Comitente 
tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista. 

 

ARTICULO 30º) REDETERMINACION DE PRECIOS – METODOLOGIA:  

Los precios de los rubros e Ítems del Contrato, se redeterminarán conforme a la normativa 
vigente dispuesta por la Ley Nº 12.046, sus decretos reglamentarios Nº 3599/02 y Nº 3873/02 
modificatorios, o los que en el futuro los reemplace, acorde a las planillas de Parámetros de 
Ponderación; de índices y fuentes de información para la Redeterminación de precios del contrato 
de la obra, exigidos por dicha normativa, adjuntas al presente pliego. 

 

ARTICULO Nº 31°) ADQUISICION EN FORMA PREFERENTE, DE BIENES 
PRODUCIDOS EN LA PROVINCIA Y CONTRATACION DE OBRAS O SERVICIOS, A 
EMPRESAS O PERSONAS PROVEEDORAS LOCALES 

Conforme a lo establecido en la Ley Provincial Nº 13.505/15, el Oferente se obligará a 
adquirir los materiales, materias primas y mano de obra de origen provincial necesarios para el 
cumplimiento del contrato, cuando hubiere oferta local suficiente. Asimismo, deberán dar prioridad a 
favor de los trabajadores locales en la contratación de mano de obra demandada para la realización 
de las obras, considerándose local a todo trabajador que acredite residencia permanente en la 
Provincia de Santa Fe.  

 

ARTICULO 32º) PROGRAMA PROVINCIAL DE USO SUSTENTABLE DE 
BIOCOMBUSTIBLE  

Será de aplicación en la presente contratación lo indicado en la Ley N° 14010; la que 
establece en su Artículo 1 la creación del “Programa Provincial de Uso Sustentable de 
Biocombustible”, el cual tendrá como objetivo llegar a la utilización masiva de biocombustibles 
(biodiesel, bioetanol o los combustibles renovables que pudieran surgir) en estado puro o en 
el mayor nivel posible de mezclas con combustibles fósiles en el territorio provincial. 

Se incorpora, según Articulo 2 de la citada Ley, la exigencia de uso de bio-diesel al 
100% (B100) en los equipos que se utilicen, en la medida que sea técnicamente viable y no 
se encuentre prohibido expresamente por el fabricante de los mismos o sus certificados de 
garantía, estableciendo una proporción de acuerdo al tipo de la obra o del servicio. 

  

ARTICULO Nº 33)  CERTIFICADOS DE LAS OBRAS: 

Las Obras serán certificadas mensualmente. Los certificados serán acumulativos y 
seguirán las unidades respectivas de la licitación. Deberán tener los avances parciales 
mensuales justificados por medio de la inspección de obra. Se tomará de guía la planilla de 
oferta o el plan de trabajo presentado por la empresa y aprobado por la inspección, donde se 
describirán los ítems intervinientes sus medias parciales y acumuladas. 
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ARTÍCULO 34º) PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO 

Además de lo establecido en los ARTÍCULOS N° 52, 53, 56 y 57 del PLIEGO DE BASES 
Y CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES de HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL DE LA 
SRH - MOP, se deja establecido que la Contratista deberá registrar e informar a la Inspección la 
incorporación de un profesional idóneo, que se encargue de realizar informes para el seguimiento 
arqueológico. En el caso de producirse hallazgos de restos históricos, durante el transcurso de la 
ejecución de la Obra, se procurará aislar los objetos para que no sufran deterioro, alejando las 
tareas de ese frente y dando aviso a las autoridades competentes, quedando entendido que la 
Contratista no podrá remover ni extraer o apoderarse de ninguno de dichos objetos, considerando 
que, en todos los casos, son propiedad pública. Cualquier medida adoptada estará de acuerdo 
con la Ley N° 25.743: Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. El profesional 
mencionado en este artículo deberá tener título de Arqueólogo o Licenciado en Arqueología, 
Licenciado en Ciencias Naturales con Orientación en Paleontología o Licenciado en Geología. 
Todos los gastos - directos o indirectos - que demandaren la contratación del profesional y/o la 
concreción de estas tareas, o cualquier otra que a juicio de la Inspección o de la Superioridad 
fuera necesario y no contemplada en el mismo, son por cuenta exclusiva de la Empresa 
Contratista y por lo tanto se consideran incluidos dentro de los precios cotizados para los distintos 
ítems de la obra, no recibiendo pago directo alguno, debiendo considerarse en los gastos 
generales de la obra. 

 

CONSULTAS DEL PLIEGO: 

Ministerio de Obras Públicas, sito en calle Av. Almirante Brown 4751 - (3000) Santa Fe- República 
Argentina 

Correo Electrónico: subplanificacion_licitaciones@santafe.gov.ar 

Secretaría de Recursos Hídricos - Subsecretaría de Planificación y Gestión 

Sitio Web: www.santafe.gov.ar 

 

ADQUISICIÓN DEL LEGAJO LICITACIÓN: Todo interesado en concurrir a una Licitación, podrá 
acceder gratuitamente al Legajo de Obra publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la 
Provincia de Santa Fe, en la sección a consignarse en cada caso. Los Legajos de Obra cargados 
en el Portal Web Oficial de la Provincia serán públicos y estarán disponibles en todo momento a 
los fines de garantizar la transparencia, igualdad y concurrencia de y entre los eventuales 
oferentes. 

 

LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE LAS OFERTAS: Según lo establecido en el 
Boletín Oficial, diarios nacionales, provinciales. 
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Santa Fe, 7 de marzo de 2025.- 

 

 

MEMORANDUM N° 02/2025 

DEL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 

PARA TODAS LAS SECRETARIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE FUNCIONEN 

EN EL ÁMBITO DE ESTE MINISTERIO 

 

 
Asunto: Redondeo en el valor de los presupuestos oficiales y ofertas 

 

   Déjese sin efecto el memorándum 01/2025. 

Se notifica mediante la presente a todas las Secretarías 

que forman parte de este Ministerio, así como a todos los Organismos 

Descentralizados que operan bajo su ámbito, a los fines optimizar la comunicación, 

será necesario ajustar los presupuestos oficiales redondeando al número de unidad 

de millones (1.000.000) más próximo, ya sea el anterior o el posterior. 

A modo ejemplificativo, un presupuesto oficial u oferta de 

$45.551.550 deberá ser fijado, aplicando el redondeo requerido, en $46.000.000. Si 

el presupuesto oficial es de $45.449.550, debe establecerse, después de aplicar el 

redondeo solicitado, en $45.000.000. 

Otro ejemplo: presupuesto oficial u oferta de 

$2.212.742.333, aplicando el redondeo requerido, deberá establecerse en 

$2.213.000.000. Como así, si el presupuesto oficial fuera de $2.212.078.333, 

aplicando el redondeo requerido, quedaría en $2.212.000.000. 

Debe hacerse expresa mención que el monto incorporado 

a la oferta no formará parte del cómputo y presupuesto que luego podría ser 

adjudicado, sino que es un monto que en más o en menos, adaptará la oferta a los 

fines de ser anunciada en unidad de millones y solo a los fines comunicacionales. 

Dicho aumento o disminución no será tenido en cuenta por las comisiones 

evaluadoras al momento de analizar las ofertas mas convenientes, y no será 

incorporado en los decretos/resoluciones de adjudicación.  
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Asimismo, las áreas deberán adecuar los pliegos 

licitatorios a los fines de que las ofertas se ajusten al redondeo establecido en los 

párrafos precedentes, debiendo las empresas oferentes indicar en la oferta 

presentada el presupuesto sin redondeo a los fines de confeccionar el acta de 

apertura y evaluación de ofertas y el presupuesto con redondeo a los fines 

comunicacionales.  

Debe instruirse a las áreas a difundir el presente 

memorándum a las empresas oferentes, debiéndose también publicar en la página 

web de la provincia en cada llamado a licitación. 

A los fines ejemplificativos, se acompaña planilla de 

cómputo y presupuesto modelo que forma parte del presente. 
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19 INSTALACION ELECTRICA      FR 19 

19.1 Tablero TS1 (actualizar) sumar potencia ascensor s /pliego y planos u 1,00 929.842,56 929.842,56 0,10  

19.2 Tablero TS Biblioteca (actualizar) s /pliego y planos u 1,00 546.718,92 546.718,92 0,06 

19.3 Tablero TS didactica (reubicar y actualizar) s /pliego y planos u 3,00 841.357,62 2.524.072,86 0,26 

19.4 Tablero TS Subsuelo s /pliego y planos u 1,00 494.753,85 494.753,85 0,05 

19.5 Tendido de alimentadores a tableros según potencia s/pliego y planos gl 2,00 558.585,20 1.117.170,40 0,12 

19.6 Horno micro-ondas 700 W s/PETP u 1,00 170.231,22 170.231,22 0,02 

19.7 Proyector WIFI s/PETP u 1,00 2.918.056,14 2.918.056,14 0,31 

19.8 BOCAS DE ILUMINACION u 271,00 59.589,47 16.148.746,37 1,69 

19.9 LUMINARIA TIPO 01 según Plano y PETP u 107,00 73.426,10 7.856.592,70 0,82 

19.10 LUMINARIA TIPO 02 según Plano y PETP u 3,00 22.896,99 68.690,97 0,01 

19.11 LUMINARIA TIPO 03 según Plano y PETP u 15,00 12.762,03 191.430,45 0,02  

19.12 LUMINARIA TIPO 04 según Plano y PETP u 6,00 31.949,78 191.698,68 0,02 

19.13 LUMINARIA TIPO 05 según Plano y PETP m 98,00 30.103,73 2.950.165,54 0,31 

19.14 LUMINARIA TIPO 06 según Plano y PETP u 2,00 31.804,10 63.608,20 0,01 

19.15 LUMINARIA TIPO 07 según Plano y PETP u 1,00 46.642,34 46.642,34 0,00 

19.16 
LUMINARIA TIPO 08. Rieles eléctricos y planimetría. 70 luminarias según Plano y 

PETP 
gl 1,00 5.806.030,44 5.806.030,44 0,61 

19.17 LUMINARIA TIPO 09 según Plano y PETP u 1,00 18.526,68 18.526,68 0,00 

19.18 LUMINARIA TIPO 10 según Plano y PETP u 9,00 52.760,78 474.847,02 0,05  

19.19 LUMINARIA TIPO 11 (llamador baño discapacitados) según Plano y PETP u 4,00 265.960,09 1.063.840,36 0,11 

19.20 LUMINARIA TIPO 12 según Plano y PETP u 23,00 52.760,78 1.213.497,94 0,13 

19.21 LUMINARIA TIPO 13 según Plano y PETP u 15,00 41.785,45 626.781,75 0,07 

19.22 
LUMINARIA TIPO 14 Equipo de emergencia bateria de litio Gamasonic EMB LED o 

equivalente según Plano y PETP 
u 31,00 44.981,36 1.394.422,16 0,15 

19.23 LUMINARIA TIPO 15 s/ plano y PETP u 2,00 29.384,33 58.768,66 0,01 

19.24 LUMINARIA TIPO 16 s/ plano y PETP u 34,00 17.135,67 582.612,78 0,06 

19.25 Reemplazar las lámparas en araña y brazos de la sala de lectura s/PETP gl 1,00 48.842,55 48.842,55 0,01 

19.26 Ventilador de Techo 4 aspas de acero inoxidablesegun Planos y PETP u 6,00 170.412,10 1.022.472,60 0,11 

19.27 EXTRACTOR DE AIRE DE BAÑO según Planos y PETP u 2,00 72.067,75 144.135,50 0,02 

19.28 
Ventilador de pared. Diámetro 60 cm (24"). Cuatro aspas. Liliana Modelo VW2416 o 

equivalente según Planos y PETP 
u 3,00 100.011,53 300.034,59 0,03 

19.29 
Canalización por pared del cableado telefónico en fachada lateral según Planos y 

PETP 
gl 1,00 134.232,88 134.232,88 0,01 

 

19.30 Puesto de datos/telefonia en pared 2 RJ45 según Planos y PETP u 8,00 166.628,17 1.333.025,36 0,14  

19.31 Sistema Aro Hipoacúsicos completo según Plano y PETP u 2,00 2.375.465,70 4.750.931,40 0,50  

19.32 Reubicación del cableado EPE en el frontis según PETP. gl 1,00 758.390,40 758.390,40 0,08  

19.33 
Deshumidificador a compresor. Capacidad 70 l/día. Potencia eléctrica: 830 W según 

Planos y PETP 
u 5,00 903.008,85 4.515.044,25 0,47 

 

19.34 Calefón eléctrico Atmor 7.5KW (incluye instalación eléctrica) según Planos y PETP u 1,00 402.066,02 402.066,02 0,04 
 

19.35 Bandejas portacables s/ planos y PETP m 60,00 14.889,74 893.384,40 0,09  

19.36 Tablero TS terraza (reubicar) s /pliego y planos u 1,00 152.310,24 152.310,24 0,02  

19.37 Sistema de Iluminacion en Fachadas s/ planos y PETP gl 1,00 140.943.499,65 140.943.499,65 14,74  

19.38 Sistema de Iluminacion en Cerco de Obra s/ planos y PETP gl 1,00 2.025.656,22 2.025.656,22 0,21  

19.39 
Termotanque Electrico. Cap. 80litros con conexión de agua inferior, de colgar 

(incluye instalación eléctrica) tipo Longvie según planos y PETP 
u 1,00 444.728,57 444.728,57 0,05 

 

20 INSTALACIONES ESPECIALES      FR 20 

20.1 Extintor triclase ABC agente limpio: HCFC 123. Capacidad: 5 KG. s/ planos y PETP u 20,00 711.289,67 14.225.793,40 1,49 
 

20.2 Retiro y re instalacion de equipos unidades exteriores AA s/ planos y PETP gl 1,00 1.828.418,04 1.828.418,04 0,19  

20.3 Provisión y montaje de ascensor hidráulico s/ planos y PETP gl 1,00 35.271.249,92 35.271.249,92 3,69  

20.4 
Campana de extracción mecánica de acero inoxidable en laboratorio s/ planos y 

PETP 
u 1,00 5.729.554,65 5.729.554,65 0,60 

 

20.5 Acondicionador de Aire tipo consola piso-techo frio/calor 5 TR s/planos y PETP u 2,00 3.289.322,00 6.578.644,00 0,69 
 

20.6 Sistema de Alarma de 4 zonas X28 s/ planos y PETP gl 1,00 2.078.360,25 2.078.360,25 0,22  

20.7 Sistema de Presurizacion de escalera s/pliego y planos gl 1,00 3.581.428,33 3.581.428,33 0,37  

20.8 
Instalación eléctrica pozo de bombeo pluvial (bomba, tablero,flotente,etc) s/pliego y 

planos 
gl 1,00 4.952.015,56 4.952.015,56 0,52  

20.9 Sistema WIFI (Router Inalámbrico + 2 repetidores) s/pliego y planos gl 1,00 214.768,87 214.768,87 0,02  

20.10 ACONDICIONADOR SPLIT INVERTER F/C 4500 fr/hr s/ planos y PETP u 1,00 1.504.148,17 1.504.148,17 0,16  

20.11 ACONDICIONADOR SPLIT INVERTER F/C 3000 fr/hr s/ planos y PETP u 1,00 1.520.889,92 1.520.889,92 0,16  

20.12 ACONDICIONADOR SPLIT INVERTER F/C 5000 fr/hr s/ planos y PETP u 3,00 2.205.186,27 6.615.558,81 0,69  

20.13 
TENDIDO CONDUCTOS, DIFUSORES Y REJAS en Sala San Martin s/ traza planimetría y 

PETP 
gl 1,00 3.764.575,65 3.764.575,65 0,39 

 

20.14 Equipamiento de sonido s/ planos y PETP gl 1,00 2.839.963,41 2.839.963,41 0,30  

 

TOTAL COSTO  956.236.316,46 100,00 

    

Coeficiente Resúmen [K] 1,57 547.923.409,33  

    

TOTAL  1.504.159.725,79  

TOTAL CON REDONDEO MEMO 2/25                                                                                                                                                                                                                                             1.504.000.000  
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LISTADO DE ANEXOS DEL PBCC 
 
 
       
 ANEXO I - Primera Parte  - Planilla para la Cotización de Precios 

 ANEXO I - Segunda Parte - Cálculo del Coeficiente de Resumen 

 

 
 ANEXO II  - Listado de obras ejecutadas y/o en ejecución 

 ANEXO III  - Declaración Jurada 

 ANEXO IV - Currículum Vitae del Personal Clave 

 ANEXO V - Punto Fijo 

 ANEXO VI - Modelo Cartel de Obra 

 ANEXO VII - Parámetros de Ponderación para la Redeterminación de                                                         
Precios de Contratos de obras Públicas (Ley N° 12.046) 
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ANEXO  I - Parte Primera 
 

PLANILLA PARA LA COTIZACION DE PRECIOS 
 
Esta planilla debe ser confeccionada por el Oferente previendo los espacios 
necesarios para incluir correctamente las designaciones de los ítem y/o rubros, 
respetando lo indicado en el Detalle de los ítems del Presupuesto Oficial, Pliego de 
Bases y Condiciones Complementarias, Pliego de Especificaciones Técnicas, 
unidades de medida, cantidades, etc. 

 
LICITACIÓN ABREVIADA  Nº.......................................................................... 
OBRA : ....................................................................................................... 
OFERENTE : .......................................................................................….... 
COTIZACION A VALORES DEL MES DE ................................. DE  20… 
 

              
RUBRO               

 
ITEM 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
PRECIO 
TOTAL 

 
INCID. 

% 
 Nº DESIGNACION     ($/un)     ($)  

        
        
        
        
        
        

    MONTO TOTAL($)  100% 

 

 
Son Pesos:......................................................................................................................... 

 
 
  .........................................................                  ............................................................           
   Firma y aclaración  del Proponente                        Firma y aclaración del Director Técnico 
 
Lugar y Fecha:................................................................................................................... 
 

 
OBSERVACIONES: 
 
Estas cotizaciones deberán confeccionarse de acuerdo a las siguientes pautas:   
 
a) Se acompañarán Análisis de Precios detallados de c/uno  de  los ítems 
mencionados. 
b) No se admitirá ningún otro tipo de documento que afecte al precio ofertado, 

indicado por la presente Planilla de Oferta. 
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ANEXO I  - Parte Segunda 
 
Encabezamiento donde se detalle: OFERENTE, LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA y 
el MES QUE SIRVE DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS PRECIOS. 
 
El COEFICIENTE RESUMEN deberá calcularse de la siguiente manera: 
 

 
CÁLCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN 

 
Mes base de cálculo: ...................    
 
Costo Neto         = 1,000 
               + 
Gastos Generales e indirectos (..... % de 1,000)   = .............  (*) 
                   + 
Beneficios (....... % de 1,000)      = .............. 
         
   
          ...............    a) 

 
 
A.P.I - I.I.B =  0% de (a)       ................ (b) 
(**) 
 
 
D.G.I.- I.V.A.=...........% de (a)                           ................   (c) 
 
 
 
COEFICIENTE RESUMEN (CR)  =  (a+b+c)   ................. 
 
COEFICIENTE ADOPTADO      ................. 
 
 
 
(*) El Oferente deberá presentar por separado, el Análisis de Precios correspondiente a 
esta componente. 
(**) Alícuota 0%, conforme al Artículo 7, Inc.a) de la Ley Impositiva N° 3650 
 
La alícuota correspondiente al impuesto al valor agregado (IVA) será la vigente al mes de 
la apertura de los sobres. 
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PLANILLAS MODELO PARA EL DESARROLLO DE LOS 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
Encabezamiento donde se detalle: OFERENTE, LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA y 
el MES QUE SIRVE DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS PRECIOS. 
(U: unidad de medida; d: día; $: unidad monetaria) 
 
DESARROLLO DEL ANALISIS DEL ITEM TIPO: 
 
Designación del ITEM:............................                  Mes Base de Cálculo:..................... 
 
(1) MATERIALES:  
 
Se detallará para cada material a involucrar en el ítem, lo siguiente: 
 
Tipo de material; unidad de medida; cantidad por unidad de medida del ítem respectivo; 
costo unitario del material puesto en obra (el cual, deberá incluir la incidencia por 
manipuleo, acopio, transporte y pérdidas) y; el costo total del material por unidad  de 
medida del ítem. 
 
PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES:   ............(1)... $/U 
(Costo total unitario de los materiales  x  CR)    
 
(2) ELABORACION : 
 
  Equipo     Potencia    Valor Equipo 
................   ............... HP   .....................  $ 
................   ............... HP   .....................  $ 
................   ............... HP   .....................  $ 
    ____________  _____________ 

..(Pot.)... HP   .......(VE)........ $ 
 
R = Rendimiento = ................. U/d 
 
Amortización e Intereses (A e I)  
 
0,9 X ...(VE) ... X 8 hs/d   +   ....(VE) ... X 0,.../año X 8 hs/d  = ........ $/d 
 10.000 hs   2 X 2.000 hs/año 
 
Reparaciones y Repuestos (R y R) 
 
Se considerará un porcentaje de la amortización, tomándose como tal al valor que surge 
del primer término de la expresión anterior: 
.........% x ....... A.......... $/d =     . ......... $/d 
 
Combustibles (C) 
 
(Consumo) ... l/HP. h x ...(Pot.)... HP x 8 hs/d x ...$/l =  ......... $/d 
 
Lubricantes (L) 
 
Porcentaje del valor obtenido para Combustibles: 
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........... % x .........C.... $/d  =                ......... $/d 
 
Mano de Obra (M.O.)  
 
Of. Especializ.: ..... (Nº) ..... X  8 hs/d  X  ...... $/h  =  .........  $/d 
Oficiales : ..... (Nº) ..... X  8 hs/d  X  ...... $/h  =  .........  $/d 
Med.Oficiales : ..... (Nº) ..... X  8 hs/d  X  ...... $/h  =  .........  $/d 
Ayudantes : ..... (Nº) ..... X  8 hs/d  X  ...... $/h  =  .........  $/d 
        (m.o.)       =  ..........  $/d 
 
Vigilancia : ..... % de (m.o.)         =  .........  $/d 
 
      (M.O)  ........... $/d 
 
COSTO DIARIO: 
 
(A e I)  + (R y R) + (C) + (L) + (M.O.)          = ..(C.D.) $/d 
 
COSTO UNITARIO: 
 
 (C.D.)  [$/d] 
    --------------------------             = ..(C.U.) $/U 
    R [U/d] 
                x 
COEFICIENTE RESUMEN        .. (CR)... 
        --------------- 
 
PRECIO UNITARIO DE LA ELABORACION:  ..........(2)... $/U 
 
 
PRECIO UNITARIO DEL ITEM: 
 
 
(1) + (2) = ............$/U + .........$/U         =   ................. $/U 
 
 
PRECIO UNITARIO ADOPTADO:    ................. $/U 
 
 

NOTA: EL PRECIO UNITARIO ADOPTADO O DE APLICACIÓN DEBERA 
CONSIDERARSE CON DOS DECIMALES  PARA  EL CALCULO DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DETALLADO, DEBIENDO TRASCRIBIRSE AL MISMO 
DE MANERA IDENTICA. 
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ORIGINAL 

FORMULARIO DE PROPUESTA 
 

SANTA FE..........DE.................................DE 20… 
 
Señor 
Ministro de Obras Públicas 
Lisandro Enrico 
Su Despacho 
Ref.: 
 
De nuestra consideración: 
    
 Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa 
............................................................................………... inscripta en el Registro de Licitadores 
de Obras Públicas, 
Sección........................................................................................................................................... 
…….................................................................................................................................................. 
se presentan a 
..…………….......................................................................................................................... 
de la referencia, cuyo Presupuesto Oficial asciende a: 
................................................................................…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de 
Bases y Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se 
consignan en el presupuesto detallado anexado al presente formulario. 
 
 El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, 
especificaciones técnicas, presupuesto oficial, pliego de bases y condiciones, etc., asciende a 
la suma de:     
........................................………...................................................................................................... 
…....…..…………………….............................................................................................................. 
 Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras 
Públicas Nº 5188, su Decreto Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos de  
obra,  el lugar, las condiciones de ejecución y en general, todos los antecedentes indicados 
en el ARTÍCULO Nº3 del Pliego Único de Bases y Condiciones.  
  
 En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la 
Capital de la Provincia. 
  
 En cumplimiento del ARTÍCULO Nº 15 del Pliego Único de Bases y Condiciones, 
dejamos expresa constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por 
el ARTÍCULO Nº 6 del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 
 
 Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración. 
 
 
    ....................................................................                         .................................................. 
            DIRECTOR TÉCNICO      PROPONENTE 
INSCRIPCIÓN COLEGIO PROFESIONAL   INSCRIPCIÓN REGISTRO DE 
         Nº..............Ley Nº................      LICITADORES 
Nº......... 
  

(SELLO DE LA EMPRESA)  
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      DUPLICADO 

FORMULARIO DE PROPUESTA 
 

SANTA FE..........DE.................................DE 20… 
 
Señor 
Ministro de Obras Públicas 
Lisandro Enrico 
Su Despacho 
Ref.: 
 
De nuestra consideración: 
    
 Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa 
............................................................................………... inscripta en el Registro de Licitadores 
de Obras Públicas, 
Sección........................................................................................................................................... 
…….................................................................................................................................................. 
se presentan 
a…………............................................................................................................................... 
de la referencia, cuyo Presupuesto Oficial asciende 
a:.................................................................................………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de 
Bases y Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se 
consignan en el presupuesto detallado anexado al presente formulario. 
 
 El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, 
especificaciones técnicas, presupuesto oficial, pliego de bases y condiciones, etc., asciende a 
la suma de:     
............................................……….................................................................................................. 
…....…..…………………….............................................................................................................. 
 Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras 
Públicas Nº 5188, su Decreto Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos de  
obra,  el lugar, las condiciones de ejecución y en general, todos los antecedentes indicados 
en el Artículo Nº3 del Pliego Único de Bases y Condiciones.  
  
 En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la 
Capital de la Provincia. 
  
 En cumplimiento del ARTÍCULO Nº 15 del Pliego Único de Bases y Condiciones, 
dejamos expresa constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por 
el ARTÍCULO Nº 6 del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 
 
 Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración. 
 
    ....................................................................                         .................................................. 
            DIRECTOR TÉCNICO      PROPONENTE 
INSCRIPCIÓN COLEGIO PROFESIONAL   INSCRIPCIÓN REGISTRO DE 
         Nº..............Ley Nº................      LICITADORES 
Nº......... 
  

(SELLO DE LA EMPRESA)  
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PLANILLA DE OFERTA 
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ANEXO II 
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS y/o EN EJECUCIÓN 

 
OBRAS ANÁLOGAS A LA QUE SE LICITA 

 
N° 

COMITENTE OBRA (1) 

 
Nombre 
Domicilio 

 
Nombre 

Ubicación 

Datos Contractuales 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Terminación 

Unidad Cantidad Monto 
Contrato 

(2) 

(3)        

 
OTRAS OBRAS REALIZADAS 
(4)        
        
 
Notas Importantes 
(1) Se deberá presentar un listado de obras similares ejecutadas o en ejecución, 
adjudicadas o próximas a ser adjudicadas, Las obras que se detallen no podran tener una 
antigüedad mayor de 10 (diez) años, contada desde la fecha de firma del Acta de 
Recepcion Definitiva, cuya copia debidamente certificada o Certificacion del comitente 
deberá acompañar para su acreditacion. 

(2) El Monto de Contrato se consignará actualizadao por el índice de costos de la 
construcción, nivel general del INDEC, al mes anterior de la fecha de apertura de sobres  

(3) Declarar una sola planillla aunque se trate de una U.T. (Union Transitoria de 
Empresas). En ese caso aclarar a que firma de la asociacion corresponde la obra. 

(4) El Oferente podrá declarar otras obras, que aunque no cumplan con las exigencias 
de “obras análogas” permitan igualmente dar magnitud a sus antecedentes y referencias 
técnicas generales. 

Para las formalidades de presentación y acreditación valen las notas 1,2 y 3 expresadas 
más arriba 
 Las firmas oferentes deberán tener una idoneidad que resulte satisfactoria a 
juicio de la Comisión de Evaluación. La falta de antecedentes y/o de resultar los 
mismos insolventes o insatisfactorios, podrá ser causa de desestimación de la 
Oferta, quedando a criterio de dicha Comisión la admisión de la misma, y no dará 
lugar a reclamo alguno. 
 Se consideran obras analogas o similares, aquellas cuya magnitud, destino, 
complejidad técnica y características constructivas sean comparables con las obras a 
ejecutar. 
 
Santa Fe,……………………………………………………………………. 
Firma y Sello del Proponente…………………………………………. 
Firma y Sello del Director Tecnico………………………………………… 
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ANEXO III 
 

DECLARACION JURADA 
 
 
LICITACIÓN ABREVIADA Nº:  ..............................................................................................................  
OBRA:  ...................................................................................................................................................  
OFERENTE:  ..........................................................................................................................................  
 
 
Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter de 
Declaración Jurada que, al día de la fecha de la presentación de esta propuesta licitatoria, no 
tiene promovido y/o iniciado pedido de Concurso de Acreedores ni Quiebra, como así también 
que el Oferente de referencia no tiene conocimiento de poseer acción judicial de cualquier 
fuero, en su contra por la Provincia de Santa Fe, o por cualquier otro Ente Oficial de dicha 
provincia, ni que la Provincia hubiere formulado denuncias penales por la Comisión de 
presuntos ilícitos cometidos en la tramitación, ejecución o recepción de contratos de 
suministros, obras públicas o cualquier contrato administrativo suscripto con esos entes. 
 
Asimismo, se declara que para cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la 
Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Santa Fe. 
 
Por otra parte, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada, las 
condiciones en que se ejecutará la misma y nos comprometernos a disponer en forma 
inmediata a la fecha de la firma del contrato, el equipamiento ofrecido. 
 
 
 
 
 ......................................................................            ...............................................................                                                                                                     
 Firma y aclaración  Firma y aclaración 
 del Oferente del Director Técnico 
 
 
 
Lugar y fecha ........................................................................ 
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ANEXO  IV 
 

CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE 
 

 DIRECTOR TECNICO / TECNICO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  

 REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA  

 RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 CONSULTORES DE INGENIERÍA  

(Proyecto Ejecutivo / Ingeniería de Detalle / Asesoramiento durante la 

ejecución de obras, etc.) 

 OTROS 

 

Deberán completar para cada uno de ellos los siguientes datos: 
 
1) DATOS PERSONALES Y TAREAS QUE DESEMPEÑARÁ 
 

- Apellido y Nombre: 
- Nacionalidad: 
- D.N.I. Nro. : 
- Lugar y Fecha de Nacimiento: 
- Domicilio Particular: 
- Teléfono: 

 
2) DATOS DE CAPACITACIÓN 
 
2.1) Títulos: 
 

-  Grado: 
-  Postgrado: 

 
2.2) Capacidad Teórica en TEMAS AFINES a las tareas solicitadas 
 

-  Cursos: 
-  Actividad Docente y de Investigación: 
-  Becas, Publicaciones y Congresos: 

 
3) ANTECEDENTES LABORALES Indicar:  
 

- Denominación y descripción del trabajo 
- Tipos de tareas desarrolladas: coordinador, proyectista, inspector, etc. 
- Fechas desempeño (desde / hasta) 
- Obra: nombre, ubicación, comitente, tipo de obra, plazo de ejecución, breve 

descripción de la obra y sus principales características, fecha de realización. 
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3.1) En TEMAS AFINES a las Tareas solicitadas: 
 

- Asistencia Técnica (diagnósticos, estudios básicos, anteproyectos, proyectos, 
pliegos, etc.): 

- Dirección, Supervisión e Inspector de Obras: 
 

3.2) En TEMAS NO AFINES a las Tareas solicitadas: 
 

- Asistencia Técnica (diagnósticos, estudios básicos, anteproyectos, proyectos, 
pliegos, etc.): 

- Dirección, Supervisión e Inspector de Obras: 
 
4) OTRAS REFERENCIAS (que puedan resultar de interés): 
 
 
 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también 

estar habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a 

prestar mis servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el 

presente Pliego. 

 
 
Lugar y fecha ........................................................................ 
 
 
 
 
 
......................................................................            ...............................................................                                                                                                     
 Firma y aclaración  Firma y aclaración 
 del Oferente del Director Técnico 
 
 
 
 
......................................................................  
 Firma y aclaración    
 del Profesional 
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ANEXO V - Punto fijo 
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VISTA

PLANTA

120 mm.

20 mm.

5 mm.

2
2

  
m

m
.

3
 m

m
.

Grapa de Acero

M
.O.

P.F. Nº

AÑO 20

2
5

  
m

m
.

110 mm.

CO T A I. G.N.

NTA

PLANO Nº:FECHA: ESCALA:

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (MOP)
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN HÍDRICA

PROVINCIA DE SANTA FE

PLANO TIPO DE PUNTO FIJO

NOTA:
MATERIAL  A  UTILIZAR:  FUNDICIÓN PERLÍTICA  CON LETRAS EN RELIEVE.
CADA PUNTO FIJO LLEVARA NÚMERO CORRELATIVO.
EN LOS PLANOS CONFORME A OBRA DEBERÁ FIGURAR EL Nº Y LA COTA I.G.M. DEL PUNTO FIJO.
EL TRASLADO DEL VALOR DE LA COTA DEL PUNTO I.G.M. A OTRO PUNTO FIJO ESTARÁ  A CARGO
 DE LA  EMPRESA CONTRATISTA.

15 x 12 mm.

10 x 12 mm.

40 x 15 mm.

FORMA CURVA

P.

Ing. Ricardo Ruiz.

Secretario de Recursos Hídricos:

Subsec. de Planificiación Hídrica: 

Dirección Pcial. de Planificación: Ing Pablo Storani

Lic. Nicolás Francisco Mijich

Abog. Lisandro Enrico

PROYECTO Y DIBUJO TÉCNICO: 

1: 125

Ministro de Obras Públicas

DICIEMBRE DE 2023
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ANEXO VI - CARTEL DE OBRA TIPO
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ANEXO VII 
PARÁMETROS DE PONDERACIÓN PARA LA 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS 
DE OBRAS PÚBLICAS 

(Ley Nº12.046) 
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CÓDIGO DESCRIPCION DEL ITEM Materiales
Mano de Obra Totales

a1 a2

01 Topografía Completa. Según ETP 0,00 0,64 0,36 1,00
Amortización e interés de capital a3.1. 0,53

Reparación y repuestos a3.2. 0,22
Combustible y Lubricantes a3.3. 0,25

0,00 1,00

2.1
Generación de Carril de Trabajo de 5m de ancho por corrimiento de 
montículos de excavaciones preexistentes. Según ETP 0,00 0,12 0,88 1,00

Amortización e interés de capital a3.1. 0,41
Reparación y repuestos a3.2. 0,17

Combustible y Lubricantes a3.3. 0,42

0,00 1,00

2.2
Generación de Carril de Trabajo por desbosque y destronque de 
material vegetal. Según ETP 0,00 0,17 0,83 1,00

Amortización e interés de capital a3.1. 0,31
Reparación y repuestos a3.2. 0,13

Combustible y Lubricantes a3.3. 0,56

0,00 1,00

03

Limpieza de Canal. (En base a protocolo de limpieza, según 
Memorándum 01/2024 de la SRH, con máquina retroexcavadora según 
requerimiento de la topografía) Incluye desbosque y destronque de 
árboles y vegetación dentro del canal, previa limpieza del mismo

0,00 0,09 0,91 1,00
Amortización e interés de capital a3.1. 0,44

Reparación y repuestos a3.2. 0,18
Combustible y Lubricantes a3.3. 0,38

0,00 1,00

04 Excavación para rectificación de rasante. Según ETP 0,00 0,18 0,82 1,00
Amortización e interés de capital a3.1. 0,38

Reparación y repuestos a3.2. 0,16
Combustible y Lubricantes a3.3. 0,46

0,00 1,00

05
Corrimiento, provisión y colocación de alambrados (incluye remoción y 
transporte de alambrados existentes según ETP) 0,55 0,16 0,29 1,00
Alambre fortín 17/15 Acindar Alta Resistencia x 1000m a.1.1 0,14 Amortización e interés de capital a3.1. 0,25
ALAMBRE PUAS C/4 - 12,4 (500 MTS) a.1.2 0,12 Reparación y repuestos a3.2. 0,10
DURMIENTE QUEBRACHO COLORADO, BLANCO, COMUN 2,00m.x 0,24m. x 0,12m. a.1.3 0,01 Combustible y Lubricantes a3.3. 0,65
POSTE MEDIO PARA ALAMBRADO MADERA DURA LONG.2,20 MTS. TIPO VIALIDAD. a.1.4 0,42
Varilla de quebracho colorado 1,20 m a.1.5 0,08

C. 6.1  - INDEC  MATERIALES GENERALES PARA ALAMBRADO a.1.6 0,23

1,00 1,00

6.1 Provisión e Instalación de Estaciones Pluvio-limnimétricas Tipo "B1-M"
0,85 0,05 0,10 1,00

Equipo de adquisición de datos - Datalogger a.1.1 0,17 Amortización e interés de capital a3.1. 0,14
Sistema de alimentación: panel solar, regulador de carga y batería a.1.2 0,09 Reparación y repuestos a3.2. 0,06
Sensor de nivel por radar con rango 0-15 m a.1.3 0,25
Pluviómetro digital a cangilón a.1.4 0,13 Combustible y Lubricantes a3.3. 0,80

4299923 - INDEC Gabinete metálico estanco Ip65 Tradicional a.1.5 0,13
Módem de transmisión GSM-GPRS 4G
Antena 24dbi 4G para módem GSM-GPRS 4G/amplificador con 10m Cable

4635021 - INDEC Kit de pararrayos y jabalinas según norma IRAM 2184 a.1.7 0,06

1,00 1,00

6.2 Provisión e Instalación de Estaciones Pluviofreatimétricas Tipo "A1"
0,70 0,10 0,20 1,00

Equipo de adquisición de datos - Datalogger a.1.1 0,18 Amortización e interés de capital a3.1. 0,17
Sistema de alimentación: panel solar, regulador de carga y batería a.1.2 0,09 Reparación y repuestos a3.2. 0,07
Sensor para piezómetros transductor de presión a.1.3 0,07 Combustible y Lubricantes a3.3. 0,76
Pluviómetro digital a cangilón a.1.4 0,14
Soporte pluviométrico a.1.5 0,03
Módem de transmisión GSM-GPRS 4G
Antena 24dbi 4G para módem GSM-GPRS 4G/amplificador con 10m Cable

4635021 - INDEC Kit de pararrayos y jabalinas según norma IRAM 2184 a.1.7 0,06
4299923 - INDEC Gabinete metálico estanco Ip65 Tradicional a.1.8 0,13

CAÑO PVC DIAMETRO 110 ESPESOR 3,2 MM P/PLUVIALESLONG. 4 MTS.-
ARENA GRUESA ESPECIAL EN ARENERA.
HORMIGON ELABORADO - H 17
Poste puntal hormigón para cerco olímpico
poste esquinero cerco olimpico
Alambre tejido malla romboidal N°12 2''
ALAMBRE PUAS C/4 - 12,4 (500 MTS)
Alambre fortín 17/15 Acindar Alta Resistencia x 1000m
Planchuela hierro galvanizado para alambrado x 2m
Torniquete tensor para estirar alambre cable de acero
Gancho tensor J - 5/16 x 150mm c/tuerca y arandela
HORMIGON ELABORADO P/ESTRUCTURA RESIST.DE EDIFICIOH 21 (BOMBEABLE) S/NORMA IRAM-CIRSOC ASENT. 10CM. C/PIEDRA GRANITICA 6/19.                          

1,00 1,00

6.3 Provisión e Instalación de escalas hidrométricas 0,82 0,17 0,01 1,00

2899-42999-2 - INDEC

tramo de 1 m de longitud de escalas hidrométricas, industria argentina 
hechas en chapa de acero inoxidable, calidad AISI 304 dimensiones alto 
1000 x ancho 100 mm, espesor 1,2 mm divisiones cada 1 cm, y numeración 
cada 10 cm, Cifras en negro grabadas en Laser sobre fondo mate, provistas 
de agujeros para su fijación

a.1.1

0,71

Amortización e interés de capital a3.1. 0,02

C 6.1 - INDEC tornillos, tuercas, arandelas a.1.2 0,29 Reparación y repuestos a3.2. 0,01

Combustible y Lubricantes a3.3. 0,97

1,00 1,00

6.4
Provisión, instalación, operación y mantenimiento de Software de 
comunicación de datos 0,98 0,01 0,01 1,00

C.6.1 - INDEC (Com) Software de comunicación y gestión de datos a.1.1 1,00 Amortización e interés de capital a3.1. 0,71

Reparación y repuestos a3.2. 0,29

Combustible y Lubricantes a3.3. 0,00

1,00 1,00

07 Movilidad para la Inspección 0,00 0,00 1,00 1,00
Amortización e interés de capital a3.1. 0,18

Reparación y repuestos a3.2. 0,07
Combustible y Lubricantes a3.3. 0,75

0,00 1,00

a.1.10C 6.1 - INDEC 0,12

2710-27101 - INDEC

3110011 - INDEC

C.6.1 - INDEC (Com)

C.1 - INDEC

a.1.6 0,17

a.1.6 0,18C.6.1 - INDEC (Com)

C.1 - INDEC
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Equipos

PROVINCIA DE SANTA FE

"LIMPIEZA DE CANALES TRONCALES - ZONA NORTE - ETAPA I"
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Artículo 1) LIMPIEZA, NIVELACIÓN DEL TERRENO - REPLANTEO DEFINITIVO 
 
1.1. Descripción. 

La Contratista deberá limpiar el lugar de emplazamiento de las obras, removiendo 
plantas, malezas y árboles si estos interfieren en la ejecución de las obras, como así 
también cualquier material, estructura o desecho visible, existente. También se 
procederá a nivelar el terreno en forma de dejar una superficie pareja y uniforme. Los 
gastos que demanden el cumplimiento de lo precedentemente indicado, deberán ser 
incluidos en los gastos Generales de la Propuesta. 

Antes de realizar los trabajos de excavación, la Contratista deberá requerir de manera 
formal y actuando en representación del MOP a los Entes, Empresas y Organismos 
que tuvieran instalaciones subterráneas a lo largo de la traza, la ubicación de sus 
instalaciones. Luego, a partir de esa información, deberá realizar los cateos o sondeos 
necesarios de verificación. 

Será por exclusiva cuenta y cargo de la Empresa, la remoción de los obstáculos que 
se pudieren encontrar a lo largo de la traza, responsabilizándose además por los 
deterioros que se ocasionen por no cumplir con las prescripciones anteriores, o ejecutar 
las tareas inherentes a la presente obra sin el suficiente celo y responsabilidad. 

El replanteo será controlado por la Inspección, pero en ningún caso la Contratista 
quedará liberado de su responsabilidad, en cuanto a la exactitud de las operaciones 
de Replanteo con respecto a los Planos de Obras y a los errores que pudieran 
deslizarse. 

Las operaciones de Replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria, para no 
causar atrasos en el normal desarrollo de la obra, concordante con la notificación de la 
orden de iniciación y con el Plan de Trabajos aprobado. 

Las operaciones de Replanteo constarán en Actas, las cuales serán firmadas por la 
Inspección y por el Representante Técnico de la Empresa, debiendo confeccionarse el 
Plano correspondiente. 

La Contratista pondrá a disposición de la Inspección durante la ejecución de las 
Obras, el instrumental de medición necesario en perfectas condiciones de uso. 
Además, efectuará el Replanteo Planialtimétrico de la Obra, para lo cual deberá 
establecer, como mínimo dos puntos fijos en cada zona de obra debidamente 
balizados. La tolerancia máxima para el cierre de la nivelación surgirá de la siguiente 
expresión y nunca será superior a +/- 3 centímetros. 

T= 10 x (L)0.5 

donde: 

L: Longitud en kilómetros de la poligonal relevada hasta volver al punto de 
arranque. 

T: Dimensiones en milímetros. 

Una vez establecidos los puntos fijos, la Contratista se hará cargo de su conservación, 
inalterabilidad y registro. Deberá confeccionar un Plano de Ubicación, con la posición 
planimétrica y la cota de los mismos y se entregará a la Inspección para su aprobación 
y utilización durante el transcurso de la obra la siguiente documentación: planos de 
referencia altimétrica, tolerancia de las dimensiones, cotas, pendientes y alineaciones de 
las estructuras. 

Las cotas que figuren en los planos estarán referidas al plano de comparación del 
Instituto Geográfico Militar y serán apoyadas por los distintos mojones que se 
mantienen en la zona. Las tolerancias que aceptará la Inspección en las dimensiones 
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de las estructuras son las siguientes: 
 
 

 Espesores : +/- 1cm 

 Otras dimensiones : +/- 2cm 

Las nivelaciones de control se realizarán con un error de cierre máximo de +/- 1cm/km 
(máximo 

+/- 3 cm en la totalidad). 

Tolerancias en las cotas de fondo de los conductos, canales y estructuras: 

 Se admitirá una tolerancia máxima de +/- 1cm para las cotas de fondo de las 
cámaras, conductos u otras estructuras. 

 Se admitirá una tolerancia máxima de +/- 1.5 cm para las cotas de fondo de las 
zanjas de los conductos en cualquier progresiva. 

 Se admitirá una tolerancia máxima de +/- 5 cm para las cotas de fondo de los 
canales y desagües en tierras. 

 Se admitirá una tolerancia máxima de +/- 5cm para las cotas de fondo y de 
banquinas, terminado de lagunas de estabilización, así como de las superficies 
terraplenadas de cualquier obra. 
Estas tolerancias serán admitidas siempre que no afecten las tolerancias establecidas 
en el inciso siguiente: 
 
1.2. Tolerancias en las Pendientes. 
 
Entre dos puntos cualesquiera a lo largo de las conducciones y distantes no más de 6 
metros entre ellos, la Inspección verificará que se cumplan las cotas de proyecto en 
dichos puntos, no admitiéndose ningún tipo de tolerancia en el valor de las mismas. La 
Contratista deberá realizar todos los trabajos previos para que se obtengan los resultados 
previstos en tan corta distancia. 

Para canales y desagües en tierra, se realizarán controles de pendientes relativas (del 
tramo analizado), verificando la inspección que se obtengan las cotas de proyecto. 

Las estructuras y conductos que no cumplan con las tolerancias establecidas deberán 
ser demolidas y reconstruidas o recolocadas, de acuerdo a lo especificado, a costa de la 
Contratista. 

Los gastos que demanden el cumplimiento del presente inciso, deberán incluirse en los 
Gastos Generales de la Obra. 
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Artículo 2) EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CANALES Y CUNETAS 
 
2.1. Descripción. 
 
Este trabajo consiste en la extracción de suelo con medios mecánicos a los fines del 
reacondicionamiento del canal y cunetas en las secciones de proyecto indicadas por 
la memoria técnica y planos respectivos, la presente especificación y las directivas 
impartidas por la Inspección. 

Las tareas incluyen los trabajos de reacondicionamiento de banquinas, desbosque, 
destronque y desmalezamiento o limpieza de toda vegetación (incluyendo la extracción 
de raíces) cualquiera sea su magnitud o volumen, al igual que la demolición y 
remoción de restos de construcciones, escombros, etc., que se encuentre dentro de 
los límites de las superficies afectadas al reacondicionamiento del canal y a lo largo de 
toda su traza y que no se encuentren incluidos en otros ítems específicos. La excavación 
efectuada con el objeto de remover troncos, raíces, etc. y a los fines de la conformación 
de las secciones de proyecto, será rellenada con material adecuado, que deberá 
apisonarse de manera que la superficie que se obtenga posea un grado de capacidad 
igual a la del terreno adyacente. El producto del desbosque, destronque, limpieza y 
emparejamiento, deberán ser distribuidos o dispuestos en la forma que indique la 
Inspección dentro de la zona de obra. La Contratista será el único responsable de los 
daños que dichas operaciones puedan ocasionar a terceros. 

En caso de ser necesario, conjuntamente con el avance de las máquinas, se deberá 
realizar un camino de servicio, acceso o banquina, que permita la circulación de los 
vehículos de la Inspección y el abastecimiento de los materiales para la construcción 
de las obras de arte o puentes, alambrados y principalmente para el mantenimiento 
futuro del canal. Estos caminos deberán ser ejecutados con equipos apropiados, 
previéndose una compactación que asegure un tránsito normal. 

Si al efectuar las tareas se hallase cualquier objeto de valor material, científico, 
artístico o arqueológico, la Contratista o su representante lo entregará 
documentadamente, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Civil y la Ley Nº 9080. 

La Contratista, durante la excavación podrá encontrarse con vertientes altas, lo cual 
no será motivo para aumentar el precio, ni causa de indemnización de ninguna 
especie. Tampoco se efectuará reconocimientos particulares por presencia de suelos 
duros o con material calcáreo. 

Asimismo, durante la ejecución, se protegerá la obra de los efectos de erosión, 
socavaciones y/ o derrumbes. Los productos de deslizamientos y derrumbes deberán 
removerse y acondicionarse convenientemente en la forma indicada por la Inspección. 
 
2.2. Equipos. 
 
Los equipos, herramientas y elementos usados para estos trabajos, al igual que el 
personal idóneo para su manejo, deberán ser previamente aprobados por la Inspección 
de la obra. 

Los equipos deben ser previstos en número suficiente para completar los trabajos 
dentro del plazo contractual y estar detallados en la propuesta del Oferente, no 
pudiendo la Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo mientras los 
trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la 
Inspección extienda su expresa autorización por escrito. 

Si se observaren deficiencias o mal funcionamiento de algunos de los equipos, 
herramientas o elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá 
ordenar su retiro y/ o su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas 
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condiciones de uso. Asimismo, la Inspección podrá exigir el reemplazo del personal, si 
este no fuera idóneo para el manejo de los equipos. 

 
2.3. Replanteo. 
 

El trazado de las obras, perfiles y secciones de replanteo, para determinar las 
excavaciones de los canales o cunetas y trabajos a realizar, será efectuado en el 
terreno por la Contratista y deberá ser aprobado por la Inspección. Se deberán cuidar 
las estacas y señales que se colocan hasta la Recepción de la Obra. La Contratista 
solicitará oportunamente y con la anticipación necesaria, la autorización a la 
Inspección para el replanteo de la parte de Obra en donde se proponga trabajar. 

Terminado cada replanteo se firmará por duplicado una planilla de cotas rojas del 
tramo o sección replanteada, una de las cuales quedará en poder de la Contratista 
quien convendrá con la Inspección la fecha de iniciación de los trabajos. 

Los gastos de ayudantes, útiles y materiales que ocasionen el replanteo, así como los 
de revisión de replanteo de detalles que la Inspección considere convenientes realizar, 
serán por cuenta exclusiva de la Contratista. 

Cuando causas fortuitas impidan materializar el replanteo de alguna parte de la Obra, 
sin que ello sea obstáculo para iniciar los trabajos y proseguirlos según el plazo 
contractual, la Contratista estará obligado a aceptar el replanteo parcial, sin que ello le 
de derecho a la ampliación del plazo estipulado. 

Terminado el replanteo se labrará un acta por triplicado y un ejemplar se entregará al 
Contratista. 

En caso de disconformidad con la operación efectuada, la Contratista podrá formular 
sus reclamos al final del acta. Los fundamentos de sus reservas deberán ser 
expuestos dentro de los diez (10) días de firmada el acta. El incumplimiento de este 
requisito, anulará las reservas formuladas. 
 
2.4. Espaciamiento. 
 
La tierra a excavar, al ser depositada en los bordes del canal, deberá conservar 
espaciamientos al cruzar bajos u hondonadas naturales colectoras de agua, a fin de 
no interceptar los desagües naturales que afluyan al canal. 

Cuando no se establezca lo contrario en el Proyecto Ejecutivo, estos espaciamientos 
serán determinados y localizados por la Inspección de la obra y en la cantidad que 
sea necesario, pero estarán distanciados 100 m uno de otro. La amplitud de dichos 
espaciamientos será fijado sobre el mismo terreno, de acuerdo a las necesidades 
locales. 
 
2.5. Cruce de caminos, canales afluentes y cunetas. 
 
Cuando el canal cruce caminos transitados, canales afluentes o cunetas, el suelo 
extraído no podrá ser depositado sobre ellos, debiéndose dejar libres de toda 
obstrucción. 
 
2.6. Conformación de banquinas. 
 
Los reacondicionamientos de banquinas y/o accesos para la correcta ejecución de los 
trabajos correrán por cuenta de la Contratista debiéndose contemplar su costo como 
incluido en el precio unitario al que se pague la excavación. 
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2.7. Método constructivo. 
 
Antes de comenzar las tareas de excavación, la/s banquinas/s adyacentes al canal 
deberán hallarse debidamente conformadas y perfiladas en todo su ancho, tomándose 
como tal 5,00 m como mínimo desde el borde de la sección de proyecto del canal a 
ejecutar. 

En todo momento, las banquinas y taludes adyacentes deberán tener un correcto 
desagüe de manera de evitar posibles anegamientos o encharcamientos en caso de 
lluvia. 

Se deberá retirar todo material de tipo orgánico o inorgánico tales como restos de 
mampostería, metales, maderas, etc. que entorpezcan las tareas de excavación, 
colocándose donde la Inspección lo determine (zona de montículos, camino existente, 
etc.). 

Se excavará desde una o ambas márgenes del canal (o cuneta) como lo indique la 
Memoria Descriptiva o en las Especificaciones Técnicas Particulares. El suelo 
excavado se depositará lateralmente sobre los montículos existentes. 

Asimismo, la distancia entre el alambrado existente o a colocar y el borde del 
montículo de suelo será como mínimo de 1m. En sectores donde el alambrado se 
localice a una distancia menor a la prevista para disponer la tierra sobrante, se 
mantendrá el alambrado y la tierra se ubicará en la sección más cercana en la que 
entre el sobrante; dicho trabajo que se ejecutará sin pago adicional. 

El material resultante de la excavación se distribuirá de la siguiente manera: el suelo 
vegetal se ubicará en la franja más alejada respecto a la margen del canal de 
manera de favorecer el laboreo del suelo de superficie y el suelo que se extrae a 
continuación, se colocará dentro de la zona más próxima al canal. 

En aquellos sectores donde el ancho o la altura de los montículos condicione la 
operatividad de los equipos, deberá preverse su corrimiento o descabezado con equipos 
adecuados (topadores o equipos similares) conforme lo establezca el proyecto 
ejecutivo. 

Cuando la zona de trabajo se encuentre anegada o saturada por el agua, se utilizarán 
plataformas de trabajo para el desplazamiento y operatividad de los equipos. 
 
2.8. Tolerancias en las dimensiones y responsabilidades. 
 
La Contratista deberá prestar atención a las dimensiones de los canales exigidas en el 
proyecto, pues estos deben ser construidos según los perfiles descriptos en los planos o 
según aquellos que se modificaran, con toda exactitud y simetría, respetando las 
reglas del buen construir. 

No serán toleradas salientes en las soleras que afecten en más de un 5 % del ancho, 
ni mayores de 10 cm de altura. 

Los pagos por cantidades excavadas se harán de acuerdo a las líneas netas de las 
secciones proyectadas o modificadas y no se reconocerá como material excavado 
todo excedente que proviniera de mayor profundidad debajo de la rasante replanteada. 

Tampoco se computará al efectuarse la recepción definitiva, la mayor amplitud que 
pueda tener por causas de desmoronamientos o correcciones debido a la mala 
interpretación de los planos. 

Todas las obras auxiliares que la Contratista hiciere o las correcciones a que se 
obligaron por la mala interpretación de los planos o por la mala ejecución de los 
trabajos, serán por su exclusiva cuenta y no tendrá derecho a indemnización de 
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ninguna especie. 

La Inspección no se responsabiliza por daños ocasionados por inundaciones, 
crecientes, etc., que puedan afectar los trabajos y equipos, quedando a cargo de la 
Contratista el reacondicionamiento de las obras ya ejecutadas, estando obligada a 
mantener la solera y secciones de proyecto hasta la recepción definitiva de la obra 
(limpieza de fondo y taludes, erosiones, desmoronamiento, reperfilado de taludes, 
como también impedir la presencia de vegetación y todo otro trabajo tendiente a 
conservar la obra construida según planos de proyecto). 

Cuando el producto excavado tenga un grado de humedad que provoque su 
deslizamiento hacia los campos linderos, deberá procederse a la construcción de un 
cordón de tierra seca a una distancia no inferior a dos metros del muevo alambrado. La 
compensación de esta tarea, se considerará incluida en el precio unitario en el que se 
pague la excavación. 
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Artículo 3) RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO  
 
3.1. Relleno 
 
Este trabajo consiste en el relleno con suelo debidamente compactado en forma 
manual y/o mecánica de los espacios que queden entre las estructuras enterradas y 
las excavaciones efectuadas para su ejecución, como así también, el debido relleno y 
tapado de la sección del canal anterior. Respecto de la compactación del suelo de 
relleno, será de aplicación todo lo señalado en “Compactación de suelos” indicado en el 
presente artículo. 

El relleno de las excavaciones se efectuará con suelo proveniente de las mismas, que 
deberá ser previamente desmenuzado y estará libre de piedras, cascotes, materiales 
putrescibles y cualquier otro elemento perjudicial a criterio de la Inspección. En caso 
que el suelo del lugar no sea apto para lograr la compactación adecuada a los fines que 
pudiera corresponder, la Contratista deberá proveerlo de otro lugar sin que por ello 
pueda reclamar costo adicional alguno. El transporte de suelo de un lugar a otro de las 
obras para efectuar relleno y/o limpieza, será por cuenta de la Contratista, sin cargo 
adicional. 

Los rellenos de excavaciones o fundaciones, se efectuarán colocando la tierra en 
capas sucesivas no mayores a 0.30 metros de espesor, bien apisonada y humedecida. 

El relleno para cañerías, se hará hasta el nivel del trasdós, en forma manual, de tal 
manera que las cargas de tierra a uno y otro lado de la cañería estén siempre 
equilibradas y en capas sucesivas bien apisonadas, para asegurar el perfecto asiento 
de las mismas. Hasta una tapada de 0.40 metros sobre trasdos, el relleno se efectuará 
siempre en forma manual, debiendo terminarse el faltante hasta el nivel del terreno, 
con procedimientos mecánicos. 

Si se tratara de obras de mampostería u hormigón los rellenos deberán hacerse luego 
que las estructuras hayan adquirido la resistencia adecuada. La Contratista deberá 
adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al hacerse los 
rellenos se deterioren las obras hechas y serán a su exclusivo cargo la reparación o 
reconstrucción de tales daños. 

Los rellenos de arena que hubiere que realizar de acuerdo con las indicaciones de los 
planos, se ejecutarán con arena perfectamente seca y apisonada a fin de que forme un 
asiento firme e incompresible. 

Si luego de terminados los trabajos descriptos, se produjeran asentamientos de los 
mismos, la Inspección fijará en cada caso al Contratista un plazo para cumplimentarlos 
y en caso de incumplimiento, este se hará pasible de la aplicación de una multa según 
lo establezca la normativa legal de la documentación contractual, sin perjuicio del 
derecho del Contratante de disponer la ejecución de los trabajos necesarios por cuenta 
de terceros con cargo al Contratista. 
 
3.2 Terraplenamiento. 
Los terraplenamientos (defensas, accesos a particulares, accesos a la obra de arte 
ejecutada, transiciones, suelo sobre losa, etc.), que se deban ejecutar, se harán 
colocando sucesivas capas de tierra bien apisonada y cuidadosamente humedecida. 
Después de realizada cada capa no se iniciará la ejecución de la siguiente sin 
aprobación de la Inspección, la que controlará si el perfilado y compactación se han 
efectuado de acuerdo a lo especificado. Para dichos trabajos se utilizará el material 
sobrante de las excavaciones y rellenos; en caso de que este fuera insuficiente, se 
deberá proveer la tierra que sea necesaria para completar los terraplenamientos que 
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queden por realizar. 
 
La superficie de asiento de todos los terraplenes será sometida a compactación por 
medio del pasaje de rodillo de características apropiadas aprobado por la Inspección. 

La construcción del terraplén se efectuará distribuyendo el material en capas 
horizontales de espesor suelto no mayor de 0.30 metros. En todos los casos las capas 
serán de espesor uniforme y cubrirán un ancho total que corresponda al del terraplén 
terminado y deberán uniformarse con equipo apropiado. 

Se ejecutará el trabajo distribuyendo los equipos de transporte de suelo y el tránsito 
del camino por sobre el total del ancho del terraplén. No se permitirá incorporar al 
terraplén, suelo con un contenido excesivo de humedad, considerándose como tal 
aquel que iguale o sobrepase el límite plástico del suelo. La Inspección podrá exigir el 
retiro de todo volumen del suelo con humedad excesiva, reemplazándolo con material 
que posea la humedad adecuada. Esta sustitución de volumen, no será reconocida ni 
pagada. Cuando el suelo se halle en forma de terrones o panes, etc., estos deberán 
romperse previamente a su incorporación al terraplén. 

La compactación de los rellenos y terraplenes en las proximidades de las estructuras, en 
donde no actúe eficazmente el rodillo, será ejecutada en capas de espesor 
especificado y cada una de ellas compactadas con pisón de mano. 

La Contratista deberá construir los terraplenes hasta una cota superior a la indicada 
en los planos, en la cantidad suficiente para compensar el asentamiento y de modo de 
obtener la rasante definitiva a la cota de proyecto, con una tolerancia de 3cm en defecto 
y 0cm en exceso. Una vez terminada la construcción de los terraplenes, estos deberán 
ser conformados y perfilados de acuerdo con la sección transversal indicada en los 
planos de detalle aprobados. La superficie de los taludes y las superficies a la vista 
deberán conservarse en correcta condición de lisura y uniformidad hasta la recepción 
definitiva de las obras. 

El contenido de la humedad de los suelos a colocar en el terraplén será controlado por 
la Inspección, la que podrá ordenar se interrumpa la construcción si los mismos se 
hallaren con exceso de humedad o estuviesen demasiado secos. En el primer caso, 
los trabajos se suspenderán hasta que los suelos hayan perdido el exceso de 
humedad, depositándolos donde puedan secarse, hasta tanto la Inspección autorice 
su colocación en el terraplén. En el segundo caso o sea cuando los suelos estuvieran 
demasiado secos, la Inspección podrá disponer que el humedecimiento se logre por 
medios naturales, utilizando las lluvias o recurriendo a riegos artificiales de agua. En 
todos los casos la Inspección podrá exigir que los equipos de compactación actúen 
simultáneamente con los que depositan o distribuyen el suelo de cada capa, con el 
objeto de lograr que la compactación se efectúe antes de que este haya perdido el 
grado de humedad conveniente. 

A los fines especificados se considerarán como suelo con humedad excesiva aquellos 
en los cuales el contenido de humedad alcance o sobrepase el valor del límite plástico. 
Serán considerados como suelo demasiados secos aquellos en los cuales el contenido 
de agua sea inferior al 70 % del contenido de humedad óptimo determinado en el 
ensayo previo de compactación. 

Cuando los terraplenes deban construirse a través de bañados o zonas cubiertas de 
agua, el material se colocará en una sola capa hasta la elevación mínima a la cual 
puede hacerse trabajar el equipo. Por encima de esta elevación, el terraplén se 
construirá en capas del espesor especificado anteriormente. Esta especificación regirá 
cuando la cota de la capa en la cual pueda hacerse trabajar el equipo de compactación 
se encuentre a no menos de 2 m de la rasante. En caso contrario se ejecutará según lo 
disponga la Inspección. 
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La parte adyacente a los estribos de los puentes, muros de alcantarillas, alcantarillas de 
caños, muros de sostenimientos, gargantas y demás lugares donde no pueda actuar 
eficazmente el rodillo, el terraplén será construido de acuerdo a lo especificado en el 
proyecto o las instrucciones impartidas por la Inspección. 

En los casos en que la pavimentación del camino esté incluida en el mismo contrato, el 
control de la cota definitiva se efectuará en el ancho de la base de asiento de la capa 
inmediata superior, aceptándose una cota de 3cm en defecto y 0cm en exceso. 

Si en el contrato solo se prevé la construcción de obras básicas, dicha tolerancia será 
de 5 cm. en exceso y cero en defecto. Con posterioridad al control anterior, se medirá 
con nivel de anteojo la diferencia de cota entre el eje y cada uno de los bordes 
separadamente; esta diferencia no deberá variar en más de 1 cm. en defecto y 3 cm. 
en exceso, de la medida de la flecha teórica. Las diferencias que sobrepasen las 
tolerancias anunciadas deberán ser corregidas a criterio de la Inspección y por cuenta 
de la Contratista. 

Si luego de terminados los trabajos descriptos, se produjeran asentamientos de los 
mismos, la Inspección fijará en cada caso a la Contratista un plazo para 
cumplimentarlos y en caso de incumplimiento, este se hará pasible de la aplicación de 
una multa según lo establezca la normativa legal de la documentación contractual, sin 
perjuicio del derecho del Contratante de disponer la ejecución de los trabajos 
necesarios por cuenta de terceros con cargo a la Contratista. 
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Artículo 4) COMPACTACIÓN DE SUELOS 
 
4.1. Descripción. 

Este trabajo comprende la ejecución de las operaciones necesarias para la 
compactación de los suelos hasta obtener el grado de densificación deseado, 
incluyendo el manipuleo, riego de los mismos y uniformidad de humedad. También los 
trabajos de escarificado, desterronamiento y uniformidad de humedad en aquellas 
secciones en desmonte o en terreno natural indicadas en los planos o en aquellas 
donde la Inspección ordene el escarificado del material de la capa superior existente, 
para su posterior compactación hasta una profundidad tal que se obtenga el espesor 
compactado de 0,20 m máximo. 
 
4.2. Equipos. 
 
Todos los elementos de los equipos deberán encontrarse en buen estado de 
funcionamiento, debiendo procederse a reemplazar aquellos que mostraran 
deficiencias, aunque hubieran recibido aprobación con anterioridad. 

El equipo de compactación, será del tipo adecuado para cada clase de suelo a 
compactar y deberá ejercer la presión necesaria para obtener las densidades fijadas y 
tendrá una capacidad acorde con las condiciones del Contrato. 

Los rodillos "pata de Cabra" empleados en la compactación tendrán las características 
que se detallan a continuación: 
 

- Número mínimo de tambores. 2 

- Ancho mínimo de cada tambor. 1,50 m 

- Largo mínimo de salientes. 0,15 m 

- Superficie de compactación de cada saliente. 35-50 cm² 

- Separación entre salientes en cualquier dirección. 15-25 cm² 

- Sep. mín. entre filas de salientes que coincidan con una generatriz 0 cm 

- Presión mínima ejercida por cada saliente:  

 
 
                                   Suelo con: Suelo con: 
 

 L.L. <= 38 L.L. = 38

o I.P <= 15 o I.P = 15
 

 

Rodillo sin 
lastrar 

20 Kg/cm² 10 Kg/cm²

Rodillo lastrado 30 Kg/cm² 15 Kg/cm²
 

La carga que transmite cada saliente se determinará dividiendo el peso total del rodillo 
por el número máximo de salientes de una fila paralela o aproximadamente paralela al 
eje del rodillo. 
 
Los rodillos neumáticos múltiples empleados en la compactación serán de uno o dos 
ejes con cuatro ruedas como mínimo y la presión del aire interior en los neumáticos 
será al menos de 70 libras por pulgada cuadrada (4,90 kg/cm²), permitiendo obtener 
una presión de llanta de 150 Kg/cm de ancho. 
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Los rodillos lisos serán de un tipo tal que la presión ejercida esté comprendida entre 50 
kg/cm y 100 kg/cm de ancho de llanta. 

Los rodillos lisos y vibrantes de uno o dos tambores cumplirán con las características 
detalladas a continuación: 

- Ancho mínimo de tambor...................................1,30 m 

- Diámetro mínimo de tambores..........................1,20 m 

- Peso mínimo total 2.000 kg 

- Frecuencia mínima recomendable (motor) ..................................... 1.200 r.p.m. 

- Frecuencia máxima recomendable ................................................... 1.600 r.p.m. 

El equipo usado para estos trabajos deberá ser previamente aprobado por la 
Inspección, la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten 
aceptables. 

Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los 
trabajos en el plazo contractual, no pudiendo la Contratista proceder al retiro parcial o 
total del mismo mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos 
elementos para los cuales la Inspección extienda autorización por escrito. 

Deben ser conservados en buenas condiciones y si se observaren deficiencias o mal 
funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección 
podrá ordenar su retiro y su reemplazo por otro igual o similar en buenas condiciones de 
uso. 
 
4.3. MÉTODO DE ENSAYO DE COMPACTACIÓN. 
 
4.3.1 Objeto. 

Esta norma detalla el procedimiento a seguir para estudiar las variaciones del peso 
unitario de un suelo en función de los contenidos de humedad, cuando se lo somete a 
un determinado esfuerzo de compactación. Permite establecer la humedad óptima con 
la que se obtiene el mayor valor del peso unitario, llamado Densidad seca máxima. 
 
4.3.2 Aparatos. 
 
a) Moldes cilíndricos de acero para compactación con tratamiento superficial para que 
resulten inoxidables (cincado, cadmiado, etc.) de las características y dimensiones 
indicadas en Normas AASHO T-99 o T-180 según se establezca. 

b) Pisones de compactación de acero tratado superficialmente, con las 
características y dimensiones que se dan en las AASHO T-99 o T-180 según se 
establezca. 

c) Aparato mecánico de compactación que permita regular el peso, la altura de caída 
del pisón y el desplazamiento angular del molde o pisón (opcional). 

d) Balanza de precisión, de 1 kg. de capacidad con sensibilidad de 0,01 gramo. 

e) Balanza tipo Roverbal de por lo menos 20 kg. de capacidad, con sensibilidad de 1 
gramo. 

f) Dispositivo para extraer el material compactado del interior del molde (opcional). 

g) Cuchilla de acero o espátula rígida, cuya hoja tenga por lo menos 20 cm. de longitud. 

h) Pesa filtros 70 mm. de diámetro, 40 mm. de altura. Acero inoxidable. 

i) Tamiz IRAM de 19 mm. (3/4"). 
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j) Dispositivo para pulverizar agua (Rociador). 

k) Bandeja de hierro galvanizado de 600 x 400 x 100 milímetros. 

l) Bandejas de hierro galvanizado de 300 x 300 x 100 milímetros con paredes a 45º. 

m) Elementos de uso corriente en laboratorio: estufas, probetas graduadas, cucharas, 
etc. 
 
NOTA: Las dimensiones dadas en los ap.: g), h), k), l), son aproximadas. 
 
4.3.3  Forma de operar según las características granulométricas del material. 
 
a) Si se trata de suelo que pasa totalmente por el tamiz IRAM de 4,8 mm (Nº4), se 
opera con todo el material, si queda retenida en ese tamiz una porción pequeña (igual 
o menor de 5%), ésta puede incorporarse a la muestra, realizándose el ensayo con el 
total de suelo. Si la porción retenida es apreciable (mayor del 5%), se opera como si 
se tratara de material granular. 

b) Cuando se emplean materiales granulares, o sea los que tienen más del 5% retenido 
sobre el tamiz IRAM de 4,8 mm (Nº4), se pasa la muestra representativa por el tamiz 
IRAM de 19 mm. (3/4"), debiendo realizarse el ensayo únicamente con la fracción 
librada por ese tamiz. 

c) Si el peso del material retenido por el tamiz de 19 mm. (3/4") es menor del 15% del 
peso total de la muestra, de acuerdo al apartado "material granular" y que cumpla con 
las características granulométricas indicadas en el párrafo 4 3.3.3.b), deberá 
efectuarse la corrección por "incidencia del material grueso" para tal fin es necesario 
determinar el peso específico del material en la condición de saturado y a superficie 
seca y la humedad de absorción del mismo. 

d) Si el material retenido por el tamiz de 19 mm. (3/4") es superior al 15% del peso 
total de la muestra no se harán correcciones por la incidencia del material grueso, pero 
deberá tenerse la precaución, al verificar las densidades logradas en obra de aplicar la 
fórmula que se detalla en el apartado d) del título "Observaciones". 
 
4.3.4 Procedimiento. 
 
De acuerdo con las características del material a ensayar se presentan dos casos: 1) 

MATERIAL FINO 

Corresponde a suelo que cumplan con lo especificado en el apartado 4 3.3.3.a). 

Preparación de la muestra: 

a) Para cada punto de la curva humedad-densidad se requieren aproximadamente 2500 
gr. de material seco. 

b) Se prepara material suficiente para seis puntos. El ensayo normal requiere cinco 
puntos, tres en la rama ascendente y dos en la descendente de la curva humedad-
densidad, pero eventualmente puede requerirse un sexto punto. 

c) La porción de suelo destinada a un punto se distribuye uniformemente en el fondo 
de la bandeja. Con la ayuda del dispositivo adecuado (rociador) se agrega el agua 
prevista para tal punto y con la espátula se homogeneiza bien. 

NOTA: Si el material a ensayar presenta dificultades para la homogeneización del 
agua incorporada, se preparan las seis porciones con contenido de humedad 
crecientes, de dos en dos unidades aproximadamente. Se mezclan lo más 
homogéneamente posible y se dejan en ambiente húmedo durante 24 horas. 
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Compactación de la probeta: 

d) La elección del molde a utilizar dependerá de la energía de compactación que se 
ha especificado para ejecutar el ensayo. Esta energía de compactación quedará 
además determinada por el tipo de pisón, cantidad de capas y número de golpes por 
capa. 

e) Se verifican las constantes del molde: Peso del molde (Pm) sin collar y sin base y 
su volumen interior (V). 

f) Cuando se considere que la humedad está uniformemente distribuida, se arma el 
molde y se lo apoya sobre una base firme. Con una cuchara de almacenero, o 
cualquier elemento adecuado, se coloca dentro del molde una cantidad de material 
suelto que alcance una altura un poco mayor del tercio o del quinto de la altura del 
molde con el collar de extensión, si se han de colocar tres o cinco capas 
respectivamente. 

g) Con el pisón especificado (2,5 kg o 4,54 kg) se aplica el número de golpes previstos 
(25, 35, 56, etc.) uniformemente distribuidos sobre la superficie del suelo. Para esto debe 
cuidarse que: la camisa guía del pisón apoye siempre sobre la cara interior del molde, 
que esta se mantenga bien vertical y se la desplace después de cada golpe de manera 
tal que, al término del número de golpes a aplicar, se haya recorrido varias veces la 
superficie total del suelo. 

h) Se repite la operación indicada en el párrafo anterior las veces que sea necesaria 
para completar la cantidad de capas previstas, poniendo en cada caso, la cantidad de 
suelo necesaria para que, al terminar de compactar la última capa, el molde cilíndrico 
quede lleno y con un ligero exceso 5 a 10 mm. En caso contrario debe repetirse 
íntegramente el proceso de compactación. 

i) Se retira con cuidado el collar de extensión. Con una regla metálica, se elimina el 
exceso de material. Se limpia exteriormente el molde con un pincel y se pesa (Ph). 

j) Se saca la probeta del molde con el extractor de probetas si se dispone de él o 
mediante la cuchilla, o espátula, en caso contrario. Se toma una porción de suelo que 
sea promedio de todas las capas, se coloca en un pesa filtro y se pesa. Se seca en 
estufa a 100-105 ºC, hasta peso constante, para efectuar la determinación de la 
humedad. 

k) Se repiten las operaciones indicadas en los párrafos anteriores, ap. f) a j), con cada 
una de las porciones de las muestras preparadas para los otros puntos. 

l) Se da por finalizado el ensayo cuando se tiene la certeza de tener dos puntos de 
descenso en la curva humedad - densidad. 
 
2) MATERIAL GRANULAR 

Corresponden a suelo que cumplan con las características granulométricas indicadas 
en el párrafo 4 2.3.3.b). 

a) Para cada punto de la curva humedad-densidad, se requieren alrededor de 
6000grs de material seco. 

b) Igual que para el caso de suelo finos se requieren 5 puntos y se prevé la 
eventualidad de un 6° punto. Por lo tanto, se prepararán 36 kg de material y por 
cuidadoso cuarteo se lo divide en seis porciones para los otros tantos puntos. 

Compactación de la probeta: 

c) Se opera con el molde de 152,4 mm. de diámetro, previa verificación de sus 
constantes, se lo coloca sobre una base firme y se realizan las operaciones indicadas 
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en los párrafos f) a l) del título anterior, con la salvedad que: 

Los huecos que quedan al ser arrancadas las piedras emergentes, al enrasar la cara 
superior de la probeta deben ser rellenadas con material fino y compactados con una 
espátula rígida. 

La humedad en cada punto se determina sobre una cantidad de material no menor de 
1000 grs. y secándolo en bandeja. 
 
 
4.3.5  Cálculos y resultados. 
 
Para cada contenido de humedad de la probeta, determinada en la forma indicada en 
los párrafos precedentes, se calculan: 

a) La densidad húmeda (Dh) del suelo compactado, aplicando la fórmula: 

Dh = (Ph - Pm) / V donde: 

Ph = peso del molde con el material compactado húmedo. Pm = peso del molde. 

V = volumen interior del molde. 

b) La densidad seca (Ds), que se obtiene mediante la fórmula: Ds = Dh x 100 / (100 - H) 

donde: 

Dh = densidad húmeda. 

H = humedad en % de material compactado. 
 
4.3.6 Trazado de la curva humedad-Densidad. 
 
a) En un sistema de ejes rectangulares se llevan, en abscisas los valores de la 
humedad porcentual y en ordenadas los de la densidad seca. 

b) Los puntos así obtenidos se unen por un trazo continuo obteniéndose de este modo 
una curva que va ascendiendo con respecto a la densidad, pasa por un máximo y luego 
desciende. 

c) El punto máximo de la curva así obtenida indica, en ordenadas, la densidad máxima 
(Ds) que puede lograrse con la energía de compactación empleada y en abscisas la 
humedad óptima (H) que se requiere para alcanzar aquella densidad. 
 
4.3.7 Incidencia del material grueso. 

Cuando conforme a lo indicado en apartado 4 3.3.3.c) en la muestra ensayada se tuvo 
hasta el 15 % de material retenido por el tamiz IRAM de 19 mm (3/4"), se determina la 
incidencia del material de tamaño mayor que este último tamiz, utilizando las fórmulas 
que se indican a continuación: 

a) Humedad óptima Corregida: 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

Hc = [ (G x Ha) + (F x H) ] / 100 

donde: 

Hc: humedad óptima corregida. 

G: porcentaje de material retenido por el tamiz IRAM de 19 mm. 

Ha: porcentaje de humedad absorbida por el material, en condiciones de saturado y a 
superficie seca, retenido por el tamiz de 19 mm. 
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F: porcentaje de material que pasa por el tamiz IRAM 19 mm. 

H: humedad óptima resultante para el material que pasa por el tamiz IRAM de 19 mm., 
expresada en por ciento. 

b) Densidad máxima corregida: 

Se la obtiene reemplazando valores en la siguiente fórmula: Dmc = 100 / [ (G/dg ) + ( 

F/Ds ) ] 

donde: 

Dmc: Densidad máxima corregida. 

G: porcentaje de material retenido por el tamiz IRAM de 19 mm (3/4"). F: porcentaje de 

material que pasa por el tamiz IRAM de 19 mm (3/4"). 

dg: peso específico del material, en condiciones de saturado y a superficie seca, retenido 
en el tamiz de 19 mm. (3/4"). 

Ds: densidad seca máxima obtenida en el ensayo de compactación ejecutado con el 
material librado por el tamiz IRAM de 19mm. 

NOTA: Los valores obtenidos con la fórmula dada en el apartado anterior tienen 
tendencia a ser mayores que los reales. La diferencia es pequeña para valores de G 
hasta 15 %. 
 
OBSERVACIONES: 
 
a) La introducción de las variantes con que es posible ejecutar el ensayo de 
compactación: tamaño del molde, número de capas, cantidad de golpes por capa y 
peso total de pisón, se justifica en ciertos casos, por la naturaleza de los suelo a utilizar, 
las características de la obra a ejecutar o la capacidad de los equipos que se prevé 
emplear. 

b) Para la fijación de la humedad del primer punto del ensayo juega un papel muy 
importante la experiencia del operador. En ausencia de esta, puede servir de 
referencia el valor del límite plástico. En general el valor de la humedad óptima es algo 
inferior al límite plástico y atento a que deben conseguirse tres puntos en la rama 
ascendente de la curva Humedad-Densidad, resulta relativamente fácil dar un valor 
aproximado a la humedad que debe tener el suelo en ese primer punto. 

c) En laboratorios importantes, donde se ejecuten un gran número de ensayos, se 
recomienda emplear el aparato mecánico de compactación. 

d) Cuando se apliquen los resultados de ensayo de compactación a materiales 
granulares que tengan un porcentaje mayor del 15 % retenido sobre el tamiz IRAM de 
19 mm. no se efectuarán correcciones por la incidencia del material grueso y se deberá 
aplicar al controlar las densidades logradas en obra, la siguiente fórmula: 

Dsc = ( ( Pt - Pr ) )/( (Vt - Vr) ) siendo: 

Vr = Pr / dg donde: 

Dsc: densidad seca corregida. 

Pt: peso total de la muestra extraída del pozo. 

Pr: peso del material retenido por el tamiz IRAM de 19 mm. 

Vr: vol. ocupado por el material retenido por el tamiz IRAM de 19mm. Vt: volumen total 

del pozo. 
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a) A los suelos comprendidos dentro de los grupos A1, A2, A3, A4 y A5 de la 
clasificación H. R. 
B. (Highway Research Board) se le exigirá el porcentaje del ensayo previo de 
compactación standard (A. A. S. H. O. T-99) descripto en la especificación 
"Compactación", siendo 35 el número de golpes. 

b) A los suelos comprendidos en los grupos A6 y A7 de la clasificación antes 
mencionada se le exigirá el porcentaje del ensayo previo de compactación standard (A. 
A. S. H. O. T-99) descripto en la especificación "Compactación", siendo 25 el número 
de golpes. 

Si se encuentran mezclas de suelo correspondientes a distintos grupos de acuerdo a 
la clasificación mencionada anteriormente, se adoptará para las exigencias de 
compactación, considerando el suelo que exista en mayor proporción, o lo que 
establezca el pliego complementario. 
 
4.3.8 Características de los ensayos. 
 
Las características de los distintos ensayos de compactación corresponden a los 
especificados en las Normas de Compactación VN-E-5-93 que a continuación se 
indican en la siguiente planilla: 
 

COMPACTACIÓN DE SUELOS - NORMA VN-E-5-93 
 

 
Diámetro Peso Altura Numero Numero Energía Especifica 

Molde Pisón De Caída De Capas De Golpes De Compactación 

Ensayo Nº Cm Kg Cm Nº Nº Kg cm / cm2 

I 10.16 2.50 30.50 3 25 6.0 

II 10.16 4.53 45.70 5 25 27.3 

III 10.16 2.50 30.50 3 35 8.5 

IV 15.24 2.50 30.50 3 56 6.0 

V 15.24 5.53 45.70 5 56 27.3 
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Artículo 5) SEÑALIZACIÓN  
 
5.1. Descripción 
 
La presente especificación describe la señalización temporaria a implementar mientras 
dure la   ejecución de las obras y la permanente una vez habilitado el camino. 
 
5.2. Señalización temporaria en obra. 
 
Antes de comenzar los trabajos, la Contratista deberá tramitar la autorización para la 
ejecución de los mismos ante las autoridades de la Municipalidad o Comuna, D.P.V., 
D.N.V. o Empresa Concesionaria según corresponda. Los gastos que ello demande 
serán por cuenta exclusiva de la Contratista. Se deberán mantener las condiciones de 
seguridad necesarias durante el lapso  de tiempo que dure su habilitación. 

La Contratista está obligado a colocar y mantener en perfectas condiciones señales de 
tránsito permanentes, para su visualización diurna y nocturna, incluso deberá disponer 
de señalización luminosa para indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito. 

De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y 
continuidad del tránsito, se adoptarán las medidas precautorias necesarias mientras 
dure la situación que las motiva, siendo la Contratista el único responsable por las 
contingencias que deriven de la falta de adopción de aquellas. 

A tal efecto, destacará personal que alertará al tránsito de la situación existente, 
pudiendo llegar si las circunstancias lo aconsejan, a interrumpir el mismo hasta que 
desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia. 
 
5.3.Señalización vertical permanente. 
 
Se ejecutarán sobre chapa de aluminio a la que se aplicará la lámina reflectiva termo 
adhesiva. Los postes serán de madera dura en escuadrías 3” x 3”. 
 
5.3.1. Materiales. 
 
CHAPA DE ALUMINIO 

Podrá utilizarse indistintamente aluminio aleación 1.503 (designación según Norma 
IRAM 681) y temple H-36 o aleación 1.504 y temple H-38, con un espesor mínimo de 3 
mm. 

Presentarán una superficie libre de grietas, manchas, torceduras y descascarado; 
deberá tener adecuada rugosidad que asegure buena adherencia de la lámina 
reflectante. 

LÁMINA REFLECTIVA 

Deberá responder en todos los aspectos a la Norma IRAM 10.033. Deberán ser 
termoadhesivas. 

POSTES 

ESPECIES: Serán de madera dura (lapacho, urunday, curupay, quebracho colorado, 
itín, guayacán). 

ESTACIONAMIENTO: La madera utilizada para fabricación de postes debe ser 
estacionada. El tiempo de estacionamiento durante el cual la madera va perdiendo 
humedad es variable y depende de varios factores, pero no serán aceptables las 
unidades que tengan un contenido de humedad mayor de 25%. 
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CALIDAD DE LOS POSTES: Serán unidades seleccionadas, rectas y sanas. Se 
rechazarán los que presenten alteraciones tales como las podredumbres producidas 
por los hongos xilófagos, manchas y aquellas que presenten orificios, túneles y 
galerías originadas por la actividad de insectos xilófagos (taladros, polillas, gorgojos, 
etc.) No se admitirán postes con grietas ni rajaduras, tanto en los extremos como en las 
superficies longitudinales. Se permitirán hasta tres (3) nudos sanos por metro lineal de 
poste y no pasarán de dos (2) los ubicados en el mismo nivel de la línea de 
empotramiento (60 cm. de la base). El incumplimiento de lo citado será motivo de 
rechazo del poste como así también aquel que presente nudos huecos o sueltos en 
coincidencia con la citada línea. 
 
5.3.2. Dimensiones. 
 
Serán las indicadas en los planos. En las señales que llevan un solo poste se colocará 
una cruceta de 75mm x 250mm x 37mm de espesor. Uno de los extremos de cada 
poste estará cortado en punta de diamante. La parte enterrada llevará un pintado con 
material asfáltico. 
 
5.3.3. Bulones. 
 
Podrán ser de aluminio ó hierro cincado. Los bulones de aluminio torneados o de 
laminación de aleación tipo 5262 T.9 (Cat. Káiser) con cabeza redonda, cuello cuadrado 
de 9,60mm de lado, vástago de 9mm. de diámetro, con rosca no menor de 3mm. para la 
tuerca y largos de 100mm. 
 
5.3.4. Pintado. 
 
Tanto los postes como las chapas de aluminio en el dorso se pintarán con pintura gris 
(esmalte sintético aplicado en dos manos). 
 
5.4. Puentes, planchas y pasarelas. 
 
Cuando con las obras se pase delante de puertas o accesos vehiculares de garajes 
públicos o privados, galpones, depósitos, fábricas, talleres, etc., se colocarán puentes 
o planchadas provisorias destinadas a permitir el tránsito de vehículos. Para facilitar el 
tránsito de peatones, en los casos en que el acceso a sus domicilios se hallare 
obstruido por las construcciones, se colocaran pasarelas provisorias de 1.20m de 
ancho libre y de la longitud que se requiera con pasamanos y barandas. El costo de 
estos elementos se considerará incluido en el precio de las excavaciones. 
 
5.5. Interrupción del tránsito – Medidas de Seguridad. 
 
Cuando sea necesario interrumpir el tránsito, previa autorización correspondiente ante 
el organismo que correspondiere, la Contratista colocará letreros indicadores (desvío, 
calle cerrada, peligro, etc.) en los que inscribirá el nombre de la empresa Contratista, y 
la designación de la misma. La inspección determinará el número y lugar donde deben 
colocarse los letreros o carteles indicadores a fin de encauzar el tránsito para salvar la 
interrupción. 

En los lugares de peligro y en aquellos otros que indique la Inspección, se colocarán 
banderolas rojas durante el día y por la noche faroles rojos, suficientes para evitar 
cualquier posible accidente. Este balizamiento deberá realizarse con alimentación de 
baja tensión (12V), estando los transformadores 220/12, ubicados a una altura mínima 
de 2.00 metros. 
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Artículo 6) HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL DE LA SRH - MOP 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TECNICAS GENERALES Y 
PARTICULARES 

 
 

Índice General 
 
 

 
“HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL” 

 
 
 

CAPITULO I: “MARCO LEGAL - DEBERES y DERECHOS” 
 
 
 

CAPITULO II: “DOCUMENTACION A CARGO DEL EMPLEADOR” 
 

Art. 4 - “Detalle de la Documentación a Remitir al Ministerio de Obras 
Públicas - MOP” 

 
Art. 5 - “Seguro Contra Terceros” 

 
Art. 6 - “Legajo Técnico” 

 
Art. 7 - “Programa de Seguridad” 

 
 
 

CAPITULO III: “CONTROL A CARGO DEL COMITENTE” 
 

Art. 8 - “Desarrollo de las Actividades a Cargo del Ministerio” 
 
 
 

CAPITULO IV: “SANCIONES” 
 

Art.9 - “Sanciones” 
 
 
 

CAPITULO V: “INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA” 
 

Art. 10 - “Condiciones Generales” 
 

Art. 11 - “Cierre y Señalización de la Obra”
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CAPITULO VI: “NORMAS DE PREVENCION EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE 
LA OBRA” 

 
Art. 12 - “Orden y Limpieza” 

 
Art. 13 - “Trabajos de Demolición” 

 
Art. 14 - “Exavaciones a Cielo Abierto” 

 
Art.15 - “Excavaciones en Profundidad - Conductos” 

 
Art.16 - “Trabajos con Hormigón” 

 
Art. 17 - “Manipulación de Pinturas” 

 
Art. 18 - “Trabajos Nocturnos” 

 
Art. 19 - “Condiciones Meteorológicas” 

 
 
 

CAPITULO VII: “NORMAS DE PREVENCION EN EL USO DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL Y 
MECANICAS” 

 
Art. 20 - “Máquinas para Trabajar la Madera” 

 
Art. 21 - “Herramientas de Accionamiento Manual y Mecánicas Portátiles” 

 
Art. 22 - “Escaleras” 

 
Art. 23 - “Andamios” 

 
Art. 24 - “Cables Metálicos de Uso General” 

 
Art. 25 - “Eslingas, Ganchos, Anillos, Grilletes y Accesorios” 

 
Art. 26 - “Soldadura y Corte a Gas” 

 
Art. 27 - “Compresores” 

 
Art.28 - “Uso Correcto de Herramientas Manuales”
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CAPITULO VIII: “MANEJO DE EQUIPOS HIDRAULICOS - NORMAS DE 
PROCEDIMIENTO PARA MOVIMIENTO DE SUELO” 

 
Art. 29 - “Maquinaria Pesada” 

 
Art. 30 - “Puesta en Marcha del Equipo” 

 
Art. 31 - “Operación del Equipo” 

 
Art. 32 - “Movimiento del Equipo” (Carreteo) 

 
Art. 33 - “Estacionamiento y/o Parada” 

 
Art. 34 - “Uso de Elementos de Protección Personal” 

 
Art. 35 - “Recomendaciones” 

 
 
 

CAPITULO IX: “NORMAS De PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE 
DE CARGAS Y EQUIPOS” 

 
Art. 36 - “Consideraciones Previas al Inicio del Transporte” 

 
Art. 37 - “Ascenso y Descenso del Equipo sobre el Carretón” 

 
 
 

CAPITULO X: “NORMAS DE PROCEDIMIENTO COMPLEMENTARIAS” 
 

Art. 38 - “Accidente In Itínere” 
 

Art. 39 - “Levantamiento de Cargas” 
 

Art. 40 - “Ropa de Trabajo” 
 

Art. 41 - “Elementos de Protección Personal” 
 

Art. 42 - “Plan de Capacitación” 
 
 
 

CAPITULO XI: “PLAN DE CONTINGENCIA” 
 

Art. 43 - “Prescripciones Generales a Seguir Ante Un Accidente” 
Art. 44 - “Primeros Auxilios” 

 
Art. 45 - “Incendio y/o Explosión” 
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Art. 46 - “Eventos Climatológicos” 
 

Art. 47 - “Accidentología Vial” 
 

Art. 48 - “Plan de Evacuación y Acciones Complementarias” 
 

Art. 49 - “Plan de Confinamiento” 
 

Art. 50 - “Plan de Rescate” 
 
 
 
 

“CONTROL Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE” 
 
 
 

CAPITULO XII: “CONSIDERACIONES GENERALES” 
 

Art. 51- “Obligaciones del Empleador” 
 

Art. 52 - “Legislación Vigente” 
 
 
 

CAPITULO XIII: “PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL” 

 
Art. 53 - “Elementos a Considerar” 

 
Art. 54 - “Contenido” 

 
 
 

CAPITULO XIV: “MONITOREO DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL” 
 

Art. 55 - “Elementos a Considerar” 
 
 
 

Art.56 - “Metodología de Trabajo” 
 

Art. 57 - “Informes a Elaborar por Parte de la Contratista”
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES “HIGIENE Y 
SEGURIDAD LABORAL” 

 
 

CAPITULO I: 
 

MARCO LEGAL - DEBERES Y DERECHOS: 
 

Art.Nº 1: La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas la Leyes, 
Dtos. Y Resoluciones en vigencia y a crearse. En tal sentido, deberá respetar y 
hacer cumplir a sus dependientes las disposiciones que emanen de los siguientes 
cuerpos legales: 

 
a) Ley Nº 19.587/72 “Higiene y Seguridad en el Trabajo”. 
b) Ley Nº 24.577/96 “Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales” y su Dto. Reglamentario Nº 170/96. 
c) Dto.911/96 “Industria de la Construcción”, reglamentario de la Ley Nº 

19.587/72. 
d) Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) 

Nº231/96, 51/97, 35/98, 319/99, 552/01, 62/02, 310/02, 295/03, 
503/14, etc. 

e) Ley 20.744 “Ley de Contrato de Trabajo”. 
f) Ley 22.250 “Estatuto de los Trabajadores de la Construcción”. 

 
Art.Nº 2: La Contratista en su condición de Empleador, así como también los 
Subcontratistas designados y aceptados por la repartición, serán absolutamente 
responsables de cualquier accidente o enfermedad profesional que ocurra al 
personal a su cargo, como así también a terceros y sus bienes, haciendo suyas 
las obligaciones que de ello deriven. 

 
Art.Nº 3: Personal Técnico en Higiene y Seguridad del Ministerio de Obras 
Públicas - MOP, tendrá a su cargo la coordinación de todas las actividades 
emergentes de la aplicación de las leyes y decretos definidos en el Art 1, a tal 
efecto las atribuciones que le corresponden son las siguientes: 

 
a)  Verificar el cumplimiento estricto por parte del Empleador, de la 

Normativa Legal Vigente en Salud y Seguridad Ocupacional (SYSO) y 
de toda otra disposición que sobre el particular se establezca. 

b) Disponer de la constancia de inspección de obra por parte de la 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) del Empleador y de su 
Asesor de Riesgos en cada certificación. Ambos deberán establecer 
un plan de visitas para verificar el cumplimiento del Programa de 
Seguridad y del Plan Integral de Prevención de Daños y Riesgos. El 
cronograma de asistencia responderá a las características, etapas y 
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riesgos potenciales emergentes y deberá ser establecido antes del inicio 
de la obra, adjuntándolo al Plan Integral de Prevención de Daños y 
Riesgos. 

 
Cuando se realicen las visitas de verificación (ART y Prevencionista de 
Empresa) se dejará constancia de la actividad realizada, las observa- 
ciones y mejoras indicadas, como así también del seguimiento sobre el 
cumplimiento de esas mejoras. Estas constancias deberán ser 
adjuntadas al Legajo Técnico existente en la obra y como mínimo 
contendrán los siguientes datos: 

 
* Identificación de la obra. 
* Fecha de la visita. 
* Tareas realizadas. 
* Actividades que se desarrollaban en ese momento en la obra. 
* Objetivos y plazos establecidos cuando corresponda. 
* Firma del técnico o profesional a cargo de la tarea y del Representante 
Técnico. 

 
c) Inspeccionar la obra periódicamente, realizar las observaciones que 

considere conveniente (a través de un informe técnico) y de presentarse 
situaciones de gravedad que amerite la paralización de las actividades 
del sector comprometido, proceder al efecto previa comunicación al 
Inspector de la Obra. 

 
d) Aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de 

los puntos anteriores. 
 
 

CAPITULO II: 
 

DOCUMENTACIÓN A CARGO DEL EMPLEADOR: 
 

Art.Nº 4: En función de la legislación vigente, el Empleador (Contratista y/o 
Subcontratista/s) deberá presentar al Comitente (Ministerio de Obras Públicas - 
MOP) la siguiente documentación: 

 
a) Programa de Seguridad (previo al inicio de las actividades y aprobado 

por la ART, previo ingreso al Colegio de Ing. Especialistas). 
b) Plan Integral de Prevención de Daños y Riesgos (previo al inicio de las 

actividades y será remitido directamente al Ministerio). 
c) Examen Médico Preocupacional (antes de comenzar los trabajos) y 
Periódicos (cada 6 meses). 
d) Aviso de Inicio o Reinicio de Obra (con 5 días hábiles como mínimo de 

anticipación antes de iniciar los trabajos). 
e) Listado de Clínicas o Sanatorios cercanos a la obra. 
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f)  Constancia de Visita de la ART y de su Asesor de Riesgos (del mes 
que se certifica) y con la información detallada en el Art 3. 

g) Programa Integral de Capacitación del Personal Operativo y de 
Conducción (de acuerdo al Plan Integral de Prevención de Daños y 
Riesgos). 

h) Estadística Siniestral (cada 4 meses). 
i)  Legajo Técnico (a disposición permanentemente en el centro operativo 

de la obra). 
j)  Póliza individual y transferible para el personal de Inspección, la misma 

deberá cubrir incapacidad permanente o muerte. Esta póliza, cuyo 
costo estará a cargo de la contratista deberá abarcar el periodo 
correspondiente desde el inicio de la obra y hasta la recepción provisoria 
de la misma. 

k) Protocolos de Trabajo Seguro a pedido expreso del Personal Técnico 
de Higiene y Seguridad del Ministerio. 

 
Art.Nº 5 - “Seguro Contra Terceros”: El Empleador deberá contratar un seguro 
de responsabilidad civil a personas y bienes, que cubra todos los efectos de 
accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de la ejecución de la 
obra. Las pólizas, tanto propias como de subcontratistas aceptados por el 
Comitente, deberán ser endosadas a nombre del Ministerio de Obras Públicas - 
MOP y ser exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. Bajo 
ningún concepto se permitirá el autoseguro. La compañía aseguradora deberá 
estar autorizada por la Superintendencia de la Nación, con domicilio legal en la 
Ciudad de Santa Fe. 

 
El Empleador deberá presentar al Comitente, antes de la suscripción del 

contrato de obra pública, los modelos de pólizas correspondientes a los seguros, 
así como del contrato respectivo y una lista de compañías de seguros propuestas. 

 
El Comitente podrá objetarlas dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles, 

sino formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendrán por 
aprobados y el Empleador podrá contratarlo con cualquier compañía aseguradora 
de dicha lista. 

 
Si los observase, el Empleador tendrá 5 (cinco) días hábiles para presentar 

nuevos modelos de póliza o nuevas compañías aseguradoras a satisfacción del 
Comitente. 

 
Las pólizas que se contraten deben establecer en forma expresa la 

obligación del asegurador de notificar al Comitente las omisiones o 
incumplimientos de cualquier naturaleza en que incurriese el Empleador. La 
contratación de seguros por parte del Empleador no limitará ni disminuirá su 
responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible. 
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En lo que respecta a montos de las pólizas se adjunta resolución en la 
cual fija tipo de obra en función del riesgo y los valores de los respectivos seguros. 

 
Art. Nº 6 - “Legajo Técnico”: El Legajo Técnico, esta constituido por la 
documentación generada por el Servicios de Higiene y Seguridad de la Contratista, 
para el control efectivo de los riesgos emergentes en el desarrollo de la obra 
(Resolución Nº 231/96 de la SRT). Contendrá información suficiente de acuerdo 
a las características volumen y condiciones bajo las cuales se desarrollaran los 
trabajos y deberá actualizarse incorporando las modificaciones que se introduzcan 
en la programación de las tareas. Deberá permanecer en el frente de obra a 
disposición del Comitente y estará rubricado por el responsable de Higiene y 
Seguridad y el Representante Técnico de la Contratista. Contendrá la siguiente 
información: 

 
a) Memoria descriptiva de la obra. 
b) Programa de Seguridad. 
c) Programa Integral de Capacitación. 
d) Registro de evaluaciones e intervenciones efectuado por el Servicio de 

Higiene y Seguridad de la Empresa, en donde se asentará en cada una 
de las visitas efectuadas a la obra la gestión instrumentada por el citado 
servicio. 

e) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares (depósitos, talleres, 
alojamiento, etc.). 

f) Nomina del personal que trabajará en la obra, el cual será actualizado 
inmediatamente en casos de altas o bajas. 

g) Deberá estar rubricado por el Representante Técnico y el Responsable 
de Higiene y Seguridad de la Contratista y tendrá que ser aprobado (en 
los términos del artículo 3º de la presente Resolución), por un profesio- 
nal en Higiene y Seguridad de la ART. 

 
Art.Nº 7 - “Programa de Seguridad”: El Empleador deberá confeccionar el 
Programa de Seguridad que integra el Legajo Técnico según lo dispuesto por la 
Resolución Nº 51/97 de la SRT para cada obra que inicien. En el caso de existir 
varias empresas que lleven a cabo una obra determinada (UTE) y siendo una de 
ellas la principal, el Programa de Seguridad Único (Resol.Nº 35/98 de la SRT) 
será ejecutado por dicha empresa, caso contrario, de ser todas las firmas con 
igual grado de importancia, la UTE deberá designar en forma expresa y fehaciente 
al Contratista (que asumirá como principal), encargado de coordinar las tareas 
de Higiene y Seguridad, durante todo el tiempo que dure la obra. Por otro lado 
es importante destacar, que aquellas empresas que conforman una UTE 
(exceptuando la principal) o bien que actúen en carácter de subcontratista, en 
ambos casos, las mismas no están exentas de notificar el inicio de las tareas a 
sus respectivas aseguradoras, como así también en la presentación del Programa 
de Seguridad Parcial elaborado por ellos (parte de la obra que le corresponda), 
el cual deberá adaptarse al Programa de Seguridad Único que elabore el 
Contratista Principal. Es importante destacar, que los Servicios de Higiene y 
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Seguridad de las Empresas Contratistas, son los responsables en poner en 
práctica el plan de trabajo establecido en el Programa de Seguridad, aprobado y 
fiscalizado por sus respectivas ART. 
 
 
CAPITULO III: 

 
CONTROL A CARGO DEL COMITENTE: 

 
Art Nº 8: Tal cual se establece en el Art.Nº3, el Gobierno Provincial representado 
por el Ministerio de Obras Públicas - MOP, en su carácter de Comitente, tiene el 
derecho y el deber de exigir al Empleador (Contratista), el cumplimiento estricto de 
la legislación vigente en materia de Higiene y Seguridad. A tal efecto, personal 
técnico responsable de Higiene y Seguridad del Ministerio, coordinará los trabajos 
que considere necesario, los mismos según el desarrollo de las actividades, serán 
los siguientes: 

 
1) Toda documentación que se presente previo al inicio de las actividades: 

 
a) Programa de Seguridad y Aviso de Inicio o Reinicio de Obra, 

deberá estar aprobado por la ART. No obstante, el Comitente se reserva el 
derecho de rechazar dicha documentación, argumentando fehacientemente este 
rechazo y no permitir el inicio de las tareas en obra. 

 
b) El Programa Integral de Prevención de Daños y Riesgos será 

remitido a consideración del Ministerio. 
 

2) Antes de comenzar las tareas en el frente de obra, se verificarán las 
condiciones de infraestructura indispensable, como así también la entrega de los 
Elementos de Protección Personal (EPP) y la Capacitación Inicial, caso contrario 
no se iniciarán los trabajos. 

 
3) Previo a la emisión del certificado por parte del Comitente, el Empleador 

deberá presentar como parte integrante de la documentación para elaborar el 
mismo, una constancia de visita a obra por parte de su ART y un informe técnico 
detallando las acciones instrumentadas por su responsable en Higiene y 
Seguridad, ambos corresponderán al mes que se certifica y estarán rubricados 
por el Representante Técnico. Si se carece de esta documentación (constancia 
de la ART e informe del Servicio de H y S de la empresa), no se procederá a la 
certificación. 

 
4) El Inspector de la Obra designado por el Comitente, posee facultades y 

atributos para exigir al Empleador que se corrijan situaciones que puedan poner 
en riesgo la integridad psicofísica de los trabajadores, terceros y/o bienes, en 
este sentido, podrá solicitar se interrumpan las tareas del sector de la obra 
comprometido, hasta tanto se tomen las medidas correctivas correspondientes. 
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La emisión de la Orden de Servicio, adquiere automáticamente obligación hacia 
el Empleador, el cual deberá cumplirla en tiempo y forma. 

 
5) El Equipo Técnico de Higiene y Seguridad del Ministerio de Obras 

Públicas - MOP, llevará a cabo inspecciones a la obra en forma periódica y 
programada, o bien si las circunstancias así lo ameritan, la frecuencia de dichas 
inspecciones responderán al tipo y ritmo de obra que se trate. El Contratista a 
través de su Representante Técnico y/o Asesor en Riesgo, está obligado a 
participar de estas inspecciones, siempre y cuando se le comunique de la misma. 

 
Los Profesionales de HyS del Ministerio, tendrán las atribuciones para 

verificar la calidad y el estado de los EPP (Elementos de Protección Personal) y 
ropa de trabajo, estado de los equipos, herramientas, calidad y disposición en las 
obras de los elementos de apoyo para su ejecución (andamios, tableros eléctricos 
redes de conducción eléctrica etc.) y todo otro tipo de elementos utilizados para 
ejecutar los trabajos, quedando a su criterio exigir su cambio y/o reposición. Al 
igual que en el caso de los Inspectores de Obra, tendrán la atribución de suspender 
las actividades del sector comprometido, comunicando esta situación al 
Representante Técnico y/o Asesor de Riesgos de la Contratista, si los mismos no 
se encuentran en la obra al momento de la inspección. 

 
6) Conforme a lo establecido en el Plan de Capacitación (entregado en el 

transcurso del primer mes de trabajo) el Empleador deberá remitir al Comitente, 
el detalle de los temas abordados y la nómina del personal afectado, con la firma 
que certifique su asistencia. Por otra parte, se exigirá la Estadística Siniestral 
(cada 4 meses), los resultados de los Exámenes Médicos Preocupacional y 
Periódicos y la Póliza de Seguro para el Personal de Inspección. 

 
7) Siempre que el Comitente lo considere oportuno y necesario, podrá 

solicitar la presencia del Representante Técnico y del Asesor de Higiene y 
Seguridad del Empleador, a los fines de poner en conocimiento metodologías de 
trabajo y analizar la marcha de la obra. 

 
8) Los profesionales en Higiene y Seguridad del Ministerio, podrán solicitar 

la elaboración por parte de la Contratita de Protocolos de Trabajo Seguro (PTS), 
ante situaciones no contempladas en los Programas de Seguridad o bien si los 
trabajos en ejecución responden a situaciones de alto riesgo.  

 
 
 

CAPITULO IV: 
 

SANCIONES: 
 
Art.Nº 9: La falta de cumplimiento por parte de la contratista, de cualquiera de 
las acciones a su cargo que surgen del presente, será considerado falta grave ya 
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que la misma puede ser originen de un accidente personal de consecuencias 
imprevisibles. A tal efecto el Comitente comunicará a la Contratista a través de una 
Orden de Servicio la falta cometida, se le dará instrucciones acerca de las medidas 
de corrección a aplicar, otorgándosele un plazo para su cumplimiento. De no 
cumplir con la Orden de Servicio, el Comitente podrá aplicar las sanciones que 
estime correspondiente. 
 
 
CAPITULO V: 

 
INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA: Los elementos de infraestructura que a 
continuación se detallan, deberán estar presente en la zona de obra al momento 
de iniciarse las tareas, caso contrario la Inspección de la Obra no autorizará su 
inicio. 

 
Art. Nº 10 - “Condiciones Generales”: 

 
a) Alojamiento - Sanitarios: El alojamiento para el personal de obra, 

deberá respetar condiciones de higiene satisfactorias, iluminación y comedor 
adecuado y servicios sanitarios suficientes (lo cual incluye el agua para ducharse 
a temperatura acorde al período del año). Asimismo el agua de consumo debe 
ser potable y en cantidad suficiente, debe asegurarse permanentemente el 
suministro a todos los trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus tareas en 
condiciones, ubicación y temperatura adecuada. 

 
Por otra parte, la Contratista deberá disponer de baños químicos en óptimas 

condiciones, en cada uno de los frentes de obra y establecerá un programa regular 
de recolección de todos los residuos sanitarios y orgánicos, cuya disposición se 
hará fuera de la obra a satisfacción de la Inspección y de acuerdo con las normas 
que regulen este tipo de tareas. El costo que demande esta actividad, será 
solventado por la empresa. 

 
b) Almacenamiento de Materiales: En el almacenamiento de materiales, 

deben cumplirse las siguientes condiciones: 
 

 En los sectores afectados para el almacenamiento de los 
materiales, deberá observarse orden y limpieza. 

 Contarán con vías de circulación apropiada. 
 Los materiales a almacenar se dispondrán de modo tal de evitar 

deslizamiento o caída (sobre todo si se trata de bolsas). 
 Las barras de hierro deben sujetarse firmemente para evitar que 

rueden o se desmoronen. 
 Cuando se almacene materiales sueltos como tierra, piedra, arena, 

etc., no se deberá afectar el transito del personal. 
 
 
 

c) Vehículos: Previo a su uso, se deberá verificar lo siguiente: 
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 El sistema electromecánico, sistema de frenos, dirección, luces 
frontales, trasera y bocina. 

 Los dispositivos de seguridad tales como señales de dirección y 
fono luminosas (que adviertan sobre su desplazamiento), luneta, 
extinguidotes de incendio, sistema de alarma para neumáticos, 
espejos retrovisores, luces de marcha atrás, superficies 
antideslizantes en paragolpes, pisos y peldaños, cinturón de 
seguridad, marcas reflectantes, etc. 

 Deberán llevar un rótulo con indicación de carga máxima admisible 
que soporta. 

 Estarán provistos de frenos que puedan inmovilizarlos aún cuando 
se hallen cargados al máximo de su capacidad, en cualquier 
condición de trabajo y en máxima pendiente admitida. 

 
 En ningún caso podrán transportar personas, sino están adaptados para tal fin, 

también esta prohibido que las personas asciendan, desciendan o pasen de un 
vehículo a otro estando estos en movimiento. 

 En aquellos vehículos en los que no se pueda disponer de cabinas cerradas, 
estarán provistos de pórticos de seguridad de resistencia suficiente en caso de 
vuelco. Los camiones volcadores deben obligatoriamente poseer una visera o 
protector de cabina. 

 Se deberá limpiar permanentemente de aceite, grasa, barro o cualquier otra 
sustancia resbaladiza, los peldaños de ascenso y descenso. 

 Cualquier trabajo que se realice debajo de un vehículo o maquinaria, se 
efectuará mientras éste se encuentre detenido y debidamente calzado y 
soportado con elementos fijos. 

 Todas las unidades contarán con sus seguros al día y la revisión técnica 
correspondiente de sus elementos de seguridad para ingreso a obra. Deberán 
estar provistos de extinguidores de incendio, de acuerdo a la carga de fuego 
a la que están expuestos. 

 
d) Protección Contra Caídas de Personas: Deberá adoptarse ciertas 

medidas de extremo cuidado, a los efectos de evitar caídas hacia fosas ejecutadas 
con el objeto de construir puentes, alcantarillas, canales, etc., del personal 
afectado directamente a la tarea o bien a aquellos que realicen trabajos de 
inspección. Dentro de las precauciones a considerar, podemos destacar la 
colocación de carteleria necesaria indicando entre otras cosas, peligro de caídas, 
derrumbes, suelo resbaladizo, transitar con sumo cuidado sin acelerar la marcha, 
etc., se tendrá que instalar barandas, vallas, que impidan el acceso en forma 
directa e intespectiva. Asimismo, será obligatorio la utilización de los Elementos de 
Protección Personal (EPP) como cascos, cinturones salvavidas (arnés con cabo 
de vida, cinturón de seguridad), guantes, calzado y ropa apropiada, 

 
e) Instalaciones Eléctricas: El personal que realice trabajos en contacto 

con elementos energizados (tableros y/o equipos de explosión), deberá ser 
adecuadamente capacitado por la empresa sobre los riesgos a que esta expuesto 
y en el uso de material, herramientas y equipos de seguridad. Del mismo modo, 
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recibirá instrucciones sobre cómo socorrer a un accidentado por descarga eléctrica 
y primeros auxilios. En tal sentido, se deberá cumplir con las siguientes consignas: 

 
 Disponer de tableros eléctricos debidamente equipados con 

disyuntores eléctricos o puestas a tierra, de acuerdo al riesgo a 
cubrir. Asimismo, los cableados se ejecutarán con cables de doble 
aislación, en ningún caso podrán ser colocados a nivel del suelo 
(suspendidos a 2,40 m de altura o bien enterrados y protegidos). 

 Realizar periódicamente verificaciones del estado de la instalación 
eléctrica. 

 No efectúe ninguna tarea de reparación (del circuito, cableado, etc.) 
bajo tensión, recuerde que toda instalación será considerada como 
tal, mientras no se compruebe lo contrario, ya sea con aparatos, 
detectores o verificadores destinados al efecto. 

 Dé aviso cuando se estén efectuando tareas de reparación en 
líneas o aparatos eléctricos, para evitar que accidentalmente 
alguna persona pueda energizar el sistema. Asimismo, bloquear y 
colocar en el tablero de toma, un rótulo de advertencia bien visible 
con la inscripción “Prohibido Maniobrar” y el nombre del 
responsable del trabajo. 

 Después de finalizados los trabajos, se repondrá el servicio. 
 A tal efecto, el responsable de la tarea, deberá comprobar 

personalmente que se hayan retirado las herramientas, materiales 
sobrantes y elementos de señalización. 

 Evite la presencia de conductores y llaves defectuosas. 
 No deje conductores sueltos con tensión. 
 Verifique el buen estado de funcionamiento de las herramientas de 

mano (taladros, amoladoras, etc.). 
 No se emplearán escaleras metálicas, metros, aceiteras y otros 

elementos de materiales conductores en instalaciones con tensión.  
 Colocar la señalización necesaria (“Peligro Electrocución”) y 

delimitar adecuadamente el sector próximo al tablero detona (a los 
efectos de impedir su acceso directo). 

 No efectúe trabajos en forma precipitada. El exceso de confianza, 
la falta de conocimientos adecuados o una deficiente supervisión, 
son las causas más frecuentes de accidentes. 

 Contrate personal idóneo para efectuar cualquier tipo de trabajo 
eléctrico. Dicho personal está obligado a utilizar los elementos de 
protección personal adecuados, tales como guantes dieléctricos, 
zapatos son suelas dieléctricas, protección ocular, etc. 

 
f) Extinguidor contra Incendio: Se Instalación extinguidores de polvo 

químico triclase ABC, cuya capacidad y ubicación estén definidas conforme el riesgo 
que deban cubrir, serán colocados en lugar visible y al alcance directo de cualquier 
operario. 

 
g) Teléfonos de Emergencia: Colocar en lugar visible los números 

telefónicos de: ART, Policía, Bomberos, Centro Asistencial de Emergencia, etc. 
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Art.Nº 11 - “Cierre y Señalización de la Obra”: Toda obra que por su ubicación 
y características técnicas amerite su cierre total, el mismo deberá ejecutarse con 
elementos que impidan el acceso de terceros a la misma. 

 
En cuanto a la señalización, la misma tendrá en cuenta fundamentalmente 

el tipo de cruce (rutas nacionales, provinciales o camino comunal), debe indicar 
claramente el riesgo del que se pretende advertir, sin dar lugar a confusiones y 
se utilizarán colores de seguridad para identificar personas, lugares y objetos 
físicos y asignarles un significado relativo a la seguridad, los colores a utilizar serán 
los establecidos por las Normas IRAM 10.005 y 2507 o las que las reemplacen.  

 
En tal sentido, antes de comenzar los trabajos la Contratista deberá tramitar 

la autorización correspondiente ante las autoridades de la Comuna, Municipio, 
DPV, DNV o la empresa concesionaria, según corresponda. Toda vez que se lleve 
a cabo un desvió provisorio, antes de comenzar la obra de arte o canalización, el 
Contratista deberá documentar (ante Escribano Público) las consignas y 
reglamentaciones que en materia de Higiene y Seguridad requiera el Ente 
involucrado para habilitar el nuevo paso transitorio. Los gastos que los trámites 
demanden serán por cuenta exclusiva de la Contratista. 

 
Se deberá mantener las condiciones de seguridad necesaria durante el 

lapso de tiempo que dure su habilitación. El Contratista está obligado a colocar y 
mantener en perfectas condiciones las señales de transito, para su visualización 
diurna y nocturna, incluso deberá disponer de señalización luminosa para indicar 
cualquier peligro o dificultad en el transito. 

 
Se colocarán balizas para señalamiento nocturno ubicadas en todos los 

puntos de riesgo y en todos los obstáculos e interrupciones en la zona de tránsito 
vehicular o de personas. Se recomienda las balizas del tipo destellante con batería 
propia, pero se aceptarán los típicos faroles rojos, no se podrán utilizar balizas de 
combustible. En el caso de utilizar faroles rojos, éstos deben ser alimentados por 
energía eléctrica con una tensión máxima de 24 voltios, no aceptándose el uso 
directo de tensión de 220 voltios. 

 
De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad 

y continuidad del tránsito, se adoptarán las medidas precautorias necesarias 
mientras dure la situación que las motiva, siendo el Contratista el único 
responsable por las contingencias que deriven de la falta de adopción de aquellas. 

 
A tal efecto, destacará personal que alertará al transito de la situación 

existente, pudiendo llegar, si las circunstancias lo aconsejan a interrumpir el 
mismo, hasta que desaparezcan los motivos que dieran lugar a la emergencia.  
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CAPITULO VI: 
 

NORMAS DE PREVENCION EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA OBRA: 
 

Art. Nº 12 - “Orden y Limpieza”: Siendo una de las causales más importantes en 
la generación de accidentes en obra, la Contratista deberá instrumentar las 
siguientes acciones preventivas: 

 
 

 No se acumularán escombros ni material de desecho de ningún tipo 
en los lugares de trabajo, más que los producidos durante la 
jornada laboral, los cuales serán retirados antes de finalizar la 
misma. 

 No deben quedar dispersos por la obra los elementos de trabajo 
para los cuales se asignará un lugar apropiado para su acopio, 
disponiéndolos de tal modo que no obstruyan los lugares de trabajo 
y de paso. 

 Deberán eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo-
cortantes, tales como hierros, clavos, etc. 

 El material sobrante de las excavaciones deberá ser retirado al 
mismo ritmo que el de la ejecución de las obras. 

 En todo momento debe evitarse la acumulación de tierra en los 
cordones, que impidan el normal escurrimiento del agua a lo largo 
de los mismos. 

 Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista mantendrá el 
sitio de las obras libre de toda obstrucción innecesaria y 
almacenará o se deshará de las maquinarias y materiales 
sobrantes. 

 En todo momento deberá mantener libres, seguros y en buenas 
condiciones los accesos a las propiedades frentistas, tomando 
además las medidas necesarias para el libre acceso de vehículos 
a los garajes existentes. 

 Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar y reacondicionar por 
su cuenta los lugares en donde se ejecutaron los trabajos y sus 
alrededores, retirando las construcciones auxiliares y estructura del 
obrador, la maquinaria, restos de materiales, piedras, escombros, 
tierra, maderas y cualquier otro elemento resultante de dicho 
trabajo. 

 
Art.Nº 13 - “ Trabajos de Demolición”: El responsable de Higiene y Seguridad 
de la empresa, establecerá las condiciones, zonas de exclusión y restantes 
precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo y  
equipos utilizados. El responsable técnico de la tarea, deberá verificar su estricta 
observancia, siendo el acceso a la zona de seguridad, exclusivamente reservado 
para el personal afectado a los trabajos. 

 
Art.Nº 14 - “Excavaciones a Cielo Abierto”: Cuando la profundidad de la 
excavación sea superior o igual a 1,20 metros, se deberá aplicar la Resolución 
Nº 503/2014 de la SRT, la cual determina claramente las medidas preventivas a 
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poner en práctica. En tal sentido la Empresa que lleve a cabo los trabajos 
dispondrá en forma permanente de un profesional en seguridad durante el proceso 
de ejecución de la obra. Las consignas a respetar serán las siguientes: 

 
 Verificar permanentemente la resistencia del suelo en los bordes 

de la excavación. Cuando en estos lugares se deban realizar 
ciertas tareas como por ejemplo acomodar materiales, desplazar 
cargas o efectuar cualquier tipo de instalación, el responsable de 
Higiene y Seguridad, establecerá las medidas adecuadas para 
evitar la caída de personal, material, equipo , herramientas, etc. 

 Cuando exista riesgo de desprendimiento, las paredes de la 
excavación serán protegidas mediante tablestacas, entibado u otro 
medio eficaz. 

 No se permitirá la permanencia de trabajadores en el fondo de 
pozos y zanjas cuando se utilicen para la profundización medios 
mecánicos de excavación, a menos que estos se encuentren a una 
distancia como mínimo de 2 (dos) veces el largo del brazo de la 
máquina excavadora. 

 Cuando los operarios deban retirar o depositar material o 
herramientas en el interior de la excavación, la cuchara del equipo 
hidráulico permanecerá apoyada sobre el fondo del espacio 
confinado (cámara), el operario de la unidad se retirará de la cabina 
y posteriormente los trabajadores descenderán en el interior de 
dicho espacio confinado y procederán al llenado de la cuchara del 
equipo hidráulico. 

 El ascenso y descenso de los operarios al interior del espacio 
confinado, se realizará con escaleras normalizadas y que 
sobrepasen 1,00 sobre el terreno natural adyacente. Asimismo, 
durante el ascenso o descenso como así también su permanencia 
en el interior del Espacio Confinado, se realizará con el uso 
obligatorio de los EPP indispensables (Casco, Calzado de 
Seguridad, Botos de Goma, Guantes y Arnés amarrado a un Cabo 
de Vida). 

 Los operarios que asistan al personal ubicado en el interior de 
Espacio Confinado, es decir los ubicados en el borde de la 
excavación y sobre el Terreno Natural, deben verificar en todo 
momento el desarrollo de las tareas: situación del compañero en el 
interior, desarrollo de las actividades por parte del operador del 
equipo pesado, en cuanto a maniobras imprudentes, apresuradas, 
estado de consolidación del suelo natural (desprendimientos, 
derrumbes, etc.). De observar anomalías que puedan poner en 
riesgo la vida de algún integrante del grupo de trabajo, dará 
inmediatamente la orden de suspensión de las actividades, hasta 
tanto de corrijan las situaciones de riesgo. 

 
Art.Nº15 -“Excavaciones en Profundidad - Conductos”: En los trabajos en 
donde se ejecuten conductos subterráneos, las medidas de seguridad deberán 
ser instrumentadas en función del tipo de obra, lo cual incluye: profundidad, tipo 
de suelo, presencia de napa freática, cañerías subterráneas, calidad del aire, etc. 
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El personal que realice las tareas deberá estar capacitado permanentemente en 
cuanto al riesgos emergente y fundamentalmente sobre el Plan de Contingencia 
a poner en práctica ante situaciones de emergencia. Un Estudio en profundidad 
del suelo en el interior es necesario pero no suficiente, la empresa debe presentar 
el Protocolo de Trabajo Seguro antes de iniciar las tareas, el cual estará a 
disposición de los Profesionales en Seguridad del Ministerio. El responsable en 
seguridad de la empresa debe verificar permanentemente la puesta en práctica 
de dicho documento. 

 
Art. Nº 16 - “Trabajos con Hormigón”: 

 
Montaje de Encofrados: 

 Los materiales utilizados en los encofrados serán de buena calidad, 
estarán exentos de defectos visibles y tendrán la re- sistencia 
adecuada a los esfuerzos que deben soportar. 

 En alturas superiores a los 2 m será obligatorio el uso de cinturón 
de seguridad con puntos de amarre independiente del andamio. 

 Esta prohibido trepar por los encofrados. El ascenso o des- censo 
se efectuará solamente por las escaleras. 

 
Montaje de Armaduras: 

 Se destinará en obra un lugar para el acopio clasificado de los 
hierros próximo al lugar de montaje de las armaduras y que no 
produzca interferencias con las otras actividades o paso del 
personal. 

 El hierro se almacenará en pilas separadas de acuerdo a su tamaño 
y su largo. Las barras deberán sujetarse firmemente para evitar que 
rueden o se desmoronen. 

 Los desperdicios o cortes se depositarán en un lugar determinado 
para su posterior retiro de la obra. 

 Se efectuará diariamente un barrido de puntas, trozos de madera, 
alambres y recortes de hierros. 

 
 

Hormigonado: 
 Todas las operaciones así como el estado del equipamiento serán 

supervisados por el responsable de la tarea. 
 El hormigonado y el vibrado se hará desde plataformas estables, 

disponiéndose de accesos fáciles y seguros para llegar a los 
lugares de trabajo. 

 Antes de comenzar el vertido del hormigón se controlará el estado 
del encofrado en prevención de reventones o estallidos. 

 Las estructuras o andamios que soporten las tuberías de hormigón 
deberán calcularse en función del peso de las tuberías llenas de 
hormigón y de los trabajadores que puedan encontrarse en el 
andamio. 

 Las tuberías para el transporte de hormigón bombeado estarán 
sólidamente amarradas en sus extremos y codos y provistas de 
válvulas de escape cerca de su parte superior. 
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 El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará 
repartiéndolo uniformemente a lo largo del mismo a fin de 

 evitar sobrecargas puntuales. 
 Se verificará el buen comportamiento del encofrado durante el 

vertido del hormigón, deteniendo la operación si se detectan fallas. 
 Los operarios utilizarán antiparras para evitar lesiones en los ojos 

por salpicaduras y guantes de nitrilo. Se dispondrá de agua cerca 
de la zona de obra, para lavarse en caso de salpicaduras. 

 Se usarán protectores auditivos cuando se realiza el vibrado. 
 

Teniendo en cuenta las características técnicas y físicas de la obra a 
ejecutar, se podrá utilizar en parte hormigón elaborado In Situ, mientras que en su 
mayoría se empleará hormigón transportado en Mixer. En este caso las consignas 
a respetar son las siguientes: 

 
Camión Mixer: El camión hormigonera está formado por una cuba 

o bombo giratorio soportado por un bastidor de un camión adecuado para soportar 
el peso. En el interior de la cuba las paletas proporcionan una mezcla longitudinal 
uniforme al Hormigón y un vaciado rápido. El sistema de mandos se encuentra en 
la parte posterior del bastidor de la hormigonera y podemos distinguir tres tipos de 
mando: Rotación de la Cuba, Acelerador (veloc.rotación) y Dispositivo de Bloqueo 
de Palancas. Los riesgos directos durante la carga, transporte y descarga, son los 
siguientes: Proyección de Partículas y Golpes con la Canaleta (en la cabeza 
fundamentalmente y a terceros), mientras que los riesgos de vuelco, 
deslizamiento e incendio son considerados indirectos. 

 
Las consignas a respectar son las siguientes: 

 
 La Hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o 

golpear a los operarios. 
 Las canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberán 

pintarse con pintura anticorrosivo para evitar que con el tiempo se 
puedan romper y lesionar a los operarios. 

 El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito (ejes 
delantero y trasero). 

 Los elementos de subir o bajar deben ser antideslizantes. 
 Poseer las señales luminosas y sonoras. 
 Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la 

trayectoria de giro de la misma para evitar todo tipo de golpes. 
 Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión 

mediante cadenas con cierre y seguro de cierre. 
 Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una 

descarga de agua. 
 

Superado el tiempo necesario para el fraguado del Hormigón, se 
procederá al retiro de los encofrados, tarea que se realizará en forma manual 
utilizando elementos tales como grinfas, palancas, tenazas, martillos, etc. Los 
riesgos que esta actividad puede acarrear, son producto de manipuleo constante 
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y rápido, entre los mismos podemos mencionar: Golpes, Cortes, Caídas, Que- 
braduras y Dolores Musculares. 

 
Art. Nº 17 - “Manipulación de Pinturas”: Habrá que analizar las condiciones a 
reunir por los depósitos de almacenamiento de las pinturas y seguidamente las 
pautas a tener en cuenta en el propio sitio de aplicación del impermeable. 
Evidentemente, que una mala praxis traerá aparejado los siguientes riesgos: 
Incendios, Contaminación, Inconvenientes Respiratorios y de Piel. Las 
consignas a respetar, serán las siguientes: 
 

Almacenamiento: 
 

a) En los lugares en donde se almacenen pinturas, pigmentos y sus 
diluyentes esta prohibido: 

 
 Fumar e ingerir alimentos y bebidas. 
 Utilizar dispositivos o herramientas con llama abierta u otras 

fuentes de ignición. 
 Obstruir pasos y salidas con materiales. 
 Mezclar o trasvasar productos almacenados. 
 Depositar trapos, estopa, papeles, etc. 
 Depositar residuos de pintura u otros elementos ajenos a este 

depósito. 
 

b) Las características físicas de los depósitos, deben cumplir con 
las siguientes condiciones: 

 
 Ser de construcción no propagante de llama. 
 Mantenerse bien ventilado y de baja temperatura. 
 Protegerse del sol directo y fuentes de calor radiante. 
 Contar con sistemas de extinción apropiados. 
 Contar con instalaciones eléctricas estancas. 

 
Mezcla y Preparación: 
 Ningún operario utilizara estos productos, si no esta capacitado en 

la prevención no solo de riesgos contra incendio sino básicamente 
intoxicación. 

 La preparación deberá realizarse en lugar abierto, en donde el 
posible derrame no contamine el medio (contrapisos, arena, piedra, 
etc.). De cualquier manera de producirse el mismo, se deberá 
arrojar arena y luego de secado, juntar con los desechos. 

 El personal que deba manipular las pinturas, protegerá sus manos 
usando guantes apropiados. En caso de contacto con la piel, se 
deberá limpiar inmediatamente, con agua y jabón neutro (de lavar 
la ropa). 

 De producirse el ingreso de estos productos en ojos, se deberá 
lavar con abundante agua durante no menos de 10 minutos 
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Aplicación: 
 Para proteger la piel, los pintores llevarán guantes y usaran ropa 

de trabajo adecuada. 
 Los trabajadores usaran equipos de protección respiratoria para 

quitar la pintura con disolventes. 
 Los trabajadores se limpiarán la piel con productos apropiados y 

que sean inofensivos. 
 Se deberán tomar precauciones especiales para efectuar trabajos 

de pintura en proximidades de instalaciones eléctricas donde haya 
riesgo de formación de chispas. 

 Los trapos sucios, raspaduras de pinturas y desechos impregnados 
en pintura, deberán arrojarse en recipientes de metal con tapa. 

 Una vez finalizada la jornada laboral, se deberán sacar de la obra, 
los recipientes que contengan residuos. 

 Los trabajadores que utilicen pistolas de pulverización deberán: 
ajustar la presión de la pistola para que no produzca una 
pulverización excesiva y si hubiera corriente de aire, colocarse de 
manera tal que dicha corriente no proyecte hacia ellos o hacia otros 
trabajadores la pintura pulverizada. 

 
Art. Nº 18 - “Trabajos Nocturnos”: Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día 
como de noche, de acuerdo con los horarios que establezcan las leyes de trabajo, 
toda actividad nocturna podrá ser realizada previa autorización de la Inspección de 
obra. 

 
En tal caso, el Servicio de Higiene y Seguridad de la Contratista, deberá 

tomar conocimiento y dejar asentado en el Legajo Técnico las consignas 
preventivas a respetar al efecto, no iniciándose las actividades sino se 
cumplimentan con lo especificado. 

 
Art. Nº 19 - “Condiciones Meteorológicas”: Toda vez que se presenten 
condiciones meteorológicas adversas para el normal desarrollo de las tareas y que 
puedan poner en riesgo la vida y/o salud del trabajador, se suspenderán las 
actividades hasta tanto subsista esta situación. Entre los factores naturales 
extremos se cita lo siguiente: 

 
a) Alta y Bajas Temperaturas: Se tomará en cuenta lo establecido por la 

Resolución 295/03 del MTESS. 
 

b) Precipitaciones: Toda vez que se produzca eventos lluviosos (de 
cualquier magnitud) y sus consecuencias, se suspenderán las 
actividades hasta tanto cese el fenómeno y las condiciones de la zona 
de obra permitan el desplazamiento de vehículos, equipos y personal. 

 
c) Alerta Meteorológico: En presencia de alertas meteorológicos (lluvias, 

vientos, descaras eléctricas atmosféricas, etc.), se tomarán los recaudos 
necesarios a los efectos de suspender las actividades. 
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d) Fuertes Vientos: Cuando se presenten vientos de magnitud que 
pongan en peligro el desarrollo de las tareas, las mismas se 
interrumpirán. 

 
En todos los casos, el Representante Técnico de la Empresa, será el 

encargado de aplicar las medidas estipuladas anteriormente. 
 
 

CAPITULO VII: 
 

NORMAS DE PREVENCION EN EL USO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 

DE ACCIONAMIENTO MANUAL Y MECANICAS: 
 

Art. Nº 20 - “Maquinas para Trabajar la Madera”: El personal que desarrolle 
tareas en el área de carpintería deberá estar adecuadamente capacitado en los 
riesgos inherentes a dichas actividades y en el uso de los EPP que deben 
utilizar. Las máquinas y restantes equipos estarán dotados de las protecciones que 
garanticen la seguridad de los trabajadores. Asimismo, contarán con sistema de 
parada de emergencia de fácil acceso y visualización. 

 
Toda limpieza o mantenimiento se debe efectuar siempre con la máquina 

detenida y sin contacto con la fuente de energía. La sierra circular debe estar 
provista de resguardos que cubran la parte expuesta de corte, por encima de la 
mesa, la sierra de cinta o sinfín deber tener la hoja completamente recubierta hasta 
la proximidad del punto de corte, mediante dispositivo regulable. La máquina 
cepilladura debe poseer resguardo de puente que cubra la ranura de trabajo en 
todo su largo y ancho. 

 
Art.Nº 21-“Herramientas de Accionamiento Manual y Mecánicas Portátiles”: 

 
 El trabajador debe saber los usos y las limitaciones que posee la 

herramienta. 
 No se pueden modificar partes de la maquinaria, por ejemplo utilizar 

un disco de mayor diámetro, no acorde a las revoluciones del 
aparato. 

 Nunca deben utilizarse discos a velocidades superiores a las 
indicadas en los mismos. 

 Puede ocurrir roturas del disco con los cambios bruscos de 
temperatura, básicamente cuando se lo saca de un recinto muy frío 
y se le aplica presión antes de que pueda calentar- se. Por esta 
razón es recomendable que los discos de amo- lar sean guardados 
en un lugar seco y cálido y dejar que la amoladora opere por lo 
menos 1 (uno) minuto antes de co- menzar un trabajo. 

 Las herramientas deben guardarse en forma correcta. En el caso 
de las amoladoras, son propensas a caerse y esto puede provocar 
rajaduras en el disco, generando la posibilidad de que se desplace 
durante su uso. 
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 Si se cae una amoladora manual, se deberá inspeccionar el disco 
y se le realizará la prueba de sonido antes de usarse nuevamente. 

 Siempre que se proceda a reparar o cambiar pare de la má- quina, 
esta debe estar desconectada de la energía. 

 Mantener el lugar de trabajo libre de obstáculos. 
 Cuando se trabaja con amoladoras, se debe trabajar suje tándola 

en forma segura y con ambas manos. Cuando se trabaja con discos 
para cortar madera, existen posibilidades de que enganche en un 
nudo de la madera e impulsada a alta velocidad y girando a altas 
velocidades por minuto, provo- que graves daños donde cae. 

 Este atento, no se distraiga durante la tarea, el exceso de confianza 
es una las principales causas de accidentes. 

 Toda falta o desperfecto que sea notado en una herramienta o 
equipo portátil, ya sea manual, por accionamiento eléctrico, 
neumático, activado por explosivos u otras fuentes de energía, 
debe ser informado de inmediato al responsable del sector y 
retirada del servicio. 

 Los trabajadores deberán ser adecuadamente capacitados en 
relación a los riesgos inherentes al uso de las herramientas que 
utilicen y también a los elementos de protección. 

 Las herramientas portátiles accionadas por gatillo deben po- seer 
seguros, a los efectos de impedir el accionamiento accidental del 
mismo. Los elementos cortantes, punzantes o lacerantes, deben 
estar dotados de resguardos tales que no entorpezcan las 
operaciones a realizar y eviten accidentes. 

 En ambientes que presenten riesgos de explosiones e in- cendio, 
el responsable de Higiene y Seguridad debe determinar las 
características que deben tener las herra- mientas a emplearse en 
el área. En sectores de riesgo con materiales inflamables o en 
presencia de polvos cuyas con- centraciones superen los límites de 
inflamabilidad o explosi- vidad, solo deben utilizarse herramientas 
que no provoquen chispas. 

 
Art.Nº 22 - “Escaleras”: Las principales causas que ocasionan caídas desde 
las escaleras son entre otras cosas, las siguientes: rotura de la misma o de alguna 
de sus partes, deslizamiento de lado o giro, que resbale el pie del operario o pierda 
el equilibrio durante el ascenso o descenso, resbalar o romperse alguna de las 
herramientas de trabajo, etc. A continuación se describen las medidas de 
seguridad a tener en cuenta: 

 
 Trasladar las escaleras con sumo cuidado, evitando arrastrar las o 

golpearlas. 
 No deberán usarse escaleras a las que le falte algún peldaño o lo 

tengan defectuoso. 
 Observe que la base de la escalera no tenga suciedad o sus rancias 

resbaladizas adheridas, no suba con zapatos sucios de barro o 
grasa que lo exponga a sufrir un resbalón. 

 Use escaleras de longitud adecuada, es muy peligroso apoyar las 
mismas sobre cualquier objeto para conseguir una mayor altura. 
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 Observe que el piso en el lugar donde deba apoyarla, presente 
superficie regular y firme y libre de conductos eléctricos. 

 De apoyarse una escalera sobre superficies tales que queden 
expuestas a deslizamientos y no pudieran sujetarse perfectamente, 
un operario la sostendrá al pie de la misma. 

 Las escaleras portátiles como las de extensión no deberán soportar 
más que el peso de un hombre por vez, tampoco se las utilizará 
para otros fines que para los que han sido destinadas. 

 Al subir o bajar de una escalera, hágalo de frente a la misma y 
sujetándose con ambas manos, las Herramientas pequeñas en un 
bolsillo apropiado, las grandes súbalas por intermedio de una soga. 

 Evite usar el último peldaño superior, use escaleras de longitud tal 
que le permita pararse, por lo menos, dos peldaños antes del 
último. 

 Siempre que trabaje con herramientas de mano sobre escalera, 
deben mantenerse las manos limpias de grasa o cualquier otra 
sustancia que puedan hacer que se zafen. 

 Cuando trabaje en una escalera sosténgase con una mano. 
 No trate de estirarse con demasía hacia un lado a menos que la 

escalera esté convenientemente sujeta o el operario utilice el 
cinturón de seguridad, es conveniente aproximar la escalera al 
lugar de trabajo. 

 Será necesario inspeccionarlas a intervalos frecuentes y regulares, 
se recomienda hacerlo por lo menos una vez cada tres meses. Si 
ha recibido un fuerte golpe (como consecuencia de una caída), 
debe ser inmediatamente inspeccionada. 

 Los principales detalles que se deben tener en cuenta en las 
inspecciones regulares son entre otros: peldaños flojos, tornillos de 
madera y/o tuercas flojas o mal ajustadas, largueros y/o peldaños 
agrietados, rajados, rotos, astillados o gastados, largueros con 
salientes metálicos que puedan lastimar las manos de los 
operarios, trabas, guías, punteras y demás herrajes flojos o 
gastados, sogas de las escaleras en estado deficiente, etc. 

 
 

Art.Nº 23 - “Andamios”: 
 

 El material utilizado para el armado de este tipo de andamios será 
tubo de caño negro con costura. 

 Quedará totalmente prohibido el uso de tubos debilitados. 
 Los elementos constitutivos de estos andamios deben estar 

rígidamente unidos entre si. 
 Los andamios metálicos deben estar reforzados en sentido 

diagonal y a intervalos adecuados en sentido longitudinal y 
transversal. 

 Deben presentar una buena condición de estabilidad, la superficie 
de apoyo debe estar nivelada, antes de proceder a su ascenso, 
deberá verificarse que los tornillos estén apretados y que dicho 
andamio no se encuentre inclinado. 

 La plataforma de trabajo, será de 0,60 m de ancho. 
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 Deberá ascenderse solamente por la escalera del costado y de ser 
necesario se deberá utilizar cinturón de seguridad o arnés, 
amarrado a dicho andamio. 

 Durante la operación de ascenso o descenso, el operario dispondrá 
ambas manos para tal función. 

 El sistema de anclaje debe contemplar que los tubos de fijación a 
estructura resistente, deben estar afianzados al andamio en los 
puntos de intersección entre montantes y largueros, estarán 
anclados al edificio uno de cada dos montantes en cada hilera de 
largueros alternativamente y en todos los casos el primero y el 
último montante del andamio. 

 
Art.Nº 24 - “Cables Metálicos de Uso General”: 

 
 Serán de acero, de una sola pieza, no aceptándose uniones 

longitudinales. 
 No tendrán fallas visibles, nudos, quebraduras, etc. 
 Las terminales y sujetadores de cables deben ser examinados 

antes de su uso. 
 Los cables deben ser lubricados periódicamente, no usándose para 

ello, ácidos ni álcalis. 
 Los cables que presenten desgaste, corrosión, alargamiento e hilos 

rotos deben ser desechados. 
 El diámetro de las poleas o de los carreteles en los que se enrolle 

el cable, no debe ser inferior al fijado en la recomendación escrita 
del fabricante de dicho cable. 

 Todo terminal de cable debe estar constituido por elementos que 
tengan una resistencia a la del cable (1,5 veces mayor). 

 
Art. Nº 25 - “Eslingas, Ganchos, Anillos, Grilletes y Accesorios”: 

 
 Las capacidades de carga nominal varían con cada configuración 

y con el ángulo de apertura con respecto a la vertical. El fabricante 
debe emitir tablas con los respectivos valores. 

 Cuando las eslingas sean cables, deben mantenerse limpias y 
lubricadas. 

 Cuando se usen dos o mas eslingas colgadas de un mismo gancho 
o soporte, debe verificarse que cada una de ellas, esté tomada en 
forma individual del referido elemento, no admitiéndose que se 
tome una eslinga a otra. 

 Los trabajadores deben mantener sus manos y dedos alejados 
tanto de las eslingas como de la carga. 

 En el caso de las eslingas de faja de tejido de fibra sintéticas, su 
resistencia deberá ser suficiente a los esfuerzos especificados por 
su fabricante, debe poseer espesor y ancho uniforme, no presentar 
deshilachados ni estar cortados de una faja mas ancha, la faja debe 
estar confeccionada con hilo de igual material. 

 Cada eslinga deberá ser marcada o codificada de manera que 
pueda ser identificado por su nombre o marca del fabricante, 
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capacidad de carga nominal para su uso y tipo de material del que 
está constituida. 

 En el caso de las eslingas de acero, deben ser de acero carbono o 
inoxidable, deben ser ensayadas antes de su uso y después de 
cada reparación y deben ser rechazadas siempre que presente las 
siguientes anomalías: soldadura quebrada o defectos metálicos, 
alambres cortadas en cualquier lugar, reducción del diámetro de los 
alambres superiores, deterioro metálico de los extremos que hagan 
que su ancho se vea disminuido en un 10%. 

 Las eslingas no deben ser arrastradas por el piso, ni sobre ninguna 
superficie abrasiva, no serán retorcidas ni anudadas, no serán 
dejadas caer desde altura, no se depositarán en lugares que les 
provoquen agresiones mecánicas o químicas. 

 En general deben ser inspeccionadas por el responsable de la tarea 
ante de cada uso, toda reparación deberá ser efectuada por su 
fabricante o personal especializado. El personal afectado a tareas 
que utilicen eslingas de faja metálica deberán ser adecuadamente 
adiestrado en las respectivas operaciones y capacitado en relación 
a los riesgos específicos de esa actividad y del uso de sus 
accesorios. El responsable de Higiene y Seguridad, intervendrá en 
la determinación de los métodos de trabajo. 

 Todo accesorio que se utilice con las eslingas, debe tener una 
resistencia mínima de 1,5 veces la resistencia de la eslinga. 

 Los ganchos deben ser de acero forjado y poseerán un pestillo de 
seguridad que evite la caída accidental de la carga. 

 El diámetro de las poleas o rondanas debe ser 20 veces el diámetro 
del cable a utilizar. 

 
Art.Nº 26 - “Soldadura y Corte a Gas”: En las tareas de corte o soldadura se 
utilizarán equipos que reúnan las condiciones de protección y seguridad de los 
trabajadores. El personal afectado a las tareas deberá estar debidamente 
adiestrado y capacitado en relación a los riesgos específicos de las mismas, se 
le proveerá de equipos de protección adecuados a dichos riesgos, determinados 
por el responsable de Higiene y Seguridad de la empresa. 

 
Cuando el trabajador ingrese a un espacio confinado, se le proveerá de 

cinturón de seguridad y cable de vida, para efectuar rescate de emergencia, 
debiendo ser asistido desde el exterior durante el lapso que dure la tarea. Los 
cilindros de gas comprimido, permanecerán en el exterior mientras se realice la 
tarea, cuando se interrumpan los trabajos, se retiraran los sopletes del interior 
del lugar. 

 
En las obras en que se realicen trabajos de soldadura y corte de recipientes 

que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables, se los limpiará 
mediante procedimientos de inertización y desgasificación. 

 
Uso Correcto de Equipos de Oxicorte: Se tendrán en cuenta las 

siguientes medidas preventivas: 
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 Se señalizarán y vallarán las áreas comprometidas no 

superponiendo tareas con otros sectores de trabajo. 
 Los equipos deberán estar provistos de válvulas de retención de 

llamas y de bloqueo. 
 Los cilindros llenos o vacíos, llevarán puesto el capuchón de 

protección. 
 No golpear los tubos ni hacerlos rodar. 
 No se usará un cilindro que no posea volante en la válvula. 
 La rosca de la válvula y los acoples estarán libres de grasa y sin 

deterioros. 
 Ajustar con llaves adecuadas los reguladores a los tubos, ve- 

rificando perdida con agua jabonada o detergente. 
 Los reguladores que pierdan serán reemplazados de inme- diato. 
 Adosar las mangueras a los reguladores por medio de abra- 

zaderas. 
 Antes de iniciar las tareas se verificará la ausencia de com- 

bustibles en las inmediaciones. 
 Antes de abrir el cilindro, el operador deberá asegurarse que este 

floja la válvula reguladora de presión. 
 Primero se abrirá el oxígeno y luego el acetileno, prendién- dose 

los dos gases juntos. 
 Para apagar primero se cerrará el acetileno y luego el oxí- geno. 
 Los reguladores y robinetes se operarán ubicándose sobre un 

costado, nunca de frente. 
 Diariamente el operador deberá inspeccionar el estado de las 

mangueras, ajustes de abrazaderas, estado de funcio- namiento de 
manómetros y reguladores, de los tubos, carri- tos, mangos y picos 
para soldar. 

 Las mangueras no deben ser demasiados largas y deben es- tar en 
perfectas condiciones y aseguradas a los extremos con 
abrazaderas, nunca con alambre. 

 Se utilizará la presión correcta para el trabajo a realizar. 
 El manómetro debe cambiarse si su vidrio se ha roto. 
 Los reguladores que pierdan serán reemplazados de inme- diato. 
 Si una válvula pierde deberá reemplazarse el tubo. 
 Cuando un tubo está vacío se deberá cerrar la válvula y co- locar 

el capuchón de protección. 
 Los sopletes tendrán boquillas apropiadas y en buen estado, para 

limpiarlas se usará una aguja de latón para no defor- marlos. 
 Los operarios deberán usar los EPP necesarios: vestimenta sin 

fibra sintética, con las mangas dentro de los guantes y la cabeza 
cubierta, protectores oculares apropiados, calzado de seguridad y 
delantal de cuero. 

 
Soldaduras Eléctricas: Ante la situación de tener que soldar, se 

debe tener en cuenta que los riesgos más importantes en este tipo de tareas son 
la Exposición a Radiación Ultravioleta, Proyecciones de Objetos, Contacto 
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con Materiales Calientes y Exposición a Humos de Soldadura. Las medidas 
de seguridad a adoptar, son las siguientes: 

 
 

 Antes de iniciar los trabajos, se deberá controlar las cone- xiones 
eléctricas, el estado de los cables y su puesta a tierra. 

 Los mangos aislantes deberán cambiarse inmediatamente en caso 
de que presenten defectos. 

 En interrupciones largas se desconectará el equipo. 
 Las personas que trabajen junto al soldador deberán utilizar 

protección ocular con filtro. 
 Al picar la escoria se utilizará la máscara de soldar con el cristal 

incoloro o bien anteojos de seguridad. 
 Las tareas de soldadura que se realicen en lugares cerrados, 

deberán contar con el matafuego tipo ABC. 
 Los trabajos preferentemente deben realizarse en lugares con 

ambientes ventilados. 
 Los EPP a utilizar serán: Botines con puntera de acero, Po- lainas, 

Ropa de Trabajo, Guantes de Descarne, Delantal de Descarne, 
Máscara para Soldar y Anteojos de Seguridad. 

 
Art.Nº 27 - “Compresores”: Todas las máquinas compresoras de aire, líquidos 
u otros productos deben poseer en placas legibles las siguientes: nombre del 
fabricante, año de fabricación, presión de prueba y de trabajo, número de 
revoluciones del motor y potencia del mismo. Dichos equipos estarán dotados de 
manómetros protegidos contra estallido y de dispositivos automáticos de seguridad 
que impidan que se sobrepase la presión máxima admisible de trabajo. Los 
elementos móviles (manchones, poleas, correas o partes que presenten riesgo de 
accidente) deben ser adecuadamente resguardados. 

 
Art.Nº 28 - “Uso Correcto de Herramientas Manuales”: El uso de herramientas 
manuales tales como martillo, tenaza, cortafierro, cucharas, baldes, etc, transfiere 
ciertos riesgos producto de su manipulación, que si bien no son tan 
trascendentes, el uso repetitivo de estos elementos y el exceso de confianza por 
parte de los operarios, hacen que se reiteren constantemente accidentes como, 
golpes y cortes en manos, caídas de herramientas en pies, ingreso de mezcla en 
ojos, dolores musculares en manos y articulaciones, etc. Ante esta situación, es 
importante tener en cuenta lo siguiente: 
 

 No deberá perderse la visión sobre la zona de trabajo. 
 Verificar que el cabo del martillo, se encuentre en perfectas 

condiciones. 
 Verificar que la cabeza del cortafierro, no se encuentre con excesos 

de hierro que puedan ocasionar cortes en la mano. 
 Verificar que el filo del cortafierro, sea el adecuado. 
 Los baldes no deben estar ocupados en su totalidad (75% es lo 

correcto). 
 Toda vez que existan restos de mezcla sobre el andamio o en el 

piso, que comprometan la estabilidad (resbalones) del trabajador, 
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sobre su base de trabajo o en el ascenso del propio andamio, se 
retirara la misma antes de iniciar las tareas. 

 Antes de iniciar las tareas, se deberá tener en cuenta las cañerías 
existentes en el interior de la pared, fundamentalmente en lo que 
respecta a Electricidad y Gas. Para lo cual, la dirección de tomas 
con centros son de muchas importancia. 

 Ningún otro operario ubicado en planta, permanecerá debajo del 
andamio o en las inmediaciones, ya que las caídas de herramientas 
o restos del material podrían ocasionar serios riesgos de golpes en 
la cabeza. 

 Este atento, no se distraiga durante la tarea, el exceso de confianza 
es una las principales causas de accidentes. 

 
 

CAPITULO VIII: 
 

MANEJO DE EQUIPOS HIDRAULICOS - NORMAS DE 
 

PROCEDIMIENTO PARA MOVIMIENTO DE SUELO: 
 

Art.Nº 29 - “Maquinaria Pesada”: Antes de iniciarse cualquier tipo de actividad 
con un equipo pesado, es imprescindible tener en cuenta ciertas reglas y 
recomendaciones por parte del encargado de la obra. Las mismas incluyen entre 
otras cosas: 

 
 Pleno conocimiento para el manejo del equipo. 
 Reconocimiento de la zona de trabajo, lo cual incluye: tipo de suelo, 

distancia de trabajo, zona por donde se va a trasladar, presencia 
de líneas de media y alta tensión, tipo de alcantarillado, si debe 
trabajar en la vía pública, la maquina deberá estar 
convenientemente señalizada con lo indicado en el código de 
circulación, deberá conocer las normas de circulación en la zona 
de trabajo a través de banderolas, vallas, señales luminosas y/o 
sonoras. 

 Tener bien claro cuales son los objetivos de la obra y fluida charla 
con el encargado y/o técnico responsable de la misma. 

 Exigir y utilizar los elementos de protección personal (botas, 
protección de oídos, guantes, cinturón abdominal antivibratorio) y 
ropa de trabajo adecuada. 

 
Art.Nº 30 - “Puesta en Marcha del Equipo”: Previo a poner en marcha el equipo 
se deberán realizar una serie de controles de acuerdo con el manual del 
constructor de la máquina, cualquier anomalía que se observe se anotará en un 
registro de observaciones y se comunicará al encargado y/o técnico responsable 
de la obra quien a su vez deberá transmitir tal novedad al Inspector de la Obra. No 
obstante, las medidas que a continuación se detallan, son fundamentales para 
desarrollar una tarea con seguridad. 

 
 Mirar alrededor de la máquina para observar posibles fugas de 

aceite, piezas o conducciones en mal estado, etc. 
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 Controlar los faros de luces de posición, las intermitentes y stop. 
 Controlar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes 

en los mismos. 
 Controlar los niveles de aceite y agua. 
 Limpiar los parabrisas, los espejos y retrovisores, quitar todo lo que 

pueda dificultar la visibilidad. 
 No dejar trapos en el compartimiento del motor. 
 El puesto de conducción (cabina) debe estar limpio, quitar el aceite, 

la grasa y el fango del suelo. 
 No dejar en el piso de la cabina de conducción, objetos diversos 

tales como herramientas, trapos, etc., utilizar para 
 ello la caja de herramientas. 
 Comprobar que ninguna persona se encuentre en las cercanías de 

la máquina. 
 Secarse las manos y quitarse el fango de los zapatos. 
 Verificar la regulación del asiento. 
 Colocar todos los mandos en punto muerto y verificar que las 

indicaciones de los controles sean normales. 
 Verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de 

parada, girar el volante en los dos sentidos y colocar las diferentes 
marchas. 

 
Art.Nº 31 - “Operación del Equipo”: Esta tarea incluye dos etapas: preparación 
del terreno por donde se desplazará el equipo excavador y trabajo de excavación 
propiamente dicho. En ambos casos se presentan situaciones riesgosas para el 
maquinista o bien hacia terceros, esto se debe en algunos casos por la 
característica que presenta el lugar en donde se realizan las tareas (canales muy 
profundos, taludes fácilmente desmoronables, presencia de follaje muy tupido, 
pendientes peligrosas, etc.) y en otros casos por la negligencia de los operarios. 
Aquí es importante destacar que la mayoría del personal trabaja en forma 
independiente (sin apoyo exterior de ayudantes o señalero). 

 
A modo de síntesis, a continuación se detallan ciertas medidas generales 

a tomar a los fines de mitigar las graves consecuencias ante un accidente: 
 

 No subir a ningún otro personal. 
 No dejar estacionar a nadie en los alrededores déla máquina. 
 No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas. 
 No colocar la cuchara por encima de la cabina del camión 
 (cargarlo de atrás). 
 Colocar el camión paralelamente a la máquina y cargarlos con 

precaución. 
 Trabajar siempre que sea posible con el viento en dirección al 

avance de la retroexcavadora, de esta manera el polvo no impedirá 
la visibilidad. 

 Cuando el suelo esta en pendiente, frenar la máquina y trabajar con 
el equipo a 90º con la traza del canal (con el largo a 90º a la 
dirección del canal). 

 Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie 
llana, preparada y situada lo suficientemente lejos de zonas con 
riesgos de desmoronamiento. 
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 Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo 
hacia la parte de abajo tocando casi el suelo (a los efectos que 
actúe como topo ante un posible vuelco). 

 Al para el equipo, orientar la pluma hacia la parte baja de la 
pendiente y apoyarse en el suelo. 

 La velocidad de circulación en un suelo con pendiente, es la misma 
tanto en subida como en bajada. 

 No bajar nunca una pendiente con el motor parado, o en punto 
muerto, si hacerlo con una marcha puesta. 

 No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la 
altura por encima del suelo es superior a la longitude de la 
proyección horizontal del brazo en acción. 

 Equipar a la cabina de una estructura que proteja al conductor 
contra caída de materiales. 

 
Art.Nº 32 - “Movimiento del Equipo (Carreteo)”: El traslado del equipo por sus 
propios medios, es una función básica para concretar los trabajos. Las zonas de 
operación en muchas ocasiones se encuentran con obstáculos naturales 
(desniveles, follajes, zonas de cañadas, etc.) y artificiales (montículos, 
alambrados, cunetas de caminos, alcantarillados, etc.) que sumado a la existencia 
de la electrificación rural y los cruces de caminos transitados y vías del FFCC, 
hacen que esta tarea merezca una atención especial. Dentro del ámbito de la 
seguridad, las medidas a tomar son las siguientes: 

 
 Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina, mirar 

alrededor, observando que no haya trabajadores en sus 
inmediaciones. 

 No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con 
tensión, sin asegurarse que se han tomado las distancias mínimas 
de seguridad. Estas son de 3 m para menos de 66.000 voltios y 5m 
para las de más de 66.000 voltios. 

 Circular a cierta distancia de las zanjas, taludes de los canales y 
toda alteración del terreno que pueda posibilitar el vuelco de la 
máquina. 

 En el caso de cruces de cruces de alcantarillas y/o puentes en 
donde no se conoce su estado, solicitar la información sobre el 
mismo a la comuna o bien al Organismo Provincial o Nacional 
competente. 

 Cuando se proceda al cruce de cunetas verificar previamente la 
profundidad de las mismas y el ancho de boca correspondiente. 

 Posterior a todo evento pluviométrico, controlar el estado del suelo, 
realizar una pequeña movida y verificar la capacidad de maniobra 
y como responden los controles de la máquina. 

 Cuando se vaya a circular cruzando caminos comunales y rutas se 
bloquearán los estabilizadores de la pluma y la zona que gira con 
los mecanismos previstos al efecto. 

 
Art. Nº 33 - “Estacionamiento y/o Parada”: Toda vez que el operario culmine su 
trabajo de la jornada o bien por alguna circunstancia debe interrumpir la tarea, se 
deben respetar ciertas reglas que hacen a la seguridad fundamentalmente de 
terceros y a la preservación del propio equipo. Las mismas son: 
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 Parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar la 

cuchara sobre el suelo. 
 El suelo donde se estacione será firme y sólido, no estacionar en 

charcos ni barros (fundamentalmente en invierno ya que puede 
helar). 

 No estacionar próximo a canales con mucha pendiente transversal. 
Si se esta trabajando sobre caminos muy transitados, estacionar lo 
mas alejado posible de la calzada. 

 Para parar la máquina, consultar el manual del constructor. 
 Colocar todos los mandos en punto muerto. 
 Colocar el freno de parada y desconectar la batería. 
 Quitar la llave de contacto y cerrar la puerta de la cabina con llave. 
 Bajar de la cabina utilizando las empuñaduras y escaleras 

diseñadas para ello, siempre mirando hacia el equipo. 
 

Art. Nº 34 - “Operación Con Elementos de Izaje”: Serios accidentes son 
causados por agentes mecánicos y personales. 

 
 Mecánicos: sobrecargas, desprendimiento de cargas, 

palanqueados o eslingas incorrectas o defectuosas, empleo de 
equipos incorrectos. 

 Personales: operario no calificado ni habilitado para la tarea, no 
evaluado física ni mentalmente. 

 
Análisis de Procesos de Operación: Es fundamental conocer el 

peso a izar y el radio de operación, posteriormente se procederá nivelar el 
equipo y mantener vertical los elementos de izaje (ganchos y cuerdas). En tal 
sentido las consignas a respetar son las siguientes: 

 
 

 Es importante tener en cuenta que toda vez que se inicia un 
proceso de operación, el maquinista deberá verificar que la palanca 
de accionamiento de extensión de pluma, izaje de gancho, etc., 
pueda volver sin ningún inconveniente a posi- ción neutra (cero). 

 Cuando deba trasladarse (carreteo) siempre debe hacerlo hacia 
delante y hacia atrás verificando que los sistemas de alarmas 
funcionen perfectamente, las velocidades no deben superar los 20 
km/hora. 

 En el caso de los autoelevadores, deben circular con las uñas a 15 
cm del piso. 

 En el caso de existir vientos de consideración, se suspenderán las 
actividades. 

 Los colores que deben presentar estos equipos, permitirán su 
detección por parte de personal de obra y ter- ceros, en tal caso los 
colores Amarillo Retroreflectante y Naranja Rojizo son los más 
recomendables. 

 
Condiciones de Seguridad: 

 
 Los equipos y elementos de izaje deben estar proyectados y 

diseñados para poder resistir las enormes tensiones a las cuales 
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deben ser sometidos durante su utilización. Deben ser construidos 
con materiales de calidad certificada. 

 Los equipos y elementos de izaje deben ser inspeccionados y 
sometidos periódicamente a Ensayos Visuales (con y sin carga) por 
el fabricante. 

 De acuerdo a las Normas ISO 7752/1 los requerimientos bá- sicos 
que deben presentar las cabinas de mando, deben te- ner en 
cuenta que las palancas de mando así como los pe- dales deben 
estar localizados de manera tal que sean accio- nados con 
movimientos naturales, la fuerza a desarrollar no deben producir 
esfuerzos que condicionen posturas ergonó- micas. 

 La butaca debe garantizar posiciones ergonómicas estables y 
confortables. 

 Los cables para izaje deben ser suministrados con los 
correspondientes certificados de fabricación indicando tracción del 
alambre, coeficiente de seguridad, carga segura de trabajo, carga 
de rotura. 

 En el caso de eslingas se indicará la carga segura de trabajo en kg. 
 Para asegurarse de que la carga esta correctamente afirmada y 

equilibrada, se procederá primero a elevarla unos cen- tímetros. El 
levantamiento se realizará verticalmente. 

 Se asegurará que el freno del guinche está en condiciones de 
sostener la carga, para ello se lo probará después que la carga 
halla sido levantada unos centímetros. 

 Todas las maniobras deben realizarse suavemente sin sacudidas 
ni aceleraciones bruscas. 

 El operador debe asegurarse que todos sus compañeros estén 
fuera del alcance del equipo. 

 Cuando se traslade la carga, esta debe hacerse a velocidad 
constante. 

 Al terminar la tarea no debe quedar ninguna carga suspendida y la 
pluma debe quedar en el suelo. El operador debe bloquear todos 
los controles y cortar la llave principal. 

 
Art. Nº 35 - “Recomendaciones”: 

 No ingerir bebidas alcohólicas antes y durante los trabajos. 
 Está prohibido fumar. 
 Evitar los excesos de comidas. 
 No tomar medicamentos sin prescripción médica, especial mente 

tranquilizantes. 
 Excesos de velocidades en el uso de equipos pesados y livianos. 
 Cuando existan factores meteorológicos de magnitud tales como 

lluvias, vientos, etc., que comprometan la seguridad de personas y 
equipos, se dispondrá la interrupción de las tareas mientras 
subsistan dichas condiciones. 

 No operar con telefonía móvil en lugares en donde existan 
productos inflamables. 

 No permanecer debajo de los equipos en horarios de des- canso. 
 No se permitirá hacer fuego en la zona de obra 
 Ningún operario podrá realizar tareas con el torso desnudo. 
 No se debe correr sin motivo. 
 No revelar información a personas no allegadas a la Empre- sa y/o 

Ministerio, respecto a los trabajos en ejecución o a ejecutar. 
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 Estar dispuesto a la participación de las jornadas de capaci- tación 
por parte del Asesor en Higiene y Seguridad. 

 Observar e informar sobre condiciones inseguras que pue- dan 
presentarse en la zona de obra. 

 Cuidarse mutuamente de los potenciales accidentes labora- les, 
corregir a los compañeros que manifiesten conductas in- seguras, 
de no obtener respuesta comunicar esta situación al Jefe de Obra. 

 Expresar situaciones o problemas personales que pudieran 
comprometer el desarrollo normal de las actividades. 

 Están prohibidas las bromas que provoquen distracciones en el 
trabajo, como así también arrojar objetos. 

 Estar únicamente atento al trabajo 
 
 

CAPITULO IX: 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE CARGAS Y 
EQUIPOS: 

 
Art. Nº 36 - “Consideraciones Previas al Inicio del Transporte”: Al hablar de 
riesgo en el transporte de estas unidades, entran en juego diversos factores 
entre los cuales podemos considerar, el tipo de maquinaria a movilizar (algunas 
pueden superar las 30 toneladas de peso), su medio de transporte (carretones), 
las vías de comunicación (rutas asfaltadas y caminos de tierra), las condiciones 
meteorológicas y la capacidad por parte del responsable del trabajo. 
Evidentemente que la presencia de algunos o todos ello, hacen que esta tarea 
pueda presentar ciertos riesgos. 

 
 Verificar el Estado de la Movilidad Utilizada (Carretón): Aquí 

conjuntamente con el mecánico a cargo y el chofer, se observará 
en detalle el estado de los neumáticos, resortes, amortiguadores, 
palancas, partes esenciales del motor, frenos, luces, sistema de 
bloqueo de maniobras de ascenso y descenso y todo aquello que 
signifique condiciones de seguridad por parte del equipo de 
transporte. 

 Analizar el Destino de la Unidad a Transportar: El responsable a 
cargo de la tarea deberá tener en cuenta dos aspectos 
fundamentales: por un lado el destino propiamente dicho de la 
máquina (ciudad, pueblo, zona rural, camino comunal, ruta 
provincial o nacional, etc.), es decir adonde va realizar el trabajo y 
por otro lado las condiciones atmosféricas imperantes en la zona 
de transporte y descarga de la unidad. 

 Optimizar el Recorrido: Aquí vale destacar, que no siempre el 
camino mas corto es el más conveniente, se debe tener en cuenta 
el tipo de ruta, si es asfaltada o no, si esta concesionada, su 
transitabilidad, su ancho de calzada, el estado de las banquinas, el 
estado general de la misma (presencia o no de pozos), cruces de 
alcantarillas y puentes. Al respecto cabe destacar, que en muchas 
de nuestras rutas se han modificado su ancho de calzada, pero las 
alcantarillas no han sido cambiadas. 
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 Condiciones Atmosféricas Imperantes: Las características 
topográficas y edafológicas de nuestra provincia, hacen que los 
fenómenos meteorológicos tengan una importancia regional, por 
ende en ciertas ocasiones puede suceder que el evento se 
desarrolla en pleno proceso de transporte, agravándose esto último 
en caminos de tierra. A tal efecto el responsable del envió de la 
unidad, deberá comunicarse con la Comuna, Municipio mas 
cercano al lugar de destino final y verificar la situación en la zona, 
más aún ante posibles alertas meteorológicos. 

 
Art. Nº 37 - “Ascenso y Descenso del Equipo sobre el Carretón”: Se tendrá 
que tener en cuenta: 

 
 Tipo de Maquinaria a Transportar: Los equipos pesados y de largo alcance 

son más susceptibles a movimientos bruscos, por tal motivo, su calzado sobre 
el carretón debe hacerse con mucho cuidado, verificando su estabilidad en cada 
uno de los movimientos. 

 Tipo de Suelo y Espacio Disponible: Esta situación puede tornar muy 
complicada la maniobra, a tal punto de producer interrupción de los trabajos, ya 
que en su defecto, puede llegar a ocasionar deslizamientos con graves 
consecuencias. Por tal motivo, se debe analizar previamente el estado del suelo 
(si hubo precipitaciones antecedente, si es arenoso, etc.), la pendiente y el 
espacio existente. 

 Iluminación: Muchas veces el montaje y desmontaje de las unidades, se 
realiza al final de la jornada laboral, lo cual incorpora una cuota de riesgo, al 
trabajar en forma rápida, eventualmente desconcentrados y con escasa 
luminosidad. En esta circunstancia, se deberá aumentar los recaudos con 
apoyatura externa ya sea del ayudante o bien con luz artificial. 

 Carretón de Transporte: Los equipos modernos de transporte ofrecen 
importantes condiciones de seguridad en relación a los más antiguos, esto se 
refiere entre otras cosas, a su longitud, ancho, altura, rampas de acceso, 
sistema de bloqueo de maniobras, etc. 

 Consejos y Recomendaciones: La tarea del traslado del equipo pesado, 
encierra una serie de inconvenientes que a priori pueden determinarse, pero 
también es cierto que existen un número considerable de los mismos que no 
pueden cuantificarse y que dependen muchas veces de las aptitudes de quienes 
transitan por rutas y caminos. Ante esta circunstancia, lo recomendable es 
brindar al conductor del carretón, todos los elementos que hacen a la seguridad 
y que describimos en los ítem anteriores, pero debemos además aconsejarlo 
sobre los riesgos que encierra una maniobra imprudente, como así también el 
consumo exagerado de comidas, el ingerir bebidas alcohólicas, corer contra el 
reloj, permitir que otra personal conduzca el vehículo, trasladar a personas ajena 
a la tarea, etc. Asimismo, deberá controlar permanentemente las funciones de 
la unidad (luces, frenos, etc.) y limitarse exclusivamente a las funciones de 
traslado y apoyo en el ascenso y descenso del equipo pesado. 
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CAPITULO X: 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO COMPLEMENTARIAS: 

 
Art. Nº 38 - “Accidente In Itínere”: Se denomina así a los accidentes que ocurren 

durante el trayecto directo desde el hogar al trabajo y viceversa, sin apartarse del 
camino habitual. 

 
 Respete en todo momento las normas de tránsito vigentes. 
 Cuente con habilitación acorde con el vehículo que conduce. 
 Al manejar adopte una conducta segura, concéntrese, evite 

distracciones. 
 Respete los límites de velocidad. 
 Mantenga su vehículo en buenas condiciones. 
 Si conduce auto, colóquese el cinturón de seguridad. 
 Si circula con moto o bicicleta, tenga presente que son vehículos 

más vulnerables y que en caso de accidente su cuerpo absorberá 
casi la totalidad del choque o la caída. 

 Cuando circule con moto utilice casco. 
 Verifique que su bicicleta cuente con luz delantera, ojo de gato en 

la parte trasera y material reflectante en los bordes anteriores y 
posteriores de los pedales. 

 Asegúrese de conducir por el sector derecho de la calzada, uno 
detrás de otro (en fila india), para evitar entorpece el 

 tránsito. 
 Manténgase alerta, no transporte bultos que puedan dificultar su 

visión o su manejo. 
 Si viaja en colectivo, sea cauteloso al ascender o descender. 
 Si se desplaza caminando, cruce las calles por la senda peatonal, 

verificando a ambos lados, la proximidad de vehículos. 
 

 
Art. Nº 39 - “Levantamiento de Cargas”: El manipuleo manual y el transporte de 
materiales esta reconocida como una causa importante de lesiones y enfer- 
medades profesionales. Los riesgos de la manutención manual son de dos tipos: 
heridas en manos y extremidades inferiores y sobreesfuerzos, caracterizados 
esto últimos por lesiones en columna, lumbalgias y hernias discales, las causas 
principales son una posición incorrecta del cuerpo y el movimiento de materiales 
u objetos relativamente pesados. Existen ciertos elementos de referencia que 
caracterizan esta problemática aumentando el riesgo: 

 
a) Característica de la Carga: Muy pesada o muy voluminosa inestable 

o no. 
 

b) Esfuerzo Físico Necesario: se lleva a cabo con tensión del tronco, se 
realiza con posición inestable. 

 
c) Característica del Medio de Trabajo: El espacio resulta insuficiente, 

el suelo es desigual con desniveles, la temperatura, humedad y circu- 
lación del aire son extremas. 
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d) Exigencias de la Actividad: Los esfuerzos son muy frecuentes o pro- 
longados, las distancias o traslados de la carga son demasiadas gran- 
des. 

 
e) Factores Individuales: Inaptitud física y/o falta de conocimientos, 

inadecuación de ropas o equipos de trabajo (EPP). 
 

En nuestro caso, los trabajadores están expuestos a dos tipos de trabajos: 
 

Dinámico: Dicho personal realiza un esfuerzo seguido de un leve descan- 
so, por tal motivo, los músculos se encuentran bien irrigados con la entrega del 
oxigeno necesario y la eliminación de los desechos. Por ejemplo personal que se 
encuentra en planta baja, preparando el material a elevar, el mortero a aplicar a 
las superficies, etc. 

 
Estático: Es cuando se realiza un esfuerzo continuo, de esta manera el 

músculo se contrae permanentemente y como consecuencia de ello no se produce 
una irrigación sanguínea optima. Por ejemplo personal que se trabaja en el cambio 
de cubiertas de techos, interior de las torres, etc. 

 
Cabe destacar, que los músculos de la espalda y hombros por ser los que 

mantienen la postura, están realizando un trabajo estático de manera continua. 
 

Sabemos que la columna vertebral participa de todos los movimientos del 
cuerpo, esto se debe fundamentalmente a su gran flexibilidad, la columna esta 
constituida para estar en posición vertical y no para levantar o cargar en posición 
inclinada. 

 
Técnicas y Métodos de Trabajo: 

 
 Al tener que elevar grandes pesos, se debe hacer con los músculos 

de las piernas y nalgas, partiendo de la posición de cuclillas y 
manteniendo la parte superior del cuerpo erecto y tenso. 

 Cuando la espalda esta encorvada hacia delante o hacia atrás, se 
produce una desviación de la columna, sometiendo a los músculos 
y ligamentos del lado contrario a la concavidad a una fuerte tracción 
y a las aristas y vértebras del lado cóncavo a una sobrepresión. 

 En nuestro caso los trabajadores que deban levantar cargas 
superiores a los 30 kg., deberán hacerlo entre dos operarios, por 
ejemplo el manipuleo de bolsas de cemento, el armado de la 
tirantería, el ascenso de tablones de madera, etc. 

 Se usarán fajas lumbares que dificultan el levantamiento de cargas 
con movimientos incorrectos. 

 
Art. Nº 40 - “Ropa de Trabajo”: Previo a la iniciación de las tareas, se determi- 
nará el tipo de ropa a utilizar. Las mismas, deberán cumplir con las siguientes 
pautas: 
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 Será de tela flexible de fácil limpieza y desinfección y adecuada a 
las condiciones del puesto de trabajo. 

 Ajustará bien al cuerpo del trabajador sin perjuicio de su comodidad 
y facilidad de movimiento. 

 Las mangas serán cortas o en su defecto ajustarán 
adecuadamente. 

 Cuando deban ejecutarse tareas en contacto con el agua, se 
suministrará la ropa y el calzado correspondiente. Si las 
condiciones climáticas imperantes lo requieran, se proveerá de 
equipo de protección contra el frió. 

 
Art. Nº 41 - “Elementos de Protección Personal (EPP)”: Es importante destacar 
que el equipo de protección personal no elimina el riesgo, por lo que no debe ser 
considerado como la protección óptima, aunque se debe tener en cuenta que 
una proporción considerable de accidentes laborales ocurren debido a la falta, al 
no uso o uso indebido de ellos. 

 
Es responsabilidad de la Contratista proveer a sus trabajadores de los EPP 

adecuados. El trabajador tiene la obligación de utilizar los mismos y de 
mantenerlos, como así también comunicar su deterioro y de esta solicitar su 
recambio. Previamente el responsable de Higiene y Seguridad de la empresa, 
deberá capacitar y entrenar sobre el uso y conservación de los equipos y 
elementos. Al respecto es importante destacar: 

 
 Se prohíbe la utilización de elementos y accesorios (bufandas, 

pulseras, cadenas, etc.) que puedan significar un riesgo adicional. 
En el caso de poseer cabello largo, el mismo deberá estar recogido 
o cubierto. 

 Todo fabricante, importador o vendedor de equipo y EPP, será 
responsable en el caso de comprobarse que los accidentes o 
enfermedades que se produjeron, fueron como consecuencia de la 
deficiencia de dichos equipos y elementos. 

 Los equipos y EPP serán de uso individual y no intercambiable. 
Dicho material deberá ser destruido al término de su vida útil. 

 Todos los EPP se ajustarán a las Normas IRAM, que regula la 
fabricación de los mismos. La Inspección de la DPOH, podrá 
requerir el certificado correspondiente. 

 En la elección de los elementos debe combinarse grado de 
protección con confort. El mejor EPP es aquel que se usa. Es 
necesario que el trabajador esté convencido de la necesidad de 
usar el elemento en función de preservar su salud. La manera más 
indicada de lograrlo es mediante la capacitación. 

 Verificar periódicamente el estado del protector. 
 Es fundamental la participación de los supervisores en la 

concientización de los empleados. 
 

Resumen de los Elementos de Protección Personal: 
 

 Protección del Cráneo: Un buen Casco de Seguridad, de be reunir 
las siguientes condiciones: máxima absorción de los golpes, 
livianos, cómodos, banda para sudor cómoda, que se acomode 
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fácilmente, buen ajuste, que mantenga el equilibrio y que posea 
mínima conductividad eléctrica y térmica. Los operarios deberán 
utilizar un Casco Clase “A”, el cual brinda una excelente protección 
contra impactos, penetración y llama, opcionalmente contra 
salpicaduras de metal. 

 Protección de Manos: Aproximadamente la tercera parte de los 
accidentes implican lesiones en dedos, manos y brazos. Los 
Guantes a utilizar podrán ser de Materiales Sintéticos (Nitrito), cuya 
aplicación y manejo condice con la actividad a desarrollar (trabajo 
con metales, ladrillos, maderas, etc.), o bien los de algodón que 
brindan una muy buena protección pero que no deben estar 
expuestos a objetos calientes. 

 Protección de Pies: Los trabajadores deberán utilizar calzados de 
Seguridad que presenten estas características: antideslizantes, de 
baja densidad, de muy bajo peso, flexibles, resistentes a materiales 
incrustantes y que posea puntera de acero con una banda 
protectora para evitar la incomodidad del filo. Los calzados con 
suelas de Poliuretano Bidensidad, reúnen todas estas 
características. Eventualmente podrá utilizarse Botas de Goma en 
situaciones con presencia de agua o barro. 

 Protección Para Tareas en Altura: A los efectos de prevenir el 
riesgo más importante como lo es la caída de altura, los 
trabajadores deberán estar provistos de Arnés con un Cinturón de 
Seguridad unidos a un Cabo de Vida, la efi- cacia en el uso de estos 
dos elementos, radica fundamen- talmente en el amarre que deben 
poseer los mismos a una estructura fija y resistente. 

 Protección de Ojos y Cara: Lentes de distinta resistencia contra 
impactos, antiparras, protectores faciales y caretas para 
soldaduras. 

 Protección de la Vías Respiratorias: Mascarillas, respiradores 
con filtro para partículas, respiradores con filtro químico, 
respiradores con suministro de aire. 

 Protección Auditiva: Los dispositivos tienen como objetivo 
prevenir efectos no deseados en el sistema auditivo, provenientes 
de estímulos acústicos. Se usarán Tapones Auriculares 
(intraurales) el cual se inserta en el conducto auditivo externo, o 
bien en el pabellón de la oreja y Cobertores (extraurales) 
consistentes en un par de cápsulas cubriendo el pabe- llón auditivo. 

 Faja Lumbar: Como parte integrante para prevenir dolores 
lumbares se deberá utilizar las Fajas Lumbares cuya función es 
impedir movimientos torpes y que perjudican la columna vertebral. 

 
Art. Nº 42 -“Plan de Capacitación”: El objetivo de estas capacitaciones, es el 
de crear conciencia básicamente sobre las probabilidades de ocurrencia de los 
potenciales riesgos y/o enfermedades profesionales a las cuales están expuestos 
los trabajadores. De esta manera y aplicando las técnicas de trabajo seguro, lograr 
evitar o minimizar los mismos. Entre otros temas deberán ser abordados los 
siguientes: 

 
 Normas Básicas de Seguridad. 
 Política de la Empresa en Materia de Higiene y Seguridad 
 Uso y Conservación de Elementos de Protección Personal 
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 Operación de Equipos 
 Uso de Maquinarias y Herramientas 
 Golpes, Cortes, Caídas y Resbalones 
 Espacios Confinados 
 Orden y Limpieza 
 Levantamiento de Cargas 
 Uso y Manipulación de Escaleras y Andamios 
 Riesgo Eléctrico 
 Accidentes In Itínere 
 Carga Térmica - Radiación Solar - Estrés por Frio 
 Primeros Auxilios 
 Alerta Meteorológico 
 Riesgo Higiénico. 
 Medicina Preventiva 
 Riesgo Contra Incendio - Plan de Contingencia. 
 Estrés y Carga Mental 
 Ascenso de Materiales y Herramientas - Equipos de Izaje. 
 Ruidos y Vibraciones. 
 Riesgo Contra Incendio - Plan de Contingencia 
 Uso de Equipos de Oxicorte - Soldaduras Eléctricas. 

 
Cabe destacar, que de los temas tratados se dejará constancia de la 

asistencia del personal a la actividad de capacitación, a través del registro 
correspondiente (Legajo Técnico), que se dispondrá para tal fin. Asimismo, se hará 
entrega a cada uno de los participantes de la reunión, el material teórico, 
dejándose constancia en el libro citado. 

 
 

CAPITULO XI: 
 

PLAN DE CONTINGENCIA: 
 

Art.Nº 43 - “Prescripciones Generales a Seguir Ante un Accidente”: Las 
siguientes recomendaciones son algunas de las medidas a tomar, que permiten 
actuar con rapidez y eficacia para el caso de que ocurra alguna emergencia en la 
obra. 

 
 Todo el personal de la Contratista deberá ser informado, del 

nombre, domicilio y teléfono de los servicios médicos de la misma 
y de los Centros Asistenciales próximos a los lugares de trabajo 
donde se trasladarán los posibles accidentados. 

 En el obrador y en lugar visible, se colocará una lista con dichas 
direcciones y teléfonos. 

 El Jefe de Obra y cada uno de los capataces tendrá un idéntico 
listado en una tarjeta plastificada, que portarán en su bolsillo 
durante toda la jornada de trabajo. 

 Ante un accidente se deberá actuar rápidamente pero con 
serenidad. 

 Cuando hay varios heridos es necesario identificar los que 
necesiten ayuda en primer término. Debe ser tratada ante todo la 
asfixia y la hemorragia. 
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 En caso de ser posible es preferible que el personal médico se 
desplace al lugar del accidente, debiendo esperar su llegada antes 
de emprender el transporte del herido. 

 Se dará de inmediato aviso al Servicio de Higiene y Seguridad y al 
Servicio Médico de la Contratista y a la Inspección de la Obra. 

 
Art. Nº 44 - “Primeros Auxilios”: Se dispondrá en la obra de un botiquín de 
primeros auxilios compuesto por productos de venta libre, acorde a los riesgos a 
los que se encuentran expuestos los trabajadores. Dicho botiquín contendrá 
como mínimo: 

 
 Apósitos, vendas elásticas, gasas esterilizadas, algodón y cinta 

adhesiva. 
 Tijera con puntas redondeadas. 
 Termómetros, pinzas de depilar, jabón líquido antiséptico. 
 Frasco de alcohol, agua oxigenada, tintura de Yodo. 
 Antidiarreico (pastillas de carbón). 
 Analgésicos con ibuprofeno, paracetamol o aspirinas. 
 Gotas para el oído. 

Si se produjera algún accidente, el responsable técnico de la obra (Director 
Técnico o Capataz), deberá seguir con el siguiente plan de contingencia: 

 
Accidentes con Características Leves: 

 
 Tranquilizar a la persona. 
 Lesión en Ojos: Colocar a la persona en una posición cómoda, no 

intentar sacar ningún objeto que haya entrada, colocar un apósito y 
una venda sin hacer presión. 

 Lesión en Boca y Dientes: Colocar apósitos doblados dentro de la 
boca o en el espacio dejado por el diente, tomar el diente colocarlo en 
agua y trasladar junto con el operario al dentista. 

 Efectos del Calor: Trasladar a la persona a un lugar fresco y que 
circule aire, aflojarle la ropa, darle agua de beber y si no mejora 
trasladarlo al centro de emergencia. 

 
Accidentes de Características de Consideración: 

 
 Fracturas: Inmovilizar el miembro fracturado, trasladar a la víctima 

al hospital. 
 Amputaciones: Controle el sangrado, envolver las partes 

amputadas en gasa o tela limpia, en una bolsa y luego en hielo, 
llevar a la persona de inmediato al hospital. 
 

De presentarse algún accidente como los descriptos anteriormente, o bien 
caídas, electrocución o incendio, se deberá seguir con el siguiente procedimiento: 

 Trasladar a la víctima al centro asistencial más cercano. 
 Trasladar al accidentado de ser necesario al centro asistencial 

designado por la ART. 
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 Informar en forma inmediata al responsable de la empresa. 
 Denunciar el accidente a la ART, llenar el formulario de denuncia de 

accidentes y solicitar el Nº de siniestro asignado. 
 

Art. Nº 45 - “Incendio y/o Explosión”: El conocimiento del fuego, de los 
productos de combustión y de los agentes extintores resulta fundamental para 
poder evitar accidentes, o llegado el caso utilizar los elementos apropiados para 
poder dominar un incendio. 

Para que un fuego se inicie es necesario la presencia de tres factores: 
comburente (oxigeno del aire), combustible y una fuente de calor. El fuego se 
extingue de desaparece o se acorta alguno de estos tres elementos. 

 
A tal efecto las acciones correctas tendientes a la prevención y control 

incluirán: 
 

 Restricción de quema de material. 
 Identificación, almacenamiento, manejo y uso adecuado de materiales y 

líquidos inflamables. 
 Ubicación de los equipos de extinción contra incendios (matafuegos) en 

sectores cercanos a las áreas de trabajo. 
 Los equipos de matafuegos serán de Polvo Químico Triclase ABC de 10 

kg. Exija que el servicio de mantenimiento de extintores controle el estado 
de los accesorios de los mismos (manómetros, mangueras, caño de 
pesca, etc.) y que realice la prueba hidráulica correspondiente. 

 Adecuado orden y limpieza de la obra, ubicando los desperdicios y restos 
del material en contenedores. 
 

Teniendo en cuenta las tareas desarrolladas por la Empresa, las clases de 
fuego que potencialmente podrían ocurrir son 3 (tres): 

 
Fuego Clase A: Se produce por la presencia de materiales como: madera, 

papel, goma, cartón y desperdicios en general. 
 

Fuego Clase B: Se origina por la presencia de combustibles líquidos 
inflamables como nafta, gas oil, pinturas, grasas o gases inflamables como gas 
natural o embasado, propano, butano, etc. 

 
Fuego Clase C: Se produce en elementos energizados eléctricamente por 

ejemplo: tableros, motores, transformadores, compresores, etc. 
 

Extintores: 
 

Agua: Es adecuado para extinguir fuegos Clase A. 
 

Espuma: Es adecuado para extinguir fuegos Clase A y B. 
 

Polvo Químico Triclase: Es adecuado para fuegos Clase A, B y C. 
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Tácticas de Combate Contra el Fuego: Tener en cuenta que el matafuego 

es el primer recurso contra el fuego, pero para poder hacer uso del mismo y 
dominar el fenómeno, es necesario detectarlo en su inicio. Considere que una 
persona no puede recorrer más de 15 metros hasta alcanzar un extintor. Asimismo 
se debe tener identificado los mismos y el acceso no debe dificultarse por ningún 
obstáculo. Tener presente su adecuado mantenimiento (manómetros, asientos, 
mangueras, caño de pesca, etc.) y realizar las pruebas hidráulicas 
correspondientes. 

 
A continuación se detalla el procedimiento a seguir según el orden de 

importancia, por el encargado principal (jefe de cuadrilla) y/o el resto del personal 
afectado. 

 
a) Utilización de Matafuegos: 

 
 Dirija su ataque (con matafuego o agua) a favor del viento. 
 Cuando se trate de extinguir el fuego en combustibles líquidos, 

comience atacándola por la base y la parte delantera. Dirija el 
chorro evitando salpicaduras y derrames. 

 Considere que es preferible utilizar varios extintores al mismo 
tiempo que emplearlos uno tras otro. 

 Cuando se trate de escapes de gas, se deberá dirigir el chorro 
hacia la válvula o sector de escape, nunca hacia el extremo de la 
llama. 

 Cuando se trate de extinguir el fuego en instalaciones eléctricas 
ataque principalmente en forma lateral y luego directamente sobre 
el sector comprometido con movimientos rápidos. 

 No abandone el lugar del siniestro sin cerciorarse que el fuego ha 
sido extinguido. Este atento a una posible reignición. 

 Si advierte que no podrá controlar fácilmente el fuego, solicite 
ayuda de inmediato a los bomberos. 

 
b) Dar aviso Aviso al Cuerpo de Bomberos (T.E.: 100) y/o Policía 

(T.E.: 911) y/o Centro Asistencial (T.E.:107), 
 

c) Liberación del Lugar: El jefe de cuadrilla verificará que todos aquellos 
personales propios o terceros que no cumplan con tareas específicas 
se retiren del lugar. Asimismo, se procederá de inmediato a evitar 
que terceros puedan acercarse al lugar del incidente. 

 
d) Notificar a las Autoridades de la Empresa: Tarea que estará a cargo 

del Jefe de Cuadrilla o bien del Encargado General de las Tareas. 
 
Art. Nº 46 - “Eventos Climatológicos”: Si bien los sistemas de alerta 
meteorológico pueden dar una información con cierto grado de precisión, los 
cambios de temperatura y vientos provenientes de direcciones variables pueden 
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ocasionar tormentas imprevistas. Ante esta situación se deberá tener presente el 
siguiente Plan de Alerta Meteorológico. 

 
 

 Ante la presencia de situaciones de un frente de tormenta en la región, se 
deberá solicitar la información pertinente antes del inicio de las actividades. 

 De surgir un fenómeno no previsto, el Jefe de Cuadrilla cesará las tareas en 
forma inmediata, procediendo a retirar maquinarias, herramientas, equipos y 
demás llevándolos a sitios estratégicos como galpón o lugar cerrado, 
salvaguardando la seguridad de los trabajadores y terceros. 

 De no poder retirar los elementos descriptos precedentemente, se deberá 
priorizar la vida de los operarios. 

 El personal permanecerá dentro del lugar cerrado y protegido hasta tanto 
persistan las fuertes inclemencias. De tener abandonar el área, lo harán 
teniendo en cuenta el estado de la calzada a baja velocidad, sin detenerse con 
las luces reglamentarias y en comunicación constante con las autoridades de 
la empresa. 

 De surgir algún tipo de accidentes o descompensación del personal, se asistirá 
en forma inmediata comunicándose con los bomberos, policía o centro 
asistencial más cercano. De no lograr la asistencia requerida, el Jefe de 
Cuadrilla evaluará la situación y a su criterio podrá trasladarlo al servicio de 
medicina, aún si las inclemencias meteorológicas fuertes persistan. 

 
 

Art. Nº 47 - “Accidentología Vial”: 
 

Accidentes en Ruta: Al respecto debe considerarse lo siguiente: 
 

Características de la Ruta: Siempre hay que estar atento a las condiciones 
del terreno por el que se viaja, las cuales varían a cada instante. Es posible que 
en determinados horarios se produzca mayor tránsito vehicular, por lo tanto se 
recomienda evitarlos o bien tomar conciencia de lo que ello significa. Aunque 
muchas veces el conductor conozca perfectamente la ruta, su condición 
momentánea es muy cambiante. 

 
Situaciones Climáticas: La lluvia y la niebla, son situaciones de peligro 

frente a las cuales se debe reducir la velocidad, considerando la disminución en 
la visibilidad y capacidad de frenado. En el caso de la niebla o neblina, esta 
condición es la causante de las mayores tragedias carreteras y si se encuentra  
mezclado con humo, su peligrosidad se multiplica. En este caso se debe dis- 
minuir la velocidad en forma inmediata, junto con encender toda clase de 
luz disponible, sea de día o de noche. 

 
Estado del Vehículo: Sea precavido, controle los mecanismos del 

vehículo, instrumentos y componentes de protección. Verifique regularmente lo 
siguiente: 

 
 Estado de los neumáticos (inclusive el de auxilio). 
 Niveles de aceite y agua. 
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 Nivel de agua destilada de la batería y líquido de frenos. 
 Condición mecánica del sistema de frenado. 
 Luces (sin olvidar las interiores). 
 Dirección. 
 Bocina. 
 Pérdidas de agua, aceite o combustible. 

 
Aptitudes al Conducir: 

 
 Coloque sus manos imaginando las 10 y 10 de las agujas del reloj 

y flexione levemente los brazos, sin rigidez, de ese modo evitará 
cansancio y podrá maniobrar mejor. 

 Colóquese permanentemente el Cinturón de Seguridad. 
 El aire viciado es perjudicial, renuévelo cada tanto. 
 No se acerque demasiado al vehículo que va delante de Ud., 

mantener una distancia prudencial le permitirá resolver una 
situación imprevista, producida por quien lo antecede. 

 Deténgase ante síntomas de cansancio. 
 No ingiera alcohol. Si toma medicamentos (estimulantes o 

tranquilizantes), no conduzca. 
 Fumar además de enrarecer el ambiente interior del vehículo, 

perjudica la percepción visual. 
 No utilice teléfonos celulares. 

 
Conducción Nocturna: Manejar de noche es una práctica potencial- 

mente peligrosa que exige mayores precauciones que la conducción diurna. Los 
descuidos, los vehículos tuertos o con los faros mal alineados, los animales 
sueltos, son las principales causas de accidentes nocturnos. Las luces permiten 
ver hasta una distancia de 35 metros, cuando la distancia mínima necesaria para 
reaccionar aplicando los frenos es de aproximadamente 50 metros a una velocidad 
entre 80 y 100 km/hora, siempre que los neumáticos y las condiciones de la 
calzada sean óptimas. Otra cuestión a tener en cuenta, es que durante la noche 
no funciona la visión periférica, que es la facultad humana de ver objetos a casi 
180 grados, aun sin ser concientes de ello.   

Los peligros frecuentes que esta práctica trae aparejado son los siguientes: 
 

 La Somnolencia: Es uno de los estados más habituales que se producen 
durante la conducción nocturna y suele ser la causa de aquellos accidentes 
aparentemente inexplicables: provoca pesadez y torpeza de los sentidos, visión 
borrosa, mayor sensibilidad a las distracciones y errores en la percepción de la 
velocidad. Sus causas más habituales son la ingestión de alcohol, drogas, 
medicamentos o comidas abundantes, cansancio, depresión, monotonía del 
camino o cambios en las condiciones ambientales de la cabina. La somnolencia 
puede provocar en el conductor que se quede lite- ralmente dormido o caiga en 
el llamado sueño blanco, que consiste en dormir con los ojos abiertos. 
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 El Encandilamiento: Cuando los vehículos vienen de frente, producen un 
estímulo retinal que deteriora la capacidad visual temporalmente y cabe señalar 
en ese caso, la edad constituye una cualidad que puede aumentar el riesgo, 
dado que cuanto mayor es el conductor, mayor tiempo requiere para 
recuperarse de esta situación. Para disminuir el peligro, se recomienda no mirar 
de frente las luces del otro vehículo y dirigir la mirada hacia el lado derecho de 
la calzada. Es necesario reducir la velocidad y si el deslumbramiento hace 
perder la visión, detenerse en forma segura hasta recuperarla. En los días de 
lluvia se requiere especial atención, ya que el efecto de encandilamiento es 
doble por reflexión de la luz sobre la calzada mojada. 

 
Recomendaciones: 

 
 Interrumpir el viaje como mínimo cada 200 km o cada 2 horas. 
 No tomar medicamentos que generen somnolencia, comer en forma liviana y 

no ingerir alcohol. 
 Tener siempre una ventilación adecuada y evitar las temperaturas elevadas 

en el vehículo. 
 Evitar malas posturas o ropa que dificulte la circulación sanguínea. 
 En caso de tener sueño, detenerse a descansar en un lugar seguro (estación 

de servicio o puesto de peaje).  
 Circular por debajo de la velocidad límite. 
 No encandilar ni establecer una lucha de luces si el vehículo que viene de 

frente no baja las luces, ya que la situación puede ser muy peligrosa para 
ambos. 

 Conducir con parabrisas limpio por fuera y por dentro para evitar el 
deslumbramiento, limpiar el cristal de los faros y no colocar acrílicos o plásticos 
sobre ellos. 

 En caso de realizar una maniobra de sobrepaso, indicarlo con la luz de giro. 
 Reducir la intensidad de la luz del tablero y tratar de no encender la luz interna 

del vehículo. 
 Planificar el viaje, ya que por la noche es más difícil identificar calles o señales. 

 
Art. Nº 48 - “Plan de Evacuación y Acciones Complementarias”: Consiste 
en la salida organizada de todos los operarios de la zona de obra. A continuación 
se detalla el Protocolo de Seguridad a seguir desde el momento que se detecta 
el siniestro, las acciones a ejecutar en lo inmediato (desconexión de energía 
eléctrica, uso de matafuegos, etc.), la evacuación propiamente dicha y la recepción 
de las Brigadas de Emergencia (Bomberos, Policía, Ambulancias, etc.). 

 
 

 Protocolo de Seguridad de Evacuación: 
 

1 - El trabajador o grupo de compañeros que advierta el siniestro, 
inmediatamente dará la señal de evacuación a todos los ocupantes del 
lugar, procediendo al mismo tiempo a desconectar las herramientas 
energizadas o bien retirar las unidades de trabajo. 
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2 - En forma ordenada y rápidamente se procederá a desalojar el lugar, hacia 
el espacio exterior seguro (punto de encuentro o concentración). 

 
3- Las vías de evacuación estarán liberadas de obstáculos tales como 

herramientas, materiales de trabajo, etc., para lo cual debe prevalecer las 
consignas de Orden y Limpieza. 

 
4- En el lugar de encuentro exterior se efectuará el recuento de los 

compañeros. 
 
5 - Personal con la capacitación correspondiente, supervisaran los pasos 

expresados precedentemente y procederán al uso de extintores portátiles 
(matafuegos) en situaciones que así lo amerite entre otras:  

 Tener que liberar de fuego la zona de paso. 
 Compañeros que puedan estar en contacto con el fuego. 
 Si el siniestro de es poca magnitud y la intervención evitará 

riesgos mayores. 
 

Es importante destacar que todos los trabajadores deben conocer e 
informarse del Plan de Contingencia. A tal efecto es fundamental realizar 
simulacros (al menos una vez al año) con el fin de verificar la eficacia de la puesta 
en práctica del mismo (tomar los tiempos de evacuación por ejemplo) y por ende 
detectar los posibles errores y modificarlos. 

 
Art. Nº 49 - “Plan de Confinamiento”: Consiste en permanecer organizadamente 
dentro de algún lugar seguro (local comercial, estación de servicio, casilla, etc.), 
ante situaciones de peligro exterior (hechos delictivo, atentado, fuego, etc.). 
Básicamente lo que hay que hacer en estos casos es encerrarse, situarse en el 
lugar más alejado del peligro y pedir de inmediato ayuda exterior (policía, 
bomberos, servicio de emergencia, etc.) y esperar sus instrucciones. 

 
Art. Nº 50 - “Plan de Rescate”: De producirse algún tipo de complicaciones en el 
personal (descompensaciones del operario) o logístico de las acciones 
instrumentadas (fallas de alguna de las partes del Protocolo de Seguridad), se 
procederá de inmediato a socorrer a la víctima, tener en cuenta que los primeros 
minutos son fundamentales para no provocar trastornos con consecuencias 
mayores. 

 
Para cumplir con lo expresado precedentemente, el Supervisor de los 

Trabajos (Jefe de Obra) deberá llevar a cabo una serie de medidas: 
 

1 - Verificar que el accidentado este conciente y sin procesos de pánico, 
en este caso podrá iniciar su propio Auto Rescate. 

 
2 - Si la víctima no está conciente, iniciar inmediatamente un proceso de 

rescate con la colaboración de los compañeros, para lo cual se debe tener en 
cuenta los conceptos vertidos precedentemente, a lo que habrá que sumarle la 
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asistencia de al menos 2 (dos) compañeros para poder sujetar y trasladar al 
accidentado en forma lenta y sin producir daños colaterales. 

 
3 - Mientras se llevan a cabo las tareas de salvamento, el jefe de Obra dará 

aviso inmediatamente a los Servicios de Emergencia (bomberos, policía, hospital, 
etc.) y procederá a liberar la zona de terceros y vehículos cercanos para favorecer 
el traslado de la víctima al centro asistencial más cercano.  

 
 
“CONTROL Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE” 

 
CAPITULO XII: 

 
CONSIDERACIONES GENERALES: 

 
Art. Nº 51 - “Obligaciones del Empleador”: La Contratista tiene la obligación 
de cumplir con las Leyes, Decretos, Resoluciones, Ordenanzas y Disposiciones 
(nacionales, provinciales y municipales), con el objeto de preservar y proteger el 
Medio Ambiente dentro y fuera de la obra, suprimiendo o reduciendo los impactos 
ambientales negativos durante la ejecución de los trabajos y como consecuencia 
entre otras cosas por la acumulación de materiales en la vía pública, interferencias 
en el tránsito peatonal y vehicular, ruidos, generación de polvos, gases y/o 
emanaciones tóxicas, desbordes de pozos absorbentes, desforestación, 
anegamiento, etc. 

 
Art. Nº 52 - “Legislación Vigente”: El Empleador deberá respetar y hacer cumplir 
a sus dependientes las disposiciones que emanen de los siguientes cuerpos 
legales: 

 
a) Ley Provincial Nº 11717 “Ley de Medio Ambiente”. 

b) Dto. Nº 101/03 reglamentario de la Ley Nº 11717. 

c) Ley Nacional Nº 19.587 “Higiene y Seguridad en el Trabajo” 
 

d) Dto. 351/79 - Resolución 444 MTSS. 
 

e) Dto.911/96 “Industria de la Construcción”, reglamentario de la Ley Nº 
19.587/72. 

 
f) Ley Nº 25.743 ”Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico” 
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CAPITULO XIII: 
 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: 
 

Art. Nº 53 - “Elementos a Considerar”: La Contratista deberá presentar ante la 
Dirección Provincial de Obras Hidráulicas dependiente del MASP y MA el Plan 
de Gestión Ambiental (PGA) y Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para su 
evaluación y aprobación, previo a la iniciación de los trabajos. Para la elaboración 
de esta documentación, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
a) Será elaborado de modo operativo para facilitar las tareas de 

implementación e inspección. 
 

b) Las medidas propuestas deben ser específicas para el contexto 
ambiental bajo estudio, apuntando concretamente a evitar, reducir o corregir la 
intensidad y magnitud de los impactos ambientales determinados y a proteger las 
áreas y sitios ambientalmente sensibles. 

 
c) El EIA debe adoptar un enfoque detallado de evaluación considerando 

todos los impactos posibles, pero orientando los análisis en los aspectos más 
significativos y que requieran mayores necesidades de protección. En el caso de 
producirse hallazgos de restos históricos, se procurará aislar los objetos para que 
no sufran deterioro, alejando las tareas de ese frente y dando aviso a las 
autoridades competentes quedando entendido que el Contratista no podrá remover 
ni extraer o apoderarse de ninguno de dichos objetos, considerando que, en todos 
los casos, son propiedad pública. Cualquier medida deberá estar de acuerdo con 
la Ley Nº 25.743 de Protección Arqueológico y Paleontológico. 

 
d) El PGA deberá estipular reglas claras para que la empresa respete 

estrictamente las medidas que correspondan aplicar, esto es en lo referente a 
contaminación del suelo, aguas subterráneas, aire, ruido, contingencias tales 
como incendios, derrames, cortes de servicios pautados, utilización de productos 
peligrosos o contaminantes, disposición de residuos peligrosos, contaminantes o 
patológicos, protección del patrimonio histórico cultural, arqueológico, 
paleontológico, escénicos, antropológicos y natural, enfermedades endémicas, 
epidémicas o infecto contagiosas, protección de la flora y fauna, control de 
procesos erosivos y calidad de vida del personal de la obra y de la población 
afectada. 

 
e) Las especificaciones técnicas deberán contener como mínimo: 

 
 Descripción técnica (especificaciones y características). 
 Indicadores de efectividad (control y auditoria). 
 Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento (control y auditoría). 
 Responsable del cumplimiento y de la Inspección (previo acuerdo con el 

Comitente). 
 Resultados esperables. 
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 Bibliografía de referencia. 
 
 
 

Art. Nº 54 - “Contenido”: A continuación se sintetizan algunos de los programas 
que como mínimo se deberán incluir en el PGA, completándose con otros que 
surjan de los monitoreos u otros procedimientos de gestión que la Contratista 
considere importante incluir: 

 
a) De Ordenamiento y Circulación: Tendiente a asegurar la continuidad 

de la circulación de peatones y vehículos (maquinarias, camiones, etc.). 
 

b) Desvío del Tránsito: Con 30 (treinta) días de antelación a la 
realización del desvío, la Contratista deberá haber desarrollado el detalle de la 
señalización a realizar y obtenido la autorización escrita de la autoridad 
competente, no podrá materializarse desvió alguno que no cumpla con estos 
requisitos. 

 
c) Manejo Sistema Natural: Se deberá indicar todas las medidas de 

protección, conservación y uso racional de los recursos naturales, debido al uso 
de equipos, almacenamiento y derrame de productos químicos, depósito de 
basuras, a la remoción de tierra, etc. 

 
d) Agua: Para preservar la calidad del agua se deberán adoptar medidas 

mitigatorias tales como el control de aguas residuales, el monitoreo de la calidad 
y cantidad de agua consumida, la adecuada disposición de residuos sólidos y 
semisólidos, etc. 

 
e) Ruido: Para disminuir los efectos provocados por los excesos ruidosos 

ocasionados por el uso de equipos livianos y/o pesados, en zonas cercanas a 
centros poblados, deben tomarse medidas tales como realizar una estricta 
programación del movimiento de camiones de carga y descarga, la eliminación de 
ruidos ajenos a la actividad, fijación de horarios de trabajo, etc. 

 
f) Olores: El Contratista implementará las medidas necesarias en los 

lugares adecuados y con las frecuencias necesarias para evitar la descarga a la 
atmósfera de olores molestos originados por su operación. Si durante la 
construcción de la obra, se previera el desarrollo de operaciones que pudiesen 
generar olores molestos, se notificará a la Inspección, con una antelación minima 
de 72 (setenta y dos) horas al inicio de las actividades. 

 
g) Polvo y Humo: El Contratista implementará las medidas pertinentes 

para evitar que las operaciones que produzcan polvo y/o humo en cantidades que 
causen perjuicios a terceros o bienes públicos y privados, sembrados, cultivos, 
vegetación o animales domésticos u ocasionen molestias, según las defina la 
Inspección, siendo responsable por cualquier daño producido. 
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h) Contaminación Química: El movimiento de materiales y tierra, la 
operación de plantas de hormigón, el funcionamiento de motores, etc., ocasionan 
incremento de partículas, de gases tales como el anhídrido carbónico, óxidos de 
azufre, de nitrógeno, etc. El PGA debe considerar medidas tales como control de 
emisiones de fuentes fijas y móviles, iluminar los sectores donde la contaminación 
dificulta la visibilidad, información pública, etc. 

 
i) Flora y Fauna: Se deberá realizar un análisis del área de influencia de 

la obra. Asimismo instruir al personal de obra sobre la prohibición de actividades 
de caza y pesca no autorizadas y de cuidado y reposición compensatoria de la 
flora en general, de vigilancia y monitoreo. 

 
 

 
CAPITULO XIV: 

 
MONITOREO DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL: 

 
Art. Nº 55 - “Elementos a Considerar”: 

 
 
 

a) Calidad del Agua 
 

b) Niveles del Agua Subterránea. 
 

c) Calidad del Aire 
 

d) Ecosistemas Acuáticos y Terrestres. 
 

e) Estado de las Estructuras, Conductos, etc. 
 
 
 

Art. Nº 56 - “Metodología de Trabajo”: Las medidas a monitorear por parte de la 
Contratista y que a continuación se detallan, no adquieren el carácter de 
determinantes, lo cual implica que en función del tipo de obra que se trate, se podrá 
anexar las que a criterio del Comitente se considere conveniente o bien retirar 
aquellas de carácter no indispensables. 

 
 Manejo y disposición de residuos, desecho y efluentes líquidos. 
 Especificar en detalle la disposición final de la totalidad de los desechos y 

residuos producidos, tanto para las partes principales como complementarias. 
 En aquellos campamentos y obradores en los que no se materialmente 

posible instalar servicios higiénicos conectados a la red cloacal, la Contratista 
deberá proveer de instalaciones sanitarias y verificar permanentemente las 
condiciones higiénicas de las mismas. 

 De producirse hallazgos históricos o arqueológicos, deberá especificar la 
metodología y tratamiento de los elementos encontrados. Cualquier medida 
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adoptada estará de acuerdo con la Ley Nº 25.743 ”Protección del Patrimonio 
Arqueológico y Paleontológico” 

 Se deberá diseñar un programa de contingencias comprendiendo planes 
particulares según los distintos riesgos, especialmente programas para lluvias 
e inundaciones, incendios, vuelcos y/o derrames, accidentes, vandalismo, etc. 

 
 

Art. Nº 57 - “Informes a Elaborar por parte de la Contratista”: 
 

 Informes Ordinarios Durante la Ejecución de la Obra: La emisión de los 
mismos se realizará mensualmente a contar desde la firma del acta de 
replanteo. Se realizarán para el seguimiento ambiental y arqueológico, 
recogerán incidencias, observaciones y aplicación de las medidas establecidas 
en el PGA. 

 Informes Durante el Período de Garantía: En el tiempo comprendido entre 
la firma del Acta de Recepción Provisional de las obras y del Acta de Recepción 
Definitiva. En ello se detallará la evolución y eficiencia de las medidas 
instrumentadas. 

 Informes Extraordinarios Previo a la Recepción Provisional: Contendrá 
información detallada sobre las medidas protectoras y correctoras realmente 
ejecutadas: grado de eficacia, impactos residuales generados por las 
medidas tomadas, acciones complementarias, etc. 

 Informes Extraordinarios Previo a la Recepción Definitiva: Incluirán los 
siguientes aspectos: conclusiones del informe previo a la recepción provisional, 
actuaciones realizadas durante el período de garantía, actuaciones n 
ejecutadas, eficacia y estado de las operaciones efectuadas. 

 Informes Especiales: Siempre que se detecte cualquier afección no prevista o 
detectada en el EIA, de carácter negativo y que precise una actuación para 
ser evitada o corregida, se emitirá un informe con carácter urgente aportando 
toda la información necesaria para actuar en consecuencia. 

"2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del
 Brigadier Gral. Don Estanislao López"



 

 

Artículo 7) GESTIONES – PROGRAMA DE PREVENCION DE DAÑOS EN EL AREA 
DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL DE LITORAL GAS 

 

El Contratista deberá gestionar por su cuenta y cargo, ante Organismos o Empresas 

Nacionales, Provinciales, Municipales, o Comunales y Entes Privados, y con la debida 

anticipación necesaria, los trámites necesarios para lograr la autorización de las obras que 

eventualmente afecten y/o modifiquen terrenos, estructuras, instalaciones y construcciones 

existentes, la coordinación y aprobación de las tareas, bajo su supervisión técnica, siendo el 

único responsable por el cumplimiento de los plazos de los trabajos previstos en el Contrato. 

Las gestiones a realizar por el Contratista incluyen la elaboración de toda la 

documentación legal y técnica, conforme a las exigencias de los organismos pertinentes, 

honorarios, aranceles, cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del 

permiso. 

 

"2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del
 Brigadier Gral. Don Estanislao López"



.tl
Litoral Gas S.A.

Rosario, Junio 2016

Programa de Prevención de Daños en el área de Distribución de gas natural de Litoral Gas.

Por medio de la presente tenemos el agrado de comunicarnos con Ud. para informarle que Litoral Gas
tiene en vigencia en toda su área de distribución de gas natural un Programa para Prevención de Daños
con el objetivo de evitar incidentes que puedan poner en riesgo la vida y propiedad de las personas,
como así también el normal abastecimiento de gas a nuestros clientes.

Este Programa involucra a todos los potenciales excavadores; empresas, organismos de gobierno, el
público en general y toda persona relacionada con la actividad de excavación, movimiento de suelos,
perforación, etcétera, tanto en zonas rurales como urbanas y en localidades que posean o no el servicio
de distribución de gas por redes.

Su cumplimiento podría evitarle afrontar importantes costos por inconvenientes y pe~uicios derivados de
los daños que se pudiesen ocasionar a nuestras instalaciones.

Como parte de la difusión de este Programa adjuntamos copia de los documentos que consideramos
imprescindibles al momento de tener que planificar y realizar tareas de excavación en el área de
influencia de esta Distribuidora. Ellos son:

Recomendaciones para la ejecución de obras en las cercanias de instalaciones de distribución
de gas.
Resolución ENARGAS 181/95, donde se establece la documentación a requerir por Municipios y
Comunas a las empresas que realicen obras en la vía pública.
NOTA ENRG/GD/GAUD N° 5193. Comunicación de las violaciones o incumplimientos a la Ley
24076 por terceros no prestadores.
Resolución ENARGAS W 12135, del 20 de abril de 2012. "Guía para trabajos en proximidad de
tuberías conductoras de gas"
Resolución 503/2014 Excavaciones a Cielo Abierto de .Ia Superintendencia de Riesgos del
Trabajo.

Para comunicarse con Litoral Gas, podrá hacerlo por nota al "Sector Prevención de Daños" sito en calle
24 de Setiembre 246 (2000) Rosarío, telefónicamente al (0341) 4100414 - fax (0341) 4100419 o por
correo electrónico a: prevenciondeaccidentes@litoral-gas.com.ar

Por cualquiera de estos medios podrá acceder a este programa, el cual prevé un sistema ágil Y efectivo,
por el cual los excavadores que realicen tareas en la vía pública podrán dar aviso a Litoral Gas de sus
futuras actividades, y al mismo tiempo informarse de la existencia o no de cañerías de gas natural en el
lugar.

Aprovechamos la ocasión para recordarle que en caso de Emergencias puede comunicarse al 0800-
777-5427, el cual está disponible las 24 Hs. los 365 días del año.

Sin otro motivo en particular, y agradeciendo desde ya vuestra colaboración, los saluda atentamente.

Form 614.3
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¡lle: Utoral Gas 5.A.

RECOMENDACIONES PARA LA EJECUCiÓN DE OBRAS QUE IMPLICAN EXCAVACIONES O MOVIMIENTO DE
SUELO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LITORAL GAS

Generalidades:

Toda actividad de excavación debe ser planificada. A los efectos de ev~ar daños o roturas de los caños e instalaciones
de gas los excavadores deberán informar a litoral Gas de toda actividad que implique excavaciones en la via pública.
Para ello deberán dirigirse por correo postal al Sector Prevención 1e Daños en calle 24 de Septiembre 246 de la ciudad
de Rosario.
Pueden solicitarlo por correo electrónico a prevenciondeaccidentes@litoral.gas.com,ar, comunicarse a los Tellfax 0341 -
4100414/419 o mediante nuestras Sucursales que se indican a conHnuación:

Sucursal Dirección Teléfonos
SanNicolás

.
España484 03461-426039

SantaFe Bv.Gáivez1863 0342-4535369
V. TuMO

..
Belgrano1019 03462-422860

Rutino Av.Cobo279 03382-428346
Cañadade Gómez Lavalle738 03471-422539
SanLorenzo Bv.UrOuiza698 03476-422094
Pergamino Merced676 02477-425900
Saradera Darraoueira694 03329-483131
San Pedro Saavedra74 03329-426941
SanJorae Urauiza 1212 03406-443830
Rafaeia Alvear157 03492-427043

El responsable de la ejecución de los trabajos en las'cercanias de las instaiaciones de gas tomará todas las medidas que
considere necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas, sus bienes y propiedad, y no comprometer, a corto
o a largo plazo, la integridad y la estabilidad de las instalaciones de gas.
Estas medidas son tomadas bajo la entera responsabilidad del excavador; las siguientes recomendaciones const~uyen
solamente una ayuda técnica de litoral Gas para la ejecución de los trabajos.

Medidas a tomar durante la elaboración de los proyectos de obras que implican excavaciones en la vía pública.

El excavador solicnará información sobre la existencia de instalaciones de distribución de gas enviando a litoral Gas sus
planos y programa de trabajo para verificar si las excavaciones se s~úan o no en zona con instalaciones de gas
enterradas.
En la respuesta a dicha solicITudse adjuntan planos generales de la red de gas. Si la oficina de proyecto que solimo la
información neces~a mayor precisión respecto a la ubicación de las instalaciones podrá requerir planos de detalle,
conformes a obra, e incluso la asistencia de personal de litoral Gas para relevar las interferencias en el lugar, donde se
podrán realizar sondeos a los efectos de definir el proyecto teniendo en cuenta las cotas reales de las instalaciones de
gas y ias medidas de seguridad a adoptar en et proceso de construcción de la obra.
Las planimetrias, altimetrías y detalles de dichos proyectos deberán ser remnidos con posterioridad a L~oral Gas para dar
conformidad a los trabajos propuestos o sugerir efectuar remaciones

Los planos generales, tanto de alta como de media presión, entregados por Litoral Gas son dibujados en escala
1:10000/1 :5000. se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• Las cañerias no se encuentran necesariamente instaladas en forma rectilínea y pueden presentar desviaciones .
• Los cruces de calles son esquemáticos. .
• Entre la instalación de gas y otra estructura se deberá respetar como mlnimo una separacíón de 0,50 metros tanto en
intersecciones como en tendidos paralelos.
• Se prohibe expresamente:

. trans~ar con maquinaria pesada cuando la tapada sobre ésta sea menor a 0.6 mI.

. excavar con medio mecánico a una distancia menor a 1 mt de su periferia.
• Los datos indicados únicamente perm~en delim~ar la zona donde están s~uadas las instalaciones.
• No se incluyen las líneas de servicios que conectan a los inmuebles con la cañerla principal.
• tienen una vigencia limitada en el tiempo. Es importante solicitar a L~oral Gas la actualización de dicha información si ia
iniciación de los trabajos se extiende por más de 60 dias.
o Existen ciertos accesorios instalados junto a las cañerías que no están indicados en el plano. Es el caso de válvulas,
tomas de servicios, bridas, niples, puntos de medición de protección catódica, etc; los que tienen una tapada inferior a la
misma. .
o Se indica sólo la ubicación en el plano norizontai de la cañeria principal, no asi la tapada (profundidad) a la que se
encuentra.

.'
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Las distancias mínimas de seguridad a conservar son las que a continuación se detallan
o Las instalaciones a colocar no deberán entorpecer el libre acceso a la red de gas para su mantenimiento o'.la
realización ulterior de conexiones a nuevos clientes.
• Cuando se trate de instalaciones de energía eléctrica deberán respetarse las distancias indicadas en el siguiente
cuadro:

DESDE

RAMALES, LINEAS PRINCIPALES DE
RED DISTRIBUCION y

GASODUCTOSDETRANSPORTE
(cualquier clase de trazado)

HASTA

Líneas AT aérea

Líneas AT subterráneas (excluidos serviductos)

Puesla a tierra de líneas Al

l!I s 152mm (6")

Sm

O,5m

0,5 cl10 kV (min. 10m)

l!I ~ 203mm (8")

10m

1m

1 cl10 kc. (min. 10m)

o El excavador deberá prever que las excavaciones con maquinas en proximidad a las cañerías de gas sean
supervisadas por personal de litoral Gas.

La imposibilidad de mantener las distancias de seguridad antes citadas serán motivo de estudio para evaluar la
atternativa de reubicar las instalaciones afectadas con cargo al solicltante de acuerdo a lo previsto en la ley nacional N°
24076 que otorga la licencia de distribución de gas por redes y su decreto 2255/92 que en su apartado 6.4 reza: ...• todos
los gastos y costos de tal remoción o traslado, incluyendo ios de modificación, acondicionamiento, sustitución y
prolongación de instalaciones que fuere menester realizar para que dichas instalaciones queden en condiciones de
seguridad y eficiencia desde ei punto de vista técnico y económico, deberán serie reintegradas a ia Ucenciataria por la
persona juridica, publica o empresa que haya ocasionado la reaiización de los trabajos:

Medidas a tomar previo al inicio y durante la ejecución de obras o trabajos de excavación en la via pública.

El excavador SOlicitaráinformación sobre la existencia de instalaciones de distribución de gas enviando a Lttoral Gas sus
planos, programa de trabajo, tipo y alcance de las excavaciones independientemente que esto haya sido solicitado en la
etapa de proyecto, con el fin de verificar si las excavaciones se sitúan o no en zona con instalaciones de gas
enterradas.
Litoral Gas responderá a dicha solicltud con planos generales tanto de alta como de media presión, dibujados en escala
1:1000011 :5000 para los cuales se deberán tener en cuenta las consideraciones detalladas mas arriba.
Para el caso en que la respuesta a la solicitud de la interferencia sea afirmativa, el excavador debe informar la fecha y
hora de inicio de la obra al menos con 48 horas de anticipación.
Antes del inicio de los trabajos se deberá realizar una reunión de coordinación donde se establecerán los canales de
comunicación entre el responsable de la obra y el inspector de litoral Gas asignado para el seguimiento ..

El excavador, previo ai inicio de los trabajos, debe proceder a la localización precisa de las instalaciones de gas en la
zona mediante sondajes efectuando prudentes excavaciones a mano.
o SI Lttoral Gas ha establecido marcas permanentes o provisorias en el terreno para ¡nálCarla presencia de instalaciones
de gas subterráneas, el excavador se ocupará de mantener dichas marcas por el período en que se extienda la obra.
o Si en la excavación de sondeo no se encuentra la cañería en el lugar indicado, se deberá dar aviso inmeálatamente a
Lttoral Gas y suspender toda excavacíón con medios mecánicos en la zona.
o Lttoral Gas aportará recursos propios para localizar cañerías que no se encuentren en los lugares indicados por su
personal. .

Deberán tenerse en cuenta los siguientes cuidados para la Prevención de daños a instalaciones de gas. Ver figuras 1, 2
Y3 en anexo:• Será obligación del excavador informar a Lttoral Gas la fecha y hora de los trabajos de excavación propios de la obra
sobre cada cañería de gas activa a los efectos de errviar personal para la asistencia y el seguimiento ..
o Las instalaciones de gas deben ser protegidas contra los daños que pueden resuttar por ejemplo de la calda de objetos,
golpes, manejo de quemadores, etc.
• Si la instalación de gas corre peligro de ser dañada como consecuencia de un deslizamiento o hundimiento, es
importante tomar las medidas apropiadas de contención del terreno y dar aviso a LttoralG~s. .
• Está prohibido ejercer presiones o aplicar cargas sobre la instalación de.gas, como por ejemplo suspender de la misma
cañerías o cables .• Si se preve que las cañerías de gas pierdan apoyo durante la ejecución de una excavación en 10ngttudeSsuperiores a
1,50 m, se deberá presentar un procedimiento de excavación aprobado por un profesional en H&S y la memona de
calculo del disPosttivode sujeción del caño afectado, lo cual quedará sujeto a la aprobación de Lttoral Gas.

El relleno de zanjas y aperturas que alojan cañerías de gas se deberá realizar siguiendo las instrucciones que se detalla~:
• Previo al relleno de. la zanja, el Inspector de Prevención de Daños de Lttoral Gas debe poder verificar, y SIes necesano
reparar, las instalaciones de gas, incluyendo el revestimiento de los caños de acero.
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• La tierra que rodea todas las instalaciones debe ser C(\mpectadé y ?pisonada con la ayuda de herramientas manuales.
Debe ev~arse que materiales duros queden !1eposrtadosa menos ;le tO.cm. de la superficie de dichas instalaciones .
• En caso de excavaciones por debajo de 'una instalación d;¡ gas,>'; rost~irá una base tan resistente como el suelo

existente.

Para el caso de excavaciones con herramientas mecánicas bajo ~'i;;erficie, como tuneleras, mechas de perforación etc.
se debe considerar previo a su ejecución que ante una avería en ia c.:¡rlsríade gas las condiciones de venteo no son las
adecuadas, '10que incrementa considerablemente les riesgos. E! g.~s migrará a través de la perforación que se está
ejecutando en dirección al operador incrementándose el peligro de ignición ante la presencia de motores en marcha u

otra fuente.Además se pueden transm~ir esfuerzos indeseados, disminución del diámetro de la cañeria por abolladuras, rotura de
revestimiento con pérdida de protección anticorrosiva, etc. . .
Por Jotanto en todos los casos, el responsable de la excavación deberá realizar, por medios manuales, las aperturas de
sondeo previo a la ejecución del túnel a electos que el Inspector de.Prevención de Daños de Utoral Gas verifique como
mínimo:. . ..

Cota real de tapada de la cañería de gas existente al momento de la ejecución de la obra.
Diámetro y material de la cañerla de gas.
Distancias mfnimas de seguridad a adoptar según las caracteristinas de la nueva construcción.

Para este tipo de excavaciones, cuando la empresa responsable de la excavación solic~e las interferencias ante Litoral
Gas, deberá indicar el tipo de tecnología a utilizar y la metodologla que empleará.-

~ "I'~"~<,_- ..•..•.~~
- - ~~~
~-=x;::-_- .•
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'CAÑO DE GAS

Medidas a tomar durante la ejecuCión de trabajos de excavactórl de emergencia:

En caso que el Excavador tenga que realizar trabajos de emergencia. lo cual impida cumplir con lo anterior, deberá dar

aviso a Litoral Gas a los siguientes teléfonos:I 0341- 4100414 I 0800-777- 5427 10341 - 4618888 04642100

Medidas a tomar en caso de daños a las cañerías y fugas de ga:;

Por daños se entiende, no solamente la rotura de la cañería, sino también abolladuras, ralladuras, daños al revestimiento
en cañerías de acero, disposttivos de protección catódica, etc. que podrlan originar fugas utteriores..
Dar aviso inmediatamente a la Central de Emergencias de L~on~1Gas de la anomalla detectada en caso de que el
personal asignado al seguimiento no se encuentre en la obra o el hecho se produjera fuera del horario normal de trabajo.
Delimttar la zona para evitar el ingreso a personas no autorizadas y eliminar toda fuente de ignición como motores en
marcha, etc.
Mantener la observación Y el control sobre el lugar del accidente hasta la llegada del equipo de emergencias de Utoral
Gas.

Definiciones:

Excavador: Persona, empresa, municipio, comuna. u otro organismo de gobierno que preste servicio público cuyas
labores demanden IntervenCIones por obras o tareas que impliquen excavaciones o movimiento de suelo en la vla
pública.
Actividad de excavación: Se incluyen excavaciones, voladura, periorado, construcción de túneles, rellenos remoción de
estructuras mediante explosivos o medios mecánicos y todas otras operaciones de movimiento de tierra. '
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BANDA OE GOMA DE UN
ESPESOR MIN. DE 10 rr::':'l,

SUSPENSION DE UNA CAÑERlA
FIG. 2

~ DE-SOSTEN

REFUeRZO SOBRE PAREDES DE LA ZANJA

FIG. 3
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El. DlllECIORIO DEL
ENI'I! NACIONAL REGULADOR DEL GAS
llESUEM:

Azlíaño 10_ Solidla!e a los Municipios
y/o Comunas en """" juri1dicción se preste
;a Savido PQblko d. Distribución YTrans-
~ de Gas por Redea que en modo pnmo
ilI OlOtpllllento del perDliIo J"'Illla realiza.
d6n de obras en l. YIa plibllCl erijan a los
tolla- ••••• anuo mlnimo. la documenta.
Ción dftaIleda en el Ane<D que integra la
JlRIGl1C 1lcsoIudón.

iIrL 20• Comwúe¡uelc. publfqueac. dése a
la DtIlEOClON NACIONAL DE REGISffiO
OFICIAL y ardúvese. - Ralll E. Garela .
Gilberto E. 0vIec10 - Héctor E. Fórmica .
RiaJdo V.Busl - Eduardo A. Pígretti.

ANEXO

DOCl.lMIlNTACION A REQUERIR POR
MUNlCIPlOS YIO COMUNAS A lAS
EMPRESASQUE REAUCEN OBRAS

EN lA VIA PUBUCA
10) Copias de planos de 1•• red •• y/o

~ proporcionados por la Licencia.
iada Mn IDCIialdón pm:isa d. la .Iocaliza-
d6n de 1alIinoIaIac:i<mosd. gas que podrian
•• D'eaadu.

20) CoPia de las lIOtificadonCS rescntadas
anIe la IKmciataria por dícba em~ acerca
ele la ,..!"'ad6n de los sondeos prnios Im-
dIaI1a a tibiar las instalaciones sobre la base
de los ptanos •.•opun:ionados por aquella y del
Inicio i!&cliYóde la nbms. DiCha nótifiaa6n
debert lnduIr acIcttW la solirltud d. aseoora.
miento durante la realización de los uabajos.

3D}PR:acntación de una DeclaIad6n lura-
da en la que manifieste:

• El ClOIDJIIOIIÚIOde rra\lzaY los sondeos
¡mvIoo dI< la base del plano proporciona'ao por la 1jerndotarla uiiliz;ando e.dusiva-
_ e\cmaItoS de U'O mamW. como asl
tambitn los eIludios tendimlcS a dl'letminar
.sIDIsle necSdad de efectuar remociones .

• Estar en conocimiento del l'lan de Pre.
WS1CIóD de DalIos implementado por la U-
.ccncWaria d. Gas.

MiéIl:Oles 30 de agosto de 1995

"2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del
 Brigadier Gral. Don Estanislao López"



RESOLUCiÓN 503/2014
ACCIONES PREVENTIVAS GENERALES. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

3) El empleador debe realizar, previo al inicio de los trabajos de excavación, las averiguaciones necesarias
con las empresas de servicios de electricidad, de gas, de agua desagües, de cable, de telefonía, etc .. con
las autoridades municipales y con el propietario del terreno donde se desarrollen las tareas. acerca de los
planos que posean sobre el tendido de cableados e instalaciones existentes en el lugar y las debe
demarcar en forma visible con banderines, estacas o marcas pintadas en el piso.

Se deben realizar planos/esquemas con las interferencias detectadas. Toda esta documentación formará
parte del Legajo Técnico de la obra. .

4\ El empleador debe tener en cuenta que aunque existan planos, puede haber cables o instalaciones que
no se encuentren indicados en aquellos o que estando indicados no sigan un recorrido exacto. Además
deberá definir la traza precisa del tendido de las instalaciones subterráneas para lo cual realizará los
sondeos necesarios supervisados por personal técnico especializado. Se debe dejar constancia de esta
información en el Legajo Técnico.

5) Se deben emplear herramientas de mano o cualquier otro medio eficaz para detectar su ubicación,
exfremando los cuidados para evitar contactos directos o acciones que interfieran con las instalaciones
pudiendo generar accidentes Una vez establecida la ubicación de las instalaciones, cables, cañerías de
gas. agua. etc., se debe notificar al responsable técnico y a los demás trabajadores. Estos trabajos
deberán estar supervisados por el responsable de la tarea con participación del Servicio de Higiene y
Seguridad (responsable o un auxiliar según lo establecido en el artículo 17 del Decreto Nº 911 de fecha 5
de agosto de 1996).

6\ Se deben adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar contactos directos con las
Interferencias detectadas, y se solicitará a la compañía que corresponda, adecuar las instalaciones
involucradas. antes de iniciar los trabajos. Las solicitudes de corte de los servicios formarán parte del
Legajo Técnico. Se deben adoptar dispositivos de seguridad, como apantallamientos o interposición de
obstáculos que impidan todo acercamiento peligroso y por lo 1anto, contactos accidentales.

7) La perforación de cañerías no identificadas o desconocidas o con pérdidas preexistentes, que se
puedan encontrar al excavar. pueden ocasionar accidentes originados por emanaciones de gases tóxicos
inflamables o explosivos. En tales circunstancias se deben suspender las tareas e informar a la empresa
proveedora del servicio de la situación para solicitar el corte y la reparación correspondiente. Una vez que
se haya asegurado el corte o la reparación y se haya obtenido por medio fehaciente el permiso de la
empresa proveedora y previo al descenso de los trabajadores a la excavación, el Servicio de Higiene y
Seguridad debe solicitar al empleador la realización de las mediciones de oxígeno y otros gases con elfín
de detectar la presencia de los mismos y garantizar una ventilación suficiente (Normas Higiéníco
ambientales en obra. articulas 117 a 125 del Decreto N' 911/96), en todos los lugares de trabajo, de
manera que se mantenga una atmósfera respirable que no sea peligrosa o nociva para la salud. En
¡unción de los resultados obtenidos el Responsable de Higiene y Seguridad dispondrá de ser necesario. la
utilización de los Elementos de Protección Personal (E.P.P.) adecuados.
Los trabajadores de las empresas de servicio que deban reparar las instalaciones deterioradas deberán
adoptar antes y durante la ejecución de los trabajos las medidas de seguridad establecidas en el Decreto
Nº 911/96. lo señalado en esta resolución y lo establecido en los protocolos de trabajo seguro que las
empresas de servicio tengan para ejecutar esta tarea.

9) No se deben usar equipos o maquinarias pesadas encima o cerca de los caños de gas, agua, cables .
. . etc .. para prevenir su rotura. Se debe asegurar que no existan focos de combustión cercanos a las

instalaciones de gas u otros combustibles inflamables.

10) Los cables y caños que hayan quedado expuestos al abrir la excavación deben ser sostenidos con
sooorles, aountalamientos u otro medio eficaz que impida el desplome de las instalaciones y no se deben
us~r, en ninguna circunstancia. para apoyar equipos o como escalones para bajar y subir de la
excavación. Se debe asegurar que el relleno de tierra donde se encuentren caños de gas, o de agua u
otros fluidos. esté bien afirmado debajo de ellos, para evitar roturas o rajaduras cuando se asienten.
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NorA ENRG/GD/GAUD N° 5 \ 9 3
aUENOS AIRES. 3 O OCT 2001
Reí:: Plan de Prevención de Daños:
comunicación a terceros involucrados en
actividades de excavación.

SEÑOR GERENTE:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de requerirle
que. dentro de la rutina de información prevista en el marco de las pautas
lijadas en la NAG lOO, Sección 614 - Programa' de Prevención de Daños.
informe alas terceros involucrados en actividades de excavación dentro del
ámbito de esa Licenciataria Que el Artículo 71 de la Ley 24076 establece:

Las viola.ciones o incumplimientos. de la presente Ley y sus
normas reglamentBries cometidas' por terceros' no prestadores serán
sancionados con:

8J Mulra entre CIEN PESOS ($ 1001 Y CIEN MIL PESOS ($ 100.0001.
valores éstos que el ENTE tendrd faculrades de modificar de acuerdo a
las variec/ones 'econ6micas que se operen en la indusfria con
posterioridad a la. fecha de entrada en vigencia de esta Ley;

b) Inhab,1iración especial de uno a cinco años;

el Suspensión de hasta noventa (901 dlas en 18prestación de servicios y
actividades autoritildas por el ENTE.

Sin otro partieular saludamos a Ud. atentamente.

,- -
~-,-~ ~ , al Gas S.A

•••••••S'TRO CE ENTlUOAS

,•••• JQJI(¡E O. DEFERRARI f1~NI'\I.2001 rgua!"" C£ O~f1U9UOOH
"¡ •• " .'MaoNAt. REQ.ULAOO1Irt!:\. GiAi IN" :2301 1

EDE OPERACIONES
S S.A.

"'ReA
-¡~00 E

AGA G TE

O
oOP -'OCO y
GRH
o AF

..,..
os, I !

~EG )l/

SEÑOR GERENT
DE LITORAL GA
O. RICARDO FR
S I

"2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del
 Brigadier Gral. Don Estanislao López"



1-2135

- .-. .

ENARGAS
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

GUíA PARA TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE
,

TUBERIAS CONDUCTORAS DE GAS

ANEXO B
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1 Objeto
La presente guía se ~adesarrollado para establecerlas distancias minimas de
seguridad que deben cumplir otras instalaciónes. subterráneas respecto de los
servicios de distribución de gas natural:' ' '.

Esta gula debe ser aplicada por aquellos organismos Y empresas que ejecuten
trabajos en proximidad de instalaciones correspondientes a los sistemas de
distribuci6n de gas en alta, media y baja presión en operación.

Esta guia tiene por objeto que lInavez' co~cluidos esos trabajos, como mlnimo se
-mantengan las condiciones de seguridad establecidas en' la normativa vigente,
entre las tuberias conductoras de gas yotras.¿structuras subterráneas.

Independientemente de ello, dichos Organismos o empresas, previamente a la
iniciación de los trabajos, deben solicitar a las Prestadoras del servicio público de
gas el Programa de Prevención de Daños (PPD):

En ese programa se fijan los requisitos que se deben cumplimentar para evitar
daños al sistema de distribución de gas que constituyan peligro para la seguridad
pública o afecten la normal prestación,:lél servicio.

Tabla B

i

Distancias mínimas e_u metros (redes de dIstribución'
Desde Hasta

I presión de operaCión de la . < TAns.ión de instalaciones Distancias
tuborla conductora de gas ibar" eléctricassubtemlneas ¡kv,

IS4 - SI 0,30

; --L.-:' >1 050

Tabla A
, Distancias minimas en metros (gasoductos v ramales!

Desde Hasta ¡ "' S 152 mm l6"\ "' > 152 mml6"\
I

Gasoductos ":1

,
ramales

Instalacione~ I
(cualquier clase de

eléctricas 0,5 1

trazado)
subterráneas I I

~G~u¡la;";p::a::ra:'.';:tra=:=;bal:'os:'e=n:'=pr=o~x1';'m=l;';d~3';'d"';d"e"tn':b"e"na~'•••••c."'n••d••:"c••10••ras•••• d... e•• ga"""s""""""""""""""""""""" ••••pa•••g1'"o"a"l"

2' Distancias de seguridad
A continuación se indican las distancias m!nimas que deben respetarse, conforme
la normativa vigente, entre las tuberias cqnductoras de gas y otras instalaciones:

1) Los conductos de agua y'cloacas,'lasiÍnéis't~l~fóriícas etc., co~o as! también
los postes, columnas, bases de hormigón deben quedar, como minimo, a
0,30 m de distancia de las tuberlas conductoras de gas.

2) Las instalaciones eléctricas deben cumplir las distancias indicadas en las

tablas A y B.,

Cabe señalar que las instalaciones indicadas en 1) Y 2) que se instalen paralelas
a la tubería conductora de gas, no deber; quedar contenidas en el mismo plano
vertical de esta última. .

10
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Todo ello con el fin de:.

1) permitir la instalación y operación de dispositivos o herramientas para
mantenimiento de la tubería conductora de gas o neutralización de situaciones
de emergencias (tales como abrazaderas para fugas, accesorios para control
de presíón y equipo para estrangular tubos);

2) evitar el daño mecánico a la tuberfa conductora de gas, derivado de la
proximidad o el contacto con otras estructuras;

3) permitir la instalación de ramales de servicio tanto a las redes de distribución
de gas como a otras estructuras subterráneas, según se requiera;

4) proporcionar a .1as tuberfas conductoras de gas, protección contra el calor
proveniente de otras instalaciones subterráneas tales como líneas de vapor o
de electricidad.

Para casos excepcionales donde. circunstancias insalvables no permitan cumplir
las distancias mfnimas de separación indicadas precedentemente, esta gula
establece los criterios de diseño, construcción e instalación de protecciQnes que
se deben instalar entre las tuberfas conductoras de gas y otros servicios públicos
o estructuras.

c) Baldosas deaproxímadamente 300 mm x 300 mm y 35 mm de espesor,

3 Tipos de protecciones y forma de Instalación

3.1 Caracteñstlcasde los elementos de protección

Deben estar construidos con materiales que posean adecuadas características
(mecánicas, térmícas, diéléctricas e impermeabiJizantes) para el típo de protección
que se desea realizar. .

A continuación se describen algunos de los elementos que, entre otros, pueden
conformar la protección qué corresponda utilizar en cada caso,

a) Placas o medias cañas de Cemento de 25 mm de espesor mínimo.

b) ladrillos macizos comunes para la cOnstrucción ..

Página 2Gllfa para tra.balos en proximidad de roberías conductoras de gas

Además, lo indicado es de aplicación en los casos que, aún cumpliendo las
distancias mínimas, se considere necesario realizar una ,protección,

No obstante ello, la. distancia entre la tuberfa conductora de gas y otras
instalaciones, debe permitir el cumplimiento de los puntos 1) Y 3) precedentes,

Corresponde destacar, que si los organismos o empresas responsables de
las estructuras o servicios a' instalar o reparar, detenninaran distancias o
protecciones de seguridad superiores a las previstas en esta gula, se debe
aplícar lo establecido por ellos.

"2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del
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d)

e)

f}

Losetas de aproximadamente 300 mm x 600 mm Y 35 mm de espesor.

Medias cañas demateriaí plástico (PVC.,PE, PP, etc.) de 3 mm de espesor
mínimo o placas de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de 3 mm de

espesor mínimo.

Estas placas siempre se deben instáiai. junto con otro elemento de respaldo
(placas de cemento, losetas, ladrillos, etc.).

Planchas o bandas de caucho sintético de ~ mm de espesor mínimo, las que
se deben instalar junto con otro elemento de respaldo (placas de cemento,

losetas, ladrillos, etc.).

Nota: El ancho mlnimo de la protección .debe responder a iD indicado en la Tabla 1.

Debe prestarse especial atención en los cruces Y paralelismos entre tuberías
conductores de gas y cables eléctricos, para evitar o contrarrestar lo siguiente:

a) accidentes durante la instalación (descarga eléctrica);

b} posibles saltos de chispa entre los cables eléctricos y la tubería conductora
de gas;

e} los efectos de posibles aumentos de temperatura de los conductores
eléctricos que pudieran alterar las caracteristicas de la tuberia conductora de
gas.

3.3 Impermeabilización de estructuras

Cuando. el servicio públiCO o estructura (cloacas, desagües pluviales y
alcantarillas, cámaras, túneles, etc.) que se instale en forma paralela o en cruce
con la tuberia conductora de gas, pueda canalizar una fuga de gas, se deben

3.2 Instalaci6n de los elementos de prorocción

Cuando deban instalarse elementos de protección se debe tener en cuenta lo

siguiente:
a) el tipo de servicio público o estructura que no cumple la distáncia mlnima

respecto de la tubería conductora de gas; .

b) el diámetro de la tubería conductora de gas;

c) la distancia e.xistente entre la tubería conductora de gas Y el otro servicio
público o estructura.

En la Tabla 2 se resumen las protecciones recomendadas para tuberias
conductoras de gas que operan a baja, media y alta presión,' en tanto que las
figuras 1 a 6. ilustran situaciones tipicas no limitativas que no restringen la
utilización de otras protecciones que igualen o mejoren las protecciones

indicadas.

Página 3Guia para trabajos en proximidad de tuben¡os conductoras de gas
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tomar precauciones adicionales a la instalación de las pantallas de protección, a
fin de que cualquier escape de gas no ingrese a dichos servicios o estructuras,

Estas precauciones consisten en impermeabili;zar la zona por donde se puede
canalizar el gas por medio de recubrimientos que deben ser impermeables al gas
y resistente a los l:1idrocarburos, que a modo dé ejemplo se citan a continuación:

a) membrana asfáltica o de otro compuesto con una capa superficial (por
ejemplo aluminio);

b) pinturas de base asfáltica, plástica u otro compuesto;

e) mantos o cintas de plástico termocontraíble,

El tramo de estructura no asociada a impermeabilizar debe cubrir toda la zona en
donde exista la posibilidad de migración de gas.

--
Tabla 1

I Ancho mfnimo de las pantalfas de protección, en función del diAmetro de la tuberia de gas

Diámetro tuberia SSO 63 a 180 > 180
(mm)

Ancho ""an de la protecci6n (mm) 200 400 Diámetro +.200

Tabla 2

TIpos da protecciones a instala, en un sistema de distribución de gas da
bala, media y alta p1'8Sión

Estructura subterránea no asociada
con la tuberia de distribuci6n de gas

Conductores de
energía elédrica con

tensión:

S1kV

> 1 kV

Distancia existente "d" entre
la tuberla conduelo,a de gas y

otra estructura (cm)

10 S d < 30

30Sd<50

50 S d < 100

Figuras que representan la
ins1alaciónde las protecciones

4(a,b), 5(a,b), 6(a,b) y 7 (a,b)

4(a,b), 5(a,b), 6(a,b) y 7 (a.b)

l(a,b), 2(a.b) y 3(a,b) (~

1) Cuando exista la posibilidad de que un escape de gas se pueda canalizar hacia el interior de alguna
estructura o servicIo público subterráneo (por algún orificio, grieta, junta deteriorada, etc.),' se deben
tomar precauciones adicionales para la prot~n, y para eno se debe impermeabilizar toda la zona
donde exista la posibilidad de migración de gas. -

Guía para trabal os en proximidad de tuberlas conductoras.de gas

Cat1erlas de agua. lineas telefónicas,
desagúes pluviales y cloacas 11l

Postes, columnas, bases de
hormigón, mampostería 'i otra$;
estructuras

2) 56io para ramales de AP y mametio > 180

10 S d < 30

10 S d < 30

l(a,b), 2(a,b) y 3(a.b)

El diseño de la protección debe
responder a las necesidades de

cada caso en particular"

Página'!
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Figura 1a
Protección con baldosones, loset •• o placas de cemento

Paralelismo

Vista de frente

Vista en perspectiva
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2

Referencias
1 Linea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público)
3 Protección
4 Capas de arena

a = ancho minimo de la protección, según Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambaseslfUcturas
x = solape mlnlmo" 5 cm

Guía para trabajos en proximidad de tuberías conductoras de gas
PágIna 5
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Figura 1b
Protección con baldosones; losetas o placas de cemento

. Cruce "

Vista de frente

3

2

4

Vista en perspectiva

; ,"

3

Referencias
1 Unea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público)
3 Protección
4 Capas de arena

a ~ ancho mfnimo de la protección, según Tabla 1
d ~ distancia real de obra entre ambas estructuras
x = solape m fnimo 2: 5 c:m

Gula para trabajos en proxtmldad de tuberlas conductoras de gas Página 6
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Figura 2.
Protección con:ladrillos

Paralelismo

Vista de frente

1

3

, .. r..

....
.. ."'

...•._~. ", '..;,:...

VlSta en perspectIva

3

2

•

'Referencias
1 Linea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio públiCO)
3 protección
4 Capas de arena

a =' ancho mlnimo de la protección, según Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras

Gula para trabajos en proximidad de tuberlas conductoras de gas
Página 7
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Figura 2b
Protección con ladrillos

Cruce '

Vista de frente

4

1

3

2

Vista en perspectiva

2

Referencias
1 Unea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público)
3 Protección
4 Capas de arena

, a = ancho mlnimo,de la protección, según Tabla 1
d = dislanoia real de obra entnaambas estructuras

Gulapara trabalos en proximIdad de tuberlas conductoras de gas Página 6
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Figura 3a
protección con media caña de cemento o media caña

de PE1PVC/pP/PRFV
Paraleiismo

-Vista de frente
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Guía para trabajos en proximidad de tuberías conductoras de gas

Vlst2I en perspectiva

3

2

Referencias
1 Linea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público)

3 Protección
4 Capas de arena

a = ancho mlnimo de la protección, según Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructJraS

..
." :.'.,
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Figura 3b
Protección con media calla de cemento o media caña

de PElPVCIPPIPRFV
Cruce

Vista de frente
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. ' ..
.. "-

0"- ,."'"

.:, - "",

v

Vista en perspectiva

•
3

2

Referencias
1 Línea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público)
3 Protección
4 Capas de arena

a = ancho mlnimo de la protección, según Tabla 1
d = distancia real de obra enlre ambas estructuras
e = espesor de los elementos de protección
x = solape mlnimo ~ 5 cm

Gula para trabajos en proximidad de tnberlas conductoras de gas Página 10
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Figura 4a
Protección con baldosones. losotas o placas do cemento

más planéhas de caucho .slntétfco o placas de PRFV
. Paraleilsmo

Vista de frente

1

4

3

2

" ....~..",.).:' ,:~.,~~:, ¿.:- ':~'". ".:~ ~:_.. '¿ ",1.-

.. . .

Nota: Cuando el obstáculo no sea un conductor de energla eléctrica o una fuente de calor,
se puede reemplazar el conjunto por una única mediaca~a de PE, PVC, PP o PRFV de

" 10 mm

Paral!!llsmQ

,
,

Referenc!as
1 Línea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio públiCO)
3 Protección
4 Capas de arena

a = ancho mlnimo de la.protecci6n , según Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras

Gula para trabajos en proximidad de tuberlas conductoras de gas
Página 11
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Figura4b
Protección con baldosones, losetas o placas de cemento

más planchas de caucho sIntético o placas de PRFV
Cruce' '
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Nota: Cuando el obstáculo no sea un conduelor de energla eléctrica o una fuente de calor,
se puede reemplazar el conjunto por una única mediacana de PE, PVC, PP o PRFV de
~ 10 mm

Referencias
1 Linea de gas
2 Estructura enlerrada no asociada (otro servicio público)
3 ProtecciOn
4 Capas de arena

a = ancho minimo de la protección, según Tabla 1
d • distancia real de obra entre ambas estructuras

Guía para trabajos en proxlmtdad de tuberias, conductoras de gas Página 12
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Figura 5a
Protección con ladrillos más planchas de caucho

sintético o placas de PRi'V
Paralelismo

Vista de frente

1

3

4

Nota: Cuando el obstáculo no sea un conductor de energla eléctrica o üna fuente de calor,
se puede reemplazar el conjunto por una única mediacaña de PE, PVC, PP o PRFV de
,,:10mm ..

Página 13

3

2

•

VIsta en perspectlva

Gula para trabalos en proximidad de tuberlas conductoras de gas

Referencias
1 Linea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público)
3 Protección
4 Capas de arena

a = ancho mlnimo de la protección, según Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras
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Figura 5b
Protección con ladrillos más 'planchas de caucho

sintético o placas de PRFV
Cruce

Vista de frente

1

3

2
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Nota: Cuando el obstáculo no sea un conductor de energfa eléctrica o una fuente de calor,
se puede reemplazar el conjunto por una única mediacaM de PE, PVC, PP o PRFV de
~ 10mm

Página 14
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Vista en perspectiva

Referencias
1 Linea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio público)
3 Protecci6n
4 Capas de arena

a ,= ancho mlnimo de la protecci6n, según Tabla 1
d ': distancia reai de obra entre ambas estructuras

Guía para trabal os en proximIdad de tubeJÍas conductoras de gas
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Figura 6a
Protección con media calla o media calla de PElPVC/PPIPRFV

más planchas de caucho sintético
Paralells,no

Vista de frente
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Referencias
1 Linea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro servicio públicb)
3 Protección
4 Capas de arena

a = ancho mlnimo de la protección. según Tabla 1
d = distancia real de obra entre ambas estructuras
x = solape mlnimo 2: 10 cm

Nota: Cuando el obstáculo no sea un conductor de energia eléctrica o una fuente de calor,
se puede reemplazar el conjunto per una única mediacafia de PE. PVC, PP o PRFV de

2: 10 mm

Gula para trabajos en proximidad de tuberias conductoras de gas Página 15
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Figura 6b
Protección con media cafta o media cafta de PElPVC/PPIPRFV

más planchas de caucho sintético
Cruce

VIsta de frente.

Vista en perspectiva

3

2

Referencias
1 Linea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (otro serviciO público)
3 Protección
4 Capas de arena

a = ancho mlnimo da la protección, según Tabla 1
d = dislancia real da obra entre ambas estructuras
x = solape mlnlmo" 10 cm

Nota: Cuando el obstáculo no sea un conductor de anergla eléctrica o una fuente da calor,
se puede reemplazar el conjunto por una única madiacana de PE, PVC, PP o PRFV de
,,10 mm

Gula para trabajos en proximidad de tuberlas conductoras de gas Página 16
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Referencias
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Figur& 7a
Prot~ci6n con encamisado tO!ltÍnuo de PEIPVCIPPIPRFV

Paralelismo

,
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1 Linea de gas2 Estnlctura enterrada no asociada (cloacas, desagOes, alcantarilla. ete.)
3 Protección
4 Capas de arena

Gula para trabal os en proximidad de tubenas conductoras de gas

"2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del
 Brigadier Gral. Don Estanislao López"



1-2135

Figura 7b
Protección con encamisado continuo de PEIPVClPPIPRFV

Cruce
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Referencias
1 Linea de gas
2 Estructura enterrada no asociada (cloacas, desagUes,alcantarilla, etc.)
3 Protección
4 Capasde arena

x= 230cm

Gula para trabajos en proxlmtdad de tubena. conductoras de gas
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Índice de Especificaciones Técnicas Particulares: 

 

Artículo 01 – Estudios Topográficos 

Artículo 02.1 – Carril de Trabajo Por Corrimiento de Montículo 

Artículo 02.2 – Carril de Trabajo Por Desbosque y Destronque 

Artículo 03 – Limpieza de Canales 

Artículo 04 – Excavación Mecánica para Rectificación de Rasante 

Artículo 05 – Corrimiento de Alambrados 

Artículo 06.1 – Provisión e Instalación de Estaciones Pluvio-limnimétricas Tipo 

"B1-M" 

Artículo 06.2 – Provisión e Instalación de Estaciones Pluviofreatimétricas Tipo "A1"

Artículo 06.3 – Provisión e Instalación de escalas hidrométricas

Artículo 06.4 – Provisión, instalación, operación y mantenimiento de software 

de comunicación y gestión de datos

Artículo 07 – Movilidad para la Inspección 

Artículo 08 – Movilización y Desmovilización de Obra 
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Aclaraciones a las ETPs 

 

1- Los materiales (residuos de la excavación para generación de carril, de 
la limpieza del canal y del desbosque y destronque de material vegetal) 
no deberán ser transportados y deberán ser colocados al costado del canal, 
sin obstruir el carril de trabajo luego de la limpieza, manteniendo dicho carril 
en óptimascondiciones. 
 

2- Se mantiene lo establecido en la descripción de las Especificaciones 
Técnicas Particulares del Ítem N° 8 “Movilización y Desmovilización de 
Obra”, donde se solicita la colocación de, como mínimo, 2 carteles de obra 
por canal a limpiar, los cuales deberán permanecer en su lugar de 
implantación hasta la recepción definitiva de la obra. 

 
3- Para las Topografías antecedentes a la limpieza, no será necesario el visado 

del Colegio Profesional. Se aclara que, complementando a las ETP del Ítem 
1 de Topografía, los relevamientos dentro del canal deberán disponer de la 
cantidad de puntos necesarios a los fines de obtener una sección transversal 
representativa, no pudiendo ser menor a 5 puntos en el fondo del canal 
(sumando luego los puntos del talud), y debiendo estar acordada por la 
inspección de obra. 

 

4- Se aclara que el acondicionamiento del sitio donde se instalará el servidor 
central (infraestructura edilicia, climatización, energía eléctrica, conectividad 
y condiciones ambientales generales) será responsabilidad del Comitente. 
No obstante, la empresa Contratista deberá garantizar el correcto 
funcionamiento, configuración y operación del software centralizador de 
información de las estaciones, incluyendo la instalación, puesta en marcha y 
pruebas del sistema en el entorno provisto por el Comitente. 

 

5- El software de comunicación, gestión y visualización de datos a proveer 
deberá admitir la incorporación y administración de hasta doscientas (200) 
estaciones. Este requerimiento se encuentra alineado con lo establecido en 
el Artículo 6.4 – Software de Comunicación y Gestión de Datos del pliego, y 
deberá ser considerado por los oferentes a los efectos del dimensionamiento 
del sistema, evitando interpretaciones que limiten la escalabilidad futura de 
la plataforma. 

 
6- Se podrán coordinar visitas sobre consultas específicas en determinados 

canales. Para ello, se les solicita a las empresas interesadas que envíen un 
correo electrónico a la dirección 
subplanificacion_licitaciones@santafe.gov.ar con en el asunto del mensaje 
“SOLICITUD DE VISITA” y especificando en el cuerpo del mismo: 

o Empresa solicitante 
o Canal que se desea visitar 
o Persona que participaría en la visita 
o Contacto telefónico para coordinar la visita 
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7- La generación de carriles de trabajo será de manera continua en los canales. 

Sin embargo, se informa que la generación de carriles de trabajo por 
desbosque y destronque (Ítem 02.2) establece que: “se realizará en áreas 
donde el carril de trabajo esté cubierto por vegetación de árboles de gran 
porte incluyendo la remoción de árboles, arbustos y raíces, con el fin de 
despejar la zona para el paso de la maquinaria y asegurar el desarrollo de 
las tareas de limpieza”. En este sentido se aclara que el uso del ítem 02.2 se 
utilizará en los tramos de carriles donde los árboles posean un DAP 
(Diámetro a la Altura del Pecho) mayor a 0,30m y una altura de fuste 
mayor a 2 m. 
En los casos donde exista una especie de gran porte de forma aislada, su 
extracción se certificará con el Ítem 02.2 para un ancho de banquina de 5m 
por una longitud de 5m totales. 
Cuando en la zona de generación de carril de trabajo no existan arboles de 
gran porte que se incluyan en el Ítem 02.2 ni montículos de tierra que mover 
(que se incluyen en el Ítem 02.1) y solo haya vegetación menor, la 
generación/limpieza del carril forma parte de los trabajos a realizar en el Ítem 
3, y no serán pagados aparte. 
 

8- El Ítem 4 contempla la diferencia de volumen por debajo de los 30cm 
previstos en el Ítem 3. Sin embargo, se deberá tener en cuenta que el Ítem 
3 en su ETP se rige por el Memorándum N° 01/2024 en el cual en su Punto 
4 establece que: “Si el canal a intervenir fue oportunamente ejecutado con 
un proyecto, las tareas de limpieza consistirán en restituir sus dimensiones 
hidráulicas originales (sección transversal, pendiente de fondo, taludes, etc), 
fundamentalmente evitando las excavaciones por debajo de la cota de fondo 
aguas arriba (AA) y aguas abajo (aa) de las obras de arte (…)”. Por otro lado, 
el Punto 5 del mismo Memorándum establece que: “Si no existen 
antecedentes del canal porque se trata de una obra de mucha antigüedad, 
(…), la limpieza solo contempla los siguientes aspectos: Desbosque y 
destronque; Perfilado de los taludes existentes; El corte de su rasante no 
podrá superar en ningún caso los 0.30m (…)”. 
En base lo establecido en los puntos 4 y 5 del Memorándum N° 01/2024, se 
aclara que el uso del Ítem 4, SOLO se realizará en los casos donde no 
existan antecedentes, y cuando la excavación supere los 30cm de limpieza 
de protocolo. En los demás casos, la limpieza se pagará con el Ítem 3. 
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ARTÍCULO 01 - Estudios Topográficos 
 

Las siguientes especificaciones técnicas y la forma de medición y pago serán aplicables al siguiente Ítem: 

- ÍTEM 1: Topografía Completa. Según ETP 

1. Tareas a ejecutar  

El estudio debe constar de una planimetría del área, perfil longitudinal, perfiles transversales, relevamiento de obras de 

ingeniería, detalles planialtimétrico de interferencias u obras de artes, delimitación de áreas de influencia y servidumbre 

hidráulica, colocación de puntos fijos (pinchotes), mojones de hormigón y estacas. Además deberá realizarse un vuelo 

con dron en cada uno de los canales en los que se realice la topografía correspondiente. 

Por otro lado, el estudio deberá tener en cuenta un análisis de cómputo métrico de diferentes ítems que permitirán un 

posterior trabajo de limpieza sobre los canales relevados, que cuantifiquen trabajos puntuales a realizar. 

2. Alcance  

El estudio topográfico deberá incluir, como mínimo: 

• Levantamiento planialtimétrico detallado del eje del canal existente. 

• Perfil longitudinal completo del canal. 

• Perfiles transversales a intervalos regulares. 

• Identificación de estructuras hidráulicas existentes (puentes, alcantarillas, compuertas, sifones, etc.). 

• Delimitación de zonas de servidumbre hidráulica. 

• Interferencias externas como gasoductos, acueductos, líneas eléctricas o de comunicación, o de cualquier 

otra índole que interfiera con la traza del canal. 

• Vuelo con dron de la desembocadura y cabecera del canal, así como tramos intermedios que se consideren 

necesarios para la posterior evaluación de su limpieza. 

• Georreferenciación de todos los puntos con coordenadas UTM. 

Por otro lado, el cómputo necesario para la cuantificación de trabajos que deberán ser resultado de los estudios 

topográficos previos, y que incluirán los ítem6s 2 a 5 de la obra a ejecutar: 

N° DESCRIPCIÓN UN 

2.1 
Generación de Carril de Trabajo de 5m de ancho por corrimiento de montículos de excavaciones 

preexistentes, identificando si se deberá trabajar en ambos márgenes de cada canal. Según ETP. 
m3 

2.2 
Generación de Carril de Trabajo de 5m de ancho por desbosque y destronque de material vegetal, 

identificando si se deberá trabajar en ambos márgenes de cada canal. Según ETP. 
Ha 

3 
Limpieza de Canal. En base a protocolo de limpieza, según Memorándum 01/2024 de la SRH 

(hasta 30cm de profundidad), con máquina retroexcavadora según requerimiento de la topografía. 
ml 

4 

Excavación para rectificación de rasante entre alcantarillas existentes (cuando se superen los 

30cm de profundidad por protocolo), con retroexcavadora según requerimiento de la topografía. 

Según ETP. 

m3 

5 
Corrimiento, provisión y colocación de alambrados (incluye remoción y transporte alambrado 

existente según ETP).  
ml 
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3. Tareas de campo 

 

3.1 Sobre marcas y señales de la poligonal de apoyo, se colocarán: 

3.1.1 Estacas de madera dura (a resguardo) cada 200 m, pintadas de blanco con sus progresivas de avance en 

color rojo. 

3.1.2 Puntos fijos altimétricos (hierro diámetro 10 mm o mayor en poste pintado de blanco) cada 1000 m 

debidamente identificados con su numeración de avance en color rojo. 

3.1.3 Mojones de hormigón armado con chapa identificatoria (que esta Dirección Gral. proveerá) cada 5 km. 

 

3.2 Elementos a relevar 

3.2.1 Planimetría: La progresiva de inicio de estudio km 0+00 será en sector aguas abajo o descarga de las aguas 

del canal o bajo natural a relevar, siendo la progresiva de avance en dirección hacia aguas arriba.  

Progresivas de alambrados existentes, obras de arte, alcantarillas, caminos, rutas, ferrocarril, interferencias 

(Línea eléctrica - fibra óptica – obra gas). Con receptor GPS tomar coordenadas de navegación de mojones 

y puntos fijos (precisión 5 m). 

3.2.2 Altimetría: Con el instrumental que garantice la precisión y el cumplimiento de las tolerancias que se exigirá 

(milimétricas) se tomarán cotas de estacas, puntos fijos, mojones. De la misma manera se exigirá 

(centimétricas) cotas de terreno natural, fondo actual, ejes de calle cada 100 m, todas vinculadas a la Red 

de Nivelación del País IGN (SRVN-16). 

Para la poligonal de apoyo materializada con estacas, puntos fijos y mojones, la tolerancia 

de cierre altimétrico es: T= 2 cm √ L (km), siendo L la longitud total del estudio topográfico 

en kilómetros. 

3.2.3 Perfiles transversales: La metodología de relevamiento será mirando hacia aguas abajo la margen izquierda 

se designará la progresiva 0+00m del mismo. 

En canales o cursos de aguas encausados en sectores rurales se relevarán cada 200 m y en sectores 

urbanos o semiurbanos cada 50 m 

De existir un cambio significativo de sección, se relevará uno anterior y otro posterior a dicho cambio. También 

se deberá realizar uno aguas arriba y otro aguas debajo de cada alcantarilla a una distancia representativa. 

En bajos naturales no encausados se relevaran cada 400 m debiéndose extender lo suficiente a los efectos 

de representar la zona de anegamiento y se realizará cada 1000 m un perfil extendido en ambas márgenes 

hasta la divisoria de aguas de la cuenca.  

3.2.4 Obras de arte: Descripciones generales: En caso de alcantarillas de tubos indicar su diámetro interno, si 

posee cabezales con su material correspondiente y ancho de calzada. Para alcantarillas de H°A° y módulos, 

cantidad de vanos, luz de los mismos, altura libre, si posee cabezales con su material correspondiente, platea 

y ancho de calzada. Indicar si son rectas u oblicuas, además de un porcentaje de obstrucción de 

escurrimiento relacionado con su altura o diámetro.  

Realizar un relevamiento de las cotas de fondo e intradós, así como la cota de terreno natural y tapada 

existente. Complementar con una planilla completa y fotografías del estado actual de cada una de las obras 

de arte existentes. 
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3.3 Vuelo con Dron 

3.3.1 Objetivo: tiene como fin obtener un relevamiento visual georreferenciado de la traza de cada uno de los 

canales a intervenir. El objetivo principal es identificar de forma visual, tramos con obstrucciones por 

vegetación, zonas embancadas, sedimentaciones y otras anomalías que obstaculicen el escurrimiento del 

agua. 

3.3.2 Metodología: El vuelo deberá contemplar un recorrido de cada canal a lo largo de su traza principal, con 

vuelos aéreos de baja altura y alta resolución, y captura de imágenes y/o video georreferenciados. La altura 

de vuelo deberá estar comprendida entre 30 y 50 metros, salvo que el entorno requiera otras alturas. 

3.3.3 Consideraciones: El vuelo deberá ser realizado por personal capacitado, con licencia habilitante de piloto 

de dron. Se deberá garantizar experiencia en vuelos técnicos o de relevamiento topográfico/ambiental. 

Además, el contratista deberá prever condiciones climáticas favorables para el vuelo: sin lluvias, con baja 

velocidad de viento (menor a 25 km/h), buena visibilidad y sin obstáculos que impidan la operación segura. 

La empresa deberá tramitar en cada caso que sea necesario los permisos de ingreso a cada uno de los campos 

particulares para realizar los relevamientos. 

4. Documentación a entregar  

2 copias en papel y soporte digital de los siguientes planos e informes: 

4.1 Croquis de ubicación: Se puede utilizar cartas topográficas o imagen satelital con una escala acorde para una rápida 

ubicación de la zona relevada. 

4.2 Planimetría: Todo lo relevado se deberá representar sobre la base catastral georreferenciada, en Escala 1:10.000 y 

segmentado cada 10 Km o escalas acorde al relevamiento. 

4.3 Perfil longitudinal: Será segmentado cada 100 m, las escalas de dibujo en sentido Horizontal deberán ser idéntica a 

la de planimetría y en sentido vertical se adoptará únicamente 1:100. Se representará cota terreno natural, cota 

fondo actual, cota eje de calle (de existir), la posición de cada obra de arte con su correspondiente cota de calzada 

y fondo, y la posición de cualquier otra interferencia existente con su correspondiente cota de calzada y fondo, si se 

pudiera relevar la misma. 

4.4 Perfiles transversales: Perfiles transversales: Las escalas de dibujo deberán ser Horizontal 1:100 Vertical 1:100, se 

permite variar la escala horizontal o estrechar en casos de perfiles muy extensos, pero en el archivo DWG deberá 

existir dicho perfil dibujado en la escala anteriormente mencionada. El relevamiento deberá realizarse en una franja 

tal que incluya todo el ancho de ocupación del canal, cota de fondo, eje de camino, banquinas, ubicación y dimensión 

de montículos de suelo existentes y alambrados, así como toda interferencia y cualquier otro detalle que permita su 

correcta interpretación. Sin embargo, en ningún caso la franja a relevar a cada lado del borde del canal podrá ser 

menor a los 15 metros. Asimismo, la delimitación de las zonas de servidumbre hidráulica (en caso de existir) deberán 

estar reflejadas en los perfiles transversales a relevar. 

4.5 Informe Técnico: Deberá constar con una descripción detallada de las tareas y metodología de medición, 

instrumental utilizado ya sea nivel óptico, estación total, tecnología GNSS, Dron, etc. Planillas de valores 

perfectamente ordenados de cada perfil ya sea longitudinal o transversal, otra con los respectivos valores de 

progresivas, cotas calzada, cotas fondo y características de cada obra de arte y por ultima una con la información 

de progresiva, cota y georreferenciación de cada punto fijo y mojón, dimensiones del canal, identificación de sectores 

en condiciones de abundante forestación dentro del canal y sector lindante. 

Deberá adjuntar monografías de Puntos fijos IGN utilizados, los cuales se encuentran publicados en la página oficial 

del Instituto Geográfico Nacional (ign.gob.ar), como así también las monografías de las Estaciones Permanentes 

utilizadas para un pos proceso de tecnologías GNSS. 

Los vuelos con dron deberán presentarse en formato digital con soporte físico (pen drive o CD-DVD) con:  
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• Video en calidad mínima 1080p con referencia de fechas y coordenadas. 

• Fotografías aéreas de alta resolución georreferenciadas (mínimo 20 MP) 

• Informe con identificación de Sectores vegetados, Sectores embancados o sedimentados, Tramos con 

obstrucciones o deformaciones en la sección del canal, Observaciones generales sobre el estado del 

entorno del canal (ej. accesos, ocupaciones, presencia de residuos, etc.). 

Las cuantificaciones de trabajos a realizar deberán presentarse según la tabla del punto 2, para cada uno de los 

canales. Es importante que se recabe la información antecedente de proyectos y/o estudios anteriores al presente 

relevamiento en la Sec. De Recursos Hídricos para ser referenciados en los respectivos informes. 

Todos los informes técnicos, cuantificaciones y vuelos con dron deberán presentarse para cada uno de los 

canales relevados, de forma independiente 

4.5.1 Vinculación: Se deberá relacionar la altimetría al nuevo Sistema de Referencia Vertical Argentino 

(SRVN-16) vigente por el Instituto Geográfico Nacional, garantizando la precisión que anteriormente se 

detalló en el ítem 3.2.2. 

4.5.2 Fotografías: Un registro fotográfico de cada mojón y punto fijo colocado y además otro detallado de 

cada alcantarilla desde aguas abajo y aguas arriba de las mismas. 

4.5.3 Archivos digitales: Se adjuntará un CD/DVD, los archivos en formato compatible con AutoCad (.dwg 

formato 2000), planillas Excel (.xls), documentos Word (.doc). y sus correspondientes copias de cada 

uno en formato Acrobat Reader (.pdf). De haber utilizado tecnología GNSS se agregarán los archivos 

digitales del relevamiento en formato de intercambio universal RINEX. 

4.5.4 Aportes profesionales: Se deberá adjuntar la constancia de aportes al Colegio Profesional 

correspondiente. 

 

5. Equipamiento mínimo 

Será necesario contar con un equipamiento mínimo de:  

• Receptores GNSS Doble Frecuencia L1/L2 con alcance RTK de hasta 10 km;  

• Dron multirrotor o de ala fija con cámara de alta resolución con calidad de fotografía no menor a 20 megapíxeles, 

calidad de video Full HD, y precisión de vuelo asistida por GNSS o GPS. 

• Estación Total con prisma;  

• Nivel con mira;  

• Certificados de calibración de todos los equipos involucrados;  

• Elementos menores como jalones, fichas, estacas, cintas, etc.;  

• Elementos de seguridad e higiene, y cualquier otro elemento necesario para el normal desarrollo de las tareas 

en el tiempo estipulado. 

 

6. Forma de medición y pago  

Las tareas descriptas precedentemente se medirán y pagarán por kilómetro (km) de topografía, al precio unitario 

establecido en el contrato para el ítem correspondiente, una vez aprobadas las topografías por la Dirección General de 

Estudios Básicos y Gestión de Tierras de la Secretaría de Recursos Hídricos, y por la inspección. Se deberá tener en 

cuenta además para la certificación, que la misma se realizará siempre y cuando los kilómetros certificados correspondan 

a la totalidad de uno o varios canales relevados, con sus correspondientes informes técnicos, planos y soportes digitales. 

No se permitirán certificaciones parciales de canales. 

Se deja expresamente aclarado que, el precio unitario establecido por la oferta básica en el contrato, incluye explícito o 

implícito todo tipo de conceptos: vuelos de dron, insumos, amortizaciones, combustibles, lubricantes, operarios, salarios, 

estadía, gastos generales, beneficios, transporte de los equipos a los lugares de trabajo, carga y descarga de los mismos, 
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seguros, impuestos, imprevistos, y toda otra erogación que demande la correcta ejecución de los trabajos, conforme a la 

presente especificación y directivas de la Inspección de la obra. 

ARTÍCULO 02.1 - Generación de Carril de Trabajo Por Corrimiento de 

Montículo 
 

Las siguientes especificaciones técnicas y la forma de medición y pago serán aplicables al siguiente Ítem: 

- ÍTEM 2.1: Generación de Carril de Trabajo de 5m de ancho por corrimiento de montículos de 

excavaciones preexistentes. Según ETP. 

 

1. Descripción 
La presente especificación refiere a los trabajos necesarios para el corrimiento de montículos de tierra preexistentes 

ubicados en los márgenes del canal o en el terreno circundante, en un ancho de hasta 5m. Este carril permitirá la 

circulación de maquinaria pesada, como excavadoras y retroexcavadoras, para realizar las tareas de limpieza, 

desbosque, y excavación. Se realizará en áreas donde el carril de trabajo esté cubierto por tierra producto de limpiezas 

antecedentes que dificulten el paso de la maquinaria para la limpieza. 

● Se realizará un relevamiento preliminar para identificar la ubicación, tamaño y características de los montículos 

de excavaciones preexistentes que pueden ser utilizados para formar el carril de trabajo. Esto incluirá la medición 

del volumen aproximado de material a mover y la determinación de la composición del terreno. 

● Se deberá preparar el área eliminando obstáculos como árboles pequeños, arbustos o restos de material suelto 

que puedan interferir en el proceso de trabajo. Esta limpieza preliminar debe hacerse con maquinaria liviana o 

mediante desbosque manual en las zonas más complejas. Además, se debe marcar claramente el recorrido del 

carril de trabajo para evitar desplazamientos no controlados de material 

● La remoción y el desplazamiento de los montículos se realizará utilizando maquinaria retroexcavadora de orugas, 

y el material de los montículos será movido hacia la zona de disposición o, si es posible, será utilizado para 

conformar el terreno del carril de trabajo o para otras actividades que indique la inspección de obra. 

● Una vez que el material ha sido corrido a la ubicación correspondiente, el área debe ser nivelada a lo largo de 

toda su extensión para garantizar que el carril tenga un ancho de 5 metros sin variaciones significativas en su 

nivel. 

 

2. Conformación de banquinas 
Se deberá tener en cuenta en este ítem también la conformación de una banquina, paralela al canal, con un ancho de 5 

m para el tránsito de maquinaria durante las tareas de limpieza del canal y futuras tareas de mantenimiento del mismo. 

La margen del canal en la que se construirá la banquina será definida por la inspección. 

La empresa deberá tramitar en cada caso que sea necesario los permisos de ingreso a cada uno de los campos 

particulares para realizar los replanteos, relevamiento y/o excavaciones. 

 

3. Forma de Medición y Pago 
La ejecución completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la cantidad autorizada por la Inspección de Obra en un 

todo de acuerdo a la presente especificación, se medirá por unidad de volumen realizada en metros cúbicos (m3). Las 

cantidades de ejecución medidas en la forma especificada, se pagarán al precio unitario de contrato para el ítem 

correspondiente, el cual será compensación total por todos los gastos de mano de obra, equipamiento necesario para las 

tareas, herramientas, gastos derivados de la tramitación de los permisos de paso a campos particulares, gastos generales, 

impuestos, beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecución de todas las tareas establecidas en estas 

"2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del
 Brigadier Gral. Don Estanislao López"



 

especificaciones técnicas y su mantenimiento hasta la recepción definitiva de la obra y no pagado en otro ítem del 

contrato. 

 

ARTÍCULO 02.2 - Generación de Carril de Trabajo Por Desbosque y 

Destronque 

 
Las siguientes especificaciones técnicas y la forma de medición y pago serán aplicables al siguiente Ítem: 

- ÍTEM 2.2: Generación de Carril de Trabajo por desbosque y destronque de material vegetal. Según ETP. 

1. Descripción 

La presente especificación refiere a los trabajos necesarios para realizar la limpieza, desmalezamiento, desbosque y 

destronque del terreno paralelo a la traza del canal, en un ancho de 5m. Se realizará en áreas donde el carril de trabajo 

esté cubierto por vegetación de árboles de gran porte incluyendo la remoción de árboles, arbustos y raíces, con el fin de 

despejar la zona para el paso de la maquinaria y asegurar el desarrollo de las tareas de limpieza. 

● Este ítem comprende la limpieza de vegetación, desmalezamiento, desbosque, destronque, obteniendo el 

emparejamiento del terreno de toda la superficie, entre la progresiva 0 m a la progresiva final del canal a intervenir 

y en cualquier otro lugar que sea necesario realizar esta tarea, según disponga la inspección. 

● Los trabajos consisten en retirar en forma manual y/o mecánica troncos, árboles, arbustos, raíces y demás 

vegetación herbácea (tales como: ceibos, espinillos, sauces, aromitos, etc.); que se encuentre dentro de la zona 

antes mencionada. Se emparejará el terreno mediante un medio mecánico, con el objeto de facilitar el trabajo y 

movimiento de los equipos desmalezadores de conservación. 

● Los árboles y plantas existentes fuera de los límites de la obra, no se podrán cortar sin autorización u orden 

expresa de la Inspección. Será por cuenta del Contratista el cuidado de los árboles y plantas que deben quedar 

en su sitio y tomará las providencias necesarias para su conservación. 

● Los equipos utilizados para estos trabajos deberán ser previamente aprobados por la Inspección de Obra, la 

cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. 

● Deben ser previstos en número suficiente para completar los trabajos en el plazo contractual, y ser detallados al 

presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los 

trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspección de obra extienda 

autorización por escrito.  Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la 

ejecución de los trabajos, la Inspección de Obra podrá ordenar su retiro o su reemplazo por otro de igual 

capacidad y en buenas condiciones de uso. 

● Las tareas establecidas por la presente especificación no podrán dar comienzo, hasta tanto lo autorice la 

Inspección de la obra. 
 

2. Conformación de banquinas 

Se deberá tener en cuenta en este ítem también la conformación de una banquina, paralela al canal, con un ancho de 5 

m para el tránsito de maquinaria durante las tareas de limpieza del canal y futuras tareas de mantenimiento del mismo. 

La margen del canal en la que se construirá la banquina será definida por la inspección.  

 

La empresa deberá tramitar en cada caso que sea necesario los permisos de ingreso a cada uno de los campos 

particulares para realizar los replanteos, relevamiento y/o excavaciones. 

 

3. Forma de Medición y Pago 

"2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del
 Brigadier Gral. Don Estanislao López"



 

La ejecución completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la cantidad autorizada por la Inspección de Obra en un 

todo de acuerdo a la presente especificación, se medirá por unidad de superficie realizada en hectáreas (ha). Las 

cantidades de ejecución medidas en la forma especificada, se pagarán al precio unitario de contrato para el ítem 

correspondiente, el cual será compensación total por todos los gastos de mano de obra, equipamiento necesario para las 

tareas, herramientas, gastos derivados de la tramitación de los permisos de paso a campos particulares, gastos generales, 

impuestos, beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecución de todas las tareas establecidas en estas 

especificaciones técnicas y su mantenimiento hasta la recepción definitiva de la obra y no pagado en otro ítem del 

contrato. 
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ARTÍCULO 03 - Limpieza de Canales 
 

Las siguientes especificaciones técnicas y la forma de medición y pago serán aplicables al siguiente Ítem: 
- ÍTEM 3: Limpieza de Canal. (En base a protocolo de limpieza, según Memorándum 01/2024 de la SRH, 
con máquina retroexcavadora según requerimiento de la topografía) Incluye desbosque y destronque de árboles 
y vegetación dentro del canal, previa limpieza del mismo. 

1. Descripción 

Este trabajo consiste en la extracción de suelo de las canalizaciones a fin de restituir las secciones de escurrimiento a su 
estado original, sin generar reacondicionamientos ni aumentos o reducciones de sección transversal. Dicha tarea surgirá 

de la comparación de secciones relevadas en los estudios topográficos encomendados y las secciones de las 

canalizaciones proyectadas, de no existir la documentación del proyecto de dichas canalizaciones, la inspección 

será la encargada de determinar dicho volumen. 

● En general no se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios o sistemas de trabajo a 
emplear para ejecutar las excavaciones/limpiezas, pero ellos deberán ajustarse a las características del terreno 
y demás circunstancias locales. 

● Si al efectuar la obra se hallase cualquier objeto de valor material, científico, artístico o arqueológico, el 
Contratista o su representante lo entregará documentadamente, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Civil 
y la Ley Nº 9080. 

● Los suelos extraídos producto de la limpieza, quedarán a disposición de la Secretaría de Recursos Hídricos del 
Ministerio de Obras Públicas. 

● El Contratista, durante la limpieza podrá encontrarse con vertientes altas, lo cual no será motivo para aumentar 
el precio, ni causa de indemnización de ninguna especie. 

● El Oferente deberá realizar, previo a la confección de su oferta, todas las averiguaciones y estudios necesarios 
para conocimiento a fondo de las zonas afectadas, no aceptándose demoras o reclamos basados en 
desconocimiento de las mismas, quedando por lo tanto la Contratista comprometida cualquiera sea la naturaleza 
del suelo y a los precios convenidos en el Contrato. 

● No se efectuarán reconocimientos particulares por presencia de suelos duros o con material calcáreo. 
● Asimismo, durante la ejecución de la limpieza, se protegerá la obra de los efectos de erosión, socavaciones y/o 

derrumbes. Los productos de deslizamientos y derrumbes deberán removerse y acondicionarse 
convenientemente en la forma indicada por la Inspección. 

● La Contratista deberá presentar para la aprobación de la Inspección los equipos a utilizar acorde a la metodología 
detallada precedentemente, para ello dispondrá de la cantidad de equipos mínimos y necesarios para realizar 
las tareas conforme al plazo de obra exigido. 

● Todas las superficies deberán conservarse en correctas condiciones hasta el momento de la Recepción 
Definitiva de las obras. 

● Se establece que se adaptarán los trabajos de acuerdo al “Protocolo de Limpieza de Canales” establecido por 
la Secretaría de Recursos Hídricos, adjunto a las presentes especificaciones técnicas. 

● Si para limpiar los sedimentos acumulados en los canales se debiera realizar además el desbosque y 
destronque de material dentro del canal, se deberá tener en cuenta también su realización con máquinas, 
anticipadamente a la limpieza del canal. 

● Además, en los lugares donde se lo requiera y sea establecido por la inspección, se deberá trabajar con la 
limpieza en ambos márgenes, por lo que se deberá tener en cuenta la conformación de banquina en ambos 
lados del canal. 

 

 

"2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del
 Brigadier Gral. Don Estanislao López"



 

 

 

 

2. Replanteo 

El trazado de las obras, perfiles y secciones de replanteo, será efectuado en el terreno por la Contratista, de acuerdo a la 
topografía a realizar anticipadamente para determinar las secciones, zonas de limpieza y trabajos a realizar. Se deberá 
hacer el replanteo en presencia de la inspección, quien deberá cuidar las estacas y señales que se colocan hasta la 
Recepción de la Obra. El Contratista solicitará oportunamente y con la anticipación necesaria a la Inspección, el replanteo 
de la parte de Obra en donde se proponga trabajar. 

● Terminado cada replanteo se firmará por duplicado una planilla de cotas de proyecto del tramo o sección 
replanteada, una de las cuales quedará en poder del Contratista. Este deberá presentarse a la Inspección para 
convenir la fecha de iniciación de los trabajos. 

● Los gastos de ayudantes, útiles y materiales que ocasionen el replanteo, así como los de revisión de replanteo 
de detalles que la Inspección considere convenientes realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

● Pero cuando causas fortuitas impidan materialmente el replanteo de alguna o de algunas partes de la Obra, sin 
que ello sea obstáculo para iniciar los trabajos y proseguirlos según el plazo contractual, el Contratista estará 
obligado a aceptar el replanteo parcial, sin que ello le dé derecho a la ampliación del plazo estipulado. 

● Terminado el replanteo se labrará un acta por triplicado y un ejemplar se entregará al Contratista. 
● En caso de disconformidad con la operación efectuada, el Contratista podrá formular sus reclamos al final del 

acta. 
● Los fundamentos de sus reservas deberán ser expuestos dentro de los diez (10) días de firmada el acta. El 

incumplimiento de este requisito anulará las reservas formuladas. 
 

3. Ubicación del material producto de la excavación 

Los trabajos se realizan desde una margen, colocando la tierra al costado del canal contemplando dejar despejada la 
banquina de trabajo y respetando el ancho de ocupación definido en la memoria descriptiva, en las presentes 
especificaciones y en las directivas impartidas por la Inspección. 

La empresa deberá tramitar en cada caso que sea necesario los permisos de ingreso a cada uno de los campos 

particulares para realizar los replanteos, relevamiento y/o excavaciones. 

 

4. Cruce de caminos, canales afluentes, y cunetas 

Cuando el canal cruce caminos transitados, canales afluentes o cunetas, el suelo extraído no podrá ser depositado sobre 
ellos, los que deberán dejarse libres de toda obstrucción 

5. Espaciamientos 

El suelo a excavar será depositado al costado del canal, deberá conservar espaciamientos al cruzar el trazado de bajos 
u hondonadas naturales colectoras de agua, a fin de no interceptar los desagües laterales que descarguen sobre el canal. 
Estos espaciamientos serán determinados y localizados por la Inspección de Obra y tan numerosos como sea necesario, 
pero estarán distanciados cada 100 m uno de otro. También la amplitud de dichos espaciamientos será fijada sobre el 
mismo terreno, de acuerdo a las necesidades locales. 

6. Tolerancias en las dimensiones y responsabilidades 

El Contratista deberá prestar atención a las dimensiones del canal exigidas, pues éste debe ser construido según los 
perfiles descriptos en los planos ejecutivos, con toda exactitud y simetría, respetando las reglas del buen construir. 

No serán toleradas salientes en las soleras que afecten en más de un 5 % del ancho, ni mayores de 0,10m de altura. 
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Los pagos por cantidades excavadas se harán de acuerdo a las líneas netas de las secciones, y no se reconocerá como 
material excavado todo excedente que proviniera de mayor profundidad debajo de la rasante replanteada. 

Tampoco se computará al efectuarse la recepción definitiva, la mayor amplitud que pueda tener por causas de 
desmoronamientos o correcciones debido a la mala interpretación de los planos. 

Todas las obras auxiliares que el Contratista hiciere o las correcciones a que se obligaron por la mala interpretación de 
los planos o por la mala ejecución de los trabajos, serán por su exclusiva cuenta y no tendrá derecho a indemnización de 
ninguna especie. 

La Inspección no se responsabiliza por daños ocasionados por inundaciones, crecientes, etc., que puedan afectar los 
trabajos y equipos, quedando a cargo del Contratista el reacondicionamiento de las obras ya ejecutadas. 

7. Conservación 

La Contratista está obligada a mantener la solera y secciones de proyecto hasta la recepción definitiva de la obra. La 
misma consistirá en la limpieza de fondo y taludes, erosiones, desmoronamiento, perfilado de taludes, e impedir todo 
crecimiento de vegetación y todo otro trabajo tendiente a conservar la obra construida según planos de proyecto. 

Los costos resultantes de la conservación estarán a cargo exclusivo de la Contratista, no reconociéndose pago adicional 
alguno. 

8. Forma de medición y pago 

Las tareas descriptas precedentemente se medirán y pagarán por metro lineal (ml) de limpieza de canal según estas 
especificaciones, al precio unitario establecido en el contrato para los ítems correspondientes. La excavación hecha por 
debajo de las cotas de proyecto indicadas en los planos, como así también los excesos de excavaciones para la 
construcción de los canales que el Contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos tales como sobreanchos y taludes 
no se medirán ni se pagarán. 

Se deja expresamente aclarado que, el precio unitario establecido por la oferta básica en el contrato, incluye explícito o 
implícito todo tipo de conceptos: insumos, reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes, operarios, salarios, estadía, 
gastos generales, beneficios, gastos derivados de la tramitación de los permisos de paso a campos particulares, 
transporte de los equipos a los lugares de trabajo al el lugar de excavación, carga y descarga de los mismos, seguros, 
impuestos, imprevistos, y todo otro costo necesario para la correcta ejecución de todas las tareas establecidas en estas 
especificaciones técnicas y su mantenimiento hasta la recepción definitiva de la obra y no pagado en otro ítem del 
contrato. 
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ARTÍCULO 04 - Excavación Mecánica para Rectificación de Rasante 
 

Las siguientes especificaciones técnicas y la forma de medición y pago serán aplicables al siguiente Ítem: 
- ÍTEM 4: Excavación para rectificación de rasante. Según ETP. 

1. Descripción 

Este trabajo consiste en la extracción de suelo de las canalizaciones a fin de restituir las secciones de escurrimiento a su 
estado original, cuando la excavación supere a la permitida por protocolo de limpieza, sin generar reacondicionamientos 
ni aumentos o reducciones de sección transversal. Dicha tarea surgirá de la comparación de secciones relevadas en 

los estudios topográficos encomendados y las secciones de las canalizaciones proyectadas, de no existir la 

documentación del proyecto de dichas canalizaciones, la inspección será la encargada de determinar dicho 

volumen. 

● En general no se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios o sistemas de trabajo a 
emplear para ejecutar las excavaciones/limpiezas, pero ellos deberán ajustarse a las características del terreno 
y demás circunstancias locales. 

● Si al efectuar la obra se hallase cualquier objeto de valor material, científico, artístico o arqueológico, el 
Contratista o su representante lo entregará documentadamente, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Civil 
y la Ley Nº 9080. 

● Los suelos extraídos producto de la limpieza, quedarán a disposición de la Secretaría de Recursos Hídricos del 
Ministerio de Obras Públicas. 

● El Contratista, durante la limpieza podrá encontrarse con vertientes altas, lo cual no será motivo para aumentar 
el precio, ni causa de indemnización de ninguna especie. 

● El Oferente deberá realizar, previo a la confección de su oferta, todas las averiguaciones y estudios necesarios 
para conocimiento a fondo de las zonas afectadas, no aceptándose demoras o reclamos basados en 
desconocimiento de las mismas, quedando por lo tanto la Contratista comprometida cualquiera sea la naturaleza 
del suelo y a los precios convenidos en el Contrato. 

● No se efectuarán reconocimientos particulares por presencia de suelos duros o con material calcáreo. 
● Asimismo, durante la ejecución de la limpieza, se protegerá la obra de los efectos de erosión, socavaciones y/o 

derrumbes. Los productos de deslizamientos y derrumbes deberán removerse y acondicionarse 
convenientemente en la forma indicada por la Inspección. 

● La Contratista deberá presentar para la aprobación de la Inspección los equipos a utilizar acorde a la metodología 
detallada precedentemente, para ello dispondrá de la cantidad de equipos mínimos y necesarios para realizar 
las tareas conforme al plazo de obra exigido. 

● Todas las superficies deberán conservarse en correctas condiciones hasta el momento de la Recepción 
Definitiva de las obras. 

● Además, en los lugares donde se lo requiera y sea establecido por la inspección, se deberá trabajar con la 
limpieza en ambos márgenes, por lo que se deberá tener en cuenta la conformación de banquina en ambos 
lados del canal. 

 

2. Replanteo 

El trazado de las obras, perfiles y secciones de replanteo, será efectuado en el terreno por la Contratista, de acuerdo a la 
topografía a realizar anticipadamente para determinar las secciones, zonas de limpieza y trabajos a realizar. Se deberá 
hacer el replanteo en presencia de la inspección, quien deberá cuidar las estacas y señales que se colocan hasta la 
Recepción de la Obra. El Contratista solicitará oportunamente y con la anticipación necesaria a la Inspección, el replanteo 
de la parte de Obra en donde se proponga trabajar. 
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● Terminado cada replanteo se firmará por duplicado una planilla de cotas de proyecto del tramo o sección 
replanteada, una de las cuales quedará en poder del Contratista. Este deberá presentarse a la Inspección para 
convenir la fecha de iniciación de los trabajos. 

● Los gastos de ayudantes, útiles y materiales que ocasionen el replanteo, así como los de revisión de replanteo 
de detalles que la Inspección considere convenientes realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

● Pero cuando causas fortuitas impidan materialmente el replanteo de alguna o de algunas partes de la Obra, sin 
que ello sea obstáculo para iniciar los trabajos y proseguirlos según el plazo contractual, el Contratista estará 
obligado a aceptar el replanteo parcial, sin que ello le dé derecho a la ampliación del plazo estipulado. 

● Terminado el replanteo se labrará un acta por triplicado y un ejemplar se entregará al Contratista. 
● En caso de disconformidad con la operación efectuada, el Contratista podrá formular sus reclamos al final del 

acta. 
● Los fundamentos de sus reservas deberán ser expuestos dentro de los diez (10) días de firmada el acta. El 

incumplimiento de este requisito anulará las reservas formuladas. 
 

La empresa deberá tramitar en cada caso que sea necesario los permisos de ingreso a cada uno de los campos 

particulares para realizar los replanteos, relevamiento y/o excavaciones. 

 

3. Ubicación del material producto de la excavación 

Los trabajos se realizan desde una margen, colocando la tierra al costado del canal, contemplando dejar despejada la 
banquina de trabajo y respetando el ancho de ocupación definido en la memoria descriptiva, presentes especificaciones 
y directivas impartidas por la Inspección.. 

4. Cruce de caminos, canales afluentes, y cunetas 

Cuando el canal cruce caminos transitados, canales afluentes o cunetas, el suelo extraído no podrá ser depositado sobre 
ellos, los que deberán dejarse libres de toda obstrucción 

5. Espaciamientos 

El suelo excavado será depositado al costado del canal, deberá conservar espaciamientos al cruzar el trazado de bajos 
u hondonadas naturales colectoras de agua, a fin de no interceptar los desagües laterales que descarguen sobre el canal. 
Estos espaciamientos serán determinados y localizados por la Inspección de Obra y tan numerosos como sea necesario, 
pero estarán distanciados cada 100 m uno de otro. También la amplitud de dichos espaciamientos será fijada sobre el 
mismo terreno, de acuerdo a las necesidades locales. 

6. Tolerancias en las dimensiones y responsabilidades 

El Contratista deberá prestar atención a las dimensiones del canal exigidas, pues éste debe ser construido según los 
perfiles descriptos en los planos ejecutivos, con toda exactitud y simetría, respetando las reglas del buen construir. 

No serán toleradas salientes en las soleras que afecten en más de un 5 % del ancho, ni mayores de 0,10m de altura. 

Los pagos por cantidades excavadas se harán de acuerdo a las líneas netas de las secciones, y no se reconocerá como 
material excavado todo excedente que proviniera de mayor profundidad debajo de la rasante replanteada. 

Tampoco se computará al efectuarse la recepción definitiva, la mayor amplitud que pueda tener por causas de 
desmoronamientos o correcciones debido a la mala interpretación de los planos. 
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Todas las obras auxiliares que el Contratista hiciere o las correcciones a que se obligaron por la mala interpretación de 
los planos o por la mala ejecución de los trabajos, serán por su exclusiva cuenta y no tendrá derecho a indemnización de 
ninguna especie. 

La Inspección no se responsabiliza por daños ocasionados por inundaciones, crecientes, etc., que puedan afectar los 
trabajos y equipos, quedando a cargo del Contratista el reacondicionamiento de las obras ya ejecutadas. 

7. Conservación 

La Contratista está obligada a mantener la solera y secciones de proyecto hasta la recepción definitiva de la obra. La 
misma consistirá en la limpieza de fondo y taludes, erosiones, desmoronamiento, perfilado de taludes, e impedir todo 
crecimiento de vegetación y todo otro trabajo tendiente a conservar la obra construida según planos de proyecto. 

Los costos resultantes de la conservación estarán a cargo exclusivo de la Contratista, no reconociéndose pago adicional 
alguno. 

8. Forma de medición y pago 

Las tareas descriptas precedentemente se medirán y pagarán por metro cúbico (m³) de suelo excavado según estas 
especificaciones, al precio unitario establecido en el contrato para los ítems correspondientes. La excavación hecha por 
debajo de las cotas de proyecto indicadas en los planos, como así también los excesos de excavaciones para la 
construcción de los canales que el Contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos tales como sobreanchos y taludes 
no se medirán ni se pagarán. 

Se deja expresamente aclarado que, el precio unitario establecido por la oferta básica en el contrato, incluye explícito o 
implícito todo tipo de conceptos: insumos, reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes, operarios, salarios, estadía, 
gastos generales, beneficios, gastos derivados de la tramitación de los permisos de paso a campos particulares,  
transporte de los equipos a los lugares de trabajo al el lugar de excavación, carga y descarga de los mismos, seguros, 
impuestos, imprevistos, y todo otro costo necesario para la correcta ejecución de todas las tareas establecidas en estas 
especificaciones técnicas y su mantenimiento hasta la recepción definitiva de la obra y no pagado en otro ítem del 
contrato. 
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ARTÍCULO 05 - Corrimiento de Alambrados 
 

Las siguientes especificaciones técnicas y la forma de medición y pago serán aplicables al siguiente Ítem: 
- ÍTEM 5: Corrimiento, provisión y colocación de alambrados (incluye remoción y transporte de 
alambrados existentes según ETP). 

1. Descripción 
El trabajo de corrimiento de alambrado se realizará en aquellos casos en que la ubicación del alambrado existente 
interfiera con las operaciones proyectadas, tales como la limpieza del canal o la construcción de las banquinas. El objetivo 
es trasladar la ubicación del alambrado para permitir un acceso adecuado de las máquinas y la ejecución de las tareas 
sin que los cercos o vallados existentes representen un obstáculo. Además, se incluirá la remoción y el transporte del 
alambrado antiguo, para ser reubicado en su nueva ubicación, respetando las medidas y condiciones de seguridad. 

● Se llevará a cabo un relevamiento detallado de la ubicación del alambrado existente, marcando los sectores 
donde se requiere el corrimiento. Esta identificación se realizará en colaboración con los equipos de topografía 
y supervisión para asegurar que no se generen interferencias con otras actividades del proyecto. Además, se 
deberá verificar que el nuevo trazado del alambrado no afecte otras áreas de paso o elementos estructurales en 
las cercanías.  

● El proceso de desmontaje incluirá la remoción de los postes, alambres y cualquier otro componente del 
alambrado que deba ser trasladado. El trabajo de desmontaje se llevará a cabo con herramientas manuales y 
maquinaria adecuada para garantizar que no se dañen los materiales a ser reutilizados. Los postes deben ser 
extraídos sin causar alteraciones en el terreno circundante. En caso de que se encuentren elementos oxidados 
o deteriorados, se procederá a la reposición de estos con materiales nuevos, según lo especificado en el pliego. 

● Una vez desmontado el alambrado, este será transportado de manera segura hacia el nuevo sitio donde se 
realizará el corrimiento. El transporte se realizará utilizando camiones y equipos adecuados para evitar daños 
en los materiales. Es importante que se tomen precauciones para evitar que los elementos del alambrado se 
extravíen o se dañen durante el traslado. Si se requiere, se deberá realizar una limpieza previa de los materiales 
antes de su reubicación. 

 

2. Materiales 
Los materiales a utilizarse en la construcción del alambrado responderán a las siguientes características y condiciones: 

2a- Alambres 
Serán de acero galvanizado calibre 17/15 (París) y cumplir con los requisitos establecidos en la norma IRAM 562, la carga 
mínima de rotura a la tracción será de 7.000 kg/cm². El galvanizado del alambre liso, contendrá como mínimo 6,5 
miligramos de zinc por centímetro cuadrado de superficie y deberá resistir sin mostrar ninguna traza de cobre metálico 
adherente, un número de dos (2) inmersiones de un minuto en una solución de sulfato de cobre. Ambos ensayos se 
efectuarán de acuerdo a la norma IRAM 252 N.I.O. 

El alambre de púas será galvanizado, calibre 12 ½ (B.W.G) de tipo corriente en plaza. Las púas serán enlazadas en los 
dos hilos y separadas cada 7”. Para ataduras y riendas se utilizará alambre galvanizado blando Nº11 (B.W.G.) de 3 mm 
de diámetro. Tanto el alambre de púas como el de atar contendrán un galvanizado mínimo de 5,5 miligramos de zinc por 
centímetro cuadrado de superficie y resistirán dos (2) inmersiones en las condiciones especificadas anteriormente. En lo 
que respecta al calibre de los alambres se permitirá una tolerancia de +3% en el diámetro. En cuanto a la resistencia 
mínima especificada para el alambre liso, se admitirá una tolerancia en menos del 5% que se aceptará solamente en un 
máximo del 25% del material provisto. 

2b-Torniquetes 
Para el tiro de los alambres se utilizarán torniquetes de cajón Nº 3 y dobles Nº 1, Nº 2 y torniquetes al aire libre Nº 8 donde 
sea necesario. 
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Postes de Madera (esquineros, torniqueteros y medios): Tendrán las siguientes características: Serán de quebracho 
colorado. Longitud de circunferencia 0,78m y 2,70m. de largo mínimo. En la punta, la circunferencia mínima será de 
0,27m. Las dimensiones indicadas para la circunferencia, serán tomadas en todos los casos a los 0,86 m de la base. 

2c-Varillas 
Serán de madera Urunday. Tendrán una escuadría de 2” x 1,5” y una longitud mínima de 1,20 m. Los postes (esquineros, 
torniqueteros y medios), varillas, etc. serán de primera calidad, tolerándose únicamente para los dos primeros un 5% 
(cinco por ciento) con pequeños taladros, principio de sámago, nudos, etc., siempre que tales fallas, a juicio de la 
Inspección, no afecten la resistencia de los mismos. En dicha tolerancia, están incluidos los postes, que presenten una 
sola curvatura, rechazándose aquellos en que la flecha sea mayor que 10 cm o que presente más de una curvatura. 

3. Características del alambrado 
Los alambrados serán de 5 hilos. Los postes medios irán colocados cada 12 metros. Entre dos de ellos se colocarán 
cinco varillas. Los postes torniqueteros se colocarán a una distancia no mayor de 327 metros entre sí, o cada 27 espacios 
como mínimo de 12 metros cada uno. Los postes y varillas que conforman el alambrado tendrán agujeros para el paso 
de los alambres, los cuales se estiran por medio de torniquetes colocados cada tiro de alambre (327m. aproximadamente). 
Los postes esquineros, terminales, torniqueteros y medios serán enterrados a 0,80 m como mínimo, y se colocarán por 
cada tiro de alambre de 300 m más o menos. En los postes esquineros se colocarán torniquetes al aire y en los postes 
torniqueteros intermedios, torniquetes dobles. En cada quiebre que forma la línea recta de alambrado, cualquiera sea su 
ángulo, se deberá colocar un poste que cumpla con las características especificadas para los postes esquineros; no 
reconociéndose diferencias de precios, por la mayor o menor cantidad de postes en quiebres, que se utilicen. Todo poste 
terminal o esquinero (o en quiebre de línea recta de alambrado), en la dirección de los alambrados se acompañará de un 
medio poste auxiliar de refuerzo, unido al poste por medio de un travesaño horizontal, de 0,05 m x 0,038 m de sección y 
0,80 m de largo, el cuál será asegurado en la parte superior de ambos mediante caladuras adecuadas. Además, el poste 
auxiliar se unirá al principal con riendas de alambre galvanizada Nº 11, retorcido de 7 hilos colocados diagonalmente 
entre ambos y en la parte superior de los mismos. El medio poste auxiliar se colocará a unos 0,60 m. del poste 
torniquetero. Todos los postes irán enterrados a 0,80 m de profundidad como mínimo. 

Las ataduras llevarán como mínimo cinco vueltas en cada extremo y serán ejecutadas con alambre galvanizado Nº 11, 
ya especificado. El alambre de púas va atado a todas las varillas. La profundidad de hinca de los postes podrá ser 
modificada de acuerdo con las características del suelo de la zona, quedando su aprobación a exclusivo criterio de la 
Inspección. El alambrado deberá respetar la altura indicada por los planos. No se reconocerá bajo ningún concepto la 
excavación a pala manual adicional que se tuviera que realizar para lograr una mayor profundidad de hinca, ni tampoco 
la diferencia de costos que demande el reemplazo de postes de mayores longitudes. 

4. Tranqueras 
La tranquera de alambre se considerará constituida por el alambrado descrito en esta especificación, pero en la última 
varilla se deberá colocar un enganche móvil al poste, a fin de que pueda “abrirse” ese tramo de alambrado. El ancho de 
la tranquera quedará definido por el ancho del camino o entrada particular correspondiente. 

5. Forma de medición y pago 
Los alambrados construidos según estas especificaciones y aprobados por la Inspección, se medirán y pagarán en metros 
lineales (ml), al precio unitario de contrato establecido para el Ítem “Retiro y Construcción de alambrados”. Dicho precio 
será compensación total por la provisión y colocación de todos los materiales, incluido alambre de atar, torniquetes, 
apuntalamientos, construcción de tranqueras; como así también los desperdicios, los gastos que demanden el empleo de 
máquinas hoyadoras y equipos para realizar el contrafuego (de ser necesario), mano de obra, herramientas, otros equipos 
y todo otro costo necesario para la correcta ejecución de todas las tareas establecidas en estas especificaciones técnicas 
y su mantenimiento hasta la recepción definitiva de la obra y no pagado en otro ítem del contrato. 
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ARTICULO 6: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 9 ESTACIONES TELEMÉTRICAS PARA 

MEDICION DE VARIABLES HIDROMETEOROLOGICAS. 

 

Las presentes especificaciones técnicas y la forma de medición y pago servirán de base 

de aplicación en el siguientes Items: 

 

6.1 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES PLUVIO-LIMNIMÉTRICAS 

TIPO “B1-M” 

6.2 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ESTACIONES PLUVIOFREATIMÉTRICAS 

TIPO “A1” 

6.3 PROVISION E INSTALACION DE ESCALAS HIDROMÉTRICAS  

6.4 Provisión, instalación, operación y mantenimiento de Software de 
comunicación de datos 

 

CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN 

La empresa contratista tendrá Cuatro (4) meses para instalar las NUEVE (9) Estaciones Telemétricas, 
realizar los cercos olímpicos, ejecutar los pozos freáticos y colocar las escalas hidrométricas en las 
estaciones que corresponda a fin de que las mismas queden operativas, inclusive la instalación del 
software de comunicación de datos. La Inspección verificará las tareas y dará paso al periodo de Puesta 
a Punto de Dos (2) meses, en los cuales la empresa contratista estará obligada a mantener funcionando 
los equipos. Al término de este periodo la empresa deberá entregar las estaciones funcionando en óptimas 
condiciones y transmitiendo datos telemétricos a la Secretaria de Recursos Hídricos quien se encargará 
de delegar al área competente y se hará cargo de continuar con el periodo de Operación y Mantenimiento 
de las mismas. Cabe destacar que se deberá asegurar 12 meses de garantía por fallas de fabricación de 
todo el instrumental colocado en las estaciones.  
 
La Contratista deberá proveer todos los elementos, con el propósito de instalar, operar y poner a punto las 
estaciones Pluvio Limnimétricas y Pluvio Freatimetricas telemétricas autónomas pertenecientes a la Red 
de Monitoreo de los Canales Troncales Zona Norte. La Contratista proveerá para tal fin, todo elemento 
necesario que pueda haberse omitido involuntariamente en los planos del presente pliego y/o las presentes 
especificaciones. 
 
La estación se considerará operativa cuando se hayan instalado todos los tramos de escalas hidrométricas 
correspondientes a juicio de la Inspección. 
 
Todas las estaciones instaladas deberán permitir la transmisión de datos a tiempo real con sistemas de 
comunicación GSM/GPRS o SATELITALES/ORBCOMM (dependiendo de la cobertura en cada sitio) a un 
servidor, sistema virtual de almacenamiento de datos compatibles con la Red Hidrológica Nacional y con 
la Red Telemétrica de los Río Salado, Saladillo y Ludueña del M.O.P de la Provincia de Santa Fe para 
lograr la integración de los nuevos equipos con las bases de datos de las redes ya existentes dentro de la 
Secretaría de Recursos Hídricos, y con permisos especiales para ser operado por uno o varios usuarios 
capacitados para tal fin.  
 
La contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo de las estaciones nuevas, el que deberá ser aprobado 
por la Inspección de obra previa a la ejecución de las mismas. 
 
La contratista deberá proporcionar las tarjetas SIM-GSM/GPRS con sus respectivos planes de cobertura 
de datos para transmitir, de la prestadora que mejor calidad de señal tenga en la zona de las estaciones 
(a verificar en campo previa contratación de la misma) como así también la contratación del servicio de 
transmisión Satelital-Orbcomm para estaciones donde no se cuente con señal telefónica dentro de las 
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nueve estaciones telemétricas a instalar, garantizando que dentro de los 6 meses de instalación y puesta 
a punto todos los gastos que demanden estos servicios estarán a cargo de la contratista. Una vez llegado 
el momento luego de la puesta a punto de entregar las estaciones a la Secretaría de Recursos Hídricos 
se deberá garantizar mantener funcionando los equipos sin interrupciones hasta que se realice la 
transferencia de titularidad de dichos planes de cobertura a cargo del contratante con la finalidad de 
garantizar la continuidad e integridad de los datos y el funcionamiento de la telemetría.  
 

Provisión de equipamiento para medición de variables hidrometeorológicas en canales, 

arroyos y ríos.  

 

Dentro de las nueve (9) estaciones telemétricas que se deben instalar se debe tener en cuenta que, 

cuatro (4) serán estaciones Tipo B1-M pluvio-limnimétricas, las cuales deberán contar con medición de 

niveles hidrométricos con sensores de radar o sensores de nivel por presión mas medición de precipitación 

con sensor pluviométrico a cangilones y cinco (5) estaciones Tipo A1 pluvio-freatimétricas, para medición 

de precipitación con sensor pluviométrico a cangilones, medición de niveles freáticos con sensores de 

presión. Las nueve estaciones deberán contar con equipos de transmisión tipo: GSM-GPRS con tecnología 

4G o Satelitales ORBCOMM para el envío de datos según la cobertura existente en los sitios determinados 

para las instalaciones.  

 

● Deberán estar provistas con alimentación solar mediante paneles con sus respectivas baterías de 

gel de ciclo profundo y sus reguladores de voltaje.  

● Deberán contar con sus respectivos gabinetes metálicos con protección IP65 para el resguardo 

de los equipos. 
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6.1 ESTACIONES PLUVIO-LIMNIMÉTRICAS TIPO “B1-M”. 

PARA LA INSTALACIÓN DE LAS ESTACIONES B1-M SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LAS 
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 
Deberán estar compuestos por mástiles verticales confeccionados en caño estructural cuadrado de 100 
mm X 100 mm X 3,20 mm de espesor y una longitud mínima de 5 m de altura que permita el acceso al 
gabinete y todos los componentes de la estación mediante el uso de escaleras. Los mismos deberán estar 
protegidos con al menos 2 capas de pintura anticorrosiva como así también todos los elementos metálicos 
que estén expuestos a la intemperie. Dentro del gabinete contenedor se encontrará: UTR, modem de 
transmisión, batería, regulador de voltaje y elementos de conexión. Los mástiles deberán estar situados 
sobre las veredas de los puentes o en las márgenes de los mismos según se acuerde previamente el sitio 
a colocar con la inspección de obras.  
La contratista queda obligada previamente a informar el tipo de instalación que realizará en cada estación 
lo cual será consensuado con la inspección de la obra y quedará sujeto a la aprobación de la misma.  
 
En el caso de estaciones con sensores de radar los mismos deberán estar colocados en los extremos 
inferiores de los mástiles o ocultos dentro de protecciones metálicas debajo de los tableros o veredas de 
los puentes, con la posibilidad de acceder a estos para el mantenimiento o recambio si fuese necesario. 
Previamente antes de definir la ubicación del mástil se deberá realizar un perfil topo batimétrico con la 
finalidad de ubicar en el sensor en la parte más profunda del cauce para garantizar que el radar o el sensor 
puedan medir las alturas mínimas que se registren. 
 
En los casos que por cuestiones particulares de los sitios donde se coloquen las estaciones se deba 
cambiar el tipo de sensor de radar y se utilice sensor de nivel por presión para las mediciones, estos 
deberán estar colocados mediante cañería metálica confeccionada en caños galvanizados de 2” pulgadas 
de diámetros los cuales estarán adosados a las pilas y tableros de los puentes para lograr la vinculación 
con su respectivo mástil. La definición del tipo de medición a utilizar será consensuado con la inspección 
de obra y quedará sujeta la instalación a la aprobación de la misma.    
 
Cada estación tipo B1M deberá contar también con sensores de precipitación (Pluviómetro digital a 
cangilones). el cual deberá estar instalado en el mismo mástil de la estación y de forma tal que permita el 
mantenimiento y limpieza periódicos en cada visita a dicho equipamiento. 
 
Los paneles solares deberán estar resguardados y protegidos con chapas metálicas de 4 mm de espesor 
como mínimo para prevenir los daños por vandalismo de forma tal de extender su vida útil.  
 
La infraestructura de los sitios deberá contemplar la obra civil, eléctrica con la correspondiente puesta a 
tierra y pararrayos para descargas atmosféricas, de manera de garantizar que la resistencia puesta a tierra 
de la instalación sea menor a 10 Ohms. 
 
6.1.1 EQUIPAMIENTO EXTERNO 

Cada Estación Remota contará con gabinete anti vandalismo, de chapa de acero Nº 18 o de mayor 

espesor, bisagras de acero, cerraduras, dispositivos de seguridad y dispositivos de protección contra 

descargas atmosféricas. 

Sus dimensiones serán las suficientes para permitir el alojamiento del equipamiento destinado a la 
adquisición, transmisión de datos y la alimentación eléctrica correspondiente (regulador de voltaje y 
batería). 

Los gabinetes serán del tipo estanco, apto para intemperie con la siguiente protección: Gabinetes en 
estaciones tipo B1-M: IP 65 

 

6.1.2. SENSORES Y COMPONENTES A CONECTAR EN LA ESTACIÓN 

En las estaciones tipo “B1-M” se deberá tener en cuenta que la misma contará con:  
 
● 1 (Uno) sensor de nivel por radar o sensor de nivel por presión, el cual deberá estar conectado 
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a la UTR (Unidad de Transmisión Remota) para realizar la medición de la altura del agua del curso 

superficial, a definir con la inspección de obra previamente el tipo de sensor a colocar.  

● 1 (uno) Panel solar: 12 V-25 W con soporte y protección metálica. 

● 1 (una) Antena de transmisión: SATELITAL ORBCOMM o 4G-GSM. Antena 24dbi 4g para 

Modem 4g/amplificador Con 10m Cable compatible con el módem GSM-4G a utilizar para la transmisión 

de los datos. también se debera definir con la inspección de obra previamente el tipo de comunicación de 

cada estación dependiendo de las coberturas de cada sitio. 

● 1 (uno) Un dispositivo/sistema de protección contra descargas atmosféricas: compuesto por 

pararrayos con jabalina y sus accesorios de conexión. 

● 1 (uno) Sensor de precipitación: A cangilón, construido en Acero, con sensibilidad 0,10 o 0,25 

mm estándar. La lluvia es recolectada en una boca con aro biselado metálico calibrado de 200 mm de 

diámetro y conducida por un embudo hasta un cangilón basculante de acero inoxidable. El agua pasa 

luego a un embudo más pequeño en donde la descarga de agua se produce por gotas y a una distancia 

constante al cangilón, asegurándose así una muy buena respetabilidad. El ángulo y profundidad del 

embudo recolector y el filtro superior de ingreso impide rebotes a altas intensidades y mediante un sistema 

de filtros de malla en el recolector interior evita el pasaje al cangilón de materiales en suspensión e 

insectos. 

● Características de los sensores transductores de nivel por Radar: 

Sensor de Radar para la medición continúa de nivel hidrométrico. 
 
En forma periódica los registros podrán ser realizados a intervalos de tiempo seleccionados por el usuario. 
En el modo de eventos se deberá verificar el estado del sensor de radar y si el nivel de agua ha cambiado 
en más de un incremento preseleccionado se deberá realizar un registro. Si no ha habido cambio o si el 
cambio no ha sido mayor del escalón especificado no se deberá realizar el registro. De todas maneras, la 
modalidad de registros de dicho sensor deberá ser consensuada y a criterio de la inspección de obras.  
 
El sensor de radar es ideal para la medición de nivel sin contacto en todas las aplicaciones estándar donde 
se requiere un alto grado de exactitud. Es especialmente adecuado para la medición del nivel de ríos y 
arroyos abiertos. 

Especificaciones: 
 

● Rango de medición - Distancia 15 m 
● Temperatura de proceso -40 ... 60 °C [°C - °F] 
● Presión de proceso -1 ... 3 bar [Bar - kPa - psi] 
● Precisión ± 5 mm / ± 0,2" 
● Frecuencia 80 GHz 
● Ángulo del haz 8° 
● Materiales, partes mojadas PVDF 
● Tipo de protección IP66/IP68 (3 bar), Tipo 6P 
● Salida 4 … 20 mA 

 
● Características de los sensores de nivel por Presión: 

 
Deberán medir los cambios de presión del nivel de agua sobre el orificio del sensor de presión. Este sensor, 
transductor electrónico de presión diferencial, colgado por un conducto flexible a prueba de agua para el 
cableado, se deberá compensar automáticamente por cambios en la temperatura y la presión barométrica 
con una exactitud de 0.1% dentro del rango de medición y en todo el rango de temperatura. 
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El transductor de presión deberá producir una señal digital para el rango de calibración del sensor. Esta 
tensión analógica se deberá convertir en digital y almacenada periódicamente o por el modo de eventos 
 
En forma periódica los registros podrán ser realizados a intervalos de tiempo seleccionados por el usuario. 
En el modo de eventos se deberá verificar el estado del sensor y si el nivel de agua ha cambiado en más 
de un incremento preseleccionado se deberá realizar un registro. Si no ha habido cambio o si el cambio 
no ha sido mayor del escalón especificado no se deberá realizar el registro. 
 
Especificaciones: 
 

● Sistema de medición: transductor de presión de tipo piezorresistivo con compensación de 
temperatura. 

● Rango: variable de 0 a 10 metros a 0 a 30 metros, según tipo y localización de la Estación. 
● Sensibilidad: 0.1% del rango. 
● Resolución: 1 cm 
● Exactitud: +/- 0,2 % del rango 
● Distancia de cableado: hasta 300 m entre el Sensor y la unidad de adquisición 
● Materiales: cápsula de acero inoxidable AISI 316, diafragma especial cerámico o en acero 

inoxidable, cable flexible de conductores eléctricos incluyendo vaina de polietileno, cable de acero 
y tubo capilar. 

● Protección IP68 

Características del sistema protector de descargas eléctricas (pararrayos) 

Los equipos deberán contar con protecciones ante descargas atmosféricas, así como contra 
sobretensiones, en todas las entradas y salidas de las mismas.  
 
6.1.3. EQUIPAMIENTO INTERNO 

El siguiente listado de instrumental deberá estar colocado dentro del gabinete metálico con protección tipo 
IP 65. 
 
Una unidad compacta de adquisición de datos. 
 
● 1 (una) UTR (Unidad de Transmisión Remota) Tipo: Tecmes, Omixon, o similar que supere o iguale 
las características y prestaciones técnicas de las anteriores nombradas, pudiendo justificarlas mediante 
demostración en redes ya instaladas que se encuentren operativas al momento de inicio del presente 
contrato contando con años de experiencia y funcionamiento comprobables. La cual también deberá 
garantizar ser totalmente compatible con la Red Telemétrica de la SRH Nación y con la Red Telemétrica 
de los Río Salado, Saladillo y Ludueña del M.O.P de la Provincia de Santa Fe para lograr la integración de 
los nuevos equipos con las bases de datos de las redes ya existentes dentro de la Secretaría de Recursos 
Hídricos.  

Deberá tener un modem de transmisión 4G/GSM o SATELITAL ORBCOMM con su software 
correspondiente y cables de antena. En caso de que el dispositivo no cuente con un sistema de trasmisión 
incorporado, se deberá proveer el mismo en forma adjunta con su correspondiente software, antena de 
transmisión y accesorios de conexión. La unidad de adquisición y almacenamiento temporario deberá ser 
un instrumento completo que verifique el funcionamiento de los sensores y registre cada dato obtenido por 
los sensores como valor puntual, promedio o integrado en período programable, el almacenamiento del 
mismo o de valores prefijados producto de un primer procesamiento que la misma estará capacitada para 
efectuar (extremos, relaciones entre canales, etc.) - conjuntamente con el tiempo real obtenido por el reloj 
interno, así como acondicionar la señal para la posterior transmisión de esos datos desde una Estación 
Remota a la Estación Central. Deberá además poder auto diagnosticar fallas y supervisar las condiciones 
de operación de la Estación y sus dispositivos asociados. 

Poseerá entradas analógicas y digitales estandarizadas, para permitir la conexión directa de sensores. 
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Poseerá una memoria interna para almacenar 40 días de datos en su máxima expresión y su diseño se 
basará en un microprocesador de bajo consumo con capacidad para soportar distintos tipos de enlaces 
telemétricos. Los datos registrados y almacenados en memoria podrán ser transferidos a un equipo portátil 
tipo Notebook mediante conexión RS-232C/USB independiente de la conexión RS-232 C con el equipo de 
comunicaciones. 
 
Características de las entradas analógicas y/o digitales: 
 
Cada equipo deberá tener una capacidad estándar de al menos tantas entradas como números de 
sensores previstos en esta etapa más dos entradas libres (una analógica y una digital) para expansiones 
futuras. 

Los canales además deberán poder transmitir automáticamente en forma periódica o programada, por el 
método de eventos o por interrogación, una señal de verificación de la integridad del enlace cuando no se 
produzcan eventos. 

El mensaje a ser transmitido deberá ser extremadamente corto. Las transmisiones deberán incluir el 
mensaje conteniendo los datos y su correspondiente identificación. A cada sensor se le deberá asignar 
una identificación la cual se utilizará en Servidor de datos para el archivo de los datos y su procesamiento. 

Programación: 
La unidad de adquisición deberá poder ser programada en campo. Una vez programada, la estación 
deberá guardar los parámetros de funcionamiento aún ante pérdida de la tensión de alimentación. 

Los parámetros de funcionamiento que se deberán poder programar son: 

a) Umbral de transmisión por evento (por canal).  
b) Período de transmisión (por canal). 
c) Deshabilitación de cualquier canal. 
d) Tiempo de encendido para la transmisión. 
e) Fecha y hora de la estación (para almacenamiento de datos "IN SITU").  
f) Almacenamiento "IN SITU". 

 
Estos datos deberán poder ser visualizados y almacenados en una unidad portátil. Asimismo, el operador 
deberá poder seleccionar el modo de almacenamiento: o con desborde, esto es que al completarse la 
memoria, los datos más antiguos sean sustituidos por los más recientes, o con "superposición" donde se 
pierde el último dato adquirido. 
 
▪ Exactitud de los canales: +/- 0,2 % (-20 ºC a + 60 ºC). 
▪ Alimentación: 12 VCC +/- 10 %. 
▪ Protección: IP 68 

 

MODOS DE TRANSMISIÓN DE LOS DATOS 

Modo de transmisión periódico automático – modo periódico 

a) En el modo de transmisión periódico automático, la unidad terminal remota deberá transmitir los datos 
de acuerdo a intervalos de transmisión preestablecidos. Los datos se pueden referir tanto a la última lectura 
realizada, como así también a todos los datos registrados desde la última transmisión. 

b) En este modo la transmisión deberá poder realizarse a un horario programado, que puede ser definido 
tanto por el establecimiento de intervalos de tiempos fijos, o bien mediante una tabla con un cronograma 
de horarios de transmisión. 

Modo de transmisión por eventos automático – modo por eventos 

a) En el modo de transmisión por eventos automático, la unidad terminal remota deberá transmitir los datos 
inmediatamente después de haberse realizado el almacenamiento de una o más variables. 
b) En caso de combinar este modo de transmisión con el modo de almacenamiento por eventos con lectura 
periódica, la transmisión se realizará únicamente ante una variación del dato, censado en un valor mayor 
a la magnitud de cambio. En este caso, si no existiese una variación del dato censado durante un lapso 
determinado, se deberá transmitir el último valor almacenado a los fines de verificar la integridad del enlace 
y del sensor en cuestión. 
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c) Todas las estaciones que tengan una frecuencia de toma de datos cada nueva hora ante una variación 
mayor de 5cm en la última medición existente, el dato deberá ser tomado y enviado a la plataforma. De 
esta manera tendremos acceso a datos precisos y podremos observar los picos de alturas y bajantes que 
puedan ocurrir dentro de ese lapso actual de 60 minutos. 

Cabe aclarar que, dentro de la misma hora en caso de darse una nueva variación, el sistema debe tomar 
como último dato la variación anterior enviada. De esta manera dejar registrados todos los movimientos 
mayores a 5 cm que puedan ocurrir sin importar el lapso de toma de datos que se realiza al inicio de una 
nueva hora. 

Modo de transmisión por solicitud – modo por encuesta 
 
En este modo la unidad terminal remota deberá transmitir el grupo de datos requerido por el usuario con 
permisos especiales que lo solicite. 

Los datos solicitados serán básicamente los siguientes: 

● El total o un subgrupo de los datos almacenados 
● Un valor instantáneo de un determinado canal 
● Un valor estadístico valor puntual (máximo o mínimo del período), promedio o integrado en período 

programable de un determinado canal 
● Parámetros de la unidad terminal remota 
● Parámetros de la unidad terminal remota 
● La hora de la unidad terminal remota 

 

MANEJO DE EXCEPCIONES 

a) En todos los casos, transcurrido el ITST de un sensor determinado, la Unidad Terminal Remota deberá 
generar la transmisión de alguna de las siguientes posibilidades: 
b) Transmitir el último dato almacenado.  
c) Realizar la lectura y transmitir el dato. 
d) Realizar la lectura, almacenar y transmitir el dato. 
e) Si transcurrido ITST más un lapso de tiempo, la Unidad de Adquisición de datos no ha recibido ningún 
dato correspondiente a un determinado sensor, el Software de comunicación deberá generar una solicitud 
de transmisión a la UTR en cuestión, solicitando los datos del sensor, generando además una alarma 
informando la irregularidad. 
El lapso mencionado en el ítem anterior deberá poder establecerse entre cinco (5) y treinta (30) minutos. 
 

Elementos componentes del instrumental interno:  

Batería de Gel Ciclo Profundo de 12 Volt y 33Ah recargable, regulador de voltaje carga solar 10 Amp 12v, 
sistema conexiones con protecciones para descargas atmosféricas, cableados varios para la conexión de 
los sensores necesarios en la estación. 

Los reguladores deberán garantizar que las baterías no se sobrecarguen y estén siempre alimentadas a 
la tensión correcta. Se deberá informar la corriente de trabajo, el consumo y el rango de regulación de 
tensión.  

Batería 12v - 33 Ah Gel Ciclo Profundo. 

Las baterías serán selladas y recargables, para operación estacionaria (sin movimiento) y con un ciclo de 
descarga lento.  

El amperaje de las baterías podrá variar siempre y cuando garantice tener suficiente capacidad para 
satisfacer la carga total por un período no menor a 2 días continuos sin recarga y de 40 días mediante la 
alimentación con panel solar. Se deberá informar previamente lo siguiente:  

Auto - descarga: extremadamente lenta, Informar. 
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Número de elementos: Informar. 

Capacidad: Informar.  

Tensión final por elemento: Informar. 

Tensión ecualizada por elemento: Informar 

Tensión de salida de la batería: Informar 

Tensión final de descarga: Informar. 

Dimensiones: Informar. 

FOTOGRAFÍAS A MODO DE EJEMPLO PARA EL MODELO SOLICITADO EN LA 
INSTALACIÓN DE ESTACIONES PLUVIOLIMNIMETRICAS B1-M 

INSTALADA SOBRE LA VEREDA DEL PUENTE, CON SENSOR DE RADAR OCULTO EN EL 

EXTREMO INFERIOR DEL MÁSTIL. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6.1.4 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

La reinstalación de las estaciones telemétricas remotas según estas especificaciones y aprobadas por la 
Inspección, se medirán y pagarán por Unidad (Un), al precio unitario de contrato establecido para el Ítem 
“ESTACIONES PLUVIO-LIMNIMÉTRICAS TIPO “B1-M”.  
 

Para la ejecución de los trabajos, la Contratista proveerá toda la mano de obra, materiales, equipo/s de 
montaje, obras temporarias, operaciones, trabajos y cualquier otro elemento, sea de naturaleza temporal 
o permanente, que sea requerido para cumplimentar las obras y asegurar el funcionamiento del sistema 
en las etapas y plazos estipulados, así como cualquier otra tarea y provisión no citadas expresamente, 
pero necesarias para la correcta ejecución de las obras; los mismos se realizarán en un todo de acuerdo 
a lo establecido en las especificaciones técnicas, condiciones, instrucciones u órdenes de la Inspección y 
restante documentación contractual, considerándose su costo total incluido en la cotización del oferente. 

Dicho precio será compensación total por la provisión y colocación de todos los materiales, incluido 
alambre de atar, torniquetes, apuntalamientos, según planos de proyecto, como así también los 
desperdicios, los gastos que demanden el empleo de máquinas hoyadoras y equipos, mano de obra, 
herramientas, otros equipos y todo trabajo necesario para la correcta ejecución de lo solicitado de acuerdo 
a estas especificaciones, los planos del proyecto y lo ordenado por la Inspección.  
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6.2 ESTACIONES PLUVIOFREATIMÉTRICAS TIPO “A1”. 

PARA LA INSTALACIÓN DE LAS ESTACIONES A1 SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LAS 
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
 

Cada sitio de las estaciones estará enmarcado dentro de un cerco perimetral de 4,00 metros por 4,00 
metros (4,00m x 4,00m) en cuyo interior se ubicará el mástil de caño galvanizado de 3” de diámetro el cual 
tendrá montado el gabinete contenedor del equipamiento electrónico interno a una altura de 1.00 m del 
nivel del suelo, Los mismos deberán estar protegidos con al menos 2 capas de pintura anticorrosiva como 
así también todos los elementos metálicos que estén expuestos a la intemperie. En su interior alojará: 
UTR, modem de transmisión, batería, regulador de voltaje y elementos de conexión. 

El cerco perimetral tipo olímpico por defecto deberá ser de alambre tejido romboidal de 2,00m de altura, 
con puerta de acceso tipo metálica con pasador y candado.  

La infraestructura de los sitios deberá contemplar la obra civil, eléctrica con la correspondiente puesta a 
tierra y pararrayos para descargas atmosféricas, de manera de garantizar que la resistencia puesta a tierra 
de la instalación sea menor a 10 Ohms. 

En caso que el comitente considere que un sitio de la estación no requiera cerco perimetral o mástil ya sea 
por la preexistencia de los mismos o por innecesaridad del primero, el costo de obra podrá ser re 
direccionado a de una diferente estrategia de comunicación y/o a elementos de seguridad o accesorios, o 
cambios sin requerirse adicionales al contrato. 

Cada estación tipo A1 deberá contar con: Un sensor de precipitación (Pluviómetro digital a cangilón) el 
cual deberá estar instalado en un soporte metálico garantizando que la boca del pluviómetro se encuentre 
a 1,50 m. del nivel del suelo y un sensor de nivel por presión para el registro del nivel freático colocado en 
la correspondiente perforación la cual deberá contar también con su brocal de hormigón armado. 

 

6.2.1 EQUIPAMIENTO EXTERNO 

Cada Estación Remota contará con gabinete anti vandalismo, de chapa de acero Nº 18 o de mayor 
espesor, bisagras de acero, cerraduras, dispositivos de seguridad y dispositivos de protección contra 
descargas atmosféricas. 
Sus dimensiones serán las suficientes para permitir el alojamiento del equipamiento destinado a la 
adquisición, transmisión de datos y la alimentación eléctrica correspondiente (regulador de voltaje y 
batería). 

Los gabinetes serán del tipo estanco, apto para intemperie con la siguiente protección: Gabinetes en 
estaciones tipo A1: 

▪ Gabinetes en estaciones tipo A1: IP 65. 

▪ instrumental a proteger según normas de la OMM 

6.2.2. SENSORES Y COMPONENTES A CONECTAR EN LA ESTACIÓN 

En las estaciones tipo “A1” se deberá tener en cuenta que la misma contará con:  
 
● 1 (uno) Panel solar: 12 V-25 W con soporte y protección metálica. 

● 1 (una) Antena de transmisión: SATELITAL ORBCOMM o 4G-GSM. Antena 24dbi 4g para 

Modem 4g/amplificador Con 10m Cable compatible con el módem GSM-4G o SATELITAL a utilizar para 

la transmisión de los datos. También se deberá definir con la inspección de obra previamente el tipo de 

comunicación de cada estación dependiendo de las coberturas de cada sitio. 

● 1 (uno) Un dispositivo/sistema de protección contra descargas atmosféricas: compuesto por 

pararrayos con jabalina y sus accesorios de conexión. 
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● 1 (uno) Sensor de Precipitación: A cangilón, construido en Acero, con sensibilidad 0,25 mm 

estándar. La lluvia es recolectada en una boca con aro biselado metálico calibrado de 200 mm de diámetro 

y conducida por un embudo hasta un cangilón basculante de acero inoxidable. El agua pasa luego a un 

embudo más pequeño en donde la descarga de agua se produce por gotas y a una distancia constante al 

cangilón, asegurando así una muy buena respetabilidad. El ángulo y profundidad del embudo recolector y 

el filtro superior de ingreso impide rebotes a altas intensidades y mediante un sistema de filtros de malla 

en el recolector interior evita el pasaje al cangilón de materiales en suspensión e insectos. 

● 1  (uno) Características de los sensores de nivel por Presión: 

Deberán medir los cambios de presión del nivel de agua sobre el orificio del sensor de presión. Este sensor, 
transductor electrónico de presión diferencial, colgado por un conducto flexible a prueba de agua para el 
cableado, se deberá compensar automáticamente por cambios en la temperatura y la presión barométrica 
con una exactitud de 0.1% dentro del rango de medición y en todo el rango de temperatura. 
 
El transductor de presión deberá producir una señal digital para el rango de calibración del sensor. Esta 
tensión analógica se deberá convertir en digital y almacenada periódicamente o por el modo de eventos 
 
En forma periódica los registros podrán ser realizados a intervalos de tiempo seleccionados por el usuario. 
En el modo de eventos se deberá verificar el estado del sensor y si el nivel de agua ha cambiado en más 
de un incremento preseleccionado se deberá realizar un registro. Si no ha habido cambio o si el cambio 
no ha sido mayor del escalón especificado no se deberá realizar el registro. 
 
Especificaciones: 
 

● Sistema de medición: transductor de presión de tipo piezorresistivo con compensación de 
temperatura. 

● Rango: variable de 0 a 10 metros a 0 a 30 metros, según tipo y localización de la Estación. 
● Sensibilidad: 0.1% del rango. 
● Resolución: 1 cm 
● Exactitud: +/- 0,2 % del rango 
● Distancia de cableado: hasta 300 m entre el Sensor y la unidad de adquisición 
● Materiales: cápsula de acero inoxidable AISI 316, diafragma especial cerámico o en acero 

inoxidable, cable flexible de conductores eléctricos incluyendo vaina de polietileno, cable de acero 
y tubo capilar. 

● Protección IP68 

Características del sistema protector de descargas eléctricas (pararrayos y jabalinas) 

Los equipos deberán contar con protecciones ante descargas atmosféricas, así como contra 
sobretensiones, en todas las entradas y salidas de las mismas.  
 
6.2.3 EQUIPAMIENTO INTERNO 

El siguiente listado de instrumental deberá estar colocado dentro del gabinete metálico con protección tipo 
IP 65. 
 
Una unidad compacta de adquisición de datos. 
 
1 (una) UTR (Unidad de Transmisión Remota) Tipo: Tecmes, Omixon, o similar que supere o iguale las 
características y prestaciones técnicas de las anteriores nombradas, pudiendo justificarlas mediante 
demostración en redes ya instaladas que se encuentren operativas al momento de inicio del presente 
contrato contando con años de experiencia y funcionamiento comprobables. La cual también deberá 
garantizar ser totalmente compatible con la Red Telemétrica de la SRH Nación y con la Red Telemétrica 
de los Río Salado, Saladillo y Ludueña del M.O.P de la Provincia de Santa Fe para lograr la integración de 
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los nuevos equipos con las bases de datos de las redes ya existentes dentro de la Secretaría de Recursos 
Hídricos. 

Deberá tener un modem de transmisión 4G/GSM o SATELITAL ORBCOMM con su software 
correspondiente y cables de antena. En caso de que el dispositivo no cuente con un sistema de trasmisión 
incorporado, se deberá proveer el mismo en forma adjunta con su correspondiente software, antena de 
transmisión y accesorios de conexión. La unidad de adquisición y almacenamiento temporario deberá ser 
un instrumento completo que verifique el funcionamiento de los sensores y registre cada dato obtenido por 
los sensores como valor puntual, promedio o integrado en período programable, el almacenamiento del 
mismo o de valores prefijados producto de un primer procesamiento que la misma estará capacitada para 
efectuar (extremos, relaciones entre canales, etc.) - conjuntamente con el tiempo real obtenido por el reloj 
interno, así como acondicionar la señal para la posterior transmisión de esos datos desde una Estación 
Remota a la Estación Central. Deberá además poder auto diagnosticar fallas y supervisar las condiciones 
de operación de la Estación y sus dispositivos asociados. 

Poseerá entradas analógicas y digitales estandarizadas, para permitir la conexión directa de sensores. 

Poseerá una memoria interna para almacenar 40 días de datos en su máxima expresión y su diseño se 
basará en un microprocesador de bajo consumo con capacidad para soportar distintos tipos de enlaces 
telemétricos. Los datos registrados y almacenados en memoria podrán ser transferidos a un equipo portátil 
tipo Notebook mediante conexión RS-232C/USB independiente de la conexión RS-232 C con el equipo de 
comunicaciones. 

Características de las entradas analógicas y/o digitales: 
 
Cada equipo deberá tener una capacidad estándar de al menos tantas entradas como números de 
sensores previstos en esta etapa más dos entradas libres (una analógica y una digital) para expansiones 
futuras. 
 
Los canales además deberán poder transmitir automáticamente en forma periódica o programada, por el 
método de eventos o por interrogación, una señal de verificación de la integridad del enlace cuando no se 
produzcan eventos. 

El mensaje a ser transmitido deberá ser extremadamente corto. Las transmisiones deberán incluir el 
mensaje conteniendo los datos y su correspondiente identificación. A cada sensor se le deberá asignar 
una identificación la cual se utilizará en Servidor de datos para el archivo de los datos y su procesamiento. 

Programación: 
 
La unidad de adquisición deberá poder ser programada en campo. Una vez programada, la estación 
deberá guardar los parámetros de funcionamiento aún ante pérdida de la tensión de alimentación. 

Los parámetros de funcionamiento que se deberán poder programar son: 

a) Umbral de transmisión por evento (por canal).  
b) Período de transmisión (por canal). 
c) Deshabilitación de cualquier canal. 
d) Tiempo de encendido para la transmisión. 
e) Fecha y hora de la estación (para almacenamiento de datos "IN SITU").  
f) Almacenamiento "IN SITU". 

Estos datos deberán poder ser visualizados y almacenados en una unidad portátil. Asimismo, el operador 
deberá poder seleccionar el modo de almacenamiento: o con desborde, esto es que al completarse la 
memoria, los datos más antiguos sean sustituidos por los más recientes, o con "superposición" donde se 
pierde el último dato adquirido. 
 
▪ Exactitud de los canales: +/- 0,2 % (-20 ºC a + 60 ºC). 
▪ Alimentación: 12 VCC +/- 10 %. 
▪ Protección: IP 68 
 

MODOS DE TRANSMISIÓN DE LOS DATOS 

Modo de transmisión periódico automático – modo periódico 
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a) En el modo de transmisión periódico automático, la unidad terminal remota deberá transmitir los datos 
de acuerdo a intervalos de transmisión preestablecidos. Los datos se pueden referir tanto a la última lectura 
realizada, como así también a todos los datos registrados desde la última transmisión. 

b) En este modo la transmisión deberá poder realizarse a un horario programado, que puede ser definido 
tanto por el establecimiento de intervalos de tiempos fijos, o bien mediante una tabla con un cronograma 
de horarios de transmisión. 

Modo de transmisión por eventos automático – modo por eventos 

a) En el modo de transmisión por eventos automático, la unidad terminal remota deberá transmitir los datos 
inmediatamente después de haberse realizado el almacenamiento de una o más variables. 
b) En caso de combinar este modo de transmisión con el modo de almacenamiento por eventos con lectura 
periódica, la transmisión se realizará únicamente ante una variación del dato, censado en un valor mayor 
a la magnitud de cambio. En este caso, si no existiese una variación del dato censado durante un lapso 
determinado, se deberá transmitir el último valor almacenado a los fines de verificar la integridad del enlace 
y del sensor en cuestión. 

c) Todas las estaciones que tengan una frecuencia de toma de datos cada nueva hora ante una variación 
mayor de 5cm en la última medición existente, el dato deberá ser tomado y enviado a la plataforma. De 
esta manera tendremos acceso a datos precisos y podremos observar los picos de alturas y bajantes que 
puedan ocurrir dentro de ese lapso actual de 60 minutos. 

Cabe aclarar que, dentro de la misma hora en caso de darse una nueva variación, el sistema debe tomar 
como último dato la variación anterior enviada. De esta manera dejar registrados todos los movimientos 
mayores a 5 cm que puedan ocurrir sin importar el lapso de toma de datos que se realiza al inicio de una 
nueva hora. 

Modo de transmisión por solicitud – modo por encuesta 
 
En este modo la unidad terminal remota deberá transmitir el grupo de datos requerido por el usuario con 
permisos especiales que lo solicite. 

Los datos solicitados serán básicamente los siguientes: 

● El total o un subgrupo de los datos almacenados 
● Un valor instantáneo de un determinado canal 
● Un valor estadístico valor puntual (máximo o mínimo del período), promedio o integrado en período 

programable de un determinado canal 
● Parámetros de la unidad terminal remota 
● Parámetros de la unidad terminal remota 
● La hora de la unidad terminal remota 

MANEJO DE EXCEPCIONES 

a) En todos los casos, transcurrido el ITST de un sensor determinado, la Unidad Terminal Remota deberá 
generar la transmisión de alguna de las siguientes posibilidades: 
b) Transmitir el último dato almacenado.  
c) Realizar la lectura y transmitir el dato. 
d) Realizar la lectura, almacenar y transmitir el dato. 
e) Si transcurrido ITST más un lapso de tiempo, la Unidad de Adquisición de datos no ha recibido ningún 
dato correspondiente a un determinado sensor, el Software de comunicación deberá generar una solicitud 
de transmisión a la UTR en cuestión, solicitando los datos del sensor, generando además una alarma 
informando la irregularidad. 
El lapso mencionado en el ítem anterior deberá poder establecerse entre cinco (5) y treinta (30) minutos. 
 

Elementos componentes del instrumental interno:  

Batería de Gel Ciclo Profundo de 12 Volt y 33Ah recargable, regulador de voltaje carga solar 10 Amp 12v, 
sistema conexiones con protecciones para descargas atmosféricas, cableados varios para la conexión de 
los sensores necesarios en la estación. 
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Los reguladores deberán garantizar que las baterías no se sobrecarguen y estén siempre alimentadas a 
la tensión correcta. Se deberá informar la corriente de trabajo, el consumo y el rango de regulación de 
tensión.  

Batería 12v - 33 Ah Gel Ciclo Profundo. 

Las baterías serán selladas y recargables, para operación estacionaria (sin movimiento) y con un ciclo de 
descarga lento.  

El amperaje de las baterías podrá variar siempre y cuando garantice tener suficiente capacidad para 
satisfacer la carga total por un período no menor a 2 días continuos sin recarga y de 40 días mediante la 
alimentación con panel solar.  

Se deberá informar previamente lo siguiente:   

Auto - descarga: extremadamente lenta, Informar. 

Número de elementos: Informar. 

Capacidad: Informar.  

Tensión final por elemento: Informar. 

Tensión ecualizada por elemento: Informar 

Tensión de salida de la batería: Informar 

Tensión final de descarga: Informar. 

Dimensiones: Informar. 

 

6.2.4 PROVISION y CONSTRUCCIÓN DE CERCO OLIMPICO PERIMETRAL (4,0 m X 4,0 
m) 

 
A. Descripción 

 
Este trabajo consiste en la construcción de alambrado de tejido romboidal nuevo, tipo 
olímpico, de acuerdo a lo consignado en los planos, lo que establezca la documentación de 
proyecto en cada caso y lo ordenado por la Inspección. Se deberá incluir una puerta de 
acceso de 0,9 m de ancho metálica con pasador y candado de seguridad de la misma 
materialización del cerco a construir. 

 
B. Características del alambrado 

 
 

El alambrado a construir se realizará con alambre tejido galvanizado Nº12, de malla 
romboidal de 50x50mm. Los postes de hormigón irán colocados en las esquinas. Todo 
poste terminal, esquinero, de refuerzo y de portón, llevará en la dirección de los alambrados, 
un puntal auxiliar de refuerzo de hormigón, colocado a cada lado del poste, y se unirán a la 
parte superior del mismo por medio de tornillo y tuerca. Las dimensiones de los postes y 
puntales se indican en los planos correspondientes. Un alambre tensor, diámetro mínimo 
2mm., se colocará a 2,00 metros medidos desde la parte inferior del alambrado; para ello 
los postes deberán tener agujeros para el paso del mismo. Este alambre tensor se podrá 
estirar por medio de torniquetes colocados, ya sea en los postes esquineros terminales o 
postes para portón. El alambrado se rematará en la parte superior con tres (3) hilos de 
alambre de púas. Este será galvanizado, calibre 12 ½ (B.W.G) de tipo corriente en plaza. 
Las púas serán enlazadas en los dos hilos y separadas cada 4”. Todos los postes irán 
enterrados en un macizo de hormigón tipo H-13 según CIRSOC. Dicho macizo tendrá una 
profundidad mínima de 0,80m. La profundidad de hincado de los postes podrá ser 
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modificada de acuerdo con las características del suelo de la zona, quedando a criterio de 
la Inspección. El alambrado deberá respetar la altura indicada por los planos de 2.00 m. No 
se reconocerá bajo ningún concepto la excavación a pala manual adicional que se tuviera 
que realizar para lograr una mayor profundidad de hincado, ni tampoco la diferencia de 
costos que demande el reemplazo de postes de mayores longitudes. 

 
6.2.5 EJECUCIÓN DE PIEZÓMETRO ENCAMISADO DE 4” CON BROCAL. 

 

 
A. Descripción 

 
Este trabajo consiste en la construcción de pozo para construir un piezómetro/freatímetro 
de acuerdo a los planos presentes en el pliego licitatorio. Se deberá incluir un brocal de 
terminación con tapa a rosca. 
El piezómetro tendrá la profundidad total que sea necesaria para garantizar la correcta 
medición del nivel freático la cual dependerá de las características naturales de cada sitio 
donde se deba realizar la ejecución de los mismos, deberá contar con un diámetro útil de 
4”. Será encamisado con caño de PVC clase 10. El caño de PVC se colocará en el centro 
del pozo excavado y se deberá cubrir con grava para filtro en el tramo coincidente con el 
caño filtro. 
Filtro: la entrada del agua de la napa deberá hacerse a través de un caño filtro que podrá 
ser de PVC ranurado o de acero inoxidable. Las aberturas serán en forma de ranuras que 
aseguren la permeabilidad del filtro, alrededor de la circunferencia del caño filtro. 
Terminación superior: la tubería debe sobresalir por lo menos 0,15 m por encima del nivel 
de brocal, los 0,45 m superiores del encamisado serán hormigonados conformando un 
brocal el cual deberá poseer una tapa plástica o metálica a presión o rosca. El hormigón 
utilizado será tipo H-21.  
La contratista podrá presentar una metodología distinta de construcción de brocal, siempre 
que la misma tenga todas las premisas de seguridad planteadas. La cual quedará sujeta a 
previa aprobación de la inspección. 
 
Trabajos y análisis a realizar en correspondencia con cada estación freatigráfica 

 
En las Estaciones Remotas que se indiquen a evaluar la altura del nivel freático, en 
correspondencia con la perforación, se realizarán los siguientes trabajos: 

 
a. Se hallará la cota -referida al cero del IGM- de la boca de pozo respectiva. 
b. Se extraerá del fondo de la perforación una (1) muestra de agua y se ejecutarán como 
mínimo las siguientes determinaciones: 

 
    Conductividad eléctrica 
    pH 
    Índice de Saturación 
    Residuos a 105ºC 
    Alcalinidad Total 
    Cloruros (en Cl-) 
    Sulfatos (SO4-) 
    Magnesio (en MgO) 
    Anhídrido Carbónico Agresivo (CO2) 
    Materia Orgánica 

    Temperatura 
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Para ejecutar la toma de la muestra se colocará una bomba de bajo caudal y se drenará el 
piezómetro de manera de garantizar la renovación del agua dentro del caño como mínimo 
en tres (3) veces su volumen de almacenamiento. Los resultados del análisis serán 
entregados a la Inspección. 

 
6.2.6 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 
 
La reinstalación de las estaciones telemétricas remotas según estas especificaciones y 
aprobadas por la Inspección, se medirán y pagarán por Unidad (Un), al precio unitario de 
contrato establecido para el Ítem “ESTACIONES PLUVIOFREATIMÉTRICAS TIPO “A1”.”.  
 

Para la ejecución de los trabajos, la Contratista proveerá toda la mano de obra, materiales, 
equipo/s de montaje, obras temporarias, operaciones, trabajos y cualquier otro elemento, sea de 
naturaleza temporal o permanente, que sea requerido para cumplimentar las obras y asegurar el 
funcionamiento del sistema en las etapas y plazos estipulados, así como cualquier otra tarea y 
provisión no citadas expresamente, pero necesarias para la correcta ejecución de las obras; los 
mismos se realizarán en un todo de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas, 
condiciones, instrucciones u órdenes de la Inspección y restante documentación contractual, 
considerándose su costo total incluido en la cotización del oferente. 

Dicho precio será compensación total por la provisión y colocación de todos los materiales, 
incluido alambre de atar, torniquetes, apuntalamientos, según planos de proyecto, como así 
también los desperdicios, los gastos que demanden el empleo de máquinas hoyadoras y equipos, 
mano de obra, herramientas, otros equipos y todo trabajo necesario para la correcta ejecución 
de lo solicitado de acuerdo a estas especificaciones, los planos del proyecto y lo ordenado por 
la Inspección. 
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6.3  PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ESCALAS HIDROMÉTRICAS 

 

6.3.1 DESCRIPCIÓN 

El presente ítem contempla la provisión e instalación de escalas hidrométricas materializadas en 
chapas metálicas de 1.00 m de longitud cada una, graduadas en marcas de 1 centímetro y 
esmaltadas con pintura enlozada negra y blanca para contraste y correcta lectura a distancia. 
Mas todos los elementos necesarios para su correcto montaje en cada estación telemétrica la 
cual servirá como control y validación del dato de nivel censado por la E.R. 

La cantidad de tramos de escala a proveer deberá ser de 50 unidades las cuales se deberán 
colocar en las estaciones tal cual como lo indique la Inspección de obras quedando las mismas 
previamente bajo resguardo de dicha inspección. Los tramos a instalar deberán garantizar la 
observación continua de nivel de agua cualquiera sea el estadio hidrológico del curso de agua y 
deberá contemplar el máximo histórico registrado en dicha sección. La colocación de los tramos 
de escala será a criterio y bajo las indicaciones de la inspección de obra. 

Dependiendo de la configuración topográfica de cada estación, los tramos de escala podrán ser 
instalados sobre la estructura del puente o sobre puntal de madera clavado sobre el terreno 
natural en un todo de acuerdo según las especificaciones técnicas y planos obrantes en el pliego 
licitatorio. En todos los casos deberá asegurarse la visualización de los mismos cualquiera sea 
el estado hidrológico del curso de agua. 

Alternativas de instalación: 

a. Cuando la visual a la escala hidrométrica a instalarse sea de frente y permita apoyarse sobre 
la pila del puente, está se atornillan directamente a la estructura de la pila o de la pared de los 
puentes. 

b. Cuando la visual a la escala hidrométrica a instalarse sea lateral sobre la pila del puente, 
deberá amurarse previamente un poste de madera dura a la pila del puente y posteriormente 
amurar la escala al poste de madera, asegurando una visual frontal a la escala. 

c. De forma escalonada cuando se requiera la instalación de un tramo de escala sobre terreno 
natural, primero se clavará un perfil doble T al suelo previamente cortado en punta en uno de sus 
extremos. La profundidad de clavado deberá garantizar total firmeza al suelo. Posteriormente se 
amuran al mismo un poste de madera dura al cual se atornilla la escala hidrométrica. En ningún 
caso el tramo de escala colocado con esta metodología superará el metro de longitud. 
 
Cada tramo de escala colocado deberá asociarse a una cota topográfica del sistema Nacional 
IGN. La Contratista deberá entregar el plano correspondiente conforme a obra de dicha 
instalación donde se verifiquen la cantidad de tramos instalados, su metodología de instalación 
y la cota de inicio y final de cada tramo. 
 
6.3.2 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

Se medirá por metro lineal (ML) de escala colocada y amurada al precio unitario establecido en 
el Contrato para el Item: “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ESCALAS HIDROMÉTRICAS”, 
habiéndose certificado todas las tareas listadas anteriormente. Todas las tareas extras que el 
Contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos, no se medirán ni pagarán. Dicho precio será 
compensación total por todos los gastos de equipos, herramientas y mano de obra necesarios 
para la correcta instalación de las escalas hidrométricas y por todo otro trabajo necesario para la 
correcta ejecución de las tareas mencionadas de acuerdo a estas especificaciones, planos del 
proyecto y lo ordenado por la Inspección. 
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6.4 Provisión, instalación, operación y mantenimiento de Software de 
comunicación de datos 

A- Descripción 
 
En el presente ítem la contratista deberá proporcionar, operar y mantener funcionando el sistema de 
enlace. Las estaciones estarán equipadas con transmisión de datos por red de telefonía celular M2M 
(tecnologías 4G con soporte a 3G) o Satelital-Orbcomm en caso de áreas donde sea necesario. Los datos 
serán transmitidos a la Base de Datos Centralizada. 
 
Software de Gestión:  

Se requiere una solución tipo: Tecmes SAT2 o un software web de administración y gestión de datos, con 
base de datos centralizada. El sistema deberá ser capaz de recibir información de los equipos y deberá 
ser compatible con las redes telemétricas de la SRH Nación y de la Provincia de Santa Fe. Asimismo, el 
oferente deberá garantizar la futura integración con dichas redes mediante el uso de las API (Interfaz de 
Programación de Aplicaciones) correspondientes, en caso de ser requerido por la inspección de obra. 

La licencia del software o plataforma web se otorgará con carácter perpetuo e ilimitado. Por lo tanto, una 
vez finalizada la puesta a punto, el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe mantendrá el 
acceso irrestricto a la información y la titularidad de la propiedad de dicha licencia. 

A los fines de la cotización, el oferente deberá contemplar todos los gastos necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema de enlace. Esto incluye la contratación de personal idóneo y capacitado para 
las tareas de operación y mantenimiento que aseguren la comunicación entre las E.R. y la Base de Datos 
Centralizada.  
Dicha unidad podrá consistir en un servidor instalado en la infraestructura física de la Secretaría de 
Recursos Hídricos y deberá contar también con una App para la visualización de datos desde dispositivos 
móviles (smartphones o tablets).   
 
Provisión de Base de Datos Centralizada 
 
El sitio o espacio físico donde funcionará la Base de Datos Centralizada será acordada entre la Inspección 
y el Comitente y básicamente deberá disponer como mínimo de: 
 

● 1 (un) Hardware Intel® i7. 16 GB de memoria RAM como mínimo. 1 disco Rígido de 1Tb. Una 
placa de red Ethernet por servidor. CD-RW/DVD ROM. Fuente de alimentación y UPS. 

● 1 (un) software con su licencia de uso Ilimitada: Office 2024 o superior, Windows 11 o 
superior. para la PC de la red . 

● Software Tipo Tecmes SAT2 o similar con licencia de uso ilimitado. 
 
 
Funcionalidades mínimas: 

● Visualización y Monitoreo: deberá incluir una interfaz cartográfica que refleje la ubicación de las 
estaciones, utilizando una simbología de colores tipo semáforo para indicar el estado de 
transmisión en tiempo real. Asimismo, para los administradores de sistema deberá contar con un 
panel de administración para las E.R. que permite modificar parámetros de configuración, 
visualizar la información recogida y monitorear eventos o cambios generados por las estaciones 
en tiempo real. 

● Gestión de Datos y Gráficos: La plataforma permitirá la generación de al menos seis (6) gráficos 
comparativos, tanto entre distintas estaciones como entre sus diversos parámetros. Estos gráficos 
deberán ser exportables en formatos de imagen, texto plano o planilla de cálculo. 

● Descarga e Históricos: El usuario podrá descargar la totalidad de los datos históricos o filtrar la 
información por períodos específicos para cada parámetro. 

● Respaldo de Información: El sistema deberá realizar copias de seguridad (backup) automáticas 
con una periodicidad mínima mensual, garantizando la opción de descarga de dichos archivos 
para su acopio externo y resguardo de seguridad. 

 
Software de la Base de Datos Centralizada:  

A. Arquitectura, Entorno y Escalabilidad de Carga 
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El sistema propuesto deberá ser una solución integral para entornos Microsoft Windows. La arquitectura 
se basará estrictamente en el motor de base de datos Microsoft SQL Server, garantizando la integridad 
y seguridad de la información. 

● Capacidad Operativa y Escalabilidad: El sistema deberá estar dimensionado para gestionar, 
como mínimo, un total de 200 estaciones. Cada una tendrá la capacidad de procesar hasta 9 
parámetros de medición simultáneos. 

● Volumen de Datos: El motor de base de datos y los procesos de ingesta deberán estar 
optimizados para un régimen de registro de un dato por hora para la totalidad de los 
parámetros en condiciones normales y en situaciones de eventos se deberá tener en cuenta 
que la agenda de transmisión será de más datos de acuerdo a las alarmar se los sensores de 
cada estación, durante los 365 días del año. Esto implica que el sistema debe garantizar la fluidez 
en la escritura y consulta de un volumen base superior a los 1.5 millones de registros anuales, 
manteniendo tiempos de respuesta ágiles sin degradación del rendimiento (permitiendo la 
migración entre ediciones de SQL Server según la demanda operativa). 

● Componentes: La Contratista proveerá el sistema operativo, los protocolos de comunicación, los 
aplicativos de gestión y los utilitarios necesarios. 

B. Interfaz de Usuario y Gestión de Información 

El software dispondrá de un entorno gráfico intuitivo con las siguientes capacidades mínimas: 

● Visualización Georreferenciada: Presentación en pantalla de las variables por estación y 
ubicación geográfica, diferenciando el origen de la señal (analógica/digital) y mostrando valores 
instantáneos en tiempo real. 

● Módulo Estadístico: Menús de acceso para la consulta y procesamiento de valores promedio, 
máximos y mínimos (diarios, mensuales y anuales) almacenados en el motor SQL. 

● Herramientas de Explotación: Funcionalidades avanzadas de búsqueda, filtrado lógico por tipo 
de señal o estación, y herramientas para la descarga múltiple (masiva) de información en formatos 
interoperables. 

C. Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) e Ingesta de Datos 

El oferente presentará una propuesta de aplicativo para la ingesta y consulta automatizada de datos 
mediante una API, bajo los siguientes estándares: 

● Seguridad y Autenticación: El acceso a la API estará protegido mediante protocolos robustos, 
utilizando métodos de autenticación basados en llaves de acceso cifradas (API Keys). 

● Documentación Técnica: La API deberá estar íntegramente documentada bajo el 
estándar OpenAPI, facilitando su integración con otros sistemas. 

● Servicios Mínimos Requeridos: 

1. Lista de Estaciones: Consulta de códigos, denominación, coordenadas (latitud/longitud) 
y configuración de señales. 

2. Catálogo de Parámetros: Lista de códigos de medición, descripción (analógica/digital) y 
unidades de medida. 

3. Monitor de Últimas Mediciones: Acceso al valor más reciente por estación y parámetro, 
incluyendo marca temporal. 

4. Consulta de Series Históricas: Extracción de datos para un rango de fechas 
determinado (parámetros: código de estación, código de medición, fecha desde y fecha 
hasta). 

D. Responsabilidades de la Contratista 

Será responsabilidad de la Contratista el desarrollo, entrega y puesta a punto de los aplicativos, la latencia 
en la captura de señales analógicas/digitales y la integridad de las tablas en la Base de Datos Centralizada. 

 
CAPACITACIÓN: 

La Contratista deberá diseñar y ejecutar un programa de capacitación destinado al personal que el 
Comitente designe oportunamente. 
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● Objetivo: Instruir y formar a operadores técnicos, personal de mantenimiento y personal 
estratégico en el funcionamiento integral de las estaciones. El personal capacitado deberá ser 
capaz de comprender la arquitectura del sistema, identificar los componentes, realizar 
diagnósticos básicos de sensores y dataloggers, y determinar la necesidad de reparación o 
reemplazo de los mismos, estando facultado para llevar a cabo dichas tareas. 

● Perfil del Capacitando: Técnico electromecánico, electrónico o con idoneidad equivalente. 

● Contenidos Mínimos: 

o Procedimientos de control y mantenimiento preventivo general. 

o Protocolos de verificación de funcionamiento de los componentes críticos (Datalogger, 
sensores, sistema de energía/baterías, módems, etc.). 

o Revisión y validación de conexiones físicas y lógicas. 

o Entrega de un Manual o Guía Práctica de operación y mantenimiento, diseñado 
específicamente para estas estaciones. 

● Modalidad: Presencial, a realizarse en un sitio de la Red Telemétrica a convenir con la Inspección 
de Obra. 

● Duración: La carga horaria y el cronograma estimado deberán ser detallados por el oferente en 
su propuesta técnica. 

Es importante destacar que todas estas especificaciones descritas sobre la base de datos 
centralizada o servidor, deberán ser consensuadas con la inspección de obras y cualquier 
modificación o sugerencias de mejoras o cambios deberá ser aprobada con dicha inspección 
previo a la ejecución de las tareas.  

 
 
6.4.1 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Los datos provenientes de las estaciones después de pasar varios chequeos de control de calidad, 
impuestos por el software instalado, serán formateados y archivados en soporte magnético de la misma 
forma. 

Características del manejo de datos 

La capacidad de manejo de datos de la Estación Central, deberá permitir que el mantenimiento de los 
registros para la red de datos sea realizado centralmente y no en los lugares remotos censados. 
Para cada sensor se deberá poder fijar: 

a) Parámetros de calibración (para conversión en unidades de ingeniería) 
b) Unidades de lectura 
c) Tablas asociadas (por ejemplo, para la lectura de caudales a partir de niveles) 

Los datos entrantes deberán ser formateados y archivados automáticamente, siendo innecesaria entonces 
en operación normal la reducción y entrada manual de los datos. En cualquier momento se podrán editar 
los datos de la base de datos y corregirlos, borrarlos o agregar nuevos valores, incluyendo la posibilidad 
por parte del Usuario de hacerlo manualmente. 
 
Las ALARMAS deberán poder programarse para funcionar cuando se excedan los valores críticos. Por 
ejemplo, si la cantidad de lluvia caída excede la cantidad programada, deberá operar una alarma y en la 
pantalla se deberá prender y apagar un mensaje de advertencia. De la misma manera deberá enviar una 
alarma si los datos de alturas hidrométricas superarán los valores preestablecidos. 
 
Recepción y almacenamiento de los datos provenientes de la nueva estación remota 

a) Los datos recibidos deberán ser almacenados en la Base de Datos (BD) del Servidor de Datos 
correspondiente. 

b) El formato de los datos almacenados será definido por la Inspección, a partir de los requerimientos del 
MOP. 

c) La Estación Central deberá proveer el llenado automático de datos cuando el sistema esté operando 
con mecanismos de transmisión minimizados. 

"2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del
 Brigadier Gral. Don Estanislao López"



 
 
 

d) Los datos recibidos en respuesta a una petición originada en la Estación Central deberán ser 
almacenados en la BD cuando el operador lo decida. 

6.4.2 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

La PROVISIÓN, INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO del Software de comunicción con las 
estaciones telemétricas remotas según estas especificaciones y aprobadas por la Inspección, se medirán 
y pagarán por Unidad (Un), al precio unitario de contrato establecido para el Ítem “Provisión, instalación, 
operación y mantenimiento de Software de comunicación de datos”.  
 

El software deberá ser instalado en las PCs de la Secretaría de aguas de común acuerdo con la inspécción 
de obra. Se proveerá claves y usuarios a personal responsable de la inspección de obra y a los agentes 
de la Secretaría que tengan a cargo las área de prevención hídrica. 

Para la ejecución de los trabajos, la Contratista proveerá toda la mano de obra, materiales, equipo/s de 
montaje, obras temporarias, operaciones, trabajos y cualquier otro elemento, sea de naturaleza temporal 
o permanente, que sea requerido para cumplimentar las obras y asegurar el funcionamiento del sistema 
en las etapas y plazos estipulados, así como cualquier otra tarea y provisión no citadas expresamente, 
pero necesarias para la correcta ejecución de las obras; los mismos se realizarán en un todo de acuerdo 
a lo establecido en las especificaciones técnicas, condiciones, instrucciones u órdenes de la Inspección y 
restante documentación contractual, considerándose su costo total incluido en la cotización del oferente. 

Dicho precio será compensación total por la provisión y colocación de todos los materiales, incluido 
alambre de atar, torniquetes, apuntalamientos, según planos de proyecto, como así también los 
desperdicios, los gastos que demanden el empleo de máquinas hoyadoras y equipos, mano de obra, 
herramientas, otros equipos y todo trabajo necesario para la correcta ejecución de lo solicitado de acuerdo 
a estas especificaciones, los planos del proyecto y lo ordenado por la Inspección. 

 
Cláusula – Criterios de evaluación de equivalencia técnica de todo el equipamiento a proveer. 
 
A los efectos de la evaluación de ofertas que propongan equipos “tipo” o equivalentes, se considerará que 
un equipo cumple con la condición de equivalencia cuando acredite, en forma fehaciente, el cumplimiento 
de la totalidad de las características funcionales, operativas y de comunicación requeridas en el presente 
pliego. 
 
El oferente deberá presentar documentación técnica completa del equipo propuesto, incluyendo fichas 
técnicas, manuales, protocolos de comunicación soportados y esquemas de funcionamiento, que permitan 
verificar su compatibilidad e integración con las redes telemétricas existentes. 
 
Asimismo, deberá acreditar experiencia comprobable en implementaciones similares, mediante la 
presentación de antecedentes de instalaciones en funcionamiento, indicando ubicación, organismo 
responsable y antigüedad del sistema, pudiendo la comitente solicitar referencias o verificaciones 
adicionales. 
 
La comitente se reserva el derecho de requerir pruebas de funcionamiento, ensayos de compatibilidad o 
demostraciones en campo o laboratorio, a fin de validar la integración del equipo con los sistemas 
existentes, incluyendo la correcta transmisión, recepción y procesamiento de datos. 
 
El incumplimiento de alguno de estos requisitos, o la imposibilidad de verificar la compatibilidad e 
integración requerida, será motivo suficiente para desestimar la oferta sin derecho a reclamo alguno. 
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LISTADO DE EQUIPAMIENTO/COMPONENTES A INSTALAR 

La Contratista deberá instalar el instrumental que se lista a continuación en la tabla. Los mismos serán 
recepcionados y aprobados por la inspección y la Dirección General de Servicios Técnicos Específicos.  

Se deberá proveer el equipamiento detallado a continuación: 

MATERIALES/EQUIPOS: Software/Servidor UNIDAD CANTIDAD 
Software/Servidor para comunicación e integración de bases de 
datos  

Un 1 

Equipo informático requerido para la instalación del servidor. Un 1 
 

MATERIALES/EQUIPOS ESTACIONES B1M UNIDAD CANTIDAD 
Equipo de adquisición de datos/Datalogger Un 4 
Panel Pantalla Solar 25w Watts Monocristalino Un 4 
Regulador De Voltaje Carga Solar 10 Amp 12v/24v Un 4 
Batería 12v 33ah Gel Ciclo Profundo Un 4 
Gabinete Metálico Estanco Ip65 Tradicional  Un 4 
Sensor de nivel por Radar o Nivel por presión con Rango 0-15 m Un 4 
Modem de transmisión GSM-GPRS 4G o SATELITAL 
ORBCOMM 

Un 4 

Antena 24dbi 4g Para Módem GSM-GPRS 4G/amplificador Con 
10m Cable o SATELITAL ORBCOMM 

Un 4 

Pararrayos. Kit De Pararrayos y Jabalinas Según Norma Iram 
2184 

Un 4 

Pluviómetro digital a cangilón Un 4 
CHIP SIM GSM con abono mensual y paquetes de datos Un 4 

 
MATERIALES/EQUIPOS ESTACIONES A1 UNIDAD CANTIDAD 

Equipo de adquisición de datos/Datalogger Un 5 
Panel Pantalla Solar 25w Watts Monocristalino Un 5 
Regulador De Voltaje Carga Solar 10 Amp 12v/24v Un 5 
Batería 12v 33ah Gel Ciclo Profundo Un 5 
Gabinete Metálico Estanco Ip65 Tradicional  Un 5 
Modem de transmisión GSM-GPRS 4G o SATELITAL 
ORBCOMM 

Un 5 

Antena 24dbi 4g Para Módem GSM-GPRS 4G/amplificador Con 
10m Cable o SATELITAL ORBCOMM 

Un 5 

Pararrayos. Kit De Pararrayos y Jabalinas Según Norma Iram 
2184 

Un 5 

Pluviómetro digital a cangilón Un 5 
Sensor para piezómetros transductor de presión  Un 5 
CHIP SIM GSM con abono mensual y paquetes de datos Un 5 
Cerco olímpico perimetral 4.00 x 4.00 mts. Un 5 
Piezómetro encamisado de 4” con brocal. Un 5 

 
MATERIALES/EQUIPOS: ESTACIONES B1M UNIDAD CANTIDAD 

Escalas Hidrométricas. Un 50 
 
 

Condiciones Complementarias 

La empresa deberá garantizar el correcto embalaje, transporte y seguro de los equipos hasta el lugar 
de entrega. 

Las estaciones deberán contar con garantía mínima de fábrica de 1 año, cuya vigencia comenzará a 
partir del acta de recepción provisoria de los ítems 6.1, 6.2 y 6.3. 

En caso de demoras o incumplimientos en la entrega, se aplicarán las penalidades estipuladas en el 
pliego. 
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ARTÍCULO 7: Movilidad para la Inspección. 
 
Las presentes especificaciones técnicas y la forma de medición y pago servirán de base de 

aplicación en el siguiente  
 

Ítem 7. Movilidad para la inspección. 
 

7.1 Descripción 
 
El Contratista deberá suministrar a la Inspección de la Obra al iniciarse los trabajos, DOS (2) 

MOVILIDADES, de las siguientes características: 
 camionetas del tipo pick-up 
 tracción 4 x 4 
 cabina doble 
 Sin uso (0 km), con antigüedad de modelo no mayor a 2 años. 

 
1) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A CUMPLIR: 
MOTOR: Diesel, no inferior a 4 (cuatro) cilindros, cilindrada no inferior a 2000 (dos mil) cm3, con potencia 
no inferior a 150 (ciento cincuenta) CV. 
TRANSMISIÓN: Manual o automatizada, doble tracción de accionamiento electrónico. 
FRENOS: Deberán poseer frenos de discos ventilados en el eje delantero y a tambor en el eje trasero. 
También deberá poseer sistema ABS en las cuatro ruedas y sistema electrónico de distribución de frenado 
(EBD), como mínimo. 
SEGURIDAD: Deberán poseer como mínimo airbags frontales para conductor y acompañante. Cinturones 
de seguridad del tipo inercial para las plazas delanteras con pretensores y traseras. Control de estabilidad 
y tracción. Asistente de arranque en pendiente. Control de velocidad crucero. Deberán poseer faros 
antiniebla delanteros incorporados al paragolpes delantero, originales. Tercera luz de stop trasera. 
DIRECCIÓN: Deberán poseer dirección asistida con columna de dirección regulable en altura como 
mínimo. 
INTERIOR: Deberán poseer cierre centralizado en las cuatro puertas, alzacristales eléctricos en las cuatro 
puertas, aire acondicionado con desempañador de parabrisas, apoyacabezas regulables para todas las 
plazas, sistema reproductor de música con radio AM/FM, bluetooth, puerto USB y 4 (cuatro) parlantes. Se 
deberán proveer cubrealfombras de goma. 
EXTERIOR: Deberán incorporar rotulados de diseño consensuado con el personal de la Sub Secretaría. 
EQUIPAMIENTO: Cada movilidad deberá entregarse con 4 (cuatro) cubiertas nuevas 0km y 1 (una) rueda 
auxiliar armada completa nueva (de la misma medida con las que viene equipado el vehículo) colocada en 
la unidad con soporte, gato hidráulico apto para el peso del vehículo, llave de ruedas, matafuegos 
reglamentario con carga vigente, lanza de remolque reforzada, balizas de señalización. 
EQUIPAMIENTO ADICIONAL: Ganchos de remolque delantero y trasero, enganche tipo bola y perno, 
chapón protector de motor y transmisión, y barra antivuelco (barra de San Antonio). Deberá poseer cobertor 
de caja de carga plástico reforzado.  
 
El oferente, junto con la documentación para la presentación de la oferta, deberá detallar la marca y demás 
características de las mismas, incorporando folletos que permitan identificar el vehículo ofrecido. 
 
GARANTÍA TÉCNICA: Se declarará en la oferta la garantía técnica que se ofrece, indicando que rubros 
son sin cargo y cuales con cargo para la Repartición. La fecha de inicio de la garantía será la 
correspondiente a la de la Recepción Provisional del vehículo. Se dará preferencia a aquellas ofertas que 
aseguren contar con servicio de asistencia técnica y provisión de repuestos en el país, comprobable previo 
a la adjudicación. 
 
CATÁLOGOS: El vehículo se proveerá con el respectivo manual de uso y de mantenimiento. Se deberá 
proveer en formato digital los manuales de taller y repuestos del modelo ofrecido. 
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EQUIPO AVL 

 
La movilidad deberá estar provista de equipo localizador de rastreo satelital. Junto con la 

documentación a presentar en la oferta, deberá establecer marca y demás características que la identifique.  
 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

El equipo deberá contar de manera excluyente con las siguientes características:  

• Los sistemas para Móviles estarán compuestos por electrónica de primera calidad, diseño 
profesional, compacto y resistente a su uso en vehículos de diferente naturaleza.  

• El equipo AVL deberá contar con receptor GPS de alta sensibilidad, procesador de información con 
reloj de tiempo real.  

• El equipo AVL deberá contar con batería auxiliar interna de respaldo y bajo consumo de la misma.  

• El medio de comunicación para la transmisión de los datos será DUAL-SIM, (GPRS- Servicio General 
de Paquete de Radio /Satelital, en función de la disponibilidad de una u otro, la frecuencia de 
comunicación deberá ser programable, acorde lo definido por el MOP. 

• El módulo GPS deberá poder navegar en condiciones extremas, garantizando un error de posición 
menor a TREINTA METROS (30 m).  

• El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) a instalar por el oferente deberá permitir que cuando 
un vehículo atraviesa una zona en la que no existe cobertura, (GPRS - Servicio General de Paquete 
de Radio/Satelital) continúe almacenando información que pueda descargarse del dispositivo al 
ingresar nuevamente a zona de cobertura.  

• Indicadores de estado para alimentación, GPS y GSM/GPRS. 

• El equipo AVL debe ser compatible con el sistema de rastreo con el que cuente el Ministerio de 
Obras públicas al momento de la adquisición. 

 
La Inspección dispondrá a su exclusivo criterio la conducción de las movilidades.  
 
La movilidad se entregará y conservará equipada de acuerdo a las normas de circulación 

dispuestas por la Ley Nacional de Tránsito N° 24449 y sus anexos y deberá tener vigente la revisión técnica 
vehicular. 

 
Se la proveerá debidamente patentada, asegurada contra todo riesgo, sin franquicia, incluyendo 

terceros transportados, en Compañía Aseguradora con oficinas en Santa Fe o representante, en forma 
permanente hasta la Recepción Definitiva, con la documentación reglamentaria y necesaria para el libre 
tránsito (dos juegos de fotocopias debidamente legalizadas de cédula de identificación, permiso de manejo, 
recibos de patentes, seguros, etc.). 

 
Deberá estar equipada con cinturones de seguridad; sistema de protección automático de 

funcionamiento del motor acorde a las características técnicas de las movilidades; tela metálica antibichos 
de trama mediana para el radiador colocado detrás de la parrilla del frente y delante del radiador; y con los 
correspondientes alistamientos; caja de herramientas (la que contendrá: un destornillador plano mediano, 
un destornillador Philips mediano, una pinza aislada, un alicate aislado de corte, una llave regulable 
mediana, criquet elevador con manija, llaves para extracción de ruedas, una linterna magnética de carga 
USB); botiquín de primeros auxilios; todo equipamiento incorporado en fábrica y demás herramientas y 
accesorios reglamentarios, indispensables y necesarios.  

 
Las unidades deberán llevar en ambas puertas la siguiente inscripción: 
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
INSPECCION DE LA OBRA: 
 
"LIMPIEZA DE CANALES TRONCALES - ZONA NORTE - ETAPA I" 
      
Empresa contratista: 

 
Las mismas estarán afectadas con carácter prioritario a la Inspección de la obra, hasta la 

Recepción Definitiva, aun cuando hubiera ampliación de plazos acordados y pasarán a formar parte del 
patrimonio de la Secretaría de Recursos Hídricos al momento de otorgar la Recepción Provisoria o por 
agotamiento de kilometrajes (lo que ocurra primero), quedando a cargo de la Contratista los trámites y 
gastos de transferencia del vehículo. El otorgamiento de la Recepción Provisoria quedará supeditado a la 
acreditación del inicio del trámite de transferencia de las movilidades a nombre de la Secretaría de Recursos 
Hídricos. 

 
Estarán a cargo del Contratista los gastos derivados de: póliza de seguro (riesgo total - sin 

franquicia). Los gastos de combustibles, lubricantes, limpieza, servicios de mantenimiento, presentación, 
seguridad, reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento y conservación (cualquiera sea la 
magnitud del desperfecto a reparar). Los gastos de cochera de la movilidad y peajes, correrán por cuenta 
y cargo del Contratista. 

 
La contratista deberá gestionar la habilitación del telepase (telepeaje) así como tramitar las tarjetas 

de combustible (tipo VISA FLOTA). 
 
En caso de desperfectos y cuando las reparaciones sean de tal magnitud que obliguen a paralizar 

la movilidad por un tiempo prolongado (más de una semana), el Contratista deberá reemplazar la unidad 
por otra de similares características a la descripta anteriormente y por todo el tiempo que dure la 
paralización de la primera. Este reemplazo deberá ocurrir en el término máximo de veinticuatro (24) horas 
de notificada la falta. 

 
Cuando por causales imputables al Contratista, este no proveyera la movilidad a la que está 

obligada o, incurriera en un incumplimiento en algunas de las obligaciones establecidas en la presente 
especificación, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al medio por mil (1/2 ‰) del monto 
contractual. Dicha multa será aplicable reiteradamente por día corrido hasta la efectiva entrega. 

 
El incumplimiento de todo lo expresado por este punto, que a juicio de la Inspección genere atrasos 

en las tareas de la misma, no dará derecho alguno a la Contratista para efectuar reclamos de ninguna 
naturaleza por falta de Inspección, control, medición, verificación, o certificación de cualquier tipo a realizar 
sobre trabajos ejecutados, ni por los deterioros que por cualquier motivo se produzcan sobre los mismos. 
Todos los gastos inherentes a ello estarán a cargo de la Contratista. 

 
 
 

7.2 Forma de Medición y Pago 
 
La medición para el pago se realizará por kilómetro recorrido (km) y se abonará al precio unitario 

consignado en el rubro del contrato “Movilidad para la Inspección”, en un todo de acuerdo a lo indicado en 
estas especificaciones. 
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ARTÍCULO 8: Movilización y Desmovilización de Obra 
 
La presente especificación técnica y la forma de medición y pago, regirán para la aplicación del siguiente 
ítem: 
 

Ítem 8: Movilización y desmovilización de obra (Incluye, como 
mínimo, 2 carteles de obra por canal a limpiar). 

 
8.1 Descripción 
 

El Contratista deberá suministrar todos los medios de locomoción y transporte de sus equipos, 
repuestos y materiales auxiliares no incluidos en forma directa en algún ítem de la obra, etc. y los colocará 
en el lugar de la ejecución de los trabajos, adoptando todas las medidas necesarias a fin de comenzar con 
la realización de las distintas tareas que conforman los ítems del Presupuesto dentro de los plazos 
previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones. 

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de derechos de arrendamientos o escrituración de 
los terrenos necesarios para la instalación de los obradores, viviendas para el personal, campamentos, 
locales, depósitos y demás instalaciones. 

El Contratista construirá o instalará las oficinas, depósitos, silos, plantas hormigoneras y demás 
instalaciones que sean necesarias para la correcta ejecución en tiempo y forma de los trabajos contratados 
además de los campamentos principales y secundarios los cuales se ajustarán estrictamente a las 
disposiciones legales vigentes en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal sobre mantenimiento, 
seguridad e higiene de alojamiento del personal obrero. 

Asimismo, la Empresa Contratista queda obligada a instalar una oficina (local) para el personal de 
la Inspección, dentro de la zona de obra o en el lugar más próximo a la misma según indique la inspección 
y acorde a lo establecido en el punto 8.2. 

Los gastos que demanden estas instalaciones como ser aranceles, honorarios, permisos, impuestos 
y demás contribuciones corren por cuenta del Contratista y están incluidos en el costo del presente ítem. 

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista retirará de la zona de obra y de los lugares ocupados 
para la ejecución de la misma todos sus obradores e instalaciones, máquinas y repuestos, restos de 
hormigones, mamposterías, acopios, recortes de hierros, maderas y demás materiales en desuso con el 
objeto de mantener las mismas condiciones ambientales existentes en el lugar antes del comienzo de la 
obra, todo a entera satisfacción de la Inspección. 

 
8.2 Local para el funcionamiento de la inspección 
 
El contratista deberá proveer, en el momento de la fecha de iniciación de los trabajos y hasta la 

Recepción Definitiva de las obras, aun cuando hubiera ampliaciones de plazos acordadas, el local 
necesario para el funcionamiento de la Inspección de la Obra. 

El mismo deberá reunir buenas condiciones funcionales y de higiene. Será de uso exclusivo de la 
Inspección e independiente de las instalaciones propias de la Empresa Contratista. Sus lugares de asiento 
lo indicará oportunamente la Inspección. 

Dicho local deberá tener una superficie cubierta mínima de 55 m2 y cumplir con los siguientes 
requisitos: 

- Cocina (provista de heladera y cocina); 
- Baño - de uso exclusivo de su personal - con agua caliente y servicios sanitarios completos  
- Dos (2) habitaciones 
- Estar totalmente amoblado con el equipamiento completo para su uso inmediato; contar con luz 

eléctrica, adecuada aislamiento térmico, buena ventilación, aberturas con tela mosquitera, provista de un 
botiquín de primeros auxilios, extintor de incendios y línea telefónica con conexión a internet. 

Bajo ningún concepto se aceptará que el local sea de menor jerarquía que aquellos que ocupa el 
personal designado por la Empresa Contratista, para la conducción técnica de la obra. 
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Se deberán prever las instalaciones para el correcto funcionamiento del laboratorio en la zona de 
obra a solicitud de la Inspección. 

 
Si un local para el funcionamiento de la Inspección fuera construido por el contratista, quedará de 
propiedad de este último una vez finalizada la totalidad de las obras. La construcción puede ser resuelta 
por un sistema tradicional, premoldeado o prefabricado, respetando las condiciones de alta calidad y 
confort, y de iguales características a las solicitadas en el punto 8.2. La aceptación de estas viviendas 
queda sujeta a la aprobación de la Inspección. Los gastos que demanden aranceles, honorarios y 
permisos corren por cuenta del Contratista y estarán incluidos dentro del costo del presente ítem. 

 
Correrá también por cuenta y cargo de la Contratista, desde la fecha de inicio de los trabajos, hasta 

la Recepción Provisoria de la obra, aun cuando hubiere ampliaciones de plazo acordadas, los gastos 
derivados de: 
 
a) Dos (2) asistentes con conocimientos técnicos y manejo de PC, que deberán colaborar con las tareas 

inherentes a la Inspección de la obra (tales como relevamientos topográficos, hidrológicos, de gabinete, 
dibujo de planos en cad, etc.), conforme a lo exigido por el PBCC en el artículo “Mediciones y Ensayos” 
hasta la Recepción Provisoria de la obra. A los fines de la cotización, considerar que: 

1) Deberán tener título universitario de Ingeniero Civil o Ingeniero en Recursos Hídricos, Ing. 
Agrimensor, Ing. en Construcciones, etc. 

2) El sueldo Bruto para los asistentes deberá ser compatible con una categoría III-Profesional del 
Ministerio de Obras Públicas y actualizable de acuerdo a la paritaria de la Administración Pública 
Provincial. Dicho sueldo deberá ser abonado dentro de los primeros 5 días hábiles a mes vencido. 

3) A los asistentes se les deberán proveer los elementos de seguridad y vestimenta de conformidad 
a la Resolución 299/2011 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, como de igual manera la 
provisión de vianda diaria de alimentos. 

b) La limpieza y el personal a cargo de limpieza, el cuidado, la conservación, el mantenimiento de las 
instalaciones y de los elementos de trabajo. 

c) El funcionamiento de las instalaciones (alquiler, luz, agua, gas, teléfono, internet, etc.) 
 
8.3 Instrumental y Elementos a Cargo del Contratista 
 

El contratista deberá suministrar a los diez (10) días de la firma del Acta de Replanteo o de Iniciación 
de los trabajos según corresponda, el instrumental y los elementos que se indican más abajo. Los equipos 
topográficos, informáticos y de comunicación deben ser nuevos, y el resto, hallarse en óptimas condiciones 
de uso. 

El costo de aprovisionamiento, instalación, reparación y reposición del instrumental y elementos 
quedará incluido en el presente ítem. Los mismos serán recepcionados por las Áreas Competentes del 
Ministerio, la que comprobará y aprobará la entrega; y deberá ser consultada ante cualquier duda sobre lo 
solicitado.  

El detalle de los elementos e instrumental es el siguiente: 

 
8.3.1 Equipamiento topográfico y para tareas generales 
* 1 (un) Nivel topográfico completo (automático tipo Leika NA 730, Pentax Al 240 R, Topcom o similar) con 
accesorios y trípode de aluminio semi pesado. 
* 2 (dos) cintas métricas de teflón de 50mts. Más 2 (dos) de 100mts y 3 (tres) de 5mts, preferentemente 
con carrete cerrado. 
* 1(una) masa de 2Kg. 
* 2 (dos) machetes largos. 
* 10 (diez) jalones metálicos. 
* 5 (cinco) miras telescópicas de 5 m de aluminio, con niveles, niveleta y funda. 
* 2 (dos) juegos de fichas de 11 fichas cada una. 
* 2 (dos) handies. 
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8.3.2 Equipo Informático 

 3 (tres) Computadoras tipo PC de escritorio para desarrollo según ficha técnica FT-CP-D-P V24.1. 
 1 (una) Impresora multifunción para tamaño A4 con sistema continuo, según ficha técnica FT-

 
Insumos para impresora multifunción por el período que dure la obra, hasta el Acta Final de Obra 

Definitiva. 
 
El hardware especificado deberá ser nuevo, con Garantía de funcionamiento (mano de obra y 

materiales) y en caso de no cubrir la rotura y posible desperfecto, estará a cargo del Contratista la 
reparación, una vez informado el inconveniente presentado. Deberá proveer los insumos (como cartuchos 
de tinta, DVD-CD, papel, etc) necesarios para la normal ejecución de la obra. 
 
- SOFTWARE 

• Software de Oficina: Open Office o el Sistema Operativo que proponga la Empresa Contratista, 
compatible con los requerimientos propios para realizar el seguimiento de la obra y la interrelación 
con las Áreas involucradas (por ejemplo, programas para procesamiento de textos, planillas de 
cálculo, representaciones gráficas y antivirus última versión). Los softwares provistos deberán estar 
soportados en CD. Con Licencia por el tiempo planteado para la ejecución de la Obra (mínimo un 
(1) año). 

• Autocad 2013 o versión superior.  
 
8.3.3 Mobiliario y elementos de oficina para el local de inspección.  
Para el funcionamiento de la oficina de la inspección, deberán proveerse los siguientes elementos nuevos 
SIN USO, reemplazándose los deteriorados o consumidos. 
 
• Tres (3) escritorios para PC, con estructura metálica y mesada de melamina color blanco o gris claro de 

largo 1,40m, ancho de 0.75m, cajonera móvil de 3 cajones con cerradura. 
• Tres (3) sillones con apoyabrazos, apoyacabezas y respaldo (este último ajustable), con palanca de 

regulación de altura y cinco ruedas para deslizamiento, tipo ejecutivo. 
• Un (1) armario metálico de dos puertas color blanco.  
• Dos (2) sillas comunes. 
• Elementos de dibujo y librería que requiera la Inspección de Obra para desarrollar las tareas (tales 

como: reglas metálicas, escalímetros, tijeras, escuadras, abrochadoras, perforadoras, guillotina, resmas 
de papel, rollos de papel, lápices portaminas, etc) 

• Un (1) equipo de aire acondicionado frío/calor acorde al tamaño de los locales instalado y en correcto 
funcionamiento. 

 
 
8.3.4 Equipos de comunicación 
No se requerirán equipos de comunicación adicionales. 
 

- RECEPCIÓN 
Lo solicitado en los puntos 8.3.1, 8.3.3 y 8.3.4, será recepcionado por la Inspección de Obra, la cual 

comprobará y aprobará la entrega del equipamiento acorde a lo especificado. 
Lo solicitado en el punto 8.3.2, será recepcionado por la Sectorial Informática del Ministerio, la cual 

comprobará y aprobará la entrega del equipamiento acorde a lo especificado. 
Todo lo solicitado en estos puntos será utilizado por el período que dure la Obra, hasta el Acta Final 

de Obra Definitiva y no será devuelto al finalizar la misma, siendo destinado a la Secretaría de Recursos 
Hídricos del MOP.  

IMPMULTI-TC-SC, con cartuchos a color de repuesto. 
 3 (tres) Unidades de energía ininterrumpida de 1000VA - FT-UPS1kVA-Rack. 
 1 (un) Disco portátil de 2TR según ficha técnica FT-DR-E2TB (V24.1). 
 1 (un) Pen Drive de 32Gb 
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 La impresora multifunción sí será devuelta al finalizar la Obra. 
 
 8.3.5 Equipo a entregar a la Secretaría de Recursos Hídricos del MOP 
 

El contratista deberá suministrar a los diez (10) días de la firma del Acta de Replanteo o de Iniciación 
de los trabajos según corresponda, para su utilización en el marco de la obra, el siguiente equipamiento, 
que deberá destinarse a la Secretaría de Recursos Hídricos: 
 

 6 (seis) tarjetas de memoria para drone de al menos 64 GB tipo Sandisk Extreme Pro. 
 2 (dos) lectores de tarjetas de memoria, portátiles, con conector dual USB tipo C y USB 3.0 

 
- RECEPCIÓN 
 
Lo solicitado en el punto 8.3.5, será recepcionado por la Secretaría de Recursos Hídricos, quien 
comprobará y aprobará la entrega del equipamiento acorde a lo especificado.  
Todo lo solicitado en el punto 8.3.5 no se devolverá al finalizar la obra y se destinará a la Secretaría de 
Recursos Hídricos del MOP. 
 
8.3.6 La descripción de los equipos pertenecientes a la Empresa que el Contratista haya previsto utilizar 
en la obra, será suministrada en triplicado a la Inspección de Obras, a los diez (10) días de firmado el 
contrato. El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 
inspeccionado, reservándose la Repartición el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. Deberá 
acompañar al Plan de Trabajos y Aprovisionamiento, las fechas de incorporación del mismo en forma 
detallada y de acuerdo con la secuencia de ejecución programada. 
 
8.3.7 Cualquier tipo de equipo inadecuado, inoperable o que en opinión de la Inspección de Obra no llene 
los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, será rechazado mediante 
Orden de Servicio al efecto, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones en forma 
inmediata, no permitiéndose la prosecución de los trabajos involucrados hasta que el Contratista haya dado 
cumplimiento con lo estipulado precedentemente. 
 
8.3.8 La inspección y aprobación del equipo por parte del Ministerio de Obras Públicas no exime al 
Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo en buen estado de conservación, a fin 
de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado. 
 
8.3.9 La contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos necesarios 
al lugar del trabajo, con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación, a fin de asegurar la 
conclusión de la misma dentro del plazo fijado. 
 
8.3.10 La contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria, 
equipo, herramientas, materiales, enseres, rendimientos, costos operativos, etc., los que estarán en 
cualquier momento a disposición del Ministerio de Obras Públicas. 
 
8.3.11 El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos citados, 
en lo que refiere a las fechas propuestas por él, motivará que la Repartición aplique las penalidades 
previstas en la Ley de Obras Públicas N° 5178, su Decreto Reglamentario y el Pliego Único de Bases y 
Condiciones. 

 1 (un) Drone Aéreo Tipo EVO II Pro RKT V3 o superior según ficha técnica.
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Si la Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los apartados anteriores, se hará pasible de aplicación 
de una multa reiterativa diaria del 1/2 ‰ (medio por mil) del valor del contrato mientras dure la infracción, 
conforme a lo dispuesto por el Artículo Nº 80 del Pliego Único de Bases y Condiciones. 
 
 
8.4 Forma de Medición y Pago 
 

Se reconocerá como precio de este ítem, un valor que signifique como máximo el tres por ciento 
(3%) del total de la oferta, incluyendo la totalidad de los ítems que conforman el Presupuesto con exclusión 
del presente. 

Este precio comprende la provisión, colocación y mantenimiento de: mano de obra, herramientas, 
equipos, materiales y transportes necesarios para efectuar la movilización de maquinarias y personal del 
contratista; instalar sus campamentos; locales para el funcionamiento de la Inspección, suministro de 
equipos de laboratorio, topografía, control hidrológico y de oficina; material para el replanteo, movilidad para 
la Inspección de Obras de acuerdo a lo detallado y todo otro gasto especificado por trabajos e instalaciones 
inherentes a la ejecución de la obra, no imputable como gasto directo de algún ítem en particular o que no 
se especificara incluido en gastos generales por este Pliego. 
 
Se abonará de la siguiente manera: 
a) Un 50% del precio del ítem de contrato cuando el Contratista haya completado los campamentos de la 
Empresa, presente evidencia de contar con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la 
iniciación de la misma y haya cumplido además, con los suministros de los locales para el funcionamiento 
de la Inspección, elementos informáticos, tecnológicos, hidrológicos, de laboratorio y topografía para la 
Inspección de la Obra; todo a satisfacción de ésta. 
b) Un 50% del precio de ítem, se liquidará mensualmente en DIECIOCHO (18) cuotas iguales, a partir del 
primer certificado, verificado previo a cada certificación por parte de la Inspección de obra, el cumplimiento 
de lo expresado en el Artículo N° 24 del PBCC: “Plan general de prevención de daños" 
 

El plazo de obra previsto para la ejecución de los trabajos objeto de la presente Licitación es de 
DIECIOCHO (18) meses. Para su cumplimiento deberán definirse el Plan de Trabajos y Curva de Inversión 
correspondientes, poniendo a disposición la cantidad de frentes de trabajos, equipos y materiales que 
permitan cumplimentar con los mismos. 
 

El plazo de garantía de la presente Obra se establece en SEIS (6) meses. 
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generales
a) El equipo deberá estar fabricado y ensamblado con procesos certificados

bajo norma ISO 9001 o equivalentes.

 3. Tecnología de 
impresión

a) Inyección de tinta.

 4. Velocidad de 
Impresión

a) En tamaño A4:
 27 ppm en negro.
 15 ppm en color.

 5. Resolución a) 1200x1200 dpi.

 6. Funciones a) Panel frontal con funciones de copiado y manejo de hojas.

 7. Escáner

a) Tipo: cama plana.
b) Tamaño de papel A4.
c) Escaneo color.
d) Resolución óptica 600x600 dpi.
e) Resolución de color de 24 bits.
f) Escala de grises 8 bits.
g) Se deberá proveer software OCR o el link del fabricante para la descarga

gratuita del mismo.

 8. Copia
a) Capacidad de copia color.
b) Posibilidad de reducción y ampliación.
c) Botón de copiado rápido en el panel frontal.

 9. Bandeja de entrada
de papel

a) Deberá contar con una bandeja alimentadora de papel con capacidad de
100 hojas.

 10.Papel
a) Deberá  soportar  los  siguientes  tamaños  de  papel:  A4,  Carta,  Legal,

Sobres.

 11. Interfaz

a) Deberá proveerse con interfaz USB y el cable de datos correspondiente.
b) Ethernet Integrada RJ45 conforme norma 802.3 y velocidad 100 Mbps.,

con soporte de protocolo TCP/IP.
c) WIFI con soporte para 802.11 b/g/n.

 12. Insumos
a) Deberá proveerse con sistema continuo de tinta con recipientes originales

que permitan la impresión de 4000 páginas en negro y 6000 páginas en
color. 

 13.Manuales a) Deberán proveerse los manuales técnicos y del usuario, en castellano.

 14.Fuente de energía
a) Alimentación 220 V. El cable de conexión a la red de suministro eléctrico

deberá incluir una ficha de tres patas planas tipo IRAM 2071.

 15.Compatibilidad de 
Sistemas

a) El equipo debe permitir, en forma estándar o mediante la provisión de los
drivers  correspondientes,  su  instalación  en  los  siguientes  sistemas
operativos:
 Ubuntu GNU/Linux 18.04 / 20.04 LTS (32 bits o 64 bits).
 Microsoft Windows 10 (32 bits o 64 bits).

 16.Garantía 
a) El equipamiento deberá contar con garantía y servicio de posventa de 12

meses provisto por el servicio técnico del proveedor o el fabricante, en
todos sus componentes.

 17.Servicio de 
Posventa

a) La presente ficha técnica no tendrá validez sin el correspondiente anexo
“Garantía y Servicio Posventa Estándar”, Referencia: GSPV_STD.

Ficha Técnica: Impresora Multifunción de Tinta Color de Sistema Continuo

Referencia: FT-IMPMULTI-TC-SC – V24.1

 1. Marca y Modelo a) Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento ofrecido.

 2. Características 
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Ficha Técnica: Impresora Multifunción de Tinta Color de Sistema Continuo

Referencia: FT-IMPMULTI-TC-SC – V24.1

 18.Rotulado

a) Será obligatorio  identificar  en forma clara y  visible  en el  embalaje del
equipo/dispositivo los siguientes datos:
• Organismo Destino.
• Nro. de Expte.
• Tipo y Nro. de Gestión.
• Nro. de renglón.
• Empresa Proveedora.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto aclaración 
contraria.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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1. Marca y Modelo a) Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento ofrecido.

2. Características
Generales

a) El  equipamiento  y/o  componente  ofertado  deberá  ser  nuevo,  sin  uso,
originales de fábrica (no se aceptaran componentes remanufacturados),
debiendo el adjudicatario presentar pruebas fehacientes de tal condición
a  requerimiento  de  la  Provincia,  como  así  también  el  origen  de  los
mismos.

b) La marca del producto deberá tener una presencia de al menos tres años
en nuestro país, con representante comercial y de garantía y/o servicio
posventa  establecido  dentro  de  este  período  de  tiempo,  debiendo  el
adjudicatario  presentar  pruebas  fehacientes  de  tal  condición  a
requerimiento de la Provincia.

3. Características
Específicas

a) Disco rígido externo portable de 2 TB de capacidad.
b) Conexión  USB  3.0  para  transmisión  de  los  datos  y  alimentación  del

mismo sin requerir adaptador de corriente adicional.
c) Deberá proveerse el cable de datos USB correspondiente.

4. Compatibilidad  de
Sistemas
Operativos

a) El equipo debe permitir, en forma estándar o mediante la provisión de los
drivers  correspondientes,  su  instalación  en  los  siguientes  sistemas
operativos:
• Ubuntu GNU/Linux 18.04 / 20.04 LTS (64 bits).
• Microsoft Windows 10 / 11 (64 bits).

5. Garantía
a) El equipamiento deberá contar con garantía y servicio de posventa por al

menos 12 meses, provisto por el fabricante, en todos sus componentes, a
partir de la Fecha de Aceptación Definitiva brindada por la Provincia.

6. Servicio de 
Posventa

a) La presente ficha técnica no tendrá validez sin el correspondiente anexo
“Garantía y Servicio Posventa Estándar”, Referencia: GSPV_STD.

7. Rotulado

a) Será obligatorio  identificar  en forma clara y  visible  en el  embalaje del
equipo/dispositivo los siguientes datos:
• Organismo Destino.
• Nro. de Expte.
• Tipo y Nro. de gestión.
• Nro. de renglón.
• Empresa Proveedora.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto aclaración
contraria.

Ficha Técnica: Disco externo USB

Referencia: FT-DR-E2TB – V24.1
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Ficha Técnica: Computadora Personal para Desarrollo Potenciada

Referencia: FT-CP-D-P – V24.1

 1. Marca y Modelo  a) Se deberá indicar claramente marca y modelo del equipamiento ofrecido.

 2. Características
generales

 a) El  equipamiento  y/o  componente  ofertado  deberá  ser  nuevo,  sin  uso,
originales de fábrica (no se aceptaran componentes remanufacturados),
debiendo el adjudicatario presentar pruebas fehacientes de tal condición
a  requerimiento  de  la  Provincia,  como  así  también  el  origen  de  los
mismos. 

 b) La  omisión  en  la  oferta  de  algún  componente,  unidad,  dispositivo  o
accesorio que al momento de las verificaciones técnicas, a juicio de la
Provincia,  resulte  necesario  para  el  normal  funcionamiento  del  equipo
ofrecido, obligará a la adjudicataria a proveerlo de inmediato y sin cargo.

 c) El equipo deberá estar ensamblado con procesos certificados bajo norma
ISO  9001.  Se  deberá  adjuntar  una  copia  del  certificado  emitido  por
autoridad competente, donde se detalle el alcance de la certificación. El
certificado  debe  estar  vigente  al  menos  120  (ciento  veinte)  días
posteriores a la fecha de la oferta. 

 d) La marca del producto deberá tener una presencia de al menos tres años
en nuestro país, con representante comercial y de garantía y/o servicio
posventa  establecido  dentro  de  este  período  de  tiempo,  debiendo  el
adjudicatario  presentar  pruebas  fehacientes  de  tal  condición  a
requerimiento de la Provincia.

 e) El  modelo  ofertado  no  debe  tener  anuncios  del  fabricante  de
discontinuidad dentro de los 5 (cinco) días hábiles previos a la apertura
de ofertas, debiendo el adjudicatario presentar pruebas fehacientes de tal
condición a requerimiento de la Provincia.

 f) Tanto el gabinete como el monitor deberán estar identificados mediante
su correspondiente número de serie.

 3. Placa Madre

 a) Deberá soportar al menos las siguientes características:
• Posibilidad de utilizar GPU integrado en el procesador.
• PCIe 3.0.
• SATA III.

 b) Deberá tener al menos los siguientes puertos:
• 6 (seis) puertos compatibles con USB 2.0 debiendo ser al menos 2

(dos) de ellos compatible con USB 3.0.
• 1 (un) puerto para salida de video analógico VGA.
• 1 (un) puerto para salida de video digital (DVI, HDMI o DisplayPort).
• 1 (un) puerto de audio con conectores de 3,5 mm, compuesto por

salida de parlantes estéreo,  salida de nivel  de línea y  entrada de
micrófono.

 c) Deberá contar con al  menos un zócalo libre para la instalación de un
dispositivo PCIe adicional de características iguales a las solicitados.

 4. Microprocesador

 a) Marca Intel Core i7 – AMD Ryzen 9  - ó superior.
 b) De doce núcleos con velocidad de al menos 4,3 GHz por núcleo.
 c) 20 MB de memoria caché.

Nota: El microprocesador debe tener una antigüedad de lanzamiento al mercado
internacional no mayor a 36 meses.

 5. Memoria RAM
 a) Tamaño: 64 GB.
 b) Tipo: DDR4.
 c) Velocidad: 2666 MHz.
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Ficha Técnica: Computadora Personal para Desarrollo Potenciada

Referencia: FT-CP-D-P – V24.1

 6. Dispositivos  de
Almacenamiento

 a) Disco de estado sólido de 240 GB.
 b) Disco Rígido de 2 TB, 7200 RPM, interfaz SATA III.

 7. Video Integrado

 a) Controladora  de  video  (GPU)  integrada  en  la  placa  madre  o  en  el
microprocesador.

 b) Deberá poder asignarse al menos 256 MB de RAM para video.
 c) Deberá soportar la reproducción de video FullHD 1080p.

 8. Interfaz de red

 a) Integrada en la placa madre, con bus PCI o PCIe.
 b) Deberá cumplir con las normas IEEE 802.3 y 802.2.
 c) Interfaz RJ45 conforme norma 802.3.
 d) Velocidad 100/1000 Mbps.
 e) Deberá soportar el arranque mediante PXE.

 9. Monitor

 a) Pantalla LCD/LED/TFT de  23.5”, orientable, no reflectiva, con controles
de brillo y contraste.

 b) Formato Panorámico 16:9.
 c) Resolución: WXGA (1920x1080) en modo gráfico.
 d) Colores: 16 millones.
 e) Tiempo de Respuesta: 5 ms como máximo.
 f) Brillo: 200 nits.
 g) Relación de Contraste (Típico/Estática): 600:1.
 h) Conectividad digital (DVI, HDMI o DisplayPort), deberá proveerse el cable

de video digital correspondiente, compatible con el ítem Placa Madre.

 10.Gabinete,  Teclado
y Ratón

 a) El gabinete deberá contener todos los componentes internos, proveyendo
forzadores  de  aire  y  mecanismos  de  fijación  para  una  adecuada
refrigeración de los mismos.

 b) El teclado deberá tener las siguientes características:
• Tipo QWERTY.
• Distribución en Español o Latinoamericano.
• Deberá poseer teclas de función, teclas de movimientos del cursor,

teclado numérico reducido e independiente.
• Conexión USB.

 c) El ratón deberá tener las siguientes características:
• Tipo óptico, de al menos 600 DPI de resolución.
• 2 (dos) botones y rueda de desplazamiento.
• Conexión USB.

 d) Gabinete, teclado y ratón deberán ser de la misma marca que la computadora.

 11. Fuente de energía

 a) La fuente deberá estar diseñada para su uso en el gabinete ofertado, con
capacidad  suficiente  para  alimentar  la  placa  base  con  todos  sus
componentes internos, y todas las expansiones posibles a la misma.

 b) Deberá  poseer  forzadores  de  aire  para  refrigerar  los  componentes
internos de la fuente de energía.

 c) Deberá soportar rangos de energía de 100V a 250V alterna, 50Hz o 60Hz.
 d) Deberá tener un zócalo de energía IEC 60320 C14, proveyendo el cable

de conexión a la red de suministro eléctrico, el cual tendrá un conector
IEC 60320 C13 para la computadora y terminará en una ficha de tres
patas planas tipo IRAM 2071.

 e) Deberá poseer al menos los siguientes conectores
• 1 (un) conector principal de energía (placa madre) de 24 pines ATX.
• 1 (un) conector de energía de 12 V (CPU) de 4 pines.
• 4 (cuatro) conectores de energía SATA.
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Ficha Técnica: Computadora Personal para Desarrollo Potenciada

Referencia: FT-CP-D-P – V24.1

 12.Compatibilidad  de
Sistemas

 a) El  equipo  debe  soportar  en  su  totalidad  los  siguientes  sistemas
operativos:
• Ubuntu GNU/Linux 20.04 LTS (64 bits) / 22.04 LTS (64bits).
• Microsoft Windows 10 / 11 (64 bits).

 b) Se  deberá  asegurar  el  óptimo  funcionamiento  de  la  totalidad  de  los
dispositivos  que  componen  el  equipo  en  los  ambientes  operativos
mencionados. 

 13.Controladores  de
dispositivos  y
Manuales

 a) En  caso  que  fuera  necesario,  se  deberán  proveer  los  controladores
necesarios para los sistemas operativos mencionados.

 b) Se deberá proveer el software de configuración, en caso de que fuera
necesario.

 c) Se  deberá  proveer  toda  la  documentación  de  los  equipos  (literatura
descriptiva, guía del usuario, manuales técnicos, etc.), necesaria para la
utilización más eficiente y máximo aprovechamiento de las capacidades
de los mismos.

 d) Los  controladores  y  manuales  se  podrán  ofrecer  en  medio  óptico  o
mediante descarga de Internet. En este último caso, la descarga deberá
mantenerse disponible al menos durante el período de garantía.

 14.Condiciones
ambientales

 a) Temperatura de funcionamiento: 10ºC a 35ºC.
 b) Humedad de funcionamiento: 10% al 90%.

 15.Garantía 

 a) El equipamiento deberá contar con garantía y servicio de posventa por al
menos 36 meses, provisto por el servicio técnico del proveedor, en todos
sus componentes, a partir de la Fecha de Aceptación Definitiva brindada
por la Provincia.

 16.Servicio de 
Posventa

 a) La presente ficha técnica no tendrá validez sin el correspondiente anexo
“Garantía y Servicio Posventa Estándar”, Referencia: GSPV_STD.

 17.Rotulado

 a) Será obligatorio  identificar  en forma clara y  visible  en el  embalaje del
equipo/dispositivo los siguientes datos:
• Organismo Destino.
• Nro. de Expte.
• Tipo y Nro. de gestión.
• Nro. de renglón.
• Empresa Proveedora.

Nota: Todos los valores expresados en la presente ficha técnica, son valores mínimos excepto aclaración 
contraria.
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Ficha Técnica: FT-UPS1kVA-Rack

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marca y Modelo Detallar

Tipo  de 
Operación

ON LINE 

Potencia nominal 1 [kVA]

Configuración Rackeable

Entrada

Voltaje 220 [V] – Fase + Neutro + Tierra

Rango 170 [V] a 270 [V] línea-neutro 

Frecuencia 50 [Hz] +/- 3 [Hz]

Salida

Voltaje 220 [V] +/- 5%

Frecuencia 50 [Hz] +/- 3%

Factor  de 
potencia

0.7  ( mínimo )

Forma de onda Sinusoidal

Batería

Tipo Libre mantenimiento de electrolito absorbido con capacidad acorde 
a la autonomía solicitada.

Autonomía 4 [minutos] a plena carga (mínimo)

Monitorización

Display LED Para indicación rápida de estados de la UPS, operación con línea externa, 
operación con batería

Interface

Puerto de comunicación serie RS232 o equivalente y una interfaz de 
red Ethernet/TCP/IP. con placa SNMP. Se deberá proveer con un software 
de monitoreo y control compatible con MS Windows y GNU/Linux.

Conexionado de salida de inversor

a) En caso de tomas de corriente, cantidad mínima 4 (cuatro) bajo Norma IRAM 2071, en su 
defecto bajo Norma IEC 320 C13 (u otra), se proveerá la siguiente configuración: Un (1) cable doble 
aislación normalizado 3 x 0,75 mm2 de sección mínima por 1,5 mts. de longitud mínima, con clavija 
IEC 320 C14 (u otra) en un extremo y en el otro una (1) base de tomas múltiples de mínimo  cuatro (4) 
módulos bajo norma IRAM 2071- 

b) En caso de borneras proveer  misma configuración sin provisión de clavija.-
Protecciones mínimas

Detección de baja tensión: 190 [V]

Detección de alta tensión: 240 [V]

Estabilizador y filtro de línea incorporado

Sobrecargas

Transitorios y sobretensiones de la línea de entrada

Condiciones ambientales

Temperatura 0ºC – 40ºC

Humedad máx. 95%

Garantía 12 meses ( mínimo )
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Ficha Técnica – Dron para Relevamiento con Tecnología RTK

Sistema aéreo (UAV)
• Tipo: Dron multirrotor plegable profesional con tecnología RTK
• Posicionamiento: GNSS multibanda + módulo RTK integrado
• Precisión RTK: ≤ 2 cm horizontal / ≤ 3 cm vertical
• Compatibilidad: NTRIP y estación base RTK
• Sensores: Sistema de detección de obstáculos 360°
Sistema de control
• Mando a distancia: Control inteligente con pantalla integrada
• Transmisión: HD en tiempo real de baja latencia
Sistema de cámaras
Cámara RGB (fotogrametría)
• Sensor: CMOS 1”
• Resolución: ≥ 20 MP
• Video: hasta 6K
• Estabilización: Gimbal mecánico de 3 ejes (Autelpilot)
Cámara térmica
• Tipo: Sensor térmico radiométrico integrado o acoplado
• Resolución térmica mínima: ≥ 640×512
• Rango de medición: apto para inspección de infraestructura
• Modos: Isotermas, paletas térmicas, medición puntual y por área
Software de procesamiento (tipo Pix4D)
• Software incluido: Plataforma de fotogrametría tipo Pix4D o equivalente.
• Funciones mínimas:

– Generación de ortomosaicos 2D
– Modelos 3D (malla / nube de puntos)
– Procesamiento RTK/PPK
– Georreferenciación automática
– Exportación a formatos CAD/GIS

Software de planificación de vuelos (tipo FreeFlight)
• Software incluido: Aplicación de planificación tipo Autel Explorer o equivalente
• Funciones mínimas:

– Planificación de vuelos automáticos (grid, waypoint, polígono)
– Definición de solapes (frontal/lateral)
– Repetición de misiones (misma trayectoria)
– Control manual y grabación de video
– Telemetría en tiempo real

• Compatibilidad: Android / iOS / control integrado
Alimentación
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• Baterías: 3 baterías inteligentes incluidas
• Autonomía por batería: ≥ 35 minutos
• Cargador: Estación o cargador múltiple incluido
Almacenamiento y conectividad
• Almacenamiento interno: ≥ 8 GB
• Soporte externo: microSD ≥ 256 GB
• Puertos: USB-C
Construcción y transporte
• Diseño: Plegable y portátil
• Transporte: Maletín o bolso incluido
Accesorios incluidos
• Hélices de repuesto
• Cables de conexión
• Protector de gimbal
Funciones de seguridad
• Retorno automático (RTH)
• Evitación de obstáculos omnidireccional
• Registro de datos de vuelo
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