
 

   

COMPUTO Y PRESUPUESTO GENERAL

Obra:

Ubicación: Funes – Dpto. Rosario

Valores al mes de agosto 2021

Nº U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc. FR

1
1-1 Gl 1,00 110.621,05$      110.621,05$                   0,06 1

1-2 m2 40,00 5.272,46$          210.898,40$                   0,11 1

1-3 m2 330,00 881,80$             290.994,00$                   0,15 1

1-4 m2 8,00 3.989,28$          31.914,24$                     0,02 1

1-5 Gl 1,00 98.459,59$        98.459,59$                     0,05 1

0,396 742.887,28$                   0,40

2
2-1 m2 30,00 1.015,31$          30.459,30$                     0,02 2

2-2 m2 15,00 525,00$             7.875,00$                       0,00 2

2-3 m2 180,00  $             745,08  $                  134.114,40 0,07 2

2-4 m3 36,63 2.276,64$          83.393,32$                     0,04 2

0,136 255.842,02$                   0,14

3
3-1 m3 1.500,00 1.411,98$          2.117.970,00$                1,13 2

3-2 m3 630,00  $             931,35  $                  586.750,50 0,31 2

1,44 2.704.720,50$                1,44

4
4-1 m2 1.170,00 74,05$               86.638,50$                     0,05 3

4-2 m2 1.170,00 647,67$             757.773,90$                   0,40 3

0,45 844.412,40$                   0,45

5
5-1 m3 9,18 18.208,82$        167.156,97$                   0,09 3

5-2 m2 986,11  $          8.822,42  $               8.699.841,30 4,63 3

5-3 m2 501,65  $          4.865,96  $               2.441.008,83 1,30 3

5-4 m2 798,51  $          9.988,84  $               7.976.188,63 4,25 7

10,27 19.284.195,73$              10,27

6
6-1 m2 80,00 280,08$             22.406,40$                     0,01 3

6-2 m2 80,00 473,91$             37.912,80$                     0,02 3

0,032 60.319,20$                     0,03

7
7-1 m2 1.021,00 1.130,72$          1.154.465,12$                0,61 3

7-2 m2 442,00  $          2.662,65  $               1.176.891,30 0,63 3

7-3 m2 25,15 1.098,42$          27.625,26$                     0,01 3

1,256 2.358.981,68$                1,26

8
8-1 m2 400,70 2.315,76$          927.925,03$                   0,49 4

8-2 m2 356,76 2.501,20$          892.328,11$                   0,48 4

8-3 m2 85,00 4.273,04$          363.208,40$                   0,19 4

8-4 m2 80,00  $             676,62  $                    54.129,60 0,03 3

8-5 m2 442,00 1.914,97$          846.416,74$                   0,45 4

8-6 m2 757,46 411,33$             311.566,02$                   0,17 4

8-7 m 335,50 598,82$             200.904,11$                   0,11 4

8-8 m 152,50 656,74$             100.152,85$                   0,05 4

8-9 m2 55,24  $          2.326,90  $                  128.537,96 0,07 4

8-10 m2 10,71 19.457,64$        208.391,32$                   0,11 4

8-11 m 441,00 502,77$             221.721,57$                   0,12 4

8-12 m 49,30 1.710,24$          84.314,83$                     0,04 7

8-13 m2 80,00 8.265,80$          661.264,00$                   0,35 4

8-14 m2 410,00 1.666,71$          683.351,10$                   0,36 4

8-15 m2 367,00  $          1.036,32  $                  380.329,44 0,20 2

3,229 6.064.541,08$                3,23

Parquización exterior. Colocación de panes de cesped

Total Pisos, Solias, Umbrales y Zócalos

Cordón de HºAº premoldeado

Contrapiso Hº cascotes esp 10 cm

Piso mosaico Granítico 40 x 40

Contrapiso Hº de piedra armado, esp 12 cm. 
Terminación raspinada

Contrapisos

Carpeta de cemento, impermeable bajo pisos vinílicos

Piso de losetas graníticas, en vereda, tipo Blangino 
"Recto de 16 panes", color Gris Bardiglio, de 0,40m x 
0,40m. Incluye losetas podotáctiles

Banquinas Hº cascotes esp 10 cm

Piso mosaico Granítico 30 x 30
Pisos, Solias, Umbrales y Zócalos

Zócalo granítico 10 x 30

Piso hormigón articulado color

Piso de hormigón, llaneado

Pulido a plomo en obra

Total Contrapisos

Piso de losetas cribadas de hormigón premoldeado
Pisos vinílicos conductivos, incluye zócalos

Zócalo granítico 10 x 40

Zócalo de acero inoxidable

Total Revoques

Umbrales de granito reconstituído

Panel compuesto, de chapa color "micro rib", con núcleo de 
espuma rígida de poliuretano. Tipo "Arneg Care Front", o 
siilar

Medio tabique tipo "Durlock", con doble placa (de yeso 
y cementicia tipo "Superboard")

Azotado impermeable
Revoque grueso

Muros y Tabiques
Mampostería de elev. de lad. comunes

Tabique tipo "Durlock" doble, con doble placa (de yeso 
y cementicia tipo "Superboard") de cada lado

Total Muros y Tabiques

Revoques

Total Aislaciones

Film de polietileno bajo losa de HºAº

Placas de EPS (e: 50mm), bajo platea de HºAº

Aislaciones

Total Movimiento de Suelo

Cartel de obra s/pliego y planos

Estudios de suelo y cálculo de estructura

Limpieza del terreno y replanteo

Total Preliminares

INDICACION DE LAS OBRAS

Preliminares

Casilla de obrador s/pliego

Cerco de obra s/pliego y planos

Demolición de mampostería

Total Demoliciones

Movimiento de Suelo

Excavación para cimientos

Demolición de cielorraso suspendido de yeso

Picado y extracción de pisos y contrapisos existentes.

Nivelación del terreno

“Construcción S.A.M.Co. – Eva Perón – Funes – Dpto. Rosario”.

Demoliciones
Extracción de cubierta liviana
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“Construcción S.A.M.Co. – Eva Perón – Funes – Dpto. Rosario”.

9
9-1 m2 100,00 9.550,72$          955.072,00$                   0,51 3

9-2 m2 1.000,00  $          8.180,62  $               8.180.620,00 4,36 7

4,864 9.135.692,00$                4,86

10

10-1 m2 747,05  $          3.081,03  $               2.301.683,46 1,23 3

10-2 m 14,30 2.931,86$          41.925,60$                     0,02 3

10-3 m2 102,80  $          3.095,95  $                  318.263,66 0,17 3

10-4 m2 125,65  $          5.306,11  $                  666.712,72 0,35 3

1,772 3.328.585,44$                1,77

11

11-1 m2 555,88  $          3.457,47  $               1.921.938,42 1,02 4

11-2 m 261,70 5.799,09$          1.517.621,85$                0,81 4

11-3 m2 126,00  $          3.506,12  $                  441.771,12 0,24 4

11-4 m2 29,50  $        11.147,37  $                  328.847,42 0,18 7

11-5 m2 145,00 649,67$             94.202,15$                     0,05 5

2,292 4.304.380,96$                2,29

12
12-1 m2 989,80 361,99$             358.297,70$                   0,19 5

12-2 m2 250,51 1.029,39$          257.872,49$                   0,14 5

12-3 m2 1.762,48 344,48$             607.139,80$                   0,32 5

12-4 m2 1.338,73  $          3.691,11  $               4.941.408,92 2,63 5

3,282 6.164.718,91$                3,28

13
13-1 m2 131,93 4.697,07$          619.696,19$                   0,33 6

13-2 m2 410,75  $        14.449,09  $               5.934.963,72 3,16 6

13-3 m2 4,50 4.185,84$          18.836,28$                     0,01 6

13-4 m2 6,96  $        13.980,61  $                    97.305,05 0,05 6

3,551 6.670.801,24$                3,55

14
14-1 m2 116,27 12.837,13$        1.492.605,20$                0,79 7

14-2 m2 107,74  $        20.634,77  $               2.223.138,53 1,18 7

14-3 m2 125,26 19.348,90$        2.423.546,47$                1,29 7

14-4 m2 77,16  $        22.990,03  $               1.773.818,75 0,94 7

14-5 m2 206,00 28.929,25$        5.959.425,50$                3,17 7

14-6 m2 175,75 20.573,03$        3.615.710,02$                1,92 7

14-7 m2 10,00 17.230,94$        172.309,40$                   0,09 7

14-8 m2 18,80 49.259,01$        926.069,39$                   0,49 7

14-9 m2 19,20 5.489,37$          105.395,90$                   0,06 7

14-10 m2 65,24  $        28.305,17  $               1.846.629,29 0,98 7

14-11 m 9,00  $        49.329,06  $                  443.961,54 0,24 7

14-12 m2 8,01 88.919,47$        711.800,36$                   0,38 7

11,55 21.694.410,35$              11,55

Vidrio laminado 3+3mm

DVH 24mm (6+12mm aire+3+3). Incluye lámina de 
seguridad y reflectante LOW-E. Tonalizado color Gris

Total Revestimientos

Pinturas

Lustre en carpintería de madera
Pintura al látex en cielorrasos

Revestimiento porcelanato, en muros, s/ planimetrías y 
PETP

Vinílico en muros de Shock Room; Office de Enfermería y 
Sala de Observaciones. Hasta altura de cielorrasos

Vidrios

Revestimiento acrílico texturado con color, s/PETP

Revestimiento de paneles compuestos de aluminio, con 
núcleo de polietileno de alta densidad, tipo "Alucobond", en 
frentes de consultorios

Cielorraso placas anti humedad, tipo "Durlock", con buña 
perimetral (perfil Z). En locales sanitarios y Sala de revelado

Total Cubiertas

Total Cielorrasos

Cielorraso de placas de roca de yeso, tipo "Durlock 
Exsound". Incluye tapas de inspección

Cubiertas

Cielorrasos

Cajón corrido de placas "Durlock"

Guardacamillas

Revestimientos

Cielorraso placas de roca de yeso, tipo "Durlock", con buña 
perimetral (perfil Z). Incluye tapas de inspección

Panel compuesto, de chapa color "micro rib", con núcleo de 
espuma rígida de poliuretano. Tipo "Arneg Care Cover", o 
similar

Cubierta plana sobre losas

Pintura poliuretánica, con base epoxi, sobre elementos de 
la estructura metálica

Pintura látex acrílico en muros interiores

Total Pinturas

Vidrio templado, 10mm. Incluye elementos de fijación

Carpintería de madera (puertas placa)

Carpintería de aluminio s/ PETP

Total Vidrios

Carpintería

Espejos 4mm, incoloros

Sistema piel de vidrio tipo frame, fachada contínua

Carpintería metálica. Rejas de perfiles laminados. Incluye 
portones

Carpintería de madera (placares, muebles b/ mesadas, 
alacenas, etc)

Pérgolas de perfiles de aluminio sobre estructura metálica 
de perfiles laminados

Reubicación de carpintería existente

Frente integral de aluminio Aluar s/ PETP

Portones metálicos
Reja albañal, acero galvanizado

Baranda de acero inoxidable en rampa para discapacitados

Mobiliario fijo de acero inoxidable

Total Carpintería
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15
15-1 día 270,00  $          3.178,30  $                  858.141,00 0,46 2

15-2 Gl 1,00  $      121.943,85  $                  121.943,85 0,06 2

15-3 m2 12,00  $        65.345,70  $                  784.148,40 0,42 11

15-4 u 16,00  $        19.205,85  $                  307.293,60 0,16 7

15-5 Gl 1,00  $      105.957,94  $                  105.957,94 0,06 4

15-6 Gl 1,00 526.980,12$      526.980,12$                   0,28 7

15-7 u 6,00  $        55.853,80  $                  335.122,80 0,18 7

15-8 u 3,00  $        77.792,50  $                  233.377,50 0,12 7

15-9 u 4,00  $        64.723,36  $                  258.893,44 0,14 7

15-10 m 29,00  $        14.781,58  $                  428.665,82 0,23 3

15-11 u 1,00  $        61.922,83  $                    61.922,83 0,03 7

15-12 u 1,00  $      171.143,50  $                  171.143,50 0,09 7

15-13 u 9,00  $        24.904,80  $                  224.143,20 0,12 7

15-14 u 6,00  $      258.692,50  $               1.552.155,00 0,83 11

15-15 u 10,00 1.006,67$          10.066,70$                     0,01 3

15-16 u 4,00  $        10.163,86  $                    40.655,44 0,02 2

3,205 6.020.611,14$                3,21

16
16-1 m3 154,00  $        27.068,49  $               4.168.547,46 2,22 8

16-2 m 491,00  $          6.056,30  $               2.973.643,30 1,58 7

16-3 m2 100,00  $        28.790,17  $               2.879.017,00 1,53 8

16-4 m3 2,65  $        43.591,25  $                  115.604,00 0,06 8

16-5 m3 6,05  $        39.068,47  $                  236.286,11 0,13 8

16-6 m 332,50 22.816,14$        7.586.366,55$                4,04 7

16-7 m 14,40 26.118,33$        376.103,95$                   0,20 7

16-8 m 11,60  $        29.420,52  $                  341.278,03 0,18 7

16-9 m 59,60 15.245,99$        908.661,00$                   0,48 7

16-10 m 30,00 5.611,42$          168.342,60$                   0,09 3

16-11 Gl 1,00  $      247.070,90  $                  247.070,90 0,13 7

16-12 m2 798,51  $          3.346,95  $               2.672.573,04 1,42 7

16-13 m 660,30 23.683,55$        15.638.248,07$              8,33 7

16-14 m 79,10 26.985,74$        2.134.572,03$                1,14 7

16-15 m 48,50 30.287,93$        1.468.964,61$                0,78 7

16-16 m 16,00 33.703,48$        539.255,68$                   0,29 7

22,6 42.454.534,33$              22,60

17
1E+06 1.078.476,43$   

17-1 u 1,00 212.071,37$      212.071,37$                   0,11 3

17-2 u 1,00 247.407,18$      247.407,18$                   0,13 3

17-3 gl 1,00 618.997,88$      618.997,88$                   0,33 9

Instalaciones Sanitaria

Total Estructura

Topes de hormigón premoldeado, en estacionamiento

Cestos de residuos

Limpieza periódica de obra

Limpieza final de obra

Señalética interior

Varios

Señalética exterior

Camas hospitalarias para internación, s/ PETP

Total Varios

Camas elécctricas hospitalarias, s/PETP. En Sala de 
Observaciones

Bicicletero metálico

Especies arbóreas s/ plano y PETP

Sillas Operativas para el personal, tipo "Belloc, línea Café"

Lockers metálicos para personal; 6 puertas; 0,83x1,90x0,45

Camillas para schokroom

Banco 4 cuerpos, espera interior. Tipo "Nomen, modelo 
Flug"

Entubado de desagües pluviales a cielo abierto, con tubos 
de hormigón premoldeado Ø 60cm

Camillas para examen universal

Columnas metálicas (2 UPN N° 16)

Estructura

Estructura de perfiles "C" (2 C 140x60x20) 
galvanizados p/ Cubierta de termopaneles de chapa 
sinusoidal con núcleo de espuma rígida de poliuretano

Columnas metálicas (2 UPN N° 18)

Vigas metálicas (2 UPN N° 14)

Vigas metálicas (2 UPN N° 18)

Platea de HºAº - H21. Incluye canalón pluvial

Estructura de perfiles de chapa plegada y tubos 
estructurales, galvanizados, para sostén paneles de 
cerramiento exterior. Por metro cuadrado de panelería

Columnas metálicas (2 UPN N° 14)

Estructura de soporte para tanques de reserva 
(perfiles tubo estructural sección redonda)

Columnas metálicas (1 IPB N° 14)

Losas de viguetas premoldeadas con núcleo de EPS. 
Incluye tabique de HºAº en acc. Ambulancias

Vigas de fundación - H21, bajo rejas perimetrales

Junta de dilatación

Bases - H21

Vigas metálicas (2 UPN N° 20)

Vigas metálicas (2 UPN N° 16)

Cloacas y ventilaciones

Cámara séptica Nº 4 s/ detalle

Instalación de desagües cloacales

Pozo absorbente calzado Nº 4 s/ detalle
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3E+06 3.142.976,11$   
17-4 u 6,00 26.006,97$        156.041,82$                   0,08 10

17-5 u 9,00  $        49.786,51  $                  448.078,59 0,24 10

17-6 u 10,00  $        16.779,27  $                  167.792,70 0,09 10

17-7 u 3,00  $        24.471,00  $                    73.413,00 0,04 10

17-8 u 2,00  $        18.106,72  $                    36.213,44 0,02 10

17-9 u 12,00  $        17.512,72  $                  210.152,64 0,11 10

17-10 u 3,00  $        58.372,69  $                  175.118,07 0,09 10

17-11 u 1,00  $        27.060,00  $                    27.060,00 0,01 10

17-12 u 3,00  $        38.262,54  $                  114.787,62 0,06 6

17-13 u 32,00 722,07$             23.106,24$                     0,01 10

17-14 m2 14,15  $        20.947,13  $                  296.401,89 0,16 10

17-15 m2 7,30  $        20.196,57  $                  147.434,96 0,08 10

17-16 u 26,00  $          4.391,63  $                  114.182,38 0,06 10

17-17 u 26,00  $          4.822,85  $                  125.394,10 0,07 10

17-18 u 15,00  $          4.325,29  $                    64.879,35 0,03 10

17-19 u 26,00  $          6.713,57  $                  174.552,82 0,09 10

17-20 u 1,00  $        34.378,47  $                    34.378,47 0,02 10

17-21 u 8,00  $        56.826,01  $                  454.608,08 0,24 10

17-22 u 1,00  $      299.379,94  $                  299.379,94 0,16 10

1E+06 1.397.228,62$   
17-23 u 17,00  $          1.335,50  $                    22.703,50 0,01 10

17-24 u 9,00  $        15.432,89  $                  138.896,01 0,07 10

17-25 u 1,00  $        70.933,40  $                    70.933,40 0,04 9

17-26 Gl 1,00 888.943,33$      888.943,33$                   0,47 9

17-27 u 1,00 36.181,44$        36.181,44$                     0,02 9

17-28 u 1,00 239.570,94$      239.570,94$                   0,13 7

5E+05 517.479,03$      
17-29 m 171,00  $             716,49  $                  122.519,79 0,07 9

17-30 m 87,50 3.960,25$          346.521,88$                   0,18 7

17-31 u 6,00 7.293,51$          43.761,06$                     0,02 3

17-32 u 2,00  $          2.338,15  $                      4.676,30 0,00 7

3,267 6.136.160,19$                3,27

18

18-1 u 1,00  $      541.377,20  $                  541.377,20 0,29 11

18-2 u 1,00  $      544.830,38  $                  544.830,38 0,29 11

18-3 u 1,00  $      518.899,27  $                  518.899,27 0,28 11

18-4 u 1,00  $      111.705,52  $                  111.705,52 0,06 11

18-5 u 1,00  $      398.584,96  $                  398.584,96 0,21 11

18-6 u 1,00  $        67.691,37  $                    67.691,37 0,04 11

18-7 u 8,00  $        19.706,31  $                  157.650,48 0,08 11

18-8 u 1,00  $        87.927,24  $                    87.927,24 0,05 11

18-9 u 1,00  $        37.516,66  $                    37.516,66 0,02 11

18-10 u 1,00  $      136.314,38  $                  136.314,38 0,07 11

18-11 u 1,00  $        52.030,96  $                    52.030,96 0,03 11

18-12 u 1,00  $        37.745,84  $                    37.745,84 0,02 11

18-13 u 1,00  $        32.613,29  $                    32.613,29 0,02 11

18-14 u 1,00  $      127.209,94  $                  127.209,94 0,07 11

18-15 u 1,00  $      700.415,09  $                  700.415,09 0,37 11

18-16 u 1,00  $        25.448,03  $                    25.448,03 0,01 11

18-17 u 1,00  $      256.841,85  $                  256.841,85 0,14 11

18-18 u 209,00  $          3.788,17  $                  791.727,53 0,42 11

18-19 u 185,00  $          4.149,13  $                  767.589,05 0,41 11

18-20 gl 1,00  $      117.405,74  $                  117.405,74 0,06 11

Instalación Eléctrica

Total Instalaciones Sanitaria

Boca de desagüe abierta 30 x 30 cm
Embudos FºFº Ø 0,100, con reja parabólica y pico de 
desborde

Colector Ø 0,075 m

Canilla de servicio niquelada c/ pico manguera

Canaleta HºGº recta desarrollo 80 cm

Tendido de instalación de agua fría y caliente

Caño pluvial PPN "P" Ø 0,110

Juego de ducha completo c/ pico mezclador

Tanque cisterna tricapa p/ agua cap. 1,500 lts.

Tanque reserva acero inox. p/ agua cap. 5.000 lts.

Desagües Pluviales

Percha 1 gancho

Silla rebatible para ducha c/ barral

Vaciadero para chatas, tipo "Ferrum", o similar

Dispenser de toallas de papel

Cambiador para bebés

Dispenser de jabón líquido

Mesada de granito natural, gris mara

Mesada de acero inoxidable

Agua Corriente

Porta rollos de papel higiénico

Cestos de residuos, de amurar. Acero inox.

Piletón Aº inox. Para lavado de chatas

Inodoro a pedestal c/ válvula

Lavatorio para discapacitados

Lavatorio losa blanca c/ grifería

Espejo p/ baño discapacitados

Artefactos y accesorios

Tablero de Distribución - Edificio Nuevo

Boca de electricidad Iluminación

Boca de electricidad Tomacorriente doble

Tendido de energia, maniobra y protección de la iluminación 
de fachada.

Tablero Seccional Sala de Máquinas TSM

Tablero Seccional TS1 (Tablero Tipo1)

Tablero Seccional TS2. Circulaciones, baños publicos, hall, 
admision

Tablero Equipo Rayos X - TRX

Tablero TS5 - Área de Servicios

Tablero TSL - Lavadero

Tablero TSBA - Bombas de agua

Tablero Seccional Shockroom TS4

Tablero Seccional TS3

Tablero Seccional uso HOSPITALARIO TSH

Tablero sistema de acondicionamiento de aire TAA

Tablero TSC

Adecuación de Tablero Edificio Existente. Incluye 
reconexiones

Inodoro p/disc. c/ válvula. Incluye barrales de sujeción 
reglamentarios

Pilar de acometida trifásica grandes clientes (>50KW) llave 
general 4x400A / 36KA.

Tablero corrector de factor de potencia 75 KVAr s/ 
planimetría y PETP.

Tablero de Transferencia Automática (TTA). Capacidad: 
400 A s/ planimetría y PETP.

Pileta de cocina 2 bachas acero inoxidable c/ grifería 
monocomando
Lavatorio 1 bacha acero inoxidable, 1 canilla

Pileta de cocina 1 bacha acero inoxidable c/ grifería 
monocomando



 

   

COMPUTO Y PRESUPUESTO GENERAL

Obra:

Ubicación: Funes – Dpto. Rosario

Valores al mes de agosto 2021

Nº U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc. FRINDICACION DE LAS OBRAS

Preliminares

“Construcción S.A.M.Co. – Eva Perón – Funes – Dpto. Rosario”.

18-21 u 24,00  $          8.435,46  $                  202.451,04 0,11 11

18-22 u 48,00  $          2.773,26  $                  133.116,48 0,07 11

18-23 u 23,00  $          6.816,80  $                  156.786,40 0,08 11

18-24 u 13,00  $          2.192,97  $                    28.508,61 0,02 11

18-25 u 6,00  $          2.069,51  $                    12.417,06 0,01 11

18-26 u 28,00  $          4.798,13  $                  134.347,64 0,07 11

18-27 u 23,00  $          1.169,65  $                    26.901,95 0,01 11

18-28 u 7,00  $          4.242,53  $                    29.697,71 0,02 11

18-29 u 1,00  $          5.378,42  $                      5.378,42 0,00 11

18-30 u 4,00  $          2.895,50  $                    11.582,00 0,01 11

18-31 u 2,00  $          1.476,86  $                      2.953,72 0,00 11

18-32 u 20,00  $      105.997,23  $               2.119.944,60 1,13 11

18-33 u 4,00  $          4.375,97  $                    17.503,88 0,01 11

18-34 u 2,00  $        13.939,92  $                    27.879,84 0,01 11

18-35 u 19,00  $          3.773,35  $                    71.693,65 0,04 11

18-36 u 3,00  $          4.396,86  $                    13.190,58 0,01 11

18-37 u 3,00  $        22.209,67  $                    66.629,01 0,04 11

18-38 u 1,00  $        12.426,01  $                    12.426,01 0,01 11

18-39 u 2,00  $        17.229,97  $                    34.459,94 0,02 11

18-40 gl 1,00  $      473.587,06  $                  473.587,06 0,25 11

18-41 gl 1,00  $          3.501.289,11  $               3.501.289,11 1,86 11

18-42 gl 1,00  $      233.960,12  $                  233.960,12 0,12 11

18-43 gl 1,00  $      329.168,95  $                  329.168,95 0,18 11

18-44 gl 1,00  $   3.403.251,17  $               3.403.251,17 1,81 11

18-45 gl 1,00  $      309.042,63  $                  309.042,63 0,16 11

18-46 gl 1,00  $      891.477,61  $                  891.477,61 0,47 11

18-47 u 1,00  $      969.939,14  $                  969.939,14 0,52 11

18-48 gl 1,00  $      361.325,58  $                  361.325,58 0,19 11

18-49 gl 1,00  $      495.853,19  $                  495.853,19 0,26 11

18-50 gl 1,00  $      335.839,60  $                  335.839,60 0,18 11

Luminaria TIPO 13: Proyector apto interior y exterior. LED 
de potencia: 50W. OSRAM LEDVANCE FLOODLIGHT 50 
W.

Luminaria TIPO 10. Aplique aluminio bidireccional  
230x130mm.

Luminaria TIPO 11. Aplique de LED. Velador 
dormitorio.GU10 - 7 W.

UPS doble conversión 8 KW INPUT 380V / OUTPUT 220 
s/PETC

Sistema de paneles solares fotovoltaicos 20 KW - ON GRID 
incluye medidor bi-direccional y Tablero TIOG

Sistema de termotanques solares. Con válvula termo-
mezcladora.

Embandejados

Luminaria TIPO 16. Display señalético  LED alta 
luminosidad.

Luminaria TIPO 15: Luminaria autónoma de emergencia de 
90 LEDs. Gama Sonic DL20L o equivalente.

Luminaria TIPO 2: Panel LED redondo de embutir 30W - Ø 
400 mm.

Sistema CCTV - IP incluye bocas s/planimetría y PETP

Puesta a tierra y pararrayos activo en mastil de seis metros

Sistema de telefonia IP s/planimetría y PETP

Sistema de Datos (switch, rack, etc) s/planimetría. Incluye 
bocas rack y UPS 3 KVA y PETP

Canalización electricidad, blindaje y revestimiento sala de 
rayos X s/planimetría y PETP.

Luminaria TIPO 12: Farola de alumbrado público - paseos y 
plazas. LEDs PHILIPS SMD 3030. Potencia: 120W.

Tendido de cañeros y cámaras y cables subterráneos.

Reja de extracción de aire PVC de 20x20 - extractor de aire  
extremo caño 4" S/PETP.

Luminaria TIPO 14: Artefacto hermético (IP65) de empotrar 
en piso. Ø180 mm. LED AR111. Potencia: 15W

Luminaria TIPO 17: Alarma luminosa/sonora LED sobre 
dintel baño de discapacitados.

Tendido de alimentadores a tableros seccionales por 
bandeja

Negatoscopio 60x60 LED 4000 lúmenes

Luminaria TIPO 5. Listón LED SICA. Potencia: 16 W. Bajo 
alacena. Largo: 1200 mm.

Luminaria TIPO 6. Luminaria circular LED de embutir en 
cielorraso (spot). AR111. Orientable. GU10/15W. (10W)

Luminaria TIPO 7. Spot LED circular downlight (Ø 100 mm) 
de embutir en cielorraso 7 W.

Luminaria TIPO 3: Panel LED rectangular 40 W - 1200x300 
mm. 

Luminaria TIPO 4: Panel LED redondo de embutir 18W - Ø 
300 mm.

Luminaria TIPO 1: Panel LED cuadrado de embutir 40/50 W 
- 600x600 mm. 

Luminaria TIPO 8. Plafón/aplique Fluorescente LED 
estanco. Dos tubos LED 18W. Largo: 1200 mm.

Luminaria TIPO 9. Luz inactínica. Aplique de acero 
inoxidable lámpara inactínica LED roja para cuarto oscuro.



 

   

COMPUTO Y PRESUPUESTO GENERAL

Obra:

Ubicación: Funes – Dpto. Rosario

Valores al mes de agosto 2021

Nº U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc. FRINDICACION DE LAS OBRAS

Preliminares

“Construcción S.A.M.Co. – Eva Perón – Funes – Dpto. Rosario”.

18-51 gl 1,00  $      153.150,17  $                  153.150,17 0,08 11

18-52 gl 1,00  $      398.608,84  $                  398.608,84 0,21 11

18-53 u 34,00  $          1.232,15  $                    41.893,10 0,02 11

18-54 u 1,00  $   4.064.363,22  $               4.064.363,22 2,16 11

18-55 Gl 1,00  $   9.717.238,65  $               9.717.238,65 5,17 11

18-56 GL 1,00  $   1.306.448,86  $               1.306.448,86 0,70 11

18-57 gl 1,00  $   2.512.370,51  $               2.512.370,51 1,34 11

18-58 gl 1,00  $        29.442,56  $                    29.442,56 0,02 11

18-59 u 1,00  $      765.304,47  $                  765.304,47 0,41 11

18-60 u 1,00  $             238.512,47  $                  238.512,47 0,13 11

18-61 u
1,00 114.449,85$      114.449,85$                   0,06

11

20,9 39.265.910,18$              20,90

19
19-1 gl 1,00  $      364.580,05  $                  364.580,05 0,19 12

19-2 u 1,00  $        44.843,84  $                    44.843,84 0,02 12

19-3 u
1,00 121.302,44$      121.302,44$                   0,06 12

19-4 u 1,00  $        82.000,32  $                    82.000,32 0,04 12

19-5 u 1,00 674.328,11$      674.328,11$                   0,36 12

19-6 u 1,00 1.436.494,08$   1.436.494,08$                0,76 12

1,45 2.723.548,84$                1,45

20
20-1 u 4,00  $          7.015,88  $                    28.063,52 0,01 13

20-2 u 3,00  $        23.196,86  $                    69.590,58 0,04 13

20-3 gl 1,00  $      878.654,63  $                  878.654,63 0,47 13

20-4 gl 1,00  $      2.231.605,68  $               2.231.605,68 1,19 13

20-5 gl 1,00  $   1.059.478,43  $               1.059.478,43 0,56 13

20-6 gl 1,00  $      797.606,78  $                  797.606,78 0,42 13

20-7 u 1,00  $      203.856,24  $                  203.856,24 0,11 13

20-8 u 18,00  $      126.159,13  $               2.270.864,34 1,21 13

20-9 u 2,00  $        37.979,33  $                    75.958,66 0,04 13

4,055 7.615.678,86$                4,05

Total Costo 187.830.932,33$            100,00

1,57$                              

294.894.563,76$     

Subdirección de Proyectos; 11 de abril de lunes

Coeficiente de Resumen [K]

Instalación de Gas

Certificación CAT 6 de bocas de datos

Grupo electrogeno CABINADO 220 KVA - 200 KW (potencia 
continua - PRIME)

Sistema de sonido y busca-persona - Incluye bocas 
s/planimetría y PETP

Total Instalación Eléctrica

Campana cocina Ac. Inox. 100x60x60. Con extractor caño 
10" Q= 2,100 m3/hr S/PETP.

Sistema de alarma de incendio  - Incluye bocas 
s/planimetría y PETP

Sistema de acondicionamiento de aire por sistema ROOF 
TOP s/planimetria y PETP. Equipo 10TR / 35Kw. Incluye 
conductos de chapa y rejillas

Sistema de acondicionamiento de aire por sistema VRF 
s/planimetria y PETP

Lavarropas tipo industrial. Acero inoxidable. 12Kg

Tendido de conductos, difusores y rejas s/ traza planimetría 
y PETP

Heladera tipo almacenera, acero inoxidable. Medidas: 
1,70m x 0,98m x 2,08m. S/PETP

Puesta en marcha del sistema de acondicionamiento de 
aire

Planchadora a gas, s/PETP

Cocina industrial 6 hornalla y horno s/PETP

Extintor triclase BC polvo bajo presión 10 KG

Poliducto Tipo 3. Enfermería

Extintor triclase ABC polvo bajo presión 5 KG

Total Instalación de Gas

Termotanque gas 75 lts. Quemador: 30000 Kcal/hr. Alta 
recuperación

Secadora para ropa, a gas, s/PETP

Poliducto Tipo 2. Cabecera de cama (Sala de 
Observaciones e Internación)

Total Instalaciones Especiales

Provisión y montaje de cañerías acero/epoxi NAG 251

Termotanque gas 120 lts. Quemador: 7500 Kcal/hr

Panta de vacío medicinal 2 HP + 2 HP s/planimetría y PETP

Tendido de caños, válvulas, reductores, alarmas de gases 
medicinales.

Poliducto Tipo 1. Columna (en shockroom)

Instalaciones Especiales

TOTAL GENERAL

Planta de Oxígeno medicinal 4 termos + 3 tubos

Planta de aire comprimido 4 HP + 4 HP s/planimetría y 
PETP.

Son pesos: Doscientos noventa y cuatro millones, ochocientos noventa y cuatro mil, quinientos sesenta y tres, con 76/100.-


