Santa Fe

Provincia

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)

VIVIENDA COMPACTA "VC 50 P" 2 DORM
15 Viviendas Diaz / DPTO. San Jerénimo

FOLIO N®

COSTO DE OBRA

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO|COSTO PARCIAL|  COSTO TOTAL INCIDENCIA ITEM
1 TRABAJOS PRELIMINARES $104.842,71 3,77 %
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $27.383,84  $27.383,84
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $21.38351 $21.383,51
c Relleno del Lote. m3 40,00 $1.401,88 $56.075,36
2 FUNDACIONES $192.411,81 6,92 %
a Excavacién de Cimientos m3 14,27 $1.206,49 $17.216,64
b Zapata Corrida de Hormigén Pobre m3 11,48 $8.302,21 $95.309,37
c Encadenado de fundacién de H°A° m3 2,32 $ 34.433,53 $ 79.885,79
3 AISLACION HIDROFUGA $22.627,62 0,81 %
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 15,79 $ 614,05 $9.695,80
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 21,06 $ 614,05 $12.931,82
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $ 369.352,63 13,29 %
a Mamposteria de Ladrillo Coman 0,15 m. m3 2,60 $16.606,87 $43.177,86
b Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 88,21 $2.253,66 $198.795,05
c Mamposteria Ladrillo Cerdmico Portante 12 cm. m2 65,44 $1.946,51 $127.379,73
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $91.742,66 3,30 %
a Refuerzos Verticales ml 63,50 $ 798,37 $50.696,59
b Encadenado Superior s/ muro ceramico ml 46,95 $ 839,29 $ 39.404,83
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,95 $ 331,56 $1.641,24
6 REVOQUES $317.403,34 11,42 %
a Azotado Impermeable m2 116,64 $ 584,58 $68.185,12
b Revoque Grueso Exterior m2 116,64 $890,13 $103.824,62
c Revoque Grueso Interior m2 186,30 $677,82 $126.277,92
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 32,70 $ 584,58 $19.115,68
7 CONTRAPISO $ 76.565,99 2,76 %
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 15,47 $1.175,10 $18.178,76
b Hormigén H8, fratazado m2 48,61 $1.201,14 $58.387,23
8 PISO $7.663,92 0,28 %
a Piso Ceramico m2 3,78 $2.027,49 $ 7.663,92
9 CUBIERTA $ 252.065,55 9,07 %
a Cubierta de chapa ondulada m2 61,70 $3.380,81 $208.595,92
b Zingueria m 47,00 $ 704,32 $ 33.102,96
c Losa H° A°s/lavadero m2 2,04 $5.081,70 $ 10.366,66
10 CIELORRASOS $85.544,18 3,08 %
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso/Superboard m2 52,85 $1.618,62 $ 85.544,18
11 REVESTIMIENTO $37.874,04 1,36 %
a Revestimiento Ceramico m2 18,68 $2.027,52 $ 37.874,04
12 PINTURA $323.767,41 11,65 %
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 186,30 $549,11 $102.299,51
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 116,64 $1582,10 $184.536,49
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 52,85 $ 474,29 $ 25.066,25
d Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera/Herreria m2 9,84 $1.205,81 $11.865,16
13 VIDRIOS $6.707,52 0,24 %
a Vidrios m2 5,83 $ 1.150,52 $6.707,52
14  CARPINTERIA $ 209.447,26 7,54 %
a Carpinteria de Madera Gl 1,00 $24.266,90  $24.266,90
b Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $140.358,48 _ $ 140.358,48
c Rejas y bastidor grillado tanque Gl 1,00 $44.821,87  $44.821,87
15 INSTALACION DE GAS $41.350,74 1,49 %
a Instalacion para Gas Envasado Gl 1,00 $41.350,74  $41.350,74
16 INSTALACION SANITARIA $329.384,13 11,85 %
a Instalacion de Desagiies Cloacales Gl 1,00 $51.775,09  $51.775,09
b Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $58.310,51  $58.310,51
c Griferia Gl 1,00 $ 27.800,09 $ 27.800,09
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $31.675,58 $31.675,58
e Conexioén a Red Distribuidora agua potable hasta caja p/ medidor Gl 1,00 $9.664,70 $9.664,70
f Pozo Absorbente y Camara Séptica Gl 1,00 $48.433,33  $48.433,33
g Calefén Solar Gl 1,00 $101.724,83  $101.724,83
17 INSTALACION ELECTRICA $ 153.790,25 5,53 %
a Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $106.089,95 $ 106.089,95
b Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $47.700,30  $47.700,30
18 MESADA DE COCINA $ 19.579,00 0,70 %
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $19.579,00  $19.579,00
19 CERCOS $39.246,45 1,41 %
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $39.246,45  $39.246,45
20 LIMPIEZA FINAL $11.962,42 0,43 %
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $11.962,42 $11.962,42

21 HONORARIOS PROFESIONALES $64.639,91 2,33%
a Honorarios por Conduccién Técnica Gl 2,40 % $ 2.693.329,63 $ 64.639,91
22 MOVILIDAD $21.175,00 0,76 %
a Movilidad para la Inspeccion Gl 1,00 $21.175,00  $21.175,00
SUBTOTAL $2.779.144,54 100,00 %
GASTOS GENERALES 15,00 % $416.871,68
BENEFICIOS 10,00 % $277.914,45
$3.473.930,67
IVA 10,50 % $364.762,72

PRECIO TOTAL

$3.838.693,40




