
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INCIDENCIA ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $104.842,71 3,77 %

a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 27.383,84 $ 27.383,84

b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 21.383,51 $ 21.383,51

c Relleno del Lote. m3 40,00 $ 1.401,88 $ 56.075,36

2 FUNDACIONES $ 192.411,81 6,92 %

a Excavación de Cimientos m3 14,27 $ 1.206,49 $ 17.216,64

b Zapata Corrida de Hormigón Pobre m3 11,48 $ 8.302,21 $ 95.309,37

c Encadenado de fundación de H°A° m3 2,32 $ 34.433,53 $ 79.885,79

3 AISLACION HIDROFUGA $ 22.627,62 0,81 %

a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 15,79 $ 614,05 $ 9.695,80

b Capa Aisladora Doble Vertical m2 21,06 $ 614,05 $ 12.931,82

4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 369.352,63 13,29 %

a Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m. m3 2,60 $ 16.606,87 $ 43.177,86

b Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 88,21 $ 2.253,66 $ 198.795,05

c Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 65,44 $ 1.946,51 $ 127.379,73

5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 91.742,66 3,30 %

a Refuerzos Verticales ml 63,50 $ 798,37 $ 50.696,59

b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml 46,95 $ 839,29 $ 39.404,83

c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,95 $ 331,56 $ 1.641,24

6 REVOQUES $ 317.403,34 11,42 %

a Azotado Impermeable m2 116,64 $ 584,58 $ 68.185,12

b Revoque Grueso Exterior m2 116,64 $ 890,13 $ 103.824,62

c Revoque Grueso Interior m2 186,30 $ 677,82 $ 126.277,92

d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 32,70 $ 584,58 $ 19.115,68

7 CONTRAPISO $ 76.565,99 2,76 %

a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 15,47 $ 1.175,10 $ 18.178,76

b Hormigón H8,  fratazado m2 48,61 $ 1.201,14 $ 58.387,23

8 PISO $ 7.663,92 0,28 %

a Piso Cerámico m2 3,78 $ 2.027,49 $ 7.663,92

9 CUBIERTA $ 252.065,55 9,07 %

a Cubierta de chapa ondulada m2 61,70 $ 3.380,81 $ 208.595,92

b Zinguería m 47,00 $ 704,32 $ 33.102,96

c Losa H° A°s/lavadero m2 2,04 $ 5.081,70 $ 10.366,66

10 CIELORRASOS $ 85.544,18 3,08 %

a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso/Superboard m2 52,85 $ 1.618,62 $ 85.544,18

11 REVESTIMIENTO $ 37.874,04 1,36 %

a Revestimiento Cerámico m2 18,68 $ 2.027,52 $ 37.874,04

12 PINTURA $ 323.767,41 11,65 %

a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 186,30 $ 549,11 $ 102.299,51

b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 116,64 $ 1.582,10 $ 184.536,49

c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 52,85 $ 474,29 $ 25.066,25

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera/Herrería m2 9,84 $ 1.205,81 $ 11.865,16

13 VIDRIOS $ 6.707,52 0,24 %

a Vidrios m2 5,83 $ 1.150,52 $ 6.707,52

14 CARPINTERÍA $ 209.447,26 7,54 %

a Carpintería de Madera Gl 1,00 $ 24.266,90 $ 24.266,90

b Carpintería de Aluminio Gl 1,00 $ 140.358,48 $ 140.358,48

c Rejas y bastidor grillado tanque Gl 1,00 $ 44.821,87 $ 44.821,87

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 41.350,74 1,49 %

a Instalación para Gas Envasado Gl 1,00 $ 41.350,74 $ 41.350,74

16 INSTALACION SANITARIA $ 329.384,13 11,85 %

a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 51.775,09 $ 51.775,09

b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 58.310,51 $ 58.310,51

c Grifería Gl 1,00 $ 27.800,09 $ 27.800,09

d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 31.675,58 $ 31.675,58

e Conexión a Red Distribuidora agua potable hasta caja p/ medidor Gl 1,00 $ 9.664,70 $ 9.664,70

f Pozo Absorbente y Cámara Séptica Gl 1,00 $ 48.433,33 $ 48.433,33

g Calefón Solar Gl 1,00 $ 101.724,83 $ 101.724,83

17 INSTALACION ELECTRICA $ 153.790,25 5,53 %

a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 106.089,95 $ 106.089,95

b Pilar de Entrada de Energía Gl 1,00 $ 47.700,30 $ 47.700,30

18 MESADA DE COCINA $ 19.579,00 0,70 %

a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 19.579,00 $ 19.579,00

19 CERCOS $ 39.246,45 1,41 %

a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 39.246,45 $ 39.246,45

20 LIMPIEZA FINAL $ 11.962,42 0,43 %

a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 11.962,42 $ 11.962,42

21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 64.639,91 2,33 %

a Honorarios por Conducción Técnica Gl 2,40 % $ 2.693.329,63 $ 64.639,91

22 MOVILIDAD $ 21.175,00 0,76 %

a Movilidad para la Inspección Gl 1,00 $ 21.175,00 $ 21.175,00

SUBTOTAL  $ 2.779.144,54 100,00 %

GASTOS GENERALES 15,00 % $ 416.871,68

BENEFICIOS 10,00 % $ 277.914,45

$ 3.473.930,67

IVA 10,50 % $ 364.762,72

PRECIO TOTAL $3.838.693,40

CÓMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) COSTO DE OBRA
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