
COSTO DE OBRA

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

1 TRABAJOS PRELIMINARES $99.808,59
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 27.936,74 $ 27.936,74
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 21.815,25 $ 21.815,25
c Relleno del Lote. m3 35,00 $ 1.430,19 $ 50.056,60
2 FUNDACIONES $ 165.407,24
a Platea de H°A° s/ Pliego m3 9,40 $ 17.596,52 $ 165.407,24
3 AISLACION HIDROFUGA $ 16.663,43
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 13,30 $ 626,44 $ 8.331,71
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 13,30 $ 626,44 $ 8.331,71
4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 317.699,72
a Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 113,28 $ 2.299,16 $ 260.448,74
b Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 28,83 $ 1.985,81 $ 57.250,98
5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 70.836,21
a  Refuerzos Verticales ml 61,95 $ 814,49 $ 50.457,72
b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml 23,80 $ 856,24 $ 20.378,50
6 REVOQUES $ 347.700,54
a Azotado Impermeable m2 113,28 $ 596,38 $ 67.557,97
b Revoque Grueso Exterior m2 113,28 $ 908,10 $ 102.869,66
c Revoque Grueso Interior m2 226,00 $ 691,51 $ 156.280,32
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 35,20 $ 596,38 $ 20.992,59
7 CONTRAPISO $ 77.610,23
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 21,90 $ 1.198,82 $ 26.254,23
b Hormigón H8,  fratazado m2 41,91 $ 1.225,39 $ 51.356,00
8 PISO $ 10.466,24
a Piso Cerámico m2 5,06 $ 2.068,43 $ 10.466,24
9 CUBIERTA $ 216.234,92
a Cubierta de chapa ondulada m2 54,44 $ 3.449,07 $ 187.767,33
b Zinguería m 24,90 $ 718,54 $ 17.891,62
c Losa H°A° s/ Lavadero m2 2,04 $ 5.184,30 $ 10.575,97

10 CIELORRASOS $ 81.722,98
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso / Superboard m2 49,49 $ 1.651,30 $ 81.722,98

11 REVESTIMIENTO $ 43.851,25
a Revestimiento Cerámico m2 21,20 $ 2.068,46 $ 43.851,25

12 PINTURA $ 281.316,42
a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 113,28 $ 560,20 $ 63.459,29
b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 113,28 $ 1.614,05 $ 182.839,17
c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 49,49 $ 483,87 $ 23.946,56
d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera/Herrería m2 9,00 $ 1.230,16 $ 11.071,40

13 VIDRIOS $ 6.279,54
a Vidrios m2 5,35 $ 1.173,75 $ 6.279,54

14 CARPINTERÍA $ 204.022,23
a Carpintería de Madera Gl 1,00 $ 25.347,27 $ 25.347,27
b Carpintería de Aluminio Gl 1,00 $ 130.698,59 $ 130.698,59
c Rejas y Bastidor Grillado de Tanque Gl 1,00 $ 47.976,37 $ 47.976,37

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 42.185,63
a Instalación para Gas Envasado Gl 1,00 $ 42.185,63 $ 42.185,63

16 INSTALACION SANITARIA $ 297.957,71
a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 52.820,45 $ 52.820,45
b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 59.487,83 $ 59.487,83
c Grifería Gl 1,00 $ 28.361,38 $ 28.361,38
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 31.898,18 $ 31.898,18
e Conexión a Red Distribuidora Gl 1,00 $ 10.081,90 $ 10.081,90
f Conexión a Red Colectora Cloacal Gl 1,00 $ 11.529,28 $ 11.529,28
g Calefón Solar Gl 1,00 $ 103.778,70 $ 103.778,70

17 INSTALACION ELECTRICA $ 136.747,96
a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 88.084,57 $ 88.084,57
b Pilar de Entrada de Energía Gl 1,00 $ 48.663,39 $ 48.663,39

18 MESADA DE COCINA $ 19.392,53
a Mesadas de Cocina Gl 1,00 $ 19.392,53 $ 19.392,53

19 CERCOS $ 47.112,68
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 47.112,68 $ 47.112,68

20 LIMPIEZA FINAL $ 12.203,95
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 12.203,95 $ 12.203,95

21 HONORARIOS PROFESIONALES - $ 59.885,28
a Honorarios por Conducción Técnica Gl $ 2.495.220,00 $ 59.885,28

22 MOVILIDAD $ 28.108,00
a Movilidad para la Inspección Gl 1,00 $ 28.108,00 $ 28.108,00

SUBTOTAL  $ 2.583.213,28

GASTOS GENERALES $ 387.481,99

BENEFICIOS $ 258.321,33

$ 3.229.016,60

IVA $ 339.046,74

PRECIO TOTAL $3.568.063,34

CÓMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)
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