Santa Fe VIVIENDA COMPACTA "VC 50 P"
Al 1 DORMITORIO
59 Viviendas San Javier / DPTO. San Javier

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) COSTO DE OBRA
NRO. ITEM UNIDAD|  CANTIDAD COSTO UNITARIO|COSTO PARCIAL|  cosToToTAL | 'NCIRENC!
1 TRABAJOS PRELIMINARES $99.808,59 3,86 %
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $27.936,74  $27.936,74
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $21.81525  $21.815,25
c Relleno del Lote. m3 35,00 $1.430,19  $50.056,60
2 FUNDACIONES $165.407,24 6,40 %
a Platea de H°A° s/ Pliego m3 9,40 $17.596,52 $ 165.407,24
3 AISLACION HIDROFUGA $16.663,43 0,65 %
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 13,30 $ 626,44 $8.331,71
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 13,30 $ 626,44 $ 8.331,71
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $317.699,72 12,30 %
a Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 113,28 $2.299,16 $260.448,74
b Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 28,83 $ 1.985,81 $ 57.250,98
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $70.836,21 2,74 %
a Refuerzos Verticales ml 61,95 $814,49  $50.457,72
b Encadenado Superior s/ muro ceramico ml 23,80 $ 856,24  $20.378,50
6 REVOQUES $ 347.700,54 13,46 %
a Azotado Impermeable m2 113,28 $596,38  $67.557,97
b Revoque Grueso Exterior m2 113,28 $908,10 $ 102.869,66
c Revoque Grueso Interior m2 226,00 $691,51 $ 156.280,32
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 35,20 $596,38  $20.992,59
7 CONTRAPISO $77.610,23 3,00 %
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 21,90 $1.198,82  $26.254,23
b Hormigon H8, fratazado m2 41,91 $ 1.225,39 $ 51.356,00
8 PISO $10.466,24 0,41 %
a Piso Ceramico m2 5,06 $2.068,43 $10.466,24
9 CUBIERTA $216.234,92 837 %
a Cubierta de chapa ondulada m2 54,44 $3.449,07 $187.767,33
b Zingueria m 24,90 $ 718,54 $17.891,62
c Losa H°A° s/ Lavadero m2 2,04 $5.184,30 $ 10.575,97
10 CIELORRASOS $81.722,98 3,16 %
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso / Superboard m2 49,49 $1.651,30 $81.722,98
1 REVESTIMIENTO $43.851,25 1,70%
a Revestimiento Ceramico m2 21,20 $2.068,46  $43.851,25
12 PINTURA $281.316,42 10,89 %
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 113,28 $560,20 $63.459,29
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 113,28 $1.614,05 $182.839,17
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 49,49 $483,87  $23.946,56
d Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera/Herreria m2 9,00 $1.230,16 $11.071,40
13 VIDRIOS $6.279,54 0,24 %
a Vidrios m2 5,35 $1.173,75 $ 6.279,54
14 CARPINTERIA $204.022,23 7,90 %
a Carpinteria de Madera Gl 1,00 $25.347,27  $25.347,27
b Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $130.698,59 $ 130.698,59
c Rejas y Bastidor Grillado de Tanque Gl 1,00 $47.976,37  $47.976,37
15 INSTALACION DE GAS $42.185,63 1,63 %
a Instalacion para Gas Envasado Gl 1,00 $42.185,63  $42.185,63
16 INSTALACION SANITARIA $297.957,71 11,53 %
a Instalacion de Desagiies Cloacales Gl 1,00 $52.820,45 $52.820,45
b Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $59.487,83  $59.487,83
c Griferia Gl 1,00 $ 28.361,38 $28.361,38
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $31.898,18  $31.898,18
e Conexion a Red Distribuidora Gl 1,00 $10.081,90 $10.081,90
f Conexion a Red Colectora Cloacal Gl 1,00 $11.529,28  $11.529,28
g Calefén Solar Gl 1,00 $ 103.778,70 $103.778,70
17 INSTALACION ELECTRICA $136.747,96 5,29 %
a Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $88.084,57  $88.084,57
b Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $48.663,39  $48.663,39
18 MESADA DE COCINA $19.392,53 0,75 %
a Mesadas de Cocina Gl 1,00 $19.392,53  $19.392,53
19 CERCOS $47.112,68 1,82%
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $47.112,68 $47.112,68
20 LIMPIEZA FINAL $12.203,95 0,47 %
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $12.203,95 $12.203,95
21 HONORARIOS PROFESIONALES - $59.885,28 2,32 %
a Honorarios por Conduccién Técnica Gl 2,40 % $2.495.220,00 $59.885,28
22 MOVILIDAD $28.108,00 1,09 %
a Movilidad para la Inspeccion Gl 1,00 $28.108,00  $ 28.108,00
SUBTOTAL $2.583.213,28 100,00 %
GASTOS GENERALES 15,00 % $ 387.481,99
BENEFICIOS 10,00 % $ 258.321,33
$ 3.229.016,60
IVA 10,50 % $ 339.046,74

PRECIO TOTAL $3.568.063,34
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