
COSTO DE OBRA

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL

1 TRABAJOS PRELIMINARES $99.808,59
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 27.936,74 $ 27.936,74
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 21.815,25 $ 21.815,25
c Relleno del Lote. m3 35,00 $ 1.430,19 $ 50.056,60
2 FUNDACIONES $ 200.248,34
a Platea de H°A° s/ Pliego m3 11,38 $ 17.596,52 $ 200.248,34
3 AISLACION HIDROFUGA $ 23.084,49
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 15,79 $ 626,44 $ 9.891,56
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 21,06 $ 626,44 $ 13.192,92
4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 397.502,47
a Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m. m3 2,60 $ 16.942,17 $ 44.049,64
b Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 97,21 $ 2.299,16 $ 223.501,25
c Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 65,44 $ 1.985,81 $ 129.951,58
5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 93.594,99
a Refuerzos Verticales ml 63,50 $ 814,49 $ 51.720,18
b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml 46,95 $ 856,24 $ 40.200,43
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,95 $ 338,26 $ 1.674,37
6 REVOQUES $ 323.811,86
a Azotado Impermeable m2 116,64 $ 596,38 $ 69.561,81
b Revoque Grueso Exterior m2 116,64 $ 908,10 $ 105.920,88
c Revoque Grueso Interior m2 186,30 $ 691,51 $ 128.827,53
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 32,70 $ 596,38 $ 19.501,64
7 CONTRAPISO $ 78.111,89
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 15,47 $ 1.198,82 $ 18.545,79
b Hormigón H8,  fratazado m2 48,61 $ 1.225,39 $ 59.566,10
8 PISO $ 7.818,66
a Piso Cerámico m2 3,78 $ 2.068,43 $ 7.818,66
9 CUBIERTA $ 273.325,45
a Cubierta de chapa ondulada m2 68,68 $ 3.449,07 $ 236.882,07
b Zinguería m 36,00 $ 718,54 $ 25.867,40
c Losa H° A°s/lavadero m2 2,04 $ 5.184,30 $ 10.575,97

10 CIELORRASOS $ 87.271,21
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso/Superboard m2 52,85 $ 1.651,30 $ 87.271,21

11 REVESTIMIENTO $ 38.638,74
a Revestimiento Cerámico m2 18,68 $ 2.068,46 $ 38.638,74

12 PINTURA $ 330.304,43
a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 186,30 $ 560,20 $ 104.364,99
b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 116,64 $ 1.614,05 $ 188.262,37
c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 52,85 $ 483,87 $ 25.572,35
d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera/Herrería m2 9,84 $ 1.230,16 $ 12.104,73

13 VIDRIOS $ 6.842,94
a Vidrios m2 5,83 $ 1.173,75 $ 6.842,94

14 CARPINTERÍA $ 220.516,03
a Carpintería de Madera Gl 1,00 $ 29.347,27 $ 29.347,27
b Carpintería de Aluminio Gl 1,00 $ 143.192,39 $ 143.192,39
c Rejas y bastidor grillado tanque Gl 1,00 $ 47.976,37 $ 47.976,37

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 42.185,63
a Instalación para Gas Envasado Gl 1,00 $ 42.185,63 $ 42.185,63

16 INSTALACION SANITARIA $ 297.957,73
a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 52.820,45 $ 52.820,45
b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 59.487,83 $ 59.487,83
c Grifería Gl 1,00 $ 28.361,38 $ 28.361,38
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 31.898,18 $ 31.898,18
e Conexión a Red Distribuidora Gl 1,00 $ 10.081,90 $ 10.081,90
f Conexión a Red Colectora Cloacal Gl 1,00 $ 11.529,28 $ 11.529,28
g Calefón Solar Gl 1,00 $ 103.778,70 $ 103.778,70

17 INSTALACION ELECTRICA $ 156.895,35
a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 108.231,95 $ 108.231,95
b Pilar de Entrada de Energía Gl 1,00 $ 48.663,39 $ 48.663,39

18 MESADA DE COCINA $ 19.974,31
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 19.974,31 $ 19.974,31

19 CERCOS $ 40.038,86
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 40.038,86 $ 40.038,86

20 LIMPIEZA FINAL $ 12.203,95
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 12.203,95 $ 12.203,95

21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 66.003,26
a Honorarios por Conducción Técnica Gl $ 2.750.135,91 $ 66.003,26

22 MOVILIDAD $ 28.108,00
a Movilidad para la Inspección Gl 1,00 $ 28.108,00 $ 28.108,00

SUBTOTAL  $ 2.844.247,17

GASTOS GENERALES $ 426.637,08

BENEFICIOS $ 284.424,72

$ 3.555.308,96

IVA $ 373.307,44

PRECIO TOTAL $3.928.616,40
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