Santa Fe VIVIENDA COMPACTA "VCD 50 P"
Frovined 2 DORMITORIOS
59 Viviendas San Javier / DPTO. San Javier

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) COSTO DE OBRA
NRO. ITEM UNIDAD|  CANTIDAD COSTO UNITARIO|COSTO PARCIAL|  cosToTOTAL | 'NCIDENC!
1 TRABAJOS PRELIMINARES $99.808,59 3,24 %
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $27.936,74 $27.936,74
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $21.815,25 $21.815,25
c Relleno del Lote. m3 35,00 $1.430,19  $50.056,60
2 FUNDACIONES $225.411,36 7,33 %
a Platea de H°A° s/ Pliego m3 12,81 $17.596,52 $225.411,36
3 AISLACION HIDROFUGA $39.967,17 1,30 %
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 25,40 $ 626,44 $15.911,69
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 38,40 $ 626,44 $ 24.055,47
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $ 456.553,14 14,84 %
a Mamposteria de Ladrillo Comun 0,15 m. m3 4,49 $16.942,17  $76.070,34
b Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 97,60 $2299,16 $224.397,92
c Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 78,60 $1.985,81 $156.084,88
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $78.232,08 2,54 %
a Refuerzos Verticales ml 49,50 $ 814,49 $40.317,31
b Encadenado Superior s/ muro ceramico ml 38,90 $ 856,24 $ 33.307,71
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 13,62 $ 338,26 $4.607,07
6 REVOQUES $ 328.950,81 10,69 %
a Azotado Impermeable m2 97,60 $596,38  $58.206,72
b Revoque Grueso Exterior m2 97,60 $908,10  $88.630,64
c Revoque Grueso Interior m2 233,00 $691,51 $161.120,86
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 35,20 $596,38  $20.992,59
7 CONTRAPISO $101.497,15 3,30 %
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 19,90 $1.198,82  $23.856,58
b Hormigon H8, fratazado m2 63,36 $1.22539  $77.640,57
8 PISO $10.466,24 0,34 %
a Piso Ceramico m2 5,06 $2.068,43  $10.466,24
9 CUBIERTA $326.734,23 10,62 %
El Cubierta de chapa ondulada m2 83,54 $3.449,07 $288.135,24
b Zingueria m 39,00 $ 718,54 $ 28.023,02
c Losa H°A° s/ Lavadero m2 2,04 $5.184,30 $ 10.575,97
10 CIELORRASOS $104.032,08 3,38 %
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso / Superboard m2 63,00 $1.651,30 $104.032,08
11 REVESTIMIENTO $43.851,25 1,43 %
a Revestimiento Ceramico m2 21,20 $ 2.068,46 $ 43.851,25
12 PINTURA $ 334.007,95 10,86 %
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 233,00 $560,20 $130.526,26
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 97,60 $1.614,05 $157.530,92
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 67,00 $ 483,87 $ 32.419,07
d Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera/Herreria m2 11,00 $1.230,16  $13.531,71
13 VIDRIOS $8.040,16 0,26 %
a Vidrios m2 6,85 $1.173,75 $ 8.040,16
14 CARPINTERIA $225.359,74 7,33 %
a Carpinteria de Madera Gl 1,00 $30.881,74 $ 30.881,74
b Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $ 146.501,63 $ 146.501,63
c Rejas y Bastidor Grillado de Tanque Gl 1,00 $ 47.976,37 $ 47.976,37
15 INSTALACION DE GAS $42.185,63 1,37 %
a Instalacion para Gas Envasado Gl 1,00 $42.185,63 $42.185,63
16 INSTALACION SANITARIA $ 314.250,86 10,22 %
a Instalacion de Desagiies Cloacales Gl 1,00 $52.820,45 $52.820,45
b Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $ 59.487,83 $ 59.487,83
c Griferia Gl 1,00 $ 31.837,95 $ 31.837,95
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $44.714,75 $44.714,75
e Conexién a Red Distribuidora Gl 1,00 $10.081,90 $ 10.081,90
f Conexion a Red Colectora Cloacal Gl 1,00 $ 11.529,28 $ 11.529,28
g Calefon Solar Gl 1,00 $103.778,70 $103.778,70
17 INSTALACION ELECTRICA $156.895,35 5,10 %
a Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $108.231,96 $ 108.231,96
b Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $48.663,39  $48.663,39
18 MESADA DE COCINA $27.964,03 0,91 %
a Mesadas de Cocina Gl 1,00 $ 27.964,03 $ 27.964,03
19 CERCOS $40.038,86 1,30 %
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 40.038,86 $ 40.038,86
20 LIMPIEZA FINAL $12.203,95 0,40 %
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 12.203,95 $ 12.203,95
21 HONORARIOS PROFESIONALES - $71.434,82 2,32%
a Honorarios por Conduccion Técnica Gl 2,40 % $2.976.450,63  $71.434,82
22 MOVILIDAD $28.108,00 0,91 %
a Movilidad para la Inspeccion Gl 1,00 $ 28.108,00 $ 28.108,00
SUBTOTAL $ 3.075.993,44 100,00 %
GASTOS GENERALES 15,00 % $ 461.399,02
BENEFICIOS 10,00 % $ 307.599,34
$ 3.844.991,80
IVA 10,50 % $403.724,14

PRECIO TOTAL $4.248.715,94
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