
COSTO DE OBRA

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL

1 TRABAJOS PRELIMINARES $99.808,59
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 27.936,74 $ 27.936,74
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 21.815,25 $ 21.815,25
c Relleno del Lote. m3 35,00 $ 1.430,19 $ 50.056,60
2 FUNDACIONES $ 225.411,36
a Platea de H°A° s/ Pliego m3 12,81 $ 17.596,52 $ 225.411,36
3 AISLACION HIDROFUGA $ 39.967,17
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 25,40 $ 626,44 $ 15.911,69
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 38,40 $ 626,44 $ 24.055,47
4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 456.553,14
a Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m. m3 4,49 $ 16.942,17 $ 76.070,34
b Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 97,60 $ 2.299,16 $ 224.397,92
c Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 78,60 $ 1.985,81 $ 156.084,88
5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 78.232,08
a  Refuerzos Verticales ml 49,50 $ 814,49 $ 40.317,31
b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml 38,90 $ 856,24 $ 33.307,71
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 13,62 $ 338,26 $ 4.607,07
6 REVOQUES $ 328.950,81
a Azotado Impermeable m2 97,60 $ 596,38 $ 58.206,72
b Revoque Grueso Exterior m2 97,60 $ 908,10 $ 88.630,64
c Revoque Grueso Interior m2 233,00 $ 691,51 $ 161.120,86
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 35,20 $ 596,38 $ 20.992,59
7 CONTRAPISO $ 101.497,15
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 19,90 $ 1.198,82 $ 23.856,58
b Hormigón H8,  fratazado m2 63,36 $ 1.225,39 $ 77.640,57
8 PISO $ 10.466,24
a Piso Cerámico m2 5,06 $ 2.068,43 $ 10.466,24
9 CUBIERTA $ 326.734,23
a Cubierta de chapa ondulada m2 83,54 $ 3.449,07 $ 288.135,24
b Zinguería m 39,00 $ 718,54 $ 28.023,02
c Losa H°A° s/ Lavadero m2 2,04 $ 5.184,30 $ 10.575,97

10 CIELORRASOS $ 104.032,08
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso / Superboard m2 63,00 $ 1.651,30 $ 104.032,08
11 REVESTIMIENTO $ 43.851,25
a Revestimiento Cerámico m2 21,20 $ 2.068,46 $ 43.851,25
12 PINTURA $ 334.007,95
a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 233,00 $ 560,20 $ 130.526,26
b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 97,60 $ 1.614,05 $ 157.530,92
c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 67,00 $ 483,87 $ 32.419,07
d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera/Herrería m2 11,00 $ 1.230,16 $ 13.531,71
13 VIDRIOS $ 8.040,16
a Vidrios m2 6,85 $ 1.173,75 $ 8.040,16
14 CARPINTERÍA $ 225.359,74
a Carpintería de Madera Gl 1,00 $ 30.881,74 $ 30.881,74
b Carpintería de Aluminio Gl 1,00 $ 146.501,63 $ 146.501,63
c Rejas y Bastidor Grillado de Tanque Gl 1,00 $ 47.976,37 $ 47.976,37

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 42.185,63
a Instalación para Gas Envasado Gl 1,00 $ 42.185,63 $ 42.185,63
16 INSTALACION SANITARIA $ 314.250,86
a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 52.820,45 $ 52.820,45
b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 59.487,83 $ 59.487,83
c Grifería Gl 1,00 $ 31.837,95 $ 31.837,95
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 44.714,75 $ 44.714,75
e Conexión a Red Distribuidora Gl 1,00 $ 10.081,90 $ 10.081,90
f Conexión a Red Colectora Cloacal Gl 1,00 $ 11.529,28 $ 11.529,28
g Calefón Solar Gl 1,00 $ 103.778,70 $ 103.778,70
17 INSTALACION ELECTRICA $ 156.895,35
a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 108.231,96 $ 108.231,96
b Pilar de Entrada de Energía Gl 1,00 $ 48.663,39 $ 48.663,39
18 MESADA DE COCINA $ 27.964,03
a Mesadas de Cocina Gl 1,00 $ 27.964,03 $ 27.964,03
19 CERCOS $ 40.038,86
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 40.038,86 $ 40.038,86
20 LIMPIEZA FINAL $ 12.203,95
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 12.203,95 $ 12.203,95

21 HONORARIOS PROFESIONALES - $ 71.434,82
a Honorarios por Conducción Técnica Gl $ 2.976.450,63 $ 71.434,82

22 MOVILIDAD $ 28.108,00
a Movilidad para la Inspección Gl 1,00 $ 28.108,00 $ 28.108,00

SUBTOTAL  $ 3.075.993,44

GASTOS GENERALES $ 461.399,02

BENEFICIOS $ 307.599,34

$ 3.844.991,80

IVA $ 403.724,14

PRECIO TOTAL $4.248.715,94
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