
COSTO DE OBRA

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL

1 TRABAJOS PRELIMINARES $99.173,19
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 27.936,74 $ 27.936,74
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 21.179,86 $ 21.179,86
c Relleno del Lote. m3 35,00 $ 1.430,19 $ 50.056,60
2 FUNDACIONES $ 225.587,32
a Platea de H°A° s/ Pliego m3 12,82 $ 17.596,52 $ 225.587,32
3 AISLACION HIDROFUGA $ 25.840,84
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 18,19 $ 626,44 $ 11.395,03
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 23,06 $ 626,44 $ 14.445,81
4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 446.875,41
a Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m. m3 4,13 $ 16.942,17 $ 69.971,15
b Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 107,41 $ 2.299,16 $ 246.952,67
c Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 65,44 $ 1.985,81 $ 129.951,58
5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 94.609,76
a Refuerzos Verticales ml 63,50 $ 814,49 $ 51.720,18
b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml 46,95 $ 856,24 $ 40.200,43
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 7,95 $ 338,26 $ 2.689,15
6 REVOQUES $ 348.285,45
a Azotado Impermeable m2 126,84 $ 596,38 $ 75.644,89
b Revoque Grueso Exterior m2 126,84 $ 908,10 $ 115.183,51
c Revoque Grueso Interior m2 199,50 $ 691,51 $ 137.955,41
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 32,70 $ 596,38 $ 19.501,64
7 CONTRAPISO $ 89.140,38
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 15,47 $ 1.198,82 $ 18.545,79
b Hormigón H8,  fratazado m2 57,61 $ 1.225,39 $ 70.594,59
8 PISO $ 7.818,66
a Piso Cerámico m2 3,78 $ 2.068,43 $ 7.818,66
9 CUBIERTA $ 309.833,79
a Cubierta de chapa ondulada m2 78,64 $ 3.449,07 $ 271.234,80
b Zinguería m 39,00 $ 718,54 $ 28.023,02
c Losa H° A°s/lavadero m2 2,04 $ 5.184,30 $ 10.575,97

10 CIELORRASOS $ 102.132,91
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso/Superboard m2 61,85 $ 1.651,30 $ 102.132,91

11 REVESTIMIENTO $ 38.638,74
a Revestimiento Cerámico m2 18,68 $ 2.068,46 $ 38.638,74

12 PINTURA $ 348.104,74
a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 206,70 $ 560,20 $ 115.793,04
b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 116,64 $ 1.614,05 $ 188.262,37
c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 61,85 $ 483,87 $ 29.927,15
d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera/Herrería m2 11,48 $ 1.230,16 $ 14.122,18

13 VIDRIOS $ 8.603,56
a Vidrios m2 7,33 $ 1.173,75 $ 8.603,56

14 CARPINTERÍA $ 215.925,62
a Carpintería de Madera Gl 1,00 $ 24.756,86 $ 24.756,86
b Carpintería de Aluminio Gl 1,00 $ 143.192,39 $ 143.192,39
c Rejas y bastidor grillado tanque Gl 1,00 $ 47.976,37 $ 47.976,37

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 42.185,63
a Instalación para Gas Envasado Gl 1,00 $ 42.185,63 $ 42.185,63

16 INSTALACION SANITARIA $ 297.957,73
a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 52.820,45 $ 52.820,45
b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 59.487,83 $ 59.487,83
c Grifería Gl 1,00 $ 28.361,38 $ 28.361,38
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 31.898,18 $ 31.898,18
e Conexión a Red Distribuidora Gl 1,00 $ 10.081,90 $ 10.081,90
f Conexión a Red Colectora Cloacal Gl 1,00 $ 11.529,28 $ 11.529,28
g Calefón Solar Gl 1,00 $ 103.778,70 $ 103.778,70

17 INSTALACION ELECTRICA $ 170.737,96
a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 122.074,57 $ 122.074,57
b Pilar de Entrada de Energía Gl 1,00 $ 48.663,39 $ 48.663,39

18 MESADA DE COCINA $ 19.974,31
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 19.974,31 $ 19.974,31

19 CERCOS $ 40.038,86
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 40.038,86 $ 40.038,86

20 LIMPIEZA FINAL $ 12.203,95
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 12.203,95 $ 12.203,95

21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 70.648,05
a Honorarios por Conducción Técnica Gl $ 2.943.668,81 $ 70.648,05

22 MOVILIDAD $ 28.108,00
a Movilidad para la Inspección Gl 1,00 $ 28.108,00 $ 28.108,00

SUBTOTAL  $ 3.042.424,86

GASTOS GENERALES $ 456.363,73

BENEFICIOS $ 304.242,49

$ 3.803.031,08

IVA $ 399.318,26

PRECIO TOTAL $4.202.349,34
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