
Nº Rubros Unid. Cant. Costo Unitario Parcial
INCIDENCIA 

ÍTEM

1) Red Eléctrica $ 2.577.031,69 25,21 %

A Subestación aérea

a. Provisión y montaje de TN 490 antena para red de baja tensión u 1 $ 310.201,49 $ 310.201,49

b. Desmonte de antena existente gl 1 $ 110.043,02 $ 110.043,02

B Red de baja tensión

a. TN 103 I-1 c/ prov. de columna HºAº 8,50/3000 s /ETP EPE Sta. Fe u 1 $ 129.098,86 $ 129.098,86

b. TN 103 I-1 c/ prov. de columna HºAº 8,50/1800 s /ETP EPE Sta. Fe u 4 $ 102.435,17 $ 409.740,70

c. TN 103 I-1 c/ prov. de columna HºAº 8,50/1450 s /ETP EPE Sta. Fe u 4 $ 94.608,89 $ 378.435,58

d. TN 108 i  c/ prov. de con columna 8,5/400 s/ETP EPE Sta. Fe u 6 $ 45.833,52 $ 275.001,11

e. TN 103 k -1 s/ETP EPE Santa Fe sobre columna existente. u 12 $ 9.374,13 $ 112.489,57

f. Provisión y tendido de Cable Preensamblado 3 x 95 + 1 x 50 + 1 x 25 mm2 m 460 $ 1.122,64 $ 516.416,64

g.  Bajada antifraude TN 63m_4 u 24 $ 9.290,80 $ 222.979,20

h. Desmonte de linea convencional gl 1 $ 61.763,52 $ 61.763,52

i. Desmonte de postes de eucaliptus gl 1 $ 50.862,00 $ 50.862,00

2) Red de Alumbrado Público $ 1.447.688,34 14,16 %

a. Luminaria marca LUMENAC modelo FLOW 180 W 19440 lúmenes s/ETP u 10 $ 54.955,40 $ 549.553,97

b.
Columna de A°P° 9,20 m de altura total, con pescante de 2 m (incluye rack y PAT) s/ETP 

Municipalidad de Suardi
u 10 $ 89.813,44 $ 898.134,37

3) Red Vial de Conjunto $ 2.891.295,73 28,29 %

a. Excavación de caja m
3 352,202 $ 992,20 $ 349.455,87

b. Preparación de la subrasante m² 1761,01 $ 403,03 $ 709.734,51

c. Estabilizado granular 0-20. Espesor 15 cm m² 1761,01 $ 1.040,37 $ 1.832.105,35

4) Desagües Pluviales $ 1.351.245,86 13,22 %

a. Ejecución de cordón cuneta recto y curvo de H°A° H30 m 326,914 $ 3.661,44 $ 1.196.977,28

b. Ejecución de badenes de H°A°: 15 cm de espesor por 120 cm de ancho por ancho de calle m² 22,81 $ 6.763,20 $ 154.268,58

5) Veredas Peatonales y Rampas $ 1.470.353,14 14,39 %

a. Veredas Peatonales ( 1.50 m) Esp: 10 cm m² 646,68 $ 2.227,40 $ 1.440.416,84

b. Rampas para accesibilidad (1.50 m) Esp: 10 cm un 8,00 $ 3.742,04 $ 29.936,29

6) Espacios verdes $ 74.429,51 0,73 %

a. Arbrización u 28,00 $ 1.575,00 $ 44.100,00

b. Espacios verdes m² 322,38 $ 94,08 $ 30.329,51

7) Honorarios por Proyecto y Conducción Técnica $ 409.169,13 4,00 %

a. Proyecto Ejecutivo gl. 1,00 $ 155.202,08 $ 155.202,08

b. Representación Técnica / Conducción Técnica gl. 1,00 $ 253.967,04 $ 253.967,04

Costo Neto: $ 10.221.213,39 100 %

Gastos Generales: $ 1.533.182,01

Beneficios: $ 1.022.121,34

$ 12.776.516,74

IVA 21%: $ 2.683.068,52

Total: $ 15.459.585,26

SUARDI  /  Dpto. SAN CRISTÓBAL

24 Viviendas e infraestructuras

21,00 %

COMPUTO Y PRESUPUESTO (Referencial - Indicativo)

1,000

15,00 %

10,00 %

Sub-Total:


