Santa Fe

Provincia

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)

24 VIVIENDAS "VCD 50 P" 2 Dorm. SUARDI/ DPTO. SAN CRISTOBAL

COSTO DE OBRA

ITEM UNIDAD| CANTIDAD COSTO UNITARIO|COSTO PARCIAL|  COSTO TOTAL INCIDENCIA TEM
TRABAJOS PRELIMINARES $110.723,18 2,55%
Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $43.441,59  $43.441,59
Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $33.922,67  $33.922,67
Relleno del Lote. m3 15,00 $2.223,93 $ 33.358,93
FUNDACIONES $422.391,01 9,72%
Platea de H°A° m3 9,91 $42.622,71 $422.391,01
AISLACION HIDROFUGA $52.407,60 1,21%
Capa Aisladora Doble Horizontal m2 20,78 $974,12 $20.242,19
Capa Aisladora Doble Vertical m2 33,02 $974,12 $32.165,41
MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $534.193,19 12,29%
Mamposteria de Ladrillo Comun 0,15 m. m3 4,49 $26.345,06 $118.289,33
Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 69,60 $3.575,18 $248.832,37
Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 28,80 $ 3.087,95 $ 88.932,86
Mamposteria Ladrillo Ceramico 12 cm. m2 29,76 $ 2.625,63 $ 78.138,64
REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $92.046,27 2,12%
Refuerzos Verticales ml 38,40 $1.266,53 $ 48.634,60
Encadenado Superior s/ muro ceramico mi 30,76 $1.331,44 $ 40.955,23
Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,67 $ 526,00 $ 2.456,44
REVOQUES $ 440.787,04 10,14%
Azotado Impermeable m2 111,00 $927,39 $102.939,84
Revoque Grueso Exterior m2 96,15 $1.412,08 $135.771,28
Revoque Grueso Interior m2 169,12 $1.075,27 $181.849,80
Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 21,81 $ 927,38 $ 20.226,12
CONTRAPISO $130.971,10 3,01%
Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 19,20 $1.864,17 $35.792,13
Hormigén H8, fratazado m2 49,95 $ 1.905,49 $95.178,98
PISO $16.275,04 0,37%
Piso Ceramico m2 5,06 $3.216,41 $ 16.275,04
CUBIERTA $ 396.659,45 9,13%
Cubierta de chapa ondulada m2 61,93 $5.363,32 $332.150,13
Zingueria m 36,28 $1.117,34 $40.537,00
Alero y losa maciza s/ Lavadero m2 3,30 $7.264,34 $ 23.972,32
CIELORRASOS $120.685,48 2,78%
Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 47,00 $2.567,78 $120.685,48
REVESTIMIENTO $83.177,04 1,91%
Revestimiento Ceramico m2 25,86 $3.216,44  $83.177,04
PINTURA $445.183,91 10,24%
Pintura al Latex en Muros Interiores m2 169,12 $871,11 $147.322,83
Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 96,15 $2.509,86 $241.322,78
Pintura al Latex en Cielorrasos m2 47,00 $752,39 $35.362,54
Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera m2 11,07 $1.912,90 $21.175,76
VIDRIOS $10.750,40 0,25%
Vidrios m2 5,89 $1.825,19 $ 10.750,40
CARPINTERIA $275.830,84 6,35%
Carpinteria de Madera Gl 1,00 $48.021,04  $48.021,04
Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $227.809,80 $227.809,80
INSTALACION DE GAS $74.080,11 1,70%
Instalacion de Gas Envasado Gl 1,00 $74.080,11  $74.080,11
INSTALACION SANITARIA $641.199,30 14,75%
Instalacion de Desagiies Cloacales Gl 1,00 $82.135,69 $82.135,69
Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $92.503,48  $92.503,48
Griferia Gl 1,00 $49.507,97 $49.507,97
Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $69.531,37  $69.531,37
Perforacién y Motobombeador Gl 1,00 $109.744,17 $109.744,17
Céamara Séptica y Pozo Absorbente Gl 1,00 $68.686,87  $68.686,87
Calefén Solar UN. 1,00 $169.089,75 $169.089,75
INSTALACION ELECTRICA $243.972,01 5,61%
Instalacién Eléctrica Gl 1,00 $168.300,50 $ 168.300,50
Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $ 75.671,51 $ 75.671,51
MESADA DE COCINA $ 31.060,02 0,71%
Mesada de Cocina Gl 1,00 $31.060,02  $31.060,02
CERCOS $62.260,37 1,43%
Cerco Perimetral Gl 1,00 $62.260,37  $62.260,37
LIMPIEZA FINAL $18.977,79 0,44%
Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $18.977,79 $18.977,79
HONORARIOS PROFESIONALES - $116.387,15 2,68%
Honorarios por Conduccion Técnica Gl 2,40% $4.203.631,15 $100.887,15
Mensura y Subdivision Gl 1,00 $15.500,00  $15.500,00
MOVILIDAD $ 25.648,97 0,59%
Movilidad para la Inspeccion Gl 1,00 $25.648,97  $25.648,97
SUBTOTAL $4.345.667,27 100,00%
GASTOS GENERALES 15,00% $ 651.850,09
BENEFICIOS 10,00% $ 434.566,73
$5.432.084,08
IVA 10,50% $570.368,83

PRECIO TOTAL

$6.002.452,91




