PROVINCIA: SANTA FE

ENTE EJECUTOR: SECRETARIA DE HABITAT, URBANISMO Y VIVIENDA
LOCALIDAD: SANTA FE

DENOMINACION OBRA: CASA ACTIVA

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 32

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES):

CALLE SALTA Y ROQUE SAENZ PENA

COORDENADAS REFERENCIALES:

31°38'48.4"S 60°43'35.1"0 / -31.646776, -60.726422

PLAZO DE OBRA EN MESES: 6
MODALIDAD DE EJECUCION: LICITACION
A. CENTRO DE DIA + B. PILETA UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COEF. RESUMEN COSTO RUBRO
A. CENTRO DE DIA M2 808,00 $62.248,43 1,3427 $50.296.734,20 $50.296.734,20
B. PILETA CLIMATIZADA M2 148,00 $221.999,78 1,3427 $32.855.967,86 $6.832.936,78
B2. COBERTURA DE PILETA M2 1,3427 $26.023.031,07
A. PARQUIZACION CENTRO DE DIA M2 74,00 $14.430,68 1,3427 $ 1.067.870,45 $1.067.870,45
TOTAL CENTRO DE DIA $ 84.220.572,51 $ 84.220.572,51
EDIFICIO CENTRO DE DiA % INCID
ITEMS UNIDAD CANT PRECIO UN. COEF. RESUMEN TOTAL ITEM
2 MOVIMIENTOS DE SUELOS 3,29%
2.1 :Extraccién de suelo vegetal (0,20 m) M3 262,00 $1.170,26 1,0000 $306.608,68 0,49%
2.2 :Rellenoy compactacion de terreno en superficie a construir (1 m relleno) M3 1310,00 $1.170,26 1,0000 $1.533.043,42 2,44%
2.3 :iExcavacion para bases (1x1x1m) M3 36,00 $1.727,96 1,0000 $ 62.206,46 0,10%
2.5 :iExcavacion de zapatas hormigon pobre (30x100 cm prof) M3 93,00 $1.727,96 1,0000 $160.700,01 0,26%
3. iESTRUCTURAR
3.1 :ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO $7.232.774,99 11,53%
3.1.1 iBases (1x1) M3 14,70 $25.254,26 1,0000 $371.237,58 0,59%
3.1.3 iColumnas M3 10,08 $44.172,63 1,0000 $ 445.260,10 0,71%
s perimetral losa (180x20cm) M3 23,04 $47.551,95 1,0000 $1.095.596,86 1,75%
M3 7,88 $45.494,48 1,0000 $358.678,47 0,57%
M3 116,00 $34.761,12 1,0000 $4.032.289,96 6,43%
M3 43,20 $11.812,71 1,0000 $510.309,20 0,81%
3.1.10 i Tabiques M3 10,00 $41.940,28 1,0000 $419.402,83 0,67%
4 :MAMPOSTERIA
4.1 :MUROS $1.215.202,52 1,94%
4.1.1 :De cimientos (80 cm) M3 76,80 $10.096,88 1,0000 $775.440,63 1,24%
4.1.2 :De ladrillo comin 45 cm M3 30,15 $14.585,80 1,0000 $439.761,89 0,70%
4.2 :TABIQUES $1.876.930,94 2,99%
4.2.2 :De ladrillo hueco de 0,18 m (portante) M2 660,00 $2.005,34 1,0000 $1.323.526,97 2,11%
423 E.nvolyrentel: d!apa galvanizada oﬁ"('julada prepintada, estructura de perfiles galvanizados, M2 168,00 $3.294,07 $553.403,97
aislacion térmica y placa de yeso 1,0000 0,88%
4.3 :CONDUCTOS $91.020,39 0,15%
4.3.1 iExtractor cocina U 3,00 $30.340,13 1,0000 $91.020,39 0,15%
4.4 :AISLACIONES $171.150,85 0,27%
4.4.1 :Capa aisladora doble vertical M2 154,80 $578,87 1,0000 $ 89.609,44 0,14%
4.4.2 :Capa aisladora doble horizontal M2 181,60 $449,02 1,0000 $81.541,41 0,13%
4.5 :REVOQUES $ 466.677,78 0,74%
4.5.2 iRevoque exterior completo (i+g+revest acrilico) M2 67,00 $1.251,26 1,0000 $83.834,53 0,13%
4.5.4 iRevoque interior completo (g+f) M2 318,00 $679,70 1,0000 $216.143,62 0,34%
4.5.5 :Revoque bajo revestimiento (i+g) M2 306,00 $544,77 1,0000 $ 166.699,63 0,27%
4.6 :CONTRAPISOS $762.242,95 1,22%
4.6.1 :Contrapiso de he pobre espesor de 0,12m s/ terreno natural M2 821,00 $921,51 1,0000 $ 756.557,87 1,21%
4.6.2 :Banquinas en baj y guardado exterior esp: 0,10 m M2 7,00 $812,15 1,0000 $ 5.685,07 0,01%
4.7 :CORDONES $4.290,96 0,01%
4.7.1 iCordon de h2a® veredas y patios ML 10,00 $429,10 1,0000 $ 4.290,96 0,01%
5 REVESTIMIENTOS $1.211.229,33 1,93%
5.1 :Porcelanato canto rectificado M2 306,00 $3.958,27 1,0000 $1.211.229,33 1,93%
6 :PISOS Y ZOCALOS
6.1 :INTERIORES $3.653.891,98 5,83%
6.1.1 :Piso ceramicos 0,40 x 0,40m M2 145,00 $1.940,04 1,0000 $281.306,27 0,45%
6.1.1 :Porcelanato pulido M2 676,00 $3.804,58 1,0000 $2.571.896,52 4,10%
6.1.5 :Zocalos porcelanato pulido M 287,00 $696,55 1,0000 $199.911,27 0,32%
6.1.7 :Carpeta de cemento 1:3+hidrofugo M2 835,00 $719,49 1,0000 $600.777,92 0,96%
7 MARMOLERIA $392.687,97 0,63%
7.1 :MEO1 Mesadas de granitico natural gris mara + bacha acero inox. U 7,00 $30.340,13 1,0000 $212.380,91 0,34%
7.2 :MEO02 Mesadas de granitico natural gris mara U 8,00 $22.538,38 1,0000 $180.307,06 0,29%
8 :iCUBIERTAS Y TECHO $ 1.842.936,80 2,94%
Cub. De chapa galvanizada n 25, color, ondulada sobre estructura metalica (incluye
8.1 aislacion térmica) M2 315,00 $5.271,48 1,0000 $1.660.517,74 2,65%
ML 67,60 $1.261,54 1,0000 $ 85.280,28 0,14%
Cenefas y cierres laterales . ML 77,00 $1.261,54 1,0000 $97.138,78 0,15%
CUBIERTA SOBRE LOSA DE HORI $1.412,593,11 2,25%
Barrera de vapor, film poliester micrones. M2 545,00 $156,03 1,0000 $ 85.039,05 0,14%
Contrapiso s/ losa con leca de 0,05m de espesor minimo, promedio 0,12m M2 545,00 $996,89 1,0000 $543.305,04 0,87%
Carpeta de cemento 1:3+hidrofugo M2 545,00 $719,49 1,0000 $392.124,51 0,63%
.2.4 iMembrana plastoeslastica geotextil 4,2 mm M2 545,00 $719,49 1,0000 $392.124,51 0,63%
9 ... iCIELORRASO $ 839.663,10 1,34%
9.1 :Cielorraso de placas de roca de yeso con estructura de perfileria M2 315,00 $2.665,60 1,0000 $839.663,10 1,34%
10 :CARPINTERIAS
10.1 :METALICA $91.020,39 0,15%
M2 15,00 $6.068,03 1,0000 $91.020,39 0,15%
ALUMINIO
i luminio) $ 5.790.630,52 9,23%
CEAO7 (3,10M X 2,60M) puerta ventana 3 hojas corrediza U 8,00 $151.700,65 1,0000 $1.213.605,20 1,93%
CEAO8 (2,90M X 2,60M) puerta ventana 3 hojas corrediza U 12,00 $134.363,43 1,0000 $1.612.361,19 2,57%
CEAD09 (2,50M X 1,80M) ventana 3 hojas corrediza U 22,00 $117.026,22 1,0000 $2.574.576,74 4,10%
CEA10 (2,50M X 0,35M) ventiluz sobre pasillos U 10,00 $39.008,74 1,0000 $390.087,39 0,62%
10.2 b : Cl (carpinteria interior) $979.947,58 1,56%
Cl02 (1,00M X 2,20M) puerta placa madera U 13,00 $9.032,39 1,0000 $117.421,03 0,19%
Cl03 (2,50M X 2,20M) puerta placa madera doble U 6,00 $78.017,48 1,0000 $ 468.104,86 0,75%
€104 (1,00M X 2,20M) puerta placa granero corrediza madera U 5,00 $56.345,96 1,0000 $281.729,78 0,45%
€104 (6,20M X 2,20M) separador plegable U 2,00 $56.345,96 1,0000 $112.691,91 0,18%
interi i i $268.726,87 0,43%
CEMO2 (3,15M X 2,60M) reja corrediza metalica U 2,00 $56.345,96 1,0000 $112.691,91 0,18%
CEMO03 (5,00M X 2,60M) r a metalica U 2,00 $78.017,48 1,0000 $ 156.034,95 0,25%
10.3 :MUEBLES FLIOS $173.372,17 0,28%
BMO1 (3,00M X 0,70M) U 1,00 $65.014,56 1,0000 $65.014,56 0,10%
ALO1 (3,00M X 0,54M) U 1,00 $39.008,74 1,0000 $39.008,74 0,06%
BMO1 (2,00M X 0,70M) U 1,00 $30.340,13 1,0000 $30.340,13 0,05%
ALO1 (2,00M X 0,54M) U 1,00 $39.008,74 1,0000 $39.008,74 0,06%
11 :INSTALACION ELECTRICA $ 668.011,82 1,06%




11.b.1 :Tablero seccional (TS.1) ) 1,00 $10.225,92 1,0000 $10.225,92 0,02%
11.b.2 iBocas de iluminacion U 76,00 $3.538,25 1,0000 $ 268.906,89 0,43%
11.b.3 iBocas de tomas u 61,00 $4.994,90 1,0000 $304.689,16 0,49%
11.b.4 i Bocas de tomas especiales AA u 10,00 $7.132,40 1,0000 $71.324,01 0,11%
11.b.5 :Bocas de television / datos U 3,00 $4.288,61 1,0000 $12.865,84 0,02%
12 :INSTALACION SANITARIA
12.1 :DESAGUES CLOACALES Y VENTILACION $420.706,25 0,67%
12.1.b.1i Cafieria de ventilacion PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 18,00 $5.335,80 1,0000 $96.044,35 0,15%
12.1.b.3: Cafieria cloacal PVC. 110 esp. 3.2 incluye acc. ML 138,00 $1.665,99 1,0000 $229.907,15 0,37%
12.1.b.5: Cafieria cloacal PVC. 40 esp. 3.2 incluye acc. ML 45,00 $902,07 1,0000 $40.593,27 0,06%
12.1.b.6:Pileta de piso abierta Diam. 0.063 u 13,00 $398,76 1,0000 $5.183,83 0,01%
12.1.b.7:Boca de acceso ¢ 63 U 4,00 $953,55 1,0000 $3.814,19 0,01%
12.1.b.9: Camara de Inspeccion u 3,00 $13.176,29 1,0000 $39.528,86 0,06%
12.1.b.1G Receptor de grasas U 1,00 $5.634,60 1,0000 $ 5.634,60 0,01%
12.2 :DESAGUES PLUVIALES $413.643,11 0,66%
12.2.a.1i Boca desagiie ciega 20x20 incluye marco y reja metalica u 8,00 $1.256,95 1,0000 $10.055,59 0,02%
12.2.a.7: Cafio desagiie pluvial PVC. Diam. 110 ML 93,00 $1.665,99 1,0000 $154.937,43 0,25%
12.2.a.8: Cafio desagiie pluvial F2F2, Diam. 160 u 64,00 $3.164,04 1,0000 $202.498,70 0,32%
12.2.a.9:Embudo de F2F2 30 X 30 u 16,00 $2.884,46 1,0000 $46.151,39 0,07%
12.3 :SISTEMA PROVISION DE AGUA INDIRECTA $444.191,82 0,71%
12.3.a.2i Subida T.A. Diam. 0,019 / Flotante alta presion /Interruptor automatico u 1,00 $1.993,78 1,0000 $1.993,78 0,00%
12.3.a.5:LLP diam. 0019 u 15,00 $1.093,04 1,0000 $16.395,63 0,03%
12.3.a.6:CPPL diam. 0019 ML 273,00 $918,73 1,0000 $250.814,33 0,40%
12.3.a.17 Colector completo de bronce Diam. 0,060 / Interconexion Diam. 0,032 u 1,00 $24.154,29 1,0000 $24.154,29 0,04%
anque PVC Tricapa 1000 | c/u ) 2,00 $25.572,40 1,0000 $51.144,79 0,08%
‘ermotanque solar u 1,00 $78.017,48 1,0000 $78.017,48 0,12%
12.3.a.14Canilla de servicio 0,019 u 5,00 $4.334,30 1,0000 $21.671,52 0,03%
12.4 :ARTEFACTOS Y ACCESORIOS $ 1.068.833,40 1,70%
12.4.c.1:Bacha porcelana sanitaria 1° calidad U 14,00 $9.245,07 1,0000 $129.430,99 0,21%
12.4.c.2:Inodoro pedestal losa blanca ¢/ mochila ) 12,00 $19.555,04 1,0000 $ 234.660,45 0,37%
12.4.c.3i Inodoro para discapacitados + Barrales u 6,00 $62.413,98 1,0000 $374.483,89 0,60%
12.4.c.4i Mesada granito p/ bafio 3,4x0,50 u 2,00 $65.447,99 1,0000 $130.895,99 0,21%
12.4.c.6: Juego de accesorios sanitarios (6 piezas) u 14,00 $14.240,15 1,0000 $199.362,08 0,32%
13 :INSTALACION DE GAS $ 203.929,02 0,33%
13.1.1 Cafieria gas Diam. a calcular | entrada hasta medidor ml 7,00 $1.907,09 1,0000 $13.349,66 0,02%
13.1.2 :Cafieria gas Diam. a calcular | desde medidor por cubierta ml 44,00 $953,55 1,0000 $41.956,07 0,07%
13.1.3 :Cafieria gas Diam. a calcular | aulas ml 41,00 $996,89 1,0000 $40.872,49 0,07%
13.1.4 :Cafieria gas Diam. a calcular | gym-comedor, ml 36,00 $996,89 1,0000 $ 35.888,04 0,06%
13.1.5 i Caja Medidor GL 1,00 $7.108,26 1,0000 $7.108,26 0,01%
13.1.6 :LLP @13 - Llave de paso u 8,00 $4.334,30 1,0000 $34.674,43 0,06%
13.1.7 iRejilla 30x30 de ventilacion a exterior u 1,00 $2.167,15 1,0000 $2.167,15 0,00%
13.1.8 :Ventilacion calefactor a exterior GL 7,00 $3.987,56 1,0000 $27.912,92 0,04%
15 :AIRE ACONDICIONADO $1.239.611,02 1,98%
15.1 :Aire acondicionado frio/calor | 12,000 mil frigorias u 2,00 $268.726,87 1,0000 $537.453,73 0,86%
15.2 :Aire acondicionado frio/calor | 6,000 frigorias U 2,00 $130.029,13 1,0000 $ 260.058,26 0,41%
15.3 :Aire acondicionado frio/calor | 3,500 frigorias U 6,00 $73.683,17 1,0000 $442.099,04 0,70%
16 :INSTALACION DE SEGURIDAD
16.1 :INSTALACION CONTRA INCENDIO $ 185.941,65 0,30%
16.1.1 i Matafuego triclase de 5 kg, incl. Placa baliza y gabinete reglamentario u 5,00 $8.581,92 1,0000 $42.909,61 0,07%
16.1.2 :Provision e instalacion de sistemas contra incendios GL 1,00 $65.014,56 1,0000 $65.014,56 0,10%
16.1.3 :Hidrantes u 2,00 $39.008,74 1,0000 $78.017,48 0,12%
16.2 :ALARMAS TECNICAS $130.029,13 0,21%
16.2.1 : Provision y colocacion de sistema de alarma GL 1,00 $60.680,26 1,0000 $ 60.680,26 0,10%
16.2.2 :Telefonia GL 1,00 $30.340,13 1,0000 $30.340,13 0,05%
16.2.3 i TV Cable GL 1,00 $39.008,74 1,0000 $39.008,74 0,06%
17 :ARTEFACTOS $ 742.032,89 1,18%
17.1 :Ventiladores de techo U 16,00 $30.340,13 1,0000 $485.442,08 0,77%
17.2 :Heladeras u 2,00 $62.413,98 1,0000 $124.827,96 0,20%
17.3 :Cocina u 2,00 $65.881,43 1,0000 $131.762,85 0,21%
18 :PARARRAYOS $ 55.059,53 0,09%
18.1 :Pararrayos tipo tridente | = 2,50mts completo u 1,00 $55.059,53 1,0000 $55.059,53 0,09%
19 :CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS $54.612,23 0,09%
19.2 iEspejos espesor de 4 mm M2 9,00 $6.068,03 1,0000 $54.612,23 0,09%
20 :PINTURAS $907.286,08 1,45%
20.1 :Llatex acrilico para interiores M2 318,00 $612,93 1,0000 $194.912,16 0,31%
20.2 :latex acrilico para exteriores M2 67,00 $704,36 1,0000 $47.192,06 0,08%
20.3 :Esmalte sintético + antioxido M2 170,00 $1.095,19 1,0000 $186.182,64 0,30%
20.4 :Protector transparente en cielorrasos de h visto M2 536,00 $525,84 1,0000 $281.849,06 0,45%
20.6 :pintura cielorraso M2 315,00 $625,87 1,0000 $197.150,16 0,31%
21 SENALIZACION $32.351,25 0,05%
21.1 :letras identificatorias exteriores GL 1,00 $21.671,52 1,0000 $21.671,52 0,03%
21.2 :lndicadores de locales u 14,00 $546,12 1,0000 $7.645,71 0,01%
21.3 iCarteles indicatorios salidas de emergencia GL 1,00 $3.034,01 1,0000 $3.034,01 0,00%
22.2 :EQUIPAMIENTO FIIO $354.979,52 0,57%
22.2.1 :Bancos u 25,00 $13.436,34 1,0000 $335,908,58 0,54%
22.2.2 iBicicleteros U 4,00 $4.767,73 1,0000 $19.070,94 0,03%
TOTAL EN PESOS $ 37.460.768,47 59,72%
PILETA CLIMATIZADA | 90mil litros % INCID
1 :MOVIMIENTOS DE SUELOS $283.730,55 0,45%
1.1 :Excavacion M3 164,20 $1.727,96 1,0000 $283.730,55 0,45%
2 HORMIGON ARMADO $ 1.070.642,51 1,71%
2.1 Pisoy Muros H2A? de 20 cm M3 30,80 $34.761,12 1,0000 $1.070.642,51 1,71%
3 REVOQUES $ 83.894,59 0,13%
3.1 Grueso + Impermeable M2 154,00 $544,77 1,0000 $ 83.894,59 0,13%
4 INSTALACION TECNICA $ 2.003.835,55 3,19%
4.1  Filtro VULCANO VC-100 u 2,00 $65.014,56 1,0000 $130.029,13 0,21%
4.2 Bomba vulvano BAC 200 U 2,00 $60.680,26 1,0000 $121.360,52 0,19%
4.3 Caldera CLIMATIZADOR PEISA TX 70 u 2,00 $563.459,56 1,0000 $1.126.919,11 1,80%
4.4 Skimer u 4,00 $15.603,50 1,0000 $62.413,98 0,10%
4.5  retornos u 8,00 $1.907,09 1,0000 $15.256,75 0,02%
4.6 Jets U 8,00 $5.634,60 1,0000 $45.076,76 0,07%
4.7  Cafios, accesorios, llaves, etc GL 1,00 $104.023,30 1,0000 $104.023,30 0,17%
4.8  Barre Fondo Robot U 2,00 $199.378,00 1,0000 $398.755,99 0,64%
5 INSTALACION ELECTRICA $ 160.369,26 0,26%
5.1 Tablero seccional Calderas (T.S.C) GL 1,00 $73.683,17 1,0000 $73.683,17 0,12%
5.2 Provision y colocacion de iluminarias GL 1,00 $47.677,35 1,0000 $47.677,35 0,08%
5.3 Bocas para iluminacion y tomas GL 1,00 $39.008,74 1,0000 $39.008,74 0,06%
6  INSTALACION DE AGUA Y GAS $ 797.511,99 1,27%
6.1 iPerforacion subterranea para llenado de pileta. Inc.bombas y acce GL 1,00 $95.354,69 1,0000 $95.354,69 0,15%
6.2 :Sistema de Presumizador de agua GL 1,00 $56.345,96 1,0000 $56.345,96 0,09%
6.3 :lnstalacion de desagues pluviales GL 1,00 $56.345,96 1,0000 $56.345,96 0,09%
6.4 :lnstalacion de Gas Natural GL 1,00 $589.465,38 1,0000 $589.465,38 0,94%
7 PISOS Y REVESTIMIENTOS $ 689.154,38 1,10%
7.1  Revestimiento ceramico pileta M2 154,00 $3.034,01 1,0000 $467.238,00 0,74%




7.2 Piso atermico perimetral 40 cm M2 80,00 $2.773,95 1,0000 $221.916,38 0,35%
(81) [TOTALEN PESOS $ 5.080.138,82 8,11%
CUBIERTA PARA PILETA % INCID
8  CUBIERTA PARA PILETA $ 19.381.829,80 30,90%
8.1  Cubierta de polipropileno traslucida + estructura de hierro s/célculo con pintura epoxi M2 165,00 $51.144,79 1,0000 $8.438.890,43 13.45%
8.2 Cerramientos laterales de enrollar cristal transparente M2 213,96 $51.144,79 1,0000 $10.942.939,37 17,45%
8.3 Barandas de acceso pileta U 5,00 $21.671,52 1,0000 $108.357,61 0,17%
(B2) ITOTAL EN PESOS $ 19.381.829,80 30,90%
PARQUIZACION CASA DE DIA M2 % INCID
25  PARQUIZACION CENTRO DE DiA $795.344,84 1,27%
25.1 |Césped M2 150,00 $1.083,58 1,0000 $162.536,41 0,26%
25.2 |Forestacion GL 1,00 $476.773,47 1,0000 $476.773,47 0,76%
25.3 |Huerteros U 3,00 $52.011,65 1,0000 $156.034,95 0,25%
[TOTAL EN PESOS $ 795.344,84 1,27%
TOTAL COSTO $ 62.727.081,93 100,00%

COEFICIENTE RESUMEN

1,3427

TOTAL $ 84.220.572,51



