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 6. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO INDICATIVO. PLANIMETRÍAS 

  



PROVINCIA: 
ENTE EJECUTOR: 
LOCALIDAD: 
DENOMINACIÓN OBRA: 
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: 
COORDENADAS REFERENCIALES: 
PLAZO DE OBRA EN MESES: 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: 

PROTOTIPO cant Fecha Monto Total
VIVIENDA COMPACTA 2 DORMITORIOS (VC 2D) 10 $ 7 006 630.26 $ 70 066 302.57

VIVIENDA COMPACTA ADAPTADA 2 DORMITORIOS (VCD 2D) 1 $ 7 104 004.10 $ 7 104 004.10

$ 77 170 306.67

CALLES J.J. PASO Y H. PRIMO 
33°26'16.0"S 62°04'48.1"W

8
LICITACIÓN

PROGRAMA CASA PROPIA  - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

SANTA FE
SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA

CAFFERATA
11 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CAFFERATA
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PROVINCIA: 
ENTE EJECUTOR: 
LOCALIDAD: 
DENOMINACIÓN OBRA: 
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: PASO
COORDENADAS REFERENCIALES: 
PLAZO DE OBRA EN MESES: 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: 

10 IVA 10,5%
RUBROS 1 COSTO UNITARIO COSTO ITEM COEF DE PASO MONTO TOTAL % INCID.

TRABAJOS PRELIMINARES 113 634.52$               1.62%
Limpieza del terreno, replanteo, nivelación gl 1.00 31 906.14$            31 906.14$            44 070.36$            0.63%
Cerco perimetral, cartel gl 1.00 33 741.13$            33 741.13$            46 604.93$            0.67%
Obrador gl 1.00 16 622.06$            16 622.06$            22 959.22$            0.33%
FUNDACIONES Y AISLACIONES 906 563.56$               12.94%
Relleno y compactación del terreno m3 13.42 1 531.49$              20 552.66$            28 388.36$            0.41%
Platea H° A° m3 13.42 44 259.17$            593 958.09$          820 404.61$          11.71%
Capa aisladora doble horizontal m2 21.02 1 045.10$              21 967.98$            30 343.27$            0.43%
Capa aisladora doble vertical m2 19.00 1 045.10$              19 856.88$            27 427.32$            0.39%
MUROS DE ELEVACIÓN Y REFUERZOS DE H° A° 1 248 844.56$            17.82%
Mampostería de lad. Común 0,30m m3 15.02 20 158.38$            302 778.88$          418 213.33$          5.97%
Mampostería lad. Cerámico portante 0,18m m2 92.41 3 302.95$              305 225.69$          421 592.99$          6.02%
Mampostería lad. Cerámico portante 0,12m m2 38.18 2 899.41$              110 699.55$          152 903.75$          2.18%
Mampostería lad. Cerámico 0,12cm m2 0.00 2 733.11$              -$                       -$                       0.00%
Refuerzos verticales m 65.50 1 521.23$              99 640.67$            137 628.67$          1.96%
Encadenado superior s/muro cerámico m 44.59 1 729.62$              77 123.90$            106 527.39$          1.52%
Encadenado superior s/muro medianero m 15.36 564.59$                 8 672.17$              11 978.43$            0.17%
REVOQUES 906 962.93$               12.94%
Azotado impermeable m2 181.29 760.91$                 137 945.54$          190 537.27$          2.72%
Revoque grueso exterior m2 181.29 1 635.85$              296 562.98$          409 627.62$          5.85%
Revoque grueso interior m2 141.69 1 436.62$              203 555.12$          281 160.51$          4.01%
Azotado bajo revestimiento m2 14.57 1 273.93$              18 561.11$            25 637.53$            0.37%
CONTRAPISOS, PISOS Y REVESTIMIENTOS 272 205.02$               3.88%
Vereda de acceso perimetral y solias m2 7.44 1 898.51$              14 124.88$            19 509.99$            0.28%
Hormigón H8 fratazado m2 59.05 1 792.77$              105 862.95$          146 223.20$          2.09%
Piso cerámico m2 5.11 4 267.96$              21 809.26$            30 124.04$            0.43%
Revestimiento m2 14.57 3 793.71$              55 274.42$            76 347.79$            1.09%
CUBIERTA Y CIELORRASOS 1 006 588.57$            14.37%
Cubierta de chapa ondulada m2 73.68 7 035.17$              518 351.36$          715 972.81$          10.22%
Zinguería m 34.70 1 798.21$              62 397.84$            86 187.02$            1.23%
Losa s/lavadero m2 1.90 6 478.43$              12 309.01$            17 001.82$            0.24%
Cielorraso de placas de roca de yeso m2 53.00 2 330.04$              123 491.98$          170 573.30$          2.43%
Cielorraso de yeso exterior m2 4.94 2 469.98$              12 201.72$            16 853.62$            0.24%
PINTURA 787 911.84$               11.25%
Pintura al latex en muros interiores m2 168.25 791.42$                 133 155.60$          183 921.17$          2.62%
Revestimiento acrílico texturado exterior m2 181.29 2 112.49$              382 972.50$          528 980.77$          7.55%
Pintura al latex en cielorrasos m2 61.70 656.61$                 40 513.11$            55 958.73$            0.80%
Pintura esmalte sintético en carpintería de madera m2 9.84 1 401.70$              13 792.70$            19 051.17$            0.27%
CARPINTERÍA Y VIDRIOS 450 966.36$               6.44%
Carpintería de madera gl 1.00 54 899.63$            54 899.63$            75 830.11$            1.08%
Carpintería de aluminio gl 1.00 251 845.32$          251 845.32$          347 861.35$          4.96%
Vidrios m2 8.90 2 218.71$              19 746.54$            27 274.90$            0.39%
INSTALACIONES 1 289 993.67$            18.41%
Instalación de gas y cocina gl 1.00 81 055.55$            81 055.55$            111 957.98$          1.60%
Instalación de Desagües cloacales gl 1.00 91 361.49$            91 361.49$            126 193.06$          1.80%
Instalación de agua fría y caliente gl 1.00 82 776.46$            82 776.46$            114 334.98$          1.63%
Grifería gl 1.00 72 919.43$            72 919.43$            100 719.96$          1.44%
Pozo Absorbente gl 1.00 76 142.74$            76 142.74$            105 172.15$          1.50%
Artefactos sanitarios gl 1.00 39 740.19$            39 740.19$            54 891.14$            0.78%
Artefactos sanitarios p/pers con discapacidad gl 0.00 92 408.46$            -$                       -$                       0.00%
Cámara séptica 1500ltrs gl 1.00 35 017.90$            35 017.90$            48 368.47$            0.69%
Perforación y motobombeador gl 0.00 28 743.69$            -$                       -$                       0.00%
Calefón solar gl 1.00 224 963.56$          224 963.56$          310 730.92$          4.43%
Instalación eléctrica gl 1.00 141 564.24$          141 564.24$          195 535.60$          2.79%
Pilar de entrada de energía gl 1.00 63 506.94$            63 506.94$            87 718.96$            1.25%
Mesada de cocina y piletas gl 1.00 24 883.58$            24 883.58$            34 370.45$            0.49%
OBRAS COMPLEMENTARIAS 22 959.22$                 0.33%
Veredas/forestación gl 0.00 -$                       0.00%
Alumbrado público gl 0.00 -$                       0.00%
Limpieza final de obra gl 1.00 16 622.06$            16 622.06$            22 959.22$            0.33%

TOTAL COSTO 7 006 630.26$            

1.38125

11

PROGRAMA CASA PROPIA  - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

SANTA FE
SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA

CAFFERATA
11 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CAFFERATA

CALLES J.J. PASO Y H. PRIMO 
33°26'16.0"S 62°04'48.1"W

8
LICITACIÓN

OBRAS DE VIVIENDA - PROTOTIPO VIVIENDA COMPACTA DE 2 DORMITORIOS (con posibilidad de ampliación)



PROVINCIA: 
ENTE EJECUTOR: 
LOCALIDAD: 
DENOMINACIÓN OBRA: 
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: 
COORDENADAS REFERENCIALES: 
PLAZO DE OBRA EN MESES: 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: 

10 IVA 10,5%
RUBROS 1 COSTO UNITARIO COSTO ITEM COEF DE PASO MONTO TOTAL % INCID.

TRABAJOS PRELIMINARES 113 634.52$               1.60%
Limpieza del terreno, replanteo, nivelación gl 1.00 31 906.14$            31 906.14$            44 070.36$            0.62%
Cerco perimetral, cartel gl 1.00 33 741.13$            33 741.13$            46 604.93$            0.66%
Obrador gl 1.00 16 622.06$            16 622.06$            22 959.22$            0.32%
FUNDACIONES Y AISLACIONES 905 697.44$               12.75%
Relleno y compactación del terreno m3 13.42 1 531.49$              20 552.66$            28 388.36$            0.40%
Platea H° A° m3 13.42 44 259.17$            593 958.09$          820 404.61$          11.55%
Capa aisladora doble horizontal m2 20.72 1 045.10$              21 654.45$            29 910.21$            0.42%
Capa aisladora doble vertical m2 18.70 1 045.10$              19 543.35$            26 994.25$            0.38%
MUROS DE ELEVACIÓN Y REFUERZOS DE H° A° 1 305 801.52$            18.38%
Mampostería de lad. Común 0,30m m3 15.02 20 158.38$            302 778.88$          418 213.33$          5.89%
Mampostería lad. Cerámico portante 0,18m m2 98.81 3 302.95$              326 364.58$          450 791.07$          6.35%
Mampostería lad. Cerámico portante 0,12cm m2 40.83 2 899.41$              118 382.99$          163 516.51$          2.30%
Refuerzos verticales m 67.60 1 521.23$              102 835.26$          142 041.20$          2.00%
Encadenado superior s/muro cerámico m 49.92 1 729.62$              86 342.79$            119 260.98$          1.68%
Encadenado superior s/muro medianero m 15.36 564.59$                 8 672.17$              11 978.43$            0.17%
REVOQUES 892 535.64$               12.56%
Azotado impermeable m2 177.32 760.91$                 134 924.72$          186 364.77$          2.62%
Revoque grueso exterior m2 177.32 1 635.85$              290 068.66$          400 657.34$          5.64%
Revoque grueso interior m2 141.69 1 436.62$              203 555.12$          281 160.51$          3.96%
Azotado bajo revestimiento m2 13.84 1 273.93$              17 631.14$            24 353.02$            0.34%
CONTRAPISOS, PISOS Y REVESTIMIENTOS 267 731.30$               3.77%
Vereda de acceso perimetral y solias m2 7.44 1 898.51$              14 124.88$            19 509.99$            0.27%
Hormigón H8 fratazado m2 59.05 1 792.77$              105 862.95$          146 223.20$          2.06%
Piso cerámico m2 5.00 4 267.96$              21 339.78$            29 475.57$            0.41%
Revestimiento m2 13.84 3 793.71$              52 505.01$            72 522.54$            1.02%
CUBIERTA Y CIELORRASOS 1 006 895.62$            14.17%
Cubierta de chapa ondulada m2 73.68 7 035.17$              518 351.36$          715 972.81$          10.08%
Zinguería m 34.70 1 798.21$              62 397.84$            86 187.02$            1.21%
Losa s/lavadero m2 1.90 6 478.43$              12 309.01$            17 001.82$            0.24%
Cielorraso de placas de roca de yeso m2 53.00 2 330.04$              123 491.98$          170 573.30$          2.40%
Cielorraso de yeso exterior m2 5.03 2 469.98$              12 424.02$            17 160.67$            0.24%
PINTURA 776 327.89$               10.93%
Pintura al latex en muros interiores m2 168.25 791.42$                 133 155.60$          183 921.17$          2.59%
Revestimiento acrílico texturado exterior m2 177.32 2 112.49$              374 585.93$          517 396.82$          7.28%
Pintura al latex en cielorrasos m2 61.70 656.61$                 40 513.11$            55 958.73$            0.79%
Pintura esmalte sintético en carpintería de madera m2 9.84 1 401.70$              13 792.70$            19 051.17$            0.27%
CARPINTERÍA Y VIDRIOS 449 679.23$               6.33%
Carpintería de madera gl 1.00 54 899.63$            54 899.63$            75 830.11$            1.07%
Carpintería de aluminio gl 1.00 251 845.32$          251 845.32$          347 861.35$          4.90%
Vidrios m2 8.48 2 218.71$              18 814.68$            25 987.77$            0.37%
INSTALACIONES 1 362 741.72$            19.18%
Instalación de gas y cocina gl 1.00 81 055.55$            81 055.55$            111 957.98$          1.58%
Instalación de Desagües cloacales gl 1.00 91 361.49$            91 361.49$            126 193.06$          1.78%
Instalación de agua fría y caliente gl 1.00 82 776.46$            82 776.46$            114 334.98$          1.61%
Grifería gl 1.00 72 919.43$            72 919.43$            100 719.96$          1.42%
Pozo Absorbente gl 1.00 76 142.74$            76 142.74$            105 172.15$          1.48%
Artefactos sanitarios gl 0.00 39 740.19$            -$                       -$                       0.00%
Artefactos sanitarios p/pers con discapacidad gl 1.00 92 408.46$            92 408.46$            127 639.19$          1.80%
Cámara séptica 1500ltrs gl 1.00 35 017.90$            35 017.90$            48 368.47$            0.68%
Perforación y motobombeador gl 0.00 28 743.69$            -$                       -$                       0.00%
Calefón solar gl 1.00 224 963.56$          224 963.56$          310 730.92$          4.37%
Instalación eléctrica gl 1.00 141 564.24$          141 564.24$          195 535.60$          2.75%
Pilar de entrada de energía gl 1.00 63 506.94$            63 506.94$            87 718.96$            1.23%
Mesada de cocina y piletas gl 1.00 24 883.58$            24 883.58$            34 370.45$            0.48%
OBRAS COMPLEMENTARIAS 22 959.22$                 0.32%
Veredas/forestación gl 0.00 -$                       0.00%
Alumbrado público gl 0.00 -$                       0.00%
Limpieza final de obra gl 1.00 16 622.06$            16 622.06$            22 959.22$            0.32%

TOTAL 7 104 004.10$            100.00%

1.38125

PROGRAMA CASA PROPIA  - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

SANTA FE
SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA

CAFFERATA
11 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CAFFERATA

33°26'16.0"S 62°04'48.1"W
8

LICITACIÓN

OBRAS DE VIVIENDA - PROTOTIPO VIVIENDA COMPACTA ADAPTADA DE 2 DORMITORIOS (con posibilidad de ampliación

11
CALLES J.J. PASO Y H. PRIMO 



PROVINCIA: SANTA FE

ENTE EJECUTOR: SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y 
VIVIENDA MONTOS EN UVIs

LOCALIDAD: CAFFERATA 763 155.72
DENOMINACIÓN OBRA: 11 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CAFFERATA 20.00
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 11 8
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA(CALLES): CALLES J.J. PASO Y H. PRIMO 10.00%
COORDENADAS REFERENCIALES: 33°26'16.0"S 62°04'48.1"W 763 155.72
PLAZO DE OBRA EN MESES: 8 101.12 UVI
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: LICITACIÓN

RUBROS unid cant Precio rubro monto total rubro % INCID ANTICIPO FINANCIERO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 TOTAL 
1 TRABAJOS PRELIMINARES unid 11 1 249 979.67$                      1.62% 124 997.97$                   1.62% 1.62%
2 FUNDACIONES Y AISLACIONES unid 11 9 971 333.06$                      12.92% 997 133.31$                   2.42% 4.04% 3.23% 3.23% 12.92%
3 MUROS DE ELEVACIÓN Y REFUERZOS DE H° A° unid 11 13 794 247.15$                    17.88% 1 379 424.72$                5.11% 7.66% 3.83% 1.28% 17.88%
4 REVOQUES unid 11 9 962 164.96$                      12.91% 996 216.50$                   3.23% 3.23% 3.23% 3.23% 12.91%
5 CONTRAPISOS, PISOS Y REVESTIMIENTOS unid 11 2 989 781.47$                      3.87% 298 978.15$                   1.29% 0.86% 0.86% 0.43% 0.43% 3.87%
6 CUBIERTA Y CIELORRASOS unid 11 11 072 781.36$                    14.35% 1 107 278.14$                5.58% 3.19% 3.19% 2.39% 14.35%
7 PINTURA unid 11 8 655 446.30$                      11.22% 865 544.63$                   3.74% 7.48% 11.22%
8 CARPINTERÍA Y VIDRIOS unid 11 4 959 342.84$                      6.43% 495 934.28$                   2.41% 2.41% 0.80% 0.80% 6.43%
9 INSTALACIONES unid 11 14 262 678.43$                    18.48% 1 426 267.84$                1.76% 2.64% 3.52% 4.40% 2.64% 2.64% 0.88% 18.48%
10 OBRAS COMPLEMENTARIAS unid 11 252 551.43$                         0.33% 25 255.14$                     0.16% 0.16% 0.33%

TOTAL EN PESOS VIVIENDA 77 170 306.67$                    100.00% 7 717 030.67$                
TOTAL EN UVIS MENSUAL 763 155.72

30 850.52             83 223.95            113 120.78        111 949.97        135 501.89        92 038.29           108 309.19          88 161.14              
3 085.05               8 322.39              11 312.08          11 195.00          13 550.19          9 203.83             10 830.92            8 816.11                

27 765.47             74 901.55            101 808.70        100 754.97        121 951.70        82 834.46           97 478.27            79 345.02              

4.04% 10.91% 14.82% 14.67% 17.76% 12.06% 14.19% 11.55%
4.04% 14.95% 29.77% 44.44% 62.20% 74.26% 88.45% 100.00%

(A) TOTAL EN PESOS VIVIENDA 77 170 306.67$                    100.00% 7 717 030.67$                
TOTAL (A) 77 170 306.67$                    100.00%

4.04% 10.91% 14.82% 14.67% 17.76% 12.06% 14.19% 11.55%
4.04% 14.95% 29.77% 44.44% 62.20% 74.26% 88.45% 100.00%

* PARA LA OBTENCIÓN DEL APTO TÉCNICO NO COMPLETAR LAS CELDAS GRISES
* PARA LA OBTENCIÓN DEL APTO TÉCNICO OCULTAR COLUMNAS Y FILAS GRISES

*** EN CASO DE QUE LA OBRA CONTENGA MAS RUBROS SE PUEDEN AGREGAR LINEAS.
**** EN CASO DE QUE LA OBRA SEA POR MENOS MESES QUE LOS PLANTEADOS EN ESTE MODELO SE PUEDEN OCULTAR LAS COLUMNAS QUE NO SE UTILICEN.
****** PONER EL NOMBRE DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE (CASA PROPIA / RECONSTRUIR)

 ** EN EL CASO DE LOS RUBROS / INCIDENCIAS DEBERAN RESPETARSE LOS APROBADOS POR CONVENIO. EN CASO DE SUFRIR MODIFICACION ALGUNA, LAS MISMAS DEBERAN SER APROBADAS POR EL MDTYH PARA PODER SEGUIR PRESENTANDO LOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS.
***** EL DESACOPIO DEL ANTICIPO FINANCIERO SE REALIZA MES A MES EN UVIS.

PROGRAMA CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO  - PLAN DE TRABAJOS 

OBRAS DE VIVIENDA

MONTO MENSUAL EN 
DESACOPIO ANTICIPO 

MONTO DE 

 % FÍSICO MENSUAL VIVIENDA
 % FÍSICO ACUMULADO VIVIENDA

ANTICIPO FINANCIERO (AF): 
1) PARA CALCULAR EL AF = MONTO TOTAL - APORTE NACIÓN / PLAZO OBRA 

2) EL ANTICIPO SE DEBERÁ DESACOPIAR EN CADA CERTIFICACIÓN MENSUAL DE OBRA.

RESUMEN ANTICIPO FINANCIERO 
EN $$

 % FÍSICO MENSUAL VIVIENDA + INFRAESTRUCTURA
 % FÍSICO ACUMULADO VIVIENDA + INFRAESTRUCTURA

PARA LA NO OBJECIÓN FINANCIERA:



PROVINCIA: 
ENTE EJECUTOR: 
LOCALIDAD: 
DENOMINACIÓN OBRA: 
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: 
COORDENADAS REFERENCIALES: 
PLAZO DE OBRA EN MESES: 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: 

Se sugiere una curva de inversión de tipo achatada para los meses iniciales de la obra.
PONER EL NOMBRE DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE (CASA PROPIA / RECONSTRUIR)

33°26'16.0"S 62°04'48.1"W
8

LICITACIÓN

PROGRAMA CASA PROPIA - CURVA DE INVERSIÓN

SANTA FE
SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA

CAFFERATA
11 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CAFFERATA

11
CALLES J.J. PASO Y H. PRIMO 
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R3R3

PLANTA DE TECHOS

Esc. 1.50

N

Canaleta chapa H°G° N°25

Cubierta liviana de chapa H°G° N° 25

Pendiente aprox. 12%

Cenefa chapa H°G° N°25

Tanque de reserva tricapa

cap. 500 lts sobre losa H°

premoldeado apoyado en 2

perfiles IPN 8

Caño V° Calefón C° chapa

Ø  100 mm

Caño V° Ins. cloacal

Ø 63 mm

FUTURA EXPANSIÓN

Platea H°A°

ESPACIO GUARDACOCHES

Medidas: 2,60 m x 5,50

Cumbrera chapa H°G° N°25

Canaleta H°G° N°25

Colector solar orientado al

Norte

Cenefa chapa H°G° N°25

OBS:

PLANO: ARQUITECTURA PLANTA

Enero 2022

01

Lám.

Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda - Pcia. de Santa Fe
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Canaleta chapa H°G° N°25

Proyección futura canaleta
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Eje medianero

Eje medianero
Eje medianero

Eje medianero



 PLANTA BAJA

El muro medianero deberá ejecutarse de esp. 0,30 m.

3,35
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0
0
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,
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,
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0,152,68

0,200,60

0,87

0,650,652,620,620,20

4,96
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3,34
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,
8
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3
,
2
0

3,92

1,10

0,20

0
,
6
0

0,60

1
,
1
6

H 17 e: 0.12m

DORMITORIO

+ 0,25

ESTAR - COMEDOR

+ 0,25

BAÑO

+ 0,25

COCINA

+ 0,25

ESPACIO GUARDACOCHES

VEREDA

+ 0,20

LAV°

+ 0,22

PATIO

+ 0,15

JARDÍN

+ 0,15

DORMITORIO

+ 0,25

Medidas min: 5.50 x 2.60 m

P2 P3

V3

V2

+ 0,10
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e
:
 
1
0
 
m

B

A

A

0
,
7
9

1
,
0
0

0
,
9
0

0
,
1
5

P1

0
,
3
0

V1

6,57

FUTURA EXPANSIÓN

+ 0,25

0,20

PORCHE

+ 0,20

PV

V1

V1

R2

R1

R1

R1

Cerco medianero s/Pliego.

Bajada 

pluvial 

2
,
9
6

0
,
3
0

0,80

Bajada 

pluvial 

3,34

Cerco medianero s/Pliego.

Bajada 

pluvial 

C

0,722,48

1
,
6
0

0
,
5
5

1
0
,
0
0

3,18

B

C

4
,
8
1

3
,
2
2

17,00

1
,
0
2

P2

+ 0,20

3,34

0
,
2
0

5,37

Canaleta chapa H°G° N°25

Caño V° Calefón

C° chapa  Ø  100 mm

PLANTA BAJA

Esc. 1.50

Vereda s/ pliego

c/ junta dil. c/ 2m

OBS:

PLANO: ARQUITECTURA PLANTA

Enero 2022

02

Lám.

Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda - Pcia. de Santa Fe

CASA PROPIAVivienda Compacta - 2 Dormitorios
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Muro medianero e: 0.30 m

Ladrillo macizo común 12 x 5 x 25

Ver especificación en pliego

Muro e:0.20 m

Ladrillo cerámico hueco 18 x 19 x 33

Ver especificación en pliego

Muro e:0.15 m

Ladrillo cerámico hueco 12 x 19 x 33

Ver especificación en pliego
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Eje medianero

Eje medianero
Eje medianero

Eje medianero

N



+5,55

6,55

+ 2,90

+0,20

+0,15

P1

+4,25

V01 R1 V01 R1V01 R1

+0,00

-

R3

Caño de V° C° chapa Ø 100 mm

a los 4 vientos

Terminación ext. Impermeable + Grueso

Revestimiento acrílico s/ pliego

Canaleta chapa H° G° N° 25

Cubierta Chapa H°G° N°25 s/ est. metálica

con aislación térmica (lana de vidrio c/ papel

craft esp. 80 mm). Pte. aprox. 25%

Caño de lluvia H° G° N° 25

FACHADA

Esc. 1.50

OBS:

PLANO: ARQUITECTURA FACHADA
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Ventana de abrir con reja

Cumbrera Chapa H°G° N°25
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Frente y Contrafrente grilla metálica: 

caño estructural 70x15x2.0 mm

con bastidor perfil "L" 25x25x3mm

Calefón solar y colector

orientado al NORTE

Tanque de reserva tricapa 500 lts



0
,
3
0

+0,20

+3,00

+4,25

+2,65

+5,55

+6,55

PV R2

V3

V2

+0,00

-

R3

CONTRAFACHADA

Esc. 1.50

Terminación ext. Impermeable + Grueso

Revestimiento acrílico s/ pliego

Canaleta chapa H° G° N° 25

Cubierta Chapa H°G° N°25 s/ est. metálica

con aislación térmica (lana de vidrio c/ papel

craft esp. 80 mm). Pte. aprox. 25%

Tanque de reserva tricapa 500 lts

Caño de V° C° chapa Ø 100 mm

a los 4 vientos

Calefón solar y colector

orientado al NORTE

Diferencia de altura mín. con

respecto a la base del tanque

Rev. cerámico esmaltado

0.30 x 0.30

Losa prefabricada

OBS:

PLANO: ARQUITECTURA FACHADA
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Puerta Ventana corrediza con reja

Caño de V°cloacal

Caño de lluvia H° G° N° 25

Lav°Futuro dormitorio
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o

Frente y Contrafrente grilla metálica: 

Lamas caño 30x15 x2.5 mm

Bastidor caño 40x45x 2.5mm

Calefón solar y colector

orientado al NORTE

Tanque de reserva tricapa 500 lts



2
,
6

0

+2,30

+5,55

6,55

PV R2

V2

V3

+0,00

-

+0,25NPT

R3

Revestimiento cerámico esmaltado

s/pliego

Cielorraso suspendido de placa roca yeso

Encadenado dintel s/pliego

Terminación int. fratasado con fieltro s/pliego

CORTE A-A

Esc. 1.50

Cubierta Chapa H°G° N°25 s/ est. metálica

con aislación térmica (lana de vidrio c/ papel

craft esp. 80 mm). Pte. aprox. 25%

OBS:

PLANO: ARQUITECTURA CORTE
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Muro ladrillo cerámico hueco 18 x 19 x 33 cm

Caño de V°cloacal

Cerco medianero s/pliego

Comedor Cocina Baño Futuro dormitorio
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o

Caño de V° C° chapa Ø 100 mm

a los 4 vientos

Frente y Contrafrente grilla metálica: 

caño estructural 70x15x2.0 mm

con bastidor perfil "L" 25x25x3mm

Calefón solar y colector

orientado al NORTE

Tanque de reserva tricapa 500 lts
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1
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,
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0

,
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1

0

,
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2

0

,
8

2

0

,
8

2

+2,94

+0,22

+0,15

+ 2,65

V1

R1

+4,25

+0,22

0

,
8

1

+0,265

+5,55

+6,55

0
,
3

0

P2 P2

+0,25NPT

+0,20NPT

+0,00

+ 0,15

R3 R3

Losa prefabricada

pendiente mínima 2 cm p/ ml

Terminación ext. Impermeable + Grueso

Revestimiento acrílico s/ pliego

Revestimiento cerámico

esmaltado s/pliego

Cielorraso independiente de placa roca yeso

Encadenado dintel s/pliego

Terminación int. fratasado con fieltro s/pliego

Canaleta chapa H° G° N° 25

 Tanque de reserva tricapa 500 l

Caño de V° C° chapa Ø 100 mm

a los 4 vientos

Calefón solar y colector

orientado al NORTE

Cubierta Chapa H°G° N°25 s/ est. metálica

con aislación térmica (lana de vidrio c/ papel

craft esp. 80 mm). Pte. aprox. 25%

Diferencia de altura mín. con

respecto a la base del tanque

CORTE B-B

Esc. 1.50

Losa de H° premoldeado s/

2 perfiles IPN 8

OBS:

PLANO: ARQUITECTURA CORTE
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Altura dintel 2.47

Muro ladrillo cerámico hueco

18 x 19 x 33 cm

Cerco medianero s/pliego

Dormitorio Paso Baño Lav°
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Frente y Contrafrente grilla metálica: 

caño estructural 70x15x2.0 mm

con bastidor perfil "L" 25x25x3mm

Estructura p/calefón chapa

galvanizada



+2,90

+0,15

0,25 NPT

+4,42
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,
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1
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,
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1

0

,
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1

0

,
7

1

0

,
7

9

0

,
7

1

+0,195

+0,00

-

CORTE C-C

Esc. 1.50

Muro ladrillo cerámico hueco 18 x 19 x 33 cm

Canaleta chapa H° G° N° 25

Cubierta Chapa H°G° N°25 s/ est. metálica

con aislación térmica (lana de vidrio c/ papel

craft esp. 80 mm). Pte. aprox. 25%

Encadenado

OBS:

PLANO: ARQUITECTURA CORTE
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Cielorraso independiente de placa roca yeso

Terminación ext. Impermeable + Grueso

Revestimiento acrílico s/ pliego

Terminación int. fratasado con fieltro s/pliego

Cerco medianero s/pliego

DormitorioFuturo dormitorio

E
j
e

 
m

e
d

i
a

n
e

r
o

L
í
m

i
t
e

 
m

u
n

i
c
i
p

a
l



Armadura mínima: malla con alambre de conformación nervurada

de  Ø 6 mm de 15x15 cm (tipo Q 188)

PLATEA H°A° H 25 e: 0.16m

1
,
8

9

6,57

3
,
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0
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,
1

0

8,32

5
,
0

6
3

,
3

5

1,79

E.M.

L
.
M

.

E.M.

L
.
M

.

E.M.

E.M.

E
.
M

.
E

.
M

.

REFUERZOS VERTICALES

La ejecución de los refuerzos verticales se hará hormigonado “IN

SITU” con hormigón  H 21, 3 fe Ø 8 mm, y estribos

Ø 4,2 mm. cada 30 cm.

Encadenado vertical con ladrillos

cerámicos  tipo "celerbloques" de

12x19x33 cm. ó c/ tablas p/

encofrar armado 3 Ø 8 mm. estr. Ø

4,2 mm. c/ 30 cm.

Estructural cuadrado 15x15 cm

separador vertical entre aberturas

CE 1

EV 1 EV 1

EV 1

EV 2

EV 2

4,62

1,26 1,76

3,76

1,00

1
,
0

0

7,12

2,47

Encadenado vertical con ladrillos

cerámicos  tipo "celerbloques" de

18x19x33 cm. ó c/ tablas p/

encofrar armado 3 Ø 8 mm. estr. Ø

4,2 mm. c/ 30 cm.

EJE DE REPLANTEO X

E
J
E

 
D

E
 
R

E
P

L
A

N
T

E
O

 
Y

3,22

3,72 2,46

Armadura mínima: malla con alambre de conformación nervurada

de  Ø 6 mm de 15x15 cm (tipo Q 188)

PLATEA H°A° H 25 e: 0.16m

EJE DE REPLANTEO X

2,47

EV 2

EV 2

EV 2

1,33

4,24

3,09

7,19 6,57

0,90

6,00

EV 2 EV 2

EV 2 EV 2

EV 2 EV 2

EV 1

1,29

3,64

EV 2

EV 2 EV 2 EV 2

2,44

EV 2 EV 2

0,90

PLANTA FUNDACIÓN PLATEA - Refuerzos verticales

Esc. 1.50

OBS:

PLANO: FUNDACIONES PLANTA
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PLATEA H°A° H 25 e: 0.16m

8
,
7

5

3
,
4

2

6,57

3
,
2

0
7

,
1

0

8,30

5
,
0

5
1

,
9

0
3

,
3

5

1,75 3,22

1,27

EJE DE REPLANTEO X

B.D.A s/pliego

0.20 x 0.20

Caño PP (doble labio) Ø 110

B.A.T.

P.P.A.

R.P.

P.P.A.

Ramal a 45° Ramal a 45°

Ramal a 45°

Cañería pluvial  PVC Ø 110

1,58

1,11

0,85 0,44 1,42 2,00

4,39

3,82

3,86

3,41

3,71

4,02

EV 2

EV 2

EV 2

EV 2 EV 2

EV 2 EV 2

EV 2 EV 2

EV 1

EV 2

EV 2 EV 2 EV 2

EV 2 EV 2

EV 2

EV 2

B.A.T.

PLANTA FUNDACIÓN PLATEA - Instalación cloacal

Esc. 1.50

OBS:

PLANO: FUNDACIONES PLANTA
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ENCADENADO SOBRE MURO MEDIANERO

ENCADENADO SOBRE MURO MEDIANERO

EV 2

EV 2

EV 2

EV 1

EV 1

EV 1

La ejecución de los refuerzos verticales se hará hormigonado “IN

SITU” con hormigón  H 21, 3 fe Ø 8 mm, y estribos

Ø 4,2 mm. cada 30 cm.

REFUERZOS VERTICALES

EV 2 EV 2

EV 2 EV 2

EV 2 EV 2

EV 1

EV 2 EV 2EV 2

EV 2

EV 2 EV 2

Dintel h:2.45m

ENCADENADOS

Se ejecutará encadenado a nivel de dinteles de 12x 18 cm o 18x

18 cm (según el espesor de la mampostería portante), ejecutado

con H°A° tradicional H21 con 4 fe 6mm y estribos 4.2 mm cada 25

cm. (Ver más especificaciones en pliego)

Sobre mampostería común en medianera el encadenado se

ejecutará con dos hiladas armadas alternadas con dos Ø 8 mm.

con concreto en cada una.
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EV 2

EV 2

ESTRUCTURA S/PLANTA BAJA

Esc. 1.50

OBS:

PLANO: FUNDACIONES PLANTA
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OBS:

PLANO: PLANO DE MAMPOSTERÍAS PLANTA
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Muro medianero e: 0.30 m

Ladrillo macizo común 12 x 5 x 25 cm

Ver especificación en pliego

Muro e:0.20 m

Ladrillo cerámico hueco 18 x 19 x 33 cm

Ver especificación en pliego

Todos los muros de cerramiento son de e: 0.20 m

Todos los muros interiores son de e: 0.15 m

Los muros medianeros son e: 0.30 m

NOTA:

Muro e:0.15 m

Ladrillo cerámico hueco 12 x 19 x 33 cm

Ver especificación en pliego

REFERENCIAS



Lº.

Iº.P. Be.

PC

Du.

P.L.

A cordón cuneta

B.D.A s/pliego

0.20 x 0.20

Caño PP (doble labio) Ø 110

B.A.T.

P.P.A.

R.P.

P.P.A. Ø 150

Ramal a 45° Ramal a 45° Ramal a 45°

Cañería pluvial  PVC Ø 110

0,50

0,84 0,51 1,060,43

0
,
3

4

1,76

Bajada 

pluvial 

Bajada 

pluvial 

B.D.A s/pliego

0.20 x 0.20

Bajada 

pluvial 

B.D.A s/pliego

0.20 x 0.20

A cordón cuneta

C.S.

750 lts

POZO ABSORBENTE

s/ pliego

V° Ø 63

1,30

1
,
2

6
1

,
7

3

C.I. 

60x60

C
a

n
a

l
e

t
a

 

C
a

n
a

l
e

t
a

 

C
a

n
a

l
e

t
a

 

E.M.

L
.
M

.

E.M.

L
.
M

.

E.M.

E.M.

E
.
M

.
E

.
M

.

B.A.T.

Ramal a 45°

V° Ø 63

INSTALACIÓN PLUVIAL Y CLOACAL

Esc. 1.50

OBS:

PLANO: INSTALACIONES PLANTA

Enero 2022

12

Lám.

Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda - Pcia. de Santa Fe

CASA PROPIAVivienda Compacta - 2 Dormitorios

ESCALA1:50



C.S.LLP

Alimentación desde Red

Caja PVC para Medidor

RED

LLP agua Ø1/2"

LLP agua Ø1/2"

LLP agua Ø3/4"

Subida Ø 1/2" A.F. a T. R.

Bajada de calefón solar al Calefón Ø 3/4"

T.R.

E.M.

L
.
M

.

E.M.

L
.
M

.

E.M.

E.M.

E
.
M

.
E

.
M

.

Caño 25 mm

Caño 25 mm

C
a

ñ
o

 
2

5
 
m

m

P.L.

Lav°

P.C.

I.P.Bi.

Ba.

Du.

Calefón

T
e

e
 
 
Ø

 
0

.
0

1
3

V
á

l
v
u

l
a

 
I
P

T
e

e
 
Ø

 
0

.
0

1
3

T
e

e
 
Ø

 
0

.
0

1
3

L
L

.
P

.
 
Ø

 
0

.
0

1
3

T
e

e
 
Ø

 
0

.
0

1
3

T
e

e
 
Ø

 
0

.
0

1
3

Caño de Polipropileno  Ø 0.013

T
e

e
 
Ø

 
0

.
0

1
3

T
e

e
 
Ø

 
0

.
0

1
3

T
e

e
 
Ø

 
0

.
0

1
3

T
e

e
 
Ø

 
0

.
0

1
3

Tee Ø 0.013

Tee Ø 0.013

Tee Ø 0.013

Cañerías de agua fría y caliente:

Colector s/ Estructura Sec. de apoyo

orientado siempre al Norte

Caño de Polipropileno s/pliego APROBADO

Tanque de reserva tricapa  - Cap. 500 lts

Calefon Solar s/ Pliego - Cap. 180 lts

Bajada Ø 1/2" A.F. de T. R.

INSTALACIÓN AGUA

Esc. 1.50

OBS:

PLANO: INSTALACIONES PLANTA
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M

220/12 V

Timbre

Campanilla

T
e

l
.

T
V

3/4"-2x2,5+T

Caja Cuadrada

p/ futura ampliación

h: 2.00 m

Toma p/ A.A.

h: 0.40 m

Toma

h: 0.40 m

Toma

2

x

1

,

5

 

m

m

2

 

+

 

2

,

5

 

m

m

2

R

L

 

1

6

 

(

3

/

4

"

)

T
o

m
a

 
p

a
r
a

 
a

l
t
e

r
n

a
t
i
v
a

h
:
 
2

.
0

0
 
m

T
o

m
a

 
p

/
 
c
o

c
i
n

a

T
o

m
a

 
p

/
 
h

e
l
a

d
e

r
a

h
:
 
1

.
3

0
 
m

Pilar Medidor EPE
Reglamentario-220V

Gabinete Medición Tablero Principal

Subterráneo

2 x 6

TV y Tel.

Acometida

pipetas 7/8"

JL 16/3000

Tablero 

Secundario

7

/

8

"

 

4

 

x

 

2

,

5

+

T

2x1,5 mm2 + 2,5 mm2

RL 16 (3/4")

2

x

1

,

5

 

m

m

2

 

+

 

2

,

5

 

m

m

2

R

L

 

1

6

 

(

3

/

4

"

)

h: 0.40m

Toma

h: 0.40m

Toma

h: 0.40m

Toma

h: 2.00 m

Toma p/ A.A.

h: 0.40 m

Toma

2

x

1

,

5

 

m

m

2

 

+

 

2

,

5

 

m

m

2

R

L

 

1

6

 

(

3

/

4

"

)

h: 1.30 m

Punto y toma

h: 1.30m

2x1,5 mm2 + 2,5 mm2

RL 16 (3/4")

h: 1.30  m

Punto y toma

h: 1.30 m

Punto y toma

T
o

m
a

 
p

/
 
e

x
t
r
a

c
t
o

r

T
o

m
a

 

h
:
 
1

.
3

0
 
m

2
x
1
,
5
 
m

m
2
 
+

 
2
,
5
 
m

m
2

R
L
 
1
 
6
 
(
3
/
4
"
)

h: 0.40 m

Toma

E.M.

L
.
M

.

E.M.

L
.
M

.

E.M.

E.M.

E
.
M

.
E

.
M

.

h: 1.30  m

Punto 

h
:
 
1

.
3

0
 
 
m

P
u

n
t
o

 

Punto y toma

2

x

1

,

5

 

m

m

2

 

+

 

2

,

5

 

m

m

2

R

L

 

1

6

 

(

3

/

4

"

)

T
o

m
a

 

h
:
 
1

.
3

0
 
m

2

x

1

,
5

 
m

m

2

 
+

 
2

,
5

 
m

m

2

R

L

 
1

6

 
(
3

/
4

"
)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Esc. 1.50

OBS:

PLANO: INSTALACIONES PLANTA
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Cocina: pico y LLP. Ø 1/2" con campana

Calefón: pico y LLP. Ø 3/4" con campana

Espacio p/ garrafa 

V° Ø 100mm a los 4 vientos

Rejilla de ventilación 0.30 x 0.30 

(ver sup. s/ pliego)

c/ sombrerete

E.M.

L
.
M

.

E.M.

L
.
M

.

E.M.

E.M.

E
.
M

.
E

.
M

.

INSTALACIÓN GAS

Esc. 1.50

OBS:

PLANO: INSTALACIONES PLANTA
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Cantidad 1

P1 PUERTA PPAL.

Denominación P01 Ingreso

Descripción

Cantidad 1

Hoja Aluminio color blanco

Marco Aluminio color blanco

Cerradura tipo doble paleta standard

Pintura -

Vidrio -

Puerta de abrir Herrero o similiar

PUERTA VENTANAPV

Denominación PV Comedor

Descripción

Hoja Vidriada

Marco Aluminio color blanco. 5 guías

Herrajes -

Pintura -

Vidrio Float 4 mm incoloro

2 hojas vidrieras corredizas

90

205

P2

PUERTA DORMITORIO / BAÑO

Denominación P02 Dormitorios

Descripción

Cantidad 3

Hoja

Marco Aluminio

Herrajes

Pintura

Vidrio                      -

Puerta placa de madera 

Cerradura  común con pestillo y llave, con

bocallave y boca manija

-

80

205

Placa de madera, de 40 mm. Enchapada

Costillas  de pino de 10 mm c/ 90 mm

NPT NPT

Deberá preverse para la colocación un espacio de 15 mm

respecto del contrapiso fratasado

Deberá preverse para la colocación un espacio de 15 mm

respecto del contrapiso fratasado

Deberá preverse para la colocación un espacio de 15 mm

respecto del contrapiso fratasado

150

205

NPT

Herrajes

OBS:

PLANO: ABERTURAS PLANILLA
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Cantidad 3

Denominación V01 Comedor y Dormitorio

Descripción

Hoja Aluminio

Marco Aluminio. 5 guías para recibir oscurecimiento

Herrajes -

Pintura -

Vidrio Float 4 mm incoloro

Ventana corrediza de dos hojas de aluminio color blanco

VENTILUZ ABATIBLE
V3

Denominación V2 Baño

Descripción

Cantidad 1

Hoja Aluminio

Marco Aluminio

Herrajes -

Pintura -

Vidrio Float 4 mm incoloro

Ventana abatible c/ brazo empuje línea

Movimiento

brazo de empuje.

55

40

167

Paño fijo.

VENTANA COCINAV2

60

115

Denominación V2 Cocina

Descripción

Cantidad 1

Hoja Aluminio

Marco Aluminio

Herrajes -

Pintura -

Vidrio Float 4 mm incoloro

Ventana proyectante con brazo de empuje

Paño fijo inferior

90

NPT NPT

V1 VENTANA DE ABRIR

550

150

100

NPT

OBS:

PLANO: ABERTURAS PLANILLA

Enero 2022
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REJA FRENTER1 R2 REJA PV

Denominación R1 Dormitorios y Estar

Descripción

Cantidad 3

Hoja Barras macizas horizontales diám. 3 /8 "

                               horizontales de 0,975x 1,475m

Marco Planchuela perimetral 3 x 25 mm

Herrajes -

Pintura -

Vidrio -

Reja de planchuela y barras macizas horizontales

Denominación R2 Puerta ventana

Descripción Reja puerta doble hoja de abrir

Cantidad 1

Herrajes

Pintura -

Vidrio

Cerradura doble paleta standard, manija doble balancín  de alumnio ext.

con bocallave y bocamanija del mismo material y bisagras de aluminio

97,5

147,5

Hoja Barras macizas horizontales diám. 3 /8 "

                               horizontales de 0,975x 1,475m

Marco Planchuela perimetral 3 x 25 mm

NPT

Deberá preverse para la colocación un espacio de 15 mm

respecto del contrapiso fratasado

150

205

REJA FRENTE TANQUER3

157

105

Denominación R3 Tanque

Descripción Reja de abrir y reja fija

Cantidad 2

Herrajes                  -

Pintura Blanco

Vidrio -

Hoja Tubos  30 x 15 mm e.:2.5mm

Marco Tubo 40 x 45 mm e.: 2.5mm

105

OBS:

PLANO: ABERTURAS PLANILLA
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0
,
1
5

7,10 3,186,76

5,52 4,93 3,243,36

3
,
2
0

3
,
2
0

C
C

B
B

A

A

R3

7
,
1
7

2
,
8
3

0
,
1
5

4
,
9
0

0
,
1
5

R3

Canaleta chapa H°G° N°25

Cubierta liviana de chapa H°G° N° 25

Pendiente aprox. 12%

Cenefa chapa H°G° N°25

Losa prefabricada s/ pliego

Pte. mín. 1%

Caída libre

Tanque de reserva tricapa

cap. 500 lts sobre losa H°

premoldeado apoyado en 2

perfiles IPN 8

Caño V° Calefón C° chapa

Ø  100 mm

Caño V° Ins. cloacal

Ø 63 mm

FUTURA EXPANSIÓN

Platea H°A°

ESPACIO GUARDACOCHES

Medidas: 2,60 m x 5,50

Cumbrera chapa H°G° N°25

Canaleta H°G° N°25

PLANTA DE TECHOS

Esc. 1.50

OBS:

PLANO: ARQUITECTURA PLANTA
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i
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n
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l
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m
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m
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Eje medianero

Eje medianero

N



El muro medianero deberá ejecutarse de esp. 0,30 m.

2,22

2
,
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5

4
,
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5

0
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3
0

3
,
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5

0
,
2
0

S
o
l
í
a
 
 
p
e
r
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m

e
t
r
a
l
 
s
/
 
P

l
i
e
g
o

0,401,600,75

1,450,20
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0
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0
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,
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,
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3

0
,
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0

1
,
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0

1
,
0
0

0
,
2
0

1
,
8
7

0,15

2,69

0,200,60

0,650,652,620,600,20

4,93

2
,
9
9

0
,
6
0

1
,
8
0

0
,
4
0

6,95

3
,
8
1

3
,
2
0

1,10

0,20

0
,
6
0

0,60

0
,
5
5

0
,
8
0

H 17 e: 0.12m

DORMITORIO

+ 0,25

ESTAR - COMEDOR

+ 0,25

BAÑO

+ 0,25

COCINA

+ 0,25

ESPACIO GUARDACOCHES

VEREDA

+ 0,22

LAV°

+ 0,22

Vereda s/ pliego

PATIO

+ 0,15

JARDÍN

+ 0,15

DORMITORIO

+ 0,25

Medidas min: 5.50 x 2.60 m

V3

V2

+ 0,10

A
n
c
h
o
 
m

í
n
i
m

o
 
d
e
l
 
l
o
t
e
:
 
1
0
 
m

B
B

A

A

0
,
8
0

1
,
0
0

0
,
9
0

0
,
1
5

P1

0
,
3
0

V1

6,84

FUTURA EXPANSIÓN

+ 0,25

0,20

PORCHE

+ 0,20

PV

V1

R2

R1

R1

Cerco medianero s/Pliego.

Bajada 

pluvial 

2,08

3
,
0
0

0,56 0,57 0,66

0
,
3
0

1,10

P2

Cerco medianero s/Pliego.

2
,
2
5

pluvial 

Bajada 

C
C

17,04

Bajada 

pluvial 

P2 P2

V1

R1

1
0
,
0
0

0,20

0,15

5,52 3,243,36

PLANTA  BAJA

Esc. 1.50

OBS:

PLANO: ARQUITECTURA PLANTA
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N

Muro medianero e: 0.30 m

Ladrillo macizo común 12 x 5 x 25

Ver especificación en pliego

Muro e:0.20 m

Ladrillo cerámico hueco 18 x 19 x 33

Ver especificación en pliego

Muro e:0.15 m

Ladrillo cerámico hueco 12 x 19 x 33

Ver especificación en pliego

E
j
e
 
m

e
d
i
a
n
e
r
o

E
j
e
 
m

e
d
i
a
n
e
r
o

Eje medianero

Eje medianero
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m

i
t
e
 
m

u
n
i
c
i
p
a
l

L
í
m

i
t
e
 
m

u
n
i
c
i
p
a
l

Eje medianero

Eje medianero



+5,55

6,55

+ 2,90

+0,20

+0,15

P1

+4,25

V1
R1

V1
R1

V1
R1

R3

Terminación ext. Impermeable + Grueso

Revestimiento acrílico s/ pliego

Canaleta chapa H° G° N° 25

Cubierta Chapa H°G° N°25 s/ est. metálica

con aislación térmica (lana de vidrio c/ papel

craft esp. 80 mm). Pte. aprox. 25%

Caño de bajada  H° G° N° 25

FACHADA

Esc. 1.50

OBS:

PLANO: ARQUITECTURA FACHADA
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Ventana de abrir con reja

E
j
e
 
m

e
d
i
a
n
e
r
o

E
j
e
 
m

e
d
i
a
n
e
r
o

Caño de V° C° chapa Ø 100 mm

a los 4 vientos

Calefón solar y colector

orientado al NORTE

Tanque de reserva tricapa 500 lts

Frente y Contrafrente grilla metálica: 

tubo rect.  30x 15x 2.5 mm

con bastidor tubo  40 x 45 x 2.5 mm



0
,
3

0

+0,20

+3,00

+4,25

2,50

+5,55

6,55

+0,00

-

PV R2

V2

V3

R3

CONTRAFACHADA

Esc. 1.50

OBS:

PLANO: ARQUITECTURA FACHADA
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Terminación ext. Impermeable + Grueso

Revestimiento acrílico s/ pliego

Canaleta chapa H° G° N° 25

Cubierta Chapa H°G° N°25 s/ est. metálica

con aislación térmica (lana de vidrio c/ papel

craft esp. 80 mm). Pte. aprox. 25%

Caño de bajada  H° G° N° 25

Losa prefabricada s/ pliego

pendiente mínima 1 cm p/ ml

Revestimiento cerámico

esmaltado s/pliego

Diferencia de altura mín. con

respecto a la base del tanque

Lav°Futuro dormitorio

E
j
e
 
m

e
d
i
a
n
e
r
o

E
j
e
 
m

e
d
i
a
n
e
r
o

Caño de V° C° chapa Ø 100 mm

a los 4 vientos

Calefón solar y colector

orientado al NORTE

Tanque de reserva tricapa 500 lts

Frente y Contrafrente grilla metálica: 

tubo rect.  30x 15x 2.5 mm

con bastidor tubo  40 x 45 x 2.5 mm



con aislación térmica (lana de vidrio Rolac Plata E: 80 mm.)

2
,
6
0

+5,55

+6,55

+0,25

+2,30

R3

Revestimiento cerámico esmaltado

s/pliego

Caño de V° C° chapa Ø 100 mm

a los 4 vientos

Cielorraso suspendido de placa roca yeso

Terminación int. fratasado con fieltro s/pliego

CORTE A-A

Esc. 1.50

OBS:

PLANO: ARQUITECTURA CORTE
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Encadenado en medianera

dos hiladas armadas alternadas con dos Ø 8 mm

Muro de mampostería de ladrillo común de 0.30 m

Cubierta Chapa H°G° N°25 s/ est. metálica

con aislación térmica (lana de vidrio c/ papel

craft esp. 80 mm). Pte. aprox. 25%

CocinaComedor Baño

Futuro dormitorio

E
j
e
 
m

e
d
i
a
n
e
r
o

E
j
e
 
m

e
d
i
a
n
e
r
o

Frente y Contrafrente grilla metálica: 

tubo rect.  30x 15x 2.5 mm

con bastidor tubo  40 x 45 x 2.5 mm

Calefón solar y colector

orientado al NORTE

Tanque de reserva tricapa 500 lts
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,
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2

0

,
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2

0

,
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2

+2,90

+0,22

+0,15

+0,25

+2,60

+5,55

+6,55

V1

R1

P2

+4,20

+0,22

NPT

0

,
8

2

0,52

+0,12

P2

R3 R3

Losa prefabricada s/ pliego

pendiente mínima 1 cm p/ ml

Terminación ext. Impermeable + Grueso

Revestimiento acrílico s/ pliego

Revestimiento cerámico

esmaltado s/pliego

Cielorraso suspendido de placa roca yeso

Terminación int. fratasado con fieltro s/pliego

Canaleta chapa H° G° N° 25

Tanque de reserva tricapa 500 lts

Caño de V° C° chapa Ø 100 mm

a los 4 vientos

Calefón solar y colector

orientado al NORTE

Cubierta Chapa H°G° N°25 s/ est. metálica

con aislación térmica (lana de vidrio c/ papel

craft esp. 80 mm). Pte. aprox. 25%

Diferencia de altura mín. con

respecto a la base del tanque

Losa de H° premoldeado s/

2 perfiles IPN 8

CORTE B-B

Esc. 1.50

OBS:

PLANO: ARQUITECTURA CORTE
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ESCALA1:50

Cielorraso suspendido de placa roca yeso

ext. Superboard

Encadenado 0.18 x 0.18 H°A° 4 fe Ø 6 mm y

estribos Ø 4,2 mm c/25 cm

Termotanque solar

Dormitorio Baño Lav°Paso

Jardín

Jardín

E
j
e
 
m

e
d
i
a
n
e
r
o

L
í
m

i
t
e
 
m

u
n
i
c
i
p
a
l

Estructura soporte colector

chapa galvanizada



+2,90

0,15

0,25 NPT

+4,42

0

,
7

1

0

,
7

1

0

,
7

1

0

,
7

1

0

,
7

9

0

,
7

1

2
,
6

0

+0.195

0

,
7

1

Terminación ext. Impermeable + Grueso

Revestimiento acrílico s/ pliego

Cielorraso suspendido de placa roca yeso

Terminación int. fratasado con fieltro s/pliego

Canaleta chapa H° G° N° 25

Cubierta Chapa H°G° N°25 s/ est. metálica

con aislación térmica (lana de vidrio c/ papel

craft esp. 80 mm). Pte. aprox. 25%

CORTE C-C

Esc. 1.50

OBS:

PLANO: ARQUITECTURA CORTE

Enero 2022
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CASA PROPIAVivienda Compacta Discap.

ESCALA1:50

Encadenado 0.18 x 0.18 H°A° 4 fe Ø 6 mm y

estribos Ø 4,2 mm c/25 cm

Jardín

Dormitorio

Jardín

L
í
m

i
t
e
 
m

u
n
i
c
i
p
a
l

E
j
e
 
m

e
d
i
a
n
e
r
o
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6
,
9
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1
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7
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6
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6
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0
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3
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0
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5

0

 

X
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C

O
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E
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Á
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E

R

F

I
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N

°

1

0

0

 

X
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0

 

X
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m

m

0,87

Dintel h: 2.45

3
,
2
0

C

O

R

R

E

A

S
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E

T

Á

L

I

C

A

S

 

P

E

R

F

I

L

 

C

 

N

°

1

0

0

 

X

 

5

0

 

X

 

2

 

m

m

1
,
5
4

Estructura apoyo de T.R.

Base de H° A° premoldeada

s/ 2 perfiles IPN 8

OBS:

PLANO: FUNDACIONES PLANTA
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ESCALA1:50

ESTRUCTURA S/PLANTA BAJA

Esc. 1.50



Armadura mínima: malla con alambre de conformación nervurada

de  Ø 6 mm de 15x15 cm (tipo Q 188)

PLATEA H°A° H 25 e: 0.16m

6,84

3
,
1

6
7

,
1

4

8,30

5
,
0

5
1

,
9

0
3

,
3

5

1,46

E.M.

L
.
M

.

E.M.

L
.
M

.

E.M.

E.M.

E
.
M

.
E

.
M

.

La ejecución de los refuerzos verticales se hará hormigonado “IN

SITU” con hormigón  H 21, 3 fe Ø 8 mm, y estribos

Ø 4,2 mm. cada 30 cm.

REFUERZOS VERTICALES

Encadenado vertical con ladrillos

cerámicos  tipo "celerbloques" de

12x19x33 cm. ó c/ tablas p/

encofrar armado 3 Ø 8 mm. estr. Ø

4,2 mm. c/ 30 cm.

Estructural cuadrado 15x15 cm

separador vertical entre aberturas

CE 1

EV 1 EV 1EV 1

EV 1 EV 1

EV 2

EV 2

4,62

3,72 1,482,46

1,24

1,76

6,62 3,72

+ 0,25

PLATEA H°A° H 25 e: 0.16m

1,00

1
,
0

0

7,12

4,87

4,16

2,45

Encadenado vertical con ladrillos

cerámicos  tipo "celerbloques" de

18x19x33 cm. ó c/ tablas p/

encofrar armado 3 Ø 8 mm. estr. Ø

4,2 mm. c/ 30 cm.

EV 2

EV 2

EV 2 EV 2

EV 2 EV 2

EV 2 EV 2

6,59

7,20

6,04

3,63

1,26

2,45

1,33

3,76 3,09 2,44

EV 2

6,48

EV 2 EV 2

3,764,65

EV 2 EV 2

EV 2

E
J
E

 
D

E
 
R

E
P

L
A

N
T

E
O

 
Y

EJE DE REPLANTEO X

0,90

EV 1

PLATEA - Refuerzos verticales

Esc. 1.50

OBS:

PLANO: FUNDACIONES PLANTA
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Vivienda Compacta Discap.



Caño pluvial Ø 110

Caño cloacal Ø 110

V° Ø 63

B.A.T.

P.P.A.

R.P.

B.A.T.

P.P.A. Ø 150

B.D.A.

Armadura mínima: malla con alambre de conformación nervurada

de  Ø 6 mm de 15x15 cm (tipo Q 188)

PLATEA H°A° H 25 e: 0.16m

6,84

3
,
1
6

7
,
1
4

8,30

5
,
0
5

1
,
9
0

3
,
3
5

1,46

E.M.

L
.
M

.

E.M.

L
.
M

.

E.M.

E.M.

E
.
M

.
E

.
M

.

CE 1

EV 1

EV 1 EV 1

EV 2

EV 2

0
,
3
0

3
,
2
8

1,53

5
,
0
3

1,43

0,37

0,56

1,62

4
,
5
5

4
,
7
1

3
,
7
2

3
,
2
8

8
,
8
5

1
,
0
0

1,00

EV 1 EV 1

EV 2

EV 2

EV 2 EV 2 EV 2 EV 2

EV 2 EV 2

EV 2EV 2

EV 2

EV 2EV 2

E
J
E

 
D

E
 
R

E
P

L
A

N
T

E
O

 
Y

EJE DE REPLANTEO X

EV 1

OBS:

PLANO: FUNDACIONES PLANTA
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PLATEA - Instalación pluvial y cloacal

Esc. 1.50

Vivienda Compacta Discap.



E.M.

L
.
M

.

E.M.

L
.
M

.

E.M.

E.M.

E
.
M

.
E

.
M

.

3,18

2
,
2
5

4
,
0
5

0
,
3
0

3
,
0
5

0
,
2
0

0,20

0
,
2
0

1
,
5
0

0
,
2
0

3
,
4
3

0
,
1
5

3
,
0
7

2
,
2
3

0
,
2
0

1
,
0
0

1
,
0
0

0
,
2
0

1
,
8
7

0,15

3,30

0,20

0,87

0,653,300,620,20

0
,
3
0

0
,
8
0

1
,
0
0

0
,
9
0

0
,
1
5

0
,
3
0

6,84

0,20

1,11

2
,
8
5

0,20

0
,
1
5

0,15

5,35

3,92

4,26

1
,
1
2

3,05

4
,
7
5

0
,
3
0

4,95

OBS:

PLANO: MAMPOSTERIAS PLANTA
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Muro medianero e: 0.30 m

Ladrillo macizo común 12 x 5 x 25 cm

Ver especificación en pliego

Muro e:0.20 m

Ladrillo cerámico hueco 18 x 19 x 33 cm

Ver especificación en pliego

Muro e:0.15 m

Ladrillo cerámico hueco 12 x 19 x 33 cm

Ver especificación en pliego

REFERENCIAS

PLANTA MAMPOSTERÍAS

Esc. 1.50

Vivienda Compacta Discap.



PC

C.I.

0.60 x 0.60

B.A.T.

Caño PP (doble labio) Ø 110

P.P.A.

R.P.

Ramal a 45° Ramal a 45°

Ramal a 45°

Cañería pluvial Ø 110
B.D.A s/pliego

0.20 x 0.20

a cordón

a cordón

Lº.

Bi.

Du.

B.D.A s/pliego

0.20 x 0.20

V° Ø 63

B.A.T.

P.P.A. Ø 150

P.L.

0
,
5

2

C.S.

750 lts

POZO ABSORBENTE

s/ pliego

V° Ø 63

1,30

1
,
2

6
1

,
7

3

C.I. 

60x60

L
.
M

.
L

.
M

.

E
.
M

.
E

.
M

.
E.M.

E.M.

E.M.

E.M.

Lav°

I.P.

0,56 0,57 0,66

INSTALACIÓN PLUVIO CLOACAL

Esc. 1.50

OBS:

PLANO: INSTALACIONES PLANTA
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C.S.

Alimentación desde Red

Cañerías de agua fría y caliente:

LLP

Ø19 mm

s/ Estructura Sec. de apoyo

orientado siempre al Norte

Caja PVC para Medidor

LLP agua Ø1/2"

2

LLP agua Ø1/2"

LLP agua Ø3/4"

ALTERNATIVA DIRECTA:

Caño de Polipropileno s/pliego APROBADO

En proyección: Tanque de Reserva Tricapa. Capacidad 500 lts. 

AGUA FRIA: Alimentación directa de Red distribuidora

1

1

2

Llaves de paso bypass calefón solar - calefón.

Calefon Solar s/ Pliego - Capacidad 180 lts. 

(caño para agua caliente).

Alimentación a Tanque Reserva  Ø 1/2"

Bajada de calefón solar al Termotanque  Ø 3/4"

1

Subida Ø 1/2" Agua Fria a T. R.
1

Bajada de calefón solar al Calefón Ø 3/4"

2

T
e
e
 
2
5
 
m

m

V
á
l
v
u
l
a
 
I
P

T
e
e
 
2
5
 
m

m

L
L
 
P

 
2
5
 
m

m

Tee 25 mm

T.R.

Calefón solar

Colector solar

T
e
e
 
2
5
 
m

m

T
e
e
 
2
5
 
m

m

C
o
d
o
 
2
5
 
m

m

C
o
d
o
 
2
5
 
m

m

Tee 25 mm

Codo 25 mm

Tee 25 mm

Codo 25 mm

0,56 0,57 0,66

L
.
M

.
L
.
M

.

E
.
M

.
E

.
M

.

E.M.

E.M.

E.M.

E.M.

INSTALACIÓN AGUA

Esc. 1.50

OBS:

PLANO: INSTALACIONES PLANTA
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Pilar Medidor EPEReglamentario-220V

Gabinete Medición
Tablero Principal

JL 16/3000

M

10x10

3/4"- 2x1

Pulsador

3/4"-2x2,5+T

Tablero 

Secundario

Subterráneo

2 x 6

3/4"- 2x1,5

220/12 V

Timbre

Caja Cuadrada

p/ futura ampliación

Campanilla

TV y Tel.

Acometida

pipetas 7/8"

Tel.

TV

T
o

m
a

 
p

/
 
e

x
t
r
a
c
t
o

r

h
:
 
2

.
0

0
 
m

h: 2.00 m

Toma p/ A.A.

T
o
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a
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/
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e
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a

d
e
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a

h
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1

.
3
0

 
m

7

/

8

"
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x
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,

5

+
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h: 1.30m
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,
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m
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2
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,
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m
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2

R
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1
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(
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)
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R
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2R
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(
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/
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)

2x1,5 mm2 + 2,5 mm2

RL 1o 6 (3/4")

2
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R
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R
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R
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1
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(

3

/

4

"

)

h: 0.40m

h: 0.40 m

h: 0.80 m

Toma

Toma

Toma

h: 2.00 m

Toma p/ A.A.

h: 0.40 m

Toma

h: 0.40 m

Toma

3/4"-2x2,5+T

Punto y toma

h: 0.80 m

Punto y toma

h: 0.80 m

Punto y toma

Toma

h: 0.40m

Toma

h: 0.40m

Toma

Llave de 3 puntos

h: 0.80 m

T
o

m
a

 

h
:
 
1

.
0

0
 
m

h: 0.80 m

Punto y toma

T
o

m
a

 

h
:
 
1

.
0

0
 
m
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OBS:

PLANO: INSTALACIONES PLANTA
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Vivienda Compacta Discap.

Caja 10x10cm

Punto y Toma modulo bi uso 10A h=1.20m

Octogonal grande
c/ portafoco rosca ericson

Octogonal chica
c/ portafoco de parded

rosca ericson h=2.20m

Toma modulo bi uso 10A h=1.20m

Punto  h=1.20m

Pipeta ceramica de entrada para telefonia y datos h=2.20m

Observaciones 

Caño pvc rígido tipo tubo electrico o sica s/ plano

Gabinete de 12 DIN mínimo

REFERENCIAS:

PILAR DE MEDICION 50x50 PREMOLDEADO DE ACUERDO A ETN N°

96A - EPE SANTA FE

Todas las alturas referien a piso terminado.

CIRCUITO 1:  10 BOCAS

CIRCUITO 2: 6 TOMAS

CIRCUITO 3: 12 TOMAS

CIRCUITO 4: AA

CIRCUITO 5: TIMBRE, TV Y TEL

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Esc. 1.50



Cocina: pico y LLP. Ø 1/2" con campana

Calefón: pico y LLP. Ø 3/4" con campana

Espacio p/ garrafa 

V° Ø 100mm a los 4 vientos

Rejilla de ventilación 0.15 x 0.30 

(ver sup. s/ pliego)

c/ sombrerete

L
.
M

.
L

.
M

.

E
.
M

.
E

.
M

.

E.M.

E.M.

E.M.

E.M.

0,56 0,57 0,66

INSTALACIÓN GAS

Esc. 1.50

OBS:

PLANO: INSTALACIONES PLANTA
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180

205

NPT

P1 PUERTA PPAL.

Denominación P01 Ingreso

Descripción

Cantidad 1

Hoja Aluminio color blanco

Marco Aluminio color blanco

Herrajes Cerradura tipo doble paleta standard marca

                              “CANDEX”, “TEACHE

Pintura -

Vidrio -

Puerta de abrir Herrero o similiar

PUERTA VENTANA  VCDPV

Denominación PV Comedor

Descripción

Cantidad 1

Hoja Vidriada

Marco Aluminio color blanco. 5 guías

Herrajes -

Pintura -

Vidrio Float 4 mm incoloro

2 hojas vidrieras corredizas

90

205

P2 PUERTA DORMITORIO  VCD

Denominación P02 Dormitorios

Descripción

Cantidad 3

Hoja

Marco Aluminio

Herrajes

Pintura

Vidrio                      -

Puerta placa de madera 

Cerradura  común con pestillo y llave, con

bocallave y boca manija

-

Placa de madera, de 40 mm. Enchapada

Costillas  de pino de 10 mm c/ 90 mm

NPT NPT

Deberá preverse para la colocación un espacio de 15 mm

respecto del contrapiso fratasado

Deberá preverse para la colocación un espacio de 15 mm

respecto del contrapiso fratasado

90

205

Deberá preverse para la colocación un espacio de 15 mm

respecto del contrapiso fratasado

OBS:

PLANO: ABERTURAS

Enero 2022
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P3 PUERTA BAÑO VCD

Denominación P3 Puerta baño

Descripción

Cantidad 1

Hoja

Marco           Aluminio

Herrajes

Pintura

Vidrio                     Paño de 0,45 x 0,45 m

Puerta placa de madera c/ paño vidiriado

translúcido

Cerradura  común con pestillo y llave, con

bocallave y boca manija

 -

Placa de madera, de 40 mm. Enchapada

Costillas  de pino de 10 mm c/ 90 mm

Denominación V01 Comedor y Dormitorio

Descripción

Cantidad 3

Hoja Aluminio

Marco Aluminio. 5 guías para recibir oscurecimiento

Herrajes -

Pintura -

Vidrio Float 4 mm incoloro

Ventana corrediza de dos hojas de

aluminio color blanco

Paño fijo.

VENTANA COCINAV2

60

115

Denominación V2 Cocina

Descripción

Cantidad 1

Hoja Aluminio

Marco Aluminio

Herrajes -

Pintura -

Vidrio Float 4 mm incoloro

Ventana proyectante con brazo de empuje

Paño fijo inferior

90

NPT NPT

Deberá preverse para la colocación un espacio de 15 mm

respecto del contrapiso fratasado

90

205

V1 VENTANA DE ABRIR

550

150

100

NPT

OBS:

PLANO: ABERTURAS

Enero 2022
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REJA FRENTER1 R2 REJA PV VCD

Denominación R1 Dormitorios y Estar

Descripción

Cantidad 3

Hoja Barras macizas horizontales diám. 3 /8 "

                               horizontales de 0,975x 1,475m

Marco Planchuela perimetral 3 x 25 mm

Herrajes -

Pintura Blanco

Vidrio -

Reja de planchuela y barras macizas horizontales

Denominación R2 Puerta ventana

Descripción Reja de abrir

Cantidad 1

Herrajes

Pintura Blanco

Vidrio -

Cerradura doble paleta standard, manija doble balancín  de alumnio ext. con

bocallave y bocamanija del mismo material y bisagras de aluminio

97,5

147,5

VENTILUZ ABATIBLE
V3

Denominación V2 Baño

Descripción

Cantidad 1

Hoja Aluminio

Marco Aluminio

Herrajes -

Pintura -

Vidrio Float 4 mm incoloro

Ventana abatible c/ brazo empuje línea

Movimiento

brazo de empuje.

55

40

167

Hoja Barras macizas horizontales diám. 3 /8 " horizontales de 0,975x 1,475m

Marco Planchuela perimetral 3 x 25 mm

NPT NPT

180

NPT

205

OBS:

PLANO: ABERTURAS
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REJA FRENTE TANQUER3

150

105

Denominación R3 Tanque

Descripción Reja de abrir  y reja fija

Cantidad 2

Herrajes                  -

Pintura Blanco

Vidrio -

Hoja Tubos  30 x 15 mm e.:2.5mm

Marco Tubo 40 x 45 mm e.: 2.5mm
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