Ministerio de
Obras Publicas

Z= SantaFe

PROVINCIA

74 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS
SANTA FE - DPTO. LA CAPITAL

COMPUTO Y PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURAS (Referencial - Indicativo)

MES BASE 15 DE ABRIL DE 2024

N° [Rubros Unid.| Cant. [ Costo Unitario Parcial 'NC#EE:}C'A
1) Red Eléctrica $ 73.706.485,20 17,18 %
A. Red de media tensién
A.1 Subestacién transformadora Aérea
a Provision y montaje de TN 490 Antena para Red de Baja Tension u 1 $ 3.894.786,00 $ 3.894.786,00
b. Desmonte de Antena existente gl. 1 $ 536.145,60 $ 536.145,60
A.2 Red de bajatension
a. TN 103 I-1 c/ prov. de columna H°A®° 8,50/1800 s /ETP EPE Sta. Fe un 2 $1.292.256,00 $2.584.512,00
b. TN 103 I-1 ¢/ prov. de columna H°A®° 8,50/1050 s /ETP EPE Sta. Fe un 13 $1.044.758,40 $13.581.859,20
c. TN 108i c/ prov. de con columna 8,5/400 s/ETP EPE Sta. Fe un 12 $ 824.514,00 $9.894.168,00
d. TN 103 k -1 s/ETP EPE Santa Fe sobre columna existente. un 16 $179.150,40 $ 2.866.406,40
] r»;r:)q\'/)lsmn y tenaido de Cable Preensamplado 3X (U +1X50+1X25 900 $35.712,00 $32.140.800,00
f. Bajada antifraude TN 63m_4 un 74 $105.312,00 $7.793.088,00
g. Desmonte de linea convencional y preensambado s/Plano Gl 1 $414.720,00 $414.720,00
2) Red de Alumbrado Publico $21.004.071,60 4,89 %
a Iégzms\;la marca Philips LED 220 W-26.400 Lm BRP 394 LED u 17 $528.680,40 $ 8.987.566,80
b. g;l;r;r;aA% PS/;,SO mts altura total,con pescante de 2,5 mts. ( incluye u 17 $652.014,00 $11.084.238,00
c. Tablero de Alumbrado Publico u 1 $932.266,80 $932.266,80
3) Red de Agua Potable $17.096.817,06 3,98 %
a. Excavacion, relleno y compactacion de zanjas m? 85 $29.400,00 $2.499.000,00
b. Provision, acarreo y colocacién de cafieria PVC 75 mm C-6 m 170 $21.240,00 $ 3.610.800,00
c. Provision, acarreo y colocacion de hidrante a resorte de 75 mm u 1 $ 795.417,06 $ 795.417,06
d. Conexiones domiciliarias cortas - PEAD 20 mm u 42 $101.400,00 $ 4.258.800,00
e. Conexiones domiciliarias largas - PEAD 20 mm u 32 $ 185.400,00 $5.932.800,00
4) Red de Desagues Cloacales $32.426.160,00 7,56 %
a. Excavacion, relleno y compactacion de zanjas m® 242,4 $29.400,00 $7.126.560,00
b. Provisién, acarreo y colocacion de cafieria PVC 160 mm C-4 m 202 $25.320,00 $5.114.640,00
c. Ejecucién de boca de registro de prof. < a 2,50 m con marco y tapa u 4 $ 934.800,00 $ 3.739.200,00
d. Conexiones domiciliarias - PVC 110 mm C-4 JE (esp. 3,2 m) u 74 $ 222.240,00 $ 16.445.760,00
5) Red Vial de Conjunto $198.306.464,49 46,21 %
a. Demolicién de pavimento existente gl. 1 $12.960.000,00 $12.960.000,00
b. Excavacion de caja m® 1338,98  $10.897,20 $14.591.078,37
c. Preparacioén de la subrasante con incorporacion de cal 3% m2 53559 $5.547,60 $29.712.390,84
d. Estabilizado granular 0-20. Espesor 15 cm. m?2 2586 $12.534,00 $32.412.924,00
e. Subbase de suelo-arena-cemento. Espesor 15 cm. m2 25113 $12.165,60 $30.551.471,28
f. Pavimento de H° espesor 15 cm m?2 2283 $ 34.200,00 $ 78.078.600,00
6) Desagiies Pluviales $ 31.766.640,00 7,40 %
a. Demolicién de cordén cuneta existente gl. 1 $2.776.800,00 $2.776.800,00
b. Ejecucion de cordén cuneta de H°A° H25 m 790 $ 36.696,00 $28.989.840,00
7) Veredas Peatonales y Rampas $ 35.841.338,40 8,35 %
a. Demolicion de veredas existentes gl. 1,00 $2.280.000,00 $2.280.000,00
b. Veredas Peatonales ( 1.50 m) Esp: 10 cm m2  1070,00  $29.199,60 $31.243.572,00
c. Rampas para accesibilidad (1.50 m) Esp: 10 cm un 16,00 $ 287.360,40 $4.597.766,40
8) Espacios verdes $2.940.120,00 0,69 %
a. Arborizacién u 71,00 $23.400,00 $1.661.400,00
b. Espacios verdes m2 888,00 $ 1.440,00 $1.278.720,00
9) Honorarios por Proyecto y Conduccién Técnica $16.061.376,67 3,74 %
a. Proyecto Ejecutivo gl. 1,00 $6.092.246,32 $6.092.246,32
b. Representacion Técnica / Conduccién Técnica gl. 1,00 $9.969.130,35 $9.969.130,35
Costo Neto: 1,000 $429.149.473,42 100 %
Gastos Generales: 15,00 % $64.372.421,01
Beneficios: 10,00 % $42.914.947,34
Sub-Total: $536.436.841,78
Costo financiero 10,12 % $54.287.408,39
Sub-Total: $590.724.250,17
IVA 21%: 21,00 % $124.052.092,54

Total: $714.776.342,70




