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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PARA LA EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA
54 VIVIENDAS COLECTIVAS, 39 COCHERAS Y EDIFICIO UTN - CIUDAD DE SANTA FE

1. RED ELECTRICA

El presente proyecto consiste en la Obra de Infraestructura para la Red Eléctrica de Media y Baja
tension y SET, cuya finalidad es dar suministro eléctrico a las Viviendas Colectivas correspondientes
a las Manzanas N° 6909 y N° 5909 Norte (Total 108 Viviendas), incluyendo ademas el
emplazamiento del Edificio para Actividades Anexas de la Universidad Tecnolégica Nacional (UTN)
Facultad Regional Santa Fe ubicado en la Manzana N° 5909 Sur.

La Demanda Maxima Simultanea (DMS) total estimada para el Complejo sera de 750 kW con un
factor de potencia cos 6 =0,8.

La obra de Red Eléctrica segun factibilidad adjunta, consistira de una Linea Subterranea de Media
Tension (L.S.M.T), que incluye ademas 2 (dos) Subestaciones a Nivel, y una Linea Subterranea de
Baja Tension (L.S.B.T).

Linea Subterranea de Media Tension (L.S.M.T)

Para la Linea de Media Tension se incluira un tendido Subterraneo con cable apto para (13,2 KV)
conductor de Aluminio aislaciéon XLPE unipolar S=1x 185 mm? con pantalla electrostatica de Cobre
de 50 mm? de acuerdo a las planillas de datos garantizados de la EPE Santa Fe y debido a que el
sistema es trifasico (tripolar), se debera considerar un cable por cada una de las fases.

El punto de suministro de la L.S.M.T proyectada estara ubicado en la SET N° 453 (existente) y
desde ese lugar recorrera y alimentara la SET N° 2 (ubicada en calle Lavaisse y Tacuari), y Luego la
SET N° 1 (ubicada en la interseccion de calle Tacuari y Marcos Sastre), y desde esta ultima SET
hasta la columna existente ubicada en calle Tacuari entre calle Sastre y Lavaisse vereda Este, para
vincularse a LAMT existente. (ver plano adjunto).

Subestaciones a Nivel (SET N°1 y SET N°2 proyectadas)

Las SET 13,2/0,400 KV deberan construirse de acuerdo a los Lineamientos para la construccion de
este tipo de cabinas a instalar en Edificios.

Las mismas deberan incluir todo el equipamiento electromecanico y demas componentes de las SET
de acuerdo a las ETN 041EPESF.

Como condicion particular los Transformadores de Distribucion para las 2 (dos) SET seran de 630
KVA 13,2/0,400/0,231 KV de acuerdo a ETP/EPE Santa Fe.

El conjunto de celdas para ambos casos contaran con una configuracion basica de unidades
funcionales dentro de un mismo envolvente.

UF =E/S+E/S+ST.
Estas celdas para interior deberan cumplir las especificaciones técnicas ETN 047 EPESF.
Linea Subterranea de Baja Tensioén (L.S.B.T)

Las lineas subterraneas de baja tensidén consistiran de tramos de cables de acuerdo al plano de
distribucion (L.S.B.T.) adjunto. Los tramos sefalados consistiran de cables subterraneos tetrapolares
de 3x185 +1x95 mm2 conductor de Aluminio aislacion XLPE categoria Il, que saldran de las SET
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desde el Tablero de Baja Tensién de 8 salidas y llegan a los correspondientes Tableros de Entrada
de los Edificios.

En cada una de las salidas de baja tension y a la llegada de los Tableros de entrada se deberan
considerar las Bases portafusibles y Fusibles NH de tamano y calibre acorde a la carga.

Los cables a considerar por tramos seran los siguientes.
e Tramo 1: Doble Terna de (C.A.S) 3x185 +1x95 mm2 AL XLPE Cat Il (Alimentador Tablero de
Entrada Edificio UTN).
e Tramos 2-3-4-5: Simple Terna de(C.A.S) 3x185 +1x95 mm2 Al XLPE Cat.lI.
(AlimentadoresTableros de Entrada Plan de Viviendas).

Ver planilla de datos garantizados para los cables usados segun EPESF.

Los soportes de retencion y suspension, y la Red Aérea de Media Tensién (R.A.M.T) existente sobre
calle Lavaisse se debera desmontar y desenergizar una vez terminada y entregada la Obra
proyectada. Los materiales desmontados deberan ser entregados a la EPESF.

Todos los items que comprenden esta obra de red eléctrica, deberan estar en un todo de
acuerdo con los planos indicativos adjuntos y con las normas de la Empresa Provincial de la
Energia (EPE) que correspondan.

2. RED ALUMBRADO PUBLICO

Para la Red de Alumbrado Publico se tendra en cuenta la provision de columna vy luminaria con
tecnologia LED, marca Philipis modelo BRP 372 de 175W Flujo luminoso 20760 Lumenes o similar,
la distribucion de las mismas se detallan en planimetria adjunta.

Detalle particulares de luminarias:

Modelo: BRP 372

e Cantidad de Led : 210 unidades
¢ Potencia: 175 W

o Driver : multi tensién: 120-277( V)
e Zdbcalos de 7 pin

e Flujo Luminoso: 20660 (Lm)

e Eficiencia: 120 (Lm/W)

e Frecuencia: 50/60 (Hz)

e Temp. de color 5000 °K

¢ Vida util mayor a 50.000 hs

e |P66

e Garantia de 5 afios.

Las Columnas a construir seran de 9,80 m altura total, con brazo curvo de 2,35 m, construida con
tubos de acero SAE 1020, con costura en tramos soldados,(se adjunta detalle de la columna), de
acuerdo a especificaciones técnicas de la municipalidad de la ciudad de Santa Fe.

La distribucion de las columnas se detalla en el plano Alumbrado Publico adjunto.

Las luminarias deberan tener ensayos luminotécnicos otorgados por Laboratorio de acustica y
luminotecnia de Secretaria de Gobierno de provincia de Buenos Aires.

Ejecucion 54 viviendas, 39 Cocheras + Edificio Actividades Anexas UTN e Infraestructuras — SANTA FE / Dpto. LA CAPITAL



Santa Fe

Provincia

Se debera proveer ademas de 2 (dos)Tableros de Alumbrado Publico (TN 130e) los mismo se
instalaran (montaran) sobre una columna de H° A° 8,50 /400 (con base), a una altura aproximada de
5 mts de nivel de piso, en el lugar indicado en plano de Alumbrado. Tanto la alimentacién (cables) de
entrada como los de salida sera subterranea, cable IRAM 2178 aislacion PVC conductor de cobre,
con cables tetrapolares de 16 mm? de seccidén en la entrada y cables tetrapolares de 6 mm? de
seccién en las salidas.

Se debera prever en la zona de vereda Este sobre calle Tacuari 8 (ocho) columnas metalicas rectas
de 3.70m de altura total segun plano adjunto con luminarias Strand Modelo F-194 LED 70W y
accesorios (plaqueta de conexion, portafusible tabaquera, bloquete de conexion, puesta a tierra,
etc). Estas deberan estar alimentadas desde el tablero de alumbrado publico TN-130 E con cable
tipo subterraneo IRAM N° 2178, conductor de cobre de 4 x 2.50mm?

La Adjudicataria, previo a la firma del Contrato, debera presentar el Proyecto Ejecutivo de
Alumbrado Publico aprobado por la Municipalidad de Santa Fe.

ITEM N° 3: PROVISION DE AGUA POTABLE

a) Excavacion, Relleno y Compactacion de Zanjas

Comprende la excavacién a cielo abierto, mecanica o manual, para la colocacion planialtimétrica
conforme al proyecto del acueducto, con las variaciones que eventualmente disponga la
Inspeccién.

Incluye:

e El perfilado manual necesario, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas.

o La limpieza, nivelacion del terreno y mediciones segun el Pliego de Especificaciones Técnicas.

o El encajonamiento del suelo removido hasta la terminacién de los trabajos.

e La conformacioén del lecho de apoyo, el relleno y compactacion de la zanja una vez colocada la
cafieria y aprobada la prueba hidraulica, segun lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas
Generales, Directivas de la Inspeccién y Planos Tipos.

e Se realizard como minimo un ensayo Proctor T-99 determinando su densidad del 95% en el
mismo, y de las mismas muestras se definiran los valores de SPT a exigir para la compactacion
a realizar. El inspector podra realizar todos los SPT que considere convenientes siendo que la
empresa contratista debera contar con dicho equipo en todo momento en obra.

o Se debera realizar como minimo por cada cuadra una apertura, se realizara un SPT y ensayo
cono de arena debiendo este arrojar una densidad mayor a 95% del Proctor influyente en la
zona. Para la realizacion de dicho procedimiento se acordara un dia donde acudiran la
inspeccion, la consultora y una retroexcavadora de la contratista la cual estara a disposicion de
los anteriores.

o En caso que alguna de las pruebas no arroje el resultado esperado la empresa contratista
debera levantar y rehacer el trabajo de compactacion 20 mts a cada lado del punto analizado
para corroborar que no se repita esta falencia el inspector podra repetir el procedimiento en
otros sectores de la misma cuadra sin necesidad de reconocer costos adicionales. En el sector
reprobado se volvera a realizar el proceso siendo que tampoco se evaluara la posibilidad de
reconocer costos adicionales por tal motivo.

e Se deberan realizar todos los ensayos necesarios sobre el terreno.

e Todas las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos, como entibaciones,
tablestacados, ataguias, bombeo, etc.

o El retiro del material sobrante, después de ejecutados los trabajos de relleno y compactacion,
hasta el lugar que indique la Inspeccién de la obra o la Municipalidad.

e Los gastos que deriven de la necesidad de efectuar estudios de suelo ordenados por la
Inspeccion de la obra.
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e Materiales, equipos y mano de obra para la ejecucion de los sondeos para ubicar otras
instalaciones y todas las reparaciones para recuperar el estado anterior.

e La medicion y pago se realizara por en un todo de acuerdo a lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales.

o Se fija el ancho minimo de zanja establecido en el plano Tipo y éste sera el que se reconozca
para la medicion del certificado.

b) Provision, Acarreo y Colocacion de Caieria PVC @ 75 mm Clase 6- JE

Comprende la provisién, colocacion y acarreo de cafieria de PVC @ 75 mm Clase 6 J.E y sus
respectivos accesorios para la red de agua potable, la cual sera instalada en un todo de
acuerdo con la Factibilidad Técnica de suministro otorgada por Aguas Santafesinas S.A
(ASSA) e instrucciones de la Inspeccion de Obras.

Se considera incluido en el costo unitario del Item, la cama de arena para asiento de los canos,
los dados de hormigon para anclaje de la cafieria, empalmes y derivaciones de acuerdo a los
planos de proyecto, las pruebas hidraulicas y de funcionamiento, asi como la limpieza y
desinfeccion de la caferia terminada, para su puesta en servicio. Todos los trabajos, asi como
materiales, caferias y accesorios deberan estar aprobados y en un todo de acuerdo con la
Normativa Técnica de Aguas Santafesinas S.A, prestataria del Servicio.

Previo a la firma del Contrato la Adjudicataria debera presentar a la DPVyU el Proyecto
Ejecutivo aprobado por Aguas Santafesinas S.A (ASSA). El pago del item sera retribucion total
por todas las tareas e insumos que fueren necesarios para que las obras queden
correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos del proyecto.

c) Conexiones Domiciliarias @ 25 mm PE
La obra comprende 7 (siete) conexiones a la red existente de agua potable.

Para el suministro de agua potable a las Viviendas Colectivas de la Manzana N° 5909 N se
prevén 4 (cuatro) conexiones, de modo tal de permitir el llenado de los Tanques Cisternas
situados debajo de los nucleos de circulacion vertical (sala de maquinas) en correspondencia
con cada esquina.

Para el Edificio de Actividades Anexas UTN en la Manzana 5909 S se prevén 3 (tres)
conexiones para sendos tanques cisternas segun planos.

Comprenden este item los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de
las conexiones, gabinetes en pared e instalacion de medidores, a ser ejecutadas a lo largo de
la red instalada, en un todo de acuerdo con la normativa y exigencias establecidas por el Ente
Prestatario del Servicio ASSA.

La aprobacion de los materiales requeridos para la ejecucién de las conexiones domiciliarias,
deberan ser aprobados por la Inspeccion y por el Ente prestatario del servicio.

Incluye:

e La provision de los materiales correspondientes al item, indicadas en los planos
correspondientes y ejecucion de la unién con la caferia de distribucién. Colocacion de la
caferia de polietileno @ 25 mm.

e Ejecucion de medidor en pared, segun planimetria de detalle adjunta, para alojar al conjunto
llave de paso — medidor y accesorios. A efectos de la posterior colocacion de los medidores se
dejara colocado en su lugar un cafo de polietileno @ 25 mm con los correspondientes acoples.
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e Ejecucion de las excavaciones necesarias para permitir la instalacién del sistema, con el
posterior tapado y apisonado de la zanja. Prueba hidraulica bajo la supervision de personal de la
Inspeccion y del Ente prestatario del servicio.

e Retiro y transporte de los materiales sobrantes producto de la realizacién de los trabajos
indicados.

d) Provision, Acarreo y Colocacion de Hidrante a Resorte @ 75 mm

Comprende la provision acarreo y colocacion de Hidrante a Resorte @75 mm en los puntos indicados
en la Factibilidad de Suministro de Aguas Santafesinas S.A (ASSA).

Se considera incluido en el costo unitario del Item la provision, acarreo y colocacién de todos los
materiales, elementos y accesorios, asi como la provision de la mano de obra y equipos para la
correcta terminacion de los trabajos en un todo de acuerdo con la planimetria de detalle de ASSA 'y
normativa técnica de Aguas Santafesinas S.A. El pago del item sera retribucion total por todas las
tareas e insumos que fueren necesarios para que las obras queden correctamente terminadas de
acuerdo a especificaciones y planos del proyecto.

e) Ejecucion de Empalmes a Red Existente

. Comprende la ejecucion de los empalmes de la caferia nueva a ejecutar de PVC @ 75 mm
PVC C-6 J.E con los puntos de empalme indicados en la Factibilidad de Suministro de Aguas
Santafesinas S.A (ASSA).

Se consideran incluidos en el costo unitario del Item, la provisién de todos los materiales, elementos
accesorios y piezas especiales, ejecucion de excavaciones a cielo abierto y/o tuneleo (cuando éste
resulte permitido por ASSA), rotura y reparacion de pavimento de hormigon existente, asi como la
provision de la mano de obra y equipos que resulten requeridos para la correcta ejecucion de los
trabajos en un todo de acuerdo con la planimetria.

ITEM N° 4: DESAGUES CLOACALES

a) Excavacién, Relleno y Compactacion de Zanjas

Comprende la excavacién a cielo abierto, mecanica o manual, para la colocacion planialtimétrica
conforme al proyecto del acueducto, con las variaciones que eventualmente disponga la
Inspeccion.

Incluye:

o El perfilado manual necesario, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas.

La limpieza, nivelacion del terreno y mediciones segun el Pliego de Especificaciones Técnicas.

o El encajonamiento del suelo removido hasta la terminacién de los trabajos.

La conformacién del lecho de apoyo, el relleno y compactacion de la zanja una vez colocada la
cafieria y aprobada la prueba hidraulica, segun lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas
Generales, Directivas de la Inspeccién y Planos Tipos.

e Se realizard como minimo un ensayo Proctor T-99 determinando su densidad del 95% en el
mismo, y de las mismas muestras se definiran los valores de SPT a exigir para la compactacion
a realizar. El inspector podra realizar todos los SPT que considere convenientes siendo que la
empresa contratista debera contar con dicho equipo en todo momento en obra.

e  Se debera realizar como minimo por cada cuadra una apertura, se realizara un SPT y ensayo
cono de arena debiendo este arrojar una densidad mayor a 95% del Proctor influyente en la
zona. Para la realizacion de dicho procedimiento se acordara un dia donde acudiran la
inspeccion, la consultora y una retroexcavadora de la contratista la cual estara a disposicion de
los anteriores.
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En caso que alguna de las pruebas no arroje el resultado esperado la empresa contratista
debera levantar y rehacer el trabajo de compactacion 20 mts a cada lado del punto analizado
para corroborar que no se repita esta falencia el inspector podra repetir el procedimiento en
otros sectores de la misma cuadra sin necesidad de reconocer costos adicionales. En el sector
reprobado se volvera a realizar el proceso siendo que tampoco se evaluara la posibilidad de
reconocer costos adicionales por tal motivo.

Se deberan realizar todos los ensayos necesarios sobre el terreno.

Todas las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos, como entibaciones,
tablestacados, ataguias, bombeo, etc.

El retiro del material sobrante, después de ejecutados los trabajos de relleno y compactacion,
hasta el lugar que indique la Inspeccién de la obra o la Municipalidad.

Los gastos que deriven de la necesidad de efectuar estudios de suelo ordenados por la
Inspeccién de la obra.

Materiales, equipos y mano de obra para la ejecucion de los sondeos para ubicar otras
instalaciones y todas las reparaciones para recuperar el estado anterior.

La medicién y pago se realizara por en un todo de acuerdo a lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales.

Se fija el ancho minimo de zanja establecido en el plano Tipo y éste sera el que se reconozca
para la medicion del certificado.

La medicién y pago se realizara en un todo de acuerdo a lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, de acuerdo al avance reconociéndose un 65 % (sesenta
y cinco por ciento) de la longitud excavada cuando la zanja se encuentre en condiciones de
recibir la cafieria a colocar y el 35 % (treinta y cinco por ciento) restante cuando la misma se
encuentre aprobada hidraulicamente y la zanja completamente rellena y apisonada.

b) Provision, Acarreo y Colocacion de Caieria PVC @ 160 mm Clase 4- JE

Comprende la provision, acarreo y colocacion de caferia recta para la Red Colectora Cloacal
en PVC @ 160 mm Clase 4 J.E, sus respectivos accesorios, cama de arena, ejecucion de
acometidas a conductos existentes, empalmes con Bocas de Registro y/o las pruebas hidraulicas
para corroborar el correcto funcionamiento de las canerias.

La realizacion de las pruebas hidraulicas y ensayos sobre caferias estara a cargo de la
Contratista la cual debera realizarlos bajo la supervisién de la Inspeccién de Obras y personal de
Aguas Santafesinas S.A (ASSA). La inspeccion de los trabajos, asi como la aprobacion de los
mismos sera efectuada por la Inspeccion de Obras de la DPV y U.

El item comprende:

La provision de las caferias de PVC, para redes cloacales y seran construidas segun las
NORMAS IRAM PARA TUBERIAS CLOACALES.

IRAM N° 13325 — Tubos de Policloruro de vinilo no plastifcado para ventilacion, desagties
cloacales y pluviales, medida.

IRAM N° 13326 — Tubos de Policloruro de vinilo (PVC), no plastifcado para ventilacion,
desagues pluviales y cloacales. Caracteristicas y métodos de ensayo.

IRAM N° 113035 — Aros de caucho

La colocacion y los materiales para las juntas.

La ejecucion de las acometidas a Conductos y Bocas de Registro existentes.

Mano de obra y materiales para los empalmes con bocas de registro incluso los dispositivos de
caida, si fuese necesario, segun Planos Tipos. PT-05y PT-06.

Las pruebas hidraulicas / funcionamiento segun Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
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c) Conexiones Domiciliarias @ 110 mm PVC 3.20 mm

Se deberan ejecutar 5 (cinco) Conexiones Cloacales Domiciliarias en caferia de PVC @110
mm, (cuatro para las Viviendas Colectivas y una para Edificio UTN) en un todo de acuerdo con
la planimetria de detalle y normativa técnica de Aguas Santafesinas S.A (ASSA), desde las
Camaras de Inspeccion (que reciben los desaglies cloacales tanto de las columnas verticales
provenientes de los pisos superiores como de los departamentos ubicados en PB), hasta las
Bocas de Acceso Reglamentarias en vereda y de alli a la Red Colectora Cloacal. Se
consideran incluidos en el costo unitario del item, los trabajos de excavacion, relleno y
compactacion de zanjas, provision, acarreo y colocacion de caferias PVC @ 110 mm
(Esp. 3.20 mm), piezas especiales y accesorios, bocas de inspeccion, realizacion de prueba
hidraulica, y todas las tareas que resulten requeridas para la ejecucion de los trabajos en un
todo de acuerdo con la Normativa Técnica de ASSA. Previo a la firma del Contrato la
Adjudicataria debera presentar a la DPV y U el Proyecto Ejecutivo aprobado por ASSA
debiendo el mismo estar en un todo de acuerdo con la Normativa Técnicas.

d) Ejecucién de Bocas de Registro Completas (H< 2.50 m)

Comprende la ejecucién de las Bocas de Registro indicadas en la Factibilidad Técnica de
Desagtes Cloacales, en un todo de acuerdo con la planimetria de detalle y normativa técnica de
Aguas Santafesinas S.A (ASSA). El costo unitario del Item comprende la Boca de Registro
completa con Losa de Techo y Marco y Tapa de H° D° en calzada.

Se considera incluido en el costo unitario del Item la provision, acarreo y colocacion de todos los
materiales, elementos y accesorios, asi como de la provision de la mano de obra y equipos para
que los trabajos resulten terminados en un todo de acuerdo con la normativa técnica de ASSA.

Este ltem comprende basicamente:

La excavacién manual a cielo abierto de pozos en el diametro y profundidad que resulten
requeridos de acuerdo a las condiciones del suelo y requerimientos del proyecto. Si las
excavaciones de los pozos presentaran una terminacion prolija, con un perfilado
geométricamente correcto y estable, la Inspeccién podra autorizar su uso como encofrado
exterior de las camaras respectivas.

Conservacion de las instalaciones existentes y ejecucion de actas de comprobacion y de
conformidad si asi lo dispusiera la Inspeccion.

Provision, acarreo y colocacién de Hormigdon H-25 y armadura de acero ADN 42, para ejecucion
de losas de techo para las bocas de registro tanto en calzada como en vereda.

Provision, acarreo y colocacién de hormigdn H-25 para la construccion del fondo, fuste y losa de
techo de la Boca de Registro.

Provision, acarreo y colocacion de mortero tipo A-7 (1:5), para la construccion de los cojinetes
de las Bocas de Registro.

Provision, acarreo y colocacion de marcos y tapas de hierro ductil, piezas especiales de PVC
(manguitos deslizables en pared de camara; el ramal; tramo de cafio y curva 90° para salvar los
saltos "H" del Plano: Bocas de Registro Tapa y Marco - Detalles), segun planos y
especificaciones, incluyendo anclaje y asiento; en calzada y en vereda.

La ejecucion de los empalmes a la caferia existente y/o a colocar.

Transporte del material sobrante hasta una distancia maxima de 5 km segun directivas de la
Inspeccién debiéndose considerar incluido en el costo de la obra.

Retiro de todo el material sobrante.
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Antes de proceder a la apertura de una boca de registro la empresa debera disponer en el
lugar, todos los elementos para su tapado, vallado, balizamiento y sefalizacién, para ser colocado
en el sector durante el tiempo que dure su ejecucion.

e) Ejecuciéon de Empalmes a Red Existente

Comprende la ejecucion de los empalmes de la cafieria nueva a ejecutar de PVC @ 160 mm
PVC C-4 con las Bocas de Registro existentes indicadas en la Factibilidad de Suministro de Aguas
Santafesinas S.A (ASSA).

Se consideran incluidos en el costo unitario del Item, la provisién de todos los materiales, elementos
y accesorios, ejecucion de excavaciones a cielo abierto y/o tuneleo (cuando éste resulte permitido
por ASSA), rotura y reparacion de pavimento de hormigdn existente, asi como la provision de la
mano de obra y equipos que resulten requeridos para la correcta ejecucién de los trabajos en un
todo de acuerdo con la planimetria.

ITEM N° 5: DESAGUES PLUVIALES

Comprende la ejecucién de las conexiones pluviales desde los retardadores previstos, tanto de las
Viviendas Colectivas como del Edificio UTN hasta el corddon cuneta existente, previéndose 2 (dos)
salidas por cada retardador proyectado. Las conexiones se ejecutaran en caferia de PVC @ 110 mm
(Esp:3.20 mm).

Se consideran incluidos en el costo unitario del item, los trabajos de excavacion, relleno y
compactaciéon de zanjas, provisién, acarreo y colocacion de caferias PVC @ 110 mm
(Esp. 3.20 mm), piezas especiales y accesorios, bocas de inspeccioén, realizacion de prueba
hidraulica, y todas las tareas que resulten requeridas para la ejecuciéon de los trabajos en un todo
de acuerdo con la normativa técnica de la Municipalidad de Santa Fe.

ITEM N° 6: VEREDAS PEATONALES Y RAMPAS

a. Veredas Peatonales

Comprende la ejecucion de las veredas peatonales comprendidas entre Linea Municipal y Cordén
Cuneta existente en las Manzanas N° 5909 N y 5909 S.

Se encuentra incluido en el costo unitario del presente Item, las tareas de excavacion y preparacion
del terreno, tareas de compactacion de suelo, aporte de suelo seleccionado de resultar requerido,
ejecucion de contrapiso sobre terreno natural de 10cm de espesor, mortero de asiento y colocacion
de mosaicos, ejecucion de juntas de dilatacién, ejecucion de terminaciones con bordillos de
hormigén armado en las delimitaciones de canteros y/o cintas verdes previstas en el Anteproyecto
Urbanistico.

La Contratita previo a la iniciacion de los trabajos debera presentar replantear los niveles de veredas
peatonales e informar a la Inspeccion de Obras para la revision conjunta de los mismos.

Una vez replanteados los niveles de veredas peatonales se procedera a determinar el espesor de la
capa de suelo humifero a extraer, debiéndose observar los sectores en donde se requieran rellenos,
los cuales deberan rellenarse y compactarse con suelo seleccionado (A4).

Los contrapisos sobre terreno natural tendran un espesor de 10 cm y estaran ejecutados con
hormigon H-8 (220 Kg/m?® de cemento, relacién maxima agua — cemento 0,5 asentamiento 5 a 7 cm.
y tamano del agregado grueso 32 mm. en piedra partida o canto rodado), colocados sobre suelo
perfectamente compactado y nivelado, eliminando previamente la capa de humifera superficial.
También se admitira, para la ejecucion de los contrapisos, la utilizacion de rellenos de densidad
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controlada (RDC) con un contenido minimo de 210 kg / m® de cemento. Se debera prever juntas de
dilatacion con una profundidad minima de 5 cm y de 1cm de ancho, las cuales deberan disponerse
de acuerdo a las caracteristicas de la materialidad elegida. Las juntas de dilatacion deberan
rellenarse con sellador asfaltico elastomérico tipo "SIKA" Sellavial o equivalente.

Sobre el contrapiso descripto, se colocaran losetas Graniticas pulidas en fabrica color gris claro de
40x40 cm de 16 panes tipo "BLANGINO" o equivalente, con una mezcla de asiento 2:1:5 (cemento,
cemento de albanileria y arena).

El Oferente debera incluir en el costo unitario del mismo la colocacién de Baldosas Tactiles para la
sefializaciéon de recorridos y/o advertencias, en un todo de acuerdo a la normativa de la
Municipalidad de Santa Fe.

Las terminaciones y/o interrupciones de las veredas peatonales con canteros y cintas verdes
(espacio para el crecimiento vegetal) deberan ejecutarse con bordillos de hormigén premoldeado de
10 cm de ancho por 20 cm de altura.

b. Rampas para Discapacitados

Se ejecutaran en Hormigon premoldeado, prefabricado en un todo de acuerdo a la normativa de la
Municipalidad de Santa Fe. La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obras las
caracteristicas de las rampas premoldeadas a colocar para su aprobacion.

Se ubicaran en la prolongacion de las veredas peatonales hasta la linea del cordon cuneta y/o limite
de calzada, siendo su longitud en proyeccién horizontal la que se determine trazado, conservando el
ancho interno de las veredas. La pendiente longitudinal de las rampas sera del 10 %, debiéndose
eliminar todo tipo de resaltos o desniveles en su ejecucion asegurando su transitabilidad.

c. Rampas de Acceso Vehicular

En correspondencia con la posicion de los ingresos vehiculares indicados en el Anteproyecto
Urbanistico se prevé la ejecucién de Rampas de Acceso Vehicular materializadas en hormigon
armado calidad H-20 de 15 cm de espesor con colocacion de malla tipo SIMA Q-131 (@ 5 mm
cuadricula 15 cm x 15 cm), terminado enrasado cortado a regla.

Comprende la excavacion y/o retiro de la capa de suelo humifero en el espesor que resulte
requerido, aporte de suelo en caso de ser necesario, preparacion y compactacién del suelo,
colocacion de film de polietileno de 200 p, ejecucion de losa de hormigéon armado, ejecucion de
juntas de dilatacion y terminacion superficial.

iTEM N° 7: ARBORIZACION Y PREPARACION DEL TERRENO

a. Preparacion del Terreno:

En el sector de la acera destinado al crecimiento vegetal se debera realizar la limpieza de
escombros, eliminacion de residuos y la preparacion del terreno a los fines de favorecer el
crecimiento de vegetal para la implantacién de césped. En los casos que el terreno no resulte apto
debera ser sustituido por suelo humifero, clasificacion SUCS como OH, en un espesor uniforme de
10 cm.

b. Arborizacion

La Adjudicataria, previo a la firma del Contrato, debera presentar el Proyecto Ejecutivo de
Arborizacion, el cual debera estar aprobado por la Municipalidad de Santa Fe, en un todo de
acuerdo con el Plan de Arborizacién Municipal.
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Se prevé la implantacion de acuerdo a la planimetria que se adjunta. La seleccion y aprobacion de
los ejemplares estara a cargo de la Municipalidad de Santa Fe. Los ejemplares deberan ser de
aspecto saludable, altura 2 m conservando sus raices en terrones de suelo organico con envoltorio
de polietileno para conservar su humedad. Se debera colocar un tutor de madera semidura de 1"x
12" de 2.00 m de largo que garantizara el posicionamiento del ejemplar. El pozo de plantacién del
arbol debera asegurar la profundidad suficiente con el objeto de prevenir el levantamiento de las
veredas.

La Contratista sera responsable del mantenimiento y conservacién de los ejemplares plantados,
debiendo respetar las recomendaciones y directivas que efectue la Municipalidad de Santa Fe al
respecto.

ITEM N° 8: HONORARIOS PROFESIONALES

Comprende el reconocimiento por los Honorarios Profesionales por Proyecto Ejecutivo vy
Representacion Técnica de los “Proyectos Ejecutivos de Infraestructuras” correspondientes al
Conjunto Habitacional de 54 Viviendas Colectivas, 39 Cocheras y Edificio para Actividades Anexas
UTN Facultad Regional Santa Fe de acuerdo con las factibilidades emitidas y anteproyectos de
referencia contenidos en el presente Pliego. La certificacion de los Honorarios se realizara previa
presentacion de los respectivos comprobantes ante los Colegios Profesionales y Cajas Previsionales
correspondientes.
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