MEMORIA TECNICA — J.I. N° 40 - Firmat — Dpto. Gral. L6pez MAYO 2019

INTRODUCCION

La presente Memoria Técnica de Licitacion tiene por objeto describir el nuevo proyecto de Jardin
de Infantes N° 40, ubicado en la localidad de Firmat, perteneciente al Departamento General
Lépez, Provincia de Santa Fe.

Dicho proyecto esta destinado a reemplazar el prototipo de construccion industrializada ejecutado
parcialmente en el marco del programa 3000 Jardines, a partir de proyectos tipolégicos
desarrollados, en su oportunidad, por el Ministerio de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnologia de
la Nacion, y se utilizara para la materializacion del mismo un sistema constructivo tradicional

Los lineamientos y las caracteristicas técnicas de los componentes materiales, y de las tareas a
realizar se establecen en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares (PETG y
PETP) que integra la presente documentacion de Licitacion. En consecuencia, este documento
tiene por finalidad describir la totalidad de la obra detallando cada una de las tareas ejecutadas en
instancias anteriores, asi como las pendientes. En muchos casos y por las razones enunciadas
anteriormente, varios rubros y/o tareas deberan contemplar: el desmonte, la descolocacion,
remocién para su posterior completamiento del rubro en forma parcial o en su totalidad.
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PLANTA DEL CONJUNTO
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CARACTERISTICAS:

El Edificio adopta una tipologia en peine, con el SUM, Hall de Ingreso y Gobierno conformando la
fachada principal del mismo, y el desarrollo de las Aulas conformando la segunda fachada.

El espacio de patio que surge de la Tira de Aulas, es atravesado perpendicularmente por una
segunda tira de Aulas, conformandose asi los dos patios del establecimiento. El primero, de
caracter mas institucional, donde se encuentra el mastil, y el segundo, de caracter mas recreativo.

IMAGEN DE LA PROPUESTA

La documentacion grafica, que integra los documentos de licitacion, esta compuesta por planos,
esquemas y detalles. En este sentido, el orden de prelacion de los documentos de licitacion es la
siguiente:

1-Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)
2-Memoria Técnica Descriptiva

3-Listado de Rubros y tareas para presupuesto
4-Estudios de Suelos y Memorias de Calculo Estructural

5-Planos y Esquemas nuevos complementarios

Finalmente, en caso que la jurisdiccion haya re-definido cuestiones técnicas, incorporado nuevos
planos, que puedan alterar o modificar parcial o su totalidad, tendidos de instalaciones, ubicacion
de camaras y/o pozos, equipos de climatizacion, solados, revestimientos exteriores, composicion
de tabiques exteriores e interiores, estos tienen prelacion sobre los planos originales.
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IMAGEN SECTOR INGRESO

MEMORIA TECNICA

En este caso en particular se trata de la OBRA DE CONSTRUCCION del JARDIN DE INFANTES
N° 40, sita sobre la Avenida 9 de Julio, esquina Alte. Brown de la localidad de Firmat, en el
Departamento General Lépez, de la Pcia de Santa Fe. La misma corresponde a un Prototipo de 6
salas, SUM, sanitarios, cocina, galeria, servicios y obras exteriores varias, segun se detalle en el
Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) y planos. La obra en cuestion se ejecutara mediante
SISTEMA DE CONSTRUCCION TRADICIONAL.

Se deberan ofertar Mano de obra y Materiales de los siguientes rubros de obra:

1 PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTOS
11 CALCULO ESTRUCTURAL
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

La Contratista debera presentar la MEMORIA DE CALCULO de los componentes estructurales
de los elementos arquitectonicos de la obra.

1.2 TRAMITES (INCLUYE PLANOS, DERECHOS, VISADOS, ETC.)
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

1.3 PROYECTO EJECUTIVO: DOCUMENTACION. PLANOS DE OBRA
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

1.4 PLANOS CONFORME A OBRA

Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.
2 TRABAJOS PRELIMINARES
21 CARTELES INSTITUCIONALES Y DE OBRA

Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

2.2 OBRADOR
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.
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2.3

2.4

2.5

3
3.1

3.2

Luz de obra y fuerza motriz
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

Agua de construccion

Se debera cumplir con lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. No se podran realizar
tendidos provisorios para la provisién y suministro de agua de construccion de otras locaciones
privadas o del estado municipal, provincial o nacional.

Desmonte del Obrador
Se debera cumplir con lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Vigilancia, personal y seguridad en obra.
Se debera cumplir con lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

CERCO DE OBRA
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

LIMPIEZA DE TERRENO, DESMALEZAMIENTO, RETIRO DE ARBOLES Y BASURA
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

La Contratista debera desmalezar las areas libres del predio que presenten especies vegetales. Estas
han crecido desde la interrupcion del contrato anterior hasta la fecha. Asimismo, se deberan limpiar de
restos de obra que han quedado en el predio en sectores varios (sectores préximos a cerco
medianero, en proximidad de contenedores y obrador, etc.).

Antes de iniciar la obra, el contratista retirard los materiales y elementos que hayan quedado de la
anterior licitacion. También descombrara, descuajara, desbrozara, destroncara y fumigara malezas,
cuevas y hormigueros que existiesen en el terreno. Se procederd a la extraccion de la maleza
existente en el mismo y la limpieza de la basura que se encuentra depositada de cualquier tipo, que
exista dentro de los limites del predio, o de las demoliciones anteriores que hayan quedado en el
lugar.

REPLANTEO Y NIVELACION DE LAS OBRAS
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

La Contratista debera verificarlos niveles exteriores e interiores a ejecutar, para poder llevar
adelante las tareas descripta en la presente Memoria y/o lo detallado en el PETG y PETP.

MOVIMIENTO DE SUELOS
DESMONTE Y RETIRO
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

TERRAPLANAMIENTOS Y RELLENOS
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3.3

3.4

Este punto comprende el desmonte de 20 cm de la capa vegetal, en todos los sectores donde
posteriormente se ejecute cualquier tipo de solado (aulas, galerias, patios, S.U.M., veredas, etc.), a
efectos del posterior terraplenamiento necesario para lograr los niveles deseados.

Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

WY T

Las demoliciones, retiro y extracciones de materiales que hayan quedado se ejecutaran guardando en
todas sus partes las disposiciones contenidas en el Reglamento de Edificaciones Privadas de la
Municipalidad de la ciudad que correspondiere o lo estipulado en el digesto, resoluciones y/o
disposiciones que esta haya adoptado y se encuentre vigente a la fecha, y lo establecido en el
Decreto del PEN N° 911 sobre Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccién (reglamentario
de la Ley 19587/72 Higiene y Seguridad del Trabajo), en aquellas partes relacionadas con el tipo de
tareas afines a aquellas, tanto en lo que respeta al modo de realizar los trabajos propiamente dichos
como a las precauciones que debera necesariamente tomar la Contratista a fin de evitar riesgo para la
obra, la construccién existente, los operarios, personal técnico de la Inspeccién de Obra, ocupantes,
circunstanciales visitantes del mismo y transeuntes, vecinos y vehiculos que circulen por los espacios
publicos adyacentes a la obra.

ESCAVACIONES PARA FUNDACIONES

En todos los casos las excavaciones se desarrollaran hasta encontrar el terreno con la resistencia de
la hipétesis de calculo y/o la tensién admisible del terreno segun Estudio de Suelo, aun cuando los
planos indicaran una profundidad menor de fundacion.

Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

EXCAVACIONES PARA CANERIAS
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

Excavaciones para instalaciones eléctricas
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.
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4 ESTRUCTURAS
41 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
4.2 ESTRUCTURA METALICA
Se debera cumplir con lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

5 CUBIERTAS
Sera de Paneles Autoconformados de 5 cm de espesor (al valle), con chapa de acero conformada n°
25 trapezoidal prepintada, alma de poliuretano, chapa lisa prepintada. Se incluye la estructura de
sostén. Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

6 CARPINTERIA
El Contratista presentara para la aprobacién y antes de la construccion de las aberturas, los modelos,
materiales, y detalles necesarios a la Inspeccion de Obra, 6 a la Oficina oficial correspondiente, para
su aprobacion a los fines de lograr una terminacion fehaciente de las mismas y como quedaran una
vez construidas. Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

7 CIELORRASO
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

8 REVESTIMIENTO

Seran de dos tipos: Ceramico Net Banco Satinado 29x45 cm y Revestimiento Mosaico Veneciano.
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

9 PISOS
Para Aulas, SUM y galerias se utilizard Piso Mosaico Granitico 30 x 30 cm Gris con Blancar. Los
patios seran de Bloques de H° A° Intretrabado y Piso Intertrabado de Losetas Cribadas. En veredas se
utilizara Piso Llaneado Mecanico Cementicio con Refuerzo de Ferrocemento Color Exterior.
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

10 ZOCALOS/SOLIAS - UMBRALES
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

11 MESADAS
Seran de granito Natural Gris Mara. Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.
12 VIDRIOS /| ESPEJOS

Se utilizaran vidrios Laminados incoloros de espesor 3 + 3 mm. Los espejos seran de 4 mm sobre
bastidores der aluminio. Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

13 PINTURAS Y ACABADOS

Se utilizara Latex Acrilico para Interiores para los muros de las aulas, y Latex Antihongo Especial para
los cielorrasos. Tambien se empleara Protector transparente Siliconado para H°A° Visto, como asi
también para cielorrasos de H° A° y z6calos de cemento. Se debera cumplir con lo detallado en el
PETG y PETP.

14 ELECTRICIDAD
Se deberan ejecutar la totatlidad de las instalaciones eléctricas segun lo indicado en los planos
especificos y lo requerido en las especificaciones particulares; asi mismo incluye los trabajos y
materiales necesarios para el eficaz cumplimiento de las tareas que sean necesarias para la correcta
ejecucion y funcionamiento de las instalaciones
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

15 INSTALACION SANITARIA
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.
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16

17

18

19

20

INSTALACION CALEFACCION
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

INSTALACION INCENDIO / SENALETICA DE EVACUACION
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

MUEBLES FIJOS
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

OBRAS EXTERIORES

Forestacién y plantado de césped en panes tipo Grama Bahiana o Brasilera. La Contratista proveera
las especies arboéreas indicadas en plano y las plantara segun plano.Se debera cumplir con lo
detallado en el PETG y PETP.

VARIOS
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

PERSPECTIVA SECTOR INGRESO
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