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INTRODUCCION 

La presente Memoria Técnica de Licitación tiene por objeto describir el nuevo proyecto de Jardín de 
Infantes Nº 40, ubicado en la localidad de Firmat, perteneciente al Departamento General López, 
Provincia de Santa Fe.  

Dicho proyecto está destinado a reemplazar el prototipo de construcción industrializada ejecutado 
parcialmente en el marco del programa 3000 Jardines, a partir de proyectos tipológicos desarrollados, 
en su oportunidad, por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, y se 
utilizará para la materialización del mismo un sistema constructivo tradicional  

Los lineamientos y las características técnicas de los componentes materiales, y de las tareas a 
realizar se establecen en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares (PETG y 
PETP) que integra la presente documentación de Licitación. En consecuencia, este documento tiene 
por finalidad describir la totalidad de la obra detallando cada una de las tareas ejecutadas en 
instancias anteriores, así como las pendientes. En muchos casos y por las razones enunciadas 
anteriormente, varios rubros y/o tareas deberán contemplar: el desmonte, la descolocación, remoción 
para su posterior completamiento del rubro en forma parcial o en su totalidad.  

 

PLANTA DEL CONJUNTO  
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CARACTERÍSTICAS:  

El Edificio adopta una tipología en peine, con el SUM, Hall de Ingreso y Gobierno conformando la 
fachada principal del mismo, y el desarrollo de las Aulas conformando la segunda fachada.  

El espacio de patio que surge de la Tira de Aulas, es atravesado perpendicularmente por una 
segunda tira de Aulas, conformándose así los dos patios del establecimiento. El primero, de carácter 
más institucional, donde se encuentra el mástil, y el segundo, de carácter más recreativo.  

 
IMAGEN DE LA PROPUESTA  

La documentación gráfica, que integra los documentos de licitación, está compuesta por planos, 
esquemas y detalles. En este sentido, el orden de prelación de los documentos de licitación es la 
siguiente:  
 
1-Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)  

2-Memoria Técnica Descriptiva  

3-Listado de Rubros y tareas para presupuesto  

4-Estudios de Suelos y Memorias de Cálculo Estructural  

5-Planos y Esquemas nuevos complementarios  

 

Finalmente, en caso que la jurisdicción haya re-definido cuestiones técnicas, incorporado nuevos 
planos, que puedan alterar o modificar parcial o su totalidad, tendidos de instalaciones, ubicación de 
cámaras y/o pozos, equipos de climatización, solados, revestimientos exteriores, composición de 
tabiques exteriores e interiores, estos tienen prelación sobre los planos originales.  
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IMAGEN SECTOR INGRESO  

 
MEMORIA TECNICA  

En este caso en particular se trata de la OBRA DE CONSTRUCCIÓN del JARDIN DE INFANTES Nº 
40, sita sobre la Avenida 9 de Julio, esquina Alte. Brown de la localidad de Firmat, en el Departamento 
General López, de la Pcia de Santa Fe. La misma corresponde a un Prototipo de 6 salas, SUM, 
sanitarios, cocina, galería, servicios y obras exteriores varias, según se detalle en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas (PET) y planos. La obra en cuestión se ejecutará mediante SISTEMA DE 
CONSTRUCCION TRADICIONAL.  

Se deberán ofertar Mano de obra y Materiales de los siguientes rubros de obra:  

1 PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTOS  
1.1 CALCULO ESTRUCTURAL Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

La Contratista deberá presentar la MEMORIA DE CÁLCULO de los componentes estructurales de 
los elementos arquitectónicos de la obra.  

1.2 TRAMITES (INCLUYE PLANOS, DERECHOS, VISADOS, ETC.) Se 
deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

1.3 PROYECTO EJECUTIVO: DOCUMENTACION. PLANOS DE OBRA Se 
deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

1.4 PLANOS CONFORME A OBRA Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

2 TRABAJOS PRELIMINARES  
2.1 CARTELES INSTITUCIONALES Y DE OBRA Se deberá 

cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

2.2 OBRADOR Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  
Luz de obra y fuerza motrizSe deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP. 

Agua de construcción  
Se deberá cumplir con lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. No se podrán realizar 
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tendidos provisorios para la provisión y suministro de agua de construcción de otras locaciones privadas o 
del estado municipal, provincial o nacional.  

Desmonte del Obrador  
Se deberá cumplir con lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.  

Vigilancia, personal y seguridad en obra.  
Se deberá cumplir con lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.  

2.3 CERCO DE OBRA 

      Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

2.4 LIMPIEZA DE TERRENO, DESMALEZAMIENTO, RETIRO DE ÁRBOLES Y BASURA  

      Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

La Contratista deberá desmalezar las áreas libres del predio que presenten especies vegetales. Estas han 
crecido desde la interrupción del contrato anterior hasta la fecha. Asimismo, se deberán limpiar de restos 
de obra que han quedado en el predio en sectores varios (sectores próximos a cerco medianero, en 
proximidad de contenedores y obrador, etc.).  

 

Antes de iniciar la obra, el contratista retirará los materiales y elementos que hayan quedado de la anterior 
licitación. También descombrará, descuajará, desbrozará, destroncará y fumigará malezas, cuevas y 
hormigueros que existiesen en el terreno. Se procederá a la extracción de la maleza existente en el 
mismo y la limpieza de la basura que se encuentra depositada de cualquier tipo, que exista dentro de los 
límites del predio, o de las demoliciones anteriores que hayan quedado en el lugar.  

2.5 REPLANTEO Y NIVELACION DE LAS OBRAS  

      Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

La Contratista deberá verificarlos niveles exteriores e interiores a ejecutar, para poder llevar 
adelante las tareas descripta en la presente Memoria y/o lo detallado en el PETG y PETP.  

3 MOVIMIENTO DE SUELOS  
3.1 DESMONTE Y RETIRO  

     Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

3.2 TERRAPLANAMIENTOS Y RELLENOS  
Este punto comprende el desmonte de 20 cm de la capa vegetal, en todos los sectores donde 
posteriormente se ejecute cualquier tipo de solado (aulas, galerías, patios, S.U.M., veredas, etc.), a 
efectos del posterior terraplenamiento necesario para lograr los niveles deseados.  

      Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  
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Las demoliciones, retiro y extracciones de materiales que hayan quedado se ejecutarán guardando en 
todas sus partes las disposiciones contenidas en el Reglamento de Edificaciones Privadas de la 
Municipalidad de la ciudad que correspondiere o lo estipulado en el digesto, resoluciones y/o 
disposiciones que está haya adoptado y se encuentre vigente a la fecha, y lo establecido en el Decreto 
del PEN Nº 911 sobre Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción (reglamentario de la Ley 
19587/72 Higiene y Seguridad del Trabajo), en aquellas partes relacionadas con el tipo de tareas afines a 
aquellas, tanto en lo que respeta al modo de realizar los trabajos propiamente dichos como a las 
precauciones que deberá necesariamente tomar la Contratista a fin de evitar riesgo para la obra, la 
construcción existente, los operarios, personal técnico de la Inspección de Obra, ocupantes, 
circunstanciales visitantes del mismo y transeúntes, vecinos y vehículos que circulen por los espacios 
públicos adyacentes a la obra.  

3.3   EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES 

      En todos los casos las excavaciones se desarrollarán hasta encontrar el terreno con la resistencia de la 
hipótesis de cálculo y/o la tensión admisible del terreno según Estudio de Suelo, aún cuando los planos 
indicaran una profundidad menor de fundación. Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y 
PETP.  

3.4 EXCAVACIONES PARA CAÑERIAS  

     Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

Excavaciones para instalaciones eléctricas 
Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP. 

 
4 ESTRUCTURAS  

4.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO  
4.2 ESTRUCTURA METALICA 

Se deberá cumplir con lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 



MEMORIA TECNICA – J.I. Nº 40  – Firmat – Dpto. General López MAYO 2019 

�

5 CUBIERTAS  
Será de Paneles Autoconformados de 5 cm de espesor (al valle), con chapa de acero conformada nº 25 
trapezoidal prepintada, alma de poliuretano, chapa lisa prepintada. Se incluye la estructura de sostén.  
Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

 
6 CARPINTERIA  

El Contratista presentará para la aprobación y antes de la construcción de las aberturas, los modelos, 
materiales, y detalles necesarios a la Inspección de Obra, ó a la Oficina oficial correspondiente, para su 
aprobación a los fines de lograr una terminación fehaciente de las mismas y como quedarán una vez 
construidas. Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

 
7    CIELORRASO  

      Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

8 REVESTIMIENTO  
Serán de dos tipos: Cerámico Net Banco Satinado 29x45 cm y Revestimiento Mosaico Veneciano.  
Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

9    PISOS  
       Para Aulas, SUM y galerías se utilizará Piso Mosaico Granítico 30 x 30 cm Gris con Blancar. Los patios 

serán de Bloques de Hº Aº Intretrabado y Piso Intertrabado de Losetas Cribadas. En veredas se utilizará 
Piso Llaneado Mecánico Cementicio con Refuerzo de Ferrocemento Color Exterior. Se deberá cumplir 
con lo detallado en el PETG y PETP.  

 
10   ZOCALOS / SOLIAS –UMBRALES 

     Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

11   MESADAS  
       Serán de granito Natural Gris Mara. Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  
 
12   VIDRIOS / ESPEJOS  
       Se utilizarán vidrios Laminados incoloros de espesor 3 + 3 mm. Los espejos serán de 4 mm sobre 

bastidores de aluminio. Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

13 PINTURAS Y ACABADOS  
Se utilizará Látex Acrílico para Interiores para los muros de las aulas, y Látex Antihongo Especial para los 
cielorrasos. Tambien se empleará Protector transparente Siliconado para HºAº Visto, como así también 
para cielorrasos de Hº Aº y zócalos de cemento. Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y 
PETP.  

 
14 ELECTRICIDAD  

Se deberán ejecutar la totalidad de las instalaciones eléctricas según lo indicado en los planos específicos 
y lo requerido en las especificaciones particulares; así mismo incluye los trabajos y materiales necesarios 
para el eficaz cumplimiento de las tareas que sean necesarias para la correcta ejecución y funcionamiento 
de las instalaciones  
Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

15   INSTALACION SANITARIA  
     Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  
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16   INSTALACION CALEFACCION  
     Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

17   INSTALACION INCENDIO / SEÑALETICA DE EVACUACION Se 
deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

18   MUEBLES FIJOS  

     Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

19   OBRAS EXTERIORES  
      Forestación y plantado de césped en panes tipo Grama Bahiana o Brasilera. La Contratista proveerá las 

especies arbóreas indicadas en plano y las plantará según plano.  

       Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

20   VARIOS  
      Se deberá cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.  

 

              PERSPECTIVA SECTOR INGRESO  


