MEMORIA TECNICA — J.I. N2 40 - Firmat — Dpto. General Lopez MAYO 2019

INTRODUCCION

La presente Memoria Técnica de Licitacidn tiene por objeto describir el nuevo proyecto de Jardin de
Infantes N° 40, ubicado en la localidad de Firmat, perteneciente al Departamento General Lépez,
Provincia de Santa Fe.

Dicho proyecto estd destinado a reemplazar el prototipo de construccion industrializada ejecutado
parcialmente en el marco del programa 3000 Jardines, a partir de proyectos tipolégicos desarrollados,
en su oportunidad, por el Ministerio de Educacién, Cultura, Ciencia y Tecnologia de la Nacion, y se
utilizard para la materializacién del mismo un sistema constructivo tradicional

Los lineamientos y las caracteristicas técnicas de los componentes materiales, y de las tareas a
realizar se establecen en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares (PETG vy
PETP) que integra la presente documentacion de Licitacién. En consecuencia, este documento tiene
por finalidad describir la totalidad de la obra detallando cada una de las tareas ejecutadas en
instancias anteriores, asi como las pendientes. En muchos casos y por las razones enunciadas
anteriormente, varios rubros y/o tareas deberan contemplar: el desmonte, la descolocacién, remocion
para su posterior completamiento del rubro en forma parcial o en su totalidad.
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CARACTERISTICAS:

El Edificio adopta una tipologia en peine, con el SUM, Hall de Ingreso y Gobierno conformando la
fachada principal del mismo, y el desarrollo de las Aulas conformando la segunda fachada.

El espacio de patio que surge de la Tira de Aulas, es atravesado perpendicularmente por una
segunda tira de Aulas, conformandose asi los dos patios del establecimiento. El primero, de caracter
mas institucional, donde se encuentra el mastil, y el segundo, de caracter mas recreativo.

IMAGEN DE LA PROPUESTA

La documentacion grafica, que integra los documentos de licitacion, esta compuesta por planos,
esquemas y detalles. En este sentido, el orden de prelacién de los documentos de licitacion es la
siguiente:

1-Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)

2-Memoria Técnica Descriptiva

3-Listado de Rubros y tareas para presupuesto

4-Estudios de Suelos y Memorias de Calculo Estructural

5-Planos y Esquemas nuevos complementarios

Finalmente, en caso que la jurisdiccidén haya re-definido cuestiones técnicas, incorporado nuevos
planos, que puedan alterar o modificar parcial o su totalidad, tendidos de instalaciones, ubicacion de
camaras y/o pozos, equipos de climatizacion, solados, revestimientos exteriores, composicién de
tabiques exteriores e interiores, estos tienen prelacion sobre los planos originales.
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IMAGEN SECTOR INGRESO

MEMORIA TECNICA

En este caso en particular se trata de la OBRA DE CONSTRUCCION del JARDIN DE INFANTES Ne
40, sita sobre la Avenida 9 de Julio, esquina Alte. Brown de la localidad de Firmat, en el Departamento
General LOpez, de la Pcia de Santa Fe. La misma corresponde a un Prototipo de 6 salas, SUM,
sanitarios, cocina, galeria, servicios y obras exteriores varias, segun se detalle en el Pliego de
Especificaciones Técnicas (PET) y planos. La obra en cuestién se ejecutara mediante SISTEMA DE
CONSTRUCCION TRADICIONAL.

Se deberan ofertar Mano de obra y Materiales de los siguientes rubros de obra:

1 PROCEDIMIENTOS DE CUMPLIMIENTOS
1.1 CALCULO ESTRUCTURAL Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

La Contratista debera presentar la MEMORIA DE CALCULO de los componentes estructurales de
los elementos arquitectonicos de la obra.

1.2 TRAMITES (INCLUYE PLANOS, DERECHOS, VISADOS, ETC.) Se
debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

1.3 PROYECTO EJECUTIVO: DOCUMENTACION. PLANOS DE OBRA Se
debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

1.4 PLANOS CONFORME A OBRA Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

2 TRABAJOS PRELIMINARES

2.1 CARTELES INSTITUCIONALES Y DE OBRA Se debera
cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

2.2 OBRADOR Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.
Luz de obra y fuerza motrizSe debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

Agua de construccion
Se debera cumplir con lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. No se podran realizar
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tendidos provisorios para la provisién y suministro de agua de construccion de otras locaciones privadas o
del estado municipal, provincial o nacional.

Desmonte del Obrador
Se debera cumplir con lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Vigilancia, personal y seguridad en obra.
Se debera cumplir con lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3 CERCO DE OBRA
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

2.4 LIMPIEZA DE TERRENO, DESMALEZAMIENTO, RETIRO DE ARBOLES Y BASURA
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

La Contratista debera desmalezar las areas libres del predio que presenten especies vegetales. Estas han
crecido desde la interrupcién del contrato anterior hasta la fecha. Asimismo, se deberan limpiar de restos
de obra que han quedado en el predio en sectores varios (sectores préximos a cerco medianero, en
proximidad de contenedores y obrador, etc.).

Antes de iniciar la obra, el contratista retirara los materiales y elementos que hayan quedado de la anterior
licitacion. También descombrara, descuajara, desbrozara, destroncara y fumigara malezas, cuevas y
hormigueros que existiesen en el terreno. Se procedera a la extraccion de la maleza existente en el
mismo y la limpieza de la basura que se encuentra depositada de cualquier tipo, que exista dentro de los
limites del predio, o de las demoliciones anteriores que hayan quedado en el lugar.

2.5 REPLANTEO Y NIVELACION DE LAS OBRAS
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

La Contratista debera verificarlos niveles exteriores e interiores a ejecutar, para poder llevar
adelante las tareas descripta en la presente Memoria y/o lo detallado en el PETG y PETP.

3 MOVIMIENTO DE SUELOS
3.1 DESMONTE Y RETIRO

Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

3.2 TERRAPLANAMIENTOS Y RELLENOS
Este punto comprende el desmonte de 20 cm de la capa vegetal, en todos los sectores donde
posteriormente se ejecute cualquier tipo de solado (aulas, galerias, patios, S.U.M., veredas, etc.), a
efectos del posterior terraplenamiento necesario para lograr los niveles deseados.
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.
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3.3

3.4

-1 ¥

Las demoliciones, retiro y extracciones de materiales que hayan quedado se ejecutaran guardando en
todas sus partes las disposiciones contenidas en el Reglamento de Edificaciones Privadas de la
Municipalidad de la ciudad que correspondiere o lo estipulado en el digesto, resoluciones y/o
disposiciones que esta haya adoptado y se encuentre vigente a la fecha, y lo establecido en el Decreto
del PEN N2 911 sobre Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion (reglamentario de la Ley
19587/72 Higiene y Seguridad del Trabajo), en aquellas partes relacionadas con el tipo de tareas afines a
aquellas, tanto en lo que respeta al modo de realizar los trabajos propiamente dichos como a las
precauciones que debera necesariamente tomar la Contratista a fin de evitar riesgo para la obra, la
construccion existente, los operarios, personal técnico de la Inspecciéon de Obra, ocupantes,
circunstanciales visitantes del mismo y transelntes, vecinos y vehiculos que circulen por los espacios
publicos adyacentes a la obra.

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES

En todos los casos las excavaciones se desarrollaran hasta encontrar el terreno con la resistencia de la
hip6tesis de calculo y/o la tensién admisible del terreno segun Estudio de Suelo, aun cuando los planos
indicaran una profundidad menor de fundacién. Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y
PETP.

EXCAVACIONES PARA CANERIAS

Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

Excavaciones para instalaciones eléctricas
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

ESTRUCTURAS
4.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
4.2 ESTRUCTURA METALICA

Se debera cumplir con lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
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CUBIERTAS

Sera de Paneles Autoconformados de 5 cm de espesor (al valle), con chapa de acero conformada n? 25
trapezoidal prepintada, alma de poliuretano, chapa lisa prepintada. Se incluye la estructura de sostén.
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

CARPINTERIA

El Contratista presentara para la aprobacion y antes de la construccion de las aberturas, los modelos,
materiales, y detalles necesarios a la Inspeccién de Obra, 6 a la Oficina oficial correspondiente, para su
aprobacién a los fines de lograr una terminacion fehaciente de las mismas y como quedaran una vez
construidas. Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

CIELORRASO
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.
REVESTIMIENTO

Seran de dos tipos: Ceramico Net Banco Satinado 29x45 cm y Revestimiento Mosaico Veneciano.
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

PISOS

Para Aulas, SUM y galerias se utilizard Piso Mosaico Granitico 30 x 30 cm Gris con Blancar. Los patios
seran de Bloques de H? A® Intretrabado y Piso Intertrabado de Losetas Cribadas. En veredas se utilizara
Piso Llaneado Mecanico Cementicio con Refuerzo de Ferrocemento Color Exterior. Se debera cumplir
con lo detallado en el PETG y PETP.

ZOCALOS / SOLIAS -UMBRALES
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

MESADAS
Seran de granito Natural Gris Mara. Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

VIDRIOS / ESPEJOS

Se utilizaran vidrios Laminados incoloros de espesor 3 + 3 mm. Los espejos seran de 4 mm sobre
bastidores de aluminio. Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

PINTURAS Y ACABADOS

Se utilizara Latex Acrilico para Interiores para los muros de las aulas, y Latex Antihongo Especial para los
cielorrasos. Tambien se empleara Protector transparente Siliconado para H2A? Visto, como asi también
para cielorrasos de H? A%y zécalos de cemento. Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y
PETP.

ELECTRICIDAD

Se deberan ejecutar la totalidad de las instalaciones eléctricas segun lo indicado en los planos especificos
y lo requerido en las especificaciones particulares; asi mismo incluye los trabajos y materiales necesarios
para el eficaz cumplimiento de las tareas que sean necesarias para la correcta ejecuciéon y funcionamiento
de las instalaciones

Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

INSTALACION SANITARIA
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.
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16 INSTALACION CALEFACCION
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

17 INSTALACION INCENDIO / SENALETICA DE EVACUACION se
debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

18 MUEBLES FIJOS
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.
19 OBRAS EXTERIORES

Forestacion y plantado de césped en panes tipo Grama Bahiana o Brasilera. La Contratista proveera las
especies arbéreas indicadas en plano y las plantara segun plano.

Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.
20 VARIOS
Se debera cumplir con lo detallado en el PETG y PETP.

PERSPECTIVA SECTOR INGRESO



