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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 1°) OBJETO

El presente llamado a Licitacidbn Publica tiene por objeto contratar los trabajos
necesarios para “mejorar los escurrimientos urbanos del barrio ubicado entre las calles
Falucho al Oeste, Pasteur al Sur, Caseros al Este y Francia al Norte” de la localidad de
Capitan Bermudez, provincia de Santa Fe.-

Se propone construir nuevas alcantarillas en continuidad con calle Francia, bajo la
Ruta Nacional N° 11 y las vias del ferrocarrii Belgrano Cargas, para conducir los
escurrimientos urbanos hasta la cuneta Oeste de la calle Entre Rios, paralela a ambas vias,
y luego por la cuneta Sur de la calle Gutemberg hasta el rio Parana.-

De esta manera se disminuira el recorrido de los escurrimientos urbanos
provenientes del barrio, ya que la salida propuesta es mas directa al rio. Ademas se prevé
el reacondicionamiento de la cuneta este de la calle Caseros y sur de la calle Francia,
mejorando la pendiente de fondo, por lo tanto, mejorando el escurrimiento pluvial
proveniente del barrio.-

Las tareas, que se desarrollardn en los lugares indicados por el plano general de
ubicacion, se indican en la Memoria Técnica del Proyecto, y comprenden principalmente lo
siguiente:

. Reacondicionamiento cuneta este calle Caseros, cuneta Sur calle Francia,
cuneta Oeste calle Entre Rios y cuneta Sur calle Glitemberg.-

. Reacondicionamiento cuneta Norte calle Pasteur y cuneta Oeste calle
Caseros.-

. Reemplazo alcantarillas cruce calle Francia y Caseros y en cuneta Sur calle
Francia por alcantarillas rectangulares de médulos prefabricados de HO A°
tipo portico.-

. Reemplazo de alcantarilla salida cuneta Sur calle Francia por una

alcantarilla rectangular de HO A° tipo DNV, de luz 2m y altura libre de
1.25m, en correspondencia a la seccién propuesta para la alcantarilla a
construir bajo la Ruta Nacional N© 11.-

. Se deberd demoler cdmara existente y se construird una nueva camara de
empalme entre la alcantarilla salida cuneta sur calle Francia y nueva
alcantarilla a construir bajo Ruta Nacional N° 11
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. Alcantarilla bajo Ruta Nacional N° 11: se construira una alcantarilla de H°
A0, oblicua 609, tipo DNV, bajo la ruta, en la prolongacion de calle Francia.
Para su ejecucién se deberd constituir el correspondiente desvio provisorio
segun lo indicado en el PETP.-

. Canal que vincula las nuevas alcantarillas a construir bajo la Ruta Nacional
NO 11 y las vias de Ferrocarril: debido a las velocidades hidraulicas que se
desarrollan se revestira el canal que vincula ambas alcantarillas con medios
modulos prefabricados de HO A° tipo pdrtico.-

. Alcantarilla bajo vias del Ferrocarril: Se debera ejecutar la construcciéon de
una nueva alcantarilla con mddulos prefabricados de HO A° tipo poértico. A la
salida se colocard una proteccion flexible, tipo colchoneta, cubriendo el
fondo vy los taludes del canal que se encuentra aguas abajo de la alcantarilla
de proyecto.-

. Alcantarilla calle Entre Rios: Se debera construir una alcantarilla de seccidn
rectangular mediante modulos prefabricados de HO A° tipo portico con
proteccidn flexible, tipo colchoneta, a la entrada y salida de la misma.-

Los trabajos precedentes se realizaran conforme lo establecido en el Proyecto
Ejecutivo de la obra y los Pliegos: Unico de Bases y Condiciones, de Condiciones
Complementarias, de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares de la
Administracion de la Provincia de Santa Fe.

ARTICULO 2°) MARCO LEGAL

La licitacién, adjudicacion, contratacion y ejecucion de los trabajos se
ajustan en un todo al régimen de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe
N©°5.188, sus decretos reglamentarios y modificatorios, y/o el Decreto Ley de Contabilidad
Provincial N° 1757/56; la Ley de Administracion Financiera N°12.510/06; la Ley Provincial
N° 13.505/15 y sus decretos reglamentarios, ampliatorios y modificatorios, o; las que las
reemplacen, si correspondiere. Asimismo, sera obligatorio para el contratista en lo atinente
a su funcion especifica el cumplimiento de las leyes y Decretos Nacionales, Provinciales,
Ordenanzas Municipales, Comunales, su Reglamentacion y todas aquellas otras leyes y
disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

ARTICULO 3°) PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto Oficial se ha previsto en: PESOS CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 81/100 ($ 5.155.491,81) de acuerdo a la
planilla de items y cantidades que forma parte de la presente documentacién, calculado con
valores al mes de FEBRERO de 2016

ARTICULO 4°) INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION
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Los proponentes deberan estar inscriptos y habilitados en el Registro
de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe en la especialidad “600
OBRAS DE ARTE”

Deberan contar como minimo con los siguientes montos:
CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL.: $4.418.992,98
CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACION INDIVIDUAL: $4.418.992,98

En el caso de asociaciones transitorias seran de aplicacion las Normas del Registro
de Licitadores de Obras Publicas vigentes a la fecha de la presente Licitacion.

ARTICULO 5°) PRECIO DE ADQUISICION DEL LEGAJO:

El precio de adquisicion del presente legajo de la LICITACION es de
PESOS DOS MIL CIEN ($ 2.100,00).

ARTICULO 6°) SISTEMA DE CONTRATACION:

Los trabajos se contrataran por el sistema de “ Unidad de Medida y

Precio Unitario”.

ARTICULO 7°) DE LA PROPUESTA:

Las propuestas se abriran el dia.......... del mes .....cccceeiiiiiennns hasta
las........ ROras eN.......ccoooii i e Y SETAN
presentadas en Sobre cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que hagan posible la
identificacion del proponente, quién debera mantener las mismas por el término de
SESENTA (60) dias a partir de la fecha de apertura de los Sobres de Presentacion.

Las propuestas que no se presenten en la forma descripta anteriormente seran
rechazadas y las que resulten mejores a criterio de la Administracion quedaran prorrogadas
por un plazo igual a la mitad de lo establecido precedentemente.

ARTICULO 8°) DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU
APERTURA:

“La documentacion que acredite la representacion invocada por el firmante de la propuesta,
consistira en:

1) Si se trata de personas de existencia visible:
1.a) Si la propuesta esta firmada por la misma, no acompafiard ninguna documentacion.

Debera aclarar nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de nacimiento ,
namero de documento de identidad, domicilio real y constituido, profesién, estado civil,
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Numero de Clave Unica de Identificacion Tributaria y de inscripcion en el Consejo o
Colegio Profesional correspondiente.

1.b) Si la propuesta esté firmada por mandatario, acompafiard copia del poder especial o
general de administracion, debidamente certificado por Escribano Publico, Autoridad
Judicial, Policial o Entidad Bancaria.

2) Si se trata de personas de existencia ideal o juridica

2.a) Si la propuesta esté firmada por representante legal, acompafiara copia del contrato
social inscripto en el Registro Publico de Comercio y la documentacion que acredite
que el mismo esté facultado para contratar en nombre de la persona juridica, salvo
gue ello surja del contrato social, debidamente certificado.

2.b) Tratdndose de una sociedad de hecho, se presentara: Declaracion Jurada,
mencionando sus integrantes, firmada por los mismos y autorizacion escrita a favor
del socio que ejercera la representacion ante el Ministerio en este llamado”.

8.1) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas se presentaran en dos sobres distintos Niamero 1 y Numero 2
cerrados y lacrados. El Sobre Numero 2 debera estar dentro del Sobre Niumerol. Ambos
sobres llevaran un rétulo; el Sobre Nimero 1 segun el Articulo N°12 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones; el Sobre Numero 2 segun el inc.3) del presente Articulo.

Los documentos contenidos en los Sobres Numeros 1 y 2 deben ser
presentados por original y una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas,
por el Oferente y el Director Técnico.

Deberad ser identificado un ejemplar con la palabra ORIGINAL, el cual sera
considerado a todos los efectos como OFERTA VALIDA. El otro ejemplar, debe ser idéntico
al anterior, y sera marcado con la palabra COPIA.

8.2) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 1:

Los documentos que deben incluirse en el Sobre Presentacion son los detallados a
continuacion, debiendo respetarse el orden indicado:

8.2.a) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en el 1 % del importe del Presupuesto
oficial de la obra que se licita y que, en el caso de existir dos 0 mas presupuestos oficiales,
por haberse previsto alternativas, se tomara sobre aquel de mayor importe. Su no
presentacion, constituira el formal rechazo de la propuesta, nos se abrird el sobre N° 2y
se procedera a la devolucion de la documentacion al final del Acto.

Debera ser constituida, por algunas de las siguientes formas que se detallan a continuacion:
e Dinero en efectivo, mediante depdsito en garantia en el Nuevo Banco Provincial de

Santa Fe S.A. a favor del Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia de
Santa Fe, 0 e cualquiera de las casas o sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A..,
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con transferencia a casa central Santa Fe a favor del Ministerio de Infraestructura y
Transporte, Servicios Publicos y Medio Ambiente.

e Titulos de la Nacion, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacion oficial.
e Creéditos no afectados, que el proponente tenga a su favor con la provincia.

e Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad. A tal efecto el proponente
presentara una carta fianza por la cual una institucion bancaria se constituye en fiadora
lisay llanamente pagadora.

¢ Fianza mediante pdliza de seguro de caucion, extendida por compafiia aprobada por la
Superintendencia de seguros de la Nacion y por la Provincia, la que debera constar con
la debida certificacion de la firma responsable de la Empresa Aseguradora, y de tratarse
de extrafia Jurisdiccion, con la legalizacion correspondiente.

8.2.b) EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO: La documentacion a que se
refiere el articulo primero del Pliego de Bases y Condiciones visada por el Proponente y
Director Técnico. No se exige el duplicado de este requisito.

8.2.c) INSCRIPCION Y CAPACIDAD DE CONTRATACION - ADMISIBILIDAD DE EMPRESAS
OFERENTES:

8.2.c1.) Certificado habilitante para licitar, otorgado por el registro de licitadores de la provincia de
santa fe, segun lo indicado por el articulo N° 4 del presente pliego;

8.2.c2) Inexistencia de antecedentes de rescision de contratos de obras publicas por culpa
de la empresa, por el lapso de dos afios anteriores a la fecha de publicacion del llamado
(Decreto N°195-23/01/06-Formulario N°11 DGRL) y;

8.2.c3) CERTIFICADO NEGATIVO EXPEDIDO POR EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS -RDAM - conforme lo establece la Ley provincial N°11.945; el
Decreto Reglamentario N°1005/06 y la Disposicion N°001/06-DGRL, de la Jurisdiccion que
corresponda al oferente ( en original o copia certificada por el Poder Judicial o Escribano
Publico), tanto para “Personas Fisicas”, o “Personas Juridicas”. Para el caso de “Personas
Juridicas”, debera presentarse certificado de los miembros que integren los érganos de
administracion; para “Unién Transitoria — U.T.”, de los miembros de los oOrganos de
administracion de las personas juridicas que la componen.

8.2.d.) CERTIFICADO DEL PAGO DE LOS TRIBUTOS FISCALES: EI Oferente debera
presentar por original, 6, en fotocopias debidamente legalizadas, los tres (3) ultimos
comprobantes de pago de:

8.2.d.1.) IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE emitidos
por la Administracion Provincial de Impuestos (A.P.l.), adjuntando asimismo las
Declaraciones Juradas y acuse de recibo pertinentes. En caso de no ser contribuyente,
constancia en tal sentido o inscripcion en el convenio multilateral con la Pcia. de Santa Fe.
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8.2.d.2.) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( A.F.LP- D.G.l.), acompafiado de las
Declaraciones Juradas y acuse de recibo pertinentes.

8.2.d.3.) S.U.S.S. ( AF.I.LP- D.G.l.), adjuntar ademas las Declaraciones Juradas y acuse de
recibo pertinentes.

8.2.d.4.) COPIA DE LA ULTIMA DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

8.2.d.5) DDJJ en la que manifiesta la eventual existencia o no de deudas u obligaciones
pendientes de caracter previsional o impositiva, y cumplimiento de la legislacion en materia,
en los @mbitos nacional, provincial o municipal.

8.2.d.6) CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR, otorgado por la AFIP-DGI (s/
Resolucion General N°1814 -13/01/05 -AFIP), o en su defecto, constancia de solicitud del
mismo hasta el dia y hora del acto de apertura, inclusive. Para este ultimo caso, una vez
transcurrido el lapso, que para su expedicion fija la citada norma, la Comision de Estudio de
Ofertas quedara facultada automaticamente para proceder a la desestimacion de la
propuesta que no obtuviere su otorgamiento. Quedan exceptuadas de la obligatoriedad de
presentar el Certificado Fiscal para Contratar, aquellas oferentes cuyas propuestas sean
por importes inferiores a pesos cincuenta mil ($ 50.000) o que dispongan de créditos
liquidos exigibles, conforme lo establecido por Resolucién AFIP N° 258/09.

8.2.e) ANTECEDENTES EMPRESARIOS: a los efectos de evaluar la capacidad
empresarial, debera adjuntarse:

8.2.e.1) Listado de obras ejecutadas o en ejecucién, adjudicadas o proximas a ser
adjudicadas, indicAndose los montos de obras actualizados por el indice de costos de la
construccion a la fecha de apertura de las ofertas, nivel general del INDEC, conforme a lo
detallado en el ANEXO Il — Primera Parte “ Antecedentes Empresarios”.

8.2.e.2) Certificado de Comitentes.

En caso de U.T., deberd presentarse un Unico listado que agrupe la totalidad de
antecedentes empresariales de las firmas integrantes de la misma, acompafiando a su
presentacion lo establecido precedentemente.

8.2.e.3) Capacidad de produccion mensual: conforme al ANEXO Il — SEGUNDA PARTE:
“DATOS DE PRODUCCION BASICA” y ARTICULO N°9 - Inc. 3. Se debera adjuntar los
comprobantes que acrediten lo declarado (Fotocopias debidamente autenticadas de
Certificados o Facturas de obras). Alternativamente se podra presentar un informe emitido
por un Contador Publico independiente, que certifigue que los montos facturados
mensualmente correspondientes al periodo de mayor produccion, se corresponden con los
volcados en la planilla del Anexo Ill - SEGUNDA PARTE, avalado a su vez por el respectivo
Colegio Profesional.

8.2.f) DECLARACION JURADA: conforme a lo detallado en el ANEXO V.
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8.2.9) SOBRE N°2 - PROPUESTA ECONOMICA: El Sobre propuesta debidamente
cerrado, dentro del Sobre 1 o exterior o de presentacion, conforme lo indicado en el Inciso
3) del presente articulo.

8.2.h) DETALLE DEL EQUIPO: que dispone o el que arrendara para realizar la Obra,
conforme al Plan de Trabajo previsto, de acuerdo con lo exigido en el ARTICULO N° 20 y a
lo indicado en el ANEXO II del presente Pliego.

8.2.i) RECIBO DE COMPRA DEL LEGAJO: El Oferente debera presentar el Recibo Oficial
emitido por la Reparticion que acredite haber adquirido el Legajo de Obra, de acuerdo a lo
estipulado en el Articulo N°4 del Pliego Unico de Bases y Condiciones. En el mismo debera
constar, nombre del adquiriente, domicilio, fecha y hora de emision.

El recibo sera emitido por el area administrativa competente de la Reparticion, hasta
cuarenta y ocho (48) horas antes de la hora prevista para la apertura de las ofertas y
constituird el unico comprobante fehaciente de la adquisicion. Fuera de dicho plazo, no se
vendera el ejemplar del legajo de la Licitacion.

El pago del ejemplar, cuyo monto se establece en el Articulo N° 5 del presente pliego, podra
realizarse mediante deposito en la Cuenta Bancaria de la Reparticion N° 599-67524/01-
Sucursal 599 del Nuevo Banco de Santa Fe SA - CBU: 33005995 15990067524017, CUIT:
30-71511410-7, a la orden del Ministerio de Infraestructura y Transporte - Tesoreria.

8.2.j) CIRCULARES: Las aclaraciones y modificaciones de los documentos de la Licitacion
que la Reparticion hubiere notificado a los interesados.

8.2.k) REPOSICION DEL SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA: Conforme a lo
establecido en el Cddigo Fiscal N° 3456 - Titulo Tercero: Impuestos de Sellos, por el
importe de $216,00.

Para el pago de la misma podra optar por una de las siguientes formas:

a. En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de
las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado.

b. A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar bajo el titulo API, opcién Impresion de
Boletas, opcion Liquidacion Tasa Retributiva de Servicios donde obtendra el formulario
720 para liquidar la Tasa Retributiva de Servicios, debiendo con dicho formulario realizar
el pago en cualquiera de los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo Banco
de Santa Fe S.A., Suquia, Nacion Argentina, Bisel, Municipal de Rosario, Credicoop,
Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, Parana).

Para todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la
boleta emitida por sistema y el ticket de pago obtenido, deberan acompafiar la oferta al
momento de su presentacion. En ninguno de los casos el pago podra tener una antigiiedad
superior a cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de presentacion de ofertas.


http://www.santafe.gov.ar/
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8.2.1) CONSTITUCION DOMICILIO LEGAL: El Proponente debera constituir domicilio
especial en la Provincia de Santa Fe.

8.2.m) CONFORMACION DE U.T: Si se presentaran dos o mas Empresas Asociadas
transitoriamente para la Licitacién, las mismas deberdn exponer una declaracion jurada
emanadas de los 6rganos sociales, o de aquellos que puedan comprometer la voluntad de
cada una de las Empresas, manifestando que a todos los efectos de la Licitacion, cada
Empresa es solidaria con la /s otra /s frente al comitente, por todas las responsabilidades
gue puedan surgir por el incumplimiento y sus consecuencias.

8.2.n) CONTRATO SOCIAL DE LA /S FIRMA /S OFERENTE /S

( Si la propuesta esta firmada por representante legal, acompafara copia del contrato
social inscripto en el Registro Publico de Comercio y la documentacion que acredite que
el mismo esta facultado para contratar en nombre de la persona juridica, salvo que ello
surja del contrato social, debidamente certificado. Tratandose de una sociedad de hecho,
se presentara: Declaracion Jurada, mencionando sus integrantes, firmada por los mismos
y autorizacion escrita a favor del socio que ejercerd la representacion ante el Ministerio
en este llamado).

8.2.0) ANTECEDENTES TECNICOS EN OBRAS SIMILARES: La Oferente debera
presentar un listado de Obras similares ejecutadas en los Ultimos diez afios y las que esté
en ejecucion, conforme a lo exigido por el ANEXO IV, Primera Parte y Segunda Parte.

Se consideran obras similares, aquellas cuya magnitud, destino, complejidad técnica y
caracteristicas constructivas sean comparables a la obra que se licita ( a exclusivo criterio
de la Reparticion ). Estos antecedentes se evaluardn conforme a lo detallado en el
ARTICULO N° 9 del presente Pliego. Si son obras contratadas en ejecucién, agregar
fotocopia — debidamente legalizada - del dltimo certificado de obra.

En caso de U.T., debera presentarse una planilla que agrupe las obras similares de las
firmas integrantes de la misma.

8.2.p) PERSONAL: Debera presentar un listado detallado del personal que sera afectado a
la obra (Director Técnico, Representante Técnico, Profesionales, Técnicos, Capataces y
Personal de apoyo en relacion de dependencia y los asesores, consultores y contratados).
Ser& obligatorio adjuntar el CURRICULUM VITAE del Director Técnico de la Empresa y
del Representante Técnico de la Empresa conforme al ANEXO VI y a lo especificado
en los ARTICULOS N° 10 y N° 11 del presente Pliego.

8.2.q) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO:

8.2.q.1) Los oferentes deberan adjuntar a su oferta, el ultimo balance o estado contable,
segun corresponda, correspondiente al dltimo ejercicio, aprobado y cerrado a la fecha
anterior a la de la apertura de sobres- de la Empresa o de cada una de las integrantes del
consorcio o uniones transitorias. El mismo se presentard conforme a las Resoluciones N°8
y N°9 de la Federacion Argentina del Consejo de Profesionales de Ciencias EconOmicas
(F.A.C.P.C.E.), debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias econdémicas
de la jurisdiccion correspondiente.
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8.2.9.2) Disponibilidad Financiera, conforme a lo exigido en el Inciso 9.4.2).
8.3) CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2:

El Sobre Numero 2 sellado y lacrado debera ir dentro del Sobre Numero 1 e
identificarse con la siguiente leyenda:

SOBRE NUMERO 2
LICITACION PUBLICA: (Nombre de la obra)

El mismo contendra:

8.3.a) Formulario Propuesta (adjunto al presente legajo - Anexo ) debidamente
completado y conformado.

8.3.b) Presupuesto General Detallado segun lo establecido por este Pliego en sus
ARTICULO N°12), N°13), N°14) y ANEXO | - Primera Parte.

8.3.c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en el ARTICULO N°14) y ANEXO | -
Segunda Parte.

8.3.d) Los andlisis de costos y precios de aplicacion de cada uno de los rubros y/o items de
la obra impresos en formato papel.

8.3.e) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los
distintos frentes de obras a adoptar; sera como minimo del tipo de barras con periodos
mensuales y con una discriminacion de items idéntica a la del listado del cémputo oficial. Se
consignaran las incidencias mensuales parciales y totales de cada item, y las inversiones
consecuentes que generen.

8.3.f) Memoria descriptiva de la metodologia constructiva lo mas detallada posible que
justifigue el plan presentado. La misma debera detallar la secuencia constructiva, tipo y
cantidad de equipos a emplear, profesionales y técnicos que intervendran en forma directa
en los trabajos, etc.

8.3.g) Los andlisis de costos y precios de aplicacion de cada uno de los rubros y/o items
especificos de la obra en soporte digital, mediante CD 6 DVD conteniendo los siguientes
archivos en formato exel (con visualizacion de férmulas, que permitan efectuar las
auditorias correspondientes) de : 1) Planilla de cotizacion presentada, de acuerdo a la
Planilla de la Oferta 0 Computos oficiales; 2) Los andlisis de precios de todos y cada uno de
los items que conforman el presupuesto general de la obra; y 3) Calculo del Coeficiente
Resumen, donde debera constar en forma detallada, el analisis de precio de la componente
Gastos Generales. (Conforme Anexo | — Parte Segunda)

La Comisién de Evaluacion de las Ofertas, se reserva el derecho de solicitar todas las
aclaraciones que crea necesarias, si considera que los analisis de precios poseen errores u
omisiones importantes.

Los andlisis se requieren con el objeto del estudio de la propuesta recibida y a tal fin se
aplicara el ARTICULO N°13 y N° 14 de este Pliego.
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Se aclara que los incisos 8.3.e.) y 8.3.f.) y 8.3.g) podran ser presentados de acuerdo a lo
establecido por el Inciso 8.4).

8.4) APERTURA DE LOS SOBRES:

La apertura de los sobres se efectuara de acuerdo a lo establecido en los ARTICULOS
N°17 y N°18 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

El incumplimiento de los requisitos exigidos en los Incisos 8.2.a), 8.2.g), 8.3.a), 8.3.b.),
8.3.c.) y 8.3.d.), sera causa de rechazo de la Oferta en el mismo acto de apertura por las
autoridades que lo presidan.

La omision de lo solicitado en los restantes incisos del presente articulo y cualquier
otra documentacién exigida en el legajo podra ser suplida dentro del término de cuarenta
y ocho horas (48) de clausurado el acto. Si en el acta de apertura se deja constancia de
la informacion faltante y el oferente o0 su representante se encuentran presente
suscribiendo el acta, el plazo se cuenta desde alli. Si en el acta no se deja constancia de
la informacion faltante o el oferente o su representante no se encuentra presente procede
la notificacion expresa al domicilio constituido, comenzando a correr el plazo desde la
recepcion de la misma. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido subsanada la
propuesta, la misma sera rechazada.

ARTICULO 9°) DE LA EVALUACION, PRECALIFICACION E INFORME

9.1) PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA: La evaluacion sera efectuada por una
Comisiéon nombrada al efecto, quien a su exclusivo juicio, propondra al Sr. Ministro de
Infraestructura y Transporte la Oferta mas conveniente, entendiéndose por ésta, la oferta
gue haya sido evaluada como la mas baja que reuna todas las condiciones exigidas por los
presentes pliegos. De no satisfacer dicha oferta, las exigencias de los pliegos, se procedera
a analizar la presentacion de la segunda oferta mas baja, y asi sucesivamente.

Los Oferentes estardn obligados a suministrar la informacién adicional, que a
solicitud de dicha Comisién se considere necesaria, en el plazo de cuarenta y ocho (48)
horas de su notificacion fehaciente, sin que ello impligue modificaciéon de las Ofertas
originales.

El procedimiento de seleccion de la Oferta mas conveniente se llevara a cabo sobre
la base de la documentacién presentada por el Oferente y comprende los siguientes pasos:

- Verificacion del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos exigidos en el Sobre
Presentacion (N°1) de acuerdo a lo establecido en el ARTICULO 8°) - Inc.N°2 e Inc. N°4 del
presente Pliego.

- Evaluacién de los Antecedentes Técnicos de acuerdo a lo establecido en el Inc. 2) del
presente Articulo.

- Analisis de los Antecedentes Empresariales, de acuerdo a lo indicado en el Inc. 3) del
presente Articulo.
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- Evaluacién de los Antecedentes Econdmicos - Financieros de acuerdo a lo indicado en el
Inc.4) del presente Articulo.

Si se presentaran dos o mas Empresas Asociadas transitoriamente a la Licitacion de
Precios, a los efectos de la calificacion se evaluaran en forma conjunta Unicamente los
siguientes incisos:

8.2.c) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe- Requisitos de
Admisibilidad.

8.2.e) Antecedentes Empresarios.

8.2.h) Detalle del equipo.

8.2.p) Personal.

8.2.0) Antecedentes técnicos en obras similares.

- Una vez finalizado el analisis de la documentacion técnica, se procedera a evaluar la
oferta econémica, conforme lo establece el ARTICULO N°8-Inc.3), luego de lo cual, la
Comision aconsejara sobre la adjudicacion a la Superioridad.

9.2) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS: Para llevar a
cabo la evaluacion de los antecedentes técnicos se tendran en cuenta la documentacion
exigida en 8.2.c.), 8.2.h), 8.2.0.), 8.2.p.) y 8.2.r).

- 8.2.c), 8.2.cl) Certificado del Registro: La capacidad técnica se obtendra del certificado
expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe, y se verificara segun el
ARTICULO N°4 del presente pliego y 8.2.c2) Conforme al Formulario N° 11 - DGRL .

En caso de U.T. se sumaran las capacidades de contratacion técnica individual y de
contratacion anual. Si no superan las capacidades establecidas para esta obra, queda
descalificada.

- 8.2.h) Equipo minimo ofrecido, se considerara conforme lo establecido por el ARTICULO
N°20 del presente Pliego, ANEXO Il y ANEXO V.

- 8.2.0) Obras similares: Se evaluara, a partir de lo detallado en el ANEXO IV — Primera
Parte y Segunda Parte, la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo o similares a la
licitada.

El no cumplimiento de éste requisito podra ser causa de descalificacion de la Oferta,
qguedando a criterio de la Comision de evaluacion la admision de la propuesta.

En el caso de que en el ANEXO IV — Primera Parte, la Oferente detalle obras similares
ejecutadas y/o en ejecucion contratadas con la Reparticién, no se exigira el ANEXO IV —
Segunda Parte.

Las firmas Oferentes deberan tener una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la
Comision de Evaluacién, la falta de antecedentes y/o de resultar los mismos insolventes o
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insatisfactorios, podra ser causa de desestimacion de la Oferta, quedando a criterio de dicha
Comision la admision de la misma, y no daré lugar a reclamo alguno.

- 8.2.p) Antecedentes del Personal afectado a la propuesta: Se verificara el cumplimiento de
los requisitos exigidos en los ARTICULOS N° 10, N° 11 y ANEXO VI del presente pliego
en lo que respecta al Director y Representante Técnico de la Empresa. Deberan haber
ejercido las funciones al menos dos afos en una obra similar a la licitada y contar con una
antigledad en la profesion de cinco afios como minimo.

No se descalificara por el no cumplimiento de lo establecido en este punto, pero la
Comision de evaluacién podra requerir el reemplazo del personal que no reldna estas
exigencias. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificado fehacientemente al
oferente debera cumplir con lo solicitado, si en esta instancia no cumple, se descalifica.

9.3) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIALES:
Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes empresariales se tendran en
cuenta la documentacion exigida en los Incisos 8.2.e.).

- 8.2.e.1) ANEXO Ill - PRIMERA PARTE: Antecedentes Empresarios y 8.2.e.2) Certificado
de Comitentes: Se analizaran aquellas obras, cuyos certificados emitidos por los
Comitentes, se adjunten a la propuesta. De ellas se evaluara la calidad de los trabajos
realizados; cumplimiento de plazos contractuales; montos actualizados de las obras
ejecutadas, en ejecucion, adjudicadas o préximas a su adjudicacion.-

- 8.2.e.3) La Capacidad de Produccion mensual calculada, segun el ANEXO Il —
SEGUNDA PARTE, como promedio del periodo de doce meses consecutivos de
mejor produccion, dentro de los dltimos 8 afios, deberd ser igual o mayor al cociente
entre el monto del presupuesto oficial y el plazo de la obra en meses.

Capacidad de produccion Mensual > Monto Presupuesto Oficial
Plazo de obra (meses)

En caso de que el Licitante sea una U.T., si las obras que denuncia como antecedentes los
hubiera contratado como tal, con la misma integracién, podra acreditar la informacién como
perteneciente a ella para esta Licitacion de Precios. Para los antecedentes aportados por
los miembros de la Asociacion que hubieran sido ejecutados por otra Asociacion en la que
el fue miembro, se computara el valor de contrato ponderado por el porcentaje (%) de
participacion del miembro en la U.T. constructora de la obra declarada.

La capacidad de produccion mensual resultante de una U.T., se obtendra como suma de
las capacidades de produccion mensual de cada una de las Empresas integrante de la
misma.

9.4) SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICOS-
FINANCIEROS : Para llevar a cabo la evaluacion de los antecedentes Econdmicos-
Financieros se tendra en cuenta la documentacién solicitada en 8.2.q.) y el Informe Técnico
- Econdmico emitido por la Direccion General del Registro de Licitadores, que requerira
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oportunamente, la Comision de Evaluacion de Ofertas presentadas a la presente
Licitacion.

El Estado Contable (8.2.q1) debe cumplimentar todos los requisitos legales, técnicos y
profesionales vigentes, surgir de registros rubricados, deben estar auditados y el Dictamen
del Auditor debe mencionar que se aplicaron Normas de auditoria generalmente aceptadas
y contener opinibn sobre razonabilidad. Asimismo el Dictamen del Auditor debe estar
intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas de la jurisdiccion
correspondiente.

Disponibilidad financiera (8.2.q.2):

El Oferente deber& disponer, como minimo, de $ 260.000,00 en concepto de acceso a
créditos libres y disponibles de otros compromisos contractuales. Tal requisito debera
acreditarse mediante certificaciones emitidas por entidades bancarias o financieras
competentes con una antelacién no mayor a diez (10) dias de la fecha de apertura de la
Licitacion.

ARTICULO 10°) DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA:

Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administracion en
todo lo que refiere a la Oferta, adjudicacion y contratacion de los trabajos.

La Empresa Oferente debera contar con un profesional de nivel universitario,
inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo titulo
tenga incumbencia especifica en el tipo de la obra que se concursa. Dicho profesional
refrendara la propuesta y toda otra documentacion de la misma acompafiando la firma
Oferente.

Es obligatorio completar y presentar lo establecido por el Anexo VI, adjunto al
presente pliego.

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designacién del/los
Directores Técnicos de la/s Contratista/s, se deberdn elevar a la Inspeccién de Obras las
Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo 6 Colegio
Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de los
trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales
N°2429 y 4114 y de toda otra disposicion legal modificatoria o complementaria de las
mismas.

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcién Provisoria de
la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace
referencia en el parrafo anterior, el Organismo actuante informard a los Colegios
Profesionales que correspondan tal incumplimiento.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, sera causal del no
otorgamiento de la Recepcion Definitiva de la Obra.
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ARTICULO 11°) REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA

La Empresa Contratista debera tener como Representante Técnico
permanente en obra, un profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional
correspondiente de la Provincia de Santa Fe, con titulo habilitante de incumbencia
especifica en la especialidad de los trabajos a ejecutar y cuya designacion sera sujeta a la
aprobacion de la Reparticion. La oferente debera completar y presentar lo indicado por el
Anexo VI, adjunto al presente pliego.

Serd el encargado de la conduccion técnica de los trabajos, responsable principal de
recibir 'y cumplimentar las Ordenes de Servicio y demas directivas emanadas de la
Inspeccion de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los
trabajos , en especial al efectuarse los replanteos y mediciones para la certificacion de los
trabajos.

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designacion del/los
Representantes Técnicos de la/s Contratista/s, se deberan elevar a la Inspeccion de
Obras las Ordenes de Trabajo o los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo 6
Colegio Profesional que corresponda, mediante los cuales se formaliza la encomienda de
los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes
Provinciales N°2429 y 4114 y de toda otra disposicion legal modificatoria o
complementaria de las mismas.

Si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la Recepcién Provisoria de
la Obra, el Contratista no presenta la/s constancia/s de cumplimiento a que se hace
referencia en el parrafo anterior, el Organismo actuante informard a los Colegios
Profesionales que correspondan tal incumplimiento.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo antes citado, sera causal del no
otorgamiento de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO 12°) FORMA DE COTIZAR:

La cotizacion se efectuara a valores de la fecha de apertura de las
ofertas, en pesos.

El Oferente debera presentarse toda la documentacion indicada en el Articulo N°8-
Inc.3) del presente pliego.

ARTICULO 13°) ANALISIS DE COSTOS NETOS:

El Oferente esta obligado a la presentacion de todos los analisis de los
costos netos especificos de la obra.

Se adjuntan a modo de sugerencia, planillas modelo para el desarrollo de los analisis
de precios (ANEXO | — Parte primera). Tal requerimiento es solicitado a los fines del estudio
de las propuestas recibidas y podra ser causal de rechazo de las mismas, a exclusivo juicio
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de la Reparticion, si de la consideracion de dichos analisis, surgiera la imposibilidad de
ejecutar la obra sobre la base de tales costos.

Ademas, la Oferente debera presentar una planilla donde figuren los valores de
mano de obra de cada categoria, cargas sociales, seguros (A.R.T) aportes,
presentismo, produccion, etc.; materiales, equipos, combustibles y cualquier otro
insumo que integre el costo neto y precio unitario propuesto por el Oferente. Estos
valores deberdn ser coincidentes con los indicados en cada uno de los rubros y/o items
intervinientes del andlisis de precio.

ARTICULO 149°) PRECIOS UNITARIOS:

El Oferente debera acompaniar a la propuesta, como parte de la misma
y en el mismo sobre, el andlisis del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de
aplicacion. A tal fin debera ajustarse "obligatoriamente" a la metodologia de célculo que
obra en el ANEXO | - Parte segunda.

El precio unitario o de aplicacion surge del producto entre el costo neto del rubro y/o
item y el coeficiente resumen.

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los rubros y/o items que conforman
el presupuesto de obra, debera incluir explicito o implicito todo tipo de conceptos:
materiales, insumos, mano de obra, equipos, reparaciones, repuestos, combustibles,
lubricantes, estadia, gastos generales, beneficios, traslado de los equipos a los lugares de
trabajo, carga y descarga de los mismos, seguros, impuestos, imprevistos, tramites o
permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, canones, etc., y toda
otra tarea o0 gasto aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos del
legajo, y que resulte necesario para la correcta ejecucion de la obra, en un todo de acuerdo
con las especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del
arte consagradas para el buen construir, planos generales, de detalles y computos métricos
gue se adjuntan.

ARTICULO 15°) PERMISOS PREVIOS Y CORRIMIENTO DE SERVICIOS:

El Contratista tendra presente que los permisos ante Reparticiones o
Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales y/o empresas
concesionarias de servicios publicos que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya
existentes, seran gestionados por su cuenta y cargo, en nombre del Ministerio de
Infraestructura y Transporte. Los gastos de su gestion incluyen: elaboracién de toda la
documentacion conforme a las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestion
y aprobacion, aranceles y/o canones y demas gastos inherentes y consecuentes del
otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de
Oferta y no daran lugar a compensacion extra de ninguna especie, pudiendo ser
explicitadas como gastos directos dentro del costo neto de los rubros y/o item involucrados
0 el especifico si correspondiere.

La Contratista debera iniciar los tramites de los permisos a que se refiere el presente
articulo y no podra dar comienzo a las tareas sin la autorizacion fehaciente del organismo
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competente. A tales efectos, dichos tramites deberan gestionarse con la antelacion
suficiente para no afectar la marcha de los trabajos.

También, con conocimiento previo de la Inspeccion, gestionard ante las Empresas u
Organismos prestadores de servicios publicos o privados, la remocion y/o reubicacion de
aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen los trabajos.

En ningln caso podra remover o trasladar instalacion alguna sin el conocimiento
previo de la Inspeccion de la obra.

La Contratista, también tendrd a su exclusivo cargo y costo todos los tramites y
trabajos necesarios para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o
instalaciones que deban realizarse para la ejecucién de la obra, la adecuacion de los
niveles de marco y tapas de cadmaras o bocas de inspeccion, la reconstruccion de éstas en
caso de ser necesario; debiendo solicitar a tal efecto los reglamentos vigentes y planos
correspondientes de las instalaciones existentes y/o a instalar, a las correspondientes

Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE, TELECOM, TELEFONICA, LITORAL GAS, EMPRESA
PROVINCIAL DE LA ENERGIA, Y/O CUALQUIER OTRO ENTE PUBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL
ESPACIO PUBLICO, AEREO, DE SUPERFICIE Y/O SUBTERRANEO.

El costo de estos trabajos se debera tener en cuenta dentro de los items
correspondientes, no generando pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte de
la Contratista.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte, tramitara los eventuales permisos ante
particulares.

ARTICULO 16°) FORMAS DE EJECUCION:

La ejecucion de las obras incluidas en el presente pliego en sus
distintas partes constitutivas se ajustara estrictamente a las especificaciones técnicas vy
reglas del arte, a los planos generales y particulares que lo integran y a la propuesta del
Oferente la cual se conceptia que cubre los costos de todas y cada una de las
circunstancias hasta la total concrecion del contrato a satisfaccion de la Administracion.

ARTICULO 17°) PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

El Contratista debera entregar las obras definitivamente terminadas, a
entera satisfaccion de El Ministerio de Infraestructura y Transporte, dentro del plazo
de CATORCE (14) MESES calendarios a partir de la primer Acta de Replanteo
(parcial o total) o del Acta de Iniciacion de los trabajos, segun corresponda, labrada
entre la Contratista y los integrantes de la Inspeccion a designar por la Superioridad.

ARTICULO 18°) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

Entre la Recepcion Provisoria y Definitiva se establece como plazo de
conservacion y garantia el término de SEIS (6) MESES calendarios como minimo.
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Durante este lapso la Contratista estara obligada a conservar y mantener los trabajos
en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o
reparaciones, que sean necesarias, taludes, asentamientos en los rellenos, etc. En general,
conservar y corregir los defectos que se produzcan por el uso o funcionamiento normal en
canales y obras de arte, manteniendo las formas y dimensiones expresadas en el Proyecto
Definitivo de la obra.

Si la Contratista no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios
perentoria de la Inspeccion, los trabajos de reparacion que fueran necesarios seran
ejecutados por la Administracion con cargo al fondo de Conservacion y Garantia constituido
por la Empresa o a cualquier otro crédito que ésta tuviera a su favor en la Administracion,
mas las multas y penalidades que correspondieren segun la legislacion vigente.

ARTICULO 19°) PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION:

La Contratista debera trabajar como minimo, veinte (20) dias
laborables por mes, entendiéndose por tales los correspondientes a la jornada legal de
trabajo (Lunes a Viernes y medio dia del Sabado).

En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos dias,
podra tener derecho al reclamo de prérroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad
de dias no trabajados por tales causas, seran registrados y computados por la Inspeccion
de la obra, quien debera llevar un registro diario. EI mismo sera elevado mensualmente a la
Superioridad a los fines del reconocimiento de ampliacién del plazo contractual, en el caso
gue correspondiere y fuera necesario.

La prérroga que pueda acordarse no dara derecho al reconocimiento de ningun tipo
de indemnizacion y /o gastos improductivos.

ARTICULO 20°) EQUIPOS MINIMOS:

El Oferente, para que su Oferta sea considerada, debera contar con el
equipo minimo, de su propiedad, especificado por las Normas correspondientes del
Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia.

Ademas de lo indicado anteriormente, a los fines de la presente contratacion, debera
presentar un listado completo de los equipos a afectar y disponer en obra y sus
caracteristicas técnicas conforme lo establecido por el ANEXO Il adjunto al presente Pliego.
En el mismo se indicara correctamente: potencia, capacidad, alcance, rendimientos,
disponibilidad, etc. Los equipos a proponer deberdn estar agrupados por tareas y por
frentes de obra, y ser acorde a la metodologia constructiva y plan de trabajo a formular por
el oferente, debiendo prever condicionantes de obra tales como: anegamiento, accesibilidad
dificultosa, etc.

Los equipos a proponer (tales como excavadoras, retroexcavadoras, topadores,
motoniveladoras, camiones, etc) deberdn estar agrupados por tareas y por frentes de obra,
acorde a la metodologia constructiva y plan de trabajo a formular por el oferente (el que
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debera ser compatible con la obra en ejecucion) y previendo las condiciones en que se
ejecutara la presente obra, teniendo en cuenta el tiempo total de ejecucion, que debe
superar el plazo de obra establecido por el Articulo N°17.

La reparticion se reserva el derecho de rechazar la Oferta en caso de considerar
inapropiado el equipo propuesto o resultar insuficientes los frentes de obra.

Conjuntamente con la oferta debera presentar, la documentacién que acredite el
compromiso de arriendo de aquellos equipos propuestos que no sean de su patrimonio, por
el tiempo establecido para realizar la obra, a los que se deberan anexar obligatoriamente
los dominios de pertenencias correspondientes a los equipos alquilados. De ser contratista
y si los equipos presentados no satisfacen los rendimientos normales, la Direccidn podra
solicitar su reemplazo, sin derecho a reclamo de costo adicional alguno.

Al momento de la contratacidn la disponibilidad de los equipos propuestos, debera
ser inmediata.

ARTICULO 21°) SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD:

El adjudicatario estard obligado a presentar dentro de los cinco (5) dias de iniciada la
obra, la pdliza de seguro completa de todo su personal, asociado o en relaciébn de
dependencia, tanto administrativo, como obrero a emplearse en la obra, extendida por una
Compainiia de Seguros controlada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion. La casa
matriz o sucursales habilitadas de la Compafiia aseguradora deberan estar domiciliadas en
ciudades de primera categoria de la Provincia de Santa Fe.

Serd responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre
personas, equipos Yy bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por
la Ley Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo N°19.587 y su Decreto Reglamentario
N°351/79.

En particular, en caso de tareas y/o trabajos que se realicen en agua, el Contratista
se ajustara a la reglamentacion vigente de Prefectura Naval Argentina, debiendo
cumplimentar todas las normas de seguridad para la navegacion y fondeo, siendo el Unico
responsable ante cualquier accidente y/o dafios a personas, instalaciones, embarcaciones,
etc.

Asimismo, deberd cumplimentar toda la legislacion vigente de orden Municipal,
Provincial y Nacional, acerca de Legislaciéon Laboral Higiene y Seguridad en Obras y Medio
ambiente.

El Contratista deberd presentar antes de la iniciacion de los trabajos, el listado del
personal asociado y/o en relacién de dependencia con constancias de exigencias laborales y
previsionales de acuerdo con la ley, como asimismo los correspondientes seguros contra
riesgos del trabajo.

ARTICULO 22°) HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:
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Ademas de lo establecido por el ARTICULO N°42 del Pliego Unico de
Bases y Condiciones, la contratista debera presentar, previo a la emision de la certificacion
mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes
inmediato anterior. La misma debera estar debidamente rubricada por el Representante
Técnico de la Contratista y por el Responsable habilitado para el servicio de Prestacion de
Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo
(ART) contratada por la Empresa. Dicho Profesional Habilitado deberd velar por la
seguridad e higiene tanto de los trabajadores de la obra, como de terceros y/o sus bienes
y por el cumplimiento de las disposiciones Municipales y Provinciales vigentes para la
ejecucion de trabajos y elevar a la Inspeccion (mediante el representante Técnico) un
informe semanal sobre su cumplimiento u observaciones y copias de las actuaciones que
realizare.

En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un
3% de la certificacion mensual correspondiente, la que serd reintegrada en la certificacion
posterior a la normalizacion de la situacion debidamente acreditada. Si la contratista
incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente
no reintegrara las retenciones vigentes hasta ese momento.

SEGURO DE LA INSPECCION: El personal de la inspeccion debera ser asegurado mediante
pélizas individuales y transferibles que deberdn cubrir los riesgos de incapacidad
permanente o muerte.

ARTICULO 239) SEGURO DE OBRA:

La adjudicataria debera contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y
bienes, que cubra todos los efectos de accidentes o dafios que se produzcan como
consecuencia de la ejecucion de la obra.

Las pdlizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Reparticién
deberan ser endosadas a nombre del Ministerio de Infraestructura y Transporte y ser
exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exijan. Bajo ningln concepto se
permitira el autoseguro. La compafia aseguradora debera estar autorizada por la
Superintendencia de la Nacién, con domicilio legal en la ciudad de Santa Fe.

El Contratista debera presentar al Comitente, dentro de los diez (10) dias habiles
de la suscripcion del Contrato de Obra Publica, los modelos de pdlizas correspondientes
a los seguros, asi como del Contrato respectivo y una lista de compafias de seguros
propuestas.

El comitente podra objetarlas dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles. Si no
formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendran por aprobados vy el
Contratista podra contratarlo con cualquier compafiia aseguradora de dicha lista.

Si los observase, el Contratista tendra cinco (5) dias habiles para presentar nuevos
modelos de pdliza o nuevas compafiias aseguradoras a satisfaccion del comitente.
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Las pdlizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligacion del
asegurador de notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier
naturaleza en que incurriese el Contratista.

La contratacion de seguros por parte del Contratista no limitar4 ni disminuira su
responsabilidad cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible.

ARTICULO 24°) PLAN GENERAL DE PREVENCION DE DANOS

Dentro de los cinco (5) dias de firmado el contrato y antes de
realizarse la primera acta de replanteo, la Contratista deberd presentar para su
aprobacion, un Plan General de prevencion de dafios, a fin de evitar perjuicios a terceros,
bienes de personas e instalaciones o servicios publicos existe en zonas aledafas a la
obra.

Este Plan General de Prevencidon, debera identificar los dafios potenciales a
personas y bienes, y proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones.

Las diferentes etapas de la obra, provocara la revision periédica del Plan General
de Prevencion, por lo que la Contratista debera presentar para su aprobacion el nuevo
plan, previo al inicio de las tareas.

La aprobacion del Plan General de Prevencion de dafios por parte de la Inspeccion
de obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le corresponde. Esta
responsabilidad subsistirA hasta que se verifigue la finalizacion de la obligacién
contractual.

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se
consideran incluidos en los “Gastos Generales de la obra”.

ARTICULO 25°) OCUPACION DE TERRENOS:

Los gastos que provoquen la ocupacién y conservacion de los
terrenos para ser utilizados como depdsitos, campamentos o cualquier otro destino de
uso exclusivo del Contratista, |0 mismo que ataguias o0 drenajes necesarios para la
ejecucion de las obras, como los gastos derivados de la construccion de pasos
provisorios y accesos a propiedades, evitando dafos y perjuicios a vecinos colindantes o
al trdnsito local; como asi también los traslados provisorios y reposicion posterior "in situ"
de alambrados existentes que fuere necesario remover para el desplazamiento de las
maguinas, se consideraran incluidos dentro de los gastos inherentes a la movilizacién de
la obra.

ARTICULO 26°) PRECIO DE ITEM POR ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES
DE CONTRATO:
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Cuando deban realizarse modificaciones al Proyecto Ejecutivo
aprobado por el Ministerio de Infraestructura y Transporte que signifiquen un aumento o
disminucién superior al veinte por ciento (20 %) de los rubros o items de contrato, 0 la
creacion de nuevos rubros o items, y no se llegaré a un acuerdo sobre nuevos precios, la
Reparticién o el Contratista tendran derecho a que se fijen por analisis un nuevo precio de
comun acuerdo. En caso de disminucion, el nuevo precio se aplicaria a la totalidad del
trabajo a realizar en el rubro o item, pero en caso de aumento, el nuevo precio se aplicaria
a la cantidad de trabajo que exceda del 120 % de la que para este item figure en el
presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO 279°) PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES:

Dentro de lo cinco ( 5 ) dias de firmado el contrato y antes de realizarse
la primera acta de replanteo, sin perjuicio de lo establecido en el ARTICULO N°13-Inc. 8 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones, el Contratista deber4 someter a la aprobacion del
Ministerio de Infraestructura y Transporte, los planes definitivos de trabajo, e inversiones
gue se hayan proyectado para cumplimentar las exigencias contractuales.

El Contratista debera presentar a consideracion del Comitente el Plan de Trabajos -
contemplando en el mismo los frentes de trabajos simultaneos - ajustado a la fecha de
iniciacion de los trabajos.

La aprobacion no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la
terminacion de las obras en el plazo contractual fijado en el ARTICULO N°17 del presente
Pliego. Toda modificacion del plazo contractual provocara la revision inmediata de los
planes de trabajo e inversion, los cuales deberdn ser presentados a aprobacion de la
Reparticiobn dentro de los cinco (5) dias de notificada la concesion del nuevo plazo. La
aprobacion serd comunicada mediante Orden de Servicio dictada al efecto.

El Plan de Trabajo definitivo, a presentar por la Contratista debera ser acorde a los
niveles de agua alcanzados en la zona de emplazamiento de la obra. Las tareas inherentes
a la construccion de la cortina de tablestacas seran programadas de manera tal de
asegurar en todo momento la ausencia de agua Y el libre desplazamiento de los equipos
utilizados

ARTICULO N°28) PROLONGACION DE JORNADA LABORAL NORMAL,
TRABAJOS NOCTURNOS:

Las obras podran ser ejecutadas tanto de dia como de noche, de
acuerdo con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningun trabajo
nocturno podra ser realizado sin el previo conocimiento de la Inspeccion.

En el caso de realizarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debera estar
suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos.

En cualquier caso se considerara que los gastos inherentes a costo de los trabajos
efectuados durante la noche, estan incluidos en los precios unitarios contratados.
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Toda excepcion al régimen comun de trabajo (prolongacion de jornada normal,
trabajos nocturnos, en dias domingos o festivos, trabajo continuado realizado por el
personal, equipos, etc.) debera ser solicitado por la Contratista con 48 hs. de anticipacion y
en todos los casos contar con la previa autorizacion de la Superioridad, la que sera
transmitida por la Inspeccion a la Contratista. Correrd por cuenta del Contratista los
problemas laborales pertinentes y la mayor erogacion en jornales, si correspondiere, tanto
para su personal cuanto para el personal de la Inspeccién afectado al contralor de tales
trabajos.

ARTICULO 299) COLOCACION DE LETREROS:

La Empresa contratista queda obligada - desde el inicio de la obra
hasta su recepcion definitiva - a proveer, colocar y mantener en un lugar visible al frente de
la misma (y/o en aquel/los que indique/n la inspeccion) , un (1) carteles como minimo, de
las dimensiones y caracteristicas exigidas por la Secretaria de Comunicacion Social de la
Provincia de Santa Fe; en los términos del manual y CD de Identidad Institucional, donde se
establecen las especificaciones que normalizan el disefio y caracteristicas morfolégicas de
los carteles de obras publicas relacionado con la tipografia, colores, ubicaciéon de isologo,
tamafos y proporciones, identificacion de region, entre otros elementos fundamentales vy;
el plano tipo adjunto al presente pliego.

DISENO Y MATERIALES: El disefio del cartel, en todos los casos y sin excepcion, sera
provisto por la Secretaria de Comunicacion Social del Gobierno de Santa Fe. La unidad de
enlace entre la Secretaria de Comunicacion Social y la/s empresal/s ejecutora/s de la/s
obra/sesta a cargo del Coordinador de Comunicacion Social del Ministerio de
Infraestructura y Transporte. El material, en todos los casos, sera Lona Impresa. El soporte
recomendado es el metalico. En el caso de utilizar postes de madera, los mismos deberan
estar pintados de negro y no sobrepasar el marco del cartel.

UBICACION Y TAMANOS: EIl tamafio exigido es de 8,00 m por 4,20 m. Si la magnitud de la
obra justifica la instalacion de carteles mas pequefios, nunca deberan ser de un tamafio
inferior a 4 m por 2,10 m. La ubicacion del cartel deberd ser consensuada con el
Coordinador de Comunicacién Social, quien determinara junto con el inspector de la obra el
lugar de instalacion del cartel, en espacios de 6ptima visibilidad para la comunidad.”

La Contratista presentara ante la Inspeccion de la Obra, la memoria de célculo y
detalles constructivos de la estructura de sostenimiento del mismo, que debera estar acorde
al tamafo y materiales del cartel, los cuales seran sometidos a consideracion de la
Reparticiéon, para su aprobacién. Los carteles deberan estar iluminados.

El cartel debera colocarse dentro del plazo de 30 dias de iniciada la obra y se
acreditara el cumplimiento de tal obligacion en forma fehaciente y tempestiva ante la
Reparticién y se considerara la misma como parte del avance de obra. Al finalizar la obra se
deberad actualizar inmediatamente el disefio conforme las directivas que imparta la
Secretaria de Comunicacion Social de la Provincia de Santa Fe. Los mismos seran
considerados parte de la obra y de propiedad de la Reparticion.
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Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se
consideran incluidos en los gastos generales de la obra.

ARTICULO 30°) PLANOS CONFORME A OBRA:

Quince ( 15 ) dias antes de efectuar la Recepcion Provisoria de las
obras, la Empresa Contratista deber& entregar a la Inspeccion, mediante soporte magnético
( version AutoCad 2007 o superior) los correspondientes PLANOS CONFORME A OBRA y
cuatro (4) juegos completos de los mismos ploteados en papel. Los mismos seran
confeccionados durante el transcurso de la obra bajo la supervision de la Inspeccién. Su
costo se incluye en los gastos generales de la obra.

ARTICULO 319 FILMACIONES Y FOTOGRAFIAS:

Durante el transcurso de la obra, el Contratista debera realizar una
filmacion en video (de al menos 15 minutos de duraciébn por mes) de los aspectos
principales de la misma - a criterio de la Inspeccién de Obra - y entregara en la instancia
de la recepcién provisoria, dos copias (2) debidamente compaginadas de los registros
filmicos y tendra como minimo una hora de duracién, debiendo incluir voz en “of” que
ilustre la filmacion.

Por otra parte, sacara fotografias indicativas de cada una de las partes constitutivas
de la obra -a criterio de la Inspeccion- entregando sin cargo alguno, dos (2) copias fotocolor
de 13 x 18 cm.

Tanto las fotografias como las filmaciones parciales mensuales, seran elevadas por
la Inspeccién de Obra a la Superioridad conjuntamente con lo computos correspondientes a
cada certificado de obra. Estos ultimos no seran tramitados, en caso de no cumplimentarse
con dichos requerimientos.

Los costos que demanden estas tareas, se incluirdn en gastos generales.

ARTICULO 32°) INSPECCION DE LOS TRABAJOS - MANTENIMIENTO DEL
EQUIPO - HORARIO DE TRABAJO:

El cumplimiento de la relacion contractual se verificara Unicamente por
personal técnico debidamente autorizado por la Comitente.

El contratista estard obligado a mantener el servicio en forma permanente. En caso
de averia de los equipos debera ser comunicado en forma inmediata al Inspector de los
trabajos, el cual constatard y justificara el hecho. La Comitente se reserva el derecho de
solicitar el reemplazo de las unidades originalmente contratadas ¢ en su defecto la rescision
del contrato si se detectaran deficiencias en la que pusieran en riesgo la seguridad de
terceros, la imposibilidad de cumplimentar con lo contratado por reiterados desperfectos o
por incumplimiento de las 6rdenes dadas por la Inspeccion.
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El horario de trabajo se fijara de acuerdo a pautas establecidas por el Ministerio de
Infraestructura y Transporte.

ARTICULO 33°) INCOMPETENCIA O INCONDUCTA DEL PERSONAL DE LA
OBRA

Cuando la Inspeccion asi lo exija, la Contratista deberd desvincular
inmediatamente de la obra a todo empleado de €l o de una Subcontratista, que a juicio de
aquella fuera incompetente 0 no se comportase con la correccion debida, asi se refiera a
obreros, operarios, capataces o personal superior.

Si la Contratista no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendra derecho a solicitar
de la Reparticién, por escrito y el primer dia habil administrativo siguiente, la revision de la
medida.

De no hacerlo en el plazo indicado, la medida tomada sera irrevocable, como asi
también en el caso de confirmar la Reparticion la disposicion de la Inspeccion.

ARTICULO 34°) JORNALES MINIMOS DEL PERSONAL OBRERO:

La Contratista debera abonar a los obreros, por lo menos los valores
minimos establecidos por las autoridades competentes y aplicar todos los beneficios
acordados, debiendo entenderse que los salarios se liquidaran por la jornada legal de
trabajo. Se colocara copia de planilla de jornales en un lugar visible del recinto de las obras.

En base a estos salarios la Contratista llevara en obra las planillas correspondientes,
autenticadas por el organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma
prolija y ordenada, elementos que exhibira a la Inspeccion toda vez que se lo exija. Igual
formalidad cumpliran las Subcontratistas aceptados por la Reparticion.

La Contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en la obra,
abonar integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones
gue determinan la jornada legal de trabajo.

A requerimiento del MIyT, debera ademéas proveer chalecos identificatorios al
personal en obra.

ARTICULO 359 PASOS PROVISORIOS Y SENALIZACION:

Durante el periodo que dure la realizacion de los trabajos, el
Contratista estara obligado a la ejecucion y conservacion de pasos provisorios 6 adoptara
formas constructivas que permitan la continuidad del transito por las vias de comunicacion
afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos exigidos por Organismos
competentes o Empresas Concesionaria en lo que se refiere a anchos, pendientes,
sefalizaciones, etc.
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El Contratista, una vez habilitada la obra, esta obligado al retiro de los pasos
provisorios, debiendo quedar el sitio en las condiciones originales.

Asimismo, debera asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la
habilitacion de la obra, el acceso a las propiedades privadas.

La sefalizacion se realizard de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V,,
Ordenanzas Municipales, Comunales o el concesionario que correspondiere, debiendo
recurrir a tales organismos para su autorizacién e implementacion.

La Inspeccion no autorizara el inicio de las tareas hasta tanto las sefiales no
estuvieran colocadas. Una vez colocadas las mismas y a los efectos de su materializacion,
se deberd labrar un Acta ante Escribano Publico, quien certificard en presencia del
Inspector de la obra y Representante Técnico de la Empresa.

La Contratista sera la responsable de mantener en Optimas condiciones hasta la
habilitacion de la obra las sefiales de transito, para su visualizacion diurna y nocturna,
incluso debera disponer de sefalizacion luminosa para indicar cualquier peligro o
dificultad en el transito. Estas sefiales deberan responder a medidas especificadas, ser
claras y estar ubicada a una distancia adecuada, de manera que los conductores de
vehiculos las perciban con la debida antelacion. Ademas deberé disponer en el caso de
ser necesario de “hombres - bandera” para permitir la normal circulacion de los vehiculos.

De existir esporadicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y
continuidad del transito, se adoptaran las medidas precautorias necesarias mientras dure
la situacién que las motiva, siendo el Contratista el Unico responsable por las contingencias
que deriven de la falta de adopcion de aquéllas. A tal efecto, dispondra de personal que
alertara al transito de la situacion existente pudiendo llegar, si las circunstancias lo
aconsejan, a interrumpir el mismo hasta que desaparezcan los motivos que dieran lugar a
la emergencia.

En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecucién de la nueva obra, la
circulaciéon de vehiculos, la Contratista debera gestionar ante el Organismo o dependencia
competente sobre la via a interrumpir (Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo
Concesionario), la autorizacion expresa del mismo por escrito.

Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos netos
involucrados en la ejecucion de los trabajos o cuando su magnitud no sea significativa,
dentro de los gastos generales de la obra.

DE LOS LETREROS PARA LA SENALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL EJIDO DE LA
MUNICIPALIDAD Y/ COMUNA:

La sefializacion de los trabajos sera ejecutada de acuerdo con las previsiones de las
Ordenanzas Municipales correspondientes
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Los cortes de transito deberan prever pasos alternativos y responderan a una
programacion que la Contratista elaborara y que debera ser aprobada por la Inspeccion de
la obra y la Municipalidad.

La Contratista debera contar con no menos de 20 (veinte) carteles moviles, cuyo
disefio serd aprobado previamente por la Inspeccion y su construccion serd en cafo, con
estructura reforzada a la que sera convenientemente soldada la chapa.

Los carteles seran colocados en los lugares que indique la Inspeccion y se
consideraran parte de la obra y la Contratista deber4d mantenerlos (a su costo y cargo) en
perfecto estado de conservacion hasta la Recepcion Provisoria de la obra.

La sefalizacion para los cortes de transito sera por exclusiva cuenta de la contratista,
para este fin proveera en la zona de trabajo de los carteles metélicos moviles. Todo bache,
desde la apertura, hasta ser liberado al transito, llevara un vallado perimetral completo
debidamente identificado, también se indicara otros tales como; PELIGRO, CALLE CERRADA
A 100 METROS Y 200 METROS, DESVIO, etc., Por cada vez que se verifique la ausencia de
la sefalizacion que corresponda se aplicaran las sanciones que correspondan.

En todo los casos se utlizaran balizas y flechas indicatorias luminicas, cuyo
mantenimiento sera a cargo de la contratista durante el tiempo que sea necesario el
balizamiento.

Seguridad nautica y paso de embarcaciones:

El Contratista sera responsable de la ubicacién de todas las sefiales, marcaciones,
boyas, equipamiento flotante a emplear y forma de anclaje, etc., necesarios para la
realizacion de los trabajos, y deberd comunicar por escrito a la inspeccion sobre la
ubicacion de las mismas, y debera extenderse a la Prefectura Naval Argentina. A tal efecto,
esta obligado a presentar ante la Prefectura Naval Argentina, los esquemas ilustrativos de
instalaciones de anclajes, la forma de operacion, coordenadas de los fondeos, elementos
de sefializacion a emplear, etc, con el fin de brindar con antelacion suficiente el aviso a los
navegantes.

Se mantendra balizamiento del area de trabajo con una sefial luminosa que se ajuste
a las disposiciones vigentes, la que se ira desplazando a medida que se avance con la
construccion de la obra.

El contratista dard estricto cumplimiento a las indicaciones emanadas de la
Prefectura, respecto al paso o maniobra de embarcaciones en las inmediaciones de la zona
de trabajo.

ARTICULO 36°) SUSPENSION DE LOS TRABAJOS
La Reparticion podra, a su exclusivo juicio, suspender la marcha de los

trabajos ante precipitaciones extraordinarias y/o cuando los excedentes hidricos o los
niveles de agua alcanzados no permitan desarrollar normalmente los mismos Dicha
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suspension dara lugar a la neutralizacion del plazo de obra, suscribiendo la respectiva acta
acuerdo, no reconociéndose a la contratista ningun tipo de contraprestaciones o
indemnizaciones a cargo del Estado, ni gastos improductivos, etc., por tal motivo.

ARTICULO 379) AMPLIACION DEL MONTO CONTRACTUAL:

La Comitente se reserva el derecho, segun considere necesario y/o
conveniente por razones de precio, necesidad, urgencia u otras oportunamente a
considerar, de aumentar o disminuir hasta en un veinte por ciento (20%) el monto del
contrato, a los mismos precios unitarios y en las mismas condiciones establecidas por los
pliegos y clausulas del correspondiente contrato. En tal caso, el Oferente no tendra
derecho a ningun tipo de reclamo.

ARTICULO 38°) COORDINACION DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN LA
VIA PUBLICA:

Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciacion de la obra,
debera coordinar la realizacion de las mismas con la autoridad municipal local y la
Inspeccion de la Obra, a los efectos de un ajuste con obras o tareas proyectadas o su
ejecucion por otros organismos nacionales, provinciales o municipales, con el objeto de
reducir al minimo posible los inconvenientes a causar a la poblacién que utilice la via
publica en la que se efectlan los trabajos.

Se arbitrardn las medidas necesarias con el fin de causarle menor cantidad de
molestias posibles a la comunidad, sobre todo en lo referido a excavaciones, colocaciones
y/o reparacién de veredas. Las mismas tendran las medidas de seguridad necesarias, la
falta de tales requerimientos constituiran al Contratista en infraccion, debiendo aplicarse lo
establecido por la Ley de Obras Publicas N° 5188.

ARTICULO 399 VIGILANCIA'Y ALUMBRADO DE LA OBRA:

El Contratista sera responsable respecto a la vigilancia continua de la
obra, para prevenir delitos o deterioros de los materiales u otros bienes propios o ajenos,
asi como lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que pudieran afectar a
personas o bienes, tanto de la Reparticion como de terceros, a cuyo fin dispondra de un
servicio continuo de guardianes diurnos y nocturnos.

Ademas debera iluminar y adoptar las medidas de precaucion necesarias a juicio de
la Inspeccion, en aquellos lugares donde en el transcurso de la obra se pudieran ocasionar
accidentes a personas, vehiculos o bienes del Contratista, de la Reparticion o de terceros.

En caso de incumplimiento, la Inspeccion podra aplicar una multa conforme a lo
establecido en el ARTICULO N°80 del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 40°) CIERRE DE LAS OBRAS:
El obrador u obradores, si se establecen en zonas urbanas, deberan

ser cercados, las zanjas para cafierias y excavaciones en general, deberan tener como
minimo defensas aprobadas por la Inspeccion. ElI Contratista cumplirhA ademas,
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estrictamente, las disposiciones que reglamenten el cierre, alumbrado y sefializacion de los
lugares de trabajo, como asi también el ordenamiento del transito con la correspondiente
sefalizacion diurna y nocturna.

En caso de incumplimiento, constituiran al contratista en infraccion debiendo
aplicarse el ARTICULO N° 80, del Pliego de Bases y Condiciones.

Las entradas a los obradores deberan ser cerradas por la noche y custodiadas por el
dia.

ARTICULO 41°) LIMPIEZA DE LA OBRA:

El lugar de las obras se deber4 mantener permanentemente limpio. La
Inspeccion pondra términos para efectuar la limpieza; si asi no ocurriera y si el Contratista
no cumpliera con las érdenes recibidas, este se constituira en infraccién debiendo aplicarse
el ARTICULO N° 80 del Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Al finalizar la obra, el Contratista hara limpiar por su cuenta los lugares donde se
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de
materiales, piedras, hierros, construcciones provisorias, etc., y también la reconstruccion de
instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, sefales, tec.,
cumpliendo asi las érdenes que en éste sentido le imparta la Inspeccidn. Sin este requisito
no se dar& por terminada la obra.

ARTICULO 42°) MEDICIONES Y ENSAYOS:

Desde el comienzo del replanteo hasta la recepcion definitiva de la
obra, el Contratista pondra a disposicion de la Inspeccién, a su exclusivo cargo: personal,
material, combustibles, herramientas y todos los elementos necesarios para poder efectuar
los replanteos, mediciones, verificaciones, tomas de muestras de material, ensayos,
certificacion, controles hidrometeorol6gicos, etc. El costo que demande el cumplimiento del
presente articulo se considera incluido en los gastos generales de la obra.

ARTICULO 439) CONSULTAS:

Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista
tendra la obligacion de consultar a los reparticiones publicas, empresas estatales o privadas
gue pudieran tener instalaciones subterraneas en el terreno de la obra. En el caso que la
informacion sea insuficiente, debera realizar los sondeos previos para poder realizar el
trabajo correspondiente. El Contratista sera el Unico y total responsable, comprometiéndose
ante quien corresponda a abonar los gastos que resulten de los dafios materiales y/ o
personales ocasionados.

ARTICULO 44°) APLICACION DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE TRABAJO:
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Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hara
pasible de una multa diaria del uno por mil (1,000/00) del monto de los trabajos que
debieron realizarse durante ese lapso, hasta la regularizacion de las tareas. Se considerara
incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance fisico acumulado
propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado
multa por incumplimiento, la que corresponda por terminacion, sera deducida de los montos
de aquella, que tendra siempre caracter preventivo. Si el importe de la multa por
incumplimiento fuese superior al de la terminacion se devolvera al Contratista la diferencia
entre los importes.

Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la
Comitente tendra derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista.

ARTICULO 45°) REDETERMINACION DE PRECIOS — METODOLOGIA:

Los precios de los rubros e Items del Contrato, se redeterminaran
conforme a la normativa vigente dispuesta por la Ley N° 12.046, sus decretos
reglamentarios 3599/02 y 3873/02 modificatorios..y los que en el futuro se le anexen o
corrijan. Asimismo se tendra en cuenta la Resolucion N° 20/2003 del Ministerio de Obras,
Servicios Publicos y Vivienda de la provincia respecto al cumplimiento de los Extremos
exigidos por la Ley Nacional N° 24.283. Los célculos de las redeterminaciones se
ejecutaran exclusivamente con las formulas polinbmicas establecidas por la normativa
vigente. Para su aplicacion se tomaran los pardmetros de ponderacion indicados en el
Anexo VII y se utilizardn los indices publicados por la Direccion General de
Variaciones de Costos (DGVC-MOP) de la Provincia de Santa Fe y en los que no sean
contemplados por el mencionado organismo, se utilizaran los de la Direcciébn Nacional de
Vialidad y los publicados por el INDEC; y/o los establecidos en las planillas con indicadores
provisorios de la DGVC - MOP, que emite mensualmente, mediante la resolucion
respectiva.

Cuando surjan nuevos items por adicionales o imprevistos, los parametros e
indices a considerar, los establecera la Reparticion licitante.

En el Anexo mencionado mas arriba se indican los parametros de cada rubro en
cada item/subitem y en la continuacién del mismo el listado de indices base a considerar
para cada uno de dichos rubros (materiales, mano de obra, equipos y transporte). En el
caso de que la columna de “equipos y transporte” posea un solo valor es porque el rubro
transporte no se considera y el parametro se aplica solo para el rubro “equipos”.

ARTICULO N°46 ) ADQUISICION EN FORMA PRERENTE DE BIENES PRODUCIDOS
EN LA PROVINCIA Y CONTRATACION DE OBRAS O SERVICIOS A EMPRESAS O
PERSONAS PROVEEDORAS LOCALES

Conforme a lo establecido en la Ley Provincial N° 13505/15, el oferente
se obligara a adquirir los materiales, materias primas y mano de obra de origen provincial
necesarios para el cumplimiento del contrato, cuando hubiere oferta local suficiente.
Asimismo deberan dar prioridad a favor de los trabajadores locales en la contratacion de



\ ‘. y DRENAJE URBANO CALLE FRANCIA — LOCALIDAD DE CAPITAN
QW # BERMUDEZ — DEPARTAMENTO SAN LORENZO — PROVINCIA DE SANTA FE

PROVINCIA DE SANTA FE

Ministerio de Infraestructura y Transporte

mano de obra demandada para la realizacion de las obras, considerandose local a todo
trabajador que acredite residencia permanente en la Provincia de Santa.-

ARTICULO 47°) FORMA DE PAGO:

En un todo de acuerdo a la ley N°5188 de Obras Publicas de la
Provincia de Santa Fe.

ARTICULO 48°) DOMICILIO LEGAL:

El Ministerio de Infraestructura y Transporte posee domicilio legal en
calle Av. Almirante Brown 4751 de la Ciudad de Santa Fe - Provincia de Santa Fe (3.000) -
T.E. N° (0342) —4573733 — Internos 227-116. La Contratista debera constituir domicilio
legal en la Provincia de Santa Fe, debiendo mantenerlo durante la vigencia del contrato.



