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PINTURA LÁTEX SOBRE 1.80m

PINTURA SINTÉTICA HASTA 1.80m

RESTAURACIÓN DE PISOS Y ZÓCALOS DE MADERA

GUARDA DE MADERA +0.90m

PINTURA DE MARCOS DE GUARDARROPAS
+ LACA SOBRE DIBUJOS EXISTENTES.

RESTAURACIÓN DE
ANTEPECHOS DE TEJUELAS CERÁMICAS

REEMPASTINADO Y PULIDO DE PISO GRANÍTICO Y SOLIAS

RESTAURACIÓN DE PISOS Y ZÓCALOS DE MADERA

RESTAURACIÓN DE ALEROS

REPARACIÓN Y RECOMPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO GRANÍTICO

PINTURA LÁTEX SOBRE LINEA DE REVESTIMIENTO HASTA CIELORRASO

RESTAURACIÓN DE ABERTURAS DE MADERA

RESTAURACIÓN DE ANTEPECHOS DE TEJUELAS CERÁMICAS

RESTAURACIÓN DE ABERTURAS DE MADERA

HERRERÍA NUEVA

PINTURA LÁTEX SOBRE 1.80m

PINTURA SINTÉTICA HASTA 1.80m

REPARACIÓN Y RECOMPOSICIÓN
DE REVESTIMIENTO GRANÍTICO

RESTAURACIÓN DE ABERTURAS DE MADERA

GUARDA DE MADERA +0.90m

RESTAURACIÓN DE PISOS Y ZÓCALOS DE MADERA

 RE-EJECUCIÓN DE REVOQUES DE FACHADA SIMIL PIEDRA PARIS
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REFERENCIAS

REPARACION / RECOMPOSICION 

Retiro de revestimientos graniticos s/muros en estado de desprendimiento, sueltos, flojos o deteriorados.
Retiro de revoques y/o restos de mezclas de asiento y acondicionamiento de muros para recolocacion de piezas.
Según indique la inspeccion se seleccionaran paños de los cuales retirar piezas en buen estado para recomposicion de paños que
presenten piezas faltantes igualando posicion, altura, color y espesores de juntas de los paños a restaurar. Previa limpieza completa
de paño de revestimiento, se ejecutará  empastinado y tomado de juntas. Del mismo modo se rectificaran los remiendos previos
donde se hayan adoptado revestimientos distintos de los orginales, o que desentonen con los mismos.  Pulido completo de todos los
paños de revestimiento granitico hasta lograr brillo espejo. Curado y sellado de las superficies.  Item 8.01

PINTURA EN MAMPOSTERIAS
Acondicionamiento de las mamposterias a pintar. Retiro de cañerias, cables, instalaciones o elementos en muros en desuso.
Reparacion de revoques, sellado de grietas y fisuras. Masillado y enduido de imperfecciones. Lijado, limpieza y aplicacion de fijador
al agua + 3 manos de latex interior lavable. En aulas  se aplicara esmalte sintetico s/ mamposterias hasta los 1.80m. de altura s/ nivel
de piso.  Item 7.01 - Item 7.02 - Item 7.03

COLOCACION DE GUARDA DE MADERA

Instalacion de guarda de madera de 5" x 34" de pino fijada mediante tornillo y tarugo a muros de aulas. A 0,90m. desde nivel de piso
terminado. Terminación masillado de tornillos, 3 manos de impregnante para madera natural terminación satinado.  Item 7.04

DE REV. GRANITICO EN MUROS.

1

Limpieza completa de la superficie mediante vapor e hidrolavado. Retiro de elementos en desuso en paramentos (cables, luminarias,
cañerias, mensulas, etc.) Reparacion de fisuras, grietas y/o desprendimientos de elementos componentes de las fachadas, tales
como revoques , aleros, entrantes o salientes.  Reparacion y/o remplazo de ladrillos deteriorados, y recomposicion de juntas
tomadas.  Aplicación de protector siliconado hidrorepelente.  Item 5.01 - Item 5.02 - Item 5.05 - Item 5.06

INTERVENCIONES EN FACHADAS
RESTAURACION DE MUROS DE
LADRILLO VISTO JUNTA TOMADA

2

Limpieza completa de la superficie mediante vapor e hidrolavado. Retiro de elementos en desuso en paramentos (cables, luminarias,
cañerias, mensulas, etc.) Reparacion de fisuras, grietas y/o desprendimientos de elementos componentes de las fachadas, tales
como revoques , aleros, entrantes o salientes.  Aplicacion de revestimiento mineral cementicio simil piedra paris. Aplicación de
protector siliconado hidrorepelente.  Item 5.01 - Item 5.02 - Item 5.04 - Item 5.06

HIDROLAVADO EN FACHADAS Y EJEC.
DE REVOQUE SIMIL PIEDRA PARIS 

3

Retiro de piezas ceramicas rotas, flojas o fisuradas en antepechos. Reparación de superficies de asiento. Colocacion de nuevas
piezas ceramicas, mismas caracteristicas a las existentes y tomado de juntas. Aplicación de protector siliconado hidrorepelente.
Item 5.03

RESTAURACION ANTEPECHOS

4

Revision estructural de mensulas, remplazo de piezas de madera en mal estado por madera de caracteristicas similares, reparacion
de hoquedades y/o fisuras menores con masilla. Lijado completo de los elementos.  Aplicacion de tres manos de barniz poliuretanico
satinado natural.  Item 5.07

RESTAURACION MENSULAS DE MADERA

Revisión completa del revestimiento para detectar sectores de revesitmiento suelto, flojo o desprendido. Refuerzo y/o reparación de
bastidores/clavadores, previamente tratados con impregnante para madera y fijacion a mamposteria mediante tarugo y tirafondo.
Recolocacion de tablas de revestimiento retiradas y remplazo de aquellas que se encuentren rotas o en mal estado de conservación.
Lijado completo y masillado de fisuras y hoquedades menores de todos los paños de revestimiento. Tratamiento de las superficies
con tres manos de Alba barniz poliuretánico cristalba satinado color natural o equivalente.  Item 8.02

REPARACION / RESTAURACION DE REV. 
DE MADERA EN MUROS DE GIMNASIO

INTERV. PUNTUALES  VARIAS
1

Demolición y retiro de piletas de piso y caño de bajadas existentes. Instalación de nueva pileta de piso y caño de descarga.
Reparación de revoques, pisos , cielorrasos y revestimientos del area intervenida. Pintura en muros y cielorrasos.  Item 13.02

INTERVENCIONES INST. ELECTRICA
1

Ejecucion de pilar reglamentario para nueva acometida electrica. Instalacion de caja para medidor, instalacion de jabalina y llaves
termomagneticas reglamentarias (según calculo).  Canalizacion y cableado (según calculo) por piso hasta tablero principal.
Desmontaje y anulacion de acometida electrica actual. Reparaciones en el sector aledaño y emprolijado del sector de acuerdo a lo
especificado en tratamiento sobre fachadas.  Item 12.01

MOVIMIENTO DE ACOMETIDA ELECTRICA
A LINEA MUNICIPAL

2

Retiro de tablero principal existente. Instalación de neuvo tablero electrico, remplazo de llaves termomagneticas e interruptores
diferenciales, instalación de jabalina reglamentaria. Identificacion de circuitos mediante rotulado y esquema unifilar.  Item 12.02

REMPLAZO DE TABLERO PRINCIPAL

3

Retiro de luminarias existentes en muros perimetrales de patio. Instalación de nuevo tablero seccional para iluminacion de patio.
Tendido de nueva cañeria y cableado. Instalacion de nuevos reflectores led tipo Sport 200w de bael o equivalente.  Item 12.03

INSTALACION DE LUMINARIA LED EN  
PATIO

4

Retiro de luminarias existentes en muros de fachadas. Instalación de nuevo tablero seccional para iluminacion de fachadas. Tendido
de nueva cañeria y cableado por piso para los reflectores dispuestos sobre linea de patios delanteros en planta baja. Tendido de
nueva cañeria galvanizada y cableado sobre muros de cargas para los reflectores dispuestos sobre losas de primer piso. Instalacion
de nuevos reflectores led RGB Stage 100W  de Bael o equivalente.  Item 12.04

INSTALACION DE LUMINARIA LED   
ORNAMENTAL EN FACHADAS

INT. TERMINACIONES EN MUROS

REPARACION DE CANILLA DE SERVICIO, 
DESAGUE CLOACAL Y PILETA DE PISO

2

Demolición de sector bebedero en patio. Retiro de bachas, mesadas, revoques y revestimientos. Ejecución de nuevos  desagües e
instalaciones sanitarias . Restauración de muros de ladrillo visto, reparacion de pisos y revoques.  Instalación de nuevos bebederos
prefabricados de hormigón y canilla de servicio.  Item 14.01 - Item 14.02

DEMOLICION DE BEBEDEROS EXIST. 
COLOCACION DE NUEVOS BEBEDEROS

3

Demolición completa de cantina. Retiro de cierres y paramentos verticales, retiro de cerramiento superior. Retiro de cañerias,
cableados y/o instalaciones existentes.  Reparacion y restauracion de mamposterias, cielorrasos y pisos afectados por la operación
de demolicion.  Item 2.01

DEMOLICION DE CANTINA EN  
CIRCULACION DE PRIMER PISO

4

Apertura de cielorraso de aula en primer piso bajo laboratorio.  Sondeo de instalacion existente, adecuación de caño de acometida y
descarga. Anulacion de instalación cloacal existente. Instalacion de nuevas piletas de piso en remplazo de existentes. Ejecución de
nueva instalacion cloacal suspendida en losa. Ejecución de nuevo cielorraso en aula bajo laboratorio, incluyendo instalacion de
nueva luminaria.  Item 13.01 - Item 9.02

REPARACION DE DESAGUES CLOACALES
EN BACHAS DE LABORATORIO

1

Limpieza completa de aberturas y carpinterias (metálicas y aluminio) Reparacion de paneles ciegos en cerramientos. Pintura
completa del modulo: En cielorrasos y tabiques de durlock latex para iteriores terminacion y color idem circulaciones. En perfilerias
de aluminio y carpinterias y cerramientos metálicos esmalte sintetico terminación idem aberturas del sector.  Item 7.05

RESTAURACION DE BOX
 COMPLEMENTARIOS EN CIRC.

5

Reparacion y acondicionamiento de revoques. Pintura en latex interior en muros por encima de nivel de
colocación. Reparacion y acondicionamiento de cielorrasos de yeso, lijado completo y pintura.
Restauración de aberturas (Puertas, ventanas y puertas de ingreso a cubiculos sanitarios).
Recableado de instalacion electrica y colocacion de nuevas luminarias tipo panel plafon 60x60.
Remplazo de griferias y reparacion de valvulas de descarga rotas.
En sanitarios de movilidad reducida se tambien se procedera a:
Retiro de  sanitarios existente y colocacion de nuevos artefactos adaptados.
Retiro de  accesorios existentes y colocacion de nuevos accesorios.
Retiro de espejos existentes y colocacion de nuevo espejo.
Item 11.01. a Item 11.08

RESTAURACION EN SANITARIOS
REPARACIONES GENERALES Y 

6

En muros de aulas que contengan cañeria de ppp de sistema de radiadores expuesta: Fijación de cable canal 50x100mm. a muros
mediante tarugo y tirafondo para canalización de instalación.  Pintura sobre cable canal idem color mamposteria.  Item 13.03

CALEFACCION RADIADORES EN AULAS
CABLECANAL P/ PROTECCION CAÑOS DE 

5

Retiro de luminarias existentes en muros de fachadas. Instalación de nuevo tablero seccional para iluminacion de fachadas. Tendido
de nueva cañeria galvanizada y cableado sobre parapetos y muros en la parte superior del edificio (bajo aleros de cubiertas de
tejas). Instalacion de nuevos reflectores led tipo Pointer Pro 100w de Bael o equivalente.  Item 12.04

INSTALACION DE LUMINARIA LED
DE SEGURIDAD EN FACHADAS

PINTURA EN PLACARES EMBUTIDOS

Aplicación de 3 manos de laca incolora sobre murales en frente de placares embutidos.  Item 7.06

1

3

Demolición completa de cantina. Retiro de cierres y paramentos verticales, retiro de cerramiento superior. Retiro de cañerias,
cableados y/o instalaciones existentes.  Reparacion y restauracion de mamposterias, cielorrasos y pisos afectados por la operación
de demolicion.  Item 2.01

CONSTRUCCION MODULO PARA  
CANTINA EN CIRCULACION 1ER PISO

0.
90

Bebedero cilíndrico de Ø38cm x 90cm de Hormigón Armado.
Bacha y pulsadores en aceroinoxidable. Antibandálico.
Encofrado con fenólicos laminados o chapa lisa.

0.
38

PLANTA

NPT Existente

0.30

CORTE

0.30

ALBAÑILERÍA - PLANTA BAJA - Esc. 1:100

O
S

N
E

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.

UBICACIÓN

OBRA

PROYECTO

DIBUJO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Prof. Jose Goity

SECRETARIA DE
COORDINACION Y GESTION

MINISTRO
DE EDUCACIÓN

DIRECTORA PROVINCIAL
ARQUITECTURA ESCOLAR

Abog. Maria Martin

Arq. Luciana Viñuela

Arq. Jorge Michelini

Lic. Publica Nro. 02/26 “Programa ABRE
ESCUELA - Intervención Integral - ENS N° 36:
“Mariano Moreno” (Normal Superior N° 3) -
Ciudad de Rosario - Dpto. Rosario - Provincia de
Santa Fe

Rosario - Santa Fe

Entre Ríos

La
 P

az

V
ia

m
on

te

Corrientes

ALBAÑILERÍA - PLANTA BAJA

1:100

2001

REFERENCIAS

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
ASCENSOR

AutoCAD SHX Text
COCINA

AutoCAD SHX Text
C 01

AutoCAD SHX Text
CALLE ENTRE RIOS

AutoCAD SHX Text
CALLE LA PAZ

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
LIVING

AutoCAD SHX Text
BAÑO

AutoCAD SHX Text
COMEDOR

AutoCAD SHX Text
HABITACION

AutoCAD SHX Text
HABITACION

AutoCAD SHX Text
HABITACION

AutoCAD SHX Text
TERRAZA INACCESIBLE

AutoCAD SHX Text
ACCESO

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
SALA PROFESORES

AutoCAD SHX Text
REGENCIA

AutoCAD SHX Text
SECRETARIA

AutoCAD SHX Text
SANITARIO

AutoCAD SHX Text
RECTORIA

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
SECRETARIA

AutoCAD SHX Text
SECRETARIA

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
AULA COMPUTACION

AutoCAD SHX Text
SANITARIO

AutoCAD SHX Text
DEPOSITO

AutoCAD SHX Text
DEPOSITO

AutoCAD SHX Text
GIMNASIO

AutoCAD SHX Text
VESTUARIO DAMAS

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
PORTERIA

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
DIRECCION PRIMARIA

AutoCAD SHX Text
SANITARIO DAMAS

AutoCAD SHX Text
DOCENTES

AutoCAD SHX Text
SANITARIO 

AutoCAD SHX Text
SANITARIO VARONES

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
CANTINA

AutoCAD SHX Text
CANTINA

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
SANITARIOS

AutoCAD SHX Text
DEPOSITO

AutoCAD SHX Text
SECRETARIA

AutoCAD SHX Text
DEPOSITO

AutoCAD SHX Text
EDUC. FISICA

AutoCAD SHX Text
SALA PROF.

AutoCAD SHX Text
DEPOSITO

AutoCAD SHX Text
DEPOSITO

AutoCAD SHX Text
DEPOSITO

AutoCAD SHX Text
PISCINA CUBIERTA

AutoCAD SHX Text
JARDIN

AutoCAD SHX Text
AULA

AutoCAD SHX Text
DEPOSITO

AutoCAD SHX Text
COCINA

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
SANITARIO

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
JARDIN

AutoCAD SHX Text
AULA

AutoCAD SHX Text
JARDIN

AutoCAD SHX Text
AULA

AutoCAD SHX Text
JARDIN

AutoCAD SHX Text
AULA

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
INGRESO

AutoCAD SHX Text
GIMNASIO

AutoCAD SHX Text
DEPOSITO

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
FOTOCOPIADORA

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
OFICINA



7.00

6.
80

7.00

6.
80

7.00

6.
80

7.00

6.
80

7.00

6.
80

7.00

6.
80

7.00

6.
80

7.00

6.
80

6.75

7.
40

6.75

7.
70

3.
00

6.75

7.
40

6.75

7.
40

6.75

2.50

2.
94

6.75

6.75

9.
41

4.
49

6.75

6.
50

8.10

3.80

7.
25

6.25

10
.3

0

8.05

6.
95

2.30

1.
80

L

3.
656.35

3.
35

6.35

2.75

1.
70 3.40

1.
70

1.30

1.
80

8.05

6.
90

2.10 8.
90

8.20

+4.80

+4.10

8.05

8.05

6.75
1.20

4.
05

7.76

3.
70

4.
05

3.93

3.
00

2.
35

3.05

4.
90

4.45

6.
00

59.85
3.

75

14.05 2.
45

5.202.656.45

2.
45

2.10

8.35

5.
95

7.
80

4.
85

4.
00

8.
23

14.70

8.
90

6.75

1.
30

1.70

2.
64

1.
34

50
.2

9

4.107.05

4.10 1.70

2.
65

3.001.00

1.
00

2.00

2.
50

4.
00

2.60 3.25 1.10

2.
85

3.05

1.15

3.05

1.
85

3.
75

1.80

2.
95

1.
65

2.60

1.40

1.
85

2.
95

0.90

1.
71

3.
85

0.85

E 002

E 003

E 001

E 008

E 006

1.50 1.50

6.
30

2.
65

1.90

6.
00

1.
80

1.
75

4.35

2.
80

4.
00

4.00

2.40

10
.1

5

086L

085L

087L

088L

089L

090L

091L

093L

123L

132L 131L 130L 129L 128L 127L 126L 125L
124L

137L

138L

139L

141L

140L
119L

136L135L134L133L

118L

117L

116L

115L

114L

113L

112L

111L

095L

142L

094L

121L

083L

096L

097L

110

107L

103L

L

099L
100L

101L

105L106L 102L

122L

120L

092L

E 009

086L

085L

084L087L

088L

089L

090L

091L

123L

132L 131L 130L 129L 128L 127L 126L 125L
124L

137L

138L

139L

141L

140L
119L

136L135L134L133L

118L

117L

116L

115L

114L

113L

112L

111L

095L

142L

094L

121L

083L

096L

097L

110

109

108L

107L

103L

098L

099L
100L

101L

104L105L106L 102L

122L

120L

092L

E 009

182L

183L

L

L

1

3

1

1

1

1

1 12

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3 3 3
3

3

3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

5

6 6 6 6 6 6 6 6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

4

Proyeccion de luz hacia
fachada

Luminaria s/ losa

4

Proyeccion de luz hacia
fachada

Luminaria s/ losa

4
Proyeccion de luz hacia

fachada
Luminaria s/ losa

4
Proyeccion de luz hacia

fachada
Luminaria s/ losa

4
Proyeccion de luz hacia

fachada
Luminaria s/ losa

4
Proyeccion de luz hacia

fachada
Luminaria s/ losa

4
Proyeccion de luz hacia

fachada
Luminaria s/ losa

4
Proyeccion de luz hacia

fachada
Luminaria s/ losa

4
Proyeccion de luz

rasante s/ fachada en
punto superior de

fachada

4
Proyeccion de luz

rasante s/ fachada en
punto superior de

fachada

1 1 1 1 1 1 1 1

REFERENCIAS

REPARACION / RECOMPOSICION 

Retiro de revestimientos graniticos s/muros en estado de desprendimiento, sueltos, flojos o deteriorados.
Retiro de revoques y/o restos de mezclas de asiento y acondicionamiento de muros para recolocacion de piezas.
Según indique la inspeccion se seleccionaran paños de los cuales retirar piezas en buen estado para recomposicion de paños que
presenten piezas faltantes igualando posicion, altura, color y espesores de juntas de los paños a restaurar. Previa limpieza completa
de paño de revestimiento, se ejecutará  empastinado y tomado de juntas. Del mismo modo se rectificaran los remiendos previos
donde se hayan adoptado revestimientos distintos de los orginales, o que desentonen con los mismos.  Pulido completo de todos los
paños de revestimiento granitico hasta lograr brillo espejo. Curado y sellado de las superficies.  Item 8.01

PINTURA EN MAMPOSTERIAS
Acondicionamiento de las mamposterias a pintar. Retiro de cañerias, cables, instalaciones o elementos en muros en desuso.
Reparacion de revoques, sellado de grietas y fisuras. Masillado y enduido de imperfecciones. Lijado, limpieza y aplicacion de fijador
al agua + 3 manos de latex interior lavable. En aulas  se aplicara esmalte sintetico s/ mamposterias hasta los 1.80m. de altura s/ nivel
de piso.  Item 7.01 - Item 7.02 - Item 7.03

COLOCACION DE GUARDA DE MADERA

Instalacion de guarda de madera de 5" x 34" de pino fijada mediante tornillo y tarugo a muros de aulas. A 0,90m. desde nivel de piso
terminado. Terminación masillado de tornillos, 3 manos de impregnante para madera natural terminación satinado.  Item 7.04

DE REV. GRANITICO EN MUROS.

1

Limpieza completa de la superficie mediante vapor e hidrolavado. Retiro de elementos en desuso en paramentos (cables, luminarias,
cañerias, mensulas, etc.) Reparacion de fisuras, grietas y/o desprendimientos de elementos componentes de las fachadas, tales
como revoques , aleros, entrantes o salientes.  Reparacion y/o remplazo de ladrillos deteriorados, y recomposicion de juntas
tomadas.  Aplicación de protector siliconado hidrorepelente.  Item 5.01 - Item 5.02 - Item 5.05 - Item 5.06

INTERVENCIONES EN FACHADAS
RESTAURACION DE MUROS DE
LADRILLO VISTO JUNTA TOMADA

2

Limpieza completa de la superficie mediante vapor e hidrolavado. Retiro de elementos en desuso en paramentos (cables, luminarias,
cañerias, mensulas, etc.) Reparacion de fisuras, grietas y/o desprendimientos de elementos componentes de las fachadas, tales
como revoques , aleros, entrantes o salientes.  Aplicacion de revestimiento mineral cementicio simil piedra paris. Aplicación de
protector siliconado hidrorepelente.  Item 5.01 - Item 5.02 - Item 5.04 - Item 5.06

HIDROLAVADO EN FACHADAS Y EJEC.
DE REVOQUE SIMIL PIEDRA PARIS 

3

Retiro de piezas ceramicas rotas, flojas o fisuradas en antepechos. Reparación de superficies de asiento. Colocacion de nuevas
piezas ceramicas, mismas caracteristicas a las existentes y tomado de juntas. Aplicación de protector siliconado hidrorepelente.
Item 5.03

RESTAURACION ANTEPECHOS

4

Revision estructural de mensulas, remplazo de piezas de madera en mal estado por madera de caracteristicas similares, reparacion
de hoquedades y/o fisuras menores con masilla. Lijado completo de los elementos.  Aplicacion de tres manos de barniz poliuretanico
satinado natural.  Item 5.07

RESTAURACION MENSULAS DE MADERA

Revisión completa del revestimiento para detectar sectores de revesitmiento suelto, flojo o desprendido. Refuerzo y/o reparación de
bastidores/clavadores, previamente tratados con impregnante para madera y fijacion a mamposteria mediante tarugo y tirafondo.
Recolocacion de tablas de revestimiento retiradas y remplazo de aquellas que se encuentren rotas o en mal estado de conservación.
Lijado completo y masillado de fisuras y hoquedades menores de todos los paños de revestimiento. Tratamiento de las superficies
con tres manos de Alba barniz poliuretánico cristalba satinado color natural o equivalente.  Item 8.02

REPARACION / RESTAURACION DE REV. 
DE MADERA EN MUROS DE GIMNASIO

INTERV. PUNTUALES  VARIAS
1

Demolición y retiro de piletas de piso y caño de bajadas existentes. Instalación de nueva pileta de piso y caño de descarga.
Reparación de revoques, pisos , cielorrasos y revestimientos del area intervenida. Pintura en muros y cielorrasos.  Item 13.02

INTERVENCIONES INST. ELECTRICA
1

Ejecucion de pilar reglamentario para nueva acometida electrica. Instalacion de caja para medidor, instalacion de jabalina y llaves
termomagneticas reglamentarias (según calculo).  Canalizacion y cableado (según calculo) por piso hasta tablero principal.
Desmontaje y anulacion de acometida electrica actual. Reparaciones en el sector aledaño y emprolijado del sector de acuerdo a lo
especificado en tratamiento sobre fachadas.  Item 12.01

MOVIMIENTO DE ACOMETIDA ELECTRICA
A LINEA MUNICIPAL

2

Retiro de tablero principal existente. Instalación de neuvo tablero electrico, remplazo de llaves termomagneticas e interruptores
diferenciales, instalación de jabalina reglamentaria. Identificacion de circuitos mediante rotulado y esquema unifilar.  Item 12.02

REMPLAZO DE TABLERO PRINCIPAL

3

Retiro de luminarias existentes en muros perimetrales de patio. Instalación de nuevo tablero seccional para iluminacion de patio.
Tendido de nueva cañeria y cableado. Instalacion de nuevos reflectores led tipo Sport 200w de bael o equivalente.  Item 12.03

INSTALACION DE LUMINARIA LED EN  
PATIO

4

Retiro de luminarias existentes en muros de fachadas. Instalación de nuevo tablero seccional para iluminacion de fachadas. Tendido
de nueva cañeria y cableado por piso para los reflectores dispuestos sobre linea de patios delanteros en planta baja. Tendido de
nueva cañeria galvanizada y cableado sobre muros de cargas para los reflectores dispuestos sobre losas de primer piso. Instalacion
de nuevos reflectores led RGB Stage 100W  de Bael o equivalente.  Item 12.04

INSTALACION DE LUMINARIA LED   
ORNAMENTAL EN FACHADAS

INT. TERMINACIONES EN MUROS

REPARACION DE CANILLA DE SERVICIO, 
DESAGUE CLOACAL Y PILETA DE PISO

2

Demolición de sector bebedero en patio. Retiro de bachas, mesadas, revoques y revestimientos. Ejecución de nuevos  desagües e
instalaciones sanitarias . Restauración de muros de ladrillo visto, reparacion de pisos y revoques.  Instalación de nuevos bebederos
prefabricados de hormigón y canilla de servicio.  Item 14.01 - Item 14.02

DEMOLICION DE BEBEDEROS EXIST. 
COLOCACION DE NUEVOS BEBEDEROS

3

Demolición completa de cantina. Retiro de cierres y paramentos verticales, retiro de cerramiento superior. Retiro de cañerias,
cableados y/o instalaciones existentes.  Reparacion y restauracion de mamposterias, cielorrasos y pisos afectados por la operación
de demolicion.  Item 2.01

DEMOLICION DE CANTINA EN  
CIRCULACION DE PRIMER PISO

4

Apertura de cielorraso de aula en primer piso bajo laboratorio.  Sondeo de instalacion existente, adecuación de caño de acometida y
descarga. Anulacion de instalación cloacal existente. Instalacion de nuevas piletas de piso en remplazo de existentes. Ejecución de
nueva instalacion cloacal suspendida en losa. Ejecución de nuevo cielorraso en aula bajo laboratorio, incluyendo instalacion de
nueva luminaria.  Item 13.01 - Item 9.02

REPARACION DE DESAGUES CLOACALES
EN BACHAS DE LABORATORIO

1

Limpieza completa de aberturas y carpinterias (metálicas y aluminio) Reparacion de paneles ciegos en cerramientos. Pintura
completa del modulo: En cielorrasos y tabiques de durlock latex para iteriores terminacion y color idem circulaciones. En perfilerias
de aluminio y carpinterias y cerramientos metálicos esmalte sintetico terminación idem aberturas del sector.  Item 7.05

RESTAURACION DE BOX
 COMPLEMENTARIOS EN CIRC.

5

Reparacion y acondicionamiento de revoques. Pintura en latex interior en muros por encima de nivel de
colocación. Reparacion y acondicionamiento de cielorrasos de yeso, lijado completo y pintura.
Restauración de aberturas (Puertas, ventanas y puertas de ingreso a cubiculos sanitarios).
Recableado de instalacion electrica y colocacion de nuevas luminarias tipo panel plafon 60x60.
Remplazo de griferias y reparacion de valvulas de descarga rotas.
En sanitarios de movilidad reducida se tambien se procedera a:
Retiro de  sanitarios existente y colocacion de nuevos artefactos adaptados.
Retiro de  accesorios existentes y colocacion de nuevos accesorios.
Retiro de espejos existentes y colocacion de nuevo espejo.
Item 11.01. a Item 11.08

RESTAURACION EN SANITARIOS
REPARACIONES GENERALES Y 

6

En muros de aulas que contengan cañeria de ppp de sistema de radiadores expuesta: Fijación de cable canal 50x100mm. a muros
mediante tarugo y tirafondo para canalización de instalación.  Pintura sobre cable canal idem color mamposteria.  Item 13.03

CALEFACCION RADIADORES EN AULAS
CABLECANAL P/ PROTECCION CAÑOS DE 

5

Retiro de luminarias existentes en muros de fachadas. Instalación de nuevo tablero seccional para iluminacion de fachadas. Tendido
de nueva cañeria galvanizada y cableado sobre parapetos y muros en la parte superior del edificio (bajo aleros de cubiertas de
tejas). Instalacion de nuevos reflectores led tipo Pointer Pro 100w de Bael o equivalente.  Item 12.04

INSTALACION DE LUMINARIA LED
DE SEGURIDAD EN FACHADAS

PINTURA EN PLACARES EMBUTIDOS

Aplicación de 3 manos de laca incolora sobre murales en frente de placares embutidos.  Item 7.06

1

3

Demolición completa de cantina. Retiro de cierres y paramentos verticales, retiro de cerramiento superior. Retiro de cañerias,
cableados y/o instalaciones existentes.  Reparacion y restauracion de mamposterias, cielorrasos y pisos afectados por la operación
de demolicion.  Item 2.01

CONSTRUCCION MODULO PARA  
CANTINA EN CIRCULACION 1ER PISO
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REFERENCIAS

REPARACION / RECOMPOSICION 

Retiro de revestimientos graniticos s/muros en estado de desprendimiento, sueltos, flojos o deteriorados.
Retiro de revoques y/o restos de mezclas de asiento y acondicionamiento de muros para recolocacion de piezas.
Según indique la inspeccion se seleccionaran paños de los cuales retirar piezas en buen estado para recomposicion de paños que
presenten piezas faltantes igualando posicion, altura, color y espesores de juntas de los paños a restaurar. Previa limpieza completa
de paño de revestimiento, se ejecutará  empastinado y tomado de juntas. Del mismo modo se rectificaran los remiendos previos
donde se hayan adoptado revestimientos distintos de los orginales, o que desentonen con los mismos.  Pulido completo de todos los
paños de revestimiento granitico hasta lograr brillo espejo. Curado y sellado de las superficies.  Item 8.01

PINTURA EN MAMPOSTERIAS
Acondicionamiento de las mamposterias a pintar. Retiro de cañerias, cables, instalaciones o elementos en muros en desuso.
Reparacion de revoques, sellado de grietas y fisuras. Masillado y enduido de imperfecciones. Lijado, limpieza y aplicacion de fijador
al agua + 3 manos de latex interior lavable. En aulas  se aplicara esmalte sintetico s/ mamposterias hasta los 1.80m. de altura s/ nivel
de piso.  Item 7.01 - Item 7.02 - Item 7.03

COLOCACION DE GUARDA DE MADERA

Instalacion de guarda de madera de 5" x 34" de pino fijada mediante tornillo y tarugo a muros de aulas. A 0,90m. desde nivel de piso
terminado. Terminación masillado de tornillos, 3 manos de impregnante para madera natural terminación satinado.  Item 7.04

DE REV. GRANITICO EN MUROS.

1

Limpieza completa de la superficie mediante vapor e hidrolavado. Retiro de elementos en desuso en paramentos (cables, luminarias,
cañerias, mensulas, etc.) Reparacion de fisuras, grietas y/o desprendimientos de elementos componentes de las fachadas, tales
como revoques , aleros, entrantes o salientes.  Reparacion y/o remplazo de ladrillos deteriorados, y recomposicion de juntas
tomadas.  Aplicación de protector siliconado hidrorepelente.  Item 5.01 - Item 5.02 - Item 5.05 - Item 5.06

INTERVENCIONES EN FACHADAS
RESTAURACION DE MUROS DE
LADRILLO VISTO JUNTA TOMADA

2

Limpieza completa de la superficie mediante vapor e hidrolavado. Retiro de elementos en desuso en paramentos (cables, luminarias,
cañerias, mensulas, etc.) Reparacion de fisuras, grietas y/o desprendimientos de elementos componentes de las fachadas, tales
como revoques , aleros, entrantes o salientes.  Aplicacion de revestimiento mineral cementicio simil piedra paris. Aplicación de
protector siliconado hidrorepelente.  Item 5.01 - Item 5.02 - Item 5.04 - Item 5.06

HIDROLAVADO EN FACHADAS Y EJEC.
DE REVOQUE SIMIL PIEDRA PARIS 

3

Retiro de piezas ceramicas rotas, flojas o fisuradas en antepechos. Reparación de superficies de asiento. Colocacion de nuevas
piezas ceramicas, mismas caracteristicas a las existentes y tomado de juntas. Aplicación de protector siliconado hidrorepelente.
Item 5.03

RESTAURACION ANTEPECHOS

4

Revision estructural de mensulas, remplazo de piezas de madera en mal estado por madera de caracteristicas similares, reparacion
de hoquedades y/o fisuras menores con masilla. Lijado completo de los elementos.  Aplicacion de tres manos de barniz poliuretanico
satinado natural.  Item 5.07

RESTAURACION MENSULAS DE MADERA

Revisión completa del revestimiento para detectar sectores de revesitmiento suelto, flojo o desprendido. Refuerzo y/o reparación de
bastidores/clavadores, previamente tratados con impregnante para madera y fijacion a mamposteria mediante tarugo y tirafondo.
Recolocacion de tablas de revestimiento retiradas y remplazo de aquellas que se encuentren rotas o en mal estado de conservación.
Lijado completo y masillado de fisuras y hoquedades menores de todos los paños de revestimiento. Tratamiento de las superficies
con tres manos de Alba barniz poliuretánico cristalba satinado color natural o equivalente.  Item 8.02

REPARACION / RESTAURACION DE REV. 
DE MADERA EN MUROS DE GIMNASIO

INTERV. PUNTUALES  VARIAS
1

Demolición y retiro de piletas de piso y caño de bajadas existentes. Instalación de nueva pileta de piso y caño de descarga.
Reparación de revoques, pisos , cielorrasos y revestimientos del area intervenida. Pintura en muros y cielorrasos.  Item 13.02

INTERVENCIONES INST. ELECTRICA
1

Ejecucion de pilar reglamentario para nueva acometida electrica. Instalacion de caja para medidor, instalacion de jabalina y llaves
termomagneticas reglamentarias (según calculo).  Canalizacion y cableado (según calculo) por piso hasta tablero principal.
Desmontaje y anulacion de acometida electrica actual. Reparaciones en el sector aledaño y emprolijado del sector de acuerdo a lo
especificado en tratamiento sobre fachadas.  Item 12.01

MOVIMIENTO DE ACOMETIDA ELECTRICA
A LINEA MUNICIPAL

2

Retiro de tablero principal existente. Instalación de neuvo tablero electrico, remplazo de llaves termomagneticas e interruptores
diferenciales, instalación de jabalina reglamentaria. Identificacion de circuitos mediante rotulado y esquema unifilar.  Item 12.02

REMPLAZO DE TABLERO PRINCIPAL

3

Retiro de luminarias existentes en muros perimetrales de patio. Instalación de nuevo tablero seccional para iluminacion de patio.
Tendido de nueva cañeria y cableado. Instalacion de nuevos reflectores led tipo Sport 200w de bael o equivalente.  Item 12.03

INSTALACION DE LUMINARIA LED EN  
PATIO

4

Retiro de luminarias existentes en muros de fachadas. Instalación de nuevo tablero seccional para iluminacion de fachadas. Tendido
de nueva cañeria y cableado por piso para los reflectores dispuestos sobre linea de patios delanteros en planta baja. Tendido de
nueva cañeria galvanizada y cableado sobre muros de cargas para los reflectores dispuestos sobre losas de primer piso. Instalacion
de nuevos reflectores led RGB Stage 100W  de Bael o equivalente.  Item 12.04

INSTALACION DE LUMINARIA LED   
ORNAMENTAL EN FACHADAS

INT. TERMINACIONES EN MUROS

REPARACION DE CANILLA DE SERVICIO, 
DESAGUE CLOACAL Y PILETA DE PISO

2

Demolición de sector bebedero en patio. Retiro de bachas, mesadas, revoques y revestimientos. Ejecución de nuevos  desagües e
instalaciones sanitarias . Restauración de muros de ladrillo visto, reparacion de pisos y revoques.  Instalación de nuevos bebederos
prefabricados de hormigón y canilla de servicio.  Item 14.01 - Item 14.02

DEMOLICION DE BEBEDEROS EXIST. 
COLOCACION DE NUEVOS BEBEDEROS

3

Demolición completa de cantina. Retiro de cierres y paramentos verticales, retiro de cerramiento superior. Retiro de cañerias,
cableados y/o instalaciones existentes.  Reparacion y restauracion de mamposterias, cielorrasos y pisos afectados por la operación
de demolicion.  Item 2.01

DEMOLICION DE CANTINA EN  
CIRCULACION DE PRIMER PISO

4

Apertura de cielorraso de aula en primer piso bajo laboratorio.  Sondeo de instalacion existente, adecuación de caño de acometida y
descarga. Anulacion de instalación cloacal existente. Instalacion de nuevas piletas de piso en remplazo de existentes. Ejecución de
nueva instalacion cloacal suspendida en losa. Ejecución de nuevo cielorraso en aula bajo laboratorio, incluyendo instalacion de
nueva luminaria.  Item 13.01 - Item 9.02

REPARACION DE DESAGUES CLOACALES
EN BACHAS DE LABORATORIO

1

Limpieza completa de aberturas y carpinterias (metálicas y aluminio) Reparacion de paneles ciegos en cerramientos. Pintura
completa del modulo: En cielorrasos y tabiques de durlock latex para iteriores terminacion y color idem circulaciones. En perfilerias
de aluminio y carpinterias y cerramientos metálicos esmalte sintetico terminación idem aberturas del sector.  Item 7.05

RESTAURACION DE BOX
 COMPLEMENTARIOS EN CIRC.

5

Reparacion y acondicionamiento de revoques. Pintura en latex interior en muros por encima de nivel de
colocación. Reparacion y acondicionamiento de cielorrasos de yeso, lijado completo y pintura.
Restauración de aberturas (Puertas, ventanas y puertas de ingreso a cubiculos sanitarios).
Recableado de instalacion electrica y colocacion de nuevas luminarias tipo panel plafon 60x60.
Remplazo de griferias y reparacion de valvulas de descarga rotas.
En sanitarios de movilidad reducida se tambien se procedera a:
Retiro de  sanitarios existente y colocacion de nuevos artefactos adaptados.
Retiro de  accesorios existentes y colocacion de nuevos accesorios.
Retiro de espejos existentes y colocacion de nuevo espejo.
Item 11.01. a Item 11.08

RESTAURACION EN SANITARIOS
REPARACIONES GENERALES Y 

6

En muros de aulas que contengan cañeria de ppp de sistema de radiadores expuesta: Fijación de cable canal 50x100mm. a muros
mediante tarugo y tirafondo para canalización de instalación.  Pintura sobre cable canal idem color mamposteria.  Item 13.03

CALEFACCION RADIADORES EN AULAS
CABLECANAL P/ PROTECCION CAÑOS DE 

5

Retiro de luminarias existentes en muros de fachadas. Instalación de nuevo tablero seccional para iluminacion de fachadas. Tendido
de nueva cañeria galvanizada y cableado sobre parapetos y muros en la parte superior del edificio (bajo aleros de cubiertas de
tejas). Instalacion de nuevos reflectores led tipo Pointer Pro 100w de Bael o equivalente.  Item 12.04

INSTALACION DE LUMINARIA LED
DE SEGURIDAD EN FACHADAS

PINTURA EN PLACARES EMBUTIDOS

Aplicación de 3 manos de laca incolora sobre murales en frente de placares embutidos.  Item 7.06

1

3

Demolición completa de cantina. Retiro de cierres y paramentos verticales, retiro de cerramiento superior. Retiro de cañerias,
cableados y/o instalaciones existentes.  Reparacion y restauracion de mamposterias, cielorrasos y pisos afectados por la operación
de demolicion.  Item 2.01

CONSTRUCCION MODULO PARA  
CANTINA EN CIRCULACION 1ER PISO

ALBAÑILERÍA - PISO 2 - Esc. 1:100

O
S

N
E

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.

UBICACIÓN

OBRA

PROYECTO

DIBUJO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Prof. Jose Goity

SECRETARIA DE
COORDINACION Y GESTION

MINISTRO
DE EDUCACIÓN

DIRECTORA PROVINCIAL
ARQUITECTURA ESCOLAR

Abog. Maria Martin

Arq. Luciana Viñuela

Arq. Jorge Michelini

Lic. Publica Nro. 02/26 “Programa ABRE
ESCUELA - Intervención Integral - ENS N° 36:
“Mariano Moreno” (Normal Superior N° 3) -
Ciudad de Rosario - Dpto. Rosario - Provincia de
Santa Fe

Rosario - Santa Fe

Entre Ríos

La
 P

az

V
ia

m
on

te

Corrientes

ALBAÑILERÍA - PISO 2

1:100

2003

REFERENCIAS

AutoCAD SHX Text
PRECEPTORIA

AutoCAD SHX Text
TANQUE ELEVADO

AutoCAD SHX Text
C 01

AutoCAD SHX Text
ASCENSOR

AutoCAD SHX Text
proyeccion

AutoCAD SHX Text
PRECEPTORIA

AutoCAD SHX Text
SUM

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
VICE DIRECCION

AutoCAD SHX Text
BAÑO

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
DOCENTES

AutoCAD SHX Text
SANITARIO

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
LABORATORIO

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
VARONES

AutoCAD SHX Text
SANITARIO

AutoCAD SHX Text
MUJERES

AutoCAD SHX Text
SANITARIO

AutoCAD SHX Text
CANTINA

AutoCAD SHX Text
TANQUE ELEVADO

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
CALLE ENTRE RIOS

AutoCAD SHX Text
CALLE LA PAZ



MASTIL

8.20

E 009

43.00

44
.2

5
1.

80
0.

30
11

.9
9

0.
30

1.
45

2.
50

88.30

20.25
0.30

30.90

0.30

1.50

PEND: 30%

PEN
D

: 30%

PE
N

D
: 3

0%

PE
N

D
: 3

0%

PEND: 30%

PEND: 30%

PEN
D

: 30%

PE
N

D
: 3

0%

PEND: 30%

PEND: 30%

PEN
D

: 30%

PE
N

D
: 3

0%

E 007 E 008

E 001

E 004 E 005

E 003

E 002

E 006

12
.1

5

3.954.6510.152.785.42

4.507.20

5.08

5.08

7.
00

7.
00

7.30

10.35

7.65

3.00

5.
23

5.
23

26.55

14.70

8.
90

4.3613
.1

3
7.

55 8.05

5.
17

3.
20

8.
05

2.
95

11
.1

7

23.17

3.63

70.50

42
.8

9

50
.7

4

2.
20

2.
85

4.
75

8.
44

17
.7

4

25.75

57.25

4.75

2.
85

8.
90

25
.2

0

43
.3

8

21
.5

5

2.00

MASTIL

PE
N

D
: 2

5%

PEN
D

: 25%

5.
005.00

PEND: 25%

3.69

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

55

5

5

5

5

5

55

1

1

4

1

4

5

3

3

3 5

55

1

8

1

1

1 1

1

1

1

1

2

2

2

2

7

77777

7

7

7

7

2

6

2

2

2

2

2

2

2

2 2 2

2

B

B

B

B

B

1

INSTALACION DE LINEA DE VIDA Y

En todas los faldones de cubierta que descargan directa o indirectamente sobre patio principal ,y cuyo desagote escurre por
mampuestos se ejecutan nuevas canaletas. Colocación de mensulas metalicas tipo U de sujecion, fijadas a frentin de voladizo de
cubierta de tejas. Instalacion de canaletas de chapa N°22 color a definir por inspeccion. Instalacion de caños verticales de descarga
fijados a mamposteria mediante tarugo y tirafondo.  Item 3.06

2

INSTALACION CANALETAS PLUVIALES

Limpieza completa del sistema de desagües pluviales. Limpieza y desobstruccion de la totalidad de las canaletas, rejillas, caños de
bajada, desagotes de losas, tramos de cañeria por piso, camaras y sumideros mediante medios mecanicos ( sonda, cañas fleje o
mangueras) y aplicacion de agua a presion. Desbarrado de camaras. Comprobacion final del flujo correcto mediante el vertido de
agua en cantidad en cada punto de acceso.  Item 3.04

RECOMPOSICION DE CUMBRERAS3

Instalacion de parantes verticales de acero galvanizados sujetos a estructura de techumbre, placas de anclaje en mamposterias a
cada extremo del faldon y tendido de cable trenzado de acero galvanizado.  Retiro de tejas rotas, flojas y o sueltas en faldon.
Recomposicion de estructura de madera, clavadores, escurridores, membranas e impermeabilizaciones (En caso de ser necesario)
Remplazo y/o recolocacion con clavadura y/o mezcla (de acuerdo al sistema) de tejas perfectamente limpias e impermeabilizadas de
las mismas caracteristicas a las existentes.  Item 3.01 - Item 3.03

INTERVENCIONES EN CUBIERTAS

LIMPIEZA Y REPARACIONES EN  4

Limpieza profunda de limahoyas y revisión de funcionamiento correcto. En caso de filtraciones y/o roturas, se procedera a la
impermeabilizacion mediante 4 manos de membrana liquida fibrada, color idem tejas. Se evaluara en cada caso, las limahoyas que
no presenten filtraciones y/o roturas,  cuyo funcionamiento sea el correcto se procedera a una limpieza exaustiva y posterior
impermeabilizacion analoga a la de los faldones.  Item 3.03

LIMAHOYAS EN CUBIERTA DE TEJAS

REPARACION Y LIMPIEZA DE 5

Retiro de tejas rotas, flojas y o sueltas en faldon. Recomposicion de estructura de madera, clavadores, escurridores, membranas e
impermeabilizaciones (En caso de ser necesario) Remplazo y/o recolocacion con clavadura y/o mezcla (de acuerdo al sistema) de
tejas perfectamente limpias e impermeabilizadas de las mismas caracteristicas a las existentes. Hidrolavado de la totalidad del
faldon de tejas. Aplicación de dos manos de protector siliconado hidrorrepelente sobre la totalidad de la superficie.  Item 3.02 - Item
3.03

FALDONES DE CUBIERTA DE TEJAS

REMPLAZO DE CUBIERTA METALICA8

Retiro de cubiertay zinguerias existentes. Ejecución de nueva cubierta de chapa sinusoidal sobre estructura existente. Ejecucion de
nuevas zinguerias: babetas de cierre, canaleta y bajada pluvial.  Item 4.01

Y ZINGUERIAS EN CANTINA

LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION COMP.
DE DESAGUES PLUVIALES 

NUEVOS DESAGUES EN PATIOS7

Apertura de muro bajo herrerias sobre linea municipal para instalación de desagües pluviales Ø63mm. Amurado de cañerias.
Reparacion de revoques y pintura sobre muro.  Item 16.03

DELANTEROS 

NUEVA CANALETA E IMPERMEABILIZACION  6

Limpieza completa del sector y reparacion de revoques fojos o desprendidos. Impermeabilización de tejas y revoques del sector.
Colocación de nueva pieza de zingueria (babeta/canaleta) en el vertice resultante entre muro Este del edificio principal y el faldon de
tejas de gimnasio.  Item 3.05

EN CUBIERTA DE GIMNASIO

B

Ubicación de bajadas pluviales s/ cálculo sobre nuevas canaletas. Item 3.06

NUEVAS BAJADAS PLUVIALES

1

Limpieza completa de la superficie mediante vapor e hidrolavado. Retiro de elementos en desuso en paramentos (cables, luminarias,
cañerias, mensulas, etc.) Reparacion de fisuras, grietas y/o desprendimientos de elementos componentes de las fachadas, tales
como revoques , aleros, entrantes o salientes.  Reparacion y/o remplazo de ladrillos deteriorados, y recomposicion de juntas
tomadas.  Aplicación de protector siliconado hidrorepelente.  Item 5.01 - Item 5.02 - Item 5.05 - Item 5.06

INTERVENCIONES EN FACHADAS
RESTAURACION DE MUROS DE
LADRILLO VISTO JUNTA TOMADA
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RESTAURACION E HIDROLAQUEADO DE 

Extracción de piezas flojas de parquet. Limpieza y preparacion de las superficies para el pegado de los nuevos listones. Reposicion
de faltantes y/o remplazo de piezas de madera en malas condiciones, o con desgaste exesivo, por madera de iguales características
a la existente. Empastinado y relleno de juntas.  Lijado y pulido de completo de piso mediante medios mecanicos hasta retirar restos
de restos de lacas y banices. Restauracion y/o reposicion de zocalos de madera existentes. Tratamiento final con hidrolaca en todo
el piso del local a intervenir.  Item 10.01

PODA EST. DE ESPECIES ARBOREAS

Poda de las especies arboreas que representen un obstaculo para el libre escurrimientodel agua de lluvia y/o proyecten sombra e
impidan el correcto asoleamiento en fachadas y cubiertas de tejas, para evitar la formacion de hongos y musgo en las superficies. A
fin de conservar su forma y evitar posibles caidas ante vientos, se hara una poda en las ramas opuestas para conservar un balance
adecuado.  Item 16.01

1

Rasqueteado, eliminacion de restos descascascarados de pintura preexistentes y limpieza de partes flojas. Ejecución de parches de
yeso en sectores con hoquedades o faltante de material. Reparacion y sellado de grietas y fisuras menores.  Lijado y limpieza final.
Aplicación de fijador y tres manos de latex para cielorrasos.  Item 9.01 - Item 9.04

INTERVENCIONES EN CIELORRASOS

Desmontaje de cielorraso existente. Ejecucion de cielorraso de yeso sobre estructura de madera y metal desplegado. Altura idem
aulas aledañas. Aplicacion de fijador al agua y tres manos de latex para cielorrasos. (En el caso del aula que se encuentra debajo de
laboratorio, este trabajo se llevara a cabo una vez ejecutadas las reparaciones de desagues del sector)  Item 9.02

NUEVO CIELORRASOS DE YESO

INTERVENCIONES EN PISOS

PISOS DE MADERA EN AULAS

REMPLAZO DE SOLIAS DE GRANITO 

Extracción de solias rotas, partidas y/o fisuradas de granito reconstituido en umbrales de ingreso a aulas.
Remplazo por solias del mismo material con caracteristicas similares a la pieza original, colocacion con mezcla de asiento. Tomado
de juntas entre solia y pisos de madera/granito.  Item 10.05

RECONSTITUIDO EN AULAS3

REPARACION DE PISO DE MOSAICOS

Extracción de pisos de mosaicos graniticos flojos, o descalzados y la linea de colocacion inmediatamente aledaña, retiro de restos
de mezclas y morteros de asiento.  Aserrado y ejecucion de junta de dilatación en contrapiso existente, recolocacion de mosaicos
extraidos, y aserrado de junta en linea de colocación en coincidencia con la junta ejecutada en contrapiso, tomado de junta con
sellador poliuretanico.  Item 10.03

GRANITICOS EN PATIO2

TRABAJOS DE JARDINERIA Y PARQUIZADO

Una vez presentado y aprobado  por inspección proyecto paisajistico. Nivelación y acondicionamientos de suelos y sustratos.
Sembrado de especies vegetales cubresuelos. Riego y mantenimiento.  Item 16.02

2

REPARACION Y RECOLOCACION DE 

Extracción de zocalos rotos, partidos y/o fisurados de granito. Reparación de superficies de revoques. Remplazo por zocalos del
mismo material con caracteristicas similares a la pieza original. Empastinado de juntas.  Item 10.04

ZOCALOS GRANITICOS

INTERVENCIONES EN EXTERIORES

1

Desmontaje de cielorraso existente. Ejecucián de cielorraso de placas de yeso sobre estructura de perfiles metálicos galvanizados
con buña perimetral tipo Z. Tomado de juntas con cinta de papel microperforada y masilla. Masillado y lijado de toda la superficie.
Aplicacion de fijador al agua y 2 manos de latex para cielorrasos.  Item 9.03

NUEVO CIELORRASO DE PLACAS DE 
ROCA DE YESO S/ EST. METALICA

REPARACIONES Y PINTURA EN 
CIELORRASOS DE YESO

Revisión completa del cielorraso para detectar sectores de cielorraso suelto, o tablas muy deterioradas. Refuerzo y/o reparación de
bastidores/clavadores, previamente tratados con impregnante para madera y fijacion a mamposteria mediante tarugo y tirafondo.
Recolocacion de tablas de revestimiento retiradas y remplazo de aquellas que se encuentren rotas o en mal estado de conservación.
Lijado completo y masillado de fisuras y hoquedades menores de todos los paños de revestimiento. Tratamiento de las superficies
con una mano de fondo blanco para madera, lijado y posterior aplicación de tres manos de esmalte sintético satinado del tipo
albalux, o calidad equivalente.   Item 9.05

PINTURA EN CIELORRASOS DE MADERA

REPARACION DE ESTRUCTURA EN 

Extracción de piezas flojas en sectores de entablonado que presentan hundimientos o movimientos ante el transito. Reparación de
estructura de soporte existente con maderas de características y secciones similares con tratamiento anti insectos y antihongos.
Recolocacion de piezas de parquet extraidas. Empastinado y relleno de juntas con masilla para madera.  Lijado y pulido de completo
de piso mediante medios mecanicos hasta retirar restos de restos de lacas y banices. Tratamiento final con hidrolaca en todo el piso
del local a intervenir.  Item 10.02

PISOS DE MADERA EN GIMNASIO1

RETIRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE

Extracción de piso ceramico, zocalo ceramico y solias existentes. Retiro de mezclas de asiento y/o carpetas para adecuar niveles
para colocacion de nuevo piso mosaico granitico. Reparación de superficies de asiento. Colocación de nuevos pisos de mosaico
granitico. Colocacion de nuevos zocalos granitico. Colocacion de nuevas solias en umbrales. Tomado de juntas y empastinado.
Item 10.06

EJEC. DE NUEVO PISO GRANITICO4

INTERV. PUNTUALES  VARIAS
1

Demolición y retiro de piletas de piso y caño de bajadas existentes. Instalación de nueva pileta de piso y caño de descarga.
Reparación de revoques, pisos , cielorrasos y revestimientos del area intervenida. Pintura en muros y cielorrasos.  Item 13.02

REPARACION DE CANILLA DE SERVICIO, 
DESAGUE CLOACAL Y PILETA DE PISO

2

Demolición de sector bebedero en patio. Retiro de bachas, mesadas, revoques y revestimientos. Ejecución de nuevos  desagües e
instalaciones sanitarias . Restauración de muros de ladrillo visto, reparacion de pisos y revoques.  Instalación de nuevos bebederos
prefabricados de hormigón y canilla de servicio.  Item 14.01 - Item 14.02

DEMOLICION DE BEBEDEROS EXIST. 
COLOCACION DE NUEVOS BEBEDEROS

3

Demolición completa de cantina. Retiro de cierres y paramentos verticales, retiro de cerramiento superior. Retiro de cañerias,
cableados y/o instalaciones existentes.  Reparacion y restauracion de mamposterias, cielorrasos y pisos afectados por la operación
de demolicion.  Item 2.01

DEMOLICION DE CANTINA EN  
CIRCULACION DE PRIMER PISO

4

Apertura de cielorraso de aula en primer piso bajo laboratorio.  Sondeo de instalacion existente, adecuación de caño de acometida y
descarga. Anulacion de instalación cloacal existente. Instalacion de nuevas piletas de piso en remplazo de existentes. Ejecución de
nueva instalacion cloacal suspendida en losa. Ejecución de nuevo cielorraso en aula bajo laboratorio, incluyendo instalacion de
nueva luminaria.  Item 13.01 - Item 9.02

REPARACION DE DESAGUES CLOACALES
EN BACHAS DE LABORATORIO

5

Reparacion y acondicionamiento de revoques. Pintura en latex interior en muros por encima de nivel de
colocación. Reparacion y acondicionamiento de cielorrasos de yeso, lijado completo y pintura.
Restauración de aberturas (Puertas, ventanas y puertas de ingreso a cubiculos sanitarios).
Recableado de instalacion electrica y colocacion de nuevas luminarias tipo panel plafon 60x60.
Remplazo de griferias y reparacion de valvulas de descarga rotas.
En sanitarios de movilidad reducida se tambien se procedera a:
Retiro de  sanitarios existente y colocacion de nuevos artefactos adaptados.
Retiro de  accesorios existentes y colocacion de nuevos accesorios.
Retiro de espejos existentes y colocacion de nuevo espejo.
Item 11.01. a Item 11.08

RESTAURACION EN SANITARIOS
REPARACIONES GENERALES Y 

6

En muros de aulas que contengan cañeria de ppp de sistema de radiadores expuesta: Fijación de cable canal 50x100mm. a muros
mediante tarugo y tirafondo para canalización de instalación.  Pintura sobre cable canal idem color mamposteria.  Item 13.03

CALEFACCION RADIADORES EN AULAS
CABLECANAL P/ PROTECCION CAÑOS DE 

3

Demolición completa de cantina. Retiro de cierres y paramentos verticales, retiro de cerramiento superior. Retiro de cañerias,
cableados y/o instalaciones existentes.  Reparacion y restauracion de mamposterias, cielorrasos y pisos afectados por la operación
de demolicion.  Item 2.01

CONSTRUCCION MODULO PARA  
CANTINA EN CIRCULACION 1ER PISO
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RESTAURACION E HIDROLAQUEADO DE 

Extracción de piezas flojas de parquet. Limpieza y preparacion de las superficies para el pegado de los nuevos listones. Reposicion
de faltantes y/o remplazo de piezas de madera en malas condiciones, o con desgaste exesivo, por madera de iguales características
a la existente. Empastinado y relleno de juntas.  Lijado y pulido de completo de piso mediante medios mecanicos hasta retirar restos
de restos de lacas y banices. Restauracion y/o reposicion de zocalos de madera existentes. Tratamiento final con hidrolaca en todo
el piso del local a intervenir.  Item 10.01

PODA EST. DE ESPECIES ARBOREAS

Poda de las especies arboreas que representen un obstaculo para el libre escurrimientodel agua de lluvia y/o proyecten sombra e
impidan el correcto asoleamiento en fachadas y cubiertas de tejas, para evitar la formacion de hongos y musgo en las superficies. A
fin de conservar su forma y evitar posibles caidas ante vientos, se hara una poda en las ramas opuestas para conservar un balance
adecuado.  Item 16.01

1

Rasqueteado, eliminacion de restos descascascarados de pintura preexistentes y limpieza de partes flojas. Ejecución de parches de
yeso en sectores con hoquedades o faltante de material. Reparacion y sellado de grietas y fisuras menores.  Lijado y limpieza final.
Aplicación de fijador y tres manos de latex para cielorrasos.  Item 9.01 - Item 9.04

INTERVENCIONES EN CIELORRASOS

Desmontaje de cielorraso existente. Ejecucion de cielorraso de yeso sobre estructura de madera y metal desplegado. Altura idem
aulas aledañas. Aplicacion de fijador al agua y tres manos de latex para cielorrasos. (En el caso del aula que se encuentra debajo de
laboratorio, este trabajo se llevara a cabo una vez ejecutadas las reparaciones de desagues del sector)  Item 9.02

NUEVO CIELORRASOS DE YESO

INTERVENCIONES EN PISOS

PISOS DE MADERA EN AULAS

REMPLAZO DE SOLIAS DE GRANITO 

Extracción de solias rotas, partidas y/o fisuradas de granito reconstituido en umbrales de ingreso a aulas.
Remplazo por solias del mismo material con caracteristicas similares a la pieza original, colocacion con mezcla de asiento. Tomado
de juntas entre solia y pisos de madera/granito.  Item 10.05

RECONSTITUIDO EN AULAS3

REPARACION DE PISO DE MOSAICOS

Extracción de pisos de mosaicos graniticos flojos, o descalzados y la linea de colocacion inmediatamente aledaña, retiro de restos
de mezclas y morteros de asiento.  Aserrado y ejecucion de junta de dilatación en contrapiso existente, recolocacion de mosaicos
extraidos, y aserrado de junta en linea de colocación en coincidencia con la junta ejecutada en contrapiso, tomado de junta con
sellador poliuretanico.  Item 10.03

GRANITICOS EN PATIO2

TRABAJOS DE JARDINERIA Y PARQUIZADO

Una vez presentado y aprobado  por inspección proyecto paisajistico. Nivelación y acondicionamientos de suelos y sustratos.
Sembrado de especies vegetales cubresuelos. Riego y mantenimiento.  Item 16.02

2

REPARACION Y RECOLOCACION DE 

Extracción de zocalos rotos, partidos y/o fisurados de granito. Reparación de superficies de revoques. Remplazo por zocalos del
mismo material con caracteristicas similares a la pieza original. Empastinado de juntas.  Item 10.04

ZOCALOS GRANITICOS

INTERVENCIONES EN EXTERIORES

1

Desmontaje de cielorraso existente. Ejecucián de cielorraso de placas de yeso sobre estructura de perfiles metálicos galvanizados
con buña perimetral tipo Z. Tomado de juntas con cinta de papel microperforada y masilla. Masillado y lijado de toda la superficie.
Aplicacion de fijador al agua y 2 manos de latex para cielorrasos.  Item 9.03

NUEVO CIELORRASO DE PLACAS DE 
ROCA DE YESO S/ EST. METALICA

REPARACIONES Y PINTURA EN 
CIELORRASOS DE YESO

Revisión completa del cielorraso para detectar sectores de cielorraso suelto, o tablas muy deterioradas. Refuerzo y/o reparación de
bastidores/clavadores, previamente tratados con impregnante para madera y fijacion a mamposteria mediante tarugo y tirafondo.
Recolocacion de tablas de revestimiento retiradas y remplazo de aquellas que se encuentren rotas o en mal estado de conservación.
Lijado completo y masillado de fisuras y hoquedades menores de todos los paños de revestimiento. Tratamiento de las superficies
con una mano de fondo blanco para madera, lijado y posterior aplicación de tres manos de esmalte sintético satinado del tipo
albalux, o calidad equivalente.   Item 9.05

PINTURA EN CIELORRASOS DE MADERA

REPARACION DE ESTRUCTURA EN 

Extracción de piezas flojas en sectores de entablonado que presentan hundimientos o movimientos ante el transito. Reparación de
estructura de soporte existente con maderas de características y secciones similares con tratamiento anti insectos y antihongos.
Recolocacion de piezas de parquet extraidas. Empastinado y relleno de juntas con masilla para madera.  Lijado y pulido de completo
de piso mediante medios mecanicos hasta retirar restos de restos de lacas y banices. Tratamiento final con hidrolaca en todo el piso
del local a intervenir.  Item 10.02

PISOS DE MADERA EN GIMNASIO1

RETIRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE

Extracción de piso ceramico, zocalo ceramico y solias existentes. Retiro de mezclas de asiento y/o carpetas para adecuar niveles
para colocacion de nuevo piso mosaico granitico. Reparación de superficies de asiento. Colocación de nuevos pisos de mosaico
granitico. Colocacion de nuevos zocalos granitico. Colocacion de nuevas solias en umbrales. Tomado de juntas y empastinado.
Item 10.06

EJEC. DE NUEVO PISO GRANITICO4

INTERV. PUNTUALES  VARIAS
1

Demolición y retiro de piletas de piso y caño de bajadas existentes. Instalación de nueva pileta de piso y caño de descarga.
Reparación de revoques, pisos , cielorrasos y revestimientos del area intervenida. Pintura en muros y cielorrasos.  Item 13.02

REPARACION DE CANILLA DE SERVICIO, 
DESAGUE CLOACAL Y PILETA DE PISO

2

Demolición de sector bebedero en patio. Retiro de bachas, mesadas, revoques y revestimientos. Ejecución de nuevos  desagües e
instalaciones sanitarias . Restauración de muros de ladrillo visto, reparacion de pisos y revoques.  Instalación de nuevos bebederos
prefabricados de hormigón y canilla de servicio.  Item 14.01 - Item 14.02

DEMOLICION DE BEBEDEROS EXIST. 
COLOCACION DE NUEVOS BEBEDEROS

3

Demolición completa de cantina. Retiro de cierres y paramentos verticales, retiro de cerramiento superior. Retiro de cañerias,
cableados y/o instalaciones existentes.  Reparacion y restauracion de mamposterias, cielorrasos y pisos afectados por la operación
de demolicion.  Item 2.01

DEMOLICION DE CANTINA EN  
CIRCULACION DE PRIMER PISO

4

Apertura de cielorraso de aula en primer piso bajo laboratorio.  Sondeo de instalacion existente, adecuación de caño de acometida y
descarga. Anulacion de instalación cloacal existente. Instalacion de nuevas piletas de piso en remplazo de existentes. Ejecución de
nueva instalacion cloacal suspendida en losa. Ejecución de nuevo cielorraso en aula bajo laboratorio, incluyendo instalacion de
nueva luminaria.  Item 13.01 - Item 9.02

REPARACION DE DESAGUES CLOACALES
EN BACHAS DE LABORATORIO

5

Reparacion y acondicionamiento de revoques. Pintura en latex interior en muros por encima de nivel de
colocación. Reparacion y acondicionamiento de cielorrasos de yeso, lijado completo y pintura.
Restauración de aberturas (Puertas, ventanas y puertas de ingreso a cubiculos sanitarios).
Recableado de instalacion electrica y colocacion de nuevas luminarias tipo panel plafon 60x60.
Remplazo de griferias y reparacion de valvulas de descarga rotas.
En sanitarios de movilidad reducida se tambien se procedera a:
Retiro de  sanitarios existente y colocacion de nuevos artefactos adaptados.
Retiro de  accesorios existentes y colocacion de nuevos accesorios.
Retiro de espejos existentes y colocacion de nuevo espejo.
Item 11.01. a Item 11.08

RESTAURACION EN SANITARIOS
REPARACIONES GENERALES Y 

6

En muros de aulas que contengan cañeria de ppp de sistema de radiadores expuesta: Fijación de cable canal 50x100mm. a muros
mediante tarugo y tirafondo para canalización de instalación.  Pintura sobre cable canal idem color mamposteria.  Item 13.03

CALEFACCION RADIADORES EN AULAS
CABLECANAL P/ PROTECCION CAÑOS DE 

3

Demolición completa de cantina. Retiro de cierres y paramentos verticales, retiro de cerramiento superior. Retiro de cañerias,
cableados y/o instalaciones existentes.  Reparacion y restauracion de mamposterias, cielorrasos y pisos afectados por la operación
de demolicion.  Item 2.01

CONSTRUCCION MODULO PARA  
CANTINA EN CIRCULACION 1ER PISO

ALBAÑILERÍA - PISO 1 - Esc. 1:100

O
S

N
E

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.

UBICACIÓN

OBRA

PROYECTO

DIBUJO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Prof. Jose Goity

SECRETARIA DE
COORDINACION Y GESTION

MINISTRO
DE EDUCACIÓN

DIRECTORA PROVINCIAL
ARQUITECTURA ESCOLAR

Abog. Maria Martin

Arq. Luciana Viñuela

Arq. Jorge Michelini

Lic. Publica Nro. 02/26 “Programa ABRE
ESCUELA - Intervención Integral - ENS N° 36:
“Mariano Moreno” (Normal Superior N° 3) -
Ciudad de Rosario - Dpto. Rosario - Provincia de
Santa Fe

Rosario - Santa Fe

Entre Ríos

La
 P

az

V
ia

m
on

te

Corrientes

PISOS Y ZÓCALOS - PISO 1

1:100

3002

REFERENCIAS

AutoCAD SHX Text
COCINA

AutoCAD SHX Text
C 01

AutoCAD SHX Text
ASCENSOR

AutoCAD SHX Text
OTRO

AutoCAD SHX Text
BAÑO

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
HABITACION

AutoCAD SHX Text
BALCON

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
COMEDOR

AutoCAD SHX Text
LAVADERO

AutoCAD SHX Text
OTRO

AutoCAD SHX Text
LIVING

AutoCAD SHX Text
HABITACION

AutoCAD SHX Text
ESTAR

AutoCAD SHX Text
HABITACION

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
DIRECCION

AutoCAD SHX Text
BIBLIOTECA

AutoCAD SHX Text
PINACOTECA

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
SECRETARIA

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
BAÑO

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
SALA DE

AutoCAD SHX Text
PROFESORES

AutoCAD SHX Text
SALA DE

AutoCAD SHX Text
REUNIONES

AutoCAD SHX Text
PORTERIA

AutoCAD SHX Text
ARCHIVO

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
CANTINA

AutoCAD SHX Text
VICE-DIRECCION

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
AULA COMPUTACION

AutoCAD SHX Text
AULA DE CIENCIAS NATURALES

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
SALA DE PRECEPTORES

AutoCAD SHX Text
BIBLIOTECA

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
SUM

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
DOCENTES

AutoCAD SHX Text
SANITARIO

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
SANITARIO DAMAS

AutoCAD SHX Text
SANITARIO VARONES

AutoCAD SHX Text
BAÑO

AutoCAD SHX Text
TERRAZA ACCESIBLE 

AutoCAD SHX Text
(solo personal)

AutoCAD SHX Text
ARCHIVO

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
DIRECCION

AutoCAD SHX Text
BAÑO

AutoCAD SHX Text
BIBLIOTECA

AutoCAD SHX Text
PINACOTECA

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
SECRETARIA

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
SALA DE

AutoCAD SHX Text
PROFESORES

AutoCAD SHX Text
SALA DE

AutoCAD SHX Text
REUNIONES

AutoCAD SHX Text
PORTERIA

AutoCAD SHX Text
ARCHIVO

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
CANTINA

AutoCAD SHX Text
VICE-DIRECCION

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
AULA COMPUTACION

AutoCAD SHX Text
AULA DE CIENCIAS NATURALES

AutoCAD SHX Text
OFICINA

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
SALA DE PRECEPTORES

AutoCAD SHX Text
BIBLIOTECA

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
SUM

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
AULA COMUN

AutoCAD SHX Text
DOCENTES

AutoCAD SHX Text
SANITARIO

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
SANITARIO DAMAS

AutoCAD SHX Text
SANITARIO VARONES

AutoCAD SHX Text
BAÑO

AutoCAD SHX Text
TERRAZA ACCESIBLE 

AutoCAD SHX Text
(solo personal)

AutoCAD SHX Text
ARCHIVO

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
CALLE ENTRE RIOS

AutoCAD SHX Text
CALLE LA PAZ

AutoCAD SHX Text
CANTINA

AutoCAD SHX Text
CANTINA

AutoCAD SHX Text
MESADA

AutoCAD SHX Text
SECTOR GUARDADO

AutoCAD SHX Text
MESADA ATENCIÓN / EXPENDIO

AutoCAD SHX Text
FREEZERS HELADERAS



4.181.
40

4.
45

4.07

144

6.25

13
.4

0

6.
80

7.00

6.
80

7.00

6.
80

7.00

6.
80

7.00

6.
80

7.00

6.
80

7.00

6.
80

7.00

6.
80

7.00 3.80

7.
25

2.30

1.
80

6.75

7.
40

6.75

7.
70

3.
00

6.75

7.
40

6.75

6.75

2.
94

6.75

6.75

9.
41

4.
499.55

6.35

3.
50

6.35

3.
50

1.30

2.
35

7.
40

8.20

6.
30

0.00

8.35

2.50

45
.7

0

+9.12

10
.5

0

4.45

4.
90

2.
35

3.05

5.70

2.
45

E 002

E 003

E 001

E 008

E 006

145L

149L

147L

148L

146L

171L 170L 169L 168L 167 L 166L 165L 164L 163L

160L

157L

156L

155L

154L

153L

152L

151L

150L

143L 162L

158L

159L

161L

172L

187L

L 173

L

3
33333333

4

4

RESTAURACION E HIDROLAQUEADO DE 

Extracción de piezas flojas de parquet. Limpieza y preparacion de las superficies para el pegado de los nuevos listones. Reposicion
de faltantes y/o remplazo de piezas de madera en malas condiciones, o con desgaste exesivo, por madera de iguales características
a la existente. Empastinado y relleno de juntas.  Lijado y pulido de completo de piso mediante medios mecanicos hasta retirar restos
de restos de lacas y banices. Restauracion y/o reposicion de zocalos de madera existentes. Tratamiento final con hidrolaca en todo
el piso del local a intervenir.  Item 10.01

PODA EST. DE ESPECIES ARBOREAS

Poda de las especies arboreas que representen un obstaculo para el libre escurrimientodel agua de lluvia y/o proyecten sombra e
impidan el correcto asoleamiento en fachadas y cubiertas de tejas, para evitar la formacion de hongos y musgo en las superficies. A
fin de conservar su forma y evitar posibles caidas ante vientos, se hara una poda en las ramas opuestas para conservar un balance
adecuado.  Item 16.01

1

Rasqueteado, eliminacion de restos descascascarados de pintura preexistentes y limpieza de partes flojas. Ejecución de parches de
yeso en sectores con hoquedades o faltante de material. Reparacion y sellado de grietas y fisuras menores.  Lijado y limpieza final.
Aplicación de fijador y tres manos de latex para cielorrasos.  Item 9.01 - Item 9.04

INTERVENCIONES EN CIELORRASOS

Desmontaje de cielorraso existente. Ejecucion de cielorraso de yeso sobre estructura de madera y metal desplegado. Altura idem
aulas aledañas. Aplicacion de fijador al agua y tres manos de latex para cielorrasos. (En el caso del aula que se encuentra debajo de
laboratorio, este trabajo se llevara a cabo una vez ejecutadas las reparaciones de desagues del sector)  Item 9.02

NUEVO CIELORRASOS DE YESO

INTERVENCIONES EN PISOS

PISOS DE MADERA EN AULAS

REMPLAZO DE SOLIAS DE GRANITO 

Extracción de solias rotas, partidas y/o fisuradas de granito reconstituido en umbrales de ingreso a aulas.
Remplazo por solias del mismo material con caracteristicas similares a la pieza original, colocacion con mezcla de asiento. Tomado
de juntas entre solia y pisos de madera/granito.  Item 10.05

RECONSTITUIDO EN AULAS3

REPARACION DE PISO DE MOSAICOS

Extracción de pisos de mosaicos graniticos flojos, o descalzados y la linea de colocacion inmediatamente aledaña, retiro de restos
de mezclas y morteros de asiento.  Aserrado y ejecucion de junta de dilatación en contrapiso existente, recolocacion de mosaicos
extraidos, y aserrado de junta en linea de colocación en coincidencia con la junta ejecutada en contrapiso, tomado de junta con
sellador poliuretanico.  Item 10.03

GRANITICOS EN PATIO2

TRABAJOS DE JARDINERIA Y PARQUIZADO

Una vez presentado y aprobado  por inspección proyecto paisajistico. Nivelación y acondicionamientos de suelos y sustratos.
Sembrado de especies vegetales cubresuelos. Riego y mantenimiento.  Item 16.02

2

REPARACION Y RECOLOCACION DE 

Extracción de zocalos rotos, partidos y/o fisurados de granito. Reparación de superficies de revoques. Remplazo por zocalos del
mismo material con caracteristicas similares a la pieza original. Empastinado de juntas.  Item 10.04

ZOCALOS GRANITICOS

INTERVENCIONES EN EXTERIORES

1

Desmontaje de cielorraso existente. Ejecucián de cielorraso de placas de yeso sobre estructura de perfiles metálicos galvanizados
con buña perimetral tipo Z. Tomado de juntas con cinta de papel microperforada y masilla. Masillado y lijado de toda la superficie.
Aplicacion de fijador al agua y 2 manos de latex para cielorrasos.  Item 9.03

NUEVO CIELORRASO DE PLACAS DE 
ROCA DE YESO S/ EST. METALICA

REPARACIONES Y PINTURA EN 
CIELORRASOS DE YESO

Revisión completa del cielorraso para detectar sectores de cielorraso suelto, o tablas muy deterioradas. Refuerzo y/o reparación de
bastidores/clavadores, previamente tratados con impregnante para madera y fijacion a mamposteria mediante tarugo y tirafondo.
Recolocacion de tablas de revestimiento retiradas y remplazo de aquellas que se encuentren rotas o en mal estado de conservación.
Lijado completo y masillado de fisuras y hoquedades menores de todos los paños de revestimiento. Tratamiento de las superficies
con una mano de fondo blanco para madera, lijado y posterior aplicación de tres manos de esmalte sintético satinado del tipo
albalux, o calidad equivalente.   Item 9.05

PINTURA EN CIELORRASOS DE MADERA

REPARACION DE ESTRUCTURA EN 

Extracción de piezas flojas en sectores de entablonado que presentan hundimientos o movimientos ante el transito. Reparación de
estructura de soporte existente con maderas de características y secciones similares con tratamiento anti insectos y antihongos.
Recolocacion de piezas de parquet extraidas. Empastinado y relleno de juntas con masilla para madera.  Lijado y pulido de completo
de piso mediante medios mecanicos hasta retirar restos de restos de lacas y banices. Tratamiento final con hidrolaca en todo el piso
del local a intervenir.  Item 10.02

PISOS DE MADERA EN GIMNASIO1

RETIRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE

Extracción de piso ceramico, zocalo ceramico y solias existentes. Retiro de mezclas de asiento y/o carpetas para adecuar niveles
para colocacion de nuevo piso mosaico granitico. Reparación de superficies de asiento. Colocación de nuevos pisos de mosaico
granitico. Colocacion de nuevos zocalos granitico. Colocacion de nuevas solias en umbrales. Tomado de juntas y empastinado.
Item 10.06

EJEC. DE NUEVO PISO GRANITICO4

INTERV. PUNTUALES  VARIAS
1

Demolición y retiro de piletas de piso y caño de bajadas existentes. Instalación de nueva pileta de piso y caño de descarga.
Reparación de revoques, pisos , cielorrasos y revestimientos del area intervenida. Pintura en muros y cielorrasos.  Item 13.02

REPARACION DE CANILLA DE SERVICIO, 
DESAGUE CLOACAL Y PILETA DE PISO

2

Demolición de sector bebedero en patio. Retiro de bachas, mesadas, revoques y revestimientos. Ejecución de nuevos  desagües e
instalaciones sanitarias . Restauración de muros de ladrillo visto, reparacion de pisos y revoques.  Instalación de nuevos bebederos
prefabricados de hormigón y canilla de servicio.  Item 14.01 - Item 14.02

DEMOLICION DE BEBEDEROS EXIST. 
COLOCACION DE NUEVOS BEBEDEROS

3

Demolición completa de cantina. Retiro de cierres y paramentos verticales, retiro de cerramiento superior. Retiro de cañerias,
cableados y/o instalaciones existentes.  Reparacion y restauracion de mamposterias, cielorrasos y pisos afectados por la operación
de demolicion.  Item 2.01

DEMOLICION DE CANTINA EN  
CIRCULACION DE PRIMER PISO

4

Apertura de cielorraso de aula en primer piso bajo laboratorio.  Sondeo de instalacion existente, adecuación de caño de acometida y
descarga. Anulacion de instalación cloacal existente. Instalacion de nuevas piletas de piso en remplazo de existentes. Ejecución de
nueva instalacion cloacal suspendida en losa. Ejecución de nuevo cielorraso en aula bajo laboratorio, incluyendo instalacion de
nueva luminaria.  Item 13.01 - Item 9.02

REPARACION DE DESAGUES CLOACALES
EN BACHAS DE LABORATORIO

5

Reparacion y acondicionamiento de revoques. Pintura en latex interior en muros por encima de nivel de
colocación. Reparacion y acondicionamiento de cielorrasos de yeso, lijado completo y pintura.
Restauración de aberturas (Puertas, ventanas y puertas de ingreso a cubiculos sanitarios).
Recableado de instalacion electrica y colocacion de nuevas luminarias tipo panel plafon 60x60.
Remplazo de griferias y reparacion de valvulas de descarga rotas.
En sanitarios de movilidad reducida se tambien se procedera a:
Retiro de  sanitarios existente y colocacion de nuevos artefactos adaptados.
Retiro de  accesorios existentes y colocacion de nuevos accesorios.
Retiro de espejos existentes y colocacion de nuevo espejo.
Item 11.01. a Item 11.08

RESTAURACION EN SANITARIOS
REPARACIONES GENERALES Y 

6

En muros de aulas que contengan cañeria de ppp de sistema de radiadores expuesta: Fijación de cable canal 50x100mm. a muros
mediante tarugo y tirafondo para canalización de instalación.  Pintura sobre cable canal idem color mamposteria.  Item 13.03

CALEFACCION RADIADORES EN AULAS
CABLECANAL P/ PROTECCION CAÑOS DE 

3

Demolición completa de cantina. Retiro de cierres y paramentos verticales, retiro de cerramiento superior. Retiro de cañerias,
cableados y/o instalaciones existentes.  Reparacion y restauracion de mamposterias, cielorrasos y pisos afectados por la operación
de demolicion.  Item 2.01

CONSTRUCCION MODULO PARA  
CANTINA EN CIRCULACION 1ER PISO
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RESTAURACION E HIDROLAQUEADO DE 

Extracción de piezas flojas de parquet. Limpieza y preparacion de las superficies para el pegado de los nuevos listones. Reposicion
de faltantes y/o remplazo de piezas de madera en malas condiciones, o con desgaste exesivo, por madera de iguales características
a la existente. Empastinado y relleno de juntas.  Lijado y pulido de completo de piso mediante medios mecanicos hasta retirar restos
de restos de lacas y banices. Restauracion y/o reposicion de zocalos de madera existentes. Tratamiento final con hidrolaca en todo
el piso del local a intervenir.  Item 10.01

PODA EST. DE ESPECIES ARBOREAS

Poda de las especies arboreas que representen un obstaculo para el libre escurrimientodel agua de lluvia y/o proyecten sombra e
impidan el correcto asoleamiento en fachadas y cubiertas de tejas, para evitar la formacion de hongos y musgo en las superficies. A
fin de conservar su forma y evitar posibles caidas ante vientos, se hara una poda en las ramas opuestas para conservar un balance
adecuado.  Item 16.01

1

INTERVENCION EN CARPINTERÍAS

RESTAURACIÓN DE ABERTURAS 

Restauración estructural y estética de aberturas de madera y aberturas metálicas. Retiro de herrajes, herrerias y/o elementos
agregados que difieran de los originales. Reemplazando piezas deterioradas y completando partes faltantes con madera nueva de
iguales caracteristicas a las existentes, tanto en ventanas como en celosías y cortinas de enrollar. En aberturas metálicas,
reemplazando tramos de perfiles o plegados, de iguales características y espesores. Recomposición de herrajes (cierres, bisagras,
pasadores, fallebas, aldabas, etc). Pintura  3 manos de protección impregnante p/ madera contra hongos y algas terminación
satinada y tono natural en ambas caras y/o pintura con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección, Según caso.

01
GR GRADO DE RESTAURACIÓN 1

Retiro de herrerías, herrajes y elementos agregados que difieran de los originales propio de la carpinteria. Reemplazo y/o
restauración de todos los herrajes del sistema de cierre. Recambio y/o restauración de bisagras en mal estado. Regulación de
todo el sistema para un correcto accionamiento. En vidrios existentes aplicacion de film de seguridad de 200 micrones.
Remplazo de vidrios rotos por vidrios 4mm con film de seguridad.  Reemplazo de contravidrios y masillas en mal estado.
Lijado y pintado de aberturas.  Item 6.01

02
GR GRADO DE RESTAURACIÓN 2

Idem Grado de Restauración 1 +  Retiro de cerramientos agregados y piezas accesorias + Recuperacion de piezas de madera
cuarteadas y/o resecas.  Item 6.02

03
GR GRADO DE RESTAURACIÓN 3

Idem Grado de Restauración 2 + Reemplazo de piezas faltantes por madera nueva de iguales características, lijado y pintado
de persianas de madera, remplazando piezas faltantes o en mal estado de persianas.  Item 6.03

DE MADERA, METÁLICAS Y DE ALUMINIO

Rasqueteado, eliminacion de restos descascascarados de pintura preexistentes y limpieza de partes flojas. Ejecución de parches de
yeso en sectores con hoquedades o faltante de material. Reparacion y sellado de grietas y fisuras menores.  Lijado y limpieza final.
Aplicación de fijador y tres manos de latex para cielorrasos.  Item 9.01 - Item 9.04

INTERVENCIONES EN CIELORRASOS

Desmontaje de cielorraso existente. Ejecucion de cielorraso de yeso sobre estructura de madera y metal desplegado. Altura idem
aulas aledañas. Aplicacion de fijador al agua y tres manos de latex para cielorrasos. (En el caso del aula que se encuentra debajo de
laboratorio, este trabajo se llevara a cabo una vez ejecutadas las reparaciones de desagues del sector)  Item 9.02

NUEVO CIELORRASOS DE YESO

INTERVENCIONES EN PISOS

PISOS DE MADERA EN AULAS

REMPLAZO DE SOLIAS DE GRANITO 

Extracción de solias rotas, partidas y/o fisuradas de granito reconstituido en umbrales de ingreso a aulas.
Remplazo por solias del mismo material con caracteristicas similares a la pieza original, colocacion con mezcla de asiento. Tomado
de juntas entre solia y pisos de madera/granito.  Item 10.05

RECONSTITUIDO EN AULAS3

REPARACION DE PISO DE MOSAICOS

Extracción de pisos de mosaicos graniticos flojos, o descalzados y la linea de colocacion inmediatamente aledaña, retiro de restos
de mezclas y morteros de asiento.  Aserrado y ejecucion de junta de dilatación en contrapiso existente, recolocacion de mosaicos
extraidos, y aserrado de junta en linea de colocación en coincidencia con la junta ejecutada en contrapiso, tomado de junta con
sellador poliuretanico.  Item 10.03

GRANITICOS EN PATIO2

TRABAJOS DE JARDINERIA Y PARQUIZADO

Una vez presentado y aprobado  por inspección proyecto paisajistico. Nivelación y acondicionamientos de suelos y sustratos.
Sembrado de especies vegetales cubresuelos. Riego y mantenimiento.  Item 16.02

2

REPARACION Y RECOLOCACION DE 

Extracción de zocalos rotos, partidos y/o fisurados de granito. Reparación de superficies de revoques. Remplazo por zocalos del
mismo material con caracteristicas similares a la pieza original. Empastinado de juntas.  Item 10.04

ZOCALOS GRANITICOS

INTERVENCIONES EN EXTERIORES

1

Desmontaje de cielorraso existente. Ejecucián de cielorraso de placas de yeso sobre estructura de perfiles metálicos galvanizados
con buña perimetral tipo Z. Tomado de juntas con cinta de papel microperforada y masilla. Masillado y lijado de toda la superficie.
Aplicacion de fijador al agua y 2 manos de latex para cielorrasos.  Item 9.03

NUEVO CIELORRASO DE PLACAS DE 
ROCA DE YESO S/ EST. METALICA

Restauración de herrerias existentes en ingreso y en patio principal. Reparación y/o remplazo de piezas deterioradas.
Limpieza completa con medios mecanicos y removedores quimicos, eliminación de oxido y pintura existente. Aplicación de dos
manos de convertidos y dos manos de esmalte de terminación.  Item 15.03 - 15.04

HERRERIA EXISTENTE A RESTAURARH R

REPARACIONES Y PINTURA EN 
CIELORRASOS DE YESO

Revisión completa del cielorraso para detectar sectores de cielorraso suelto, o tablas muy deterioradas. Refuerzo y/o reparación de
bastidores/clavadores, previamente tratados con impregnante para madera y fijacion a mamposteria mediante tarugo y tirafondo.
Recolocacion de tablas de revestimiento retiradas y remplazo de aquellas que se encuentren rotas o en mal estado de conservación.
Lijado completo y masillado de fisuras y hoquedades menores de todos los paños de revestimiento. Tratamiento de las superficies
con una mano de fondo blanco para madera, lijado y posterior aplicación de tres manos de esmalte sintético satinado del tipo
albalux, o calidad equivalente.   Item 9.05

PINTURA EN CIELORRASOS DE MADERA

REPARACION DE ESTRUCTURA EN 

Extracción de piezas flojas en sectores de entablonado que presentan hundimientos o movimientos ante el transito. Reparación de
estructura de soporte existente con maderas de características y secciones similares con tratamiento anti insectos y antihongos.
Recolocacion de piezas de parquet extraidas. Empastinado y relleno de juntas con masilla para madera.  Lijado y pulido de completo
de piso mediante medios mecanicos hasta retirar restos de restos de lacas y banices. Tratamiento final con hidrolaca en todo el piso
del local a intervenir.  Item 10.02

PISOS DE MADERA EN GIMNASIO1

RETIRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE

Extracción de piso ceramico, zocalo ceramico y solias existentes. Retiro de mezclas de asiento y/o carpetas para adecuar niveles
para colocacion de nuevo piso mosaico granitico. Reparación de superficies de asiento. Colocación de nuevos pisos de mosaico
granitico. Colocacion de nuevos zocalos granitico. Colocacion de nuevas solias en umbrales. Tomado de juntas y empastinado.
Item 10.06

EJEC. DE NUEVO PISO GRANITICO4
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H 03

RESTAURACION E HIDROLAQUEADO DE 

Extracción de piezas flojas de parquet. Limpieza y preparacion de las superficies para el pegado de los nuevos listones. Reposicion
de faltantes y/o remplazo de piezas de madera en malas condiciones, o con desgaste exesivo, por madera de iguales características
a la existente. Empastinado y relleno de juntas.  Lijado y pulido de completo de piso mediante medios mecanicos hasta retirar restos
de restos de lacas y banices. Restauracion y/o reposicion de zocalos de madera existentes. Tratamiento final con hidrolaca en todo
el piso del local a intervenir.  Item 10.01

PODA EST. DE ESPECIES ARBOREAS

Poda de las especies arboreas que representen un obstaculo para el libre escurrimientodel agua de lluvia y/o proyecten sombra e
impidan el correcto asoleamiento en fachadas y cubiertas de tejas, para evitar la formacion de hongos y musgo en las superficies. A
fin de conservar su forma y evitar posibles caidas ante vientos, se hara una poda en las ramas opuestas para conservar un balance
adecuado.  Item 16.01

1

INTERVENCION EN CARPINTERÍAS

RESTAURACIÓN DE ABERTURAS 

Restauración estructural y estética de aberturas de madera y aberturas metálicas. Retiro de herrajes, herrerias y/o elementos
agregados que difieran de los originales. Reemplazando piezas deterioradas y completando partes faltantes con madera nueva de
iguales caracteristicas a las existentes, tanto en ventanas como en celosías y cortinas de enrollar. En aberturas metálicas,
reemplazando tramos de perfiles o plegados, de iguales características y espesores. Recomposición de herrajes (cierres, bisagras,
pasadores, fallebas, aldabas, etc). Pintura  3 manos de protección impregnante p/ madera contra hongos y algas terminación
satinada y tono natural en ambas caras y/o pintura con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección, Según caso.

01
GR GRADO DE RESTAURACIÓN 1

Retiro de herrerías, herrajes y elementos agregados que difieran de los originales propio de la carpinteria. Reemplazo y/o
restauración de todos los herrajes del sistema de cierre. Recambio y/o restauración de bisagras en mal estado. Regulación de
todo el sistema para un correcto accionamiento. En vidrios existentes aplicacion de film de seguridad de 200 micrones.
Remplazo de vidrios rotos por vidrios 4mm con film de seguridad.  Reemplazo de contravidrios y masillas en mal estado.
Lijado y pintado de aberturas.  Item 6.01

02
GR GRADO DE RESTAURACIÓN 2

Idem Grado de Restauración 1 +  Retiro de cerramientos agregados y piezas accesorias + Recuperacion de piezas de madera
cuarteadas y/o resecas.  Item 6.02

03
GR GRADO DE RESTAURACIÓN 3

Idem Grado de Restauración 2 + Reemplazo de piezas faltantes por madera nueva de iguales características, lijado y pintado
de persianas de madera, remplazando piezas faltantes o en mal estado de persianas.  Item 6.03

DE MADERA, METÁLICAS Y DE ALUMINIO

Rasqueteado, eliminacion de restos descascascarados de pintura preexistentes y limpieza de partes flojas. Ejecución de parches de
yeso en sectores con hoquedades o faltante de material. Reparacion y sellado de grietas y fisuras menores.  Lijado y limpieza final.
Aplicación de fijador y tres manos de latex para cielorrasos.  Item 9.01 - Item 9.04

INTERVENCIONES EN CIELORRASOS

Desmontaje de cielorraso existente. Ejecucion de cielorraso de yeso sobre estructura de madera y metal desplegado. Altura idem
aulas aledañas. Aplicacion de fijador al agua y tres manos de latex para cielorrasos. (En el caso del aula que se encuentra debajo de
laboratorio, este trabajo se llevara a cabo una vez ejecutadas las reparaciones de desagues del sector)  Item 9.02

NUEVO CIELORRASOS DE YESO

INTERVENCIONES EN PISOS

PISOS DE MADERA EN AULAS

REMPLAZO DE SOLIAS DE GRANITO 

Extracción de solias rotas, partidas y/o fisuradas de granito reconstituido en umbrales de ingreso a aulas.
Remplazo por solias del mismo material con caracteristicas similares a la pieza original, colocacion con mezcla de asiento. Tomado
de juntas entre solia y pisos de madera/granito.  Item 10.05

RECONSTITUIDO EN AULAS3

REPARACION DE PISO DE MOSAICOS

Extracción de pisos de mosaicos graniticos flojos, o descalzados y la linea de colocacion inmediatamente aledaña, retiro de restos
de mezclas y morteros de asiento.  Aserrado y ejecucion de junta de dilatación en contrapiso existente, recolocacion de mosaicos
extraidos, y aserrado de junta en linea de colocación en coincidencia con la junta ejecutada en contrapiso, tomado de junta con
sellador poliuretanico.  Item 10.03

GRANITICOS EN PATIO2

TRABAJOS DE JARDINERIA Y PARQUIZADO

Una vez presentado y aprobado  por inspección proyecto paisajistico. Nivelación y acondicionamientos de suelos y sustratos.
Sembrado de especies vegetales cubresuelos. Riego y mantenimiento.  Item 16.02

2

REPARACION Y RECOLOCACION DE 

Extracción de zocalos rotos, partidos y/o fisurados de granito. Reparación de superficies de revoques. Remplazo por zocalos del
mismo material con caracteristicas similares a la pieza original. Empastinado de juntas.  Item 10.04

ZOCALOS GRANITICOS

INTERVENCIONES EN EXTERIORES

1

Desmontaje de cielorraso existente. Ejecucián de cielorraso de placas de yeso sobre estructura de perfiles metálicos galvanizados
con buña perimetral tipo Z. Tomado de juntas con cinta de papel microperforada y masilla. Masillado y lijado de toda la superficie.
Aplicacion de fijador al agua y 2 manos de latex para cielorrasos.  Item 9.03

NUEVO CIELORRASO DE PLACAS DE 
ROCA DE YESO S/ EST. METALICA

Restauración de herrerias existentes en ingreso y en patio principal. Reparación y/o remplazo de piezas deterioradas.
Limpieza completa con medios mecanicos y removedores quimicos, eliminación de oxido y pintura existente. Aplicación de dos
manos de convertidos y dos manos de esmalte de terminación.  Item 15.03 - 15.04

HERRERIA EXISTENTE A RESTAURARH R

REPARACIONES Y PINTURA EN 
CIELORRASOS DE YESO

Revisión completa del cielorraso para detectar sectores de cielorraso suelto, o tablas muy deterioradas. Refuerzo y/o reparación de
bastidores/clavadores, previamente tratados con impregnante para madera y fijacion a mamposteria mediante tarugo y tirafondo.
Recolocacion de tablas de revestimiento retiradas y remplazo de aquellas que se encuentren rotas o en mal estado de conservación.
Lijado completo y masillado de fisuras y hoquedades menores de todos los paños de revestimiento. Tratamiento de las superficies
con una mano de fondo blanco para madera, lijado y posterior aplicación de tres manos de esmalte sintético satinado del tipo
albalux, o calidad equivalente.   Item 9.05

PINTURA EN CIELORRASOS DE MADERA

REPARACION DE ESTRUCTURA EN 

Extracción de piezas flojas en sectores de entablonado que presentan hundimientos o movimientos ante el transito. Reparación de
estructura de soporte existente con maderas de características y secciones similares con tratamiento anti insectos y antihongos.
Recolocacion de piezas de parquet extraidas. Empastinado y relleno de juntas con masilla para madera.  Lijado y pulido de completo
de piso mediante medios mecanicos hasta retirar restos de restos de lacas y banices. Tratamiento final con hidrolaca en todo el piso
del local a intervenir.  Item 10.02

PISOS DE MADERA EN GIMNASIO1

RETIRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE

Extracción de piso ceramico, zocalo ceramico y solias existentes. Retiro de mezclas de asiento y/o carpetas para adecuar niveles
para colocacion de nuevo piso mosaico granitico. Reparación de superficies de asiento. Colocación de nuevos pisos de mosaico
granitico. Colocacion de nuevos zocalos granitico. Colocacion de nuevas solias en umbrales. Tomado de juntas y empastinado.
Item 10.06

EJEC. DE NUEVO PISO GRANITICO4
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RESTAURACION E HIDROLAQUEADO DE 

Extracción de piezas flojas de parquet. Limpieza y preparacion de las superficies para el pegado de los nuevos listones. Reposicion
de faltantes y/o remplazo de piezas de madera en malas condiciones, o con desgaste exesivo, por madera de iguales características
a la existente. Empastinado y relleno de juntas.  Lijado y pulido de completo de piso mediante medios mecanicos hasta retirar restos
de restos de lacas y banices. Restauracion y/o reposicion de zocalos de madera existentes. Tratamiento final con hidrolaca en todo
el piso del local a intervenir.  Item 10.01

PODA EST. DE ESPECIES ARBOREAS

Poda de las especies arboreas que representen un obstaculo para el libre escurrimientodel agua de lluvia y/o proyecten sombra e
impidan el correcto asoleamiento en fachadas y cubiertas de tejas, para evitar la formacion de hongos y musgo en las superficies. A
fin de conservar su forma y evitar posibles caidas ante vientos, se hara una poda en las ramas opuestas para conservar un balance
adecuado.  Item 16.01

1

INTERVENCION EN CARPINTERÍAS

RESTAURACIÓN DE ABERTURAS 

Restauración estructural y estética de aberturas de madera y aberturas metálicas. Retiro de herrajes, herrerias y/o elementos
agregados que difieran de los originales. Reemplazando piezas deterioradas y completando partes faltantes con madera nueva de
iguales caracteristicas a las existentes, tanto en ventanas como en celosías y cortinas de enrollar. En aberturas metálicas,
reemplazando tramos de perfiles o plegados, de iguales características y espesores. Recomposición de herrajes (cierres, bisagras,
pasadores, fallebas, aldabas, etc). Pintura  3 manos de protección impregnante p/ madera contra hongos y algas terminación
satinada y tono natural en ambas caras y/o pintura con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección, Según caso.

01
GR GRADO DE RESTAURACIÓN 1

Retiro de herrerías, herrajes y elementos agregados que difieran de los originales propio de la carpinteria. Reemplazo y/o
restauración de todos los herrajes del sistema de cierre. Recambio y/o restauración de bisagras en mal estado. Regulación de
todo el sistema para un correcto accionamiento. En vidrios existentes aplicacion de film de seguridad de 200 micrones.
Remplazo de vidrios rotos por vidrios 4mm con film de seguridad.  Reemplazo de contravidrios y masillas en mal estado.
Lijado y pintado de aberturas.  Item 6.01

02
GR GRADO DE RESTAURACIÓN 2

Idem Grado de Restauración 1 +  Retiro de cerramientos agregados y piezas accesorias + Recuperacion de piezas de madera
cuarteadas y/o resecas.  Item 6.02

03
GR GRADO DE RESTAURACIÓN 3

Idem Grado de Restauración 2 + Reemplazo de piezas faltantes por madera nueva de iguales características, lijado y pintado
de persianas de madera, remplazando piezas faltantes o en mal estado de persianas.  Item 6.03

DE MADERA, METÁLICAS Y DE ALUMINIO

Rasqueteado, eliminacion de restos descascascarados de pintura preexistentes y limpieza de partes flojas. Ejecución de parches de
yeso en sectores con hoquedades o faltante de material. Reparacion y sellado de grietas y fisuras menores.  Lijado y limpieza final.
Aplicación de fijador y tres manos de latex para cielorrasos.  Item 9.01 - Item 9.04

INTERVENCIONES EN CIELORRASOS

Desmontaje de cielorraso existente. Ejecucion de cielorraso de yeso sobre estructura de madera y metal desplegado. Altura idem
aulas aledañas. Aplicacion de fijador al agua y tres manos de latex para cielorrasos. (En el caso del aula que se encuentra debajo de
laboratorio, este trabajo se llevara a cabo una vez ejecutadas las reparaciones de desagues del sector)  Item 9.02

NUEVO CIELORRASOS DE YESO

INTERVENCIONES EN PISOS

PISOS DE MADERA EN AULAS

REMPLAZO DE SOLIAS DE GRANITO 

Extracción de solias rotas, partidas y/o fisuradas de granito reconstituido en umbrales de ingreso a aulas.
Remplazo por solias del mismo material con caracteristicas similares a la pieza original, colocacion con mezcla de asiento. Tomado
de juntas entre solia y pisos de madera/granito.  Item 10.05

RECONSTITUIDO EN AULAS3

REPARACION DE PISO DE MOSAICOS

Extracción de pisos de mosaicos graniticos flojos, o descalzados y la linea de colocacion inmediatamente aledaña, retiro de restos
de mezclas y morteros de asiento.  Aserrado y ejecucion de junta de dilatación en contrapiso existente, recolocacion de mosaicos
extraidos, y aserrado de junta en linea de colocación en coincidencia con la junta ejecutada en contrapiso, tomado de junta con
sellador poliuretanico.  Item 10.03

GRANITICOS EN PATIO2

TRABAJOS DE JARDINERIA Y PARQUIZADO

Una vez presentado y aprobado  por inspección proyecto paisajistico. Nivelación y acondicionamientos de suelos y sustratos.
Sembrado de especies vegetales cubresuelos. Riego y mantenimiento.  Item 16.02

2

REPARACION Y RECOLOCACION DE 

Extracción de zocalos rotos, partidos y/o fisurados de granito. Reparación de superficies de revoques. Remplazo por zocalos del
mismo material con caracteristicas similares a la pieza original. Empastinado de juntas.  Item 10.04

ZOCALOS GRANITICOS

INTERVENCIONES EN EXTERIORES

1

Desmontaje de cielorraso existente. Ejecucián de cielorraso de placas de yeso sobre estructura de perfiles metálicos galvanizados
con buña perimetral tipo Z. Tomado de juntas con cinta de papel microperforada y masilla. Masillado y lijado de toda la superficie.
Aplicacion de fijador al agua y 2 manos de latex para cielorrasos.  Item 9.03

NUEVO CIELORRASO DE PLACAS DE 
ROCA DE YESO S/ EST. METALICA

Restauración de herrerias existentes en ingreso y en patio principal. Reparación y/o remplazo de piezas deterioradas.
Limpieza completa con medios mecanicos y removedores quimicos, eliminación de oxido y pintura existente. Aplicación de dos
manos de convertidos y dos manos de esmalte de terminación.  Item 15.03 - 15.04

HERRERIA EXISTENTE A RESTAURARH R

REPARACIONES Y PINTURA EN 
CIELORRASOS DE YESO

Revisión completa del cielorraso para detectar sectores de cielorraso suelto, o tablas muy deterioradas. Refuerzo y/o reparación de
bastidores/clavadores, previamente tratados con impregnante para madera y fijacion a mamposteria mediante tarugo y tirafondo.
Recolocacion de tablas de revestimiento retiradas y remplazo de aquellas que se encuentren rotas o en mal estado de conservación.
Lijado completo y masillado de fisuras y hoquedades menores de todos los paños de revestimiento. Tratamiento de las superficies
con una mano de fondo blanco para madera, lijado y posterior aplicación de tres manos de esmalte sintético satinado del tipo
albalux, o calidad equivalente.   Item 9.05

PINTURA EN CIELORRASOS DE MADERA

REPARACION DE ESTRUCTURA EN 

Extracción de piezas flojas en sectores de entablonado que presentan hundimientos o movimientos ante el transito. Reparación de
estructura de soporte existente con maderas de características y secciones similares con tratamiento anti insectos y antihongos.
Recolocacion de piezas de parquet extraidas. Empastinado y relleno de juntas con masilla para madera.  Lijado y pulido de completo
de piso mediante medios mecanicos hasta retirar restos de restos de lacas y banices. Tratamiento final con hidrolaca en todo el piso
del local a intervenir.  Item 10.02

PISOS DE MADERA EN GIMNASIO1

RETIRO DE PISO CERAMICO EXISTENTE

Extracción de piso ceramico, zocalo ceramico y solias existentes. Retiro de mezclas de asiento y/o carpetas para adecuar niveles
para colocacion de nuevo piso mosaico granitico. Reparación de superficies de asiento. Colocación de nuevos pisos de mosaico
granitico. Colocacion de nuevos zocalos granitico. Colocacion de nuevas solias en umbrales. Tomado de juntas y empastinado.
Item 10.06

EJEC. DE NUEVO PISO GRANITICO4
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1

Limpieza completa de la superficie mediante vapor e hidrolavado. Retiro de elementos en desuso en paramentos (cables, luminarias,
cañerias, mensulas, etc.) Reparacion de fisuras, grietas y/o desprendimientos de elementos componentes de las fachadas, tales
como revoques , aleros, entrantes o salientes.  Reparacion y/o remplazo de ladrillos deteriorados, y recomposicion de juntas
tomadas.  Aplicación de protector siliconado hidrorepelente.  Item 5.01 - Item 5.02 - Item 5.05 - Item 5.06

INTERVENCIONES EN FACHADAS
RESTAURACION DE MUROS DE
LADRILLO VISTO JUNTA TOMADA

2

Limpieza completa de la superficie mediante vapor e hidrolavado. Retiro de elementos en desuso en paramentos (cables, luminarias,
cañerias, mensulas, etc.) Reparacion de fisuras, grietas y/o desprendimientos de elementos componentes de las fachadas, tales
como revoques , aleros, entrantes o salientes.  Aplicacion de revestimiento mineral cementicio simil piedra paris. Aplicación de
protector siliconado hidrorepelente.  Item 5.01 - Item 5.02 - Item 5.04 - Item 5.06

HIDROLAVADO EN FACHADAS Y EJEC.
DE REVOQUE SIMIL PIEDRA PARIS 

3

Retiro de piezas ceramicas rotas, flojas o fisuradas en antepechos. Reparación de superficies de asiento. Colocacion de nuevas
piezas ceramicas, mismas caracteristicas a las existentes y tomado de juntas. Aplicación de protector siliconado hidrorepelente.
Item 5.03

RESTAURACION ANTEPECHOS

4

Revision estructural de mensulas, remplazo de piezas de madera en mal estado por madera de caracteristicas similares, reparacion
de hoquedades y/o fisuras menores con masilla. Lijado completo de los elementos.  Aplicacion de tres manos de barniz poliuretanico
satinado natural.  Item 5.07

RESTAURACION MENSULAS DE MADERA
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1

Limpieza completa de la superficie mediante vapor e hidrolavado. Retiro de elementos en desuso en paramentos (cables, luminarias,
cañerias, mensulas, etc.) Reparacion de fisuras, grietas y/o desprendimientos de elementos componentes de las fachadas, tales
como revoques , aleros, entrantes o salientes.  Reparacion y/o remplazo de ladrillos deteriorados, y recomposicion de juntas
tomadas.  Aplicación de protector siliconado hidrorepelente.  Item 5.01 - Item 5.02 - Item 5.05 - Item 5.06

INTERVENCIONES EN FACHADAS
RESTAURACION DE MUROS DE
LADRILLO VISTO JUNTA TOMADA

2

Limpieza completa de la superficie mediante vapor e hidrolavado. Retiro de elementos en desuso en paramentos (cables, luminarias,
cañerias, mensulas, etc.) Reparacion de fisuras, grietas y/o desprendimientos de elementos componentes de las fachadas, tales
como revoques , aleros, entrantes o salientes.  Aplicacion de revestimiento mineral cementicio simil piedra paris. Aplicación de
protector siliconado hidrorepelente.  Item 5.01 - Item 5.02 - Item 5.04 - Item 5.06

HIDROLAVADO EN FACHADAS Y EJEC.
DE REVOQUE SIMIL PIEDRA PARIS 

3

Retiro de piezas ceramicas rotas, flojas o fisuradas en antepechos. Reparación de superficies de asiento. Colocacion de nuevas
piezas ceramicas, mismas caracteristicas a las existentes y tomado de juntas. Aplicación de protector siliconado hidrorepelente.
Item 5.03

RESTAURACION ANTEPECHOS

4

Revision estructural de mensulas, remplazo de piezas de madera en mal estado por madera de caracteristicas similares, reparacion
de hoquedades y/o fisuras menores con masilla. Lijado completo de los elementos.  Aplicacion de tres manos de barniz poliuretanico
satinado natural.  Item 5.07

RESTAURACION MENSULAS DE MADERA

REFERENCIAS
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FACHADA - Patio - Sur
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PUERTAS MADERA
DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.50

1.92
3.50

3

3.500.00

B PM

Dos hoja abatibles vidriadas.
Paño fijo superior vidriado.

Marco de madera maciza de cedro.

Hojas abatiblesde madera maciza de cedro  vidriadas.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras.

Hall Ingreso

ABERTURA A RESTAURAR DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.50

6.18
3.50

1

3.500.00

C PM

Seis hojas abatibles ciegas.
Tres paños fijos superiores ciegos.

Marco de madera maciza de cedro.

Hojas abatibles de madera maciza de cedro.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
.

PLijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas en
mal estado por piezas de iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/ madera contra hongos y
algas terminación satinada y tono natural en ambas caras.

Gimnasio.

ABERTURA A RESTAURAR

2.
70

0.131.98 1.98

6.18

3.
50

0.92

3.68

0.92 0.92 0.92

0.92 0.92 0.92 0.92
3.68

0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
1.981.981.98

6.18

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.50

3.68
3.50

2

3.500.00

D PM

Dos hojas abatibles vidriadas y dos paños fijos laterales
vidriados y paño fijo superior vidriado.

Marco de madera maciza de cedro.

Hojas abatibles de madera maciza de cedro vidriadas.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte
sintético, color a definir por inspección. Según caso.

Circulacion pasillos P.B.

ABERTURA A RESTAURAR

PUERTAS MADERA
DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.50

1.92
3.50

3

3.500.00

A PM

Dos hoja abatibles vidriadas.
Paño fijo superior vidriado.

Marco de madera maciza de cedro.

Hojas abatibles de madera maciza de cedro  vidriadas.
Contramarcos en vidrio y herrerias en planchuela de hierro.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras.

Hall Ingreso

ABERTURA A RESTAURAR

3.
50

0.96

1.92

0.96

1.92

2.
70

0.
80

3.
50

0.96

1.92

0.96

1.92

2.
70

0.
80

1.980.13

0.12
0.99

0.13

0.
80

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+2.80

3.60
2.80

2

2.800.00

D* PM

Dos hoja abatibles vidriadas.
Dos paños fijos laterales vidriados.

Marco de madera maciza de cedro.

Hojas abatibles de madera maciza de cedro.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de
esmalte sintético, color a definir por inspección. Según
caso.

Circulacion pasillos 1er y 2do Nivel.

ABERTURA A RESTAURAR

0.90
3.60

0.90

2.
80

3.60

0.900.90

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.

UBICACIÓN

OBRA

PROYECTO

DIBUJO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Prof. Jose Goity

SECRETARIA DE
COORDINACION Y GESTION

MINISTRO
DE EDUCACIÓN

DIRECTORA PROVINCIAL
ARQUITECTURA ESCOLAR

Abog. Maria Martin

Arq. Luciana Viñuela

Arq. Jorge Michelini

Lic. Publica Nro. 02/26 “Programa ABRE
ESCUELA - Intervención Integral - ENS N° 36:
“Mariano Moreno” (Normal Superior N° 3) -
Ciudad de Rosario - Dpto. Rosario - Provincia de
Santa Fe

Rosario - Santa Fe
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PLANILLA DE ABERTURAS
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2.
65

1.00

2.00

1.00

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.50

1.50
3.50

10

3.500.00

F PM

Dos hoja abatibles vidriadas.
Banderola superior vidriada.

Marco de madera maciza de cedro.

Hojas abatibles de madera maciza de cedro vidriadas.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con term. acero  niquelado.
Sistema de candena y roldanas p/ apertura de banderola.
Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de
esmalte sintético, color a definir por inspección. Según
caso.

Circulacion pasillo P.B

ABERTURA A RESTAURAR

0.75
1.50

0.75

2.
70

0.
80

3.
50

1.50

2.00
1.00 1.00

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+2.20

0.90
2.20
6 IZQUIERDO/ 46 DERECHO
52

2.200.00

G PM

Una hoja abatible con vidrio.

Marco de madera maciza de cedro.

Hoja abatible de madera maciza de cedro vidriada.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y
tono natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de
esmalte sintético, color a definir por inspección. Según
caso.

Aulas

ABERTURA A RESTAURAR

2.
20

0.90

1.
40

0.
80

2.
65

1.00

1.00

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+2.65

1.00
2.65
3 IZQUIERDO/ 3 DERECHO
6

2.650.00

E* PM

Una hoja abatible ciega.

Marco de madera maciza de cedro.

Hoja abatible de madera maciza de cedro.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de
esmalte sintético, color a definir por inspección. Según
caso.

Gimnasio y dependencias.

ABERTURA A RESTAURARDENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+2.65

2.00
2.65

3

2.650.00

E PM

Dos hoja abatibles ciegas.

Marco de madera maciza de cedro.

Hojas abatibles de madera maciza de cedro.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de
esmalte sintético, color a definir por inspección. Según
caso.

Gimnasio.

ABERTURA A RESTAURAR DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+2.80

1.50
2.80

5

2.800.00

F* PM

Dos hojas abatibles con vidrio.

Marco de madera maciza de cedro.

Hojas abatibles de madera maciza de cedro vidriadas.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte
sintético, color a definir por inspección. Según caso.

Circulacion pasillos 1er y 2do Nivel.

ABERTURA A RESTAURAR
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
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MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.

UBICACIÓN

OBRA

PROYECTO

DIBUJO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Prof. Jose Goity

SECRETARIA DE
COORDINACION Y GESTION

MINISTRO
DE EDUCACIÓN

DIRECTORA PROVINCIAL
ARQUITECTURA ESCOLAR

Abog. Maria Martin
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Arq. Jorge Michelini

Lic. Publica Nro. 02/26 “Programa ABRE
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Santa Fe

Rosario - Santa Fe
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DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+2.20

0.90
2.20
1 IZQUIERDO/ 1 DERECHO
3

2.200.00

H* PM

Una hoja abatible con vidrio.

Marco de madera maciza de cedro.

Hoja abatible de madera maciza de cedro vidriada.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
Vidrio 4mm traslucido incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de
esmalte sintético, color a definir por inspección. Según
caso.

Sanitarios.

ABERTURA A RESTAURAR

2.
20

0.90

1.
40

0.
80

0.90

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+2.20

0.80
2.20
3 IZQUIERDO / 3 DERECHO
6

2.200.00

I* PM

Una hoja abatible con vidrio.

Marco de madera maciza de cedro.

Hoja abatible de madera maciza de cedro vidriada.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
Vidrio 4mm traslucido incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte
sintético, color a definir por inspección. Según caso.

Sanitarios.

ABERTURA A RESTAURAR

2.
20

0.80

1.
40

0.
80

0.80

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+2.20

0.80
2.20
3 IZQUIERDO / 7 DERECHO
10

2.200.00

K* PM

Una hoja abatible ciega.

Marco de madera maciza de cedro.

Hoja abatible de madera maciza de cedro.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de
esmalte sintético, color a definir por inspección. Según
caso.

Oficinas - aula computación- laboratorio- aulas.

ABERTURA A RESTAURAR

2.
20

0.80

0.80

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+2.20

1.50
2.20

1

2.200.00

G* PM

Dos hoja abatibles ciegas.

Marco de madera maciza de cedro.

Hojas abatibles de madera maciza de cedro.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y
tono natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de
esmalte sintético, color a definir por inspección. Según
caso.

Cantina P.B.

ABERTURA A RESTAURAR

2.
20

0.75

1.50

0.75

1.50
0.75 0.75

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+2.80

0.80
2.80
2 IZQUIERDO/ 3 DERECHO
5

2.800.00

K PM

Una hoja abatible ciega.

Marco de madera maciza de cedro.

Hoja abatible de madera maciza de cedro.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y
tono natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de
esmalte sintético, color a definir por inspección. Según
caso.

Hall 1er y 2do Nivel

ABERTURA A RESTAURAR

2.
80

0.80

0.80

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.

UBICACIÓN

OBRA

PROYECTO

DIBUJO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Prof. Jose Goity

SECRETARIA DE
COORDINACION Y GESTION

MINISTRO
DE EDUCACIÓN

DIRECTORA PROVINCIAL
ARQUITECTURA ESCOLAR

Abog. Maria Martin

Arq. Luciana Viñuela

Arq. Jorge Michelini

Lic. Publica Nro. 02/26 “Programa ABRE
ESCUELA - Intervención Integral - ENS N° 36:
“Mariano Moreno” (Normal Superior N° 3) -
Ciudad de Rosario - Dpto. Rosario - Provincia de
Santa Fe

Rosario - Santa Fe

Entre Ríos

La
 P

az

V
ia

m
on

te

Corrientes

PLANILLA DE ABERTURAS

1:100

6003



DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+2.20

0.80
2.20
1 IZQUIERDO/ 1 DERECHO
2

2.200.00

L PM

Una hoja abatible ciega.

Marco de madera maciza de cedro.

Hoja abatible de madera maciza de cedro.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de
esmalte sintético, color a definir por inspección. Según
caso.

Aula computación.

ABERTURA A RESTAURAR

2.
20

0.80

1.
40

0.
80

0.80

2.
65

0.87

1.74

0.87

1.74
0.87 0.87

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+2.65

1.74
2.65

1

2.650.00

N PM

Dos hoja abatibles.
Banderola superior.

Marco de madera maciza de cedro.

Hojas abatibles de madera maciza de cedro.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte
sintético, color a definir por inspección. Según caso.

SUM 2do Nivel.

ABERTURA A RESTAURAR DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+2.50

3.35
2.50

1

2.500.00

X PM

Una hoja abatible con vidrio, tres paños fijos con vidrio.
tres paños superiores fijos vidriados.

Marco de madera maciza de cedro.

Hoja abatible de madera maciza de cedro y paneles de
enchapado de madera.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
Vidrio 4mm traslucido incoloro.

PLijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras.

Hall ingreso.

ABERTURA A RESTAURAR

2.
50

0.80

0.
50

0.80 2.55

2.55

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.23

2.30
3.23

1

3.230.00

X3 PM

Tres hojas abatibles con vidrio superior.

Marco de madera maciza de cedro.

Hojas abatibles de madera maciza de cedro.

Bisagra municion de acero.
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
Vidrio 4mm traslucido incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de
esmalte sintético, color a definir por inspección. Según
caso.

Fachada P.B. - ingreso jardin

ABERTURA A RESTAURAR

3.
23

0.77

2.30

0.77 0.77

0.77 0.77 0.77
2.30

3.35

2.
00

3.35

1.
96

0.96

0.96

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+1.96

0.96
1.96
1 DERECHO
1

1.960.00

X2 PM

Una hoja abatible ciega.

Sin marco.

Hoja abatible de machihembrado de madera de cedro.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras.

Gimnasio.

ABERTURA A RESTAURAR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.

UBICACIÓN

OBRA

PROYECTO

DIBUJO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Prof. Jose Goity

SECRETARIA DE
COORDINACION Y GESTION

MINISTRO
DE EDUCACIÓN

DIRECTORA PROVINCIAL
ARQUITECTURA ESCOLAR

Abog. Maria Martin

Arq. Luciana Viñuela

Arq. Jorge Michelini

Lic. Publica Nro. 02/26 “Programa ABRE
ESCUELA - Intervención Integral - ENS N° 36:
“Mariano Moreno” (Normal Superior N° 3) -
Ciudad de Rosario - Dpto. Rosario - Provincia de
Santa Fe

Rosario - Santa Fe

Entre Ríos

La
 P

az

V
ia

m
on

te

Corrientes

PLANILLA DE ABERTURAS

1:100

6004



DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.09

2.76
3.09

1

3.090.00

X4 PM

Una hoja independiente abatible vidriada y una puerta de
doble hoja abatible vidriada.

Marco de madera maciza de cedro.

Hojas abatibles de madera maciza de cedro.

Bisagra municion de acero.
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
Vidrio 4mm traslucido incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y
tono natural en ambas caras.

Fachada P.B. - ingreso jardin

ABERTURA A RESTAURAR

3.
09

0.85

2.76

0.85 0.14 1.77
2.76

0.14 0.89 0.89

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+2.60

1.50
2.60
1 DERECHO
1

2.600.00

X PA

Una hoja abatible con vidrio, paño fijo lateral con ventana
tipo guillotina integrado y dos paños fijos superiores.

Marco de aluminio.

Hoja de aluminio con vidrio y tablero ciego inferior.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
Vidrio 4mm traslucido incoloro.

Pintura 3 manos de esmalte sintetico en tableros ciegos,
reparacion y/o reposicion de herrajes faltantes y/o
defectuosos

Hall ingreso P.B.

ABERTURA A RESTAURAR

2.
00

0.
60

0.56 0.94
1.50

2.
60

1.50

PUERTA ALUMINIO
DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+2.05

0.97
2.05
1 DERECHO
1

2.050.00

X PMet

Una hoja abatible ciega.

Marco de chapa plegada.

Bastidor de madera, hoja de chapa plegada.

Bisagra municion de acero.
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
Vidrio 3+3 incoloro con laminado translucido.

Remocion y reparacion de partes oxidadasy/o
deterioradas, masillado de imperfecciones y
3 manos de antioxido + 3 manos de esmalte sintetico
según codigo de color indicado.

Bajo escalera P.B. - Fachada

ABERTURA A RESTAURAR

2.
05

0.97

0.97

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+2.20

1.73
2.20
1 DERECHO
1

2.200.00

X2 PMet

Una hoja abatible con vidrio.

Marco de chapa plegada

Hoja abatible, estructura de caño, paneles de chapa y vidrio.
Herreria de planchuela doblada.

Bisagra municion de acero.
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
Vidrio 3+3 incoloro con laminado translucido.

Remocion y reparacion de partes oxidadasy/o deterioradas,
masillado de imperfecciones y3 manos de antioxido + 3
manos de esmalte sintetico según codigo de color indicado.

Bajo escalera P.B. - Fachada

ABERTURA A RESTAURAR

2.
20

1.73

1.73

3.
55

0.82
3.22

0.79 0.80 0.81

0.81 0.80 0.80 0.81
3.22

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.55

3.22
3.55

1

3.550.00

X3 PMet

Dos hoja abatibles y dos paños fijos vidriados
Paño fijo superior ciego.

Marco de chapa plegada.

Estructura de caño con paneles de chapa plegada y vidrio.

Bisagra municion de acero.
Manija doble balancín y bocallave  reforzado.
Cerradura de embutir p/ puerta interior, picaporte
reversible y frente de 25x215mm con terminación acero
niquelado.
Vidrio 3+3 incoloro con laminado translucido.

Remocion y reparacion de partes oxidadasy/o deterioradas,
masillado de imperfecciones y 3 manos de antioxido + 3
manos de esmalte sintetico según codigo de color indicado.

Hall 1er Piso

ABERTURA A RESTAURAR

PUERTAS METALICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.

UBICACIÓN

OBRA

PROYECTO

DIBUJO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Prof. Jose Goity

SECRETARIA DE
COORDINACION Y GESTION

MINISTRO
DE EDUCACIÓN

DIRECTORA PROVINCIAL
ARQUITECTURA ESCOLAR

Abog. Maria Martin

Arq. Luciana Viñuela

Arq. Jorge Michelini

Lic. Publica Nro. 02/26 “Programa ABRE
ESCUELA - Intervención Integral - ENS N° 36:
“Mariano Moreno” (Normal Superior N° 3) -
Ciudad de Rosario - Dpto. Rosario - Provincia de
Santa Fe

Rosario - Santa Fe

Entre Ríos

La
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az
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ia
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te
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PLANILLA DE ABERTURAS
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6005



VENTANAS MADERA
DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+2.80

1.00
1.80

8

2.801.00

AVM

Dos hojas guillotina vidriadas.

Marco de madera maciza de cedro.

Hojas guillotina de madera maciza de cedro.
Cortinas de enrollar de madera maciza de cedro, con guias
metálicas laterales.

Manijas: Latón fundido y pulido. Cierre: Medialuna de Latón
fundido y pulido. Roldanas de embutir. Cables de acero
galvanizado de 38mm. y contrapesos de hierro fundido.
Sistema completo de cinta y caja de enrollar para cortinas.

Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de
esmalte sintético, color a definir por inspección. Según
caso.

Fachada rectoria- dependencias de gimnasio.

ABERTURA A RESTAURAR

1.
80

1.00

1.
00

N. ANTEPECHO +1.00

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+2.80

1.43
1.80

1

2.801.00

BVM

Dos hojas guillotina vidriadas.

Marco de madera maciza de cedro.

Hojas guillotina de madera maciza de cedro.
Cortinas de enrollar de madera maciza de cedro, con guias
metálicas laterales.

Manijas: Latón fundido y pulido. Cierre: Medialuna de Latón
fundido y pulido. Roldanas de embutir. Cables de acero
galvanizado de 38mm. y contrapesos de hierro fundido.
Sistema completo de cinta y caja de enrollar para cortinas.

Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de
esmalte sintético, color a definir por inspección. Según
caso.

Secretaria.

ABERTURA A RESTAURAR

N. ANTEPECHO +1.00

2.
60

1.50

1.
00

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.60

1.50
2.60

42

3.601.00

DVM

Un paño fijo vidriado.
Dos hojas tipo banderola vidriadas.

Marco de madera maciza de cedro.

Hojas fijas y banderolas de madera maciza de cedro.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Sistema completo de candena y roldanas p/ apertura de banderola.
Cierre tipo chingolo de bronce platil para ventana banderola.

Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de
maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de
inperfecciónes y pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono natural en
ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte sintético, color a definir
por inspección. Según caso.

Circulacion pasillos PB. - 1er nivel - 2do nivel.

ABERTURA A RESTAURAR

N. ANTEPECHO +1.00

1.00 1.43
1.50

0.
80

0.
80

0.
80

2.
60

1.50

1.
00

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.60

1.50
2.60

25

3.601.00

EVM

Un paño fijo vidriado.
Dos hojas tipo banderola vidriadas.

Marco de madera maciza de cedro.

Hojas fijas y banderolas de madera maciza de cedro.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Sistema completo de candena y roldanas p/ apertura de banderola.
Cierre tipo chingolo de bronce platil para ventana banderola.

Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de
maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de
inperfecciónes y pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono natural en
ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte sintético, color a definir
por inspección. Según caso.

Circulacion pasillos PB - Aulas 1er nivel.

ABERTURA A RESTAURAR

N. ANTEPECHO +1.00

1.50

0.
87

0.
87

0.
87

1.
70

3.00

3.
62

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+5.30

3.00
1.70

3

5.403.60

CVM

Dos paños fijos - dos hojas tipo banderola vidriadas

Marco de madera maciza de cedro.

Hojas fijas y banderolas de madera maciza de cedro.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Sistema completo de candena y roldanas p/ apertura de banderola.
Cierre tipo chingolo de bronce platil para ventana banderola.

Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de
maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado
de inperfecciónes y pintura final con 3 manos de protección
impregnante p/ madera contra hongos y algas terminación satinada y
tono natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte
sintético, color a definir por inspección. Según caso.

Escaleras.

ABERTURA A RESTAURAR

N. ANTEPECHO +3.60

0.
83

0.
87

3.
60

3.00

1.
80

1.43

1.
00

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.

UBICACIÓN

OBRA

PROYECTO

DIBUJO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Prof. Jose Goity
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DIRECTORA PROVINCIAL
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Arq. Jorge Michelini

Lic. Publica Nro. 02/26 “Programa ABRE
ESCUELA - Intervención Integral - ENS N° 36:
“Mariano Moreno” (Normal Superior N° 3) -
Ciudad de Rosario - Dpto. Rosario - Provincia de
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1:100

6006



DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+2.10

0.60
1.10
2 DERECHO
2

2.101.00

FVM

Una hoja abatible.

Marco de madera maciza de cedro.

Hoja abatible de madera maciza de cedro.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Fallebas de acero (terminación cromo).
Reja fija incorporada a marco de madera.

.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de
esmalte sintético, color a definir por inspección. Según
caso.

Porteria - regencia.

ABERTURA A RESTAURAR

1.
10

0.60

1.
00

N. ANTEPECHO +1.00

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.50

2.00
0.80

5

3.502.70

HVM

Una hoja tipo banderola.

Marco de madera maciza de cedro.

Hoja de madera maciza de cedro.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Sistema completo de candena y roldanas p/ apertura de
banderola.
Cierre tipo chingolo de bronce platil para ventana banderola.

Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de
esmalte sintético, color a definir por inspección. Según
caso.

Gimnasio.

ABERTURA A RESTAURAR

N. ANTEPECHO +2.70

2.00

0.
80

2.
70

2.00

maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de

1.
70

1.50

1.
90

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.60

1.50
1.70

3

3.601.90

GVM

Un paño fijo vidriado.
Una hoja tipo banderola vidriada.

Marco de madera maciza de cedro.
Intervencion con marco de aluminio.
Hojas banderola de madera maciza de cedro.
Hoja de paño inferior de aluminio.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Sistema completo de candena y roldanas p/ apertura de banderola.
Cierre tipo chingolo de bronce platil para ventana banderola.

Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de
maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado
de inperfecciónes y pintura final con 3 manos de protección impregnante
p/ madera contra hongos y algas terminación satinada y tono natural en
ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte sintético, color a definir
por inspección. Según caso.

Oficina - laboratorio -aula 1er nivel

ABERTURA A RESTAURAR

N. ANTEPECHO +1.90

1.50

0.
83

0.
87

1.
90

3.
60 1.
70

2.00

1.
00

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+2.70

2.00
1.70

2

2.701.00

IVM

Un paño fijo vidriado.
Una hoja tipo banderola vidriada.

Marco de madera maciza de cedro.
Intervencion con marco de aluminio.
Hojas banderola de madera maciza de cedro.
Hoja inferior de aluminio.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Sistema completo de candena y roldanas p/ apertura de
banderola.
Cierre tipo chingolo de bronce platil para ventana banderola.

Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de
esmalte sintético, color a definir por inspección. Según
caso.

Gimnasio.

ABERTURA A RESTAURAR

N. ANTEPECHO +1.00

2.00

0.
85

0.
85

PAÑO DE ALUMINIO

2.
60

1.50

1.
00

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.60

1.50
2.60

25

3.601.00

E*VM

Dos hojas corredizas vidriadas.
Dos hojas tipo banderola vidriadas.

Marco de madera maciza de cedro.
Intervencion con marco de aluminio.
Hojas banderola de madera maciza de cedro.
Hojas corredizas de aluminio.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Sistema completo de candena y roldanas p/ apertura de banderola.
Cierre tipo chingolo de bronce platil para ventana banderola.
Aldaba de cierre para ventana corrediza de aluminio.

Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de
maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado
de inperfecciónes y pintura final con 3 manos de protección impregnante
p/ madera contra hongos y algas terminación satinada y tono natural en
ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte sintético, color a
definir por inspección. Según caso.

Aulas 1er nivel - aulas 2do nivel.

ABERTURA A RESTAURAR

N. ANTEPECHO +1.00

1.50

0.
87

0.
87

0.
87

PAÑO DE ALUMINIO

PAÑO DE ALUMINIO

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.

UBICACIÓN
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PROYECTO

DIBUJO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Prof. Jose Goity

SECRETARIA DE
COORDINACION Y GESTION

MINISTRO
DE EDUCACIÓN

DIRECTORA PROVINCIAL
ARQUITECTURA ESCOLAR

Abog. Maria Martin

Arq. Luciana Viñuela
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Rosario - Santa Fe
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DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.00

0.60
1.12

1

3.001.88

LVM

Un paño fijo vidriado.
Banderola superior vidriada.

Marco de madera maciza de cedro.

Hoja fija y banderola de madera maciza de cedro.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Cierre tipo chingolo de bronce platil para ventana.

Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de
esmalte sintético, color a definir por inspección. Según
caso.

Fachada

ABERTURA A RESTAURAR

N. ANTEPECHO +2.72

0.60

1.
12

1.
88

0.60

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.60

1.45
2.60

8

3.602.72

JVM

Una hoja tipo guillotina vidriada. Un paño fijo vidriado.
Banderola superior vidriada.

Marco de madera maciza de cedro.

Hoja fija, guillotina y banderola de madera maciza de cedro.
Cortinas de enrollar de madera maciza de cedro, con guias metálicas laterales.

Ventana guillotina: Cables de acero galvanizado de 38mm. y contrapesos de
hierro fundido. Manijas: Latón fundido y pulido. Pomelas doble contacto de acero
(terminación cromo). Apertura banderola con  sistema tijera de hierro estampado
y barra de hierro roscado con manivela.  Cierre tipo chingolo de bronce platil para
ventana. Sistema completo de cinta y caja de enrollar para cortinas.
Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas
en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/ madera contra hongos y
algas terminación satinada y tono natural en ambas caras o y pintura con 3 manos
de esmalte sintético, color a definir por inspección. Según caso.

Pinacoteca - Biblioteca - direccion 1er Nivel
SUM - Vice direccion 2do Nivel

ABERTURA A RESTAURAR

2.
60

1.45

1.
00

N. ANTEPECHO +1.00

1.45

0.
87

0.
87

0.
87

1.
70

2.00

1.
00

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+2.70

2.00
1.70

8

2.701.00

I*VM

Dos hojas corredizas vidriadas.
Una hoja tipo banderola vidriada.

Marco de madera maciza de cedro.
Intervencion con marco de aluminio.
Hoja banderola de madera maciza de cedro.
Hojas corredizas de aluminio.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Sistema completo de candena y roldanas p/ apertura de
banderola.Cierre tipo chingolo de bronce platil para
ventana banderola. Aldaba de cierre para ventana
corrediza de aluminio.
Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de
esmalte sintético, color a definir por inspección. Según
caso.

Sala de profesores -sala de reuniones - archivo - porteria
1er Nivel

ABERTURA A RESTAURAR

N. ANTEPECHO +1.00

2.00

0.
85

0.
85

Cierre tipo chingolo de bronce platil para ventana banderola.

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.60

1.25
2.60

6

3.602.72

J*VM

Una hoja tipo guillotina vidriada. Un paño fijo vidriado.
Banderola superior vidriada.

Marco de madera maciza de cedro.

Hoja fija, guillotina y banderola de madera maciza de cedro.

Ventana guillotina: Cables de acero galvanizado de 38mm. y contrapesos
de hierro fundido. Manijas: Latón fundido y pulido. Pomelas doble contacto
de acero (terminación cromo). Apertura banderola con  sistema tijera de
hierro estampado y barra de hierro roscado con manivela.  Cierre tipo
chingolo de bronce platil para ventana.
Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de
maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado
de inperfecciónes y pintura final con 3 manos de protección impregnante
p/ madera contra hongos y algas terminación satinada y tono natural en
ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte sintético, color a
definir por inspección. Según caso.

SUM 2do Nivel

ABERTURA A RESTAURAR

2.
60

1.25

1.
00

N. ANTEPECHO +1.00

1.25

0.
87

0.
87

0.
87

0.
56

0.
56

3.
60

3.
60

PAÑO DE ALUMINIO

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.

UBICACIÓN

OBRA

PROYECTO

DIBUJO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Prof. Jose Goity

SECRETARIA DE
COORDINACION Y GESTION

MINISTRO
DE EDUCACIÓN

DIRECTORA PROVINCIAL
ARQUITECTURA ESCOLAR

Abog. Maria Martin

Arq. Luciana Viñuela

Arq. Jorge Michelini

Lic. Publica Nro. 02/26 “Programa ABRE
ESCUELA - Intervención Integral - ENS N° 36:
“Mariano Moreno” (Normal Superior N° 3) -
Ciudad de Rosario - Dpto. Rosario - Provincia de
Santa Fe

Rosario - Santa Fe

Entre Ríos

La
 P

az

V
ia

m
on

te

Corrientes

PLANILLA DE ABERTURAS

1:100

6008



DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.60

1.62
2.60

12

3.601.00

OVM

Una hoja tipo guillotina vidriada. Un paño fijo vidriado.
Banderola superior vidriada.

Marco de madera maciza de cedro.

Hoja fija, guillotina y banderola de madera maciza de cedro.

Ventana guillotina: Cables de acero galvanizado de 38mm. y contrapesos
de hierro fundido. Manijas: Latón fundido y pulido. Pomelas doble contacto
de acero (terminación cromo). Sistema completo de candena y roldanas p/
apertura de banderola. Cierre tipo chingolo de bronce platil para ventana.

Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de
maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de
inperfecciónes y pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono natural en
ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte sintético, color a definir
por inspección. Según caso.

Circulación pasillo 1er Nivel

ABERTURA A RESTAURAR

N. ANTEPECHO

2.
60

1.62

1.
00

+1.00

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.60

1.70
2.10

2

3.601.50

MVM

Una hoja tipo guillotina vidriada. Un paño fijo vidriado.
Banderola superior vidriada.

Marco de madera maciza de cedro.

Hoja fija, guillotina y banderola de madera maciza de cedro.
Cortinas de enrollar de madera maciza de cedro, con guias metálicas
laterales.

Ventana guillotina: Cables de acero galvanizado de 38mm. y contrapesos
de hierro fundido. Manijas: Latón fundido y pulido. Pomelas doble contacto
de acero (terminación cromo). Sistema completo de candena y roldanas p/
apertura de banderola. Cierre tipo chingolo de bronce platil para ventana.
Sistema completo de cinta y caja de enrollar para cortinas.
Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de
maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de
inperfecciónes y pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono natural en
ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte sintético, color a definir
por inspección. Según caso.

Fachada P.B.

ABERTURA A RESTAURAR

2.
10

1.70

1.
50

N. ANTEPECHO +1.00

1.70

0.
97

0.
43

0.
70

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.60

1.70
2.60

4

3.602.72

NVM

Una hoja tipo guillotina vidriada. Un paño fijo vidriado.
Banderola superior vidriada.

Marco de madera maciza de cedro.

Hoja fija, guillotina y banderola de madera maciza de cedro.
Cortinas de enrollar de madera maciza de cedro, con guias metálicas
laterales.

Ventana guillotina: Cables de acero galvanizado de 38mm. y contrapesos
de hierro fundido. Manijas: Latón fundido y pulido. Pomelas doble
contacto de acero (terminación cromo). Sistema completo de candena y
roldanas p/ apertura de banderola. Cierre tipo chingolo de bronce platil
para ventana. Sistema completo de cinta y caja de enrollar para cortinas.
Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de
maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado
de inperfecciónes y pintura final con 3 manos de protección impregnante
p/ madera contra hongos y algas terminación satinada y tono natural en
ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte sintético, color a definir
por inspección. Según caso.

Fachada - Patios Internos.

ABERTURA A RESTAURAR

2.
60

1.70

1.
00

N. ANTEPECHO +1.00

1.70

0.
87

0.
87

0.
87

3.
60

1.62

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.60

1.62
2.60
1 IZQUIERDO/ 1 DERECHO
12

3.601.00

O*VM

Dos hojas corredizas vidriadas. Un paño fijo vidriado.
Banderola superior vidriada.

Marco de madera maciza de cedro.
Intervencion con marco de aluminio.
Hoja fija y banderola de madera maciza de cedro.
Hojas corredizas de aluminio.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo). Sistema completo
de candena y roldanas p/ apertura de banderola. Cierre tipo chingolo de
bronce platil para ventana.
Aldaba de cierre para ventana corrediza de aluminio.

Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de
maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado
de inperfecciónes y pintura final con 3 manos de protección impregnante
p/ madera contra hongos y algas terminación satinada y tono natural en
ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte sintético, color a definir
por inspección. Según caso.

Circulación pasillo 2do Nivel

ABERTURA A RESTAURAR

N. ANTEPECHO

2.
60

1.62

1.
00

+1.00

1.62

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.

UBICACIÓN

OBRA

PROYECTO

DIBUJO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Prof. Jose Goity

SECRETARIA DE
COORDINACION Y GESTION

MINISTRO
DE EDUCACIÓN

DIRECTORA PROVINCIAL
ARQUITECTURA ESCOLAR

Abog. Maria Martin

Arq. Luciana Viñuela

Arq. Jorge Michelini

Lic. Publica Nro. 02/26 “Programa ABRE
ESCUELA - Intervención Integral - ENS N° 36:
“Mariano Moreno” (Normal Superior N° 3) -
Ciudad de Rosario - Dpto. Rosario - Provincia de
Santa Fe

Rosario - Santa Fe

Entre Ríos

La
 P

az

V
ia

m
on

te

Corrientes

PLANILLA DE ABERTURAS

1:100

6009



2.
60

1.70

1.
00

Agrupada de a tres aberturas por
paño. Comparten antepecho.

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.60

1.70
2.60

91

3.601.00

PVM

Una hoja tipo guillotina vidriada. Un paño fijo vidriado.
Banderola superior vidriada.

Marco de madera maciza de cedro.

Hoja fija, guillotina y banderola de madera maciza de cedro.

Ventana guillotina: Cables de acero galvanizado de 38mm. y contrapesos
de hierro fundido. Manijas: Latón fundido y pulido. Pomelas doble contacto
de acero (terminación cromo). Apertura banderola con  sistema tijera de
hierro estampado y barra de hierro roscado con manivela.  Cierre tipo
chingolo de bronce platil para ventana.
Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de
maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado
de inperfecciónes y pintura final con 3 manos de protección impregnante
p/ madera contra hongos y algas terminación satinada y tono natural en
ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte sintético, color a definir
por inspección. Según caso.

Fachada - aulas.

ABERTURA A RESTAURAR

N. ANTEPECHO +1.00

1.
70

1.40

1.
90

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.60

1.40
1.70

12

3.601.90

QVM

Un paño fijo vidriado.
Banderola superior vidriada.

Marco de madera maciza de cedro.

Hoja fija y banderola de madera maciza de cedro.

Manijas: Latón fundido y pulido. Pomelas doble contacto de acero
(terminación cromo). Sistema completo de candena y roldanas p/ apertura
de banderola. Cierre tipo chingolo de bronce platil para ventana.

Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de
maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de
inperfecciónes y pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono natural en
ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte sintético, color a definir
por inspección. Según caso.

Sanitarios.

ABERTURA A RESTAURAR

N. ANTEPECHO +1.90

1.40

0.
83

0.
87

1.
90

1.
70

1.30

1.
90

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+3.60

1.30
1.70

5

3.601.90

Q*VM

Un paño fijo vidriado.
Banderola superior vidriada.

Marco de madera maciza de cedro.

Hoja fija y banderola de madera maciza de cedro.

Manijas: Latón fundido y pulido. Pomelas doble contacto de acero
(terminación cromo). Sistema completo de candena y roldanas p/ apertura
de banderola. Cierre tipo chingolo de bronce platil para ventana.

Vidrio 4mm transparente incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de
maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado
de inperfecciónes y pintura final con 3 manos de protección impregnante
p/ madera contra hongos y algas terminación satinada y tono natural en
ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte sintético, color a definir
por inspección. Según caso.

Sanitarios.

ABERTURA A RESTAURAR

N. ANTEPECHO +1.90

1.30

0.
83

0.
87

1.
90

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+1.80

1.48
0.90

1

1.800.90

XVM

Dos hoja abatibles.
Dos paños fijos.

Marco de madera maciza de cedro.

Hojas abatibles y paños fijos de madera maciza de cedro.

Pomelas doble contacto de acero (terminación cromo).
Fallebas de acero (terminación cromo).

Vidrio 4mm traslucido incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte
sintético, color a definir por inspección. Según caso.

Hall ingreso.

ABERTURA A RESTAURAR

N. ANTEPECHO +0.90

1.48

0.
90

0.
90

1.48

0.
86

0.
87

0.
87

1.70

0.17 1.70 0.17 1.70

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

MARCOS

ACCIONAMIENTO

HERRAJES

VIDRIOS

TERMINACIONES

HOJA

N.P.T.

NIVEL DINTEL

UBICACION

OBSERVACIONES NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA ESPESORES DE VIDRIOS Y
CANTIDADES DE ABERTURAS.
LAS MEDIDAS EXTERIORES DE LA ABERTURA SE CORRESPONDEN
CON EL VANO, NO SE CONSIDERAN PREMARCOS NI JUNTAS EN EL
DIBUJO.
LAS PUERTAS DE INGRESO A LOS LOCALES CONTARAN CON LA
SEÑALETICA CORRESPONDIENTE SEGUN INDICACION
EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Ap. dt.

Cantidad:
Giro:
Alto:                      m.
Ancho:                  m.

+1.60

1.48
0.90
-
8

1.600.30

X2VM

Paño fijo de vidrio repartido.

Marco de madera maciza de cedro.

Hoja fija de vidrio repartido con bastidor y contravidrios de
madera maciza de cedro.

-

Vidrio 4mm traslucido incoloro.

Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente.
Reposición de maderas en mal estado por piezas de
iguales características. Masillado de inperfecciónes y
pintura final con 3 manos de protección impregnante p/
madera contra hongos y algas terminación satinada y tono
natural en ambas caras o y pintura con 3 manos de esmalte
sintético, color a definir por inspección. Según caso.

Escaleras.

ABERTURA A RESTAURAR

N. ANTEPECHO +0.30

0.70

0.70

1.
30

0.
30

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO
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Todas las medidas se verificarán en obra.
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ESCUELA - Intervención Integral - ENS N° 36:
“Mariano Moreno” (Normal Superior N° 3) -
Ciudad de Rosario - Dpto. Rosario - Provincia de
Santa Fe
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DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

ESTRUCTURA

DESCRIPCION

TERMINACIONES

CERCO

OBSERVACIONES

Largo :                     ml
Alto    :                   m.2.10

1.95

UBICACION
NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA
CANTIDADES DE CERCOS. EL CONTRATISTA DEBERA
INSTALAR LOS REFUERZOS, ACCESORIOS  Y/O
EJECUTARA TODOS LOS TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA ASEGURAR
LA SOLIDEZ Y ESTBILIDAD DEL CERCO PERIMETRAL.

N.P. VEREDA +0.00

+2.10

PLANTA
Esc 1:50

VISTA FRONTAL
Esc 1:50

Reja Perimetral

Postes metalicos y bastidores existentes
conformados por planchuelas de 65mm x 6mm.
Rejas dentro de bastidor de hierro macizo
18x18mm.

HERRAJES/
ACCESORIOS

Agregado de metalica galvanizada
electrosoldada  de 2.50m de ancho x 2.00m. de
altura, con plegados para rigidizacion. Alambre
calibre N°6 (4.88mm) grilla 50mm x 200mm.

Patio sobre calles Entre Ríos y La Paz.

Sujetador metalico con bulón pasante y tuerca
autofrenante galvanizado para sujeción de malla
a parantes verticales. (3 sujetadores por poste)

+0.40N. MURETE

N.SUP REJA

Pintura ferromicacea terminación martillado en
estructura original. Soldaduras de malla tratadas
con pintura galvanizada en frio.

Cantidad: 64

H 01

2.
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40
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1.
60

1.95

1.95

0.
63

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

ESTRUCTURA

DESCRIPCION

TERMINACIONES

CERCO

OBSERVACIONES

Largo :                     ml
Alto    :                   m.2.50

1.60

UBICACION
NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA
CANTIDADES DE CERCOS. EL CONTRATISTA DEBERA
INSTALAR LOS REFUERZOS, ACCESORIOS  Y/O
EJECUTARA TODOS LOS TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA ASEGURAR
LA SOLIDEZ Y ESTBILIDAD DEL CERCO PERIMETRAL.

N.P.T.I. +0.00

+3.60

PLANTA
Esc 1:50

VISTA FRONTAL
Esc 1:50

Reja en Ventanas

Bastidores metálicos de hierro ángulo 32 x 5mm.

HERRAJES/
ACCESORIOS

Hoja de malla metalica galvanizada
electrosoldada  2.50m de ancho x 2.00m. de
altura, con plegados para rigidizacion. Alambre
calibre N°6 (4.88mm) grilla 50mm x 200mm.

Ver planos 4001 a 4003

Planchuelas de soportes de 50x50mm con
tirafondo antibandálico. 8 soportes por reja.

+1.00N. ANTEPECHO

N.SUP REJA

Pintura ferromicacea terminación martillado en
estructura original. Soldaduras de malla tratadas
con pintura galvanizada en frio.

Cantidad: 91

H 02
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DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

ESTRUCTURA

DESCRIPCION

TERMINACIONES

CERCO

OBSERVACIONES

Largo :                     ml
Alto    :                   m.1.60

1.30

UBICACION
NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA
CANTIDADES DE CERCOS. EL CONTRATISTA DEBERA
INSTALAR LOS REFUERZOS, ACCESORIOS  Y/O
EJECUTARA TODOS LOS TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA ASEGURAR
LA SOLIDEZ Y ESTBILIDAD DEL CERCO PERIMETRAL.

N.P.T.I. +0.00

+3.60

PLANTA
Esc 1:50

VISTA FRONTAL
Esc 1:50

Reja en Ventanas

Bastidores metálicos de hierro ángulo 32 x 5mm.

HERRAJES/
ACCESORIOS

Ver planos 4001 a 4003

Planchuelas de soportes de 50x50mm con
tirafondo antibandálico. 8 soportes por reja.

+1.90N. ANTEPECHO

N.SUP REJA

Pintura ferromicacea terminación martillado en
estructura original. Soldaduras de malla tratadas
con pintura galvanizada en frio.

Cantidad: 16
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DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

ESTRUCTURA

DESCRIPCION

TERMINACIONES

CERCO

OBSERVACIONES

Largo :                     ml
Alto    :                   m.1.60

2.90

UBICACION
NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA
CANTIDADES DE CERCOS. EL CONTRATISTA DEBERA
INSTALAR LOS REFUERZOS, ACCESORIOS  Y/O
EJECUTARA TODOS LOS TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA ASEGURAR
LA SOLIDEZ Y ESTBILIDAD DEL CERCO PERIMETRAL.

N.P.T.I. +0.00

+3.60

PLANTA
Esc 1:50

VISTA FRONTAL
Esc 1:50

Reja en Ventanas

Bastidores metálicos de hierro ángulo 32 x 5mm.

HERRAJES/
ACCESORIOS

Ver planos 4001 a 4003

Planchuelas de soportes de 50x50mm con
tirafondo antibandálico. 8 soportes por reja.

+1.90N. ANTEPECHO

N.SUP REJA

Pintura ferromicacea terminación martillado en
estructura original. Soldaduras de malla tratadas
con pintura galvanizada en frio.

Cantidad: 3

H 04
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DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

ESTRUCTURA

DESCRIPCION

TERMINACIONES

CERCO

OBSERVACIONES

Largo :                     ml
Alto    :                   m.1.60

1.90

UBICACION
NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA
CANTIDADES DE CERCOS. EL CONTRATISTA DEBERA
INSTALAR LOS REFUERZOS, ACCESORIOS  Y/O
EJECUTARA TODOS LOS TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA ASEGURAR
LA SOLIDEZ Y ESTBILIDAD DEL CERCO PERIMETRAL.

N.P.T.I. +0.00

+3.60

PLANTA
Esc 1:50

VISTA FRONTAL
Esc 1:50

Reja en Ventanas

Bastidores metálicos de hierro ángulo 32 x 5mm.

HERRAJES/
ACCESORIOS

Ver planos 4001 a 4003

Planchuelas de soportes de 50x50mm con
tirafondo antibandálico. 8 soportes por reja.

+1.90N. ANTEPECHO

N.SUP REJA

Pintura ferromicacea terminación martillado en
estructura original. Soldaduras de malla tratadas
con pintura galvanizada en frio.

Cantidad: 8

H 05
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HERRERIAS

Hoja de malla metalica galvanizada
electrosoldada  2.50m de ancho x 2.00m. de
altura, con plegados para rigidizacion. Alambre
calibre N°6 (4.88mm) grilla 50mm x 200mm.

Hoja de malla metalica galvanizada
electrosoldada  2.50m de ancho x 2.00m. de
altura, con plegados para rigidizacion. Alambre
calibre N°6 (4.88mm) grilla 50mm x 200mm.

Hoja de malla metalica galvanizada
electrosoldada  2.50m de ancho x 2.00m. de
altura, con plegados para rigidizacion. Alambre
calibre N°6 (4.88mm) grilla 50mm x 200mm.

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

NOTA

PLANO

ESCALA

Todas las medidas se verificarán en obra.

UBICACIÓN

OBRA

PROYECTO

DIBUJO

DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Prof. Jose Goity

SECRETARIA DE
COORDINACION Y GESTION

MINISTRO
DE EDUCACIÓN

DIRECTORA PROVINCIAL
ARQUITECTURA ESCOLAR

Abog. Maria Martin

Arq. Luciana Viñuela

Arq. Jorge Michelini

Lic. Publica Nro. 02/26 “Programa ABRE
ESCUELA - Intervención Integral - ENS N° 36:
“Mariano Moreno” (Normal Superior N° 3) -
Ciudad de Rosario - Dpto. Rosario - Provincia de
Santa Fe
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Bastidores metálicos de hierro ángulo 32 x 5mm.

estructura original. Soldaduras de malla tratadas

DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

ESTRUCTURA

DESCRIPCION

TERMINACIONES

CERCO

OBSERVACIONES

Largo :                     ml
Alto    :                   m.2.50

1.40

UBICACION
NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA
CANTIDADES DE CERCOS. EL CONTRATISTA DEBERA
INSTALAR LOS REFUERZOS, ACCESORIOS  Y/O
EJECUTARA TODOS LOS TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA ASEGURAR
LA SOLIDEZ Y ESTBILIDAD DEL CERCO PERIMETRAL.

N.P.T.I. +0.00

+3.60

PLANTA
Esc 1:50

VISTA FRONTAL
Esc 1:50

Reja en Ventanas

Bastidores metálicos de hierro ángulo 32 x 5mm.

HERRAJES/
ACCESORIOS

Ver planos 4001 a 4003

Planchuelas de soportes de 50x50mm con
tirafondo antibandálico. 8 soportes por reja.

+1.00N. ANTEPECHO

N.SUP REJA

Pintura ferromicacea terminación martillado en
estructura original. Soldaduras de malla tratadas
con pintura galvanizada en frio.

Cantidad: 43
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DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

ESTRUCTURA

DESCRIPCION

TERMINACIONES

CERCO

OBSERVACIONES

Largo :                     ml
Alto    :                   m.0.70

1.40

UBICACION
NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA
CANTIDADES DE CERCOS. EL CONTRATISTA DEBERA
INSTALAR LOS REFUERZOS, ACCESORIOS  Y/O
EJECUTARA TODOS LOS TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA ASEGURAR
LA SOLIDEZ Y ESTBILIDAD DEL CERCO PERIMETRAL.

N.P.T.I. +0.00

+3.60

PLANTA
Esc 1:50

VISTA FRONTAL
Esc 1:50

Reja en Ventanas

Bastidores metálicos de hierro ángulo 32 x 5mm.

HERRAJES/
ACCESORIOS

Ver planos 4001 a 4003

Planchuelas de soportes de 50x50mm con
tirafondo antibandálico. 8 soportes por reja.

N.SUP REJA

Pintura ferromicacea terminación martillado en
estructura original. Soldaduras de malla tratadas
con pintura galvanizada en frio.

Cantidad: 8

H 06*
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DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

ESTRUCTURA

DESCRIPCION

TERMINACIONES

CERCO

OBSERVACIONES

Largo :                     ml
Alto    :                   m.2.50

1.40

UBICACION
NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA
CANTIDADES DE CERCOS. EL CONTRATISTA DEBERA
INSTALAR LOS REFUERZOS, ACCESORIOS  Y/O
EJECUTARA TODOS LOS TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA ASEGURAR
LA SOLIDEZ Y ESTBILIDAD DEL CERCO PERIMETRAL.

N.P.T.I. +0.00

+3.60

PLANTA
Esc 1:50

VISTA FRONTAL
Esc 1:50

Reja en Ventanas

Bastidores metálicos de hierro ángulo 32 x 5mm.

HERRAJES/
ACCESORIOS

Ver planos 4001 a 4003

Planchuelas de soportes de 50x50mm con
tirafondo antibandálico. 8 soportes por reja.

+1.00N. ANTEPECHO

N.SUP REJA

Pintura ferromicacea terminación martillado en
estructura original. Soldaduras de malla tratadas
con pintura galvanizada en frio.

Cantidad: 50
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DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

ESTRUCTURA

DESCRIPCION

TERMINACIONES

CERCO

OBSERVACIONES

Largo :                     ml
Alto    :                   m.1.60

1.30

UBICACION
NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA
CANTIDADES DE CERCOS. EL CONTRATISTA DEBERA
INSTALAR LOS REFUERZOS, ACCESORIOS  Y/O
EJECUTARA TODOS LOS TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA ASEGURAR
LA SOLIDEZ Y ESTBILIDAD DEL CERCO PERIMETRAL.

N.P.T.I. +0.00

+3.60

PLANTA
Esc 1:50

VISTA FRONTAL
Esc 1:50

Reja en Ventanas

Bastidores metálicos de hierro ángulo 32 x 5mm.

HERRAJES/
ACCESORIOS

Ver planos 4001 a 4003

Planchuelas de soportes de 50x50mm con
tirafondo antibandálico. 8 soportes por reja.

+1.90N. ANTEPECHO

N.SUP REJA

Pintura ferromicacea terminación martillado en
estructura original. Soldaduras de malla tratadas
con pintura galvanizada en frio.

Cantidad: 4

H 08
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DENOMINACIÓN

CANTIDAD

MEDIDAS

ESTRUCTURA

DESCRIPCION

TERMINACIONES

CERCO

OBSERVACIONES

Largo :                     ml
Alto    :                   m.2.50

1.52

UBICACION
NOTA:   EL CONTRATISTA VERIFICARA
CANTIDADES DE CERCOS. EL CONTRATISTA DEBERA
INSTALAR LOS REFUERZOS, ACCESORIOS  Y/O
EJECUTARA TODOS LOS TRABAJOS
COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA ASEGURAR
LA SOLIDEZ Y ESTBILIDAD DEL CERCO PERIMETRAL.

N.P.T.I. +0.00

+3.60

PLANTA
Esc 1:50

VISTA FRONTAL
Esc 1:50

Reja en Ventanas

Bastidores metálicos de hierro ángulo 32 x 5mm.

HERRAJES/
ACCESORIOS

Ver planos 4001 a 4003

Planchuelas de soportes de 50x50mm con
tirafondo antibandálico. 8 soportes por reja.

+1.00N. ANTEPECHO

N.SUP REJA

Pintura ferromicacea terminación martillado en
estructura original. Soldaduras de malla tratadas
con pintura galvanizada en frio.

Cantidad: 24

H 09
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HERRERIAS

Hoja de malla metalica galvanizada
electrosoldada  2.50m de ancho x 2.00m. de
altura, con plegados para rigidizacion. Alambre
calibre N°6 (4.88mm) grilla 50mm x 200mm.

Hoja de malla metalica galvanizada
electrosoldada  2.50m de ancho x 2.00m. de
altura, con plegados para rigidizacion. Alambre
calibre N°6 (4.88mm) grilla 50mm x 200mm.

Hoja de malla metalica galvanizada
electrosoldada  2.50m de ancho x 2.00m. de
altura, con plegados para rigidizacion. Alambre
calibre N°6 (4.88mm) grilla 50mm x 200mm.

Hoja de malla metalica galvanizada
electrosoldada  2.50m de ancho x 2.00m. de
altura, con plegados para rigidizacion. Alambre
calibre N°6 (4.88mm) grilla 50mm x 200mm.

Hoja de malla metalica galvanizada
electrosoldada  2.50m de ancho x 2.00m. de
altura, con plegados para rigidizacion. Alambre
calibre N°6 (4.88mm) grilla 50mm x 200mm.

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR
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Todas las medidas se verificarán en obra.
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Santa Fe
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