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• GENERALIDADES 

Los trabajos que deban llevarse a cabo, se ejecutarán en un todo de acuerdo a los Pliegos de 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

Las especificaciones de los rubros e ítems del presupuesto, tendrán plena validez para la 

ejecución de los trabajos, pasando a completar los del presente Pliego. 

La Contratista será responsable de la ejecución de la totalidad de la obra, de acuerdo al buen arte 

de la construcción, debiendo verificar todos los datos, cálculos y detalles que se especifiquen. 

Cuando a su criterio verifique error en algún dato, deberá comunicarlo por escrito a la Inspección, 

con las pruebas, documentación y detalles que correspondan para su evaluación, y nueva orden 

por escrito de la Resolución. 

La Contratista deberá proveer agua de construcción provisoria hasta ejecutar las redes definitivas 

de proyecto, llevando cañería de alimentación al sector de obra. La Contratista deberá efectuar los 

estudios correspondientes para determinar si el agua existente en la zona de ejecución de la obra 

es apta para realizar todos los trabajos a los cuáles se refiere este pliego y para el consumo 

humano en relación a lo establecido en el Decreto 911/96 sobre Higiene y Seguridad en la 

Construcción. 

De no resultar compatible para los usos indicados, deberá implementar los medios que 

correspondan para asegurar ambas provisiones de agua (de construcción y para el consumo 

humano) a fin de evitar vicios de construcción y perjuicio a la salud de cualquier persona que 

trabaje o permanezca, sea temporal o permanentemente, en la obra durante ejecución su 

ejecución. 

Para la alimentación de fuerza motriz, se adoptará similar criterio que para agua, instalando un 

tablero de obra con las protecciones necesarias reglamentarias.  

Este deberá estar a una altura mínima de 1,40 m. sobre nivel de terreno natural, protegido con 

tablero con puerta y llave. 

Tanto la red provisoria de agua como la red de alimentación eléctrica deberán ser revisadas 

quincenalmente. 

Entrega de Documentación e Inicio de Obra 

La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra 15 (quince) días, después de firmado el 

contrato la siguiente documentación Técnica, a saber: 

a- Estudio de Suelo 

b- Memoria de Cálculo de la estructura de Hormigón Armado y metálica. 

La Contratista deberá ejecutar a su costo, la Memoria de Cálculo Estructural a fin de 

efectuar el diseño definitivo de la estructura independiente a ejecutar en toda la obra. La 

Memoria de Cálculo Estructural estará compuesta por: Memoria Descriptiva, Esquema 

Estructural, Análisis Estructural, Cálculo de Solicitaciones y Predimensionado. En caso de 

intervenir sobre una estructura existente también se incluirá la verificación previa de la 

misma en todos sus elementos, vigas, columnas, losas, bases. 
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Pliego Ejecutivo. (la contratista deberá elaborar el mismo en base a la documentación 

presentada para la licitación). 

 

• DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITACIONES Y PROYECTO EJECUTIVO. 

Generalidades 

Serán por cuenta del Contratista la preparación del total de Planos, Planillas, y documentos 

escritos que la obra requiera. Los Planos serán ejecutados en archivo .DWG (versión 2006 en 

adelante), cumplimentando los contenidos, tamaños, carátulas, etc. reglamentados en cada caso 

o lo solicitado en los Pliegos.  

Se entregarán Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitación requiera.  

Deberán ir firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente al Contratista, 

según lo exija cada Repartición o Empresa Prestataria de Servicios.  

PLANOS Y DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITACIONES 

PLANOS DE EDIFICACIÓN (Municipales):  

La confección de los Planos de Edificación, la presentación y completado de todos los trámites, 

que en cumplimiento del Código de la Edificación local sean solicitados, estarán a cargo del 

Contratista previa presentación para su aprobación por el Organismo de Supervisión que actuará 

en carácter de Comitente.  

A tales efectos el Contratista presentará a esta repartición todos los planos que confeccione según 

las exigencias del Código de la Edificación (CE) y los firmará como constructor y calculista.  

Si correspondiera, prepararía los Planos de Demolición.   

 

PLANOS DE OBRA O PROYECTO EJECUTIVO: 

LA DESCRIPCIÓN QUE SIGUE ES UNA GUIA A TENER EN CUENTA PARA EL LISTADO DE 

LAS TAREAS DE LA OBRA A REALIZAR. 

ESTAS TAREAS DEBERÁN SEGUIR EL MISMO ORDEN EN LA PLANILLA DE CÓMPUTO Y 

PRESUPUESTO, DE ESTA MANERA SE CARGARÁN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA 

UNIDAD EJECUTORA PARA EL CONTROL DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS.  

ASIMISMO, SE DESARROLLA LA SIGUIENTE ESPECIFICACIÓN A MANERA DE EJEMPLO DE 

ESAS TAREAS EN LAS CUALES SE DESTACAN LA RESPONSABILIDAD DEL 

CONSTRUCTOR, LA IDONEIDAD DE LA MANO DE OBRA Y LA EXPLICITACIÓN DE LA 

CALIDAD MÍNIMA DE LOS MATERIALES A EMPLEAR.  

LAS CONTRADICCIONES QUE PUEDAN OBSERVARSE EN LA DOCUMENTACIÓN ENTRE 

LOS PLANOS ARQUITECTURA Y EL RESTO DE LOS PLANOS DE ESTRUCTURA E 

INSTALACIONES, SE RESOLVERÁN PRIORIZANDO LA ARQUITECTURA.  

LOS PLANOS SON MODELOS EN ESCALA, ES DECIR, SON UNA FORMA DE 

REPRESENTACIÓN DEL OBJETO DEFINITIVO.  
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EL CONCEPTO DE LO QUE SE DESEA LOGRAR CON EL EDIFICIO TERMINADO, ES EL QUE 

SE EXPRESA EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA. 

El Contratista deberá preparar con la debida anticipación y presentar para su aprobación al 

Organismo de Supervisión, los planos del Proyecto Ejecutivo (Planos de Obra) que requiera la 

obra y que a continuación se detallan: 

Plano de Relevamiento y Plano de Obrador:  

Cuando fuera solicitado en las Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista realizará el 

plano de Relevamiento Planialtimétrico del Terreno, atendiendo las disposiciones del presente 

pliego. 

En todos los casos que así corresponda o se solicite en el PETP, deberá presentar a aprobación 

de la Inspección un Plano del Obrador con indicación de vallados, accesos, protecciones, casillas, 

baños  

Químicos u otros, depósitos, etc., con especificación de los materiales previstos e indicación de 

las instalaciones provisorias de agua, iluminación y fuerza motriz, con esquema unifilar y 

topográfico del tablero de luz de obra si la importancia de estas instalaciones así lo justificara. 

Fundaciones:  

Estudio de suelos, justificación del tipo de fundación adoptada, esquema estructural y memoria de 

cálculo completa, planos generales de replanteo y de detalle, planillas, especificación del 

hormigón, del acero o de los materiales que se han de utilizar. 

Estructuras:  

Esquema estructural y memoria de cálculo, planos generales, de replanteo (1:50) y de detalle, 

planillas de armaduras, cómputo métrico, especificación del hormigón, del acero y/o de los 

materiales que se han de utilizar, planos de “ingeniería de detalle” para estructuras metálicas, u 

otras estructuras especiales. 

En lo referido a las estructuras, en cimentaciones y/o en elevación, la documentación se ha de 

corresponder integralmente a las prescripciones que estipula el CIRSOC respecto a 

documentación   técnica inicial. 

Arquitectura y Detalles:  

Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50, plantas de todos los niveles y techos, cortes, 

corte-vistas, fachadas, etc.), Planos de detalles y planillas de locales, planos de montajes y de 

apuntalamientos o andamiajes si fuese necesario o requerido por la Inspección de Obra. Se 

deberán presentar como mínimo los siguientes planos, con medidas y cotas de nivel verificadas 

según Relevamiento Planialtimétrico previo: 

Planta general 1:100: con ubicación de los ejes de replanteos principales y auxiliares, indicación 

de siluetas informativas de lo existente y a construir, etapas, niveles, juntas de dilatación, etc. 

 

Plantas a escala 1: 50 (Replanteos): PB, Pisos Altos y Planta de Techos, según corresponda a 

la obra, perfectamente acotados y con los niveles de los pisos terminados. 
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Se indicarán paredes y muros diferenciados según materiales o espesores, incluyendo columnas, 

tabiques o pilares estructurales, proyecciones de aleros, vigas u otras estructuras, aberturas en 

general con indicación del modo de abrir, nomenclatura de los locales y carpinterías, acotaciones 

de locales, paredes, ubicación y filo de aberturas, indicación de cambios de solados, solias, 

umbrales y alféizares. 

Niveles de piso terminado, con indicación de los desniveles en corte, etc.  

En Techos o Azoteas se aclararán materiales, juntas de dilatación, pendientes, cotas de nivel de 

cargas, cumbreras, etc., medidas de desagües, canaletas, babetas, conductos de ventilación, 

Tanques de agua, Salas de Maquinas, etc.   

 

Cortes a escala 1:50: Se preverán 4 generales y 2 cortes particularizados. Se indicarán cotas de 

nivel de pisos, antepechos, dinteles, apoyos de estructuras, espesores de entrepisos, 

características de los elementos constitutivos (cielorrasos, losas, contrapisos, solados, etc.). 

Acotaciones e indicación de materiales para techos inclinados (canaletas, babetas, sellados, 

material de cubiertas, aislaciones, estructuras, etc.)  

 

Fachadas Principales, Vistas de fachadas internas, Contrafrentes, etc.: Debidamente 

acotadas, con indicación de materiales, terminaciones, detalles ornamentales, buñas, resaltos, 

etc., si los hubiere. 

 

Detalles constructivos: A escala 1:10 ó 1:5, para proporcionar una completa descripción 

constructiva de los distintos elementos componentes del proyecto, y de todos aquellos que 

particularmente requiriera el Organismo de Supervisión, según su criterio. (Según la obra de que 

se trate, se requerirán Detalles de Fundaciones, Capas Aisladoras, Escalones, Umbrales, 

Antepechos, Dinteles, Encadenados, Entrepisos, Balcones, Azoteas, Aislaciones térmicas, 

acústicas e hidrófugas, Techos especiales, canaletas, babetas, etc., además de los necesarios 

para determinadas instalaciones como ser:  Bases de Máquinas, Sumideros, Cámaras, 

Interceptores, Tanques, Gabinetes de medidores, Conductos de humos, Ventilaciones, etc.) 

 

NOTA 1:  

Para la correcta definición de los Niveles de Piso Terminado en el Replanteo de las Plantas Bajas, 

el Contratista deberá elaborar y adjuntar un Plano de Niveles donde consten los niveles de 

Cordones de Vereda hacia donde acudan los desagües pluviales, el proyecto particular de los 

mismos desde las áreas más alejadas, con dimensiones y pendientes de canales o cunetas, 

diámetros y acotaciones del intradós de cañerías, cotas de Bocas de Desagüe proyectadas, las 

cotas y pendientes previstas para pisos exteriores e interiores, cotas de terreno absorbente, etc. 

Para el proyecto y elaboración de los Planos de Detalle de las Capas Aisladoras y Fundaciones 

deberá contarse igualmente con este Plano de Niveles aprobado. 
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NOTA 2:  

El Contratista preparará como muestras los tableros necesarios con los materiales a emplear en 

las obras los cuales deberán responder a lo especificado en el Pliego y al Presupuesto contratado. 

Estas muestras deben ser aprobadas por la Inspección de Obra antes de su incorporación a obra 

y deberán conservarse en buen estado hasta la finalización de los trabajos para su necesaria 

verificación con lo realmente colocado en obra. 

 

Carpinterías en general de Aluminio, Metálicas, de  Madera y Muebles: Planos y/o Planillas de 

carpinterías a escala 1:20 (indicando planta y elevación, corte, tipo, dimensiones, cantidad, modo 

de abrir, materiales, espesores, descripción de tipos y modelos de herrajes con el agregado de 

catálogos de referencia, accesorios, etc.) y planos de taller, incluyendo los detalles constructivos a 

escala 1:1, con indicación de los encuentros entre sus distintas partes constitutivas y los modos de 

unirse en todos sus contornos, con otros elementos y/o materiales donde deban emplazarse, 

debiendo señalarse además el modo de medirlas. 

 

Instalaciones sanitarias e instalación de servicio contra incendio: Planos generales, memoria 

de cálculo, planos de replanteo y de detalle, folletos explicativos, manuales de uso, planillas, etc. 

Toda esta documentación deberá adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes 

respectivos.  

 

Instalación Eléctrica, iluminación, fuerza motriz, telefonía, cableado estructurado: Planos 

generales, memoria de cálculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topográfico y  

unifilar de tableros, folletos explicativos, manuales de uso, etc. Toda esta documentación deberá 

adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes respectivos.   

 

Instalaciones Termomecánicas, calefacción / refrigeración:  Balance térmico, fundamentación 

de la propuesta, planos generales, memoria de cálculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, 

esquemas topográfico y unifilar de tableros, folletos explicativos, instructivos, manuales de uso, 

etc.; toda esta documentación deberá adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes 

respectivos. 

Este listado es sólo indicativo y podrá ser modificado y/o ampliado en el pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares o por la Inspección de Obra, la que podrá requerir que se 

agregue a su simple criterio la documentación necesaria para hacer enteramente comprensible el 

proyecto o el proceso de construcción de la obra.  

 

Carátulas: 

Las carátulas para planos se basarán en el tamaño de hoja A4, para su doblado (210x297 mm).   
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Se ajustarán a los siguientes requerimientos: 

En el ángulo inferior derecho del plano, se ubicará el rótulo de la Empresa Contratista con una 

medida no superior a los 175 x 120 mm.  

Contendrá: Nombre de la Empresa - Dirección y teléfonos – Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del 

obrador) 

Designación del Plano --Nivel --Descripción -- Detalle -- etc. 

Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y Nº;  fuentes de 25 mm de altura). Fecha-Dibujante-

Visado (del  Profesional responsable de la Empresa)-Archivo NºR  

En el ángulo inferior izquierdo del rotulo se dejará un cuadro de 47 x 17 mm para uso del 

Organismo de Supervisión. 

Sobre el Rótulo se ubicará un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual se incluirán los 

siguientes datos: Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliación, etc.).Nivel: (Inicial, Primario, Medio, 

Superior). 

Licitación Nº: R - Expediente Nº: R - Nº de Obra: ... - Establecimiento: Escuela NºR - Nombre   

Dirección: ........ - Tel.: ................. 

Finalmente se ubicará el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se indicará Nº de Revisión, 

fecha, Objeto o Detalle, fechas de presentación y aprobación. 

En el plano se emplearán “nubes”, destacando los cambios y /o actualizaciones. 

Los planos serán dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su generalidad, las  

siguientes escalas: 

Planos generales: 1:100  -  Planos de replanteo: 1:50  - Planos de detalles: 1:20 / 1:10 / 1:5 / 1:1 

 

Calidad del proyecto ejecutivo: 

Se aclara muy especialmente que el Organismo de Supervisión exigirá que los planos que se 

presenten para su aprobación, posean tanto en su “elaboración”, como particularmente en sus 

“contenidos”, un alto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos licitados 

requieren de la Empresa Contratista.   

La documentación gráfica que integra la documentación licitatoria, se deberá considerar como de 

“Proyecto”, razón por la cual es obligación del Contratista la completa elaboración del Proyecto 

Ejecutivo, siguiendo los lineamientos proporcionados en dicha documentación gráfica y 

completándola con lo que se haya definido en las Especificaciones Técnicas Particulares. Para los 

planos de Obra (Replanteos) y los planos “Conforme a Obra”, se exigirá su presentación en 

Autocad así como la entrega de soporte magnético para su archivado. 

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad que se estipulan 

para la realización de la Documentación del Proyecto Ejecutivo, el Organismo de 

Supervisión presumirá incapacidad técnica de la Empresa y podrá contratar la realización 

de esta documentación a terceros, con cargo a la Empresa. 
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Trámite y aprobación de los planos del Proyecto Ejecutivo: 

Será obligación del Contratista, a partir de recibir la notificación sobre la adjudicación de las obras, 

encarar según corresponda, el relevamiento planialtimétrico del terreno y el ensayo de suelos.  

Igualmente deberá encarar con la premura y anticipación requeridas (previendo tiempos de 

aprobación), la ejecución de los planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir debidamente con las 

fechas que específicamente queden determinadas en el Plan de Trabajos, atendiendo que no 

serán computadas en los plazos, las demoras surgidas por la corrección de las observaciones que 

resultara necesario  formular. 

De cada plano que se ejecute, se harán las presentaciones necesarias, siempre constatadas por 

“Nota de Presentación”, fechada, ante el Organismo de Supervisión, Departamento de Proyectos, 

entregando dos (2) copias para su revisión. Terminado el trámite, una de ellas quedará en poder 

de la Empresa y la otra quedará para el Organismo de Supervisión. 

En ambas copias se deberán indicar las observaciones que pudiera merecer la presentación y 

según su importancia el Departamento de Proyectos podrá optar entre: solicitar una nueva 

presentación indicando “Corregir y presentar nuevamente”; aprobar indicando “Aprobado con 

Correcciones”; o finalmente aprobarlo como: “Plano Aprobado Apto para Construir”.  

 

El Contratista no podrá ejecutar ningún trabajo sin la previa constancia por “Nota de 

Revisión de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la 

conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa aclaración y/o descripción de 

las mismas) o con calificación de “Apto para Construir”.  

 

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podrán ser rechazados y mandados a retirar 

o demoler por la Inspección sin derecho a reclamación alguna.  

De los planos aprobados para construir el Contratista deberá entregar a la Inspección con 

constancia por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) días hábiles siguientes, cuatro (4) copias 

actualizadas, con indicación de la fecha de aprobación y soporte digitalizado en disco flexible o 

CD. 

El Departamento de Proyectos deberá en todos los casos expedirse por “Nota de Revisión de 

Planos”, dejando constancia de las observaciones que pudieran corresponder.   

Para las instalaciones que requieran la intervención de reparticiones oficiales y/o empresas 

prestatarias de servicios, se exigirá la previa aprobación de los planos de cada especialidad, antes 

de la iniciación de los correspondientes trabajos.  

 

Planos municipales, derechos, tasas y sellados 

La Contratista deberá observar fielmente las disposiciones contenidas en el Reglamento de 

Edificaciones Privadas de la Municipalidad o Comuna correspondiente, o lo estipulado en el 

digesto, resoluciones y/o disposiciones que está haya adoptado y se encuentre vigente, respecto 
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de la presentación de planos y autorizaciones para ejecutar obras dentro de su ejido, vigentes a la 

fecha. 

Asimismo la Contratista tendrá a su cargo el costo de todos los derechos,  tasas y/o sellados, que 

implique la tramitación y posterior aprobación del trámite antes citado u otro referido a la 

construcción del edificio. 
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1 TRABAJOS PRELIMINARES 

1.01 LIMPIEZA DEL TERRENO, DESMALEZAMIENTO, RETIRO DE ÁRBOLES Y BASURA  

El Comitente hará entrega del terreno en el estado en que se encuentra actualmente, por lo que la 

contratista deberá realizar una visita al mismo a los fines de evaluar los costos de estos trabajos.  

Antes de iniciar la obra, el contratista descombrará, descuajará, desbrozará, destroncará y 

fumigará malezas, cuevas y hormigueros que existen en el terreno. Si hubiera pozos negros, se 

desagotarán previamente y se desinfectarán a medida que se vayan cegando con tierra apisonada 

y capas alternadas de cal viva. Se procederá a la extracción de la maleza  existente en el mismo y 

la limpieza de la basura que se encuentra depositada de cualquier tipo, que exista dentro de los 

límites del predio, o de las demoliciones anteriores que hayan quedado en el lugar. 

En caso de ser necesario y antes de proceder al destronque o corte de cualquier árbol existente 

en el terreno donde se ejecute la obra, la Contratista solicitará autorización por escrito a la 

Inspección de Obra, teniendo en cuenta el criterio general de conservar en buen estado las 

especies. La Contratista deberá velar por el mantenimiento de las especies arbóreas que se 

encuentran en el terreno, en caso de deteriorarse o extraerse alguna de ella que no corresponda, 

deberá ser repuesta con el equivalente a la cantidad de cinco árboles por cada árbol perdido. Los 

mismos deberán ser de la misma especie y contar con más de tres años de vida. 

Se extraerán los árboles presentes en el mismo, que se encuentran ubicados en el espacio de 

ocupación del proyecto y todos los arbustos vecinos, no debiendo quedar ninguno. A los fines de 

la extracción de los árboles se procederá a su corte en secciones desde la copa y posterior 

desenraizamiento, asegurando su total extracción, por lo que se ejecutará un pozo de 

aproximadamente de 1 m de radio alrededor del tronco o lo que fuese necesario. El radio de 

excavación alrededor del tronco es a los fines de asegurar su total extracción, sin que queden en 

el lugar raíces pérdidas. Una vez finalizados estos trabajos el contratista procederá al retiro al 

exterior de todos los desechos resultantes de cada uno de ellos, dejando el terreno limpio y en 

condiciones óptimas para las ejecuciones posteriores. 

 

1.02 OBRADOR, OFICINA TÉCNICA Y SANITARIOS DEL PERSONAL 

La oficina, depósito y baño (químico) para el obrador serán ubicados de común acuerdo con la 

Inspección de la Obra y en ningún caso interrumpirán o molestarán el normal desarrollo de las 

actividades del establecimiento educativo. 

Será condición fundamental que la instalación y puesta en funcionamiento del obrador en su 

totalidad sea previa a la aprobación del replanteo de la obra y en ningún caso será permitido el 

uso de locales existentes y propios de la escuela. 

Se ejecutará el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales, considerando para 

su ubicación los accesos para vehículos de carga y descarga.  
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El Obrador deberá contar con un depósito para materiales, herramientas y equipos, como así 

también los espacios destinados al uso del personal de obra que sea necesario  Además contará 

con un lugar de acopio de  varillas de hierro bajo cubierta, para evitar oxidación. 

Conjuntamente a la firma del Acta de Iniciación de los Trabajos, la Inspección indicará al 

Contratista un lugar para que éste construya un local destinado al funcionamiento de la 

Inspección. Este podrá ser de tipo prefabricado. El local reunirá condiciones mínimas de higiene y 

habitabilidad. El Contratista lo construirá siguiendo las indicaciones que le imparta la Inspección. 

La seguridad, el cuidado, la limpieza y conservación del local, como la provisión de los elementos 

que se indican en el párrafo siguiente, será por cuenta del Contratista quien deberá considerarlo 

dentro de los gastos generales de la propuesta. 

La Contratista deberá proveer el siguiente equipamiento para uso en obra: botiquín de primeros 

auxilios y un matafuego CO2 de 5kg.  

La obra, deberá permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Al final de cada jornada se 

organizarán y acomodarán los elementos usados y semanalmente se realizará una limpieza 

profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a efectuar el reacopio de 

materiales, organización del obrador, revisión de equipos, mantenimiento y revisión de 

encofrados, andamios, vallas, etc. 

La limpieza final de obra se realizará a la terminación de los trabajos, quedando el último 

certificado retenido hasta que la Inspección apruebe la obra. Esta limpieza final incluye encerado 

de pisos, limpieza de vidrios, limpieza de sanitarios, lavado de veredas perimetrales y exteriores, 

terreno, cubierta de techos, canaletas pluviales, tanques de reserva, etc. 

 

1.03 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DEL CARTEL DE OBRA 

La Contratista proveerá e instalará el cartel de obra en cada uno de los establecimientos a 

intervenir. El diseño del mismo será entregado por la inspección quien a su vez indicará el sitio en 

el cual se colocará. 

Cada cartel se ejecutará en lona frontiligth de alta resistencia – impresión full color sobre bastidor 

de tubos de hierro, la medida final es de 0,75 x 1.50m 

Todos los gastos que se originen por este concepto corren por cuenta exclusiva de la Contratista. 

El cartel de obra debe estar visible desde el primer día de trabajo en el sitio y efectuar su 

reparación y/o reposición si en el transcurso de la obra fuera deteriorado o destruido. 

 

1.04 CERCO DE OBRA 

La Contratista deberá proveer y ejecutar un cerco perimetral en todo el perímetro del predio o el  

lugar afectado, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos; ello no alterará el normal desarrollo de 

las actividades del establecimiento de modo tal que todo el sector de obras quede perfectamente 

protegido de posibles ingresos indeseados y/o accidentes a transeúntes. Además deberá ubicar 

un portón a los fines de que el ingreso de vehículos personas y/o materiales pueda ser controlado, 
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y los mismos no afecten el normal desarrollo de la obra. También deberá colocar los letreros 

indicadores que sean necesarios a los efectos de alertar de los riesgos de accidentes, y la 

prohibición del ingreso a cualquier persona ajena a la obra. 

Se montará -de acuerdo a las necesidades- por lo menos un portón de acceso apto para 

camiones, el que deberá abrir hacia el interior del perímetro de obra, y que permanecerá cerrado 

obligatoriamente durante los horarios en que no se desarrollen trabajos en obra. 

El portón deberá contar con señalización visual y auditiva temporizada que advierta a los peatones 

de la salida de vehículos de la obra. Independientemente de este requerimiento, deberá contar 

con señalización fija, doble faz, de medida mínima 420 x 297 mm, que indique SALIDA DE 

VEHICULOS, colocada en forma transversal a la circulación peatonal a una altura de 2.00 m, en 

letras color negro brillante (11-1-060) sobre fondo amarillo brillante (05-1-040), de acuerdo a la 

norma IRAM 10 005, 2.1 Colores de seguridad, tabla I. Colores de seguridad y colores de 

contraste.  

Se colocará una puerta de acceso peatonal –la que podrá estar incorporada al portón o ser parte 

del mismo-, la que tendrá indicada el nombre de la calle y el número correspondiente. 

En el punto de ingreso se deberá colocar en lugar visible la señalización de obligatoriedad de uso 

permanente en obra de calzado de seguridad, casco, y protección auditiva, y de prohibición del 

ingreso a toda persona no autorizada y ajena a la obra. 

El cerramiento de obra define el perímetro de obra, estando estrictamente prohibidas las 

instalaciones por fuera de dicho perímetro, ya sean fijas o temporales, en espacio público o 

privado. 

 

1.05 DEMOLICIONES 

Este ítem comprende por parte de la Contratista, la ejecución de las tareas de demolición. 

Los trabajos de demolición y elementos estructurales están sujetos a la definición de la 

intervención una vez evaluado el estado de dichos elementos. Pudiendo la Contratista, una vez 

hechas las verificaciones pertinentes en obra, proponer a la inspección de una solución alternativa 

a la propuesta por el presente pliego. 

La Contratista deberá ejecutar todas las demoliciones que aun sin estar indicadas en este pliego 

sean necesarias por razones constructivas, motivo por el cual cualquier tipo de omisión respecto 

de la demolición y el espíritu del objeto del presente ítem no da derecho al Contratista para el 

reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran 

comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos. 

La Inspección de Obra está facultada para exigir a la Contratista la adopción de medidas 

adicionales de seguridad durante toda la demolición que, a su solo juicio, considere necesarias 

para garantizar que los trabajos de demolición no afecten la seguridad de las personas físicas ni 

de los bienes del Estado y/o de terceros. 



 

 

Ministerio de Educación 

“2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del Brigadier Gral. Don Estanislao López” 

Las demoliciones, retiro y extracciones se ejecutarán guardando en todas sus partes las 

disposiciones contenidas en el Reglamento de Edificaciones Privadas de la Municipalidad de la 

ciudad que correspondiere o lo estipulado en el digesto, resoluciones y/o disposiciones que está 

haya adoptado y se encuentre vigente a la fecha, y lo establecido en el Decreto del PEN Nº 911 

sobre Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción (reglamentario de la Ley 19587/72 

Higiene y Seguridad del Trabajo), en aquellas partes relacionadas con el tipo de tareas afines a 

aquellas, tanto en lo que respecta al modo de realizar los trabajos propiamente dichos como a las 

precauciones que deberá necesariamente tomar la Contratista a fin de evitar riesgo para la obra, 

la construcción existente, los operarios, personal técnico de la Inspección de Obra, ocupantes, 

circunstanciales visitantes del mismo y transeúntes, vecinos y vehículos que circulen por los 

espacios públicos adyacentes a la obra.   

La Contratista es la única responsable por los daños que pudiera ocasionar durante la ejecución 

de los trabajos de demolición, a personas físicas y/o bienes del Estado y/o de terceros sean 

linderos o no, debidos a negligencia o adopción de medidas de seguridades ineficaces y/o 

insuficientes. Deberá además tramitar y/o gestionar los permisos que correspondan ante 

particulares y/o entes u organismos de cualquier índole a fin de ejecutar los trabajos, haciéndose 

cargo del pago de los gravámenes o tasas, a los que por tal concepto se vea obligado a raíz de 

las normativas vigentes. Cumplimentando con las leyes de Seguridad del Trabajo y los aportes a 

las Cajas de Previsión Social que correspondan conforme a la Reglamentación vigente. 

La Contratista no podrá iniciar ningún trabajo de demolición hasta tanto no sean 

autorizados por la Inspección de Obra. 

Previo a la ejecución de esta tarea y con una antelación de 7 días, la Contratista presentará para 

su aprobación por parte de la Inspección de Obra, el PLAN DE DEMOLICIÓN refrendado por un 

Profesional Especialista en Seguridad e Higiene de Trabajo, que es el documento que detalla 

el alcance de la demolición, enumera los pasos críticos, como serán ejecutados y en que 

secuencia, e identifica los riesgos y peligros asociados a cada paso, y los controles aplicables 

para cada uno de los riesgos y peligros identificados. 

La Contratista antes de iniciar la demolición deberá obligatoriamente: 

Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa las 

medidas de prevención correspondientes. 

Afianzar las partes inestables de la construcción. Examinar, previa y periódicamente, las 

construcciones que pudieran verse afectadas por el trabajo. 

Interrumpir el suministro de los servicios de agua, energía eléctrica, gas, vapor, etc. De ser 

necesarios algunos de estos suministros para las tareas a realizar, los mismos deben usarse 

adoptando las medidas de prevención necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes. 

Establecer las condiciones, zonas de exclusión y restantes precauciones a adoptar de acuerdo a 

las características, métodos de trabajo y equipos utilizados. El acceso a la zona de seguridad 

deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a la demolición. 
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En caso de demolición por golpe se deberá mantener una zona de seguridad alrededor de 

los puntos de choque, acorde a la proyección de los materiales demolidos y a las 

oscilaciones de la pesa o martillo. 

Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio el uso de andamios. Estos 

deben cumplir con todas las condiciones y normas de seguridad. Cuando por razones 

técnicas resulte impracticable la colocación de andamios, el responsable de seguridad 

arbitrará los medios necesarios para evitar el riesgo de caída de los trabajadores. 

Cuando existe riesgo de inestabilidad de muros linderos se realizarán los apuntalamientos 

necesarios para evitar dichos derrumbes. 

Inspeccionar ante, durante y posteriormente a la ejecución, los terrenos y/o edificaciones lindantes 

para detectar y/o acondicionar construcciones que se pueden afectar por la demolición. 

En los casos donde sea necesario se deberán prever refuerzos estructurales para garantizar la 

estabilidad de la edificación existente. 

 

Para retirar los escombros resultantes de la demolición el traslado se podrá hacer mediante 

contenedores metálicos y/o camiones volcadores. 

Los contenedores deberán ser metálicos, debidamente reforzado a efectos de permitir su 

izamiento y traslado aún con su carga total. Sus medidas máximas serán de 1,80 m de ancho, 

3,00 m de largo y 1,50 m de altura. Su uso y permanencia frente a una obra se justificará sólo 

cuando se acopien escombros y material que deba ser retirado definitivamente de la misma. Los 

contenedores sólo podrán cargarse hasta el límite superior, quedando estrictamente prohibida la 

utilización de elementos suplementarios para ampliar la capacidad de los mismos. El contenedor 

podrá ocupar la calzada en número de dos (2) como máximo; colocados en forma paralela y 

contigua al cordón de la vereda y exclusivamente frente al lote en el cual se trabaja, debiendo ser 

inmediatamente retirado cuando no se halle en uso. Estos contenedores no podrán ubicarse a 

menos de 5 m. de la línea de edificación de las esquinas, a fin de no entorpecer la visibilidad, 

disposición que rige para el estacionamiento según ordenanza de tránsito. 

Los camiones tendrán que ser volcadores con una capacidad máxima de 12m3. Los materiales 

cargados deberán cubrirse completamente con lonas a fin de impedir la caída o desparramo de 

escombros y/o polvo durante el transporte. 

 

1.06  NIVELACION Y REPLANTEO 

La Contratista deberá realizar un relevamiento de verificación de medidas del terreno. A partir de 

este relevamiento deberá desarrollar los planos de Replanteo de la Obra que tendrán que ser 

presentado a la Inspección de Obra para su aprobación mediante Orden de Servicio, con una 

antelación de 15 días a la ejecución del Replanteo. 

Los niveles adoptados serán los existentes, se marcarán los ejes de replanteo. Las 

demarcaciones deberán estar hechas con alambres tendidos con torniquetes, a una altura de 20 a 
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30 cm. sobre el nivel del terreno. Estos alambres serán conservados en obra como mínimo hasta 

tanto la estructura de HA haya alcanzado el nivel de losa y los tabiques divisorios interiores se 

hayan replanteado. 

En cualquier caso, los trabajos adicionales que importen la demolición total o parcial de elementos 

de la estructura de HºAº o tabiques divisorios, el movimiento de elementos de la estructura 

metálica y/o de carpinterías, etcétera, que fueran necesarios como resultado de errores de 

replanteo, serán por cuenta de la Contratista, la que no podrá alegar como excusa la circunstancia 

de que la Inspección de Obra haya estado presente al momento de ejecutarse los trabajos objeto 

de rectificación, ni estos justificarán demoras en los plazos contractuales parciales o totales de 

obra. 

Se procederá al trazado de los ejes principales de replanteo según Plano correspondiente, 

ejecutándose los mojones necesarios para poder en el momento requerido, verificar replanteos 

parciales, sin el tendido total del eje. Se realizarán mojones de referencia nivel piso terminado en 

los puntos predeterminados. 

Los mojones de referencia serán de hormigón. En su base y tronco (0,15 m. x 0,15 m.), 

profundidad desde terreno natural 0,35 m. En su parte superior se colocará durante el 

hormigonado un hierro ∅ 20 mm saliente 4 cm sobre el hormigón, pintado color rojo. Su parte 

superior marcará el nivel de piso interior terminado +0,30m s/nivel  de vereda.  

Se trabajará con ejes de replanteo auxiliares referidos a ejes de Línea Municipal y medianero. Los 

mojones principales, que marcan el terreno  no se retirarán hasta no haber levantado la 

mampostería hasta altura de dinteles, previa orden de la Inspección. 
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2 MOVIMIENTO DE TIERRA  

2.01 EXTRACCIÓN DE SUELO VEGETAL  

Este ítem comprende el desmonte de 20 cm de la capa vegetal, en todos los sectores donde 

posteriormente se ejecute cualquier tipo de solado, a efectos del posterior terraplenamiento 

necesario para lograr los niveles deseados en todo de acuerdo a cotas indicadas en planos de 

proyecto, incluye cava, retiro del sobrante, posterior nivelación y apisonado del mismo 

 

2.02 EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS  

EXCAVACIÓN DE VIGA DE FUNDACIÓN / ZAPATAS CORRIDAS /  

 

2.03 EXCAVACIÓN DE BASES 

Excepto indicación en contrario, las excavaciones para fundaciones deberán tener un ancho igual 

al correspondiente a la de bases, zapatas corridas y/o elemento estructural. No se admitirán 

excavaciones de mayor ancho ni profundidad que la determinada por el ancho del elemento de 

fundación y su cota dada por el estudio de suelos. 

En todos los casos las excavaciones se desarrollarán hasta encontrar el terreno con la resistencia 

de la hipótesis de cálculo y/o la tensión admisible del terreno según Estudio de Suelo, aún cuando 

los planos indicarán una profundidad menor de fundación. Si aún así, la resistencia hallada en 

algún punto resultara menor a la resistencia teórica, la Contratista solicitará instrucciones a la 

Inspección de obra. 

La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra todo objeto o material de valor intrínseco, 

potencial, científico, artístico o histórico que hallare al ejecutar los trabajos de movimiento de 

suelo, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código civil y leyes de aplicación. 

 

Conservación de las Excavaciones 

El fondo de las zanjas se nivelará y apisonará antes de ejecutarse las fundaciones, y todas se 

protegerán esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen (pluvial, cloacal, de 

napa, y/o proveniente de la propia obra). Cuando por descuido o cualquier otra razón se inundaran 

las zanjas, estas deberán ser desagotadas y deberá profundizar la excavación hasta alcanzar 

terreno seco. El espacio entre el nuevo nivel de terreno y la cota de la base o banquina deberá 

ser, previo a ejecutar la fundación, rellenado y compactado de acuerdo al procedimiento indicado 

en RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TERRENO EN SECTOR A CONSTRUIR. 

No se ejecutarán fundaciones sin informar previamente a la Inspección de Obra la terminación de 

las excavaciones para que ésta las inspeccione si lo considera necesario. 

 

2.04 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TERRENO 

Se deberá realizar una completa nivelación del predio garantizando que la cota del terreno supere 

el nivel del eje de las calles y alcance los niveles deseados, en todo de acuerdo a cotas indicadas 
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en planos de proyecto y verificado con los niveles de terminación existentes en el establecimiento. 

Los rellenos se deberán compactar en capas no mayores a 20 cm regadas con agua en una 

proporción adecuada para obtener la humedad óptima de compactación, utilizando material de la 

zona (tipo A-4 o A-5) estabilizado con cal al 4% en peso de suelo seco y al 92% del Proctor 

Standard T99, considerando un relleno mínimo de 50 cm., (con respecto al nivel medio del terreno 

natural) del edificio a construir. 

El material de relleno deberá ser apto para cargas y además estar libre de residuos y restos 

vegetales. El relleno se dispondrá (luego de realizar el desmonte antes citado) en los sectores 

donde posteriormente se ejecute cualquier tipo de solado y contrapiso (aulas, sanitarios, galerías, 

patios, etc.). 

El índice de plasticidad del suelo utilizado para relleno, deberá estar entre 9 y 12.  En caso de 

considerarlo necesario la Inspección de Obra podrá solicitar a la Contratista la realización de un 

ensayo para verificar el índice de plasticidad y/o de compactación PROCTOR, con costos a cargo 

de la Contratista. 

Cuando los suelos provenientes de la excavación de cimientos sean aptos, se podrán utilizar para 

rellenar y/o terraplenar las zonas bajas del terreno. Si los mismos no sirven, o resultan 

insuficientes, se deberán traer de otro lugar, su transporte se considera comprendido en el precio 

del presente ítem. 

Será obligación de la Contratista, arreglar debidamente cualquier asentamiento que se produjera 

previo a la recepción definitiva de la obra. - 

Cuando un asiento de este género se produjere debajo de un pavimento, la Contratista deberá 

ejecutar a su costa la reparación correspondiente. - 

Es obligación de la Contratista buscar y denunciar los pozos negros existentes dentro del 

perímetro de las obras y cegarlos por completo por su cuenta, previo desagote y desinfección con 

cal viva. - 

El relleno de los pozos se hará con tierra debidamente apisonada con excepción de aquellos que 

pudieran influir en las fundaciones, en cuyo caso se hará con hormigón del tipo que se establecerá 

en su oportunidad hasta el nivel que para cada caso fije la Inspección de la Obra. - 

Durante la ejecución de los trabajos de relleno, la calzada y demás partes de la obra en 

construcción, deberán tener asegurado su desagüe. - 

Se protegerá el terraplenamiento, de los efectos de la erosión, socavación, y derrumbes. - 

Previa a su utilización deberán presentarse los ensayos de Laboratorio del material a emplear, 

que determinen sus parámetros geotécnicos y su clasificación. 

Materiales recuperados 

La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra todo objeto o material de valor intrínseco, 

potencial, científico, artístico o histórico que hallare al ejecutar los trabajos de movimiento de 

suelo, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código civil y leyes de aplicación. 
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3 ESTRUCTURA  

3.1 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

Disposiciones Generales. 

a- Documentación a Utilizar-Disposiciones Generales. 

Las estructuras de hormigón armado deberán responder en un todo a las normas vigentes 

contenidas en el REGLAMENTO CIRSOC 201 “Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de 

hormigón armado y pretensado”. 

Por consiguiente, los materiales, preparación del hormigón, encofrados, armaduras, colado, 

desencofrado, etc., deben estar sujetos a la reglamentación antedicha. 

En aquellos lugares en donde se deban vincular estructuras existentes con estructuras a construir, 

previo a las tareas de hormigonado se establecerá un puente de adherencia. 

Es obligación de la Contratista revisar el proyecto de las estructuras de hormigón armado, 

consignadas en el Pliego, para lo cual deberá presentar para su aprobación con 15 (quince) días 

de anticipación como mínimo al comienzo de las tareas del correspondiente, una memoria de 

cálculo y planillas de todos los elementos resistentes y/o a los que hagan a la solidez, estabilidad 

y/o durabilidad de las obras, el que deberá poseer un análisis de los estados de carga o acciones 

sobre las estructuras, detallados en un desarrollo claro según los lineamientos de los 

Reglamentos CIRSOC 101, y Recomendación CIRSOC 105, teniendo en cuenta que toda las 

obras deberán cumplir con las finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta 

al concebirlos, cálculo de solicitaciones y dimensionamiento de acuerdo a lo estipulado por el 

Reglamento CIRSOC 201. Todas las dudas al respecto podrán evacuarse consultando a los 

ingenieros calculistas de la U.C.P. - Ministerio de Educación. 

Todos los trabajos de hormigón armado, antes de su ejecución, deberán tener la Inspección y 

aprobación de la Repartición; la Contratista deberá ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo 

referente a la ejecución, uso y calidad de los materiales. La Contratista será la responsable y 

quedará a su exclusivo cargo la reconstrucción de las obras que fueran rechazadas por no cumplir 

los requisitos anteriores. 

 

b- Resistencia del Hormigón-Dosificación-Materiales-Ensayos. 

Se establece la resistencia a compresión característica para todas las estructuras de hormigón 

armado en 210 kg/cm2, por lo cual el hormigón cumplirá con todos los requisitos de resistencia 

establecidos por el Reglamento CIRSOC 201 para el tipo H-21. 

La evaluación de la resistencia del hormigón, se hará de acuerdo a lo establecido por el 

Reglamento CIRSOC 201, y los métodos de muestreo y ensayo son los establecidos por las 

Normas IRAM 1541,1524, 1534 y 1546. 

Se deberán extraer seis probetas cada 40 m3. Los ensayos deberán ser ejecutados por un 

laboratorio de reconocida idoneidad, a satisfacción de la Inspección, con cargo a la Contratista, 

por la cual no generarán costos adicionales. 
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Los agregados inertes y el cemento se medirán en peso, debiendo la Contratista disponer en la 

Obra los elementos necesarios a tales efectos. 

El cemento deberá ser fresco y de marca nacional aprobada, siendo rechazado todo cemento con 

grumos o cuyo color se encuentre alterado. Tampoco se podrán mezclar cementos de distintas 

marcas. Se deberá utilizar siempre la misma marca. 

En caso de utilizar cemento de alta resistencia inicial, previa autorización de la Inspección, 

deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar fisuras debidas a la contracción de 

fragüe, por ejemplo: reducción de longitud de hormigonadas y aumento de armaduras en el alma 

de vigas de más de 60 cm de altura en tabiques y armaduras de repartición en losas. 

No se permitirá el empleo de aditivos  sin la previa autorización de la Inspección.  

Los agregados inertes del hormigón serán de granulometría adecuada, conforme a los espesores 

de los encofrados y a la resistencia ya especificada, no pudiendo contener ninguna sustancia que 

perjudique la calidad del hormigón o ataque las armaduras. El agregado grueso a utilizar será 

piedra granítica, mientras que el agregado fino estará formado exclusivamente por arena gruesa 

“Tipo Oriental”. 

El agua será limpia y exenta de sustancias en cantidades capaces de atacar el hormigón y/o 

armaduras. 

Con suficiente antelación la Contratista presentará a la Inspección la dosificación racional que 

estime necesaria para lograr la resistencia ya especificada, en función de las características de los 

materiales a utilizar; se deberá contar con la correspondiente aprobación para proceder al 

hormigonado. 

La Inspección podrá ordenar la realización de ensayos tales como: análisis granulométricos y de 

humedad de los áridos; de consistencia del hormigón; de calidad del cemento; etc., cuando juzgue 

la conveniencia de ello. La Contratista mantendrá en la Obra y mientras duren estas tareas, el 

instrumental mínimo para realizar estos ensayos. En ningún caso se podrán reclamar costos 

adicionales por este concepto. 

Podrán exigirse Ensayos de Carga sobre cualquier pieza o conjunto de piezas si así lo resuelve la 

Inspección en los casos de sospecha de la seguridad de éstas.  

 

c- Armaduras. 

Las armaduras de todos los elementos estructurales de Hormigón Armado serán de Acero Tipo III, 

de dureza natural conformado superficialmente, con una tensión de fluencia de 4200 kg/cm2 y una 

tensión de rotura de 5000 kg/cm2. 

Las armaduras se colocarán limpias, rectas y libres de óxido. 

La forma de las barras y sus correspondientes ubicaciones serán las indicadas en los Planos 

correspondientes, debiéndose respetar los recubrimientos y separaciones mínimas reglamentarias 

en todas ellas. 
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Podrán ejecutarse siempre que sean imprescindibles, empalmes o uniones de barras, no 

pudiendo existir más de uno en una misma sección de elementos sometidos a tracción y ninguno 

en la de las barras. La longitud de superposición deberá ser de cuarenta veces el diámetro de las 

mismas. 

El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el REGLAMENTO C.I.R.S.O.C. 201. 

Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de las armaduras durante el 

hormigonado. A fin de garantizar los recubrimientos mínimos en las fundaciones, deberán 

colocarse las armaduras sobre los caballetes metálicos o separadores (ad-hoc). Tales dispositivos 

serán sometidos a la aprobación de la Inspección. 

 

d- Ejecución y Remoción de Encofrados-Hormigonado. 

Es obligatorio que el amasado del hormigón se efectúe mediante el empleo de hormigoneras 

respetando la dosificación ya aprobada. 

Con una antelación no menor a las cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier 

elemento estructural, la Contratista deberá solicitar por escrito a la Inspección el previo control de 

los encofrados y de las armaduras colocadas. 

La Inspección formulará por escrito en el “Cuaderno de Obra” las observaciones necesarias, y en 

el caso de no tener nada que objetar extenderá el conforme correspondiente.  

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener la ya 

apuntada conformidad de la Inspección; ésta a su solo juicio podrá ordenar demoler lo ya 

ejecutado si no fuera cumplido ese requisito. 

Todos los moldes deberán ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas 

indicadas en los Planos. 

Los moldes serán planos y rígidos. Se asegurará su estabilidad, resistencia y mantenimiento de la 

forma correcta durante el hormigonado, arriostrándolos adecuadamente, a fin  de que puedan 

resistir el tránsito sobre ellos y la colocación del hormigón. 

Los moldes se armarán a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones y 

se dispondrán dé manera que puedan quitarse las columnas y laterales de vigas, antes de las que 

correspondan a fondos de vigas. Se dará a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de dos 

milímetros por metro en las mayores de 6m de luz, para tener en cuenta el efecto del asiento del 

andamiaje. Cuando sea necesario (por ejemplo, contra el terreno natural) se repartirá la presión 

de los puntales por medio de tablones que hagan las veces de bases o capiteles.  

Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas encontradas. Los puntales serán de 

una sola pieza, permitiéndose como máximo, solo la tercera parte de ellos con un empalme y 

estarán arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo. 

Antes del colado del hormigón, se limpiarán prolija y cuidadosamente todos los moldes 

preferentemente con aire comprimido. 
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En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques, se exigirán aberturas próximas al fondo para su 

limpieza, que no podrán ser cerradas sin la previa autorización de la Inspección. 

Doce horas antes del hormigonado se mojará el encofrado abundantemente y luego en el 

momento previo al hormigonado, el riego con agua se efectuará hasta la saturación de la madera. 

En caso de considerarlo necesario, la Inspección exigirá a la Contratista el cálculo de verificación 

de los encofrados y apuntalamientos. 

No se permitirá, bajo ningún concepto, romper las estructuras hormigonadas, para abrir paso de 

cañerías. Se deberán colocar marquitos de madera para dejar las aberturas estrictamente 

necesarias en las losas. En las vigas se dejarán manchones de caños de hierro negro sin costura, 

debiendo en todos los casos ser calculados de antemano el debilitamiento producido por el 

agujero para establecer el refuerzo necesario. En las columnas no se permitirá en ningún caso 

que más de una caja esté en un mismo plano transversal a la misma. 

La Contratista deberá proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que sean 

necesarios para el anclaje de elementos. 

Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado. 

El hormigón se colará sin interrupción en los moldes utilizando vibradores de inmersión de forma 

de asegurar un perfecto llenado. La Inspección exigirá el uso de vibradores adecuados para 

conseguir este fin. En el caso de columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo 

hagan necesario, el hormigón deberá ser conducido mediante tubos de bajadas. 

La colada del hormigón deberá ser efectuada sin interrupción, habilitando para ello varios turnos 

de obreros, para asegurar el monolitismo de la Obra. En caso de que por la importancia de la 

estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, la Inspección decidirá dónde deben 

dejarse las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unión con el resto de la estructura 

al reanudársela colada. 

Para el desencofrado de las estructuras, deberán respetarse rigurosamente los tiempos mínimos 

que establece el REGLAMENTO CIRSOC 201. Si luego de realizarse esta tarea, aparecieran 

defectos inadmisibles a juicio de la Inspección, será ésta quien decida cómo se procederán a 

subsanarlos o eventualmente a rehacer las estructuras comprometidas. 

Deberá llevar en la Obra un registro de fechas de hormigonados de cada parte de la estructura, 

para establecer las fechas de desarme del encofrado; la Inspección controlará este registro. 

Una vez hormigonadas las estructuras, la empresa deberá adoptar las correspondientes medidas 

a fin de lograr un perfecto curado y fragüe del hormigón. 

 

e- Registros 

Registros de actividades 

Se llevará un registro general de las tareas de ejecución de las estructuras de hormigón. En el 

mismo, el Responsable Técnico de la Contratista volcará día a día las actividades desarrolladas, 

se consignará fechas, volúmenes de hormigón colado, elementos ejecutados, horarios de 
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comienzo y final del hormigonado, nº de los remitos de las cargas de camiones transportados –

Mixer-,  desde planta y toda otra información que se considere importante registrar, por ejemplo lo 

llamados imponderables. El registro general permanecerá siempre en obra conjuntamente con el 

registro de muestras y el cuaderno de orden del día, a fin de permitir su consulta en cualquier 

momento por cualquiera de las partes en la obra, referidas a Inspección y contratista. 

Registros de muestras  

Independientemente del registro general se llevará un registro de muestras de hormigón, en el que 

constarán la fecha, número de muestra,  elemento estructural al que corresponde, asentamiento 

en caso de haberse medido, número de carga de camión transportado y cualquier otra 

particularidad que se juzgue importante registrar. En dicho registro se irá adosando copias de los 

informes brindados por los laboratorios de resultados de ensayos de probetas. 

 

f- Juntas de dilatación:  

Este ítem corresponde la ejecución de juntas de dilatación, ubicación según planos de arquitectura 

y estructuras, cuidando de independizar totalmente los tramos de estructura de hormigón, 

mampostería y cubiertas, de modo de permitir una adecuada dilatación de la construcción.  

Se prestará especial cuidado en el atornillado de las chapas de la cubierta, según detalle, para 

que una de las chapas solapada presente agujeros ovalados para recibir los tornillos, permitiendo 

el libre movimiento de las chapas y de estos.   

 
JUNTA DE DILATACIÓN 1 

 
JUNTA DE DILATACIÓN 2 
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3.1.1 HORMIGÓN POBRE DE CIMENTOS ZAPATA CORRIDA 

Se ejecutarán de Hº Pobre de medidas y cota de fundación, según planos y detalles adjuntos.   

Estas se llevarán a cabo en forma corrida debajo del muro, con las cotas y niveles que se 

especifican en el Plano correspondiente. Se utiliza para su ejecución un hormigón de relleno con 

un dosaje 1/8:1:4:8 (cemento, cal hidráulica en polvo, arena gruesa y granza de ladrillo no mayor a 

5 cm.). 

Antes de la ejecución se verificarán las zanjas en cuanto a dimensiones, tales como horizontalidad 

de los fondos y verticalidad de las paredes de la excavación. Las mismas se ejecutarán 

directamente sobre la tierra firme y se utilizará la misma zanja como encofrado. La terminación 

superior deberá estar perfectamente horizontal, realizando en esta etapa la primera nivelación de 

los muros y luego se levanta la mampostería de cimientos.  

Se ejecutarán de 0.60 y 0.45 y de para muros de 0.30 y 0.15 respectivamente según detalle 

adjunto. La altura del cimiento de Hº Pobre para muros de 0.3mts no será menor de 0.50mts. con 

una cota de fundación de -0.80mts ó suelo firme, sujeto a calculo presentado por la empresa. 

Las formas y dimensiones se indican en el Plano de Fundaciones respectivo.  

Se tendrá en cuenta lo especificado en el Estudio de Suelos correspondiente. 

 

3.1.2 BASES DE HºAº 

La fundación correspondiente a las columnas de Hº Aº del proyecto, deberán realizarse mediante 

bases de HºAº vinculadas entre sí por encadenados de fundación de Hº Aº cuyas formas y 

dimensiones se indican en el Plano respectivo. Se tendrá en cuenta lo especificado en el Estudio 

de Suelos correspondientes. 

 

3.1.3 VIGAS DE FUNDACIÓN DE HºAº / ENCADENADO  

En todos los muros se realizará una Viga de Fundación de Hormigón Armado. Dicha viga de 

fundación será de las dimensiones indicadas en planos, de acuerdo al tipo y espesor del muro a 
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soportar. La armadura de resistencia estará compuesta en ambos casos de armadura inferior y 

superior, con estribos en un todo de acuerdo a planos y detalles. El hormigón de dichas vigas será 

el tipo H21. 

ENCADENADOS HORIZONTAL DE HºAº 

A nivel de dintel y apoyo de losas y correas todo de acuerdo a las medidas, cotas y ubicación en 

Planta de Estructura 

Se tendrá especial cuidado en la colocación de fieltro asfáltico en las caras inferiores de los 

encadenados y de poliestireno expandido esp. 3cm en las caras superiores y laterales de los 

mismos que se encuentren en contacto con la mampostería para absorber dilataciones y evitar 

fisuras. 

 

3.1.4 VIGAS DE HºAº    

Todo de acuerdo a las medidas, cotas y ubicación en Planta de Estructura. Serán de hormigón 

armado, colado in situ. El acabado será homogéneo y poco poroso. La madera a usar en 

encofrados de hormigón será nueva de primera clavada, preferentemente placas de fenólico, 

pintados con desmoldantes de reconocida marca. Los puntales no se apoyarán sobre terreno 

natural, sino sobre tirantearía corrida. 

 

3.1.5 COLUMNAS DE HºAº 

Todo de acuerdo a las medidas, cotas y ubicación en Planta de Estructura. Serán de hormigón 

armado, colado in situ. El acabado será homogéneo y poco poroso. La madera a usar en 

encofrados de hormigón será nueva de primera clavada, preferentemente placas de fenólico, 

pintados con desmoldantes de reconocida marca. Deberán preverse los insertos metálicos 

necesarios en aquellas columnas sobre la cual se vinculan las vigas metálicas de cubierta. Todas 

las columnas circulares de hormigón visto, se realizarán con encofrado metálico de chapa doblada 

Nº 16. En Galerías para el caso de las columnas de sección circular, se deberá prever una 

separación de 2cm entre la cara superior de esta y el fondo de las vigas. 

 

3.1.6 ALEROS DE HºAº - LOSAS MACIZAS DE HºAº 

Losas macizas vistas todo de acuerdo a las medidas, cotas y ubicación en Planta de Estructura 

El ítem incluye la ejecución de losas con la cara inferior como cielorraso de Hº Visto. Serán de 

hormigón armado, colado in situ, con la forma y dimensiones indicadas en los planos respectivos. 

El acabado será homogéneo y poco poroso.  

Deberá prestarse especial cuidado en la terminación de aristas y paramentos, de tal manera que 

no se produzcan nidos de abeja, alabeos u otras imperfecciones que degraden la calidad del 

trabajo. 

Los fenólicos a usar en encofrados serán nuevos de primera clavada, pintados con desmoldantes 

de reconocida marca. De haber juntas provocadas por la unión de los componentes del molde – 
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hojas de chapa o placas de fenólico -, se tratarán para que aparezcan menos visibles. Los 

puntales no se apoyarán sobre terreno natural, sino sobre tirantearía corrida.  

El ítem incluye la ejecución de aleros, antepechos, bancos y canteros de Hº vistos todo de 

acuerdo a las medidas, cotas y ubicación en Planta de Estructura 

Serán de hormigón armado, colado in situ, con la forma y dimensiones indicadas en los planos 

respectivos. El acabado será homogéneo y poco poroso.  

Deberá prestarse especial cuidado en la terminación de aristas y paramentos, de tal manera que 

no se produzcan nidos de abeja, alabeos u otras imperfecciones que degraden la calidad del 

trabajo. 

Los fenólicos a usar en encofrados serán nuevos de primera clavada, pintados con desmoldantes 

de reconocida marca. De haber juntas provocadas por la unión de los componentes del molde – 

hojas de chapa o placas de fenólico -, se tratarán para que aparezcan menos visibles. Los 

puntales no se apoyarán sobre terreno natural, sino sobre tirantearía corrida. 

Queda incluido en este ítem la impermeabilización de la superficie construida.  

 

3.2 ESTRUCTURA METALICA 

De las estructuras metálicas 

El Contratista presentará a la Inspección, para su aprobación y antes de la realización de cualquier tipo de 

obra, los cálculos de todos los elementos resistentes y de los que hagan a la solidez, estabilidad y/o 

durabilidad de toda la obra que se encomiende realizar, teniendo en cuenta que la misma deberá cumplir 

con las finalidades del proyecto. Por todo lo cual el contratista ha de presentar: Planillas de cálculo, 

memorias de cálculo, planos de detalles, secciones, forma y/o tiempo de ejecución. 

Ante cualquier discrepancia o falta de concordancia de los planos de obras y la Inspección, el contratista 

se someterá sin lugar a protesta a las decisiones que la misma emane al respecto. 

Documentación a utilizar-Reglamentaciones. 

Las estructuras metálicas deberán responder en un todo a las normas vigentes en el REGLAMENTO 

CIRSOC 301 “Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras metálicas”, reglamento CIRSOC 302 

(Fundamentos de cálculo para los problemas de estabilidad de equilibrio en las estructuras de acero para 

edificios), recomendación CIRSOC 303 (Estructuras livianas de acero), reglamento CIRSOC 304 

(Estructuras de acero soldadas), recomendación CIRSOC 302-1 (Métodos de cálculo para los problemas de 

estabilidad del equilibrio en las estructuras de acero), recomendación CIRSOC 301-2 (Métodos 

simplificados admitidos para el cálculo de las estructuras metálicas). 

Se respetará en forma estricta el diseño estructural y los modos de sujeción indicados en los Planos 

confeccionados por la Repartición. Bajo ningún motivo se admitirán reducciones en las medidas de los 

elementos resistentes. 

Es obligación de la Contratista revisar las estructuras metálicas consignadas en el Pliego, para lo cual 

deberá presentar para su aprobación con quince (15) días de anticipación como mínimo al comienzo de las 

tareas del ítem estructura metálica, una memoria de cálculo y planillas de todos los elementos resistentes 

y/o a los que hagan a la solidez y estabilidad y/o durabilidad de las obras, el que deberá poseer un análisis 

de los estados o acciones sobre estructuras, detallados en un desarrollo claro según los lineamientos de los 
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Reglamentos CIRSOC 101, y Recomendación CIRSOC 105, teniendo en cuenta que toda la obra deberá 

cumplir con las finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos, cálculo de 

solicitaciones y dimensionamiento de acuerdo a lo normado por los reglamentos CIRSOC 301, CIRSOC 

302, CIRSOC 304 y Recomendaciones CIRSOC 303, CIRSOC 302-1 ,CIRSOC 301-2. 

Todas las dudas al respecto podrán evacuarse con los ingenieros calculistas de la Unidad Coordinadora 

Provincial - Componente Infraestructura - Ministerio de Educación. 

Todos los trabajos de la estructura metálica, deberán tener la inspección y aprobación de la Repartición; y 

deberán ajustarse a las órdenes impartidas en todo a lo referente a la ejecución, uso y calidad de los 

materiales.  

La contratista será responsable y quedará a su exclusivo cargo la reconstrucción de las obras que fueran 

rechazadas por no cumplir los requisitos anteriores. 

La Contratista trabajará el acero conforme a las “reglas del arte”, ejecutando los cordones de soldaduras 

colmados y eliminando las escorias entre pasada y pasada, cuando aquellos tengan un espesor importante. 

El acero a utilizar tendrá una Tensión de Fluencia mínima de 2400kg/cm2. 

Protección 

Sobre todas las estructuras metálicas se efectuará una completa extracción de escorias mediante picado, 

cepillado y arenado prolijo. Se efectuará un desengrasado y desoxidado a fondo, cuando fuera menester, 

mediante la aplicación de solventes o de otras técnicas de reconocida eficacia. Antes de pintar se 

eliminarán los restos de polvillo, debiendo estar las piezas completamente secas. 

Se darán dos manos de Esmalte Anticorrosivo a satisfacción de la Inspección. 

La terminación de las estructuras que quedarán a la vista se hará mediante tantas manos de Esmalte 

Sintético Brillante “ALBALUX” o equivalente, de color blanco, como sea necesario para lograr una correcta 

terminación y a entera satisfacción de la misma. En todos los casos se dejará secar completamente la mano 

anterior antes de aplicar la siguiente, con el intervalo mínimo de 8 (ocho) horas. 

La Inspección dictaminará en lo referente a la calidad de materias primas o métodos de fabricación 

utilizados por la Contratista, la cual deberá proporcionar toda la documentación que se requiera para 

determinar el origen de cada componente que proponga emplear. 

Como en todos los rubros que componen la presente Obra, no se certificarán elementos que no estuvieran 

debidamente colocados en su posición final prevista en el Pliego. 

Para el dimensionamiento se deberán tener en cuenta los siguientes estados de carga y sus combinaciones:   

  1.-Peso propio más sobrecargas permanentes. 

  2.-Sobrecarga reglamentaria. 

  3.-Acción del viento. 

  4.-Sobrecarga del montaje. 

Se deberá construir en acero F-24 (CIRSOC 301) 

En los sectores donde la estructura metálicas queden a la vista, solo se verificara su dimensionado sin 

alteran las características estéticas y formales de las mismas. 

3.2.1 REFUERZOS METALICOS SOBRE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

En los casos que se especifique, para reforzar losas existentes o adintelar muros, se colocarán 2 IPN  a 

verificar según cálculo, considerando para ello aceros f-24 (Tensión de Fluencia 2400 kg/cm2), para lo cual 

deberá preverse el tratamiento anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético de protección, según lo 

especificado en protección de estructura metálica. Los anclajes con las losas se harán con una placa de 
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3/8” de espesor fijada con 4 (cuatro) varas roscada procurando la vinculación con la armadura de la losa 

según detalles, a la que se soldarán los perfiles según calculo. 

 

3.2.2 COLUMNAS METALICAS 

En galerías según proyectos se ejecutarán en tubos estructurales elaborados a partir de flejes laminados en 

caliente, frío y galvanizados a través de un proceso de conformado en frío, soldadura eléctrica continua , 

tendrán sección según cálculo y podrán ser rectangulares o redondas según cada proyecto. 
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4 MAMPOSTERIAS 

4.1 MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN 

4.1.1  MURO DE LADRILLOS COMUNES DE CIMIENTO 

Sobre la viga de fundación se ejecutarán las hiladas necesarias de mampostería de ladrillo común 

de 30 cm de espesor.  En este punto se tendrá especial atención alcanzar los niveles para la 

ejecución de las capas aisladoras.  

 

4.1.2  DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS COMUNES  

Se ejecutará con ladrillo de primera calidad asentados en mezcla tradicional (cemento, cal y 

arena) ó cemento de Albañilería y arena, en los dosajes correspondientes. Serán perfectamente 

regular en todas sus aristas, quedando a criterio de la Inspección de Obra la aprobación de las 

piezas que se utilizarán. Los vanos de aberturas serán perfectamente regulares, a escuadra y 

plomo con aristas vivas, las juntas deberán estar a plomo en vertical y horizontal, debiendo 

cortarse el ladrillo mediante medios mecánicos cuando las juntas lo demanden.   

En todos los casos se controlará el plomo y línea cada cuatro hiladas, para evitar cargas 

innecesarias en revoques, no permitiéndose espesores mayores en revoques gruesos a 2 cm. 

El adjudicatario deberá presentar ante la Inspección de la obra, previo a la ejecución de los 

trabajos una “muestra" de no menos de 100 (cien) ladrillos, que no serán utilizados durante el 

transcurso de la obra y que servirán de parámetro comparativo de las sucesivas remesas, una vez 

aprobada la muestra a solo criterio de la Inspección. 

Cabe aclarar en este punto, que el adjudicatario podrá presentar dos (2) muestras según la 

cantidad solicitada. 

Desde la capa aisladora horizontal, se ejecutará esta mampostería, en un todo de acuerdo con las 

medidas indicadas en los planos de replanteo, planos generales y de detalles correspondientes, 

controlando los ejes y la escuadría de los muros. - 

Se utilizarán ladrillos de primera calidad y mortero según se indica por separado. - 

Se realizarán refuerzos de mampostería armada a nivel antepecho en cuatro hiladas con 2Ø8 

cada una. El mortero de asiento para estos casos se realizará de cemento - arena 1:3.   

 

Empalmes y Uniones 

En los sitios donde deba empalmarse la mampostería nueva con la existente, se eliminarán los 

revoques llegando hasta el ladrillo de modo tal que los paramentos resultantes no resulten 

afectados en su constitución estructural, evitando la formación de grietas y oquedades. Los 

empalmes de los muros con los existentes se realizarán cortando estos últimos en forma 

alternada, de manera tal que las hiladas de los nuevos formen una trabazón solidaria y monolítica. 

En dichos encuentros se colocarán refuerzos de Fe ø8 mm c/5 hiladas y embutidos 50 cm en las 

partes a unir. Las juntas de unión de dichos muros se resolverán con buñas de 1cm x 1cm. 
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selladas con sellador acrílico elástico de un componente Sikacryl de Sika o equivalente, consumo 

0.150 kg/cm2 de junta a llevar y en ambas caras del encuentro. 

 

4.1.3  MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN DE LADRILLOS VISTOS DE 1° CALIDAD 

Se ejecutará con ladrillo de primera calidad y perfectamente regular en todas sus aristas, 

quedando a criterio de la Inspección de Obra la aprobación de las piezas que se utilizarán. Todos 

los cortes de ladrillos vistos deberán hacerse con piedra carburundum o disco diamantado sobre 

mesa, cuidando que la misma cumpla con las normas de seguridad vigente. 

Los vanos de aberturas serán perfectamente regulares, a escuadra y plomo con aristas vivas, las 

juntas deberán estar a plomo en vertical y horizontal, debiendo cortarse el ladrillo mediante 

medios mecánicos cuando las juntas lo demanden.  

Aclaración: deberá respetarse el tipo de trabazón existente en los muros vistos, la que se 

conformará por medio de dos muros de 0.15 apareados y vinculados entre sí, por medio de pelos 

de hierro ø 0.06 

CANTONERAS EN ARISTAS VIVAS 

Aclaración: en todos los casos de encuentros de revoques y en donde se produjeran aristas vivas, 

se colocarán cantoneras tipo yesero bajo los mismos; de chapa galvanizada, a plomo, 

convenientemente fijadas y a entera satisfacción de la Inspección de la obra. 

TOMADO DE JUNTA 

El tomado de juntas al ras de mampostería de ladrillos vistos deberán ser ejecutados con un 

mismo cemento, para evitar diferencias de tonalidades que perjudiquen su aspecto homogéneo. 

No se permitirán las mezclas de cementos de clases o marcas distintas. 

Los materiales de bolsa deberán ser acopiados, preferentemente, en local cerrado sobre tarimas. 

En caso de no disponerse de espacio cerrado, deberán ser protegidos mediante film de polietileno 

de 200 µ que deberá permanecer permanentemente asegurado. En este caso el uso de tarimas o 

plataformas para aislar las bolsas de la humedad es condición excluyente. No deberá 

recepcionarse en obra ni utilizarse posteriormente ningún material cuyo envase se encuentre 

húmedo o abierto, y/o todo material que se encuentre en estado grumoso o contaminado.  

Para el caso de mamposterías de ladrillos vistos deberá preverse la ejecución del tomado de las 

juntas entre los ladrillos con mezcla de concreto de cemento y arena fina (1:3) e hidrófugo, 

emparejado y alisado con herramienta especial hasta lograr una junta uniforme y rehundida, 

pareja en toda la superficie. 

Previamente se realizará un lavado y cepillado adecuado de las mamposterías para quitar todo 

resto de polvo o material suelto y rebabas, sin alterar el cocido del ladrillo y textura ni dañar las 

aristas. La Inspección de Obra dará la orden de aprobación acerca de limpieza y comienzo del 

tomado de juntas. Se deberá tener especial cuidado en las terminaciones y en el limpiado de la 

mezcla excedente sobre los ladrillos.  
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4.1.4 MAMPOSTERÍA DOBLE COMPUESTO POR: LADRILLOS COMÚN VISTO EXTERIOR / 

LADRILLOS CERÁMICOS HUECO PORTANTE 12X18X33 INTERIOR. 

El muro exterior se ejecutará con ladrillo común de primera calidad y perfectamente regular en 

todas sus aristas, con terminación a la vista junta tomada enrasada, quedando a criterio de la 

Inspección de Obra la aprobación de las piezas que se utilizarán. Todos los cortes de ladrillos 

comunes deberán hacerse con piedra carburundum o disco diamantado sobre mesa, cuidando 

que esta tarea cumpla con las normas de seguridad vigente. 

Los vanos de aberturas serán perfectamente regulares, a escuadra y plomo con aristas vivas, las 

juntas deberán estar a plomo en vertical y horizontal, debiendo cortarse el ladrillo común mediante 

medios mecánicos cuando las juntas lo demanden.  

En el interior se ejecutará una pared de ladrillos cerámicos huecos portantes de 12 x 18 x 33 cm.; 

la misma se levantará con ladrillos de primera calidad y perfectamente regulares en todas sus 

aristas, quedando a criterio de la Inspección de Obra la aprobación de las piezas que se utilizarán; 

la mezcla a utilizarse será reforzada, con revoque grueso y fino a la cal; cada 4 hiladas se 

ejecutará un refuerzo horizontal compuesto de 2 Fe Ø 6, asentado con mezcla cementicia 1:3. En 

la cara exterior en la cámara de aire se ejecutara revoque impermeable 1:3 cto arena, pintado con 

2 manos de pintura asfáltica. 

Los muros dobles estarán vinculados por varillas de hierro galvanizado cada 5 hiladas separadas 

cada 1,00mt, colocadas de manera de evitar cualquier puente de transmisión de la humedad y 

cuidando de que no se depositen sobre ellas restos de morteros.  

 

4.1.5  DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS PORTANTES 

Los muros proyectados con espesores nominales de 10cm, 15cm y 20cm se ejecutarán en mampostería de 

ladrillos cerámicos huecos portantes de 8x18x33cm de 12x18x33cm y 18x18x33cm respectivamente, de 

primera calidad, perfectamente cocidos, de caras planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningún 

tipo. 

Los ladrillos cerámicos huecos serán de dimensiones regulares, con aristas rectas, estructura compacta y 

coloración homogénea, sin estratificación, sin núcleos calizos, superficie exterior estriada para mejorar las 

condiciones de adherencia del mortero, que cumplan con la norma IRAM 1549. 

La Inspección de Obra podrá rechazar las partidas que ingresen a obra si estas no se ajustaran a cualquiera 

de las especificaciones precedentes y/o a la muestra previamente presentada por la Contratista y aprobada 

por la Inspección de Obra. 

Se empleará como mortero de asiento, mortero de cemento de albañilería Plasticor® o equivalente calidad, 

con arena mediana, sin aditivos, mortero 1:5, dosificación para 1 m3 de mortero de asiento: 252 kg de 

Plasticor®, 1.34 m3 de arena, 225 litros de agua. 

Los ladrillos se colocarán previamente saturados en agua. Se los colocará, sin golpearlos, sobre una doble 

faja de mortero colocada en los extremos longitudinales de los ladrillos, evitando que el material ingrese a 

los tubos de los ladrillos. Las hiladas de ladrillos serán bien horizontales y alineadas.  

Las juntas deberá tener un espesor comprendido entre 10 (mínimo) y 15 (máximo) mm. Los muros serán 

levantados utilizando plomada, nivel, regla y toda herramienta que contribuya a asegurar la horizontalidad 
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de las juntas y el plomo del paramento, sin necesidad de requerimiento expreso de la Inspección de Obra, la 

que podrá rechazar cualquier muro que a su juicio no reúna las características especificadas. 

No se permitirá el uso de clavos, alambres, cascotes u otro elemento similar para trabar las paredes 

salientes. 

Cuando deban vincularse los muros con columnas de hormigón, se realizará por medio de pelos de hierro 

de 6 mm de diámetro, separados 30 a 40 cm. y de un largo de 50 a 60 cm. 

Los huecos que se hubiesen practicado para la realización de andamios, serán llenados con ladrillos 

recortados a medida y adheridos con mezcla fresca. 

No se admitirán resaltos o depresiones con respecto al plano prescrito para el plomo de albañilería que sea 

mayor de 5 mm para un plano de ladrillos que quedará a la vista, (ó eventualmente de 10 mm cuando el 

parámetro deba revocarse). 

Está estrictamente prohibida la utilización de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón, y 

en absoluto el uso de cascotes.  

Cuando se especifique en planos y/o la Inspección de Obra indique refuerzos en la mampostería, estos se 

ejecutarán empleando barras de hierro torsionado de Ø 6 mm cada 4 hiladas. Las vinculaciones entre la 

mampostería y las columnas y/o tabiques de hormigón armado y/o columnas metálicas, se ejecutarán 

mediante hierros previstos en el hormigón armado (Fe Ø 6 mm, longitud mínima 30 cm) y/o mediante barras 

del mismo diámetro y longitud previamente soldadas a los elementos metálicos. 

 

4.2  TABIQUES 

Generalidades: 

Placas: serán placas de roca de yeso especiales de 12,5mm de espesor compuesta por alma de 

yeso aditivado, mezclado con fibra de vidrio y cara vista revestida con lámina de cartón Ivoy con 

un peso superior a la placa estándar dotada con un núcleo de mayor densidad con mayor dureza 

superficial, deberá cumplir con la función de placa RF en cuanto a resistencia al fuego para el 

mismo espesor y 11,10 kg/m2, tipo Impact de KNAUF o similar de calidad superior; 

Elementos estructurales: Serán metálicos, se colocarán con todos y cada uno de los elementos 

propios del sistema a emplear, respetando las especificaciones del fabricante. 

Fijaciones: los perfiles se fijarán a losas, columnas, vigas de hormigón o mampostería mediante 

tarugos Fischer S-8 y tornillos; entre sí por medio de tornillos tipo Parker con cabeza Philips o con 

remaches “Pop”. Las placas se fijarán a la estructura mediante tornillos autorroscantes 

galvanizados. 

Elementos de terminación: 

Cantonera: guardacanto o esquinero de acero inoxidable para protección de ángulos salientes 

entre placas. 

Montaje: Se montará sobre el piso terminado 

Armado de la estructura: aprobado el replanteo por la Inspección de Obra, se realizará una 

primera fijación provisoria a los efectos de proceder a una nueva verificación del replanteo y 

alineamiento de la totalidad de tabiques; y una vez efectuada se procederá a la fijación definitiva. 
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Sobre las soleras se ensamblarán los montantes cada 40cm, tomando especial recaudo con 

respecto a su aplomado, la Contratista estará obligada a evitar empalmes, sólo se admitirán 

aquellos que se realicen para cubrir alturas mayores a 2.60m. Los montantes se empalmarán 

superponiéndose 20cm, girando 180° uno del otro., Las soleras inferiores serán colocadas sobre 

una banda de neoprene, a los efectos de contrarrestar la acción corrosiva de los agentes químicos 

que se utilizarán en la limpieza y mejorar la acústica. 

Conjuntamente con el armado de los bastidores se colocarán los marcos metálicos y tubos de 

refuerzo. La Inspección de Obra podrá solicitar la incorporación de los perfiles de refuerzo que 

crea necesario, los que deberán ser colocados por la Contratista sin que ello signifique un 

incremento del precio de la oferta. 

Se colocarán los refuerzos horizontales necesarios para la fijación de diferentes equipamientos, y 

se reforzará la estructura de manera adecuada en los casos donde se coloquen placas 

impregnadas que recibirán aplicación final de revestimientos. 

Emplacado: cumplidas las tareas correspondientes al montaje de bastidores y terminadas las 

tareas complementarias correspondientes al tendido de canalizaciones, si éstas fueran 

necesarias, se procederá al emplacado; tareas que se ejecutarán en simultáneo con los 

revestimientos previstos en igual material. 

Para el emplacado se considerará en general que deberá comenzar a 1cm del nivel de piso y 

quedará terminado con un mínimo de 20cm sobre el nivel del cielorraso salvo detalle o indicación 

expresa de la Inspección de Obra. 

Las placas se deberán cortar de manera tal que entren fácilmente, sin forzar, en los lugares 

asignados. 

La distancia de clavado a borde de paneles no será inferior a 15mm y la separación de clavos en 

el sentido horizontal no superará los 20cm de distancia entre montantes. 

Para el forrado de bastidores las placas se colocarán en forma horizontal y descendente (de arriba 

hacia abajo) trabándolas entre sí, dejando en el borde inferior una separación de 10mm con 

respecto al nivel de piso terminado, para evitar la penetración del agua por capilaridad. 

Nunca se debe ubicar un borde de canto rebajado contra otro de canto vivo. Si se fijan dos placas 

a un mismo parante, los bordes de las placas deben coincidir con el eje del montante. Nunca se 

debe hacer coincidir las juntas de las placas con las jambas y dinteles de las aberturas, debiendo 

ser estos cortes en las placas, en forma de L. 

Terminaciones: la unión entre placas se realizará con la masilla descripta por el fabricante, en la 

longitud total de las juntas cuidando no dejar rebabas. Se aplicará sobre ellas cinta de papel de 

celulosa la que deberá ocultar las uniones, luego de dejar secar durante 24 (veinticuatro) horas, se 

terminará con una segunda capa de masilla, alisando con cuchilla de enduir para no dejar 

diferencias de nivel. Finalmente se masillarán todas las depresiones originadas por los tornillos 

debiéndose dejar las superficies vistas del tabique perfectamente lisas, con aspecto similar al de 
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un enlucido de yeso continuo. En forma previa a lo antes indicado deberá realizarse un repaso de 

todos los tornillos de fijación a fin de garantizar su hundimiento en el plano de la placa. 

El tomado de junta entre bordes no rebajados deberán masillarse en un ancho mínimo de 40cm 

para garantizar que no se note la superposición de material. 

En los encuentros entrantes (pared-pared y pared-cielorraso) se procede de igual forma que en la 

toma de juntas. 

Aislación: Se colocará un fieltro de lana de vidrio revestido en una de sus caras con velo de vidrio 

reforzado de 100mm de espesor, el material a emplear será incombustible y se colocará entre 

placas a fin de acuatizar cada una de las aulas. El material propuesto es de fácil maniobrabilidad y 

rápida instalación ya que el producto se comercializa cortado a los anchos típicos entre 

montantes. Al estar revestido con un velo de vidrio reforzado en una de las caras, no es necesario 

elementos de sujeción ya que ocupa la distancia entre perfiles y los hilos de refuerzo impiden el 

deslizamiento vertical. El producto a colocar es de alta absorción acústica dado su gran 

elasticidad, será tipo Acustiver R de Isover o similar de calidad superior. 

  

4.2.1  TABIQUE INTERIOR 10 cm – EMPLACADO AMBAS CARAS PLACA ESPECIAL TIPO 

“IMPACT”. 

Los tabiques divisorios de locales y donde indique planimetría, se ejecutarán tabiques de 10cm de 

espesor según la descripción precedente (conformado por estructura de Acero Galvanizado 

Liviano de 70mm. Bastidor de soleras de 70mm y montantes de 69 mm separados cada 40cm 

como máximo) el emplacado se ejecutará con placas de roca yeso especiales de 1,20 x 2,40m 

tipo Impact de Knauf o similar de calidad superior. Serán de 12,5mm espesor y 11,10 Kg/m2 de 

peso específico, que se colocarán a ambos lados de la estructura. 

Las placas deberán cumplir con las Normas Iram 11.910-1 en lo que a clasificación al fuego 

refiere, no serán inflamables y tendrán baja propagación al fuego. Como aislante termoacústico se 

colocará entre placas un fieltro de lana de vidrio de 100mm de espesor revestido en una de sus 

caras con velo de vidrio reforzado Tipo Acustiver R de ISOVER o similar de calidad superior. 

 

  

 

 



 

 

Ministerio de Educación 

“2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del Brigadier Gral. Don Estanislao López” 

5 CAPA AISLADORA 

5.1 HORIZONTAL Y VERTICAL DOBLE 

La Contratista proveerá y ejecutará por encima de la viga de fundación el cajón de aislamiento que 

se construirá con mezcla de mortero cemento arena (1:3 +10%) e hidrófugo al 10 % en el agua de 

amasado, la hilada inicial de mampostería de cimientos con agregado de hidrófugo de primera 

calidad, espesor mínimo de 25mm como primera capa aislante hasta 5cm por encima del nivel de 

piso terminado.  

Sobre esta hilada se ejecutará la segunda capa aisladora horizontal de 25mm de espesor mínimo, 

con mortero ídem anterior con agregado de hidrófugo orgánico al 10% en agua de empaste, o de 

acuerdo a especificaciones del fabricante. Se terminará estucada con fratacho metálico y 

espolvoreada con cemento seco. 

Sendas capas horizontales se unirán por ambos lados con capas aisladoras verticales, mortero e 

hidrófugo ídem horizontales, de 20mm de espesor mínimo. El mortero se aplicará y apretará con 

cuchara para evitar aire en la masa y se cuidará la terminación perfectamente lisa, sin porosidad 

ni grietas. Las capas verticales y horizontal inferior se pintarán con dos manos de pintura asfáltica 

secado rápido de 1ra. calidad. 

Sobre la capa horizontal superior, se colocará membrana plasto asfáltica de 3mm de espesor, sin 

aluminio adherida en toda su superficie. Posteriormente se pintará dicha membrana con pintura 

asfáltica de secado rápido, espolvoreando arena sobre la misma. 

Este trabajo se efectuará el día anterior al comienzo de la ejecución de mampostería de elevación, 

para evitar roturas de la misma. 
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6 CUBIERTA  

6.1 CUBIERTA CHAPA ACANALADA GALVANIZADA Nº 25 INCLUYE ESTRUCTURA DE 

SOSTÉN Y AISLACION  

El contratista deberá encargarse de la provisión y colocación de la Cubierta Chapa Galvanizada 

Nº 25 ondulada o prepintada, color según indicación de la inspección, la que se asentará y fijará 

sobre correas constituidas por perfilería de acero conformado por perfiles Nº 12, tipo “C” PEC, con 

los calibres según el correspondiente cálculo y planos a verificar por la Contratista que deberá 

contar con la aceptación y/ o aprobación de la Inspección de Obra, previa a la ejecución de dichas 

tareas. La chapa se fijará a los perfiles C mediante tornillos autoperforantes con arandela de 

neoprene. Se deberá interponer un taco plástico entre la chapa y la correa para evitar abolladuras 

en las chapas cuando se colocan los tornillos. 

La estructura de sostén estará materializada por vigas metálicas conformada por 2 perfiles “C” 

conformado en frió Nº 18, soldados y perfiles C según planos y planillas de estructura. Se fijará a 

las columnas de hormigón a través de varillas roscadas ancladas al hormigón. En los extremos de 

cada varilla se colocarán las correspondientes tuercas y contratuercas. 

Todas las cubiertas se completarán con canaletas y cenefas según detalle. 

Donde las chapas de cenefas y de las cubiertas, tengan contacto entre sí, se darán dos manos de 

pintura asfáltica para asegurar el sellado. 

 

AISLACIÓN TÉRMICA FIELTRO DE LANA DE VIDRIO 50MM DE ORIGEN MINERAL 

REVESTIDO CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO CON HILOS DE VIDRIO. 

La contratista proveerá y colocará una aislación térmica compuesta de fieltro de lana de vidrio de 

2”,revestido con foil de aluminio reforzado con hilos de vidrio, deberá colocarse entre toda la 

cubierta superior y su estructura de sostén, en fajas paralelas siguiendo la pendiente de la chapa. 

Esta sucesión de fajas se dispondrán a tope entre sí, sellando las juntas con cinta industrial. 

 

6.2 CUBIERTA SOBRE LOSA DE HºAº 

BARRERA DE VAPOR 

Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista de una barrera de vapor 

compuesta por film de polietileno de 100 micrones. 

CONTRAPISO DE PENDIENTE DE Hº ALIVIANDO CON LECA. 

Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista un Hº de pendiente  y a 

la vez aislante térmico con un dopaje de 1:10 (cemento, LECA de una densidad de 

700/800kg/m3). El agregado deberá estar limpio evitando la existencia de elementos que 

pudieran afectar las cualidades del Hº. Se tendrá especial cuidado de mantener las pendientes 

correctas hacia los embudos de desagües determinados en los planos. Se trabajara con reglas, 

no admitiéndose sectores sin pendientes. El espesor de los embudos será de 5cm y las 

pendientes de 2,5cm/m. 
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En todos los bordes laterales se colocara telgopor de 20mm de espesor como junta de dilatación 

del contrapiso. 

CARPETA CEMENTICIA 

Se ejecutará una carpeta de mortero (1:3 + 10% de hidrófugo) de cemento y arena mediana con 

un contenido máximo de 510 kg/m3 de cemento, 1.10 m3/m3 de arena mediana, y un 12 (doce) 

por ciento de agua en volumen. Deberá tener un espesor parejo total de 20 mm a 25 mm, y se 

terminará fratasada. En ningún caso una carpeta podrá tener un espesor menor a 15 mm ni 

mayor de 25 mm. 

En carpetas exteriores, para evitar fisuras por retracción, se ejecutará el curado de la carpeta 

mediante la aplicación de Protexín Sealing® o Sika Antisol® normalizado, o producto de calidad 

superior  que cumpla con la norma IRAM 1675.  Protexín Sealing® deberá ser aplicado con 

rociador en una proporción de 1 litro de Protexín Sealing® x 4.0 litros de agua y cubriendo 25 m2 

con los 5.0 litros resultantes de la dilución, de acuerdo a normas IRAM y especificación del 

fabricante. Sika Antisol® normalizado deberá ser aplicado en la misma relación que el anterior 

(200 cm3 por m2). 

Entre la ejecución del contrapiso y la carpeta no deberá transcurrir un período mayor de 10 (diez) 

días. Superado este plazo, la Contratista deberá emplear puente de adherencia previo a la 

ejecución de la carpeta. Para tal fin se utilizará Sika Latex®, o producto de calidad superior, en 

las proporciones indicadas por el fabricante.  

MEMBRANA PLASTOELÁSTICA GEOTEXTIL 4,2 MM 

Este tipo de membrana se colocará sobre todas las losas de Hormigón Armado. 

Las aislaciones sobre losas planas y/o aleros, se ejecutarán sobre contrapisos de pendiente 

alivianado, carpeta de cemento fratazada, y membrana plastoasfáltica con geotextil y capa de 

aluminio, espesor 4,2 mm., previa imprimación con pintura asfáltica. 

La membrana  se elevará 15cm por sobre el nivel de  cargas ó pared, bajo babeta de material o 

doblado de ladrillo en un todo de acuerdo con el plano de detalle correspondiente. Todos los 

solapes se realizarán con 15cm de superposición mínima. La membrana penetrará en el interior de 

los embudos de bajada. 

PRUEBA HIDRÁULICA 

Terminados los trabajos de colocación, se efectuará una prueba hidráulica. A tal efecto se 

procederá a bloquear los embudos soldando una pieza de membrana en el mismo, que impida el 

paso del agua. Posteriormente se procederá a inundar la cubierta completamente durante 24 hs 

manteniéndose una guardia permanente para destapar los desagües en caso de filtraciones y/o 

inclemencia climáticas. Transcurridas las 24 hs, se observará si se han producido filtraciones y 

se verificará el nivel de agua. Se procederá a desagotar completamente la cubierta y se 

verificará si se depositó agua entre la membrana y el hormigón de pendiente. En el caso de 

detectarse defectos, la Contratista procederá a efectuar las reparaciones que el caso demande, 

y una vez concluidas se reiterará la prueba hidráulica siguiendo el mismo procedimiento. 
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7 REVOQUES 

7.1 REVOQUE EXTERIOR COMPLETO (IMPERMEABLE, GRUESO Y FINO) 

7.2 REVOQUE INTERIOR COMPLETO (IMPERMEABLE, GRUESO Y FINO) 

 

Azotado impermeable: Se hará en las proporciones de 1:3 (cemento y arena) + 10% de hidrófugo. 

El espesor aproximado es de ½ cm. Cuando las fajas estén en condiciones, y se hayan ejecutado 

las instalaciones se procederá a la realización de impermeable, espesor 5 mm mínimo. 

Cuchareado sin poros en encimes, y superficie continua. Cuando las aberturas no estuviesen 

colocadas se asomará la capa impermeable por debajo del grueso 10 cm mínimo. Para encime 

posterior de terminación en el perímetro del vano. 

 

Revoque grueso: Podrá usarse cemento de albañilería, arena fina y agua limpia, según 

especificaciones del fabricante. Cuando se use cal para apagar, será de primera calidad y marca 

reconocida en el mercado. No se permitirán pozos de apagado; éste se realizará en recipientes 

adecuados, con tapa para evitar riesgos y caídas de objetos que ensucien y perjudiquen los 

revoques. En caso de terminación con revoque fino o colocación de revestimientos pegados con 

mezcla común de cal reforzada, el revoque grueso se enrasará con regla metálica o madera en 

dos sentidos, fratachándolo con llana de madera y peinándolo fino y horizontal (profundidad 1 

mm). En caso de que el revestimiento vaya pegado con premezcla especial comprada, el revoque 

irá fratachado sin peinar. Espesor aproximado, 1 ½ cm 

Los vanos de aberturas serán perfectamente regulares, a escuadra y plomo con aristas vivas, las 

juntas deberán estar a plomo en vertical y horizontal, debiendo cortarse el ladrillo mediante 

medios mecánicos cuando las juntas lo demanden. 

 

Revoque fino: Se ejecutará humedeciendo adecuadamente la base, y se aplicará en un espesor 

máximo de ½ cm, sobre superficies firmes. Se podrán usar mezclas preelaboradas. Previo a su 

comienzo, se revisará línea y plomo del grueso. Se solicitará el comienzo de este ítem a la 

Inspección. 

 

Se utilizarán materiales de primera calidad y libre de impurezas en las dosificaciones y  espesores 

correspondientes, deberán cuidarse los plomos y las aristas, según las reglas del arte. 

En ningún caso los revoques grueso y fino podrán extenderse hasta el contrapiso, para evitar la 

ascensión de la humedad. 

 

7.3 REVOQUE IMPERMEABLE + DOS MANOS DE EMULSIÓN ASFÁLTICA 

En los muros dobles en la cara interna del muro interior la Contratista proveerá y ejecutará un 

azotado impermeable de cemento - arena (1:3+10% de hidrófugo) y tendrá un espesor mínimo de 

1cm. Una vez seco el azotado, se procederá a extender dos manos de pintura asfáltica. 
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8 CONTRAPISOS 

8.1 CONTRAPISOS DE H° POBRE S/TERRENO NATURAL ESP. 12 CM. 

Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista de los materiales y mano 

de obra necesaria para la ejecución de contrapiso de Hº pobre, conforme a la planimetría y 

especificaciones del pliego. 

Antes de realizar sobre terreno natural se preverán los cruces de cañerías o conductos de las 

instalaciones que van enterradas. Se verificará la correcta nivelación y compactación del terreno, 

el que además estará libre de raíces basura, hormigueros, etc que pudieren haber quedado. Toda 

la superficie se cubrirá con un film de polietileno de 200 micrones de espesor, dejando un 

solapado mínimo de 15 cm de ancho. Luego se colocarán las fajas guías, respetando las alturas y 

nivelaciones necesarias para posteriormente hormigonar.  

Previo a la ejecución de esta tarea la Contratista deberá presentar con 15 días de anticipación 

para su aprobación por parte de la Inspección de Obra, planos de detalles en escala conveniente, 

niveles de terminación, tomando como base el Detalle del presente Pliego Licitatorio. 

El hormigón pobre a emplear en contrapisos será de 12 cm de espesor mínimo y tendrá un dosaje 

reforzado: ½:1:3:6 (cto. Portland, cal grasa, arena fina, cascotes). Se utilizarán cascotes de ladrillo 

de 35 mm de tamaño máximo. Se emplea agua limpia, potable, exenta de ácidos bases, aceites y 

materia orgánica. Los agregados estarán exentos de estas mismas impurezas y de toda otra 

materia que provoque alteraciones en la fundación. Los materiales deberán cumplir con las 

normas que establecen los organismos pertinentes, por lo demás los dosajes y agregados serán 

los adecuados para lograr los fines necesarios de dureza y resistencia requeridos, siendo 

responsabilidad de la Contratista bajo aprobación de la de Obra.  

 

8.2 CONTRAPISO DE Hº ALIVIANADO SOBRE LOSA DE HºAº   

El hormigón alivianado a ejecutar sobre losas de pisos altos, tendrá un dosaje: 1:6 (cemento 

Portland, material liviano). Se utilizará perlitas poliestireno expandido, como material liviano. Se 

empleará agua limpia, potable, exenta de ácidos bases, aceites y materia orgánica. Los 

agregados estarán exentos de estas mismas impurezas y de toda otra materia que provoque 

alteraciones en la estructura. Los materiales deberán cumplir con las normas que establecen los 

organismos pertinentes, por lo demás los dosajes y agregados serán los adecuados para lograr 

los fines necesarios de dureza y resistencia requeridos, siendo responsabilidad de la Contratista 

bajo aprobación de la Inspección de Obra.  
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9 PISOS  

9.1 PISO DE MOSAICOS GRANÍTICOS DE 40 X 40 CM  

El piso de mosaico granítico de 40 x 40 cm, según plano y/o Planilla de locales será Granítico 

Bicapa Pulido 40x40 blanco brillante y se colocará a tope, peso unitario: >5.0 kg.; peso por m2: 

>55.0 kg.; color según planos y/o detalle, o equivalente que se ajuste a la especificación y norma 

IRAM 1522 (resistencia al choque; resistencia al desgaste; absorción de humedad). 

La Contratista presentará muestras de los materiales para aprobación de la Inspección de obra.  

Una vez aprobada la muestra la Contratista deberá proveer el cien por ciento del piso a colocar, el 

que deberá corresponder a una misma partida, a fin de garantizar la homogeneidad de distribución 

de grano, color y tono. El material deberá acopiarse en obra y se efectuará una verificación de 

homogeneidad, extendiendo sobre una superficie plana mosaicos extraídos aleatoriamente de 

diferentes pallets, tratando de que el muestreo los incluya a todos. 

La superficie deberá estar conformada por un mínimo de 273 piezas (~24 m2). Una vez 

dispuestos se verificará el aspecto visual del piso. Si se verificaran diferencias en cualquiera de 

las cualidades visibles, como diferencias de granulometría o distribución de grano, diferencia de 

saturación, tono o valor, manchas de óxido, diferencias dimensionales, espesor, ángulos, alabéos, 

u otro defecto, la Inspección de obra podrá rechazar la partida en forma parcial o total. 

La Contratista no iniciará la colocación del piso sin la aprobación de la Inspección de obra.  

Debe prever una cantidad adicional de mosaicos equivalente al 1% de la superficie colocada para 

ser entregadas a la Establecimiento Educativo. 

La colocación de mosaicos se ejecutará con mortero de asiento, una parte de CPN; una parte de 

cal hidratada; cuatro partes de arena mediana; preparado con la mínima cantidad de agua para 

obtener una consistencia plástica y evitar el asentamiento de los mosaicos, tal que al apoyar el 

mosaico sobre la misma y luego tratar de levantarlo produzca el efecto ventosa. 

La cara inferior del mosaico deberá ser pintada con una lechinada espesa compuesta por dos 

partes de cemento de albañilería y una parte de agua, aplicándola con una esponja de goma 

espuma y dejando la zona central sin pintar. 

La colocación del mosaico se ejecutará con mezcla seca conformada por una parte de CPN o de 

cemento de albañilería con cinco partes de arena gruesa, sin exceder 2 cm. de espesor.  

Una vez apoyado el mosaico, debe colocarse espaciador de 1.5 mm para conformación de la 

junta.  

El control de la escuadría deberá realizarse una vez tomado el nivel definitivo con el objetivo de 

asegurar el perfecto escuadramiento del piso. 

 

       B = 80 cm. 

 

 

      A =  60 cm.                          Distancia = 1 mt. 
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Las mediciones que aseguran el perfecto escuadramiento son: si se mide sobre una de las 

paredes (A) 60 cm, y sobre la otra pared (B) 80 cm, al unir ambos extremos de las dos mediciones 

anteriores se debe obtener una distancia de 1m 

En las posiciones indicadas en planos, deberá ejecutarse una junta de dilatación de 5 mm (cinco 

milímetros) de espesor, conformando paños de dimensión máxima 7.20 x 7.20 m en coincidencia 

con la modulación de la estructura. 

Cuando la junta de dilatación del piso granítico coincidiera o correspondiese ejecutarse próxima a 

una junta de dilatación estructural tipo GFT 100/50, esta última conformará la junta de piso. 

Las juntas de dilatación piso granítico se ejecutarán mediante sellador Sikaflex® 221 ó 

equivalente formulación y perfomance, resistente al pulido posterior en obra. 

La colocación de pastina se hará transcurridas 24 hs. de la colocación, e irá precedida por la 

limpieza de las juntas mediante el empleo de aire comprimido. Inmediatamente se procederá a 

empastar las juntas con pastina Juan B.N. Blangino®,  o calidad superior, en proporción 1 kg. de 

pastina en 0.5 lt. de agua (rendimiento ~1.0 kg de pastina por m2). El proceso de tomado de junta 

se iniciará mediante aspersión de agua para humedecer el piso y la junta, dejando que el agua 

libre se evapore antes de proceder a verter la pastina en la junta. Esta debe ser distribuida en 

forma homogénea mediante el empleo de un escurridor de goma para pisos, para que la pastina 

penetre en toda la profundidad de la junta. 

El proceso de curado de la pastina demanda como mínimo 24 hs. debiendo mantenerse húmedo 

el piso mediante aspersión de agua. En caso de que la superficie quedara expuesta a la acción 

del viento o del sol directo, o en tiempo caluroso y/o de baja humedad relativa (La definición de 

tiempo caluroso o frío para este caso son las mismas que describe el reglamento CIRSOC 201 

para condiciones de colocación del hormigón.), deberá complementarse este proceso cubriendo la 

superficie con film de polietileno. 

Transcurrido un período de 24 hs. se procederá al pulido mecánico y lustre final a plomo, 

observando la siguiente secuencia: 

Desgrose del mosaico, con el tamaño de plato acorde al tamaño del mosaico, dureza adecuada 

(nº 36 / nº 60). 

Refinado con piedra nº 180. 

Empaste del piso y reposo de 5 a 7 días. 

Pasado de piedra fina 3F, 300 ó inglesa. 

Plomo para acabado final. 

La limpieza de juntas y pastinado y pulido mecánico del piso se ejecutará posteriormente a la 

colocación de la totalidad de los zócalos y solías, y los marcos y tapas de cámaras de inspección 

vinculadas por continuidad con el área a terminar. 

Juntas de dilatación estructurales 
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Las juntas de dilatación estructural en superficies de piso granítico se resolverán mediante junta 

C/S Allway® modelo GTF 100/50 ó junta equivalente norma ISO 9001 para un ancho libre mínimo 

de junta de 25 mm; con capacidad de dilatación térmica lateral ± 1.5 mm; capacidad de dilatación 

térmica horizontal ± 5.0 mm; que sea compatible y parte de un sistema con la junta para pared; 

colocada conforme las especificaciones de C/S Allway® Expansión Joint Covers, o calidad 

superior. 

Cuando se indique en planos o corresponda la ejecución de juntas de dilatación perimetrales, 

estas se ejecutarán sobre la pared, empleando como terminación una junta C/S Allway® modelo 

GFTBW 100/50 ó junta equivalente que cumpla con todas las especificaciones incluidas en el 

párrafo precedente. 

             

Junta tipo C/S Allway® GFT 100/50   Junta tipo C/S Allway® GFTBW 100/50 

 

Protección del piso 

Todos los pisos de mosaico granítico se protegerán de las manchas de óxido que pudieran 

provenir de los elementos que sobre ellos se depositan, como así también de las manchas 

provenientes de los desperdicios de ajuste de carpintería y/o de cualquier otra mancha cuyo 

origen esté vinculado con la ejecución de la obra. La Inspección de obra podrá ordenar la 

adopción de medidas de protección complementarias, si a su criterio la Contratista no hubiese 

adoptado las necesarias, y/o la remoción de zonas de piso afectadas por manchas que no 

pudieran ser removidas aún después del pulido. 

 

PULIDO A PLOMO EN OBRA 

queda incluida lla provisión y ejecución por parte de la Contratista de los materiales y mano a de 

obra necesaria para el pulido a plomo en obra, del sector existente y a construir. 

Los pisos serán pulido a plomo, 10 días después del último empastinado. El piso para pulido se 

dejará con una mínima capa de pastina en su superficie. Se deberán realizar como mínimo, 2 

pasadas de piedra mediana y luego 2, de piedra fina, finalizando con sal de limón para lustre. Por 

último se lavará con abundante agua, y se tratará con cera líquida  para mosaico. Se tendrá 

especial cuidado de tapar las rejillas durante el empastinado y pulido, para evitar escurrido de 

cemento o pastina, a las piletas de piso. El pulido de zócalos se realizará con  pulidora manual, al 

igual que todo espacio o rincón al que no lleguen los discos de las pulidoras de piso. 
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El pulido en sanitarios se realizará con anterioridad a la colocación de artefactos, para garantizar 

una terminación adecuada, la que será aprobada por la Inspección de Obra, en cada etapa de los 

trabajos. 

Terminado el pulido y encerado de pisos las tareas que pudieren faltar se realizarán sobre lonas o 

cubiertas que eviten el rayado y mal trato del piso. 

 

9.2 PISO DE Hº ESCOBILLADO CON BORDES LLANEADOS EN VEREDAS 

Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista de los materiales y mano 

de obra necesarios para la realización de pisos de Hormigón escobillado con bordes llaneados en 

vereda según plano. Previo a la ejecución de esta tarea la Contratista deberá presentar con 15 

días de anticipación para su aprobación por parte de la Inspección de Obra, memoria de cálculo, 

proceso constructivo, planos de detalle tomando como base el Detalle del presente Pliego 

Licitatorio. 

Proceso de ejecución 

Se ejecutarán losas in situ de 12 cm de espesor, de hormigón H 21 (asentamiento inferior o igual a 

10, piedra 1:3 ó mayor sin exceder un tercio del espesor de la losa),  

El hormigón será colocado directamente sobre el suelo base, una vez logrados el nivel de 

compactación y capacidad de soporte requeridos, sin zonas blandas y/o zonas duras, y una 

correcta nivelación. Si la Inspección de Obra verificara que la compactación del terreno no 

alcanzara los valores solicitados y/o los niveles no fueran los indicados, no autorizará a la 

Contratista a ejecutar las losas de hormigón hasta tanto esta última rectifique los trabajos 

observados. 

No deberá colocarse barrera de humedad entre el suelo y la losa, para evitar riesgos de fisuración 

por alabeo. 

Deberá humedecerse el suelo antes de colocar el hormigón, evitando la formación de charcos. 

El hormigón podrá ser ejecutado en planta o in situ, siempre que se adopte el mismo criterio para 

la totalidad de cada piso. Si la Inspección de Obra verificara que los niveles y/o las pendientes 

resultantes no fueran las indicadas, podrá ordenar la demolición de las losas observadas. 

El reglado de la superficie debe hacerse mediante el empleo de regla vibradora. No debe 

emplearse vibrador por inmersión. Debe tenerse presente que el hormigón debe ser colocado en 

estado plástico (asentamiento 9.5 ó menor) o blando (asentamiento 10), por lo tanto requiere 

vibrado normal a leve. 

Terminación 

Este tipo de piso lleva terminación escobillado y alisado perimetral con llana metálica. 

Todos los trabajos de terminación de la superficie deberán ser ejecutados sin agua en la superficie 

(sea exudada por el hormigón o agregada). Esto es fundamental para evitar el posterior desgaste 

superficial del piso. En consecuencia queda estrictamente prohibida la incorporación de agua en la 
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superficie para facilitar las tareas de terminación, como así también los métodos de curado 

mediante regado de la superficie o inundación. 

Curado de la superficie 

Las condiciones de curado constituyen un factor decisivo para la calidad de terminación y la 

resistencia final de la superficie al desgaste y al impacto. Por esta razón la Contratista deberá 

prever los recursos necesarios para proteger la superficie de piso de cemento, evitando la pérdida 

de humedad y la exposición al sol y al viento, mediante la utilización de membranas químicas o 

láminas plásticas de curado, cubriendo toda la superficie, incluyendo juntas, bordes y esquinas, 

durante un mínimo de siete días. 

Resistencia a la compresión a los 28 días 

La resistencia a la compresión a los 28 días deberá ser no menor a 28 MPa (1 MPa = 10.2 

kg/cm2). 

Juntas constructivas y de dilatación 

Las juntas se deberán aserrar tan pronto como sea posible, habitualmente entre cuatro y doce 

horas posterior al terminado, mediante aserradora de hormigón, generando cuadros de una 

superficie no mayor a los 9,00 m2. Se admitirá el empleo de aserradoras de hormigón fresco a 

partir de las dos horas posteriores al terminado. El disco de corte, en cualquiera de los casos, 

debe penetrar como mínimo un cuarto del espesor de la losa. La sección de la junta deberá 

cumplir con las normas tradicionales: hasta 1 cm de ancho igual profundidad que ancho, para más 

de 1 cm. de ancho, la profundidad debe ser la mitad del ancho. 

Las juntas constructivas se sellarán mediante sellador polimérico libre de solventes  tipo  Ferroflex 

121®, o equivalente formulación y perfomance, de color según la Inspección de Obra. 

 

9.3 CEMENTO RODILLADO 

La Contratista proveerá y ejecutará sobre el contrapiso de Hº Pobre, , una carpeta cementicia rodillada (1: 3 

+10 %hidrófugo), espesor 3 cm. Previa a su ejecución se realizará un puente de adherencia con producto 

químico tipo Sika Látex o de calidad superior. 

La carpeta tendrá las juntas de dilatación marcadas cada 3 m en ambos sentidos  y se terminaran con una 

mezcla de pintura asfáltica de base acuosa o solvente mezclada con arena previo enmascarado de los 

bordes con cinta adhesiva de papel de 4,8 mm para evitar ensuciar con esta mezcla la carpeta rodillada.  

 

10 ZOCALOS 

10.1 ZÓCALOS GRANÍTICOS 

Los zócalos serán de granito de idéntico material que el piso, en todos los sectores en donde el 

piso sea de granito.  

La colocación de zócalos graníticos se realizará alineada, con pegamento impermeable ó con 

mortero de asiento 1:3 +10% de hidrófugo, ya que no se podrá cortar la capa aisladora vertical 

que se levanta por encima del piso terminado. En mampostería vista, la colocación será 

tradicional, con mortero de asiento 1:3+10% de hidrófugo. En todos los casos los cortes en los 
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ángulos serán a bisel ó a 45º; y las juntas de unión entre mosaicos y zócalos serán coincidentes. 

Los arranques de colocación serán marcados en obra por la Inspección. Las características de 

calidad, mezcla y colocación serán las mismas que para mosaicos. 

 

10.2 SOLIAS Y UMBRALES DE GRANITO RECONSTITUIDO 

Los umbrales de pisos en ingresos al edificio y en galerías, se ejecutarán debajo de la puerta o 

vanos, con granito reconstituido ídem a piso granítico en placas unitarias de 30cm de ancho y 1” 

de espesor mínimo, con un desnivel hacia el exterior de 1%, para favorecer el escurrimiento del 

agua. 

En el ingreso a las aulas se colocará una pieza entera de granito reconstituido de material similar 

al piso interior del aula, cuya dimensión coincidirá con la superficie de la antecámara originada por 

delante del ingreso a cada aula. En el resto de los locales tendrán un ancho de 0.15 o 0,10 según 

corresponda. 

 

10.3 ZÓCALO CEMENTO FRATAZADO H= 20CM. APROX. 

El zócalo se realizará con revoque impermeable de cemento, dosaje 1:3+10% (cto. Portland, 

arena e hidrófugo) con un espesor mínimo de 2 cm, luego se terminará fratazado al fieltro, y una 

vez seco se pintará con pintura acrílica color cemento oscuro. La altura quedará definida por la 

segunda capa aisladora horizontal. Se cortarán cada 3m ó en coincidencia con las juntas de 

dilatación horizontal de los pisos. Este tipo de zócalo se realizará sobre todos los muros que den a 

un espacio exterior, a excepción de los lugares que cuenten con piso de mosaico granítico.  
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11 CIELORRASOS  

Generalidades 

En los lugares indicados en los planos y planillas de locales, se ejecutará una terminación superior 

del local en forma aplicada o suspendida de la cubierta. 

Se establece como norma general que las superficies quedarán perfectamente lisas, sin revoques 

aparentes, ni alabeos. 

Las aristas serán rectas, de ángulo vivo. Las molduras y/o encuentros con los muros perimetrales 

o columnas, serán los indicados en los planos de detalles correspondientes. 

 

11.1 CIELORRASO DE PLACAS DE ROCA DE YESO CON ESTRUCTURA INDEPENDIENTE, 

INCLUYE CAJON SOBRE PUERTAS DE ACCESO 

Este ítem comprende por parte de la Contratista la provisión y ejecución de Cielorrasos interiores 

y bajo circulaciones, con estructura independiente de placas de roca de yeso, según lo indicado 

en planos. 

Previamente al inicio de los trabajos, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra un 

tablero de muestras de los materiales componentes del sistema a utilizar. En este tablero se 

colocarán muestras de cada uno de los elementos componentes del sistema, fijadas y rotuladas. 

Permanecerá en obra hasta la recepción provisoria de la obra. Las muestras de placas de yeso 

estándar o resistente a la humedad, serán recortes de placas que se encuentren en buen estado 

de conservación. 

Además de las muestras, la Contratista dispondrá en forma permanente en obra de manuales de 

instalación completos y actualizados del sistema provisto. Todos los cielorrasos deberán 

ejecutarse con un mismo sistema. 

La Contratista acreditará fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo de las 

construcciones en seco, se encuentra debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos 

tecnológicos para el correcto montaje del sistema. 

Para la ejecución de todos los trabajos, la Contratista dispondrá constantemente en obra de un 

encargado idóneo. La Inspección de obra podrá requerir a la Contratista la asistencia técnica del 

departamento técnico del fabricante, si a su criterio los métodos de trabajo empleados de la 

Contratista no se ajustaran enteramente a las especificaciones del fabricante del sistema y no 

garantizaran su correcta terminación. 

Se deberá ejecutar el replanteo del total de la obra, marcando las posiciones de los elementos 

estructurales para verificar si no existen interferencias con instalaciones (cañería eléctrica, 

bandejas, etcétera). 

La Inspección de obra aprobará cada una de las superficies replanteadas, habilitando a la 

Contratista a iniciar los trabajos de montaje de las estructuras. 

La Contratista no iniciará el emplacado de las estructuras hasta tanto la Inspección de obra no la 

apruebe y la totalidad de las instalaciones que los mismos alojan, y verifique que se hallan fijado 
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todos los perfiles, grampas, tacos de madera, tableros de electricidad, y demás elementos 

especificados en planos, o aún aquellos que sin estar explicitados en estos, fueran indicados por 

la Inspección de obra. 

La Inspección de Obra podrá disponer el retiro de la obra de todo panel deteriorado, que presente 

superficies alabeadas, vértices quebrados, aristas moleteadas o dañadas, ausencia o rotura del 

papel protector, humedad, aceites, pinturas, óxido, etcétera, incluso si el material observado se 

encontrara montado en cielorrasos y tabiques. 

Cada ingreso a estos espacios están recedidos, respecto a su línea de edificación general. 

Las placas de roca de yeso tipo Durlock o Knauff o similar superior., espesor 9.5 mm fijadas a una 

estructura de perfiles metálicos suspendida.  

Este sistema está conformado por una estructura metálica "maestra 47/17" que se entrecruza en 

dos direcciones por medio de un caballete y va suspendida a una estructura independiente del 

techo con cuelgues especiales. 

Esta estructura estará compuesta por una viga independiente conformada por dos perfiles “C” 

según cálculo 

Los sistemas cuentan con accesorios especialmente diseñados para su ensamblado a presión Su 

amplia variedad incluye cuelgues regulables, cuelgues Pivot, empalmes para perfil F-47 y 

caballetes para vincular verticalmente perfiles F-47 primarios y secundarios entre sí. 

En el encuentro del cielorraso con muro se colocará una moldura perimetral “Z” de terminación. 

Buñas perimetrales: se ejecutarán con perfilería de aluminio color blanco, de 1”x1” en U, 

atornilladas al muro y a la estructura metálica de los paneles; la terminación resultará un 

rehundido de 1” en forma de U, hacia abajo.   

Cajón de Placas de Roca de Yeso 

Puertas de acceso a cada espacio: en el vano de ingreso que conforman, desde el dintel de la 

abertura (horizontalmente) y hasta la altura de cielorraso o losa (verticalmente), se deberá 

cerrarse con placas de roca de yeso este espacio, teniendo especial cuidado  que las mismas no 

resulten aplomadas con el muro, sino unos 3 a 5 centímetros hacia adentro, para evitar las 

fisuras provocadas por la unión  y dilatación de distintos materiales. Ver esquema de referencia. 

El encuentro entre el plano horizontal y vertical deberá conformarse con un ángulo metálico 

perdido, perteneciente a  la perfilería estructural de este sistema en seco. 
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11.2 CIELORRASO DE PVC, INCLUYE AISLACION TERMICA 

Este ítem comprende por parte de la Contratista la provisión y ejecución de Cielorraso 

suspendidos con estructura metálica independiente y aislación térmica de placas de PVC con 

moldura perimetral, en el sector galería / circulación. 

Previamente al inicio de los trabajos, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra un 

tablero de muestras de los materiales componentes del sistema a utilizar. En este tablero se 

colocarán muestras de cada uno de los elementos componentes del sistema, fijadas y rotuladas. 

Permanecerá en obra hasta la recepción provisoria de la obra. Las muestras de placas de PVC, 

serán recortes de placas que se encuentren en buen estado de conservación. 

Además de las muestras, la Contratista dispondrá en forma permanente en obra de manuales de 

instalación completos y actualizados del sistema provisto. Todos los cielorrasos deberán 

ejecutarse con un mismo sistema. 

La Contratista acreditará fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo de las 

construcciones en seco, se encuentra debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos 

tecnológicos para el correcto montaje del sistema. 

Para la ejecución de todos los trabajos, la Contratista dispondrá constantemente en obra de un 

encargado idóneo. La Inspección de obra podrá requerir a la Contratista la asistencia técnica del 

departamento técnico del fabricante, si a su criterio los métodos de trabajo empleados de la 

Contratista no se ajustaran enteramente a las especificaciones del fabricante del sistema y no 

garantizaran su correcta terminación. 

La Contratista no iniciará el emplacado de las estructuras hasta tanto la Inspección de Obra no la 

apruebe y la totalidad de las instalaciones que los mismos alojan, y verifique que se hayan fijado 

todos los perfiles, grampas, tacos de madera, tableros de electricidad, y demás elementos 

especificados en planos, o aún aquellos que sin estar explicitados en estos, fueran indicados por 

la Inspección de obra. 

La Inspección de Obra podrá disponer el retiro de la obra de todo panel deteriorado, que presente 

superficies alabeadas, vértices quebrados, aristas moleteadas o dañadas, humedad, aceites, 

pinturas, óxido, etcétera, incluso si el material observado se encontrara montado en cielorrasos. 
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Característica del sistema:  

⮚ Estructura: metálica de C°G° de 70x30m, colocándose primeramente los perimetrales 

fijados a muros. Después se procederá a colocar el tendido de perfiles siguiendo un criterio dado 

por los ejes de replanteo en uno y otro sentido. 

Se colgarán de la estructura de cubierta mediante tensores de alambre acerado y se vincularán a 

los largueros. Esta sujeción se resolverá cada 1,20m aproximadamente. Se nivelara toda la 

perfilería previa colocación de placas. En caso de existir corrientes de aire se deberán agregar 

trabas de panel. 

⮚ Aislación: Fieltro de lana de vidrio una cara velo de vidrio reforzado, tipo ISOVER 

(Acustiver R) espesor 50 mm., o calidad superior y/o marca de reconocimiento en el mercado, 

conforme a la planimetría y especificaciones del pliego. 

⮚ Paneles de PVC: serán del tipo “Stetic Plas”, largo estándar de las placas: 4mts – 5 mts, 

Peso: 2,70kg/m2, ancho útil: 200mm por placa-es-pesor 14,5mm, Color blanco 

El armado se ejecuta por medio del encastre tipo mahimbre de triple contacto entre sus piezas, 

las que son fijadas a portadores de chapa galvanizada o perfiles de aluminio mediante tornillos o 

remaches tipo “pop”, los que quedan ocultos en el solape entre placas. Los portadores quedan 

sujetos directamente a la superficie con tarugos y tornillos, o vinculados a la misma con varillas 

roscadas, tuercas y contratuercas.  

⮚ Guarda perimetral: La terminación perimetral será por medio de molduras del mismo 

material y color, de 70x70mm. 

11.3 CIELORRASOS DE CHAPA GALVANIZADA T101: 

Este ítem comprende la provisión y colocación en las Galerías de E.G.B., Polimodal y Talleres, de 

un cielorraso de Chapa Galvanizada prepintada T 101, color blanco . 

Se utilizará para la estructura de sostén: perfiles normales “C” de chapa doblada espesor 1,6 mm 

Nº 12 especificadas según plano y debidamente pintada con dos (2) manos de convertidor de 

óxido y 2 manos de pintura de aluminio. 

 

12 CARPINTERIAS  

12.1 / 12.2 CARPINTERIA DE ALUMINIO 

CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO (CEA) 

CARPINTERIA INTERIOR DE ALUMINIO (CIA) 

Este ítem comprende la provisión y colocación de toda la carpintería de aluminio según ubicación, 

detalles y materiales de planos adjuntos. Toda la carpintería de aluminio exterior e interior del 

establecimiento educativo, será prepintado color blanco, con perfiles tipo línea Módena Pesado de 

Aluar o similar superior. Cabe aclarar que las medidas consignadas en las planillas de carpinterías 

y planos son aproximadas; la Contratista será el único responsable de la exactitud de sus 

medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación en obra. 
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La Contratista deberá prever, en caso de ser necesario, refuerzos interiores de parantes y 

travesaños, no admitiendo reclamos de pagos adicionales a este respecto. 

Antes de proveer las aberturas la Contratista presentará a la Inspección de Obra una muestra de 

los perfiles a utilizar en las aberturas, quien aprobará, rechazará o realizará las observaciones 

necesarias de los mismos, siendo éstas de aceptación obligatoria para la Contratista. 

Será condición ineludible presentar un prototipo a escala natural, a determinar por la Inspección, 

dentro de los 15 (quince) días de autorizada la ejecución, para conservar en obra y que sirva de 

parámetro comparativo para las sucesivas remesas. 

En ningún sector y bajo ninguna circunstancia deberá dejarse alguna sección de aluminio sin 

pintura. 

En todas las puertas de abrir, para tope de picaportes en pared o cerámica se colocará 

espumado, de ancho 3 cm x 8 cm de largo. Las trabas para ventanas de aluminio corredizas, 

serán metálicas, atornilladas a la hoja.  

En la colocación de los marcos de carpinterías metálicas, premarcos de aluminio, y herrería en 

general, se tendrá especial cuidado de que las grampas hayan sido perfectamente aseguradas 

picándole la superficie del ladrillo donde debe estar adherido el marco y llenando cuidadosamente 

la junta con mortero de cemento 1:3 con objeto de proteger las mismas de filtraciones o 

movimientos. En los casos en que las grampas deben asegurarse a superficies de hormigón 

armado deberán preverse tacos de madera. 

Los marcos de carpintería de chapa plegada deberán ser llenados previamente con mortero de 

cemento 1:3, debiendo asegurarse el llenado completo, el escuadrado y aplomado de los mismos. 

Los colores de los marcos, hojas y/o contravidrios, serán los especificados en planos, y detalles. 

Perfiles de aleación de aluminio 

La Contratista proveerá e instalará carpinterías construidas con perfiles extruídos de aleación de 

aluminio 6063 (composición química) según norma IRAM 681, de temple T6, resistencia a la 

tracción mínima 200 Mpa y límite elástico 170 Mpa (propiedades mecánicas que deben cumplir los 

perfiles de aleación 6063 según norma IRAM 687). 

Se proveerán carpinterías construidas con perfiles extruídos de aleación de aluminio de la 

composición y propiedades especificadas de Aluar®,”Módena Tipo Pesado”, Modena 2 o A30 

NEW. 

Anodizado. Control de capa anódica conforme norma UNI 3396, 4115, 4122. 

Prepintado. Termoconvertible con tratamiento de cromofosfatizado por spray. Terminación 

superficial con esmalte acrílico termoendurecible siliconado. Norma IRAM 60115. 

Control de calidad 

El Contratista tiene la responsabilidad de asegurar que la perfilería y las carpinterías se ajusten a 

las especificaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Para ello deberá 

instrumentar el seguimiento de los procesos de provisión en tiempo y forma de los elementos 

componentes, además de lo indicado en el este apartado. 
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La Contratista deberá solicitar una auditoría de calidad final de obra al departamento técnico del 

fabricante de perfilería de aluminio, la que certifica por escrito la calidad de los trabajos realizados. 

La Inspección de Obra no aprobará trabajos parciales o totales ni recepcionará carpinterías sin la 

certificación del fabricante. 

La Contratista deberá programar la o las auditoría/s en función de su programa de obra, debiendo 

notificar con antelación a la Inspección de Obra de la/s fecha/s y lugar/es en que la/s misma/s 

tendrá/n lugar. 

En caso de duda sobre la calidad de los trabajos y/o de los materiales, la Inspección de Obra 

podrá requerir a la Contratista la realización de auditorías complementarias, independientemente 

de la/s programada/s. Los costos adicionales derivados de las auditorías complementarias serán 

absorbidos por la Contratista.  

Ensayos 

Si no contara con la certificación de calidad del fabricante, la Inspección de Obra podrá ordenar el 

ensayo de un ejemplar de carpintería en caso de duda sobre la calidad de los trabajos realizados 

y/o de los materiales empleados, y de considerarlo, como consecuencia, un requerimiento para la 

aceptación de las mismas. Los ensayos deberán ser efectuados en el INTI (Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial) conforme a las pautas y normas de ensayo establecidas en la norma IRAM 

11507 (partes 1 y 2), y siguientes: 

IRAM 11523 (infiltración de aire). 

IRAM 11573 (resistencia al arrancamiento de los elementos de fijación por giro). 

IRAM 11589 (resistencia a la flexión). 

IRAM 11590 (resistencia a las cargas efectuadas por el viento). 

IRAM 11591 (estanqueidad al agua de lluvia). 

IRAM 11592 (resistencia al alabeo). 

IRAM 11593 (resistencia a la deformación diagonal). 

Peso específico de la perfilería (ajuste a especificación o catálogo). 

IRAM 60115 (requisitos y métodos de ensayo para perfiles de aluminio extruídos y pintados). 

Control de espesor de capa anódica (en caso de anodizado) mediante Dermitrón (IRAM 60904-

3/96). 

Contacto del aluminio con otros materiales 

En caso de contacto entre aluminio y cualquier elemento de la estructura metálica y/o carpintería 

de chapa de hierro, deberá tratarse previamente la superficie de hierro con un esquema de 

protección mediante fosfatizado previo y aplicación posterior de dos manos de antióxido al 

cromato de zinc. En caso de tratarse de elementos de chapa de hierro galvanizada, estos serán 

previamente desengrasados y se aplicarán dos manos cruzadas de ALBA® Wash Primer o Wash 

Primer Sherwin Williams®.  
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Todos los puntos de contacto entre las carpinterías y hormigón o mampostería serán sellados 

mediante sellador de caucho siliconado incoloro Dow Corning® RTV 732 o equivalente formulación 

que cumpla con la norma IRAM, aplicado sobre cordón flexible de soporte de sección circular. 

Todos los puntos de contacto entre marcos de aluminio y elementos de hierro deberán ser 

aislados. En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de hierro sin tratamiento previo de 

dos manos de pintura epoxi al cromato de zinc Schori® C 304 o equivalente calidad y perfomance, 

de acuerdo al procedimiento de preparación de superficie y aplicación de esquema de protección 

anticorrosivo descripto en la especificación  

Amure de carpinterías 

En la colocación de los marcos de carpinterías, premarcos de aluminio, y herrería en general, se 

tendrá especial cuidado de que las grampas hayan sido perfectamente aseguradas picándose la 

superficie del ladrillo donde debe estar adherido el marco y llenando cuidadosamente la junta con 

mortero de cemento 1:3 con objeto de proteger las mismas de filtraciones o movimientos. En los 

casos en que las grampas deben asegurarse a superficies de hormigón armado deberán preverse 

tacos de madera. 

Sellado de juntas 

Todas las juntas de carpintería se deberán sellar mediante sellador de caucho siliconado incoloro 

Dow Corning® RTV 732 o equivalente formulación que cumpla con la norma IRAM. 

Cuando sea pertinente el empleo de burletes para el sellado, estos deberán responder a la norma 

IRAM 113001, BA 6070, B13, C12. 

Cuando sea pertinente la colocación de felpas para asegurar la hermeticidad, estas serán de base 

tejida, de polipropileno rígido con filamentos de polipropileno siliconados. 

Limpieza y ajuste 

La Contratista es responsable del cuidado de las superficies de los perfiles de aluminio durante el 

transcurso de la obra. Deberá evitar que las mismas se manchen por efectos de los elementos de 

obra tales como agua con contenido de cal, cemento Portland, u otros agregados, y/o solventes, 

pinturas, selladores, soldadura, adhesivos, etcétera.  

Los perfiles que se encuentren acopiados en taller o en obra deberán estar protegidos mediante 

envoltorio hermético de polietileno termocontraíble e interfoliado de papel, pero una vez colocados 

en su emplazamiento definitivo, deberá evitarse la hermeticidad de la protección, con el objeto de 

evitar manchas por efectos de la condensación que se produce entre polietileno y perfil a causa de 

la normal exposición a la humedad derivada de algunos procesos constructivos y/o de la 

exposición a intemperie. 

Todos los perfiles deberán ser liberados de sus protecciones y limpiados hasta eliminar todas las 

marcas de identificación, manchas, y polvo, debiéndose entregar la carpintería limpia y en 

funcionamiento, estando a cargo de la Contratista el ajuste final de todos los elementos 

integrantes del sistema. 
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Los perfiles y/o carpinterías que presentaran manchas indelebles o cualquier otro defecto 

producido durante el transcurso de la obra, que a criterio de la Inspección de Obra resulten 

notorios a la vista, deberán ser reemplazados parcial o totalmente por la Contratista. 

Colocación en Obra 

La Contratista deberá disponer para el montaje de las carpinterías de aluminio de personal 

calificado para tal fin. Las carpinterías deberán colocarse previendo juntas de dilatación para 

absorber los movimientos por diferencia de temperatura, trepidaciones y/o acción del viento. Las 

juntas serán ≥ 3 mm. 

 

12.3 CARPINTERIA METALICA 

CARPINTERIA EXTERIOR METALICA (CEM) / CARPINTERIA INTERIOR METALICA (CIM) - 

GENERALIDADES 

El total de las estructuras, que constituyen la carpintería de hierro, se ejecutará de acuerdo con los 

planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas especificaciones y las órdenes 

de servicio que al respecto se impartan. 

Los hierros laminados a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactas y 

prolijas; las superficies y molduras así como las uniones serán alisadas con esmero, debiendo 

resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan 

suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario. 

Las chapas a emplear serán de primera calidad, libres de oxidaciones y de defectos de cualquier 

índole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables, serán de desarmes prácticos 

y manuables a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

Los perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre a 

doble contacto; los contravidrios serán de aluminio o de madera bien estacionada, según se 

especifique en cada caso, y asegurados con tornillos de bronce platil, salvo indicación expresa en 

contrario. Todas las molduras, chapas de terminación, unión, etc., así como también cualquier otro 

motivo que forme parte de las estructuras especificadas, se ejecutarán en hierro o con los metales 

que en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que su costo se 

halla incluido dentro del precio unitario establecido, para la correspondiente estructura. Queda 

asimismo incluido, el costo de todas las partes accesorias metálicas complementarias, como ser: 

herrajes, marcos unificadores, contramarcos, ya sean simples o formando cajón para dejar guías, 

contrapesas, forros, zocalitos, fricciones de bronce, cables de acero, etc. Salvo aclaración en 

contrario. Cuando estas partes necesarias fueran de madera, también se considerarán incluidas 

en dicho precio unitario, salvo aclaraciones en contrario. El Contratista deberá proveer y prever 

todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o estructuras, ejecutando los planos 

de detalles necesarios de su disposición y supervisará los trabajos haciéndose responsable de 

todo trabajo de previsión para recibir las carpinterías que deban ejecutarse en el hormigón 

armado. 
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Herrajes: El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en 

los planos correspondientes, para cada tipo de aberturas.  

Control en taller: El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le 

encomienden. Además la Inspección de Obra, cuando lo estime conveniente, hará inspección de 

taller sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se 

ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no 

visibles, hará hacer las pruebas o ensayos que sean necesarios.- 

Pintura antióxido: Después del visto bueno de la Inspección de Obra se dará en el taller una mano 

de pintura antióxido de acuerdo a lo especificado, formando una capa protectora homogénea y de 

buen aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevarán dos (2) manos. Con anterioridad a la 

aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las 

estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente.- 

Todas las carpinterías se pintarán con 2 (dos) manos de convertidor de óxido de marca 

reconocida y a aprobar por la Inspección de Obra, y 2 (dos) manos como mínimo de esmalte 

sintético satinado color. 

12.4 REJAS METÁLICAS  

Las rejas metálicas se construirán conforme lo indicado en las planillas de aberturas. Todo el 

material utilizado se pintará con 2 (dos) manos de convertidor de óxido de marca reconocida y a 

aprobar por la Inspección de Obra, y 2 (dos) manos como mínimo de esmalte sintético satinado 

color idem a la Carpintería de Aluminio. La sujeción se realizará a través del amurado directo a la 

mampostería mediante grampas metálicas. 

12.5 MUEBLES FIJOS  

Se deberán respetar en un todo, los tipos y características en los planos correspondientes. 

Se deberán considerar las mismas especificaciones consignadas en el ítem carpintería. 

Tanto los frentes de placares como los bajo mesadas y/o ventanas estarán asentadas sobre banquina 

ejecutada con contrapiso de hormigón de cascotes de 8 cm de espesor,  terminada con 1 carpeta de 

cemento fratazado. El nivel interior será de +10 sobre el nivel de piso terminado, coincidiendo con la altura 

del zócalo granítico en un todo de acuerdo con el plano de detalle correspondiente. 

El interior del mueble (laterales y fondo) se terminará con fino a la cal y pintura al látex, los colores serán 

definidos por la Inspección de Obra. 

a- Frente para Placard 

Marco: estructura de madera semidura 1,5 x 3” para barnizar. Amurado  por grampas metálicas. Lleva 

tapajuntas de ½” x 1 ½” de pino con cantos redondeados. 

Hojas: de abrir. Bastidores de madera de cedro de 8 x 18mm para barnizar. Tableros de MDF 18 mm 

terminados en melamina en sus 2 caras. 

Estantes: placas de MDF de 18mm terminadas en melamina en sus 2 caras y 4 cantos. Las ménsulas  

serán de chapa de hierro plegada con rieles sobre pared para el regulado de la altura.  En color a definir por 

la Inspección de Obra. 

Herrajes: Cerradura de embutir de cilindro cincado a tambor o similar.  
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Pomelas: en bronce-platil de 60mm con tornillos de bronce fresados. Llevarán cuatro retenes magnéticos 

reforzados por hoja. 

Pasadores: de embutir en bronce-platil. 

Manija: tipo tirador esféricas en bronce platil diámetro 7mm 

b- Frente bajo Ventana y/o mesada 

Marco: estructura de madera semidura 1,5 x 3” para barnizar. Amurado  por grampas metálicas. Lleva 

tapajuntas de ½” x 1 ½” de pino con cantos redondeados. 

Hojas: de abrir. Bastidores de madera de cedro de 8 x 18mm para barnizar. Tableros de MDF 18 mm 

terminados en melamina en sus 2 caras. 

Herrajes: Cerradura de embutir de cilindro cincado a tambor o similar.  

Pomelas: en bronce-platil de 60mm con tornillos de bronce fresados. Llevarán cuatro retenes magnéticos 

reforzados por hoja. 

Pasadores: de embutir en bronce-platil. 

Manija: tipo tirador esféricas en bronce platil diámetro 7mm 

Estantes: placas de MDF de 18mm terminadas en melamina en sus 2 caras y 4 cantos.  En color a definir 

por la Inspección de Obra. Soporte lateral de pino de 2” x 1” para barnizar. 
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13 VIDRIOS 

13.1 VIDRIO LAMINADO 3+3  

Para las aberturas, se utilizarán vidrios laminados tipo Blisan. Estará formado por 2 capas de 

vidrio con un espesor mínimo de 3 mm cada una, con una capa intermedia de polivinil de butiral 

PVB de 0,4mm de espesor, según  se indica en los detalles de aberturas. . . 

La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y 

colocación, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la 

carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la 

misma. 

En las aberturas exteriores silicona acética transparente monocomponente con fungicida tipo 3M o 

similar de calidad superior. Se aplicará en todo el perímetro del marco y las hojas para evitar 

cualquier tipo de filtración. Deberá garantizar buena resistencia a la intemperie y adherencia.  

 

Los vidrios provistos y colocados por parte del Contratista deberán estar bien cortados, tendrán 

aristas vivas y serán de espesores regulares. Deberán estar exentos de todo tipo de defectos, no 

tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otras imperfecciones. 

La colocación, deberá realizarse por  personal capacitado, poniendo cuidados en el retiro y 

colocación de los contravidrios, asegurándose  que el obturador que se utilice, ocupe  todo el 

espacio dejado en la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del 

vidrio dentro de la misma. 

Las  medidas consignadas en el detalle de aberturas, son aproximadas; el Contratista será el 

único responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda 

clase de verificación en obra. 
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14 PINTURAS 

Criterios generales 

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo todas las obras 

ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas 

manos de pintura, barniz, etc.- 

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a 

pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo 

de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. - 

La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo 

y la lluvia; a tal efecto en el caso de estructura exterior procederá a cubrir la zona que se 

encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la 

total terminación de secado del proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de 

acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitirá que se cierren las puertas 

y ventanas antes que la pintura haya secado completamente. - 

La Contratista deberá notificar la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, 

protector, barniz, etc.- 

Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas 

que precisen un proceso continuo).- 

En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última 

mano de pintura, barnizado, etc., se dará después que todos los otros gremios que intervengan en 

la construcción, hayan dado fin a sus trabajos.- 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, 

no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.- 

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las 

exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la Contratista 

tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para 

lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.- 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras 

estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerías, artefactos eléctricos 

o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o 

reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra.- 

 

Tintas 

En todos los casos la Contratista presentará a la Inspección de Obra catálogo y muestras de 

colores de cada una de las pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplear.- 

Cuando la especificación en pliego de un tipo de pintura difiera con la del catálogo y con la de la 

marca adoptada, la Contratista notificará a la Inspección de Obra para que ésta resuelva el 

procedimiento a seguir. En el caso que los colores de catálogos no satisfagan a la Inspección de 
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Obra, la Contratista deberá presentar las muestras de color que se le indique, ya sean para definir 

el color de locales o de paños, pudiéndose optar por dar diferentes colores a diferentes paños 

dentro de un mismo local. 

 

Materiales 

Los materiales a emplear serán de la mejor calidad y de marca aceptada por la Inspección, 

debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de 

garantía. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los 

ensayos que sean necesarios para verificar  la calidad de los materiales. 

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones, se 

efectuarán en laboratorio oficial a elección de la Inspección de Obra y su costo se hará a cargo la 

Contratista, como así también el repintado total de la pieza que demande la extracción de la 

probeta.- 

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas  

contractuales, debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable 

será la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberán 

tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa, 

responda en un todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá 

proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.- 

 

Muestras 

Previa a la ejecución de la primera mano de pintura de toda y cada una de las estructuras que se 

contratan, se deberán presentar las muestras de color y tono que la Inspección de Obra solicite. Al 

efecto se establece que la Contratista debe requerir a la Inspección de Obra las tonalidades y 

colores por nota y de acuerdo a catálogo o muestras que le indique la Inspección, ir ejecutando las 

necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 

50x50 ejecutará el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que 

someterá a aprobación de la Inspección de Obra y que quedarán selladas y firmadas en poder de 

la misma.  

En este momento procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica original; solo se  

permitirá el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigirá formulación 

y fabricación en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, 

se harán repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra.- 

La Contratista deberá respetar como mínimo y en su totalidad, los procedimientos indicados por 

los fabricantes para cada tipo y marca de pintura, en cuanto a la preparación de las superficies, 

elementos a utilizar, pintado, tipos de diluyentes, etc.- 
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Las superficies de hierro a pintarse, deberán estar libres de escorias mediante arenado y 

cepillado, luego se efectuará un desengrasado y desoxidado con solventes adecuados, y 

tratamientos para lograr puente de adherencia. 

Previo a la pintura, se les dará dos manos de esmalte convertidor de óxido o similar al cromato de 

zinc (norma Iram nº 1119) a satisfacción de la Inspección. 

 

14.1 LÁTEX ACRÍLICO PARA EXTERIORES 

En muros exteriores revocados, después de haber preparado las superficies, se le dará una mano 

de imprimación incolora y luego dos manos de pintura látex acrílico mate para exteriores tipo 

Casablanca o similar superior Color a definir por la Inspección.  

 

14.2 TRATAMIENTO SILICONADO BASE SOLVENTE TRANSPARENTE MATE.  

 Para ladrillos vistos y estructuras de hormigon armado. A la totalidad de las superficies, previa 

limpieza, se aplicará un tratamiento siliconado de base solvente transparente mate tipo Pedrisil de 

Petrilac o similar de calidad superior. 

La pintura será hidrorrepelente, impedirá la penetración de agua sin cambiar el color, aspecto ni la 

textura de la superficie tratada. 

No deberá formar película para evitar riesgos de cuarteos o descascaramientos. Esta pintura 

cambia el índice de absorción de la superficie sin obstruir sus poros, regula la humedad interior 

porque ésta sale en forma de vapor e inhibe la formación de hongos y microorganismos. 

La aplicación se realizará mediante pincel o pulverizador de baja presión. Se ejecutará solo una 

mano saturando la superficie. 

 

14.3 LÁTEX ACRÍLICO PARA INTERIORES 

En muros interiores revocados, después de haber preparado las superficies, se le dará una mano 

de imprimación incolora y luego dos manos de pintura látex acrílico para interiores tipo 

Casablanca o similar superior color blanco o Colores indicados en  PLANTA EQUIPAMIENTO Y 

COLORES DE REFERENCIAS. 

 

14.4 LÁTEX ANTIHONGOS PARA CIELORRASO 

Se pintarán los cielorrasos de placas de yeso, previo lijado, limpieza y preparación de las 

superficies. Las uniones de las placas serán tratadas con cinta de papel, enduido, y lijado. Todas 

las superficies deberán quedar parejas, sin rehundidos ni sobresaltos, deberá quedar libre de 

polvillo o partículas sueltas al aplicar las pinturas. 

Se procederá a dar una mano de fijador hasta cubrir toda la superficie. Luego de dejar pasar por lo 

menos 8 hs., se aplicarán a rodillo, pincel o máquina, dos manos de pintura al látex antihongos 

debiendo repasar los sectores que a juicio de la Inspección no hayan quedado bien cubiertos. La 

superficie deberá quedar bien pareja, sin ralladuras, corrimientos, etc. El color será blanco. 
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14.5 ESMALTE 3 EN 1 PARA METALES (CONVERTIDOR+ANTIOXIDO+ESMALTE) 

En rejas y según planos y detalles que lo indiquen, estas partes metálicas se limpiarán con cepillo 

de cerda dura, de forma tal de eliminar las partículas de óxido pulverulento, laminar y de 

escamación superficial, hasta alcanzar la superficie firme. Luego, se darán 3 manos aplicadas a 

pincel y con intervalos de 3 horas de secado entre mano y mano. 

La pintura a utilizar será de primera marca, a fin de garantizar alto poder cubritivo, estabilidad 

cromática y buena adherencia. 

Será del tipo 3 en 1: 

Convertidor: Actúa sobre las superficies donde el avance del óxido produjo corrosión severa, 

transformando sus restos firmemente adheridos en productos químicamente estables. 

Antióxido: Crea una película de altísima protección evitando la formación de óxidos sobre 

superficies ferrosas, ofreciendo alta resistencia a los factores climáticos adversos, el uso y los 

lavados intensos. Forma una barrera infranqueable a la corrosión aplicado en superficies exentas 

de óxido. 

Esmalte: De acabado perfecto y terminación mate. Color a definir por el Inspector de Obra. 

 

 

 



 

 

Ministerio de Educación 

“2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del Brigadier Gral. Don Estanislao López” 

15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Se hará la provisión y colocación de la Instalación Eléctrica que se conectará a la instalación 

eléctrica existente desde el tablero eléctrico general, se ejecutará el tendido correspondiente al 

tablero seccional del aula a fin de proceder a la instalación de la misma. 

Descripción De Los Trabajos A Realizar 

Este ítem comprende la ejecución de las instalaciones eléctricas según lo indicado en los planos 

específicos y lo requerido en las presentes especificaciones particulares; así mismo incluye los 

trabajos y materiales necesarios para el eficaz cumplimiento de las tareas, así como todos los 

trabajos que sin estar expresamente indicados en las presentes especificaciones sean necesarios 

para la correcta ejecución y funcionamiento de las instalaciones. 

Comprende el suministro total y montaje necesarios para los sistemas de iluminación normal, 

iluminación de emergencia, puestas a tierra, etc. y cualquier otro sistema o tarea necesaria para la 

correcta ejecución de los trabajos aquí descritos. Se ejecutarán en un todo de acuerdo a los 

Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales, Particulares y Planos Específicos. En todos los 

casos se tendrá en cuenta la Reglamentación vigente para la ejecución de instalaciones eléctricas 

en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (A.E.A), Ordenanza Municipal y las 

normas IRAM en vigencia. 

La Contratista será responsable de la ejecución de la totalidad de la instalación eléctrica, de 

acuerdo al buen arte de la construcción, debiendo verificar todos los datos, cálculos y detalles 

necesarios. Cuando a su criterio verifique error en algún dato, deberá comunicarlo por escrito a la 

Inspección de Obra, con las pruebas, documentación y detalles que correspondan para su 

evaluación, y nueva  orden por escrito. 

Se considerara que el contratista ha visitado el lugar donde se realizaran los trabajos de 

instalación, y que ha comprobado el estado actual y que después de una detallada inspección 

visual, ha incluido en el monto del presupuesto todos los gastos para que la obra quede concluida 

y en correcto estado, en consecuencia, una vez iniciada la instalación no podrá invocar olvidos o 

cambios de situación  que fundamenten reclamos por un monto mayor que el presupuesto 

ofertado. Si a su criterio existiera alguna tarea  no especificada en el pliego y/o planos y/o 

planillas, deberá presentar una nota adjunta a la oferta con dichas observaciones y sus posibles 

costos. 

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para  efectuar  las  

instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuación: 

1. La apertura de canaletas en muros, en losas, entrepisos, etc., ejecución de nichos para 

alojamiento de las cajas que contendrán los tableros seccionales y demás accesorios de las 

instalaciones. Empotramiento de grampas, cajas y demás obras de mano inherente a estos 

trabajos.- 
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2. La provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, nichos, tuercas, boquillas,  

conectores, cajas de paso y derivación, etc. Y en general de todos los elementos integrantes de 

las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y características.- 

3. La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, 

interruptores, tomacorrientes, Tableros Seccionales, dispositivos de protección, etc. En general, 

todos los accesorios que se indican en los planos correspondientes para toda la instalación 

eléctrica, y los que resulten ser necesarios para la correcta terminación y el perfecto 

funcionamiento  de las mismas de acuerdo a sus fines.- 

4. Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto 

estado de funcionamiento, aunque los mismos no están particularmente mencionados en las 

Especificaciones o Planos.- 

5. Teniendo en cuenta que las obras se realizarán en un edificio que seguirá en 

funcionamiento. El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes 

de todas las tareas correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados 

inmediatamente del área de las obras, para salvar perturbaciones evitables en el desarrollo de las 

actividades académicas. 

6. Asimismo se especifica que este retiro debe ser diario, a fin de evitar todo tipo de 

acumulaciones.  

7. Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus 

desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirará todas 

sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a 

escoba" o su equivalente. 

8. Si las exigencias  de  las  normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos 

no previstos en las especificaciones y planos, la  Inspección  de  Obra no aceptará excusas por 

omisiones o ignorancias  de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna 

habilitación de las instalaciones. 

 

Responsabilidades 

El contratista será el único responsable por perdida, robo o daño a los elementos o materiales 

propios o provistos por el comitente y por daños a terceros, incluye en este ítem las pertenencias 

muebles, inmuebles y de equipos o instalaciones. 

En todas las tareas contratadas deberá cumplirse con las normas vigentes de instalación y 

construcción, tanto en la calidad de los materiales como en la forma de aplicación por lo tanto el 

contratista será el responsable ante todas la reparticiones por cualquier reclamo que pudiese 

surgir y las modificaciones que fuera necesario realizar serán por cuenta del mismo. 
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El contratista será el único responsable por el pago de impuestos, derechos, tasas, contribuciones 

y cualquier otro concepto por tributo concerniente a su actividad empresarial. 

Todo costo o tasa y/o multa que pueda surgir en el uso de lo ocupación de la vereda y/o 

trasgresión de a los horarios de carga y descarga de materiales estará a cargo del contratista. 

Será responsabilidad directa del contratista todas las obligaciones referentes a vallados de 

seguridad, carteles indicadores y todas las precauciones obligatorias y pertinentes para su 

personal, los sub.-contratistas y para terceros que sean necesarias para el normal desarrollo de 

los trabajos y evitar accidentes, como asimismo de la aplicación de la ley de seguridad de higiene 

en el trabajo y todas sus normativas vigentes a fecha. 

El contratista será el responsable de que el personal a su cargo, ya sea propio o sub.-contratado 

que realice cualquiera de los trabajos, cuente con los aportes de ley correspondientes y con un 

seguro de accidentes de trabajo ART y demás seguros solicitados en el presente pliego. 

Entrega de Documentación e Inicio de Obra. 

La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra 15 (quince) días, después de firmado el 

contrato, la siguiente documentación Técnica para aprobación, a saber: 

● Pliego final para ejecución de obra de instalación eléctrica. 

● Planos de la Instalación eléctrica con la ubicación y características de las cañerías, cajas, 

cables, componentes y demás elementos de la instalación.  

● Planos de Vistas. 

● Planos Unifilares de Tableros.  

● Planilla de Cargas. 

 

Conocimiento Del Lugar 

Cada oferente deberá haber inspeccionado el sitio y área de la construcción para comparar 

conclusiones con los Planos y Especificaciones. Quedando este informado y satisfecho en todo lo 

que él considere necesario para llevar a cabo su oferta de contrato, incluyendo las condiciones 

generales del trabajo, requerimientos de mano de obra, acceso, obstrucciones, horarios de 

trabajo, etc. 

Una vez presentada la propuesta, y aceptada por el Comitente, no se hará ninguna concesión o 

modificación en el precio por no haber hecho el Contratista sus comparaciones, previsiones e 

inspecciones. Incluyendo las interferencias que puedan surgir por actividades desarrolladas por el 

Comitente u otros Contratistas o debido a errores u omisiones por parte del Contratista. 

 

Interferencia Con Otras Instalaciones 

La posición de las instalaciones indicadas en los planos es aproximada y la ubicación exacta 

deberá ser consultada por el Contratista con la Dirección de Obra, procediendo conforme a las 

instrucciones que esta última imparta 
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Cumplimiento De Normas Y Reglamentaciones 

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido 

en estas Especificaciones Técnicas Particulares y planos correspondientes, con las normas y 

reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: 

● Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM). 

● Asociación Electrotécnica Argentina (AEA). 

● Dirección de Bomberos. 

● Compañía Proveedora de Energía Eléctrica. 

Dará cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes provinciales o nacionales sobre 

presentación de planos, pedido de inspecciones, etc.,  siendo en consecuencia responsable 

material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones.- 

El Contratista será responsable y  tendrá a su cargo las multas resultantes por infringir las 

disposiciones en vigencia.- 

El Contratista cumplirá y hará cumplir a sus Subcontratistas las normas vigentes en materia de 

seguridad e higiene en el trabajo, sean estas de carácter nacional y/o municipal. (Ley de Higiene y 

Seguridad de Trabajo Nº. 19.587 y Normas de Salud y Seguridad en la Construcción según 

Decreto Reglamentario Nº 1069/91- B. O. 09/01/92 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 

Decreto 911/1996). 

 

Normativa 

Todos los componentes (materiales, artefactos de iluminación, elementos de protección y 

maniobra.), y trabajos a realizar, deberán estar en un todo de acuerdo con las normas IRAM e 

IEC, las recomendaciones realizadas por el reglamento de baja tensión de la AEA (Asociación 

Electrotécnica Argentina), y toda reglamentación nacional y/o local referente al tema; de manera 

tal de preservar la integridad de las personas y las instalaciones, como así también de incrementar 

la confiabilidad de estas últimas. 

Nota: Todos los componentes construidos en material plástico deberán responder a los requisitos 

de auto extinguibilidad  de la norma IEC. 

 

Valores Característicos 

Todos los equipos y elementos deberán estar diseñados para una tensión nominal de 230/400 V y 

una frecuencia de 50 Hz, aceptados y reglamentados por la norma IEC 60038. 

La totalidad de los componentes de la red deberán soportar la corriente de cortocircuito prevista 

para el punto de instalación de los mismos. 
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En los circuitos de iluminación y uso general se admitirá una caída de tensión máxima del 3%, o 

5% en caso de arranque de motores, contemplando un 30% para futuras ampliaciones1. 

 

Planos 

Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de la 

instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente 

establecida en los planos que deberán ser presentados por el Contratista y sometidos a la 

aprobación de la Inspección de Obra con una anticipación mínima de 15 días previos al inicio de 

los trabajos 

El Contratista deberá proceder, antes de iniciar los trabajos, a la preparación de los planos de 

obra en escala 1:50 con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección de Obra, 

para establecer la ubicación exacta de todas las bocas, cajas y demás elementos de la 

instalación. 

Tres juegos de copias de los planos de obra deberán ser presentados por el Contratista, luego de 

la firma del contrato y serán sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra con la antelación 

necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalización del trabajo, 

ni interferir con el planeamiento de la Obra. 

Además la Inspección de Obra podrá, en cualquier momento, solicitar al Contratista la ejecución 

de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de 

montaje o de elementos a instalarse. También está facultada para exigir la presentación de 

memorias descriptivas parciales, catálogos o dibujos explicativos. 

El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no relevan al 

Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha 

ejecución se haga de acuerdo a planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el 

Contratista apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos por 

la Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 

Durante el transcurso de la obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 

necesarias u ordenadas. Terminada la Instalación el Contratista deberá suministrar sin cargo un 

juego completo de planos en papel transparente y tres copias a escala 1:100, exactamente 

conforme a obra de todas las instalaciones, indicándose en ellos la posición de bocas de centro, 

llaves de efecto, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de paso, etc., en los que se 

detallarán las secciones, dimensiones y características de materiales utilizados. Estos planos 

comprenderán también los de tableros generales y secundarios, dimensionados y a escalas 

apropiadas con detalles precisos de conexionado e indicaciones exactas de sus acometidas. Se 

acompañará el diagrama unifilar de cargas normalizado, completo. 

                                                           

1
 �  Caídas de Tensión admisibles respecto al valor nominal 400/230 V. 
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El Contratista suministrará también una vez terminada la instalación, todos los permisos y planos 

aprobados por Reparticiones Públicas para la habilitación de las instalaciones cumpliendo con las 

Leyes, Ordenanzas y Reglamentos aplicables en el orden nacional, Provincial y Municipal. 

Del mismo modo suministrará también una vez terminada la instalación, todos los permisos y 

planos e instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos 

especiales que los requieran. 

 

Inspecciones 

El Contratista solicitará por escrito a la Inspección de Obra durante la ejecución de los trabajos, 

las siguientes inspecciones: 

● Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de ser tapadas las canalizaciones 

● Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a artefactos y 

accesorios. 

● Durante la ejecución de la puesta a tierra y su medición la cual debe estar certificada por 

un electricista matriculado. 

● Cuando se hallan montado y armado los tableros seccionales y el tablero principal. 

● Después de finalizada la instalación. 

● Medición de las corrientes de carga en las distintas fases, en una prueba piloto simulando 

el funcionamiento normal del establecimiento. 

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobaciones 

que la Inspección de Obra estime conveniente. 

 

Ensayo Y Recepción De Las Instalaciones 

Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista realizará todos los ensayos que sean 

necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen 

satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la Inspección de la Obra, debiendo el 

Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o 

bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la 

Inspección de Obra para llevar a cabo las pruebas. 

Cualquier elemento que resultase defectuoso, será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por 

el Contratista, sin cargo alguno y hasta que la Inspección de Obra lo apruebe. 

Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra o su representante autorizado efectuarán 

las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de 

comprobar que su ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de 

aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias. 

Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y 

personal que deberá proveer el Contratista. La comprobación del estado de aislamiento, debe 
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efectuarse con una tensión no menor que la tensión de servicios, utilizando para tensiones de 380 

o 220 v, megohmetro con generación de tensión constante de 500 volts como mínimo. 

Para la comprobación de la aislación a tierra de cada conductor, deben hallarse cerradas todas las 

llaves e interruptores y conectados los artefactos y aparatos de consumo. Para la comprobación  

de la aislación entre conductores, no deben estar conectados los artefactos y los aparatos de 

consumo, debiendo quedar cerrados todas las llaves o interruptores. 

Cuando estas comprobaciones se realicen para varias líneas en conjunto, deben mantenerse 

intercalados todos los fusibles correspondientes.  

El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre conductores, con cualquier 

estado de humedad del aire, será no inferior a 1000 Ohm por cada volt de la tensión de servicio, 

para cada una de las líneas principales, secciónales, subseccionales y de circuitos. 

Si la comprobación se llevase a cabo para un grupo de líneas y el valor resultara inferior al mínimo 

establecido, deberá comprobarse que la resistencia de aislación de cada una de ellas, no resulte 

inferior al mínimo indicado anteriormente. 

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspección de Obra, permitirán efectuar la 

recepción provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas 

efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el 

correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos específicos en cualquiera de los 

aspectos, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones 

que el Contratista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el 

plazo en que deberá dárseles cumplimiento, transcurrido el cual será realizado nuevas pruebas 

con las mismas formalidades. Salvo indicación en contrario en el contrato, a los 180 días de ésta, 

tendrá lugar la recepción definitiva. 

En el caso en  que se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogará la recepción 

definitiva, hasta la fecha que sean subsanados con la conformidad de la Inspección de Obra.  

Es requisito previo, para otorgar la recepción definitiva, la entrega de los planos aprobados por la 

repartición correspondiente.  

Terminados los trabajos de electricidad (ejecutados por un instalador electricista matriculado) se 

deberán confeccionar en original y tres copias heliográficas para su aprobación pertinente y 

archivo correspondiente. 

Al requerimiento de la Inspección de Obra, si lo estima conveniente, la recepción provisoria podrá 

hacerse parcialmente en sectores de la obra ya terminados. 

 

 

Canalizaciones Y Cajas De Paso Y/O Derivación 

No se permitirá el uso de conductos flexibles curvables autorecuperables (corrugado) 

El recorrido de las canalizaciones deberá respetar la ortogonalidad de los ambientes. 
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Se respetara la cantidad máxima de 3 curvas entre bocas, cajas o gabinetes y los radios de 

curvatura mínimos. 

En los locales con cielorraso independiente, se colocarán soportes de hierro galvanizado, 

fijándose los caños a los soportes, mediante abrazaderas de hierro galvanizado sujetadas con 

tornillos para evitar cualquier movimiento o desplazamiento. 

La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida 

eficaz tanto mecánica como eléctrica. 

Las cañerías embutidas se realizarán con materiales aprobados, se fijaran a los muros dentro de 

canales bien realizados y a una profundidad tal que la parte exterior del caño diste como mínimo 

20 mm de la superficie del revoque final. 

Todas las cañerías serán terminadas por un elemento de bordes redondeados en su conexión con 

los accesorios. 

Aún cuando no fuese indicado en los planos, la totalidad de los accesorios utilizados: codos, 

cuplas, acoples caño-caja, etc., deberán ser suministrados por el mismo fabricante de las cajas y 

bandejas de manera tal de no alterar el grado de protección del sistema de canalización. 

Los conductores ubicados en el interior de los conductos no podrán ocupar un volumen mayor al 

30% de la sección de los mismos. 

Los caños podrán alojar como máximo una cantidad no superior a tres circuitos respetando 

siempre el número máximo de conductores según la sección del cable y el diámetro de cañerías. 

Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en 

ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. La unión entre caños se 

hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida eficaz tanto mecánica 

como eléctrica. 

Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6mm 

esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente. Responderán a la norma IRAM 2005. Se 

terminarán pintadas con base de CELOCROM-CORROLESS y esmalte sintético. En las cajas se 

exigirá en todos los centros la instalación de sostenes de hierro debidamente tratados contra la 

corrosión. Las dimensiones de las cajas se ajustarán al plano, en mampostería las cajas 

terminales serán de 100x50x50, las cajas para alojar llaves de efecto o tomacorrientes donde 

lleguen dos o más caños deberán ser de 100x100x50 o bien 100x100x70 con reducción bombee 

de ser necesario por la cantidad de cables alojados en su interior en los cielorrasos se utilizarán 

cajas octogonales grandes (provistas de gancho centro) convenientemente fijadas a la estructura. 

Todas las cajas deberán estar puestas a tierra mediante tornillo de fijación del tipo autoperforante. 

 

Conductores 

Se proveerán y colocarán los conductores de acuerdo con las secciones indicadas en los planos y 

esquemas unifilares. Marcas Prysmian, IMSA o Cimet. 
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Dichas secciones deberán entenderse como secciones mínimas, pues deberán verificarse las 

mismas de acuerdo a las condiciones finales de instalación y deberán estar en un todo de acuerdo 

con la normativa vigente, y aplicable, en el lugar de instalación de la edificación. 

Deberán cumplir con normas IRAM 62267, IRAM 2011, IRAM 2176 e  IEC 60332-1 

Los ramales y circuitos no contendrán empalmes en el interior de las canalizaciones, solo se 

admitirán en las cajas de derivación.  

En los ramales de alimentación de los Tableros Seccionales los empalmes, de ser necesarios, se 

realizaran mediante la utilización de manguitos de identar. 

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las cajas de 

paso mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia eléctrica 

mínima, o mediante empalmes que respeten las reglas del buen arte. Las uniones o derivaciones 

serán aisladas con una cinta de PVC en forma de obtener una aislación superior a la original del 

cable. 

Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras 

obras o de rollos incompletos. 

Para el cableado de los conductores de alimentación de los tableros se utilizarán conductores 

flexibles del tipo Sintenax con aislamiento de 1,1 kV, excelente resistencia a la absorción de 

humedad y no propagante de llamas. 

Para el cableado interno de los tableros se utilizarán conductores flexibles con aislamiento de 

0,6 kV, excelente resistencia a la absorción de humedad y no propagante de llamas. 

Los empalmes exteriores deberán realizarse respetando las reglas del buen arte y quedar 

montados dentro de cajas de derivación, dejando un chicote de 15 cm para facilitar su 

manipulación. 

En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de 

cables cuya aislación demuestra haber sido mal tratada, sometida a una excesiva tracción y 

prolongado calor o humedad. 

El manipuleo y la colocación serán efectuados en forma apropiada, pudiendo exigir a la Dirección 

de Obra que se reponga todo aquel conductor que presente signos de violencia o mal trato, ya sea 

por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al 

pasarlos dentro de la cañería. 

El almacenamiento hasta su posterior utilización, se realizará conforme a las especificaciones del 

fabricante. 

Los conductores deberán respetar el siguiente código de colores: 

Neutro (N): Color celeste.  

Conductor de Protección (PE): Bicolor verde-amarillo.  

Fase R: Color castaño.  

Fase S: Color negro.  

Fase T: Color rojo. 
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Se deberán respetar las secciones mínimas indicadas en los esquemas unifilares y funcionales y/o 

las indicadas a continuación: 

 1,5 mm2 para circuitos de iluminación. 

 2,5 mm2 para los circuitos tomas y servicios auxiliares. 

 4 mm2 para circuitos seccionales. 

NOTA: bajo ninguna circunstancia se admitirán secciones inferiores a 1,5 mm2. 

Para la identificación de los conductores en los planos se utilizara la nomenclatura indicada en 

tabla 

 

Tableros 

Los tableros se presentarán totalmente armados, los ensayos se realizarán en fábrica o en obra, 

según indique la Inspección de Obra, responderán a las normas en vigencia y como mínimo 

comprenderán: 

1-Verificación de equipamiento 

2-Verificación de detalles de terminación 

3-Control de Circuitos 

4-Verificación de resistencia de aislamiento. 

 

Protecciones 

Los dispositivos de maniobra y protección utilizados deberán ser de primera marca (ABB, 

SIEMENS, GRUPO SCHNEIDER o similar), aptos para uso domiciliario y deberán cumplir con las 

normas IEC aplicables a cada uno de ellos. 

Deberá estar garantizada la sencilla individualización de los dispositivos, facilitando la inspección 

de los mismos, como así también su mantenimiento y/o recambio. Para ello, deberán ser 

montados sobre un contrafrente extraíble y poseer una leyenda de identificación que se 

corresponda con el servicio prestado, en correspondencia con la codificación establecida en los 

esquemas unifilares y funcionales de final de obra. 

Los calibres de los dispositivos a instalar serán conforme a los esquemas unifilares y/o planos 

presentados. Acorde a la corriente nominal y capacidad de ruptura en el punto de instalación. 

Los dispositivos de protección ubicados en serie (cascada) deberán estar correctamente 

coordinados, de manera de circunscribir la falla a la menor área posible. 

Para la alimentación a los dispositivos de protección se podrán utilizar peines de conexión, 

siempre y cuando los mismos soporten los efectos asociados a la corriente de servicio y la 

corriente de falla en el punto de instalación. 

Como dispositivos de cabecera se utilizarán interruptores diferenciales tipo serie F200 de ABB 

(SIEMENS O TELEMECANIQUE): con una sensibilidad de 30 mA y apto para corrientes Tipo A. 
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Como protección contra sobrecargas y cortocircuitos se utilizaran interruptores termomagneticos 

curva C, según norma IEC 60898 para los tableros seccionales. En cada caso en particular 

remitirse al esquema unifilar correspondiente. 

 

Construcción 

Podrán ser de fabricación estándar, debiendo ser: ininflamables, no higroscópicos y con rigidez 

mecánica adecuada. 

El grado de protección será como mínimo IP41 o IP31D. No tendrá partes con tensión accesibles 

desde el exterior, aun con la puerta abierta. El acceso a las partes con tensión será posible solo 

luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas. 

Los Tableros Seccionales deberán ser del tipo modular, permitiendo las ampliaciones futuras. A su 

vez, por idénticas razones, se deberá dejar un espacio libre de reserva de, al menos, el 20 %. 

Los Tableros Seccionales estarán montados sobre la pared y ubicados a una altura tal que el 

operario, que este encargado de su operación y/o mantenimiento, pueda realizar dichas tareas 

estando de pie frente al mismo. 

No se permitirá la realización de empalmes dentro de los tableros, la conexión a los circuitos 

exteriores se realizará mediante borneras. 

Los conductores no podrán estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero.  

Se deberá prever suficiente espacio interior como para permitir un montaje holgado de todos los 

componentes y facilitar el acceso, recorrido y conexionado de los cables, teniendo en cuenta sus 

dimensiones y radio de curvatura mínimo. 

No podrán instalarse otros conductores que los específicos a los circuitos del tablero en cuestión; 

es decir, no podrá usarse el tablero como caja de paso o empalme de otros circuitos. 

Las extremidades deberán ser preparadas de manera apropiada al tipo de borne a conectar, a fin 

de garantizar una conexión eléctrica segura y duradera, que evite la aparición de puntos calientes. 

Los tableros seccionales deberán estar armados de la siguiente manera: 

 

● Aquellos que alimenten más de 5 circuitos poseerán barra de fuerza para distribución, 

barra de neutro y otra barra para tierra. 

● Bandeja porta/elementos. En la misma se montaran todos los aparatos de protección y 

maniobra, borneras, etc.  

● Se deberá instalar un frente metálico calado (contrafrente), de manera tal que asomen 

únicamente las palancas para accionamiento de los interruptores. El mismo podrá girar a través 

de bisagras o ser removido, únicamente mediante el uso de herramientas.  

● Todos contaran con puerta ciega asegurada mediante cerradura, candado u otro elemento 

que impida el acceso del personal no autorizado. 
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Esquemas eléctricos 

Cada uno de los tableros incluidos en esta provisión deberá tener un porta planos en el que se 

alojará una copia de los esquemas eléctricos finales de obra del mismo. 

El portaplanos deberá estar fijado, preferentemente, en su interior. Si esto no fuese posible podrá 

estar ubicado en las proximidades del mismo, teniendo presente que el portaplanos deberá evitar 

que los planos alojados en su interior sean agredidos por el polvo y la humedad presentes en el 

ambiente. 

 

Circuitos Eléctricos 

Las características principales de cada uno de los circuitos son las siguientes: 

● Cada Tablero Seccional será alimentado individualmente mediante un único cable, 

respetando las secciones previstas en los planos. 

● Todos los circuitos poseerán un conductor de tierra que los recorrerá en su totalidad. 

 

Llaves Y Tomas  

Las llaves serán de corte rápido y garantizadas para intensidades no menores de 6 Amperes, la 

altura de emplazamientos estará de acuerdo a normas y oscilara entre 1.20 y 1.30 m del nivel de 

piso, excepto situaciones o condiciones especiales a considerar. Serán  de primera calidad, del 

tipo normalizado y fabricado bajo normas IRAM. 

Los tomacorrientes en su totalidad tendrán puesta a tierra serán de primera calidad, del tipo 

normalizado y fabricado bajo normas IRAM para una intensidad mínima de 10 Amperes (2x10 + T) 

y su conexión se ejecutará respetando la polaridad. 

 

Distribución De Cargas 

Las cargas monofásicas deberán ser distribuidas entre las tres fases de manera tal de lograr un 

desequilibrio en las corrientes de línea: inferior al 10 % en barras del Tablero General, e inferior al 

25 % en barras de los Tableros Seccionales. 

 

 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 

Luego de ejecutados los centros, se colocarán artefactos de iluminación en la totalidad de las 

bocas, según indican los planos. Serán todos nuevos y se entregarán completos, es decir, 

conectados; con equipos auxiliares, lámparas, tubos, etc. Los artefactos a proveer serán: 

● Artefactos de aplicar en techo de 3 tubos led de 18w c/u modelo planet led cza-336 de 

lucciola o similar superior 

● Artefactos de aplicar en techo de 1 tubo led de 18w c/u modelo planet led cza-336 de 

lucciola o similar superior. 
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● Proyector de led con reflector de aluminio brillante y vidrio serigrafiado, cuerpo de aluminio 

inyectado, pintura en polvo poliéster color negro 

● Campana de iluminación sin plafón inferior, ALFA de LUMENAC, cuerpo de aluminio, 

refractor primario de alto rendimiento en inyección de policarbonato resistente UV, portalámparas 

cerámico E40, sin equipo auxiliar, lampara bajo consumo 70W rosca E40 

● Equipo Iluminación De Emergencia- Luminaria Autónoma C/Balasto Electrónico 1x20w 

Armado Listo P/Instalar 2,5hs De Autonomía, Alimentación Normal C/220v C/ Llave Interruptora  Y 

Dispositivos De Fijación Tipo "Gamasonic" O Similar Superior. 

● Señalizador compactado a LEDS de salida. Tecnología LED de alta luminosidad con 

acrílico y serigrafía. Vida útil de los LEDs 100.000 Hs. Apropiado para todo tipo de ambiente 

interior. Extra Chato. Liviano. Bajo Consumo (menor a 5w) Libre de Mantenimiento. Batería NiCd. 

Autonomía 3 Hs Modelo 9905L. de Atomlux o similar superior. 

 

VENTILADORES 

Los ventiladores se colocarán, según lo indicado en planos. Serán todos nuevos y se entregarán 

completos. 

Ventilador De Techo De Cuatro Palas (Ø1.30m) Con Motor Tipo Czerweny O Similar (De Origen 

Nacional Exclusivamente) Con Reóstato De Cinco Velocidades; Montados Sobre Rulemanes Y 

Colocados Con Sus Barrales Y Florones.  

Para los casos que se indique ventilador de pared, este será de tipo industrial,  Cabezal 

oscilante y reclinable. Parrilla metálica negra. Palas tipo avión de 2 aspas. Motores reforzados. 3 

velocidades. Diámetro de 32 pulgadas. Potencia: 280 watts. 

 

PUESTA A TIERRA 

Se hincara una jabalina de 3 metros en el interior de una cámara plástica, Para reducir las 

tensiones de paso, la jabalina debe quedar aislada unos 30 cm; o sea, la tierra en el fondo de la 

cámara de inspección deberá estar 30 cm por debajo del nivel del terreno.  

A la mencionada jabalina llegara un conductor de 16 mm2 el cual la vinculara con la barra de tierra 

del Tablero General (TG) 

Esta red se completa vinculando exclusivamente con cables de cobre a los Tableros Seccionales, 

a cada circuito, a cada tomacorriente, a cada artefacto de iluminación, etc. 

Se respetaran las siguientes secciones: 

 

 

Sección del 

conductor de 

línea (mm2) 

Sección 

conductor de 

protección (PaT) 



 

 

Ministerio de Educación 

“2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del Brigadier Gral. Don Estanislao López” 

(mm2) 

25 16 

10 10 

4 4 

S ≤ 2,5 2,5 

 

Se deberán proveer la totalidad de los materiales e implementar el sistema de puesta a tierra de 

protección según lo especificado en la presente memoria descriptiva. 

Esta puesta a tierra se debe extender a todos los receptores y masas metálicas accesibles en las 

que puedan aparecer tensiones peligrosas como consecuencia de una avería o fallo, como ser: 

● la envoltura de los aparatos receptores, 

● artefactos de iluminación (interior y exterior), 

● conector de tierra de los tomacorrientes, 

● envolturas metálicas de los tableros y celdas, etc., 

La conexión de todas las masas a tierra se realizará mediante un conductor de protección (PaT – 

verde / amarillo) conectado a la barra de puesta a tierra del tablero seccional del sector 

correspondiente. 

No puede ser considerado como conductor de protección la línea del neutro aún cuando éste se 

encuentre puesto a tierra. 

En el caso de masas de gran extensión es recomendable conectar las mismas al sistema de 

puesta a tierra de protección en diferentes puntos. 

Bajo ninguna circunstancia el conductor de protección podrá interrumpirse a lo largo de todo su 

recorrido. 

La totalidad de los tableros incluidos en esta provisión deberán poseer una barra cobre desnudo 

para la conexión de los conductores de protección. 

 

TABLERO SECCIONAL  

Estará formado por un gabinete estanco serie 9000 de Genrod o similar con contrafrente calado, 

en cuyo interior tendrá las protecciones que pueden verse en el esquema unifilar correspondiente. 

El mismo tablero dará alimentación a los sectores que se detallan en los esquemas unifilares, 

individualizando circuitos de iluminación de los de tomas, encabezados por disyuntores 

independientes, precedidos por un seccionador bajo carga. 

 

15.1 CORRIENTES DÉBILES 

Este ítem refiere a los artefactos eléctricos especiales, tendido de cañería, bocas de telefonía y 

dato, con su cableado y puesta en funcionamiento según quedan identificadas en planimetría 

complementaría. 
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Sistema de Datos: se deberán realizar las canalizaciones, cañerías, caja y todo trabajo necesario 

a fin de instalar una boca de datos en cada espacio áulico, este tendido se realizada desde el 

punto de acceso del servicio al establecimiento - router, Queda incluido en este ítem la 

canalización y  cableado de la instalación. 
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16 INSTALACION SANITARIA - DESAGÜES PLUVIALES 

16.1 CAÑERIA Y ACCESORIOS DE DESAGUES PLUVIALES  

CENEFAS, BABETAS Y/O CIERRES LATERALES. (Incl.: grampas, soportes, etc.) 

La Contratista deberá presentar muestras de las piezas de chapa y su plegado respetando el 

diseño de las piezas desarrollado según plano de detalle, con 15dias de anticipación para la 

aprobación de la Inspección de Obra. 

Previo a la realización de los cierres de Zinguería se procederá a efectuar en todo su perímetro, 

tres manos de pintura impermeabilizante fibrada de base acuosa, aplicada a pincel sobre la 

sección o perfil del panel para lograr protección del alma de poliuretano de las radiaciones 

ultravioletas y deterioros que pudieran ocasionar los factores e inclemencias del clima. Sin 

aprobación por parte de la Inspección de Obra no se podrá ejecutar esta tarea  

Las cenefas y cierres laterales serán de chapa galvanizada Nº 22 prepintada color a definir por la 

Inspección de Obra y llevarán como mínimo dos plegados horizontales en toda su longitud para su 

rigidización. La cantidad de plegados será según detalle y las uniones entre piezas serán soldadas 

y selladas. Todo el sistema deberá ser pintado del mismo color que las canaletas. 

Las babetas su forma, dimensiones y ubicación según detalle, serán de chapa galvanizada Nº 22 

prepintada color a definir por la Inspección de Obra. 

 

CANALETAS 

Serán de chapa galvanizada Nº 24 según detalle. Llevarán juntas de dilatación debidamente 

selladas, desbordes en los extremos y sobre bajadas. Tendrán una pendiente de escurrimiento 

mínimo hacia los embudos y se apoyarán en grampas metálicas. Los tramos tendrán en cada 

caso el mayor largo posible, de manera de reducir al mínimo la cantidad de uniones. Estas 

uniones se ejecutarán mediante “doble solape” producido por el ensanche de los extremos 

plegados de cada extremo de la chapa. Se ejecutará una costura de remaches cada 5 cm, 

soldándose finalmente la unión con estaño al 50% en todo el desarrollo de la misma y en las dos 

caras. Las canaletas se pintarán con 3 manos mínimo de esmalte 3 en 1 para metales 

(convertidor+antioxido+esmalte) color ídem "Cristal Puro" Pág. 198 del sistema de colores de 

"Casablanca" o similar superior. 

 

BAJADA ø110 

Las cubiertas a construir desaguaran, mediante caños de lluvia de polipropileno copolimero 

mineralizado ø110 de 5.3 mm de espesor tipo Acustik o similar superior mediante escurrimiento a 

boca de desagües. Las bajadas se pintarán con 3 manos mínimo de esmalte 3 en 1 para metales 

(convertidor+antioxido+esmalte) color ídem "Girasol" / Pág. 84 del sistema de colores de 

"Casablanca" o similar superior. 
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BOCA DE DESAGUE CERRADA 

Se colocará según indicados en planos con arenador para la acumulación de basuras 

provenientes de los techos. Llevaran tapas rejilla, para su limpieza y desobstrucción. Todo según 

detalle. 

 

CAÑO DE DESAGUE PLUVIAL  

Serán de PVC ø 110, espesor 3.2mm. Los mismos llevarán pendiente mínima en sus tramos 

horizontales de 1 mm / m.  

 

EMBUDOS:  

En las losas se ejecutarán contrapiso de pendiente de 1mm/m hacia los mismos que serán de 

hierro fundido de 7 mm de espesor, de 0.125 m de diámetro con marco y reja del mismo material, 

tipo parabólicos.  

GÁRGOLAS DE LIBRE ESCURRIMIENTO METÁLICA (UPN N°20):  

Se ejecutarán en todas las losas, en los lugares indicados en los planos, generalmente en 

coincidencia con los embudos de descarga en las columnas de desagües (ver detalle) con el 

objetivo de prever el escurrimiento de las Aguas de lluvia en forma libre, en caso de existir 

taponamientos en los Embudos de captación de Agua. 

 

16.2 INSTALACIÓN CLOACAL 

Para el caso de los establecimientos en los que se deba ejecutar parte de la instalacion sanitaria 

se prevee que la misma se materialice en Polipropileno Sanitario con O’ring tipo “Awaduct” o 

“Silentium”. Las cañerías y piezas accesorias y/o complementarias a utilizar serán de Polipropileno 

Sanitario tipo “Awaduct”, “Silentium” o calidad superior y responderán a las características que 

indican sus fabricantes para su uso y correcta instalación.  

 

Las cañerías y/o piezas de polipropileno enterradas se asentará en el fondo de las excavaciones 

sobre mortero humedecido de cemento 1:6 (cemento - arena) en todo su recorrido de manera tal 

que dicho asiento cubra como mínimo hasta medio caño y con un espesor mínimo de 10cm por 

debajo de la cañería. Cuando la inspección lo considere conveniente ordenará la protección y/o 

aislación de estas cañerías. En los pisos superiores las cañerías quedarán embutidas en losas y 

contrapisos. La contratista deberá entregar cálculo de pendientes y tapadas a fin de determinar las 

operaciones a realizar sobre losa existentes. 

Las cámaras de Inspección (C. I.) serán construidas con la utilización de anillos premoldeados 

de hormigón. Se construirán s/base de HºAº, utilizando 1:2:4 (cemento - arena - piedra partida) 

armado con hierros Ø6mm c/10cm en ambas direcciones. Las medidas de la base serán tales que 

exceda en 10 cm a cada lado del perímetro externo de los muros. 
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Si es necesario hacer más profunda la cámara se procederá a la ejecución “In Situ”, la albañilería 

será ejecutada con ladrillos comunes de primera calidad, de 30cm de espesor, asentados en 1:3 

(cemento -arena). 

Serán revocadas interiormente con revoque impermeable 1:3 al 10% de hidrófugo (cemento - 

arena - hidrófugo) con un espesor de 2cm y terminado con alisado de cemento puro a cucharín. 

Las cámaras de inspección tendrán medidas mínimas interiores terminadas de 60 x 60cm hasta 

1,00 m de profundidad y de 60x100cm, para profundidades superiores a 1,00m con bóveda 

revocada, de ser necesario. En todos los casos llevarán contratapas de HºAº de 60x60x4cm de 

Hº. Cº. 1:2:4, armadas con hierros Ø6mm c/10cm, terminadas con alisado de cemento puro. 

Llevarán grapas empotradas de manera de permitir su extracción. Se colocarán a menos de 30cm 

de las tapas y selladas con mortero de cal. 

Las bocas de acceso 0,30 x 0,30 tendrá una tapa del mismo material que la CI pero su 

terminación final será igual al piso en el que se instalen. 

Las piletas de patio serán de 0,15 x 0,15 m. con marco de acero y tapa de bronce o cromada. 

Todos los materiales que estén implicados en esta instalación, codos, tubos, curvas, piletas de 

patio, boca de acceso, empalmes, etc. serán colocados específicamente con las normas que 

exige el fabricante. 

 

Los pozos ciegos se construirán con una capacidad útil de 10m³, o la máxima posible que permita 

el terreno, a satisfacción de la Inspección de Obra, con un diámetro interno de 1.20 m. Se calzará 

la totalidad de la excavación con mampostería de ladrillos de 15cm de espesor en forma de panal 

de abeja para permitir el libre escurrimiento de los líquidos y que aseguren la estabilidad del 

perímetro excavado. En los dos casos se calzará con mampostería de ladrillos con junta cerrada 

el sector correspondiente a la tierra vegetal. Se terminarán con una losa de hormigón armado de 

7cm de espesor con malla sima de 15x15x4.2 doble, que sobrepase en 0.50 metros los límites de 

la excavación, con tapa de inspección y caño de ventilación, en el perímetro bajo la losa se 

construirá un anillo de hormigón armado de 0.20 m de ancho y 0.20 m de altura. El nivel de la losa 

será 0.30 m por debajo del nivel del terreno, asegurando que pueda mantenerse el nivel de vereda 

propuesto. Las tapas de inspección estarán aplomadas con la cañería de acometida, que 

rematará con ramal “T” y descarga hacia abajo como mínimo a 30 cm. del borde interno, para no 

horadar las paredes excavadas. 

La totalidad de columnas de ventilaciones, serán de las secciones y materiales que para cada 

caso se indican en los planos correspondientes. Asentados, en todo los casos sobre codo con 

base de igual material. La cantidad de ventilaciones será tal que garantice el buen funcionamiento 

del sistema. 

Las cañerías de Ventilación, para todos los casos en que se encuentren expuestas, serán del 

mismo material de la descarga (PPM “Awaduct” o “Silentum”). 
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Las conexiones de los artefactos se harán con los materiales descriptos para cada uno de ellos y 

en la cantidad y calidad de acuerdo a lo que recomiende el fabricante.  

 

16.1 ARTEFACTOS SANITARIOS 

Piletones  de acero inoxidable tipo AISI 304, de espesor 0.08 mm  como marca el plano de 

detalles, conformado doblado y aprobado según normas ISO 9001, de 2,46x0,35m. Descarga de 

bronce cromada tipo corrugada de diámetro 0.040 tipo "Chicote" 

Válvula Temporizadoras tipo FV línea 362 pico a 45º  

Canillas cierre esférico 0013 FV ó similar 
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17 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

MATAFUEGO DE POLVO TRICLASE 5 KG CON CHAPA BALIZA REGLAMENTARIA 

Los extinguidores a proveer y colocar por el contratista serán presurizados de polvo químico, y 

deberán reunir los siguientes requisitos: matafuego manual del tipo A.B.C., triclase, capacidad 5 

kg. (IRAM 3540/83) con su chapa baliza. 

Los mismos deberán entregarse con sello de conformidad, otorgado por el Instituto Argentino de 

Racionalización de Materiales (IRAM) y con el certificado extendido por institución oficial, en la 

cuál conste que el mismo cumple con la norma (IRAM) y la habilitación municipal correspondiente. 
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18 VARIOS  

18.1 Cerco Perimetral Olímpico  

Para el caso particular que lo requiera el establecimiento y según planimetría, la contratista deberá 

proveer e instalar un cerco olímpico que deberá reunir las siguientes características técnicas: 

POSTES: Serán de hormigón armado, premoldeados y vibrados, con una altura visible total de 

(2,30-2,40) metros aproximados, de los cuales el tramo superior por encima de los 2,00 m. 

corresponden a un remate inclinado, el cual se ubicará hacia el lado exterior e irán enterrados a 

una profundidad de aprox. 0,80 m. en todos los casos y en forma perfectamente aplomada. Todos 

ellos llevarán los agujeros necesarios para el pasado de los hilos y bulones correspondientes y 

serán aplomados y fijados al suelo de acuerdo a lo especificado a continuación. No obstante, para 

casos particulares de terrenos que no admitan esta solución constructiva, se deberá presentar a la 

Inspección la solución adecuada para su estudio y aprobación. Las características de los 

diferentes tipos de postes son las siguientes: 

-  Postes terminales: Se ubicarán dónde comienza y termina el cerco y serán de 0,15 por 

0,15 y llevarán un solo puntal, el cual se ubicará en dirección al tejido. Dichos postes llevarán, en 

su fijación al suelo, un dado de fundación de hormigón de cascotes.  

- Postes intermedios: Se colocarán cada 4,00 m. Serán de 0,14 por 0,14 m y no llevarán 

puntales en ninguno de sus lados. Llevarán un dado de fundación de hormigón de cascotes. Los 

dados de fundación serán de hormigón de cascotes (cemento: 1, arena: 3, cascotes: 4) de 0,60 m. 

de profundidad, de 0,50 por 0,50 m.  

- PUNTALES: Serán de hormigón armado, pre moldeado y vibrado. Su sección será de 0,08 

por 0,10 m. y llevarán un agujero en el extremo superior, para ser abulonados a los postes 

correspondientes.  

- ALAMBRE TEJIDO ROMBOIDAL: Tendrá las siguientes características: Altura 1,80 metros 

aprox, galvanizado, tipo ACINDAR, con malla 2x2, alambre N° 12. Estirado con planchuelas de 32 

x 6,4 mm y ganchos galvanizados de 3/8.  

- ALAMBRES: El tensado del tejido se completará con hilos de alambre lisos de alta 

resistencia distribuidos uno en cada borde de la malla, uno en el centro y los restantes, 

intermedios, en forma equidistante entre sí. Estos últimos serán sujetados a los postes con 

tornillos de gancho galvanizados de 3/8”. El tensado de los alambres se efectuará a máquina y 

solo se colocarán torniquetes galvanizados (tipo golondrina reforzados) cuando se corte alguno de 

los hilos. 

- ACCESORIOS: Los tornillos, bulones, torniquetes y planchuelas a proveer e instalar serán 

de las características apropiadas a los requerimientos, los mismos serán evaluados por la 

inspección al momento de la colocación.  

- MURETE: murete inferior  
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19 FINAL DE OBRA 

19.01 LIMPIEZA PERIÓDICA 

La obra deberá permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas.  

La Contratista deberá hacerse cargo de la limpieza en la vía pública y de las zonas de la 

institución educativa que se vieran afectadas por el acarreo de materiales, polvo y escombros 

producto del trabajo en obra, debiendo realizar dicha tarea tanta veces sea necesario, durante 

todo el plazo de ejecución de la obra hasta la Recepción Provisoria. 

Asimismo se encargará dentro de la obra a realizar el riego obligatorio, a fin de evitar el 

levantamiento de polvo en el ambiente de trabajo y a propiedades de terceros y/o vía pública. Se 

deberá proveer al personal de mascarillas antipolvo que correspondan. 

Al final de cada jornada se organizará y acomodaron los elementos usados y semanalmente se 

realizará una limpieza profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a 

efectuar el reacopio de materiales, organización del obrador, revisión de equipos, mantenimiento y 

andamios, vallas, etc. 

Todos los deshechos que se produzcan en el lugar donde se ejecutan los trabajos y/o en los 

obradores, deben ser eliminados por la Contratista, estando prohibido enterrarlos y/o 

abandonarlos en la vía y/o espacios públicos. 

La Contratista ha de separar los deshechos y mantenerlos así hasta su retiro, de forma tal que no 

se mezclen los no contaminados con los que sí lo están. 

Para el retiro de los residuos normales, productos de sobrantes de alimentos, papeles, y cartones 

y envases de vidrio, deberán ser separados para permitir el reciclado de aquellos en los que tal 

tarea sea posible; se recurrirá a los servicios de la empresa que efectúa la recolección domiciliaria 

en la zona de la obra. 

Importante 

En todos los casos, la Contratista deberá limpiar, inventariar y acopiar los materiales 

retirados que puedan ser de recupero para la escuela en lugar a determinar por el Inspector 

de Obras. 

 

19.2 LIMPIEZA FINAL 

La limpieza final de obra se realizará a la terminación de los trabajos, quedando el último 

certificado retenido hasta que la Inspección apruebe la obra. Esta limpieza final incluye encerado 

de pisos, limpieza de vidrios, limpieza de sanitarios, lavado de veredas perimetrales y exteriores, 

terreno, cubierta de techos, canaletas pluviales, tanques de reserva, etc 

 

19.3 PLANOS CONFORME A OBRA 

Antes de la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista deberá suministrar a la Supervisión en 

soporte magnético y dibujado en programa de dibujo Autocad (versión a definir por el Inspector de 

Obra), los planos definitivos conforme a obra, según el siguiente detalle: 
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a-  Planimetría general de obra. 

b- Detalle de todas las instalaciones incorporadas por el Contratista a la Obra con sus 

correspondientes memorias de cálculos y detalles de diseño. 

c- Planimetría de la totalidad de la estructura del edificio. 

Presentará el material precedentemente descripto y tres juegos de copias dobladas, encarpetadas 

y convenientemente ordenadas para su mejor interpretación. La planimetría  se confeccionará en 

base a la información propia del Contratista y a la que indique la Inspección de Obra. Esta 

obligación no estará sujeta a pago directo alguno y su costo debe incluirse dentro de los gastos 

generales de la propuesta. 

 

GENERALES  

a. MARCAS: Cuando en las presentes especificaciones se indican marcas determinadas y a 

continuación la terminología "o similar superior", el contratista debe utilizar 

preferentemente la citada en forma explícita. 

Si la intención del Contratista es colocar otro producto, deberá presentar a la Repartición por nota 

de Pedido tal solicitud, acompañando folletos técnicos con la información que justifique la 

equivalencia entre ambos. Si fuese considerado insuficiente por la Repartición;  esta podrá 

requerir ensayos comparativos a efectuar en laboratorios especializados designados por aquella y 

las costas de tales ensayos estarán a cargo de la Contratista como así también los gastos 

emergentes de las verificaciones que la Repartición estime procedentes efectuar tales como 

traslado y estadía de la Inspección a fábrica u obras ejecutadas o en ejecución a fin de verificar: 

procesos de fabricación, métodos, productos, materias primas, toma de muestras, etc. 

 

b. PRECIOS: dentro de los precios unitarios quedan englobados todos los medios de unión 

previstos en las especificaciones o aquellos indicados por la Inspección, como así también 

los tratamientos de protección que se indican en las presentes especificaciones. 

Cualquier variante que la Inspección crea conveniente o necesario introducir a los planos 

generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una 

adaptación de los planos de licitación, no dará derecho al Contratista a reclamar 

modificación de los precios contractuales. 

ANEXO TÈCNICO (estructuras e instalaciones). 

 

      

 

 


