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MAMPOSTERIA DEMOLERREFERENCIAS:

E.P EXTRACCIÓN PUERTA

SE DEBERÁN EXTRAER TAMBIÉN:  MESADAS - ARTEFACTOS SANITARIOS  - CALEFACTORES - AIRE ACONDICIONADO. DESMANTELAR INSTALACIONES EXISTENTES.

INSTALACION PLUVIAL A REUBICAREXTRACCIÓN PISO Y CARPETA

EXTRACCION PISO, CARPETA, Y CONTRAPISO + EXCAVACIÓN (PROFUNDIDAD: 20cm )

E.V EXTRACCIÓN VENTANA

E.R EXTRACCIÓN REVESTIMIENTOS AZULEJOS (h=2.10m) + PICADO DE REVOQUE

NOTA: SE DEBERA REALIZAR  LA EXTRACCION DE TODOS LOS REVESTIMIENTOS EXISTENTES + PICADO REVOQUES, DENTRO DEL SECTOR A INTERVENIR.

INSTALACION PLUVIAL EXISTENTE
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Todas las medidas se verificarán en obra
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SECTOR 03
TOMOGRAFIA Y ECOGRAFIA

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

PLANTA ESTADO ACUTAL

PLANTA DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES

ESTADO ACTUAL
DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES
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