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MAMPOSTERIA DEMOLERREFERENCIAS:

EXTRACCIÓN PISO

E.P EXTRACCIÓN PUERTA

SE DEBERÁN EXTRAER TAMBIÉN:
VENTILADORES DE TECHO (3u.) -  BACHA (1u.)

E.R EXTRACCIÓN REVESTIMIENTOS
AZULEJOS (h=2.10m) -+ PICADO
DE REVOQUE
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FOLIO Nº

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y
HABITAT

ARQ. MARCELO PASCUALÓN
SUBSECRETARIO DE ARQUITECTURA Y

OBRAS PUBLICAS

ARQ. LUCAS CONDAL

A/C SUBDIRECCION DE PROYECTO

ARQ. NORA DIAZ

UBICACIÓN

EQUIPO DE PROYECTO

ESPECIALIDAD

PLANO

REVISIÓNESCALAFECHA

DENOMINACIÓN

Todas las medidas se verificarán en obra

0005/2024

"REFORMA AREAS DE SERVICIO
DE TOMOGRAFIA

ODONTOLOGIA Y CARDIOLOGIA
DEL HOSPITAL DE NIÑOS ZONA

NORTE."
ROSARIO - SANTA FE

Arq. M.Cecilia Tettamanti
Arq. Julia García
Arq. Erica Gonzalez
Arq. Hugo Ayala

OBRA

A/C COORDINADOR DE PROYECTO

ARQ. SCARANO FAVIO

Aranza Gimenez

MINISTERIO DE SALUD
Arq. Luciana Casas

German Cardonato

SUBDIRECTOR  PROVINCIAL D.I.P.A.I
ROSARIO

ARQ. JOSÉ RABASEDAS

DIRECTOR PROVINCIAL D.I.P.A.I

ARQ. ANDRÉS FRANCESCONI

SECTOR 04
CARDIOLOGÍA

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

ESTADO ACTUAL
DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES

S4-EA01
1:50

PLANTA ESTADO ACTUAL - ESC. 1:50

PLANTA DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES - ESC. 1:50

01 0302

04 0605

07


	Sheets and Views
	A01


