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Obra:

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U
Cantida

d
Precio Unitario Importe % Inc.

01

01.1 Casilla de Obrador, incluye Baño Químico s/pliego y planos m² 40,00 191.569,95 7.662.798,00 6,78

01.2 Limpieza Periódica  y Finl de Obra s/pliego y planos m² 214,12 10.976,47 2.350.282,18 2,08

01.3 Cerco de Obra  s/pliego y planos ml 72,00 35.731,90 2.572.697,06 2,28

02

02.1 Demolición de cielorrasos adheridos a losa m² 22,00 19.707,95 433.574,86 0,38

02.2 Picado de Revoques m² 77,00 9.721,62 748.564,74 0,66

02.3 Demolición de carpetas de pendiente (losas de cubiertas) m² 60,00 10.961,24 657.674,64 0,58

02.4 Retiro de cenefas de chapa galvanizada ml 40,00 13.023,07 520.922,88 0,46

02.5 Retiro de rejas de cubierta gl 1,00 10.439,28 10.439,28 0,01

03

03.1 Carpeta de Cemento s/pliego y planos    m² 60,00 9.567,48 574.048,69 0,51

04

04.1 Ejecución de gárgolas u 2,00 59.030,22 118.060,44 0,10

04.2
Provisión y colocación de membrana 4mm c/recubrimiento geotextil (incluye imprimación y 
pintura de terminación) m²

60,00 39.326,83 2.359.609,60 2,09

04.3 Colocación de nuevas cenefas de chapa galvanizada m 40,00 29.637,23 1.185.489,16 1,05

04.4 Viga Cajón 2C ml 80,00 147.581,54 11.806.522,80 10,45

04.5 Correas Perfil C ml 121,00 116.133,25 14.052.122,95 12,43

04.6 Viga Perfil doble T U 1,00 376.777,44 376.777,44 0,33

04.7 Chapa T101 C-25 sobre estructura metálica                              M2 111,00 31.072,69 3.449.068,39 3,05

04.8 Membrana de Espuma de Polietileno ambas caras Aluminizada 15mm s/pliego y planos                                       M2 111,00 17.494,98 1.941.942,76 1,72

04.9 Recolocación de rejas de cubierta  U 1,00 34.449,24 34.449,24 0,03

04.10 Canaleta de CHº Gº s/pliego y planos M 14,00 65.112,77 911.578,79 0,81

04.11 Plegado Cenefa de CHº Gº s/pliego y planos M 28,00 46.825,73 1.311.120,36 1,16

04.12 Caños Pluviales s/pliego y planos GL 1,00 51.920,64 51.920,64 0,05

05

05.1 Azotado Impermeable m² 57,00 7.056,97 402.247,31 0,36

05.2 Revoque Grueso                    m² 143,86 7.362,23 1.059.131,12 0,94

05.3 Enlucido de Yeso s/pliego y planos                       m² 143,86 9.781,74 1.407.200,53 1,25

06

06.1 Cielorraso de Yeso Aplicado bajo Losa s/pliego y planos          m² 22,15 16.532,55 366.196,07 0,32

06.2 Cielorraso Placa Roca de Yeso Junta Tomada c/ buña perimetral perfil Z s/pliego y planos
M2

67,00 19.334,83 1.295.433,88 1,15

07

07.1 Revoque Mat. de Frente Terminado Peinado Fino      m² 348,65 74.076,74 25.826.856,99 22,85

08

08.1 Pintura Latex en Cielorrasos blanco satinado lavable s/pliego y planos               m² 177,02 10.411,71 1.843.080,83 1,63

08.2 Pintura Latex en Muros Int. blanco satinado lavable s/pliego y planos                 m² 103,44 11.995,60 1.240.824,86 1,10

08.3 Pintura Impermeable para muros exteriores m² 348,65 10.761,37 3.751.951,27 3,32

08.4 Esmalte sintético triple acción m² 163,20 24.821,51 4.050.869,66 3,58

09

09.1 Verificación y adecuación de instalación eléctrica gral. gl 1,00 2.268.958,66 2.268.958,66 2,01

09.2 Provisión e instalación de extractor de aire u 1,00 184.573,24 184.573,24 0,16

09.3 Re-instalación y puesta en funcionamiento de artefactos eléctricos gl 1,00 1.654.872,44 1.654.872,44 1,46

09.4 Verificación y adecuación de sistemas de alarma y detección de incendios gl 1,00 1.727.738,33 1.727.738,33 1,53

09.5 Verificación Inst.Desagües Cloacales y Ventilaciones gl 1,00 1.227.143,00 1.227.143,00 1,09

09.6 Verificación Inst. Pluvial s/ Pliego y Planos gl 1,00 672.060,60 672.060,60 0,59

10

10.1 Bajo Mesada y Alacenas en Cocina Y Office M2 10,20 538.475,90 5.492.454,22 4,86

10.2 PH 01  -  Carpintería de Hierro s/ Planilla y pliego U 1,00 2.759.378,94 2.759.378,94 2,44

10.3 Identificación  (letras exterior) u. 1,00 702.176,37 702.176,37 0,62

10.4 Recolocación de Zócalo s/pliego y planos             m 3,50 7.693,38 26.926,82 0,02

10.5 Piso Hormigónde Piedra Lavada s/pliego y planos m² 52,00 30.257,25 1.573.376,89 1,39

CONTRAPISOS Y CARPETAS

   " REACONDICIONAMIENTO EDILICIO CENTRO DE SALUD Bº MALABRIGO -HELVECIA" 
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TRABAJOS PRELIMINARES

DEMOLICIONES

CUBIERTAS

REVESTIMIENTOS

CIELORRASOS

VARIOS

REVOQUES

INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA

PINTURAS

Ministerio de 
Obras Públicas

Página 1 de 2



Página 2

 

  

Ministerio de 
Obras Públicas

10.6 Retiro, limpieza y reistalación de tanques de reserva u. 2,00 150.431,90 300.863,81 0,27

10.7 Recarga de Matafuegos u. 2,00 29.685,27 59.370,55 0,05

TOTAL COSTO 113.023.351,29 99,95

Coeficiente Resúmen [K] 1,59 66.683.777,26

TOTAL 179.707.128,56

Son Pesos: Ciento setenta y nueve Millones setecientos siete Mil ciento veintiocho, con 56/100.-
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