



- NOTA: En los equipos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 se deberán realizar trabajos de desmontaje, desplazamiento, recolocación y re conexión eléctrica y de gas. Una vez realizado el mismo se procederá a reubicarlos y reconectar, garantizando que el sistema funcione correctamente.
- NOTA: Solo en el equipo 4 se deberá retirar y determinar su ubicación quedando s destino a criterio de inspección de obra y del comitente.
- NOTA: En los equipos 8, 9 y 10 no se debiera realizar ningun tipo de intervención.





PROVINCIA

**Ministerio de Obras Públicas**

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y HABITAT

**ARQ. MARCELO PASCUALÓN**

SUBSECRETARIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS PUBLICAS

**ARQ. LUCAS CONDAL**

DIRECTOR PROVINCIAL D.I.P.A.I. ROSARIO

**ARQ. ANDRÉS FRANCESCO**

SUBDIRECTOR PROVINCIAL D.I.P.A.I. ROSARIO

**ARQ. JOSÉ RABASEDAS**

SUBDIRECCION DE PROYECTO

**ARQ. NORA DIAZ**

COORDINADOR DE PROYECTO

**ARQ. SCARANO FAVIO**

OBRA

**IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN HOSPITAL "DR. ANSELMO GAMEN"**

VILLA GOB. GALVEZ - SANTA FE

UBICACIÓN



EQUIPO DE PROYECTO

**ARQ. MARIA CECILIA TETTAMANTI**  
**BRENDA BOROVICH**  
**EUGENIO VAN BELLINGEN**

ESPECIALIDAD

**Inst. termomecánica**

PLANO

Tareas a realizar A.A.

FECHA	ESCALA	REVISIÓN
05/2025	1.250	00

DENOMINACIÓN

**IT01**

Todas las medidas se verificarán en obra

PLANTA DE TECHO

