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CONSULTORIO

ESTERILIZACIÓN

INGRESO

Cerco perimetral: tramo a extraer en su
totalidad. Largo: 3.80 m.
Se ejecutará un nuevo portón de ingreso para
el futuro estacionamiento según planimetría.
La Contratista deberá eliminar el tramo del
cerco existente en un todo de acuerdo a lo
solicitado por la Inspección y el presente Pliego
Licitatorio, y verificar la correcta unión del
nuevo portón según planimetría con el tramo de
cerco existente.

Cerco perimetral: tramo a extraer en su totalidad.
Largo: 16 m.
Se ejecutará un nuevo tramo del cerco olímpico
según planimetría adjunta.
La Contratista deberá eliminar el tramo del cerco
existente en un todo de acuerdo a lo solicitado por
la Inspección y el presente Pliego Licitatorio, y
verificar la correcta unión del nuevo tramo con lo
existente relevado en el presente Pliego.
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REFERENCIAS
DEMOLICIÓN

EXTRACCIÓN  VEGETACIÓN

CERCO DE OBRA
Debido a que las obras a ejecutar según el presente Pliego Licitatorio serán
ejecutadas por etapas definidas en coordinación con la Inspección y las
autoridades del S.A.M.Co, los cercos de obra serán construídos y reubicados
de acuerdo a las necesidades de la obra por sectores, implementando en todos
los casos que fuera necesario los portones de ingreso, sendas peatonales
sobre la calle, techado de circulaciones y de sectores de ingreso (a manera de
pórticos), y todos aquellos elementos y trabajos que sean necesarios según
indicaciones de la Inspección. En los planos se indica en forma genérica la
ubicación de estos cercos, debiendo la Contratista adaptarlos según las
necesidades y distintas etapas de la obra.

REFERENCIAS

DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS

EXTRACCIÓN DE REVESTIMIENTO

PICADO DE REVOQUES

EXTRACCIÓN DE PISOS

DEMOLICION DE ABERTURAS

EXTRACCION DE CIELORRASO

EXTRACCION DE MOBILIARIO Y ARTEFACTOS

Sector sin intervención en el presente proyecto.

EXTRACCIÓN DE VEREDAS

PLANTA BAJA DEMOLICIÓN
SOBRE EDIFICACIÓN EXISTENTE

+ CERCO DE OBRA
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Todas las medidas se verificarán en obra
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