
±0.00

+4,80

+6,50

VISTA OESTE. Ingreso Principal

Escalera marinera con
guardahombre s/ detalle

Abertura existente

Cerco olímpico existente a modificar s/ proyecto,
ejecutando demoliciones parciales, y la incorporación

de portones y puertas.

Completar la carga hasta nivelar con la
altura del bloque de mampostería
adyacente.

Reemplazo de perfiles y cubierta de chapa existente por
nueva cubierta de chapa tipo panel compuesto con correas
metálicas. Previo a la ejecución, verificar en obra el estado
estructural de la cabriada existente.

+3,50

2.353.80
RH1

4.5011.90
RH3

Terminación: pintura
látex exterior.

Bancos de hormigón s/ detalle.

Pilar de luz s/ detalle

Semicubierto de chapa panel compuesto para
estacionamiento ambulacias. Cenefa de cierre.

Cartel de ingreso, señalética s/ planimetría.

Abertura existente Abertura existente Abertura existente Abertura existente

Terminación: pintura
látex exterior.

+3,50

E.M.

Canaleta de CH° N°22  S/ P.E.T.P.
CB CH° N°22  S/ P.E.T.P.

Torre tanque, cerramiento reja de parantes
verticales tubo estructural s/ planilla.

2.052.10
PA1

7.060.45
FV2

Canaleta de ch° n°22
 s/ P.E.T.P.

+2,70
+2,25

±0.00

+2,70

+4,80

4.
80

+6,50

+13,50

Alero semicubierto para ingreso de
ambulancias, cerramiento placa
cementicia tipo Superboard sobre
estructura metálica.

Cartel GUARDIA s/ planilla.

Bancos de HºAº s/ planilla.

1.403.85
VA1

1.403.85
VA1

1.403.85
VA1

1.403.85
VA1

1.403.85
VA1

1.403.85
VA1

1.403.85
VA1

1.403.85
VA1

Pilar de luz s/ detalle

Terminación pintura látex exterior.

Terminación pintura látex exterior.

Reemplazo de perfiles y cubierta de chapa existente por nueva
cubierta de chapa tipo panel compuesto con correas metálicas.

Previo a la ejecución, verificar en obra el estado estructural de la
cabriada existente.

2.2016.00
Co1

0.453.40
VA6

0.451.75
VA7

0.452.40
VA8

0.454.20
VA9

Terminación: pintura látex exterior. Terminación: pintura látex exterior.

E.M.E.M.

VISTA SUR. Ingreso Guardia e Internación.

Nueva puerta tipo
cerramiento alambrado
olímpico unido a existente.

1.403.85
VA1

Cerco olímpico existente a
modificar s/ proyecto, ejecutando
demoliciones parciales, y la
incorporación de portones y
puertas en las ubicaciones
indicadas en planos.

Cerco olímpico existente a
modificar s/ proyecto, ejecutando
demoliciones parciales, y la
incorporación de portones y
puertas en las ubicaciones
indicadas en planos.

2.201.90
Co2

0.4513.00
FV6

2.505.78
FV5

2.5011.30
FV9

2.052.10
PA1

2.052.10
PA1

1.402.90
VA2

1.402.90
VA2

+3,80

+3,20

+4,80

+2,70

Bancos de hormigón s/ detalle. Bancos de hormigón s/ detalle.

Terminación: pintura látex exterior.

Cartel de ingreso, señalética s/ planimetría.

+4,80

+6,50

+0,20

+2,70 +2,70

+3,50

1.403.85
VA1

1.403.85
VA1

1.403.85
VA1

1.403.85
VA1

1.403.85
VA1

2.2016.00
Co1

1.401.50
VA3

2.502.10
PA2

1.401.50
VA3

1.401.50
VA3

0.451.10
VA4

0.451.45
VA10

0.451.80
VA11

0.451.80
VA11

E.M. E.M.

VISTA NORTE.

Terminación: pintura látex exterior.

Terminación: pintura látex exterior.

Terminación: pintura látex exterior.

Escalera marinera con
guardahombre s/ detalle.

Reemplazo de perfiles y cubierta de chapa existente por nueva
cubierta de chapa tipo panel compuesto con correas metálicas.

Previo a la ejecución, verificar en obra el estado estructural de la
cabriada existente.

Terminación: pintura látex exterior.
Terminación: pintura látex exterior.

+4,80

±0.00

Semicubierto de chapa panel compuesto para
estacionamiento ambulacias. Cenefa de cierre.

+13,50

2.201.90
Co2Cerco olímpico existente a modificar s/

proyecto, ejecutando demoliciones parciales,
y la incorporación de portones y puertas en
las ubicaciones indicadas en planos.

0.801.20
VCh1

9.700.45
FV1

E.M.

+0,20

+3,20

+4,80

+6,50

+13,50

+3.63

Escalera marinera con
guardahombre s/ detalle.

Terminación pintura látex exterior.

2.502.10
PA2

2.401.80
PCh2

0.451.10
VA4

2.050.90
PCh3

2.050.90
PCh3 1.401.50

VA3

Torre tanque, cerramiento reja de parantes
verticales tubo estructural s/ planilla.

Reemplazo de perfiles y cubierta de chapa existente por
nueva cubierta de chapa tipo panel compuesto con correas
metálicas. Previo a la ejecución, verificar en obra el estado
estructural de la cabriada existente.

Cerco olímpico existente a modificar s/ proyecto, ejecutando
demoliciones parciales, y la incorporación de portones y
puertas en las ubicaciones indicadas en planos.

Terminación: pintura látex exterior.

Cartel de ingreso, señalética s/ planimetría.

VISTA ESTE. Fachada Lateral

Terminación: pintura látex exterior.

2.201.00
Co2

±0.00

4.5010.20
RH4

2.503.85
FV8

0.453.85
FV7

Canaleta de ch° n°22  s/ P.E.T.P.

Canaleta de ch° n°22  s/ P.E.T.P.

+3,80
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