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Obra: "Construccion Pabellones de Aislamiento - Instituto Correccional
Modelo U1 - Dr. César Tabares - Coronda - Dpto. San Jeronimo".
Calle Belgrano N° 2.420.

MEMORIA DESCRIPTIVA:
La presente Licitacion Publica tiene por objeto Ila

construccién de cuatro (4) nuevos Pabellones de Aislamiento en el Instituto
Correccional Modelo — Unidad N° 1.

Estos pabellones se implantaran en el Patio General de
dicha unidad penitenciaria, orientados en sentido Norte — Sur, con dos Guardias
orientadas hacia la Galeria de Circulacién Norte y otras dos hacia la Galeria de
Circulaciéon Sur.

El proyecto adopta para cada pabellon, la tipologia de
“Tira”, con la Guardia en un extremo y el otro cerrado.

Como se desprende de lo anterior, el acceso a cada
pabellon se da desde las Galerias de Circulacién, desde donde se ingresa a las
Guardias y desde alli (mediante una esclusa) al pasillo que conduce a las Celdas.
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Las Guardias cuentan con un Espacio de Vigilancia, o
Guardia propiamente dicha, y una Habitacién para los Celadores que cuenta con
Bario completo y Office.

Cada Pabell6on tiene dieciocho (18) Celdas, totalizando
setenta y dos (72) celdas en la presente Obra.

Cada Celda posee su Patio independiente y, desde el
pasillo central de circulacion puede accederse individualmente a las Celdas y a los
Patios. Estos Patios cuentan con una reja superior que incluye malla electrosoldada
para impedir el paso de objetos. Ademas, las Celdas, cuentan con cama de
hormigdn armado; kit de inodoro y lavatorio antivandalico de acero inoxidable;
ducha: y estante. En el Patio, se dispone una pileta de lavar de hormigén
premoldeado con canilla de servicio. La puerta que vincula la Celda con el Patio,
posee un pasador de cierre con accionamiento desde el pasillo de circulacién. El
proyecto prevé la instalacidn de sistema de cierres centralizados para todas las
puertas (Celdas y Patios), con accionamiento desde la Guardias.

Estructuralmente, los pabellones consisten en una platea
de hormigén armado sobre la que se disponen paneles premoldeados, también de
hormigdn armado. Estos paneles cumplen funcién portante. Sobre estos se colocan
losas premoldeadas que cumplen la funcién de cierre superior de seguridad. La
cubierta sera de chapas galvanizadas, sinusoidales, dispuestas sobre correas
clavadoras de perfiles “C” de chapa plegada. La Adopcién de este sistema
constructivo responde principalmente a la importancia de realizar la obra en el menor
tiempo posible.

Dadas las caracteristicas particulares de la obra y del
sitio de implantacion, surge la necesidad de realizar tres tipos de tareas
complementarias a la obra, pero que resultan imprescindibles para su concrecion.

Por un lado, el empleo de paneles premoldeados de
hormigdn, implica el acceso hasta el mismo sitio de construccién de vehiculos de
transporte de cargas de gran porte y maquinaria pesada. Es por esta razén que se
deberdn demoler algunos sectores del Instituto Correccional, para recomponerlos
una vez terminada la obra. Todas estas tareas se incluyen en el presente Pliego

Licitatorio.
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Por otra parte, la imposibilidad de anexar los desagles
(cloacal y pluvial) de los nuevos pabellones a la infraestructura existente
(actualmente trabajan al limite de sus capacidades), es preciso ejecutar nuevos
tendidos troncales independientes que conduzcan los desaguies hasta sectores que
posean la capacidad de recibirlos.

Finalmente, es preciso indicar que la infraestructura
eléctrica del penal no cuenta con la capacidad para absorber las demandas de los
nuevos edificios. Por esto se construirdA una nueva SETA (Sub Estacion
Transformadora Aérea) con mas un nuevo tendido de alimentadores principales
desde esta SETA y hasta la Sala de Tableros de la Unidad, reemplazando asi a los
existentes que datan desde la construccion del edificio. A esto se suma la necesidad
de reemplazar los equipos generadores que actualmente se encuentran fuera de
servicio. Todo esto constituye una gran mejora a la infraestructura eléctrico general.

Las superficies involucradas en el proyecto son:

« Superficie cubierta: 1.367,28m>.
« Superficie descubierta en patios de celdas: 371,70m?.
« Superficie descubierta en pasillos técnicos: 1.103,52m?>.

La sumatoria total de las superficies intervenidas,
alcanza los: 2.842,50m?.

El Presupuesto  Oficial alcanza la suma de
$ 4.808.893.269,93.- (Pesos Cuatro mil ochocientos ocho millones, ochocientos
noventa y tres mil, doscientos sesenta y nueve, con noventa y tres centavos.-),
segun precios oficiales del mes de Marzo de 2024. Se ha establecido el
otorgamiento de un Anticipo Financiero de 15%; y un Régimen de Acopio de
hasta el 15%.

La adjudicacién se realizard& mediante LICITACION
PUBLICA, mientras que el Sistema de Contratacion es por PRECIO GLOBAL CON
REDETERMINACION DE PRECIOS, segun lo dispuesto en Ley Provincial N2 12.042
y sus Decretos Reglamentarios.

El plazo de obra se fij6 en 360 dias calendarios.

El plazo de garantia se fij6 en 360 dias calendarios.

Subdireccion Técnica de Obras — U.D. Salud — Mayo de 2024.
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