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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 25-s - RUTA PROVINCIAL N° 13-s
TRAMO: RUTA PROVINCIAL N° 26 - CORONEL BOGADO
SECCION I: R.P. N° 26 — R.P. N° 13-s
SECCION II: R.P. N° 13-s - CORONEL BOGADO

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentacién refiere a las obras necesarias para
lapavimentacion de lasRutas Provinciales N°25-s y N°13-s, desde la R.P.N°26
hasta empalmar con la R.P.N° 25-s al sur de la localidad de Coronel Bogado.

La Secciéon | comprende la traza existente de Ruta Provincial N° 25-s
hasta su interseccién con la R.P.N°13-s. Esta Seccién transcurre en un camino
de calzada natural existente. A partir de alli comienza la Seccién I,
adquiriendo una nueva traza hacia el lado este, mas o menos paralela,
evitando cruces con la via ferroviaria que posee su tendido en el sentido N-S.
Esta Ultima seccion finaliza empalmandose con el pavimento existente de
R.P.N° 25-s al sur de la localidad de Coronel Bogado.

La longitud de la obra es de 12.526 metros y se encuentra en el Dpto.
Rosario.

1. DESCRIPCION

Dado que la obra se desarrolla completamente en el ambito rural, se
intent6 evitar la mayor cantidad de interferencias, salvo aquellos casos que por
proximidad o cruce con las obras a desarrollar fue imposible evitar su traslado
y/o demolicién.

El ancho de zona de camino es de 50 metros.

Desde la prog. 0+000 hasta la 1+200, por la presencia de dos sendos
canales enambos lados de la ruta se optd por un ancho de coronamiento de
14.30m y taludes 1:3 debido a las alturas del terraplén,con el fin de poder
incorporar barandas de seguridad. A partir de alli y hasta el final de la obra el
ancho de coronamiento adoptado es de 13.30m y el talud 1:4.

DISENO GEOMETRICO

El perfil del camino terminado tendra las siguientes caracteristicas:
e EntreProg. 0+000 y Prog. 1+200
v" Ancho de calzada: 7,30 m
¥ Ancho de banquina: 3,50 m

enta Oficial - Santa Fe



DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

Pendiente de calzada: 2%
Pendiente de banquina: 4%
Talud: 1:3

Contratalud: 1:1,5

Ancho de solera:3,00 m

I

Ancho de vereda variable, minimo 1,00 m

e EntreProg. 1+200 y Prog. 12+525.26
v" Ancho de calzada: 7,30 m

Ancho de banquina: 3,00 m

Pendiente de calzada: 2%

Pendiente de banquina: 4%

Talud: 1:4

Contratalud: 1:1,5

Ancho de solera: 3,00 m

o R R AR K

Ancho de vereda variable, minimo 1,00 m

El enlace con la R.P.N°25-s consistira en una intersecciéon en “T” sin

canalizar.

2.DISENO ESTRUCTURAL

A lo largo de la traza se adoptoé el siguiente paquete estructural:

1. Carpeta de concreto asfaltico en caliente de 0,06m de espesor y 7,30m

de ancho.

Arena-Asfalto Modificado de 2 cm de espesor y 7.45 m de ancho.

@ o s wN

de ancho.

7. Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CL-0 a razodn
0,0012m®%/m?

8. Subbase de Suelo Cal en un espesor de 0,20 my 7,90 m de ancho.

Imprenta Oficial - Sant

Riego de liga con emulsién asfaltica tipo CRR-0 a razén de 0,0005m*/m?.

Riego de liga con emulsidn asfaltica tipo CRR-0 a razén de 0,0005m°*/m?.
Riego de curado con emulsién asfaltica CL-0 a razén de 0,0008m°®/m?.

Base de Estabilizado granular cementado en 0,20m de espesor y 7,50m
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

9. Banqguina con suelo vegetal en un espesor de 0,15 m y un ancho de 3,50
m en 0+000 — 1+200 y de 3,00 m en 1+200 — 12+526.

3.DRENAJE

La pendiente general del terreno, en la zona que atraviesa el camino,
presenta un sentido general de escurrimiento Sudoeste—-noreste.

El desagle superficial de las aguas pluviales se encauzara por las
cunetas proyectadas. Se reemplazaran las alcantarillas para accesos a
propiedades por nuevas alcantarillas en su ubicacién proyectada, habida
cuenta del mal estado actual de las mismas y del corrimiento de la linea de
alambrados.

4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

Para el presente Proyecto se incluyen las siguientes obras
complementarias:

v Retiro de alambrados y tranqueras

¥"  Demolicién de obras de arte existentes

v Construccién de Alcantarillas transversalesy laterales de H°A® tipo A-1

v Construccién de Alcantarillas transversales y laterales de H°A° tipo A-2

v"  Construccion de Alcantarillas laterales de cafios de H°A°, incluidos
cabezales

v Profundizacién y limpieza de cunetas laterales existentes

v" Construccion de barandas metalicas de defensa

v Construccion de alambrados y tranqueras

v"  Alteo y/o traslado de postes y lineas de servicio de electrificacién rural,en
baja y media tension;

v' Sefalizacién vertical y horizontal en todo el tramo:

v Sefalizacion especial para alcantarillas transversales y kilométricas

v Desbosque, destronque y retiro de especies arbéreas

¥ lluminaciéonde enlaces

v Cordén protector de borde de pavimento

Imprenta Oficial - Santa Fe
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5.PLAZO DE OBRAS

El plazo para la completa terminacion de los trabajos se fija en
DIECISEIS (18) meses calendario.

DPY

SANTAFE
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6.PLAZO DE GARANTIA
Se fija en VEINTICUATRO (24) meses calendario.

7.PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la obra, asciende a la suma 'de
PESOS: TRESCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS DIESISEIS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 305.516.980,18).-

Imprenta Oficial - Santa Fe
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SENOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:

Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacién con esta firma, sirva brindar
de inmediato la siguiente informacion:

EMPRESA: ................

DERIGIHE BERE .. cviomn st e oo e i mastenes

Codigo Postal: ................................... Localidad:
PEOMIRICIAE i e i e s esasnist s et

Teléfono:

REPRESENTANTE EN SANTA FE

Apellido: ...

Nombres: ...............

ilcEeitn S Bl e o T =g A

D=1 s o R

Dirigirse a. Direccion Provincial de Vialdad
Boulevard Muttis N° 880
(3000) Santa Fe

Tel: 0342-4573964/65

Imprenta Oficial - Santa Fe
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DPY

FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

Sr.

Administrador General de Ia
Direccidn Provincial de Vialidad
SU DESPACHO

La Firma
Que suscribe, de Nacionalidad Presasssiiie e e, CON dOmicilio legal en la
Ciudad de Santa Fe (Art 11° del Pliego de Bases y Condiciones Generales) — Calle

Habiendo examinado los Pianos, Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones y
Presupuesto Oficial de la Obra:
e el Y TECOGIENdO en el lugar los  datos necesarios, se
compromete a ejecutar dicha obra de acuerdo a la documentacién mas arriba indicada por la
suma de PESOS
T ) ) ¥ en un todo de acuerdo al Detalle de la Propuesta que se adjunta.
Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razon de su
Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestion judicial, los Tribunales Ordinarios de la
ciudad de Santa Fe, como asi también que conoce la Ley de Obras Publicas de la Provincia de

Santa Fe N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposiciones y Especificaciones
concordantes

Se Compromete a mantener esta Oferta por el término de tres (3) meses (Art. 14-Inc 2%
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la Empresa el Ingeniero
. Inscripto en el Colegio
de Profesionales de la Ingenieria Civil de Santa Fe, bajo el Ndmero ............................. ..

Lugar y Fecha

Firma Firma

Imprenta Oficial - Santa Fe
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PRESENTACION DE PROPUESTAS

La Documentacién sera presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre
cerrado y con la siguiente inscripcion:

LICITACION PUBLICA — EXPTE N° DIA: HORA:

SOBRE N° 1 Contendra:

1) Sellado Provincial de Ley.

2) Garantia de la Propuesta.

3) Recibo que acredite haber adquirido la documentacion de la Licitacién con suficiente
anticipacion.

4) Certificado habilitante del Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe — ESPECIALIDAD - Pavimento' — CODIGO 420.

5) Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracion Provincial de
Impuestos (s/Resolucién General N° 019 - 20/10/2011 - API). La misma se obtiene con
clave fiscal a través del sitio de Internet www santafe.gov.ar, ingresando a : Impuestos
— Impuesto sobre los Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal —
Consulta.”

6) Declaracién firmada por el Proponente y su Director Técnico de “conocimiento del
lugar” y de las condiciones en que se efectuara la obra.

7) Nomina de obras realizadas.

8) Nomina de equipos propios y a adquirir.

9) Referencias Técnicas del Representante que se propone y numero de inscripcion en el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de Santa Fe.

10) Declaracién Jurada firmada por el Proponente y su Director Técnico de conocer el
‘PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS” y “PLIEGO DE
PLANOS TIPOS PARA PROYECTO DE CAMINOS”

SOBRE N° 2 Contendra:

1) Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacién Publica debidamente
firmada por el Proponente y su Director Técnico, discriminada en los diversos Iltems
que la componen en cantidades y precios unitarios. Se recuerda que tal Propuesta
debe presentarse indefectiblemente en el “Detalle de |a Propuesta” adjunto.

2) Los Andlisis de Precios en triplicado, de los Items que componen la Propuesta o
Presupuesto que la presente.

3) Plan de Trabajos e Inversiones.

Acompafiara ademas, el Pliego adquirido y la documentacién completa del Proyecto
correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o inicialado en todas sus hojas por
el Proponente y su Director Técnico.

imprenta Oficial - Santa Fe
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DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: R.P.N°25-5 - R.P.N°13-s

TRAMO: R.P.N°26- Coronel Bogado
Seccion I: R.P.N°26 - R.P.N°13-s
Seccidn ll: R.P.N°13-s - Coronel Bogado

DETALLE DE LA PROPUESTA

PRECIO UNITARIO
E | E LA R, D T
DESIGNACION D S OBRAS UNIDAD | CANTIDA NUMERD LETRAS IMPORTE
JITEM N° 1
Movilizacion de obras. Disponibilidad de Equipos, Obrador
y Campamento del Contratista. Gl 1.00
ITEM N° 2

Desbosque, destronque y limpieza del terrenc.
(Incluye materiales y transporte)
Entre Prog. 0+000 y 12+525 Ha 60.00

ITEM N° 3
Terraplenes, con suelo de extraccion lateral y/o yacimientos
a proveer por la Contratista. m3 226,136.00

ITEM N° 4
Excavacion y apertura de caja. m3 8,653.00

[TEM N° 5

Subbase de suelo-cal.

En 0.20m de espesor

Incluye los materiales y su transporte

Entre Prog. 0+000 v 12+487.88 (Ancho = 7.90 m) ]
En zona de enlace con RP N° 25-5 m3 21,096.00

ITEM N° 6§

Base de estabilizado granular cementado.

En 0.20m de espesor

Incluye los materiales y su transporte

Entre Prog. 0+000 y 12+487.88 (Ancho = 7.50 m)
En zona de enlace con RP N° 25-s m3 20,025.00

ITEM N° 7

Capa de mezcla asfaltica en caliente tipe Arena - Asfalto
Modificado

En 0.02m de espesor

Incluye los materiales y su transporte

Entre Prog. 0+000 y 12+487.88 (Ancho = 7.45 m)

En zona de enlace con RP N° 25-5 m2 99,453.00

ITEMN° 8

Riego de imprimacion con emulsion asféltica tipo CL-0 a
razon de 0,0012m*m? en 7,90m de ancho.

Entre Prog. 0+000 y 12+487.88

En zona de enlace con RP N° 25-s m2 105,476.00

ITEM N° 9

Riego de curado con emulsion asfaltica tipo CRR-0.
A razdn de 0,0008m*m? en un ancho de 7,50m.
Entre Prog. 0+000 y 12+487.88

En zona de enlace con RP N° 25-s m2 100,122.00

JITEM N¢ 10

Riego de liga con emulsién asfaltica tipo CRR-0.

A razon de 0,0005m3/m?,

Para capa de mezcla asféltica en caliente tipo Arena -
Asfalto Modificado (ancho de 7.45m):

- Entre Prog. 0+000 y 12+487.88

- En zona de enlace con RP N° 25-s

Para carpeta de Concreto Asfaltico en Caliente (ancho de
7.30m):

- Entre Prog. 0+000 y 12+487.88

- En zona de enlace con RP N° 25-s m2 196,898.00
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DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: R.P.N°25-s - R.P.N°13-s

TRAMO: R.P.N°26- Coronel Bogado
Seccion |: R.P.N°26 - R.P.N°13-s
Seccidn Il: R.P.N°13-s - Coronel Bogado

DETALLE DE LA PROPUESTA

o PRECIO UNITARIO
ESIGNACION LAS OBRA
DESIG DE LAS S UNIDAD | CANTIDAD NUMERG LETRAS IMPORTE

|ITEM Ne 14

Carpeta de Concreto Asféltico en Caliente.

En 0.06m de espesor

Incluye los materiales y su transporte

Entre Prog. 0+00C y 12+487.88 (Anche = 7.30 m)

En zona de enlace con RP N° 25-s m2 97,445.00
ITEM N° 12

Excavacion para obras de arts. m3 948.00
ITEM N° 13

Hormigon H30 para obras de arte de HeA®.

Incluye materiales y transporte m3 1,043.00
ITEM N° 14

Hormigon H15 para obras de arte de HeA®.

Incluye materiales y transporte m3 40.00
ITEM N° 15

Acero de alto indice de fluencia en barras para obras de

arte.

Incluye materiales y transporte tn 54.00
|ITEM h° 16

Construccion de Alcantarillas de cafios de H° A Clase | de
@ 0,80m segln Planc Tipa N° 8508.

(Incluye materiales, su transporte, excavacion y toma de
junias) m 89.00

ITEM Ne° 17

Construccién de Alcantarillas de cafios de H® A° Clase |l de
@ 0,80m segln Planoe Tipo N° 8508.

(Incluye materiales, su transporte, excavacion y toma de
juntas) m 29.00

ITEM N° 18

Construccion de Alcantarillas de cafios de H® A° Clase | de
@ 1,00m segun Plano Tipo N° 8508.

(Incluye materiales, su transporte, excavacion y toma de
juntas) m 23.00

ITEM N° 19

Censlruccion de Alcantarillas de cafios de H° A° Clase Il de
2 1,00m segun Plano Tipo N° 8508.

(Incluye materiales, su transporte, excavacion y toma de
juntas) m 12.00

ITEM N° 20

Construccion de Alcantarillas de cafios de H° A° Clase | de
2(1,00m segun Plano Tipo N° 8508.

(Incluye materiales, su transporte, excavacion y toma de
juntas) m 40.00

ITEM he 21

Construccion de Alcantarillas de carios de H° A° Clase Il de
231,00m segun Plano Tipo N° 8508,

(Incluye materiales, su transporte, excavacion y toma de

juntas) m 29.00
ITEM No 22
Alcantarillas existentes a demoler y retirar. N® 28.00
ITEM N 23

Retiro de alambrados y tranqueras. m 11,797.00
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DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: R.P.N°25-s - R.P.N°13-s

TRAMO: R.P.N°26- Coronel Bogado
Seccidn I: R.P.N°26 - R.P.N°13-s
Seccidn Il: R.P.N°13-s - Coronel Bogado

DETALLE DE LA PROPUESTA

> PRECIO UNITARIO
DE Al DE Bl
I. SIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD | CANTIDAD NOVERG LETRAS IMPORTE
ITEM N° 24
Construccion de alambrados S/P 2284 y 2284/1.
(Incluye materiales y transporte). m 26,586.00
[TEM N° 25

Linea eléctrica de baja tension a trasladar y/o altear.
Incluye materiales necesarios y transporte.
En enlace con RP N° 25-5 m 200.00

ITEM N° 26

Linea eléctrica de media tension a trasladar y/6 altear.
Incluye materiales necesarios y transporte.

Prog. 6+300 m 65.00

JITEM N° 27

Columnas a retirar.
s/ Especificaciones
Incluye materiales y transporte ] 7.00

ITEM N° 28

Cordon embutido Tipo F para horde de pavimento s/ Plano
tipo N° 4176/3.

(Incluye material y transporte) m 390.00

ITEM Ne° 29
Tranqueras Tipo B a construir s/ Plano tipo N° 438/bis.
{Incluye material y transporte) N°® 27.00

JITEM N° 30

Sefalizacién Horizontal por Pulverizacion - Espesor 1,5mm.,
(Incluye materiales y transporte). m2 7.397.00

ITEM N° 31
Sefializacién Horizontal por Extrusion - Espesor 3mm.
(Incluye materiales y transporte). m2 76.00

ITEM N 32
Sefializacion vertical,
(Incluye materiales y transporte). m2 83.00

ITEM N 33
Senalamiento vertical kilométrico. N® 13.00

ITEM N 34

Sefalizacion vertical de alcantarillas transversales.
Seglin Plano Tipe N° 8504. (Incluye materiales y
iransporte). N® 80.00

|ITEM N° 35

Limpieza, rectificacién, excavacion, destronque de cunetas
existentes,

Enlace con RP N° 26

Enlace con RP N° 25-5 Hm 26.00

ITEM N° 36

Baranda metélica cincada de defensa.

Segun Plano Tipo N°4463/1. (Incluye materiales ¥
transporte)

Entre Prog.0+000 y 1+200

Para columnas de iluminacién de enlace con RPN® 25-s m 2,856.00
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DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: R.P.N"25-s - R.P.N°13-s

TRAMO: R.P.N°26- Coronel Bogado
Seccidn I: R.P.N°26 - R.P.N°13-s
Seccion lI: R.P.N*13-s - Coronel Bogado

DETALLE DE LA PROPUESTA

DESIGNACION DE LAS OBRAS

UNIDAD | CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

NUMEROQ

LETRAS

IMPORTE

ITEM N° 37

Columnas metalicas s/ PT N° 4718/1 Bis, H=12m :
L=2,50m. - Luminaria tipo RS - LED Strand o superior.
En enlace con RPN° 26

En enlace con RPN° 25-s

(Incluye todos los materiales y su transports)

ITEM N° 38
Edificacion existente a demoler.
(Incluye traslado de materiales resultantes).

ITEM N° 39

Casilla para contadores de fransito.

A construir segun Especificacion Técnica Particular
(Incluye materiales y transporte).

ITEM N° 40

EJECUCION MENSURAS DE PARCELAS AFECTADAS
POR LA OBRA.

Incluye Mensura, Honorarios, impuestos y gastos.

Ne

Ne

35.00

1.00

1.00

Imprenta Oficial - Santa F
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PLIEGO COMPLEMENTARIO
DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES



DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

ARTICULO N°1: Objeto

La Direccion Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a licitacién publica de oferentes
para cotizar la ejecucion de la obra: Ruta Provincial N° 25-s — Ruta Provincial N° 13-s,
Tramo: Ruta Provincial N° 26 — Coronel Bogado. Seccién I: R.P. N° 26 — R.P. N° 13-s.
Seccion ll: R.P. N° 13-s — Coronel Bogado.

ARTICULO N°2: Inscripcién en el registro de licitadores y capacidad necesaria

Los proponentes deberan presentar certificado habilitante o de actualizacién emitida por
el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de
Santa Fe; dejandose constancia que previo a la adjudicacién los Oferentes deberan
cumplimentar con los tramites iniciados y establecida en los Pliegos segun Resolucion
N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial:. ~ PESOS TRESCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS
DIESISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON DIECIOCHO
CENTAVOS ($ 305.516.980,18).

Plazo de la Obra: 16 (dieciséis) meses
Especialidad: Pavimento
Cadigo 420

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacion las Normas del
Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitacion.

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad minima de contratacién anual debera ser de
Pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON TRECE CENTAVOS ($ 229.137.735,13)

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad Técnica de contratacién en la
especialidad Cédigo 420 debera ser de Pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON TRECE
CENTAVOS ($ 229.137.735,13).

ARTICULO N°3: Oficinas y campamentos de la Contratista - Vivienda para el
personal de la Inspeccion de QObra

La Contratista queda obligada a construir o alquilar vivienda (s) para el personal de
Inspeccién de Obra, ubicada dentro de la zona de la obra. La (s) vivienda (s) debera (n)
constar de 3 (tres) o mas ambientes, bafio y cocina desarrollados en una superficie minima
de 90 (noventa) metros cuadrados.

imprenta Oficial - Santa Fe



DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

La altura minima de los ambientes sera de 2,80 m, la superficie til de puertas y ventanas
sera de 1/8 de la superficie de cada ambiente, Ia tercera parte de la superficie de puertas y
ventanas debera proveer ventilacion. El bafo y la cocina deberan contar con las
instalaciones completas. Ademas la Contratista proveera la cantidad de mesas, sillas y todo
otro mueble o elementos necesarios acorde con las necesidades que exija la Inspeccidn de
Obra.

En todos los casos la Contratista sometera a Ia aprobacién de la Inspeccién de Obra los
locales que ofrece debiendo atender las observaciones que éste le haga a su capacidad,
ubicacion y condiciones generales. La (s) vivienda (s) sera (n) entregada (s) por la
Contratista a la Inspeccion de Obra al efectuarse el replanteo de la obra.

La aceptaciéon por parte de la Direccién Provincial de Vialidad de las instalaciones
correspondientes, citadas precedentemente, no exime a la Contratista de la obligacién de
ampliarlos o modificarlos de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su
proceso de ejecucién. Si la Contratista no cumpliere satisfactoriamente con el apartado
anterior, la Inspeccién de Obra alquilara o construira la vivienda descontandose de los
haberes de la Contratista las sumas que corresponden. Si la (s) vivienda (s) para la
Inspeccién de Obra fuera (n) construida (s) por la Contratista, quedara de propiedad de este
ultimo, una vez finalizada la totalidad de las obras.

ARTICULO N°4: Plazo de ejecucién de las obras

El plazo total para ejecucién de las obras es de 16 (dieciséis) meses calendarios
contados a partir del Acta de Iniciacién de los trabajos, quedando en consecuencia anulado
el articulo N°65 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Seran causales para la ampliacion del mencionado plazo las previstas en el articulo N°48

del Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la aclaracién expresa que las lluvias
ordinarias no estan comprendidas dentro de las causales indicadas en el inciso €

ARTICULO N°5: Movilidad a cargo de la Contratista

La Contratista debera proveer a la Direccién Provincial de Vialidad, con anterioridad a la
firma del Acta de Iniciacion de los trabajos, 2 (dos) movilidades de 1.950 cm3 de cilindrada
minima, equipadas con todos los elementos de seguridad reglamentarios y doble air-bag, y
de un modelo no menor a dos afios anteriores a la fecha de licitacién. Los vehiculos seran
recepcionados previa conformidad de la DPV — en la obra, al momento de la firma de la
referida acta. Dichas movilidades estaran afectadas en forma exclusiva para la movilidad del
personal de inspeccion de obra dependiente de la Direccién Provincial de Vialidad.

Estaran a cargo del Contratista los gastos derivados de: péliza de seguro total, patente,
repuestos, neumaticos, combustibles, lubricantes, reparaciones de todo tipo incluyendo
mano de obra y repuestos, servicios de lavado de las unidades y todos los gastos derivados
de su utilizacion. Si los automotores sufrieran desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de
servicio por un periodo mayor de cinco (5) dias corridos o en caso de accidente o robo, el
Contratista debera proveer movilidades similares dentro de los cinco (9) dias habiles de
vencido dicho plazo.

Cuando por causas imputables a la Contratista, éste no proveyera las movilidades que
esta obligada, dara lugar a la aplicacion de una multa de pesos cinco mil ($ 5.000) por cada
dia corrido y por cada movilidad en que no provea la misma.
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Para resolver cualquier situacion que pudiera presentarse derivada de
incendios, hurtos, etc. ocurridos al vehiculo, se aplicaran las disposiciones del Cédigo Civil
(articulo N°2255 y siguientes) relacionados al contrato gratuito de uso.

El presente Articulo deja sin efecto el articulo N°60 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

ARTICULO N°6: Local para la Inspeccion de Obra

Con anterioridad a la firma del Acta de Iniciacién de los Trabajos, la Contratista debera
proveer el Local o los locales necesarios para el funcionamiento de la Inspeccion y Oficina
de su Personal, que retinan condiciones minimas de higiene y habitabilidad.

Dichos locales, que estaran sujetos a la aprobacién de la Inspeccion, reuniran los
siguientes requisitos:

a) Oficina de la Inspeccion: Superficie cubierta minima: 45 m2.

b) Laboratorio de Campana: Superficie cubierta minima: 25 m2.

Cuando los locales a) y b) sean independientes, cada uno contara con instalacién
sanitaria.

Para el funcionamiento de la Oficina de Inspeccion, deberan proveerse los siguientes
elementos: dos escritorios, una mesa de dibujo con tablero 1m x 2m como minimo, una
maquina de calcular electrénica (de cuatro operaciones), una maquina de escribir de 110
espacios, un planimetro, una mueble biblioteca, dos mesas, seis sillas, estufas, ventiladores,
un aparato de aire acondicionado de 3.800 frigorias, una heladera de 7 pies clbicos como
minimo, regla paralela y demas materiales de dibujo, como asi también, cuaderno, papel
borrador, tinta lapices, boligrafos, etc.

Debera instalarse 2 (dos) Equipos de Computacion, cuyas caracteristicas minimas seran
las siguientes:

¢+ PC PENTIUM 4 3,0 GHz 6 superior.
4 GB RAM minimo.
Disco Rigido 1 Tb
Monitor Color LCD 19«
DVD Lector-Grabador incorporado.
Impresora chorro de tinta 6 Laser
6 Puertos USB.
¢ 3 Dispositivos de almacenamiento masivo (pendrive) de 32Gb minimo.
Cada equipo debera contar con la correspondiente fuente reguladora de voltaje.

¢ & & & ¢ ¢

El Software minimo requerido sera:
¢+ Windows 10 6 Superior
¢ Autocad 2014 6 superior
¢ Microsoft Office 2013 6 superior

Ademas, deberan suministrarse otros dos equipos de computacion e impresion de
similares caracteristicas para la Direccién General de Proyectos

El Software minimo requerido sera:
¢  Windows 10 6 Superior
¢ Civil Autocad 2014 6 superior
¢ Microsoft Office 2010 o superior
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La Inspeccion podra exigir a la Contratista, la provision de cualquier otro elemento para
lograr un eficiente y cémodo desarrollo.
Los locales deberan contar con luz eléctrica.

Sera también por cuenta de Ia Contratista, el Ayudante de Inspeccion que tendra a su
cargo el cuidado, limpieza y conservacién de los locales y de los elementos de trabajo. El
costo de todo aquello que este articulo prevé, no estard sujeto a reintegro y debe
considerarselo dentro de los gastos generales de Ia Propuesta.

El laboratorio contara con una pileta de agua corriente, mesas, sillas, y estanteria, cuyo
numero y caracteristica indicara la Inspeccidn.

Los elementos provistos para el funcionamiento de Ia oficina de la Inspeccién seran
restituidos a la Contratista en el estado en que se encuentren en oportunidad de llevarse a
cabo la Recepcién Provisoria de la Obra.

ARTICULO N°7: Provision de vivienda para el personal de la Inspeccién de

Obra con su grupo familiar (NO APLICA EN ESTA OBRA)

La Contratista debe proporcionar viviendas para el Personal residente de la Inspeccién y
su Grupo Familiar en la cantidad que se establece en el item respectivo que deberan ser
entregadas al efectuarse el Acta de Replanteo de la Obra.

Las mismas que deberan ser aprobadas por la Inspecciéon de Obra, deberan tener un
minimo de 90 metros cuadrados cubiertos cada una, y estar en condiciones de higiene y
habitabilidad.

Las viviendas deberan ser entregadas a la Contratista en las mismas condiciones en que
se las recibi6 a los dos meses de la fecha de finalizacién de los trabajos de la obra.

La variacion de las cantidades del item, asi como su eventual supresion no daran motivos
a reclamo alguno ni a modificacién de los precios contractuales.

Para esta obra en particular este articulo se anula.

ARTICULO N°8: Instrumental topografico a cargo de la Contratista

La Contratista debera suministrar en el momento de Ia firma del acta de iniciacién de los
trabajos el instrumental que se indica mas abajo, el que sera devuelto en oportunidad de
practicarse la recepcion definitiva de la obra.

El detalle de este instrumental es el siguiente:
2 - Niveles Opticos, con tornillo de elevacién é automaticos.
2 - Cinta de Acero de 50 mts.
2 - Cinta de Acero de 25 mts.
2 - Miras extensibles - longitud 4 mts.
1 - Escuadra Optica de 180°.
10 - Jalones de 1,50 m. de longitud, metalicos enchufables.
1 - Juego de fichas de acero.
1 - Estacion total, cuyas caracteristicas minimas son:
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o Teclado alfanumérico expandido y tecla de navégaejem

Sistema operativo Windows CE;
Idioma castellano;
Lectura angular: 1" — Precision angular: 57;
Precision de distancia: 2mm + 2ppm;
Aumento del anteojo: 30x;
Doble compensador automatico de ejes;
Plomada laser;
Base desmontable para método de centrado forzoso:
Alcance maximo para un selo prisma: 4000m
Memoria interna para almacenamiento de 10.000 puntos;
Comunicacion de datos a PC: USB, mini USB y/o Tarjeta Compact Flash:
2 Baterfas recargables de NiMh de alto poder 12 horas de autonomia:
1 funda de transporte de la E. T. y para lluvia, 1 cargador de baterias,
prisma triple, bastén de 2m con nivel esférico y funda de transporte, cable
de comunicacién a PC, 1 Prisma circular con portaprisma y sefal de
punteria;

o Manual de empleo en castellano

o Un CD con software para Obras Viales y descarga de datos, con su

licencia correspondiente

¢ 2 - Radio transmisores de alcance minimo 2.5 Km 6 teléfonos celulares.

OO0 O0OO0O0O0bO0OO0OO0CO0OO0COoOO0

Todos los elementos en buenas condiciones de uso deberan ser aceptados de
conformidad por la Direccién Provincial de Vialidad, y los gastos de mantenimiento en
concepto de reposiciones y reparaciones seran por cuenta de la Contratista.

Los gastos de mantenimiento en concepto de reposiciones y reparaciones seran por
cuenta de la Contratista.

ARTICULO N°9: Instrumental de laboratorio de campafia a cargo de la
Contratista

La Contratista debera proveer a la Inspeccién de Obra, en el momento de la firma del
Acta de Replanteo de los Trabajos, el instrumental de Laboratorio de Campafia, compuesto
de los elementos que, para cada Tipo de Obra, se indican en el apartado “Laboratorio de
Campania” del PUCET y aquellos que exija el Pliego para la buena marcha de la obra.

Este instrumental debera recibir la aprobacién de la Inspeccién.
Los gastos de mantenimiento y en concepto de reposiciones seran por cuenta de la
Contratista.

Todos los elementos citados seran devueltos a la Contratista al término de la obra. en el
estado en que se encuentren.

La Contratista facilitara un ayudante al Laboratorio de la Inspeccion, el que estara en
funciones hasta la terminacion de las obras, debiendo ademas, tener permanentemente en
Obra, una persona capacitada para efectuar los ensayos e interpretar los realizados por el
Laboratorio de la Direccién Provincial de Vialidad.
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ARTICULO N°10: Documentacién a adquirir por la Contratista

Para esta Obra rigen, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion
Nacional de Vialidad (Edicién 1998), el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para
Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos de la Direccion Nacional de
Vialidad (Edicién 2017), y el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de
Liga con Emulsiones Asfalticas de la Direccion Nacional de Vialidad (Edicién 2017) y el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Curado con Emulsiones
Asfalticas de la Direccién Nacional de Vialidad (Edicién 2017).

ARTICULO N°11: Régimen legal

La licitacién y Contratacion de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la
documentacion anexa. En caso de contradicciéon entre los diversos elementos que la
integran, se establece el siguiente orden de prelacion:

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

2) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, Cémputos
meétricos.

3) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion Nacional de Vialidad
Edicién 1998 y Edicion 2017.

4) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Pliego Unico de Condiciones y
Especificaciones Técnicas de la Direccion Provincial de Vialidad, edicién 1977 .-

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

ARTICULO N°12: Fianza

La Contratista debera presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la
Propuesta por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo
N°26- Ley 5188).

Modificase el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones Y
Especificaciones Técnicas, el que quedara redactado de la siguiente manera: e) Fianza
mediante Poéliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la
Superintendencia de Seguros de la Nacién, por Compaifia reconocida por la misma -
resolucion N° 1435 del 23/08/82.

ARTICULO N°13: Antecedentes y equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N°3 del PUCET, las firmas
proponentes deberan demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la
Comision de Evaluacion. Para ello, los proponentes deberan presentar un detalle certificado
de las obras que han ejecutado a su cargo, que resulten similares a la que se licita;
particularmente en materia vial y en especial en la construccién de pavimentos flexibles.
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Deberan haber ejecutado por lo menos una obra de pavimento de concreto asfaltico en
caliente de 60.000 m2 6 7.000 toneladas, si no cumple este requisito no sera considerada la
propuesta.

B) Equipos

Los proponentes deberan, ademas, acompafar un listado de la maquinaria de su
propiedad que estad disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se debera
indicar la marca, potencia o capacidad y ubicacién. La Direccion Provincial de Vialidad
tendra derecho a inspeccionar la magquinara listada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya la maquinaria que el
proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a
adquirir u obtener para su utilizacién en la obra: la cual debera ser incorporada dentro de los
plazos que surjan del “Plan diagramado de trabajo” aprobado por Vialidad Provincial. El
ulterior incumplimiento sera considerado como grave negligencia sin que puedan aducirse
descargos de ninguna naturaleza, salvo aquellos atribuidos a actos de la Direccién
Provincial de Vialidad.

La empresa debera tener de su propiedad por lo menos una planta asfaltica para elaborar
concreto asfaltico en caliente de no menos de 80 toneladas por hora, y una terminadora
asfaltica, “no considerandose la oferta si no son propietarios de la mismas”.

No se aceptaran plantas de tambor mezclador con entrada directa de asfalto, debiendo
en todo caso modificar este ingreso, de lo contrario no se permitira su uso.

C) Informacion incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/é el equipo referido en
B) sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccién Provincial de
Vialidad podra requerir el refuerzo y/é reemplazo del equipamiento ofrecido y/6 la ampliacion
de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse repuesta
satisfactoria del Proponente. .

Cuando la Direccién Provincial de Vialidad permita la presentacion de ofertas conjuntas
para dos o mas obras de una misma licitacién, se debera presentar una planilla adicional
con los equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacién de dos o mas obras en forma
independiente (“Grupo de obras individuales*), se debera presentar una “Planilla de
Equipos” por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusion simultanea del
mismo equipo en las distintas planillas.

D) Planillas a presentar
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacién:
¢+ PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccién o durante del desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por
fabrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indigue el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.
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COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna gqueda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el
momento de la licitaciéon, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido
para poder realizar su Inspeccion, (obra, taller de reparacion, depésito,
etc.).

COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista
debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

¢+ PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

O

COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccion o durante el desarrollo de la
obra.

COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la
fabrica antes mencionada (columna 3).

COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3,t.,m3/h, t/h, etc.).

COLUMNA (8): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
Utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccién de Equipos, la que debera indicar la calidad de la maquina
ofrecida o formular cualquier observacion.

COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA S| ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de la licitacion,
donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccién (obra, taller de reparaciones, deposito, etc.). Para el radicado
en el pais, 6 establecera el lugar de su procedencia u origen si es a
importar. )

COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara
en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su

incorporacion a la obra.
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ARTICULO N°14: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones

Los Oferentes deberan acompafar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de
Inversiones” que consignara en forma grafica los distintos items con los plazos parciales que
sean provistos para su ejecucién y su Ibgica relacién en el tiempo, en forma tal que la
realizacion total de la obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado (articulo
N°13 sobre N°2, apartado N°3 del PUCET).

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacién
de la Direccién Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo
N°43 de la Ley N°5188 de Obras Publicas.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

ARTICULO N°15: Fijacion de domicilio - Informacién suplementaria

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucion M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de replanteo de la obra, la Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra copia
certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio
de Profesionales de la Ingenieria Civil o el Colegio Profesional respectivo, mediante los
cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales de su Director Técnico y
profesionales habilitados en Higiene y Seguridad en el trabajo conforme a las leyes
provinciales N° 2429 y N°4114 y de toda otra disposicion legal modificatoria 6
complementaria de las mismas.

Dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la recepcion provisoria de la
obra, la Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo
anterior, correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relaciéon con
la obra. Caso contrario el Comitente de Ia obra informara a los Colegios profesionales que
correspondan su incumplimiento.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo citado en el parrafo anterior sera
causal del no otorgamiento de Ia recepcion definitiva de la obra hasta el cumplimiento
respectivo.

ARTICULO N°16: Omision de documentos en la propuesta

Complementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se
aclara expresamente que toda omisién por parte de los proponentes, de los requisitos
exigidos por los Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente
dicha (incisos 1° del contenido del Sobre N° 1 y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no
haya sido advertida en el acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de
notificada al interesado por la Comisién de Adjudicacion.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” y
los “Andlisis de Precios” Preparados conforme lo requerido por la Documentacién Licitatoria,
estaran sujetos a la aprobacién de Vialidad de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 43 de
la Ley N° 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacién para el logro de tal
aprobacion no significara variacion alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones podra esa Comisién de Adjudicacién solicitar informaciones

aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse a la Documentacién de la Adjudicacion.

ARTICULO N°17: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado
por la Empresa Contratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y
capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la gjecucion de los
trabajos contratados.
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El Representante Técnico deberd ser un profesional con competencias en la
especialidad vial, matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria
Civil de la provincia de Santa Fe, estando su designacion sujeta a la aprobacién de la
Direccién Provincial de Vialidad.

ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leyes N° 2429 y N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucion M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de inicio o de replanteo de Ia obra, la Contratista debera elevar a la Inspeccion de Obra
copia certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los
cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del/los
Representante/s Técnico/s de la Contratista ante las leyes provinciales N° 2429 y N°4114 y
de toda otra disposicién legal modificatoria 6 complementaria de las mismas.

ARTICULO N°19: Forma de ejecutar la obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las
propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas
las medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°20: Interpretacién de las normas

Aln cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccién Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNOR, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretacion de IRAM y VN cuando circunstancias
imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o
completa.

ARTICULO N°21: Condiciones de sequridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72
Y su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo
del Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las
condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Al inicio de la relacién contractual y en forma previa a la iniciacién de los trabajos la
Empresa Contratista debera presentar a la Direccién Provincial de Vialidad la siguiente
documentacion en materia de Higiene y Seguridad:

» Copia del Aviso de Obra recibido por |la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

» Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra
S/ Resolucion 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de
Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si durante la obra existiesen
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modificaciones con incorporacién de nuevos items, la Empresa Contratista debera

presentar un nuevo Programa de Seguridad Unico o adecuar el anterior a la nueva

situacion

» Copia del contrato de afiliacion a una aseguradora de riesgos del trabajo.

» Copia de la némina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de

emisidn no sea superior a los 30 dias de |a fecha de iniciacién de las obras

e Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y

Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga

horaria a cumplir.

* Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.

¢ Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion

personal.

* Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por

la aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccién y nimero de teléfono.

* Copia de comprobante de notificaciéon a los empleados de la identidad de la

aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados conforme al articulo

N° 31 de la Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se
presente como autoasegurado en el marco de Ia Ley N° 24.557, debera presentar copia
certificada y legalizada de Ia correspondiente acreditacion y autorizacion para operar en el
marco del autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por
apoderados legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas
por ante Colegio de Escribanos correspondientes.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccion de
Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el
Legajo Técnico que incluya:

» Copia de aviso de obra.

e Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).

» Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

* Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccién
personal.

» Copia de las capacitaciones realizadas.

» Copia de las visitas de la ART y SRT.

¢ Copia de la némina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccién Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.
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El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio
de Higiene y Seguridad para la coordinacién de las acciones de prevencion durante todo el
tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) serd la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacién en lo
referente a Higiene y Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi

como items solicitados precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa
Contratista.

ARTICULO N°22: Documentacion fotografica

Para que la Inspeccién emita y dé curso a cada certificado mensual la Contratista deberd
proveer a la misma de 1 (una) camara del tipo digital, con resolucion minima de 1024 x 768
pixeles, con el software y conexiones necesarias para bajar la informacion a computadora;
debe tener una capacidad de almacenamiento minima de 80 fotos para dicha resolucion, y
debe estar equipada con dos juegos de pila recargables y el correspondiente cargador de
baterias. El equipo se devolvera a la finalizacion de la obra en las condiciones de uso que se
encuentre.

Todos los gastos que de ello deriven seran por cuenta de la Contratista.

ARTICULO N°23: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencién del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucion de los trabajos, hasta la fecha de la
Recepcion Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188).

ARTICULO N°24: Sistema de contratacién

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

ARTICULO N°25: Medicién y forma de pago de los distintos trabajos que
integran la obra

La medicién y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara
de acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a partir
del ultimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIIl de la Ley de
Obras Publicas.

ARTICULQ N°26: Importe del contrato en las multas

Déjase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacion de las multas a que
se refieren los articulos del Capitrulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas: debe
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interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada més las ampliaciones y/o
modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°27: Pago de materiales

Los materiales se certificaran una vez ejecutado y aprobado por la Inspeccién de Obra, el
item en el cual se utilicen.

El acopio de materiales en la Obra es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, no
contemplandose Pago por este concepto.

El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio
deterioro 0 su contaminacién con otros materiales.

ARTICULO N°28: Planos conforme a obra terminada

Antes de la Recepcion Definitiva de la Obra, la Contratista debera suministrar a la
Direccién Provincial de Vialidad, planos definitivos conforme a la obra terminada, segun el
siguiente detalle;

+ Relevamiento planialtimétrico completo del trazado de la seccién (perfiles
previos).

¢+ Se requiere nivelacion de apoyo (Puntos Fijos) referida a cota IGM y con una
precisién de error < 1cm. por Km. y cada 1(un) Km. se colocara un mojon de
hormigén cercano a la linea de alambrado de 0.12m.x0.12m.x0.80m. con un
hierro =10mm. para apoyar la mira en su punto superior (centrado en el H® y
20mm. saliente). Se debera pintar e indicar en los postes la presencia de este
punto fijo.

¢+ Las planialtimetrias se dibujaran en escala horizontal 1:2500 y vertical 1:100.

¢ Croquis de ubicacién, planimetria general, disefio planialtimétrico, disefio
estructural y todo otro plano de detalles conveniente para completar la
interpretacion de los anteriores y que reflejen el Estado Final de las Obras,
fijando ésta las escalas respectivas.

Los planos deberan ser realizados en Autocad 2006 o superior y deberan entregarse las
correspondientes unidades de almacenamiento digital (podra ser en CD, DVD o pent drive) a
la Direccién de Estudios y Proyectos de la Direccién Provincial de Vialidad.

Ademas se entregaran los planos en poliéster y tres copias de cada uno. Si en la
Recepcion Definitiva de la Obra se detectaran diferencias con los Planos Conforme Obra
presentados por la Contratista, esta debera corregir y reimprimir todos los planos indicados
en el punto anterior, siendo su presentacion requisito para otorgar la Recepcion Definitiva de
la Obra por parte de la Direccion Provincial de Vialidad.

La obligaciéon enunciada no estara sujeta a pago directo alguno y su costo debe
considerarse incluido dentro de los gastos generales de la Propuesta.
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ARTICULO N°29: Plazo de garantia

El plazo de garantia sera de 24 (veinticuatro) meses a partir de la Recepcién Provisoria,
estando el mantenimiento, correccién, reparacién y/o reconstruccion de estructuras de
hormigon, hierro, madera, capas estructurales del pavimento, o estructuras de todo tipo a
cargo exclusivo de la Contratista.

A la terminacion de este plazo de garantia se labrara un acta para dejar establecido que
la Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

ARTICULO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta
obra, no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje
el personal de Inspeccion de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, la
Administracién confeccionara una planilla con la liquidacién de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccién Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.

ARTICULO N°32: Inspeccidn de carga

La Contratista y/o subcontratistas, esta obligada al conocimiento y respeto de la Ley
Nacional N°24.449 Leyes Provinciales N°11.583 y N°12.354, Y Decretos N°2.311/99,
104/00, 1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o
sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacion de la licitacién el "Certificado
de Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que seran
expedidos por la Direccién General de Finanzas y Presupuesto, a través de la Division:
Combustibles, Multas y Lubricantes.

Si quien resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones
constatadas con motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al
momento de abonarse la facturacion.

La Direccion General de Finanzas vy Presupuesto se encuentra facultada para realizar
dicho descuento. Igual temperamento se adoptard cuando se constaten otras infracciones
en el transcurso de la provision.

La Inspeccion de Obra debera efectuar ios controles que dictan las leyes que regulan los
maximos de cargas de materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten
dentro de la obra o que arriben con destino de acopios a la misma. En los supuestos que se
comprueben infracciones por excesos de carga debera proceder a hacer descargar los
excesos, labrando las constancias correspondientes e informando con las mismas a la
dependencia técnica competente, a los fines de la aplicacion de las multas pertinentes,
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acompaiiando con lo actuado la respectiva boleta de infraccién con la firma del actuante, del
infractor y de la autoridad policial a la que debera dar intervencion.

ARTICULO N°33: Gestiones administrativas

Toda gestion que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de esta
Licitacion debera ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccién Provincial
de Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de Ia Vera Cruz y
no sera considerada sin la fecha y numero asignado conforme al decreto N°10.204/58 de
Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°34: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo
debera ser cubierto por Liberados sometidos al control del Patronato; en ningln caso la
dotacion de estos servicios sera inferior a dos personas.

A tales fines la Direccion Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberan
efectuar los requerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.

ARTICULO N°35: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera
obligacion de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro
de las zonas de camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su
Decreto Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955.

A los fines pertinentes, deberd recabar de la Direccién General de Extension
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera
menester, debiendo emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la
oportunidad mas propicia a fin de tender a lograr su total eliminacion impidiendo una
eventual y posterior reproduccion.

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacién enunciada, se consideran
distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra.

ARTICULO N°36: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccién de las
Obras, de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, le seran devueltos en el estado en
gue se encuentren en la fecha indicada en los distintos articulos o en su defecto al término
de la Obra.
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ARTICULO N°37: Anélisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberan presentar por triplicado, acompafiando su Propuesta, los
analisis de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los item de
la obra.

Tales analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecucion total del item pertinente, en un todo de
acuerdo con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las
reglas del arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y
Computos Métricos correspondientes.

Los analisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacion de la Direccion
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de la Ley
N°5188 de Obras Publicas.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios con respecto
a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la
ejecucion de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran
modificacién alguna en los precios unitarios cotizados.

El incumplimiento de los requerimientos de la Direccién Provincial de Vialidad,
conducentes a la aprobacion de los anélisis de precios conforme se indico anteriormente,
serd motivo de rechazo de |a propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacién, su propuesta y los analisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), Unicamente en formato de EXGEL (XLS), el que
sera remitida la Direccién de Programacién Economica y Costo de la Direccion Provincial de
Vialidad, como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las
mismas, con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de sélo
lectura.
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ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)

1) CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)

Costo neto

Gastos Generales de la Empresa ... % de 1,00

Bepefieles 0 0 % de 1,00
" Imp. Ingresos Brutes . % de (a)

O % de (b)

Coeficiente Resumen
11) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA

1) Oficial Especializado

Jornal Basico

Mejoras Sociales ... %
Seguro Obrero ... %
Gos 00 %
Adoptado ............. $/d

1) ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES

ltem N°........... - Cemento Portland

Costo sobre camién/Vagon en origen $/Tn
Hansperte . KM ¥ .. $Km 0 T $MTn
Incidencia p/peaje, balsa, tnet $Tn
Incidencia por manipulee /Tn
(©)........ $/Tn
Desperdicio .......... Yeg@efc) e /Tn
Costo Unitatic $Tn
Adoptado ............. $/Tn|
IV} ITEM N° .......... EJECUCION CARPETA ASFALTICA UNIDAD: .............
1) Materiales
Denominacién Unidad P.Unitario Cuantia Total
O U $/U
S smevsssime | e g oS /U
U SO $u
~Varios $/U
Costo Unitario Materiales: M $/U
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2) Ejecucion
- Equipos

Designacion

- Amortizacion e intereses

Y$x..hid + Y3$x. % anualx.  hid
Vida atil 2%.... h/afio

- Reparaciones y Repuestos
........ % de Amortizacion

- Combustibles
..... Lts/HP x W HP x ......$/Lts x ...h/d

- Lubricantes
...... % de Combustibles

- Mano de Obra

.... Oficial Especializado x ............ $/d =

we iRl - $/d =

....Ayudante .. $/d =
Vigilancia ........ %

....... HP

Costo Diario

Rendimiento: Q U/d

Costo Unitario Ejecucion: Z $/d = N $/U
Q U/d

3) Costo Unitario Total = M $/U + N$/U = .oovemoeoeoe

4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total x R =

------

Adoptado

ARTICULO N°38: Gestiones ante organismos oficiales o privados

Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia
publica (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal
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de las Obras, correran por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago directo
alguno por tales trabajos y/o gestiones.

ARTICULO N°39: Redeterminacion de precios

En esta obra tendra vigencia la Ley Provincial N°12046, promulgada en septiembre del
afio 2002, y sus Decretos Reglamentarios N°3599 y N°3873.

Sera de plena aplicacion la “Metodologia de Redeterminacién de Precios de Contratos de
Obras Puablicas” de la citada Ley.

ARTICULO N°40: Compras y subcontratos

Sera de aplicacion la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo
normativo de esta legislacion.

ARTICULQO N°41: Conservacién

Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo la Contratista, librara al servicio publico todos los tramos
terminados y lo conservara por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se
detallan mas adelante exigidas para la conservacion durante el plazo de mantenimiento.

Durante el plazo de Conservacién

La conservacion de las obras se hara en forma permanente y sistematica por cuenta
exclusiva de la Contratista durante el plazo de conservacién de 6 (seis) meses a contar de la
fecha de terminacion de todas las obras, establecidas en el acta de recepcion provisional.

Los trabajos consistiran en mantener en buen estado las flechas y perfiles de los
abovedamientos, terraplenes y desmontes, reponiendo los materiales necesarios para
restablecer las cotas del proyecto; se rellenaran y repasaran las huellas, pozos, baches y
otros desperfectos tanto en la calzada como en las banquinas y taludes en la forma prevista
en las especificaciones técnicas que integran el proyecto y la que en cada caso disponga la
Inspeccion.

Ademas, mantendra la pendiente adecuada de los desagues limpiando los embanques y
taludes ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de
drenajes del camino.

En las calzadas afirmadas, ejecutara los retoques y reparaciones en todas aquellas
partes donde sean necesarios, de acuerdo con las especificaciones del contrato la técnica
que corresponda al tipo de afirmado y lo que en cada caso disponga la Inspeccion.

La conservacion de las obras comprendera la reparacion inmediata de todos los
desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservacion por vicios de construccion o
cualquier otra causa imputable a la Contratisla.

Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la construccién
en las mismas proporciones y siguiendo |as instrucciones técnicas que dicte la inspeccién.

Imprenta Oficial - Santa Fe
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En todo momento, durante el periodo de conservacion las obras de arte tendran sus parte
vitales, sus barandas guardarruedas, calzadas y arriostramientos en las mismas condiciones
de integridad y de pintura que en el momento de la recepcién provisional.

Plazo

El plazo de 6 (seis) meses establecidos para la conservacidn de la obra por parte de la
Contratista en las condiciones estipuladas en el presente pliego empezaran a contarse
desde la fecha de terminacion de toda la obra contratada aun en el caso en que las obras
fuesen parcialmente libradas al transito antes de la fecha de terminacién total.

A la terminacion de este plazo de conservacion se labrara un acta para dejar establecido
que la Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

Equipo

La Contratista tendra en el obrador, al iniciarse el periodo de conservacion, el nimero de
operarios, plantel de trabajo y equipo, en perfectas condiciones y que haya denunciado para
ese objeto, al presentar su propuesta en la licitacién. La Direccion Provincial de Vialidad de
Santa Fe, podra exigir la mejora del equipo-si a juicio de la Inspeccién del mismo resultara
insuficiente.

Reparacion de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud,
puedan constituir un peligro para el transito, la Contratista tomara las providencias
necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto proveera oportunamente el
personal, equipos y materiales que requiera la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, la
Contratista debera colocar sefiales adecuadas de prevencion, con el objeto de advertir al
transito la existencia de esos lugares de peligro.

Si la Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe constata qgue dichas fallas no se
subsanan en el tiempo prudencial, podra ejecutar los trabajos de reparacion con elementos
propios, por cuenta de la Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deduciran de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos
originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

Penalidades

La obra debera mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de
conservacion especificada. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que
anteceden, la Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe, podra prorrogar el plazo de
conservacion por un periodo igual al contractual, a contar del dia en que éste se constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direccion podra realizar dichos trabajos, descontando a la
Contratista el valor realmente invertido en los mismos, més una multa igual a dicho valor.

Disposicion importante

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservacion especificados en este articulo, no
recibiran pago directo, y que su costo se considera incluido en el de los diversos items que
integran el contrato, se deja expresa constancia que toda disposicién contenida en el
presente documento que se oponga a lo antes expresado, queda anulada.

Imprenta Oficial - Santa Fe
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ARTICULO N°42: Movilizacién de obra disponibilidad d& &quipos, obrador y
campamentos de la Contratista

Descripcion

La Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportara su equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construccién y adoptara
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de las
obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion de los campamentos necesarios
para sus operaciones. Ademas, debera implementar un programa de comunicacion
tendiente a informar el proyecto de la obra a ejecutar, su interrelacion con el medio fisico,
social y productivo, el impacto de la construccion y finalizacion de la misma. El objetivo del
programa es -a través de la ejecucion- optimizar la circulacion del transporte y mejorar la
seguridad vial durante la ejecucion de la obra para los usuarios y el sector productivo. En
este sentido, la divulgacion de la nueva infraestructura también contribuira a la expansién de
la economia regional.

Terreno para obradores
Sera por cuenta exclusiva de la Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de
los terrenos necesarios para la instalacion de los obradores.

Equipos

El articulo denominado “Antecedentes y equipos”, incorporado al Pliego Complementario
de Bases y Condiciones Generales de esta obra, queda complementado con lo siguiente:

La planilla “Equipos pertenecientes a la Empresa” que la Contratista haya previsto utilizar
en la obra, serd suministrada en triplicado a la Direccién Provincial de Vialidad. La
Contratista nofificara por escrito que el Equipo se encuentra en condiciones de ser
inspeccionado, reservandose la Direccion Provincial de Vialidad el derecho de aprobarlo si
lo encuentra satisfactorio. Debera acompafiar a la Propuesta de Licitacién las fechas de
incorporacion del mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del Plan de
Trabajo.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinién de Vialidad
Provincial no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucion normal de los
trabajos sera rechazado, debiendo la Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
permitiendo la Inspeccion la prosecucion de los trabajos, hasta que la Contratista haya dado
cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

La Inspeccién y aprobacion del Equipo por parte de la Direccién Provincial de Vialidad de
Santa Fe no exime a la Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo,
plantas y demas elementos en buen estado de conservacion a fin de que las obras puedan
ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

La Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y deméas elementos
necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier
operacion a fin de asegurar la conclusién del mismo dentro del plazo fijado.

La Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
magquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estaran en cualquier
momento a disposicién de la Direccién Provincial de Vialidad.

El incumplimiento por parte de la Contratista de la provisién de cualquiera de los
elementos citados, en los que refiere a las fechas propuestas por él, dara derecho a la
Direccion Provincial de Vialidad a aplicar las penalidades previstas en la Ley de Obras
Publicas N° 5188, su Decreto Reglamentario y Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La Oferta debera incluir las previsiones necesarias para la atencion de las erogaciones
relativas a las relaciones con la comunidad.
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Programa de Comunicacién: Debera contemplarse un progiama de comunicacion

tendiente a informar el proyecto de la obra a ejecutar, su interrelacion con el medio fisico.
social y productivo, el impacto de la construccion y finalizacion de la misma.

El objetivo del programa tiende a contribuir al desarrollo de estrategias destinadas a
optimizar —a través de la difusion fisica y virtual — la circulacién del transporte, la mejora de
la seguridad vial durante la ejecucioén de la obra para los usuarios del sector productivo. En
este sentido, la divulgacion de la nueva infraestructura también favorecera a la expansion de
la economia regional, la transitabilidad de corredores y la conectividad de la sociedad
beneficiada.

Ante cualquier inquietud relacionada con la implementacién del programa dscripto, o
respecto de la sefialética de obra, las consultas podran dirigirse a la siguiente direccién de
correc electrodnico: gerardogiri@gmail.com

Las tareas de sefializacion y sefialetica de obra (adjunta en pliegos), podran incluir
asimismo la realizacién de folleterfa, volantes o material de divulgacion y/o actividades
informativas con los vecinos afectados, siempre en relacion a la obra en cuestion.

Todas las acciones de este item deberan respetar la identidad institucional del Gobierno
de la Provincia de Santa Fe, que es quien, a través de la Direccion Provincial de Vialidad, v
no la empresa contratista, el que lleve a cabo las acciones de comunicaciones a los fines de
cumplir los objetivos de este programa.

Forma de pago
La oferta debera incluir un precio global por el item: Movilizacién de Obra” que no

excedera del 5% (cinco por ciento) del monto de la misma, (determinado por el monto de Ia
totalidad de los items con la exclusién de dicho item que incluird la compensacién total por
la mano de obra; herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios
para efectuar la movilizacién del equipo y personal de la Contratista; construir sus
campamentos; provision de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de la
Inspeccién; suministro de equipos de laboratorio y topografia y todos los trabajos e
instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion de la obra de conformidad con
el contrato.

El 75% (setenta y cinco por ciento) del item se pagara de la siguiente forma

Un_tercio: se abonard solamente cuando la Contratista haya completado los
campamentos de la Empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la
inspeccion con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciacion de la
misma y haya cumplido, ademas, con los suministros de oficinas, viviendas, movilidad y
equipos de laboratorio y topografia, para la inspeccién de obra y a satisfaccion de esta.

Para obras basicas, pavimento y/o puentes:

¢ Un tercio: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo el equipo
que a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la ejecucion del
movimiento de suelo y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de
puentes.

¢ El tercio restante: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo el
equipo que a juicio exclusivo de la Inspecciéon resulte necesario para la
ejecucion de bases y calzada de rodamiento y/o superestructura, en el caso de
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puentes y todo el equipo requerido e indispensable par&ﬂn’aﬂzar la totalidad de
los trabajos.

Para obras de repavimentacion:
¢ Los dos tercios restantes: se abonaran cuando la Contratista disponga en obra
de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspeccién, para la
gjecucion segun corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte menores,
bases y calzada de rodamiento.

El 6% (seis por ciento) restante del item sera destinado al Programa de Comunicacion
Vial. Dicho programa que sera aprobado por la DPV, se certificara mensualmente contra la
presentacion de los correspondientes comprobantes respaldatorios (facturas de la
adquisicion de los correspondientes comprobantes respaldatorios (facturas de la adquisicion
de viene o contratacién de servicios), que avalen la ejecucion del mismo. Si el monto
mensual rendido difiriera (en mas o menos) con respecto del total ofertado dividido los
meses de duracién del contrato, esta diferencia sera acumulada para los meses
subsiguientes, estando obligada la empresa a realizar el total de la erogacién, cuando la
Direccion de Provincial de vialidad lo considere conveniente.

El 19% restante se certificara mensualmente mediante una planilla donde se lleve el
cumplimiento diaric de la carteleria de obra de acuerdo con la especificacion técnica
particular “Sefialamiento de Obra en Construccién” contenida en el pliego de licitacion.

ARTICULO N°43: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EMPRESA
CONTRATISTA:

A partir de la firma del contrato, y antes del inicio de los trabajos, la Empresa Contratista
debera presentar su Plan de Control de Calidad (P.C.C).

El P.C.C. debera cumplir con todo lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, edicion 1998, de la Direccion Nacional de Vialidad, y con las modificaciones y
exigencias que se indiguen en las Especificaciones Técnicas particulares del contrato.

El P.C.C. debe definir concretamente el programa a cumplir por la Empresa Contratista,
incluir los protocolos de ensayo para el control de calidad de los materiales, las mezclas de
todo tipo, su ejecucion y control final hasta su aceptacién por parte de la Direccion
Provincial de Vialidad.

En el P.C.C. se deberan desarrollar como minimo los siguientes apartados:

Programa de Puntos de Inspeccidn, estableciendo la frecuencia de los ensayos y tiempo de
presentacion de los mismos, indicando los Puntos de espera, Puntos de Notificacion y
Puntos de Revisién documental.

“Punto de Espera” (E), es un punto de inspeccién en el que la actividad se ha de realizar
obligatoriamente en presencia del Inspector correspondiente, por lo que la contratista no
esta autorizada a continuar el proceso hasta obtener la correspondiente aceptacion del
Inspector.

“‘Punto de Notificacion” (N), es un punto de inspeccion en el que no es obligatoria Ia
presencia del Inspector, por lo que si éste no acude, la contratista puede realizar la actividad
y continuar el trabajo como esté programado. La documentacion que evidencia que se ha
realizado dicha actividad y que el resultado ha sido satisfactorio (se han cumplido los
criterios de aceptacion) se habra generado y estara disponible para la revisién del Inspector
en el siguiente punto de inspeccién.
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“Punto de Revisién Documental” (RD), es un punto en el qué",?@ Jealiz el contraste de las
caracteristicas técnicas, quimicas y mecénicas certificadas™per=@l fabricante de los
materiales con los cédigos, normas y especificaciones establecidas. Puede ser realizado en
las oficinas del Inspector.

Planillas tipo de cada uno de los ensayos.

Criterios de aceptacion y/o rechazo.

Certificados que demuestren la calidad de los materiales en origen que sean aptos a las
exigencias de los pliegos generales y/o particulares.

Documentacién para el autocontrol del equipamiento y herramientas en buen estado de uso,
justificando su utilidad en los distintos items del contrato.

Listado de equipamiento utilizado para el control de materiales que sean provistos y el
equipamiento para los ensayos necesarios, utilizados para su control en laboratorio vy en
campo de acuerdo a las exigencias y normativas establecidas en los pliegos generales y
particulares. Este equipamiento debe poseer la certificacion de calibracién por alguno de los
entes habilitados a tales fines.

Una vez presentado el P.C.C. ante la Inspeccion de Obra, sera la Sub Direccion de Control
de Calidad (Direccién de Staff - DPV) quien lo apruebe o introduzca las modificaciones
periinentes.

nprenta Oficial - Santa Fe
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DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: R.P.N°25-s - R.P.N°13-s

TRAMO: R.P.N°26 - Coronel Bogado
Seccidn I: R.P.N°26 - R.P.N°13-s
Seccién ll: R.P.N°13-s - Coronel Bogado

COMPUTOS METRICOS

; o CANTIDADES
DESIGNACION DE OBRAS N DIMENSIONES u PARCIALT TOTAL
ITEM N° 1
Movilizacién de obras. Disponibilidad de Equipos, Obrador y Campamentc
del Contratista. Global Gl 1.00
Gl 1.00
ITEM N° 2

Desbosque, destronque y limpieza del terreno.
(Incluye materiales y transporte)

Entre Prog. 0+000 y 12+525 6080m x (50m - 6m - 2m) + 6445m x (50m - 2m) Ha 56.47
Imprevistos + 5 % | Ha 3.53
Ha 60.00
ITEM N° 3
Terraplenes, con suglo de extraccion lateral y/o yacimientos a proveer porla
Contratista. Segun calculos auxiliares m3 | 205,578.00
Imprevistos + 10 %| m3 | 20,558.00
m3 226,136.00,
ITEM N° 4
Excavacion y apertura de caja. Seglin calculos auxiliares m3 7.866.00
Imprevistos £ 10 %| m3 787.00
m3 8,653.00
ITEMN°5

Subbase de suelo-cal.

En 0.20m de espesor

Incluye los materiales y su transporte
Entre Prog. 0+000 y 12+487.88 (Ancho = 7.90 m) 98655 m2 x 0.20 m m3 | 19,731.00
En zona de enlace con RP N° 25-5 Segun célculos auxiliares m3 359.80
m3 20,090.80
Imprevistos + 5 %| m3 1,005.20

m3 21.096.00
ITEM N° 8
Base de estabilizado granular cementado.
En 0.20m de espesor
Incluye los materiales y su transparte
Entre Prog. 0+000 y 12+487.88 (Ancho = 7.50 m) 93660 M2 x0.20 m m3 18,732.00
En zona de enlace con RP N° 25-s Segun célculos auxiliares m3 339.00

m3 19,071.00

Imprevistos = 5 %| m3 954.00

m3 20,025.00
[TEM N° 7
Capa de mezcla asfaltica en caliente tipa Arena - Asfalto Modificado
En 0.02m de espasor
Incluye los materiales y su transporte
Entre Prog. 0+000 y 12+487.88 (Ancho = 7.45 m) 1248788 mx 7.45m m2 | 93,034.71
En zona de enlace con RP N° 25-s Segun calculos auxiliares m2 1,682.00

m2| 9471671
Imprevistos £ 5 %| m2 4,736.29

m2 99,453.00
[TEMN° 8
Riego de imprimacion con emulsién asfaltica tipo CL-0 a razon de
0,0012m*m? en 7,80m de ancho.
Entre Prog. 0+000 y 12+487.88 1248788 mx 7.90 m m2 | 98,654.25
En zona de enlace con RP N* 25-s Segun calcules auxiliares m2 1.789.00
m2 | 100453.25

Imprevistos £ 5 %| m2 502275
m2 105,476.00
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OBRA: R.P.N°25-s - R.P.N"13-s

TRAMO: R.P.N°26 - Coronel Bogado
Seccion |: R.P.N°26 - R.P.N*13-s
Seccién II: R.P.N*13-s - Coronel Bogado

COMPUTOS METRICOS

CANTIDADES

E 5 o
DESIGNACION DE OBRAS N DIMENSIONES u T By T

ITEM N° 9
Riego de curado con emulsion asfaltica tipo CRR-0.
A razén de 0,0008m*m? en un ancho de 7,50m.

Entre Prog. 0+000 v 12+487.88 1248788 mx 750 m m2 | 9365910
En zona de enlaca con RP N° 25-s Segun calculos auxiliares m2 1,685.00
m2 85,354.10
Imprevistos = 5 %| m2 4,767.90
m2 100.122.00
ITEM N° 10

Rlego de liga con emulsion asfaltica tipo CRR-0.

A razon de 0,0005m%mz.

Para capa de mezcla asféltica en caliente tipo Arena - Asfalto Modificado
(ancho de 7.45m):

- Entre Prog. 0+000 y 12+487.88 1248788 mx7.45m m2| 93,034.71
- En zona de enlace con RP N° 25-s5 Segun calculos auxiliares m2 1,682.00
Para carpeta de Cencreto Asfaltico en Caliente (ancho de 7.30m):
- Entre Prog. 0+000 y 12+487 88 12487.88 mx7.30 m m2 | 91,161.52
- En zona de enlace con RP N° 25-s Segtin calculos auxiliares m2 1,643.00

m2 | 187,521.23

Imprevistos £ 5 %| m2 9.376.77

m2 196,898.00

ITEM N° 14

Carpeta de Concreto Asfaltico en Caliente.
En 0.06m de espesor
Incluye los materiales y su transporte

Entre Prog. 0+000 y 12+487.88 (Ancho = 7.30 m) 1248788 mx7.30m m2 91,161.52
En zona de enlace con RP N° 25-s Seglin calculos auxiliares m2 1,643.00
m2 | 92,804.52
Imprevistos + 5 %| m2 4,640.48
m2 §7,445.00
ITEM N° 12
Excavacion para obras de arte.
Segun Planillas m3 802 52
Imprevistos + 5 %| m3 4548
m3 948.00
ITEM N° 13
Hormigon H30 para obras de arte de HeA®,
Incluye materiales y transporte Segln Planillas m3 992 93
Imprevistos + 5 % m3~ 50.07
m3 1.043.00
ITEM N° 14
Hormigon H15 para obras de arte de H°A®,
Incluye materiales y transporte Segun Planillas m3 3793
Imprevistos £ 5 %| m3 2.07
m3 40.00
iTEM N° 15
Acero de alto indice de fluencia en barras para obras de arte.
Incluye materiales y transporte Sequn Planillas tn 50.70
Imprevistos =5 %[ tn 3.30

in 54.00

)
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COMPUTOS METRICOS

2 I CANTIDADES
DESIGNACION DE OBRAS N DIMENSIONES 4] BARCIALT TOTAL
ITEM N° 18
Construccion de Alcantarillas de cafos de H° A° Clase | de @ 0,80m segun
Plano Tipo N° 8508.
(Incluye materiales, su iransporie, excavacion y toma de juntas) Segun Planillas m 84.00
Imprevistos £ 5 %| m 5.00
m 89.00
iTEM N° 17
Construccion de Alcantarillas de canos de H° A° Clase |l de @ 0,80m seglin
Plano Tipo N® 8508.
(Incluye materiales, su transporte, excavacian y toma de juntas) Segun Planillas m 27.00
Imprevistos £ 5 %| m 2.00
m 29.00
ITEM N° 18
Construccién de Alcantarillas de cafios de H® A? Clase | de @ 1,00m segiin
Plano Tipo N° 8508.
(Incluye materiales, su transporte, excavacion y toma de juntas) Segun Planillas m 21.00
Imprevistos £ 5 %| m 2.00
m 23.00
ITEM N° 19
Conslruccion de Alcantarillas de canos de H® A° Clase |l de @ 1,00m segun
Plane Tipo N° 8508.
(Incluye materiales, su transporte, excavacion y toma de juntas) Segun Planillas m 11.00
Imprevistos £ 5 %| m 1.00
m 12.00
ITEM h° 20
Construccion de Alcantarillas de canos de H° A° Clase | de 2@1,00m segln
Plana Tipo N° 8508.
(Incluye materiales, su transporte, excavacion y toma de juntas) Segun Planillas m 38.00
Imprevistos + 5 %| m 2.00
5 m 40.00
[TEM N° 21
Construccién de Alcantarillas de cafios de H® A° Clase Il de 2@1,00m segun
Plano Tipo N° 8508.
(Incluye materiales, su transporte, excavacion y toma de juntas) Segln Planillas m 27.00
Imprevistos +5 %| m 2.00
m 2900
ITEM N° 22
Alcantarillas existentes a demoler y retirar. Segun Planilla N° 26.00
Imprevistos £ 5 %| N° 2.00
N°® 28.00
ITEM N° 23
Retire de alambrados y tranqueras. Segun Planimetrias m 11235.00
Imprevistos £ 5 %| m 562.00
m 11,797.00
iTEM N° 24
Construccién de alambrados S/P 2284 y 2284/1.
{Incluye materiales y transporte). Segun Planimetrias m 25320.00
Imprevistos + 5 %| m 1,266.00
m 26,586.00

[
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SANTA FE
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: R.P.N°25-s - R.P.N°13-s

TRAMO: R.P.N°26 - Coronel Bogado
Seccién I: R.P.N°26 - R.P.N*13-s
Seccién 1l: R.P.N°13-s - Coronel Bogado

COMPUTOS METRICOS

. 2 CANTIDADES
DESIGNACION DE OBRAS N DIMENSIONES U PARCIALT TOTAL
[TEM v 25
Linea electrica de baja tension a trasladar y/o altear.
Incluye materiales necesarios y transporte.
En enlace con RP N° 25-s m 190.00
Imprevistos + 5 %| m 10.00
m 200.00
ITEM N° 26
Linea eléctrica de media tension a trasladar y/o altear.
Incluye materiales necesarios y fransporte.
Prog. 6+300 Segun Planimetrias m 65.00
Imprevistos +5 % m 4.00
m 68.00
ITEM N° 27
Columnas a retirar.
s/ Especificaciones
Incluye materiales y transporte Segin Planimetrias u 7.00
u 7.00
ITEM N° 28
Cordon embutido Tipo F para borde de pavimento s/ Plano tipo N° 4176/3.
(Incluye material v transporte) 12 cordones x 30m m 360.00
Imprevistos +5 %[ m 30.00
m 390.00
ITEM N° 29
Tranqueras Tipo B a construir s/ Plano tipo N° 438/bis.
(Incluye material y transporte) S/ Caleulo Auxiliar N® 25.00
Imprevistos £ 5 %| N° 2.00
N° 27.00
iTEM N° 30
Senalizacion Horizontal por Pulverizacién - Espesor 1,5mm.
(Incluye materiales y transporte). Segun Planilla m2 7044.03
Imprevistos = 5 %| m2 352.97
m2 7,397.00
ITEM N° 31
Sefalizacién Horizontal por Extrusion - Espesor 3mm.
(Incluye materiales y transporte). Segtin Planilla m2 7247
Imprevistos £ 5 % m2 3.83
m2 76.00
ITEM N° 32
Serializacion vertical,
(Incluye materiales y transporte). Segun Planilla m2 78.65
Imprevistos £ 5 %| m2 4.35
m2 83.00
ITEM N° 33
Serialamiento vertical kilométrico. Segtn Plano Tipo N° 8762 Ne 13.00
N° 13.00
ITEM N° 34
Senalizacion vertical de alcantarillas transversales,
Segln Plano Tipo N? 8504. (Incluye materiales y transporte). Segun Planillas (4 x alcantarilla) - 19 AT.E.C. N® 76.00
Imprevistos| N* 4.00
N° 80.00
4
Imp 3 Oficial - Sants Fe



SANTA FE
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: R.P.N°25-s - R.P.N°13-s

TRAMO: R.P.N°26 - Coronel Bogado
Seccién I: R.P.N°26 - R.P.N°13-s
Seccién ll: R.P.N*13-s - Coronel Bogado

COMPUTOS METRICOS

CANTIDADES

. = s
DESIGNACION DE OBRAS N DIMENSIONES u PARCIAL| TOTAL

ITEM N° 35

Limpieza, rectificacion, excavacion, destronque de cunetas existentes.

Enlace con RP N° 28 Hm 19.00
Enlace con RP N° 25-s Hm 5.00
Hm 24.00
Imprevistos + 5 %| Hm 2.00
Hm 26.00
ITEM N° 36

Baranda metélica cincada de defensa.
Segun Plano Tipo N°4463/1. {Incluye materiales y transporte)

Entre Prog.0+000 y 1+200 A ambos lados de la calzada m 2,400.00
Para columnas de iluminacion de enlace con RPN® 25-s Segun Planc de Enlace m 320.00

m 2,720.00

Imprevistos 5 %| m 136.00

m 2,856.00
ITEM N° 37
Columnas metalicas s/ PT N° 4718/1 Bis, H=12m ; L=2 50m. - Luminaria
tipo RS - LED Strand o superior.
En enlace con RPN® 26 Segun Plano de Enlace N 9.00
En enlace con RPN® 25-5 Seguin Plano de Enlace N* 24.00
(Incluye todos los materiales y su transporte) N° 33.00

Imprevistos £ 5 %| N° 2.00

N® 35.00
ITEM N° 38
Edificacion existente a demoler.
{Incluye traslado de materiales resultantes). Gl 1.00

Gl 1.00
ITEM N° 39
Casilla para contadores de fransito.
A construir seguin Especificacion Técnica Particular
(Incluye materiales y transporte). A ubicar donde indique la Inspeccion N*® 1.00

N*® 1.00

ITEM N° 40

EJECUCION MENSURAS DE PARCELAS AFECTADAS POR LA OBRA.
Incluye Mensura, Honorarios, impuestos y gastos. s/ Especificaciones Técnicas N 1.00
N°® 1.00




DPV

SANTAFE
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

PLANILLAS AUXILIARES
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DPV

SANTAFE]

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: RP.N°25-s - R.P.N®° 13-5
TRAMOQO: R.P.N° 26- Corons! Bogado
Seccion I: R.P.N°26 - RP.N*13-s
Seccion li: R.P.N°13-s - Coronel Bogado

PLANILLA DE ALCANTARILLAS A DEMOLER O RETIRAR

N° PROGRESIVA UBICACION ¢ {m) L {m) H(m)]| AC.(m) OBSERVACIONES

1 0+009.35 Lado lzquierdo 1,00 - — 12,80 Cafio H® A® sin cabezales

2 0+020.20 Lado Derecho - 400 2,50 8.20 Alc. H® A® sin cabezales

3 0+788.00 Lado Derecho = 45 | 2pa | asa | e Mamp.YlosalFAcon

platea

4 1+466.60 Lado izquierdo - 2,006 1,70 6,30 Alc. Mamp. Y Losa H° A°

5 1+520.00 Transversal - 2,00 1,70 6,30 mamposterfa y losa

6 1+527.95 Transversal 2x0.80 - - 6,50 Cafio H® A® sin cabezales

7 1+530 Lado Derecho -- 4,50 2,50 6,50 -

8 2+211.45 Lado Izquierdo - 1,00 1,50 9,10 mamposterfa y losa

g 2422130 Lado lzquierdo 0,80 - — 10,50 cafio

10 2+367.95 Lado Derecho 0,80 - -- - cafio

11 2+369.20 Lado Derecho - 1,20 1,60 8,80 mamposteria vy losa

12 2+673.95 {ado lzquierdo 1,00 — - 7,00 Cano H® A° sin cabezales

13 3+017.65 Lado Derecho 1,00 - - 6,60 cafio

14 3+404.50 Lado lzquierdo 1,00 - - 7,00 cafio

15 34638.30 Lado Derecho 1,00 - - 6,85 cafio

16 4+418.35 Lado Derecho 1,00 - - 6,30 Cafio H° A°® sin cabezales

17 4+479.20 Lado Izquierdo 1,00 " - | 770 Gafio H* A” cicabezales
prefabricados

18 4+800.90 Transversal 0,80 i = | dogs | SMRHA ceabezales i alos
prefabricados

19 4481750 Lado lzquierdo 0,80 = - 11,00 Sallo HA¥ clcabiszaios
prefabricados

20 4+955.00 Lado lzquierdo 0,80 = - | es0 Saoll A cicaliezles
prefabricados

21 5+052.35 Lado Dereche 1,00 - - 8,00 Cario H® A® sin cabezales

22 5+720.00 Lado Derecho 0,50 - - 4,20 Cafio H° A” sin cabezales

23 7+054.15 Lado Derecho 1,00 - - 5,10 Cafio H° A° c/cabezales

24 7+167.90 Lado Derecho 1,00 - - 6,00 Caiio H° A° c/cabezales

25 9+414.35 Ladc Derecho 0,60 - - 12,26 Cafio H® A° sin cabezales

26 10+061.40 Lado Derecho 0,50 - - 6,80 Cafio H® A® sin cabezales

Imprenta Oficial - Santa Fe
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SANTA FE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION

GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: R.P.N® 25-5 - R.P.N° 13-
TRAMO: R.P.N° 26- Coronel Bogado
Seccion I: R.P.N°26 - R.P.N°13-s
Seccion Il R.P.N°13-s - Coronel Bogado

PLANILLAS DE ALCANTARILLAS DE H°A° TIPO A1 y A2 A CONSTRUIR S/PLANOS TIPO DPV N° 3557/A, 3557/B,

N° 3805/A/1 y 3805/B/1

.| Heae "H-30" vy o | HRAR"H-15"
= L H AC | PF Excavacion HeA2 "H-30 o o Acero

Ne| Prog. |Tipo| Ubicacion i (estructura) (limpieza)

(m) |(m)| (m) | (m) (m?) 5 |(platea) (m?) ) (k)
J (m’) (m’)

1] 0+793 [ A2 LD 3.50 1400/ 6.00 [1.00/1:3] 4959 [ 5000 | 894 194 | 2830.18
2 | 14058 | a1 Li 2x1.50|3.00 6.00 |0.50{1:3| 17.22 2246 6.18 1.49 | 1904.36
3| 14470 | A1 U |2x150/3.00| 6.00 |050[1:3| 1722 | 2246 6.18 149 | 1904.36
4] 14528 | A2 | TEC 3.00 |3.50]16.00|1.13{1:3|  70.06 66.83 9.64 256 | 2985.50
5| 14530 | A2 L0 | 350 [4.00/10.00]1.22|1:3] 70.69 65.16 10.34 238 | 3617.92
6(3+425| Al | TEC | 200 |250{13.30[1.03/13| 3266 123.36 6.22 1.48 1565.09
7| 4+805 | A1 | TEC | 200 [3.00[1330|082|13] 32.36 30.07 6.22 1.82 2292.77
8 |6+0%0| A1 | TEC | 2.00 [2.00/19.00|0.83|1:3| 2741 | 2299 6.20 1.53 1478.59
916+1051 AL} TEC | 2.00 {2.00)19.00{084[1:3] 2772 | 2299 6.20 1.53 1478.59
10/ 6+300 | AL | TEC | 2.00 |2.00(19.00|0.76|13] 2528 22.99  6.20 1.53 | 147859
11)6:315 ) AL TEC | 200 2.00{19.00/0.75/1:3| 2497 | 2299 6.20 153 | 147859
121649001 AL\ TEC | 200 |1250|13.30|055|13| 1845 | 2336 | 6.22 148 | 1565.09
13| 7+050 | A1 | TEC 200 12.50(13.30/0.85|1:3| 2733 | 2336 | 622 1.48 1565.09
14| 7+170 | A1 | TEC 2.00 [2.00{13.30/0.57|1:3| 1559 17.32 5.06 121 | 1122.01
15] 8+112 | A1 | TEC 200 |2.00|13.30[0.81|1:3] 2141 | 1732 5.06 121 1122.01
16| 8+121 | A1 | TEC 2.00 (2.00|13.30|0.80({1:3| 2117 | 1732 5.06 121 | 112201
17] 9+400 | A1 | TEC |2x150/3.00/13.30|0.89|1:3| 4224 | 3785 8.37 220 | 271216
18/10+410| A2 |  TEC |2x4.00(350(13.30|1.23(1:3| 10240 | 9531 19.51 3.02 | 445130
191104764 AL | TEC | 2.00 [2.00(1330{059]1:3] 1608 | 17.32 5.06 121 1122.01
20110+778] AL | TEC | 2.00 |200|13.30|060|13] 1632 | 1732 | 506 1.21 1122.01
21f12¢077| AL | TEC | 2.00 |2.00|13.30/1.07|1:3| 27.72 | 17.32 5.06 1.21 1122.01
22/12+090) AL | TEC | 2.00 |2.00{13.30|1.06[13| 2747 | 1732 | =06 1.21 1122.01
23[12+510] A1 | TEC 2.00 [2.00{28.00]0.70]1:3] 30.87 31.93 8.00 2.02 2041.61
|roTaLles[ 76221 705.34 162.25 37.93  [43203.83
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SANTAFE
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: R.P.N°25-5 - R.P.N° 13-s
TRAMO: R.P.N° 26- Coronel Bogado
Seccion I: R.P.N°26 - R.P.N°13-s
Seccion Il: R.P.N°13-s - Coronel Bogado

PLANILLA DE ALCANTARILLAS LATERALES A CONSTRUIR CANOS DE H°A° CLASE I Y II
SEGUN PLANO TIPO 8508 CON CABEZALES DE H° A° SEGUN PLANO TIPO 4140-BIS

N° | PROG. |UBICACION| o (m) | AC.(m) | ~€2VaCioN | HeA® "H-30" | - Acero gala
{m?) {m3) (kg) 7
Clase | Tipo
1 | 2+211.45 LI 2x1.00 | 10.00 10.32 7.59 2594 [ B
2 | 2+367.95 LD 2x1.00 [ 10.00 10.32 7.59 259.4 | B
3| 2+67395 | LI | 2x100| 1000 10.32 7.59 259.4 1 B
4 | 3+017.65 LD 2x1.00 | 7.00 10.32 7.59 259.4 | B
5| 3+40450 | U | 2x100| 700 | 1032 | 759 | 2594 I B
6 | 3+63830 | LD | 2x100| 7.00 10.32 7.59 259.4 | B
7 | 4+41835 | LD | 2x100| 700 | 1032 7.59 259.4 [ B
8 | 4+479.20 LI 2x1.00 | 7.00 10.32 7.59 259.4 E B
9 | 4+817 50 | 100 | 11.00 394 | a2 30.96 | 1| B |
10 [ 4+95500 | U 1.00 7.00 3.94 421 301.96 | | B
11| 5+05235 | LD 1.00 7.00 | 304 4.21 301.96 | | B
12 | 5+720.00 to | 100 | 700 | 304 421 | 301.96 | | B |
13| 6+200 | U | o080 6.00 247 2.81 248.06 | | B
14| 6+200 | LD 080 | 600 2.47 281 | 24806 | 1 B
15 | 6+500 u | o8 | 00 | 2.47 2.81 248.06 | | B
16| 6+500 | LD 080 | 6.00 247 2.81 248.06 | | B
17| 7+00 | U 080 | 6.00 2.47 2.81 248.06 | | B
18 | 7+800 LI 0.80 6.00 2.47 2.81 248.06 | | B
19 | 8+134.80 | LI 080 7.00 247 2.81 248.06 | I B
20 | 8+700 LI 0.80 6.00 247 2.81 248.06 | | B
21| 9+41435 | LD | 080 6.00 | 247 2.81 248.06 | | B
22| e+700 | U 080 | 6.00 247 | 281 | 24806 | 1 B
23 | 10+069 LD 0.80 600 | 247 2.81 248.06 | | B |
24 | 10+500 L | o080 6.00 247 | 281 248.06 | | B
25 | 10+771 b | o8 | 1000 2.47 281 248.06 | I B
26 | 104771 u | o8 | 1000 2.47 2.81 248.06 | 1l B
27 | 11+440 | U 080 | 600 | 247 | 281 248.06 | | B
28 | 11+450 | LI | o080 | 600 247 | 281 248.06 | | |
20 | 12+400 L | oso | e00 | 247 2.81 248.06 [ B
TOTALES 140.31 12533 | 7500.06

Imprenta Oficial - Santa Fe
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: RP.N°25-5 - R.P.N°13-s
TRAMO: R.P.N° 26- Coronel Bogado
Seccidon |: R.P.N°26 - R.P.N°13-s
Seccion Il: R.P.N°13-s - Coronel Bogado

TABLA RESUMEN CONSTRUCCION ALCANTARILLAS

- y ; HeAQ"H-15"
Excavacion HeAe "H-30" HeA2 "H-30 Sl R Acero
5 5 5 (limpieza)
(m?) (estructura) (m°)| (platea) (m?) () (tn)

902.52 | 830.67 162.25 37.93 50.70 |
CANTIDAD DE CANOS H° A° CLASE | - DIAMETRO 0.80 m = 84.00 UNIDADES
CANTIDAD DE CANQS H° A° CLASE Il - DIAMETRQ 0.80 m = 27.00 UNIDADES
CANTIDAD DE CANOS H° A° CLASE | - DIAMETRO 1.00 m = 97.00 UNIDADES
CANTIDAD DE CANOS H° A®° CLASE Il - DIAMETRO 1.00 m = 65.00 UNIDADES

Imprenta Oficial - Santa Fe
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DAV

SANTA FE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: R.P.N°25-s - R.P.N°13-s

TRAMO: R.P.N°26- Coronel Bogado
Seccion I: R.P.N°26 - R.P.N°13-s
Seccion II: R.P.N°13-s - Coronel Bogado

PLANILLA DE SENALIZACION VERTICAL

PROGRESIVA
TS";?‘ ELE (Referida al Eje | LADO | o NENSIONES (m) i’:‘f) OBSERVACIONES
de Estudio) Large | Ancho

R.15 0+090.00 [ 09 0.9 0.64 MAX20

R15 0+120.00 [ 0.9 0.9 0.64 o MK

R.15 0+190.00 r 0.9 0.9 0.64 e i

R.15 0+260.00 | 0.9 0.9 0.64 MAX 80

1t __CORONEL BOGADO 13km
1.6 0+300.00 D 24 1.2 288 | ¥ STEPHENSON 23km

i GODOY 24km

P.7(a)(A) 0+640.00 D 0.9 0.9 0.81 CURVA COMUN (DERECHA)

R.6 0+650.00 D 0.9 09 0.64 PROHIBICION DE ADELANTARSE

| P.7(a)(B) 1+190.00 D 0.9 0.9 0.81 CURVA COMUN (IZQUIERDA)

R.6 1+200.00 D 0.9 0.9 0.64 PROHIBICION DE ADELANTARSE

R6 1+300.00 | 0.9 0.9 0.64 PROHIBICION DE ADELANTARSE

| P.7(2)(B) 1+#310.00 | I | o9 09 0.81 CURVA COMUN (IZQUIERDA)
P 24(b)(2)(A) | __ 1+440.00 D 0.9 0.9 0.81 ENCRUCIJADA
[ EoT 1+558.00 - - - 0.67 PARE (POR CALLE TRANSV,)
P.24(c)(3) 1+558.00 E 0.9 0.9 0.81 ENCRUCIJADA (POR CALLE TRANSV.)
[P.24(b)(2)(B) | 1+658.00 [ 0.9 0.9 081 | ENCRUCIJADA -

R6 1+745.00 | 0.9 0.9 0.64 PROHIBICION DE ADELANTARSE
P.7(a)(A) 14755.00 | 0.9 09 0.81 CURVA COMUN (DERECHA)
P.7(a)(A) 2+010.00 D 0.9 0.9 0.81 CURVA COMUN (DERECHA)

R.6 2+020.00 D 0.9 0.9 0.64 PROHIBICION DE ADELANTARSE

| P24(b)(2)(A) | 2+290.00 D | o9 0.9 0.81 ENCRUCIJADA

R.27 2+380.00 | - | " - | os7 PARE (POR CALLE TRANSV)

|_P.24(c)(3) 2+380.00 - 0.9 0.9 0.81 ENCRUCIJADA (POR CALLE TRANSV)
P.7(a)(A) 2+425.00 D 0.9 0.9 0.81 CURVA COMUN (DERECHA)
R.6 2+435.00 D 09 | 09 | o064 PROHIBICION DE ADELANTARSE
P.24(b)(2)(B) | __2+480.00 | 09 0.9 0.81 ENCRUCIJADA —_—
R.6 2+580.00 | 0.9 0.9 0.64 PROHIBICION DE ADELANTARSE
|_P.7(2)(B) 2+590.00 | 0.9 0.9 0.81 CURVA COMUN (IZQUIERDA)
P.7(a)(B) 2+760.00 [ D 0.9 0.9 0.81 CURVA COMUN (IZQUIERDA)
_______ R.6 2+770.00 | D 0.9 0.9 064 PROHIBICION DE ADELANTARSE
R.6 2+920.00 | 0.9 0.9 0.64 PROHIBICION DE ADELANTARSE
| P.7(2)(B) 2+930.00 | | 09 0.9 0.81 CURVA COMUN (IZQUIERDA)
P.7(a)(A) 3+200.00 D 0.9 0.9 0.81 CURVA COMUN (DERECHA)

R.6 3+210.00 D | o9 0.9 0.64 PROHIBICION DE ADELANTARSE

R6 3+270.00 | 1 0.9 0.9 0.64 PROHIBICION DE ADELANTARSE _
P.7(a)(A) 3+280.00 [ 0.9 0.9 0.81 CURVA COMUN (DERECHA)

P.24(b)(2)(B) | 3+310.00 D 0.9 09 0.81 ENCRUCIJADA
R27 | 3+421.00 - - : 0.67 PARE (POR CALLE TRANSV)
| P.24(c)(3) 3+421.00 - 0.9 09 0.81 ENCRUCIJADA (POR CALLE TRANSV)
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DPV

SANTA FE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: R.P.N°25-s - R.P.N°13-s

TRAMO: R.P.N°26- Coronel Bogado

Seccion [: R.P.N°26 - R.P.N%13-s
Seccion [l: R.P.N°13-s - Coronel Bogado

PLANILLA DE SENALIZACION VERTICAL

PROGRESIVA
oA | (Referida al Eje | LADO e S s(::f) OBSERVACIONES
de Estudio) Largo Ancho
P.24(b)2)(A) [ 3+510.00 1 08 09 | 081 ENCRUCIJADA
R.6 3+630.00 | | 0.9 0.9 | 064 PROHIBICION DE ADELANTARSE
P.7(a)(A) 3+640.00 | 0.9 0.9 0.81 CURVA COMUN (DERECHA)
P.7(a)(A) 3+950.00 D 0.9 0.9 0.81 CURVA COMUN (DERECHA)
R6 3+960.00 D 0.9 0.9 064 PROHIBICION DE ADELANTARSE
| R 4+380.00 | 0.9 0.9 0.64 PROHIBICION DE ADELANTARSE
| P.7(@)(B) 4+390.00 1 0.9 0.9 0.81 CURVA COMUN (IZQUIERDA)
| P.24(b)(2)(B) | 4+720.00 D 0.9 0.9 0.81 ENCRUCIJADA
R.27 4+820.00 : - - 0.67 PARE (POR CALLE TRANSV.)
P.24(c)(3) 4+820.00 - 0.9 0.9 0.81 ENCRUCIJADA (POR CALLE TRANSV,)
P.24(b)2)(A) | _ 4+920.00 | 0.9 0.9 0.81 __ENCRUCIJADA
P.7(a)(A) 5+220.00 D 09 | 09 0.81 CURVA COMUN (DERECHA)
| _R6 5+230.00 D 0.9 0.9 0.64 PROHIBICION DE ADELANTARSE
R.6 5+650.00 [ 0.9 0.9 064 |  PROHIBICION DE ADELANTARSE
P.7(a)(B) 5+660.00 [ 0.9 0.9 | 081 CURVA COMUN (ZQUIERDA)
P.24(a)(2) 5+980.00 | D 0.9 0.9 0.81 ENCRUCIJADA y
R.27 6+060.00 - - - 0.67 PARE (POR CALLE TRANSV,)
| _P24(@)y3) | 6+060.00 - 0.9 0.9 0.81 ENCRUCIJADA (POR CALLE TRANSV.)
R.27 6+134.00 - - - | o067 PARE (POR CALLE TRANSV)
|_P.24(2)(3) 6+134.00 - 0.9 09 | 081 ENCRUCIJADA (POR CALLE TRANSV)
_P.24(2)(2) 6+170.00 I 08 0.9 0.81 __ENCRUCIJADA
_P24(a)(2) |  6+220.00 D 09 0.9 0.81 _ENCRUCIJADA
R27 | 6+300.00 : - - 0.67 PARE (POR CALLE TRANSV)
P.24(2)(3) 6+300.00 | o9 09 | 081 ENCRUCIJADA (POR CALLE TRANSV)
______ R.27 6+330.00 : - - 0.67 PARE (POR CALLE TRANSV)
P.24(a)(3) 6+330.00 - 0.9 0.9 0.81 ENCRUCIJADA (POR CALLE TRANSV)
P.24(a)(2) 6+420.00 | 0.9 0.9 0.81 ENCRUCWADA
| P.7(3)(B) 6+410.00 D 0.9 0.9 0.81 CURVA COMUN (IZQUIERDA)
| R6 _6+420.00 D 0.9 0.9 | o064 PROHIBICION DE ADELANTARSE
R.6 7+090.00 [ 0.9 09 | o064 PROHIBICION DE ADELANTARSE
P.7(a)(A) 7+100.00 | 0.9 09 0.81 ___CURVA COMUN (DERECHA)
P.7(b)(B) 9+950.00 D | 09 0.9 0.81 CURVA Y CONTRACURVA (IZQUIERDA)
___R#B 9+960.00 D 0.9 0.9 0.64 PROHIBICION DE ADELANTARSE
P.24(a)(2) 10+670.00 D 0.9 09 | os1 ENCRUCIJADA
R.27 10+770.00 - - - 0.67 PARE (POR CALLE TRANSV,)
P.24(2)(3) | 10+770.00 - 09 | 0.9 0.81 ENCRUCIJADA (POR CALLE TRANSV)
[ CH 10+770.00 : - - 067 PARE (POR CALLE TRANSV)
|_P.24(a)(3) 10+770.00 : 0.9 0.9 0.81 ENCRUCIJADA (POR CALLE TRANSV,)
| P24(a)2) | 10+870.00 I 0.9 0.9 0.81 ENCRUCIWADA
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD s
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S

OBRA: R.P.N°25-s - R.P.N°13-s

TRAMO: R.P.N°26- Coronel Bogado
Seccién I: R.P.N°26 - R.P.N°13-3
Seccion ll: R.P.N°13-s - Coronel Bogado

PLANILLA DE SENALIZACION VERTICAL

PROGRESIVA
Ts";g ELE (Referida al Eje | LADO NS TONES () E(":l; OBSERVACIONES
de Estudio) Largo | Ancho
R6 11+120.00 l 0.9 0.9 0.64 PROHIBICION DE ADELANTARSE
P.7(b)(B) 11+130.00 l 09 0.9 "0.81 CURVA Y CONTRACURVA (IZQUIERDA)
"""" {}  ARROYO SECO 24 km
1.6 11+800.00 | 24 1.2 2.88 & "ALBARELLOS 16 km
kL URANGA 5km T
P.7(a)(A) 11+830.00 D 0.9 09 | 0.81 CURVA COMUN (DERECHA)
R.6 11+840.00 D 0.9 09 | 064 PROHIBICION DE ADELANTARSE
P.24(a)(2) 11+960.00 | D 0.9 09 | o081 ENCRUCIWADA
R27 12+080.00 | - 5 - 0.67 PARE (POR CALLE TRANSV.) -
“P24(a)(3) 12+080.00 | - 09 0.9 0.81 ENCRUCIJADA (POR CALLE TRANSV) _
- RO/ 12+080.00 - - - 0.67 ___PARE (POR CALLE TRANSV.)
[P 24(2)(3) 12+080.00 - 0.9 0.9 0.81 ENCRUCIJADA (POR CALLE TRANSV)
| P.24(a)(2) 12+180.00 | | 0.9 09 | 081 ENCRUCIJADA
=y __CORONELBOGADO 1km
1.6 12+150.00 D 2.4 1.2 288 e STEPHENSON 11km
— GODOY 12km T
| RA5 | 12+190.00 D 0.9 0.9 064 [ MAX80
E 12+260.00 D 0.9 0.9 0.64 MAX 80 |
| R15 | 12+330.00 D 09 0.9 0.64 MAX40
RA5 12+350.00 [ 0.9 0.9 0.64 MAX 110
| P.24(0)2) 12+430.00 D 0.9 0.9 0.81 ENCRUCIJADA
R.15 12+480.00 D 0.9 0.9 0.64 MAX20
| R15 12+500.00 | 0.9 0.9 0.64 MAX 40 ;
R.28 12+515.00 D 0.9 09 | 035 CEDAELPASO ;
R.15 -0+175.00 | - 0.9 0.9 | 064 MAX60
R.15 0+175.00 - 0.9 0.9 0.64 MAX 60 ;
TOTAL SENALIZACION VERTICAL 78.65 m?

Nota: las progresivas de la sefializacion seran ajustadas en obra
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD ﬁc\?/
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS e

OBRA: R.P.N°25-s - R.P.N%13-s

TRAMO: R.P.N°26- Coronel Bogado
Seccion I: R.P.N?26 - R.P.N°13-s
Seccién lI: R.P.N°13-s - Coronel Bogado

PLANILLA DE SENALIZACION HORIZONTAL POR PULVERIZACION (e=1.5mm)

PROGRESIVAS (Referidas al E| e de Estudlo LONGITUD | SUPERFICIE
ESPESOR . { I S ) " 5 OBSERVACIONES
LINEA DE BORDE CONTINUA (0,20 m) (BLANCA) FACTOR | 1
15mm | 0+000 | 12+430 24860.78 4972.16
1,5mm | ENLACE FIN DE PROYECTO PROG. 12+548.74 480.00 96.00
LINEA DISCONTINUA PARA RAMAS DE ENLACE (0,30 m) (BLANGA) FACTOR | 05
1,5mm | EN ENLACE CON RP N° 13 | 48200 | 7230
LINEA CENTRAL CONTINUA DOBLE (0,15 m) (AMARILLA) FACTOR | 1
1,5mm 0+793 1+599 806.00 241.80
1,5mm 2+160 3+128 968.00 280.40
1,5mm 3+196 3+284 88.00 26.40
15mm 3+352 3+491 139.00 4170
1,5mm | 4+112 . A+243 131.00 | 3930 |
15mm | 54370 il 54508 138.00 41.40
_1,5mm 6557 6+947 | 390.00 117.00
1,5mm 10+100 10+978 | a78.00 263.40
1.5mm TH1+980 12+549 569.00 17070
LINEA CENTRAL CONTINUA SIMPLE (0,15 m) (AMARILLA) FACTOR | 1
1,5mm 0+000 0+200 200.00 30.00
1 ,5r_1]_r_n__ 04637 0+793 156.00 i 23.40
15mm | 1+599 14755 156.00 23.40
~1,5mm 2+004 o ae0 15600 | 2340
L T 3+196 68.00 1020 |
1,5mm 34284 3+352 68.00 10.20
1,5mm 3+491 3+647 156.00 23.40
1,5mm 3+956 44112 156.00 23.40
1,5mm 4+243 4+400 157.00 23:55
i5mm | 5+214 5+370 15600 | 2340
L Asmm T 5+508 5+664 156.00 23.40
o ABmm | sra00 6+557 | 157.00 2355
1,5mm  6+947 7+103 156.00 23.40
1,5mm 9+944 104100 156.00 23.40
1,5mm 10+978 11+134 156.00 23.40
1,5mm 11+824 11+980 156.00 23.40
LINEA CENTRAL DISCONTINUA (0,15 m) (BLANCA) FACTOR | 0.25
e O 0+000 L0793 10800 4 2
1.5mm  1+599 2+160__ | 56100 | 21.04
R T 3+196 [ Teso0 T 255 |
1,5mm 3+284 3+352 68.00 2.55
1,5mm 3+491 i 4+112 621.00 23.29
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DPV

SANTA FE

DIRECCI()N PROVINCIAL DE VIALIDAD
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTQS

OBRA: R.P.N°25-s - R.P.N°13-s

TRAMO: R.P.N°26- Coronel Bogado
Seccion I: R.P.N°26 - R.P.N°13-s
Seccién li: R.P.N°*13-s - Coronel Bogado

PLANILLA DE SENALIZACION HORIZONTAL POR PULVERIZACION (e= 1,5mm)

PR AS (Referid e de Estudio) | LONGIUD | SUPERF
ESPESOR oeg__:g:;/ES{Re L il E’Z:‘;T:t” ) ON‘:] . 2 ICIE | oBsERVACIONES
1,5mm 44243 5+370 1127.00 42.26
T 4.5mm 5+508 6+557 1049.00 39.34
1.5mm 6+947 10+100 3153.00 118.24
1.5mm 10+978 11+980 1002.00 37.58
TOTAL 1,5 mm 7044.03 m2
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD A\
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS \*:;;/é:’ * _/\_;’;"

S

OBRA: R.P.N°25-5 - R.P.N*13-s

TRAMO: R.P.N°26- Coronel Bogado
Seccién I: R.P.N°26 - R.P.N°13-s
Seccién lIl: R.P.N°13-s - Coronel Bogado

PLANILLA DE SENALIZACION HORIZONTAL POR EXTRUSION (e= 3.0 mm)

TISF;EoﬂApf TIPO CANTIDAD SUPE:ZFICIE OBSERVACIONES
EN ENLACE CON RP N° 26
Lineas de reduccion de velocidad: 16 lineas de 7.10 m ¢/ una | 3408 | Color Blanco
EN ENLACE CON RP N° 25-s
Flechas | Combinadas S/Planc Tipo | 4 2.60 Color Blanco
Lineas de reduccién de velocidad: 13 lineas de 7.10 m ¢/ una 27.69 Color Blanco
|__TOTAL SENALIZACION HORIZONTAL POR EXTRUSION e: 3mm (m2) = 297 |}
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DPV

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: R.P.N° 25-5 - R.P.N° 13-
TRAMO: R.P.N° 26- Coronel Bogado
Seccién |: R.P.N26 - R.P.N°13-5
Seccién 1I: R.P.N°13-s - Coronel Bogado

PLANILLA DE TRANQUERAS A CONSTRUIR

N® PROGRESIVA UBICACION
5| 0+790 Lado Derecho
2 | 1e0s8 Lado Izquierdo
3 |t | Ledokzaueno
& 588 | Ladokwusas |
g 24673 Lado Izquierdo
= 6 ﬁ_—ifﬁOT’ii ~ Lado Derecho |
i 3+638 Lado Derecho
i 4+418 Lado Derecho
9 4+479 Lado Izquierdo
E 10 i 4+355 Lado Izquierdo
1 5+052 Lado Derecho
12 5+720 Lado Derecho
13 - B+200 | Lado Izquierdo O
T —6;200 77LRDerecho
15 | B+s00 Lado Izquierdo
16 |  6+500 | Lado Derecho
A7 0 eien.. | b e
18 | 7+800 | Lado lzquierdo
19 8+134 Lado Izquie'rdo
) 20 8+700 Lado lzquierdo
aE 21 I 9+700 Lado lzquierdo ]
el 2 | 710;500 Lado Izquierdo
e 11+440 Lado lzquierdo
24 T 7i'1+4_50_77  Lado lzquierdo o
o8 | eweane. | Ladolmuene
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orecaion ok | LISTADO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES!"QUE

ESTUDIOS Y

PROYECTOS INTEGRAN EL PRESENTE PLIEGO

Para

la presente obra regiran las siguientes Especificaciones Técnicas

Particulares complementarias:

qe

2

10.
19
12.
13.
14.
e,
186.
17%.
18,
19.
20.
21
22.
23.
24.
20,
28.
27

Acero para obras de arte.

Baranda metalica cincada de defensa.

Base de Suelo seleccionado — Arena — Agregado Grueso — Cemento.
Cafios de H®°A® para alcantarillas.

Capa de Arena Asfalto tipo SAMI.

Carpeta y base de concreto asfaltico en caliente.
Cartel de obra.

Casilla para contador de transito.
Conservacién de edificaciones existentes.
Construccion de alambrados y tranqueras.
Construccién de terraplenes.

Cordones de hormigén.

Demolicion de obras existentes.

Demoliciéon de obras de arte.

Desbosque, destronque y limpieza de terreno.
Excavacion de caja.

Excavacion para obras de arte.

Exceso de humedad en suelos.

Extraccion de arboles.

Hormigones para obras de arte.

[luminacion.

Mensuras de parcelas afectadas

Rectificacion y limpieza de cunetas existentes.
Retiro de alambrados y tranqueras existentes.
Retiro alumbrado existente.

Riego de curado con emulsién asfaltica.

Riego de imprimacion con emulsién asfaltica.

Listado

de E. T. Particulares Hoja N° 1



orecconoe | | [STADO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES QUE

ESTUDIOS ¥

PROYECTOS INTEGRAN EL PRESENTE PLIEGO f

yu
28. Riego de liga con emulsién asfaltica y emulsién asfaltica modl‘flcada

29. Sefalizacién de alcantarillas transversales.
30. Sefializacion de obra en construccioén.

31. Sefalizacion horizontal.

32. Sefalizacién vertical.

33. Senalizacion vertical kilométrica.

34. Sefializacién vertical. Inscripcion calada.
35. Subbase suelo cal.

36. Subrasante mejorado con cal.

37. Traslado de linea eléctrica.

38. Yacimiento de suelos.

39. Términos de referencia para la realizacién del estudio de impacto
ambiental

Listado de E. T. Particulares Hoja N° 2



DIRECCION | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
GENERAL DE

PROVECTOS | ACERO EN BARRA COLOCADO PARA OBRAS DE ARTE/ 65

-

I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere al uso de las barras de acero para el
armado del H°A° necesario para realizar las construcciones de las obras de
arte, donde lo indiquen los planos de proyecto y las planillas integrantes del
presente pliego, previa autorizacion de la Inspeccion de Obras.

Rigen las especificaciones indicadas en la ‘Seccidon H-IIl: Aceros
especiales en barra colocados para H°A® del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicion
1998.

En todos los casos que las especificaciones se refieran a los

reglamentos CIRSOC, debe entenderse que se refieren al REGLAMENTO
CIRSOC 201/2005.

Pag. N° 1



DIRECCION | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
GENERAL DE

PROYECTOS | BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA

I. GENERALIDADES

La presente especificacién refiere a los trabajos necesarios para
realizar la provisién y colocacidén de barandas metalicas de defensa donde lo
indiquen los planos de proyecto y las planillas integrantes del presente pliego,
previa autorizacion de la Inspeccién de Obras.

Rige las especificaciones indicadas en la ‘Seccién F-1' del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD y el Plano Tipo N°4463/1: “BARANDA METALICA CINCADA PARA
DEFENSA”, de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD de la Prov. de
Santa Fe.



bireccion | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
GENERAL DE | BASE SUELO SELECCIONADO — ARENA — AGREGADO
PROYECTOS | GRUESO - CEMENTO

I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere al trabajo de construccion de una
base de suelo seleccionado — Arena — Agregado Grueso - Cemento, de la
forma y dimensiones indicadas en los planos.

Rige las especificaciones indicadas en la “SECCION C.rI:
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION Y REPARACION DE
BASES NO BITUMINOSAS”, “SECCION C.1I: BASE O SUBBASE DE
AGREGADO PETREQO Y SUELO y la “SECCION C./7: BASE O SUB-BASE DE
SUELO-CEMENTO" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales,
edicion 1998, de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, vy las
Especificaciones Técnicas Particulares “YACIMIENTOS DE SUELOS” y
“EXCESO DE HUMEDAD DE SUELOS — DESBARRE" del presente Pliego; con
las modificaciones y exigencias que se indican a continuacion.

I1. MATERIALES

Para la construccién de la Base, se utilizaran los materiales que a
continuacién se indican:

A) SUELO SELECCIONADO

Se utilizara Suelo Seleccionado tipo A-4 cuya adquisicién, extraccidn,
carga, transporte y descarga, seran por cuenta de la Contratista.

La calidad del suelo a usar debera responder a las caracteristicas
fisicas siguientes:
e Limite liquido = 35%.
e indice plastico < 15%.
e Hinchamiento £ 1%
e No debera contener materia organica alguna.

En el caso de ser necesaria la incorporacion de estabilizantes para
alcanzar las propiedades exigidas, no recibiran pago directo alguno.

B) ARENA

Se utilizara arena natural de Rio Parana, con la siguiente caracteristica:

e Modulo de Fineza = 1,80.

C) AGREGADO GRUESO

Los agregados pétreos, grueso y fino, deberan cumplir las mismas
exigencias requeridas contenidas en la especificacién técnica particular
correspondiente al concreto asfaltico en caliente.

D) CEMENTO

El cemento a utilizar debera responder a la norma IRAM N°50000,
debiéndose encuadrar dentro de los cementos tipificados como CPE, CPP o
CPC, siendo el requisito mecanico de resistencia caracteristica a la
compresion simple del cemento de 30 MPa a los 28 dias, o sea que debera

encuadrarse dentro de la categoria CP30 como minimo.

PAG. N° I



bireccion | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
GENERAL DE | BASE SUELO SELECCIONADO — ARENA — AGREGADO
PROYECTOS | GRUESO - CEMENTO GG

Podran utilizarse cementos CAH siempre que la Contratista demuestne"
con ensayos propios efectuados con los materiales a utilizar en la obra que la
resistencia a la compresién simple a los 28 dias sea superior al obtenido
segun lo estipulado en el punto 3 a).

I11. MEZCLA

La Contratista de obra debera presentar la correspondiente férmula de
mezcla en un plazo no mayor a los 45 dias contados a partir de la fecha de la
firma del contrato. La formula debera constar de resultados de las resistencia
a la compresion simple a los 7, 14, 21 y 28 dias, obtenida con el dosaje
propuesto con los cementos CPE, CPC 6 CPP. La misma debera ser aprobada
por la DIYET de la D.P.V. Santa Fe, para habilitar su uso.

La mezcla intima y homogénea de los materiales serd realizada
obligatoriamente en planta de elaboracion.

A) EXIGENCIAS REQUERIDAS EN LA MEZCLA DE ESTABILIZADO
GRANULAR PREVIO A LA INCORPORACION DE CEMENTO

Con la fraccion de la mezcla que pasa el tamiz de 19 mm. (3/4”) y con la
correccion granulométrica que corresponda, sin la incorporacion de cemento,
sometida a ensayo de Valor Soporte California, realizado sobre probeta
moldeada con el P.U.S.V. maximo y la humedad éptima de compactacién
correspondiente al Proctor Modificado luego de cuatro (4) dias de embebida,
se debera obtener un Valor Soporte California mayor o igual al Ochenta por
ciento: VS>80% (VN-E6-84), valor obtenido como promedio de las dos
primeras penetraciones sobre el estado que haya arrojado los menores
valores (sin embeber o embebido) y sobre dos probetas de resultados
concordantes.

Toda modificacion de la mezcla que conlleve a obtener dicho
valor soporte y/o los parametros granulométricos descriptos en la presente
especificacion con agregado de material corrector sera a cuenta del
contratista, no teniendo reconocimiento directo de pago.

B) RESISTENCIA DE LA MEZCLA CON EL CEMENTO AGREGADO

La formula de la mezcla a presentar por la contratista, debera tener
como minimo, una Resistencia a la Compresiéon Simple a los 7 dias, segun
norma VN-E33-67de:

18Kg/cm? < RCS < 24kg/cm?2.

Debera presentar, ademas, la enumeracién, descripcién y resultados de
todos los ensayos realizados que permitan justlflcar los items prewamente
descriptos.

Tanto la férmula de trabajo como los materiales a utilizar seran
presentados en la DIYET para su evaluacion y eventual aprobacion, si es que
los mismos se ajustan al pliego de obra.

C) COMPACTACION

PAG. N° 2
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VI.

VII.

bireccion | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR 72
GENERAL DE | BASE SUELO SELECCIONADO - ARENA - AGREGADO i
PROYECTOS | GRUESO - CEMENTO o _od

El suelo sera distribuido como indican los planos, la cabé—fl'sé’r’é'
compactada hasta obtener una densidad igual o superior al 100% de la

verificada en el ensayo Proctor reforzado tipo Ill segun VN-E5-93 (con 35
golpes).
PROTECCION Y CURADO

La Contratista debera tomar los recaudos convenientes para evitar la
rapida evaporacion del agua de la mezcla, por lo cual tan pronto como se
termine la compactaciéon de la base, procedera a aplicar sobre la superficie las
medidas que considere necesaria a tal fin, previa aprobacién de la Inspeccién
de Obras. Dichas medidas no recibiran pago directo alguno, debiendose
considerarlas incluidas dentro del costo del presente item.

APERTURA DE TRANSITO

A los fines de evitar posibles dafos y deformaciones, no se permitira la
circulacion de equipo pesado y semi-pesado sobre las secciones terminadas,
hasta que la superficie haya endurecido lo suficiente. Excluyese de lo
anterior, a la circulacion a los equipos propios de la contratista provistos de
[lantas neumaticas.

Las secciones terminadas podran ser liberadas al transito después de 7
(siete) dias de acuerdo a lo especificado en el parrafo anterior y siempre que
la capa haya endurecido convenientemente como para evitar los deterioros
base por los vehiculos en movimiento.

FORMA DE MEDICION

La ejecucion completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspeccién de Obra en un todo de acuerdo a la
presente especificacion, se medira en unidad de volumen, en m® (metros
cubicos).

FORMA DE PAGO

Las cantidades de ejecuciéon medidas y aprobadas en las formas
especificadas, se pagaran al precio unitario de contrato para el item de
contrato, el que sera compensacion total por todos los trabajos de provision,
colocacion y compactacion de la totalidad de los materiales intervinientes,
adquisicién y explotaciéon de los yacimientos necesarios, mano de obra,
equipos, combustibles, herramientas, provisién, carga, transporte, descarga
de suelo y el resto de los materiales, la incorporacién de estabilizantes que
sean necesarios, gastos generales, beneficios y todo otro costo necesario
para la correcta ejecucién de las tareas y no pagado en otro item del contrato.

PAG. N° 3



DIRECCION : z
ceneraL pe | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

provecTos |CANOS DE H°A° PARA ALCANTARILLAS

I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere a la construccién y colocacién de
cafios de H°A° para realizar las construcciones de las alcantarillas laterales,
donde lo indiquen los planos de proyecto y las planillas integrantes del
presente pliego, previa autorizacion de la Inspeccion de Obras.

Rigen las especificaciones indicadas en la “SECCION L-VIII: CANOS DE
H°A°", la ‘Seccién H-II: HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND PARA
OBRAS DE ARTE', y la ‘Seccién H-1Il: ACERO ESPECIALES EN BARRA
COLOCADQO PARA H°A° del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién 1998.

Ademas, rige los Planos Tipos de la Direccién Provincial de Vialidad N°
8508 “Caracteristicas de los cafios de hormigdn”, N° 4140/ BIS “Cabezales para
Alcantarillas de Carfios de H°A°” y N° 4140/3 “Cabezales para Alcantarillas de
varios Cafios de H°A°", seg(n corresponda.

En todos los casos que las especificaciones se refieran a los
reglamentos CIRSOC, debe entenderse que se refieren al REGLAMENTO
CIRSOC 201/2005.

II. MATERIALES

Los materiales deben responder a lo indicados en el REGLAMENTO
CIRSOC 201/2005.

En todos los casos, debera usarse CEMENTO PORTLAND DE ALTA
RESISTENCIA A LOS SULFATOS.

III. FABRICACION

I1I-1 CANOS PREFABRICADOS

Cuando el contratista coloque cafios fabricados en establecimientos
especializados, estos deberan tener la aprobacién de la Inspecciéon de la obra
la cual podré verificar si las condiciones de fabricacion son las adecuadas

I1I-2 DEFECTOS

Los canos no podran tener los defectos siguientes:

¢ Dimensiones no especificadas en los Planos Tipos DPV N° 8508,
4140Bis y 4140/3.

e Grietas o fisuras.
e Textura abierta, presencia de nidos de abejas

e Deformaciones en el enchufe

* Falta de resonancia al ser golpeados por un martillo liviano
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GENERAL DE

DIRECCION | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
PROYECTos | CANOS DE H°A° PARA ALCANTARILLAS

e Bordes deteriorados

I11-3 IDENTIFICACION

Los cafios llevaran pintados o grabados en forma perfectamente

legibles:
e Marca de fabrica.
e Diametro interior en mm.

e Fecha de fabricacion.

I1I-4 TOLERANCIAS

Las tolerancias respecto a las medidas indicadas en los planos Tipos,
no podran exceder a las indicadas en la siguiente tabla:

Dimensiones

Tolerancias

Longitud 1%
Diametro exterior del fuste * 1%
Diametro interior del fuste * 1%
Espesor + 5%
Flecha 1 cm/m
_ Perpendicularidad de las & i
espigas

IV. ENSAYOS DE CALIDAD

IV-1 PRESION EXTERNA:

Los cafios seran ensayados a presién externa por método de las tres
aristas, debiendo resistir las cargas que se detallan en los cuadros siguientes:

DIAMETRO (mm)

Ensaya 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600
Carga de

Prueba (Kg/my | 3900 3800 | 4000 | 4300 5200 | 6000 | 6600 7800 9200
Carga de

Rotura (Kg/m) | 5500 5800 | 6000 6500 7800 9000 | 10000 | 12000 | 13500

Pdg. N° 2
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Una vez sometidos a la carga de prueba, no deberan presentar fisuras,
grietas u otros desperfectos. Asi mismo no acusaran diferencias de sonido al
ser golpeados con un martillo liviano después de ensayados. Los presentes
cuadros estan dados para hormigones con 400kg de cemento por m®* y una
resistencia a la compresion minima de 280kg/icm? a los 28 dias,
correspondiendo a los cafios clase I, IT y III del Plano Tipo DPV N° 8508
adjunto. Para cafios clase IV con hormigones de resistencia de 420kg/cm? los
valores de resistencia de carga de prueba y rotura seran fijados en
especificaciones complementarias.

IV-2 PRESION INTERNA

Los cafios se ensayaran a una presién hidraulica interna de 0,5kg/cm?
durante 15 minutos.

IV-3 ABSORCION DE AGUA

La absorciéon maxima de agua serd de 8% de su peso seco.

V. INSPECCION Y RECEPCION

V-1. INSPECCION

Se inspeccionaran todos los cafios de cada partida, rechazandose todos
aquellos que no respondan a las exigencias fijadas en los apartados III-2, [II-3
y 1l1-3. De los cafios que se satisface Ia inspeccién, se extraeran muestras de
la forma siguiente:

V-1a) PARA LA RESISTENCIA A LA CARGA EXTERNA

Para verificacién de la resistencia a la carga externa de prueba se
extraera el 1% de la partida con un minimo de 2 cafos por partida. La
verificacion de la carga a la rotura se realizara sobre el 0.5% de la partida con
un minimo de un cafo.

V-1b) PARA LA PRESION INTERNA

Este ensayo debera realizarse indefectiblemente en el obrador por
medio de los equipos que proveera la empresa contratista. En caso que el
contratista adquiera los cafios a fabricantes especificados, debera disponer de
un equipo de ensayo en obro; este ensayo se efectuara sobre el 10% de la
partida.

V-1¢c) PARA ABSORCION DE AGUA

Se realizara sobre cafios que hayan satisfecho las pruebas de
resistencia a carga interna y externa. De cada cafo ensayado a la carga de
roturase extraeran: un trozo por espiga y un trozo por parte media.

Pdg. N° 3
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V-1d) PARA LA CALIDAD DE HORMIGON

Para ensayos de calidad de hormigén se prepararan 4 probetas
cilindricas de 150 x 300mm dos veces por semana, usando el material de la
fabricacién de los tubos.

V-2. RECHAZOS

V-2a) PRESION EXTERNA

Si en el ensayo de presion externa fallan dos (2) tubos se rechazara
toda la partida. Si falla uno se repetira el ensayo sobre el 1% no ensayado
con un minimo de dos (2) cafios y si uno de estos falla, se rechazara toda la
partida.

V-2b) ABSORCION DE AGUA

Por cada probeta que falla se extraeran dos nuevas probetas y cuando
de estas falla una se rechazara toda la partida.

V-2¢c) PRESION INTERNA

Si al ensayar los cafios a presién interna fallan dos tubos se ensayara
toda la partida; si falla uno se repetira el ensayo sobre el otro 10% no
ensayado y si de estos falla uno se ensayara toda la partida. Al ensayar toda
la partida se rechazaran todos los carfios fallados.

V-3c) RESISTENCIA DEL HORMIGON

Cuando la resistencia de una probeta es menor a la especificada, se
rechazara toda la partida correspondiente.

V-3 METODOS DE ENSAYO

Se usaran como técnicas de ensayo las especificadas en Norma IRAM
11503 seccidon G.

VI. COLOCACION

La colocacion de cafios podra hacerse sobre platea o terreno natural
compactado segun especifique el proyecto. En el caso de llevar platea la
superficie de asiento deberd ser compactada para luego colocar sobre ella la
platea de hormigén de las caracteristicas que se especifique. Con
posterioridad los cafios deberan ser calzados con hormigén o mamposteria
segun se indique y en el ancho que resulte de su proyeccién maxima en el
plano horizontal de asiento. Si no llevan platea la superficie de asiento sera
adecuadamente compactada; los cafios se colocaran a cota proyectada, se
calzara con suelo completandose su colocacién con capa de 0.20m de espesor
compactadas. Deberan sellarse uno a otro con mortero asfaltico.
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VI-1. MATERIALES

VI-1a) ASFALTO

Sera homogeneo, libre de agua y no formara espuma al calentarse a
100°C, debiendo cumplir con las condiciones de calidad de la especificacion
de la Seccion D-1-2-4 del P.E.T.G. de la DNV.

VI-1b) ARENA
Cumplird con las siguientes caracteristicas granulométricas:
e Pasa tamiz N° 10 100%
e Pasa tamiz N° 20 85%
e Pasa tamiz N° 200 5%

VI-1¢) MORTERO ASFALTICO

Sera preparado en la proporcién de una parte de asfalto y tres partes de
arena, medidas en volumen. El asfalto se calentara hasta el estado liquido sin
exceder la temperatura de 150°C. A continuacién se agregara arena calentada
a 130°C, removiendo la mezcla hasta obtener adecuada uniformidad.

VI-2 EJECUCION

El sellado se ejecutara cuando las superficies estén perfectamente
secas y a temperatura ambiente mayor de 15°C. Se colocara el mortero en las
juntas hasta colmarlas para luego de transcurridas cuatro horas se rellenaran
los asentamientos derivados de la primera aplicacion. Durante la operacion de
sellado el mortero conservara la temperatura adecuada a cuyo efecto los
recipientes de distribucién deben calentarse antes de recibir el mortero vy
sellado se ejecutara con herramientas de forma adecuadas para poder rellenar
adecuadamente las juntas entre los mismos. El costo del mortero y su
colocacion encuentra incluida en el presente item.

VII. FORMA DE MEDICION

Los canos de H°A°, colocados en su sitio y a cota definida de la
alcantarilla que conforman, rellenada hasta la cota de rasante correspondiente
y con los taludes laterales perfectamente conformados, y los muros de alas
ejecutados, se pagaran por metro (m) de cafio de H°A® colocado y aprobado
por la inspeccion de Obra.

La medicién se hara por diametros de cafios colocados, de acuerdo a lo
indicado en la planilla de la propuesta.

Los cabezales de hormigén armado se medirdn y pagaran por separado
segun los items correspondientes.
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VIII. FORMA DE PAGO

Los cafios de H°A° medidos segun lo especificados, se pagaran al
precio de contrato para cada uno de los items que corresponda, segin el
diametro del mismo. Dicho precio sera compensaciéon total por todos los
trabajos de provisién, transporte, colocacidn, rellenos y compactacion de la
totalidad de los materiales intervinientes, mano de obra, equipos,
combustibles, herramientas, provisién, carga, transporte, descarga de suelo y
el resto de los materiales, la incorporacion de estabilizantes que sean
necesarios, gastos generales, beneficios y todo otro costo necesario para la
correcta ejecucion de las tareas y no pagado en otro item del contrato.
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1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a Ia ejecucion de una capa
compuesta por una mezcla de ligante asfaltico modificado, agregados
(incluido filier) y eventuales aditivos.

Rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PARA MEZCLA ARENA ASFALTO EN CALIENTE Y SEMICALIENTE de Ia
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, EDICION 2017, con las siguientes
modificaciones y exigencias que se indican a continuacién.

Rigen las exigencias para la mezcla de Arena Asfalto con clasificacion
por transito “T3". El ligante asfaltico a utilizar es modificado con polimeros
tipo AM3.

Hoja N©
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1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la ejecucion de mezclas asfalticas
para carpetas y bases de Concreto Asfaltico en Caliente del tipo Denso.

Rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PARA CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL
TIPO DENSO de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, EDICION 2017,
con las siguientes modificaciones vy exigencias que se indican a
continuacién.

Rigen las exigencias para la mezcla de Base de Concreto Asfaltico en
Caliente del Tipo Denso con clasificacion por transito “T3".

Para |a capa de Base no rige el punto 11.2.4.1

Hoja N° /
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1. DESCRIPCION

La presente especificacién refiere a la construccion y disefio grafico del cartel de obra.

2. EQUIPOS

Todos los elementos deben ser provistos en nldmero suficiente para completar los
trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la propuesta.

Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluacién y eventual
aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra, la que podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aptos o aceptables para llevar a cabo los trabajos especificados.

3. PROCEDIMIENTO

3.1 Dimensiones

Las dimensiones “2 médulos de largo x 1 modulo de ancho” se regiran de acuerdo al
monto de obra establecido.

3.1.1  Superficie minima

La carteleria de la obra tendra una superficie minima, que depende del monto de obra,
segun el siguiente detalle:
* Obras que no superen los:
o $100.000 (pesos cien mil), 5 metros cuadrados de carteleria en un cartel.
o $600.000 (pesos seiscientos mil), 8 metros cuadrados de carteleria en un

cartel.

o $2.000.000 (pesos dos millones), 18 metros cuadrados en uno o mas
carteles.

o $6.000.000 (pesos seis millones) 41 metros cuadrados en dos o mas
carteles.

= Cuando el monto supere los $6.000.000 (pesos seis millones) debera
comunicarse con la suficiente antelacién a la Subsecretaria de Comunicacion
Social y Gestion de Imagen para determinar la superficie de carteleria, la cual
debera ser como minimo dos carteles de 41 metros cuadrados ubicados en los
extremos de la obra.

3.2 lluminacién

Cuando el presupuesto de obra o monto de contratacion supere la suma de $2.000.000
(pesos dos millones) el o los carteles deberan estar iluminados.

3.3 Estructura

Cuando el monto de obra supere los $2.000.000 (pesos dos millones) la estructura de
sostén debera ser preferentemente metalica. La estructura de sostén debera respetar la
estetica de la carteleria y sera adecuada al tamafio y materiales del cartel.

3.4 Ubicacién

Si se localizara dentro de la zona de camino, se deberan respetar las distancias
reglamentarias para seguridad del transito.
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Los carteles deberan ser ubicados con buen criterio en lugares visibles perpendiculares a
las vias de transito o en ochavas. Debe evitarse la colocacién en lugares donde quede
oculto o tapado el contenido o paralelos a las vias de transito.

3.5 Disefio y composicion

Las caracteristicas de colores y tipografias deberan ser las siguientes:

Colores

Negro
Amarillo pantone 123¢

Celeste pantone 299¢c
Rojo pantone red 032

Tipografias
Titulo Univers condensada bold
Subtitulo Univers condensada medium
Detalle de la obra Univers condensada medium

En aquellos casos que superen los 15 metros cuadrados se debera consultar el disefio
grafico y texto del cartel.

3.6 Cartel de obra tipo
Ver ANEXO |

4. CONTROL

Se debera tener en cuenta, en aquellos aspectos que sean aplicables a la presente, los
lineamientos del “Pliego de bases y condiciones generales” que forma parte del “Pliego
Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas” (PUCET) de la Direccién Provincial de

Vialidad de Santa Fe.
5. PENALIDADES
Si la Contratista cometiera faltas o infracciones a esta especificacion técnica particular se

hard pasible a la imposicién de multas que podran variar segln la importancia de la
infraccion a exclusivo juicio de la Reparticién.

6. MEDICION

Esta tarea no se medira.

7. FORMA DE PAGO

La ejecucion, materiales y transporte no recibiran pago directo alguno, se contemplara en
el costo del item "Movilizacion de obra”.
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
CASILLA CONTADOR DE TRANSITO

Descripcion:

Esta casilla sera de chapa galvanizada o chapa negra con tratamiento epoxi con un espesor
mayopr 0 igual a 2mm. Su base sera cuadrada de 40 cm de lado y tendra 4 perforaciones en
los vertices coincidentes con los bulones que estan soldados en la planchuela de hierro de
base para permitir su efectiva sujecion.
El techo sera inciinado con una difereencia de 10 cm entre los laterales en que apoya , para
mejor escurrimiento del agua. El lateral (1) tendra 40 cm de base por 50 cm de altura y
contendra una puerta cuadrada de 40 cm de lado, esta puerta tendra dos bisagras y un cerrojo.
El ofro lateral (3) de apoyo tendra 40 ¢m de lado por 40 cm de altura
La puerta y el marco deberan tener un plegado que impida el ingreso de agua a la cabina.
El techo solamente tendra voladizo en los laterales (1) y (3).-
Los laterales (2) y {4) seran de 40 cm y una altura que varia progresivamnete de 50 a 40 cmen
todo el ancho de la base.-
El cerrojo tendra una parte empotrada en la puerta y otra parte empotrada en el lateral (2)
Acotacion:

En el detalle de la base, los laterales y la puerta no se tuvieron en cuenta las
pestaiias necesarias para el correcto armado de la casilla ya que se deja a criterio y

experiencia del obrero.-
Puerta (1) Fondo { 3)
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Base:

E.T.P. CASILLA PARA CONTADORES
DE TRANSITO

Chapa negra con tratamiento epoxi
o Chpa galvanizada - E > 2 mm

Area ocupada por el

®
= O @
| ==
@
- [l =———m—

contador

4 Perforaciones : @5 "
/ Seran coincidentes con las perforaciones

de la planchuela y por ambos pasara el
buldn y se ajustara con la tuerca por
dentro

Techo: Chapa negra con tratamiento epoxi
o chapa galvanizada - E > 2 mm

PLIEGUES
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( Casilla de Chapa Plegada )

TUBO PVC - DIAMETRO 200 mm

E.T.P. CASILLA PARA CONTADORES
DE TRANSITO

| -

“ N.T.N
RS ASTS %

R SRR

S SR S RSB
L et L a5 s

CONTADOR DE TRANSITO

TUBQO PVC - DIAMETRO 200 mm

N.T.N

N

EXCAVACION- DIAMETRO 200 mm

HORMIGON - DOSAJE - 1:3:3

ANCLAJE
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CASILLA PARA CONTADORES DE TRANSITO

PLANTA FUNDACION - VISTA SUPERIOR

—— 012 |———

%

|
A\

_—"PLANCHUELA DE HIERRO
Espesor 1 cm - Lado 30 cm

——— PERFORACION CENTRADA
Lado 12 cm

= ) A4

4R

"~ 4 PERFORACIONES

Diametro %5 "

4 bulones @ 1/2 " soldados
4 arandelas grower

4 tuercas autoajustables

020 ARMADURA DEL PILOTIN : @ 10 mm

AREA OCUPADA POR EL CONTADOR
PERFORACION RETIRADA DEL BORDE

+ ¥
+ +
002 ——| l—=—o0

2 cm desde su tangente
S
(a2}

PLANTA FUNDACION - VISTA INFERIOR

—— ()30 ——

ES 4+ ESTRIBO SUPERIOR DE PILOTIN
| A A Lado interior 12 cm - @ 10 mm

| | soldado a la planchuela

| -4 ARMADURA DE PILOTIN

- b 4 hierros - Longitud 1 m - @ 10 mm
S soldados a la planchela y al estribo superior
o — (12 |——-—

TUBO DE PVC

Diametro de 200 mm - longitud 25 cm
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
CASILLA PARA CONTADOR DE TRANSITO

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucion e instalacion de las Casillas para contadores de Transito, sera medida por Unidad (N°)
ejecutada y aprobada por la Inspeccion de obras, en los sitios que la misma indique.

Las mismas se pagaran al precio de contrato para el item "CASILLAS PARA LA COLOCACION DE
CONTADORES DE TRANSITO", cuyo valor sera compesacion total por todos los gastos de provision
de materiales, transportes, herramientas, equipos y mano de obra para una correcta terminacion de
los trabajos contratados; de los gastos generales, beneficios y todo otro costo necesario para una
correcta terminacion de los trabajos y no pagado en otro item del contrato. También incluye la
adecuacion previa del sitio de implantacion de la casilla.

HOJA 6
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| PRovectos | CONSERVACION DE EDIFICACIONES EXISTENTES /-

I. DESCRIPCION

El' Contratista debera conservar con sumo cuidado las construcciones y/o
edificaciones que queden fuera de la zona de camino y que no fueran indicadas como ‘“a
demoler y/o reubicar” en los planos de proyecto.

Sera totaimente responsable de que no sufran dafio de ningun tipo por las tareas
inherente a los procesos constructivos que tenga lugar en las inmediaciones de las mismas,
debiendo coordinar con Ia Inspeccion de obras y con las autoridades comunales las medidas
a tomar a tal efecto.

Il. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El mantenimiento de las edificaciones indicadas, asi como los costos de reparacion
de dafios en las mismas que puedan ser atribuidas a los trabajos realizados; no recibiran
pago directo alguno, considerandolos incluidos en costo de los items que integran el
contrato, ni tampoco dara lugar a reclamo alguno por modificacién de los plazos estipulados
para la obra.
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I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere a los trabajos necesarios para
realizar la construccién de alambrados nuevos, tranqueras de alambre y
tranqueras de madera, donde lo indiquen los planos de proyecto y las planillas
integrantes del presente pliego.

Rige las especificaciones indicadas en la “SECCION E.II:
CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS Y COLOCACION DE TRANQUERAS" y la
“SECCION E.V: MADERAS” del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, edicion 1998, de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, y los
Planos Tipos de la Direccién Provincial de Vialidad N°2284 ‘CONSTRUCCION
DE ALAMBRADOS’, N°2284/1 'VARILLA Y VARILLON TIPO' y N°438/BIS
‘TRANQUERA TIPO A, B y C': con las modificaciones y exigencias que se
indican a continuacion.

II. DESCRIPCION

Las tranqueras de alambre deberan construirse en todos aquellos
lugares donde las mismas existan al momento de iniciar los trabajos
contratados.

Las tranqueras de maderas se colocaran en aquellos lugares que
existan tranqueras del mismo material y/o donde lo indiquen los planos Yy
planillas correspondientes y del tipo indicado en los mismos. En los lugares en
los que se indique en los planos de obra, el Contratista debera solicitar a la
inspeccion de obras que indique exactamente el sitio a ubicarla, previa
consulta con el propietario del predio.

III. FORMA DE MEDICION

Los Alambrados construidos en los lugares indicados en los planos y
en aquellos otros que fueran ordenados por la Inspeccion de Obra, y una vez
aprobados por la misma, seran medidos en unidades de longitud (METROS).

Las tranqueras de alambre no se mediran, debiéndose considerarlas
dentro de la medicion del alambrado.

Las tranqueras de madera construidas en los lugares indicados en los
planos y aprobadas por la Inspeccion de Obras, se mediran por unidad (N°).

IV. FORMA DE PAGO

Las cantidades de ejecucién de alambrados, medidas y aprobadas en
las formas especificadas, se pagaran al precio unitario de contrato para el
item de contrato “Construccion de alambrados”.

Las Tranqueras de Madera, medidas y aprobadas en las formas

especificadas, se pagaran al precio unitario de contrato para el item de
contrato y “Construccion de Tranqueras’.

Pag. N° 1
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Ambos precios unitarios mencionados seradn compensacion total por-
todos los materiales, gastos de mano de obra, pintura, equipamiento y
herramientas, transportes: gastos generales, impuestos, beneficios y todo otro
costo necesario para la correcta ejecuciéon de las tareas y su mantenimiento
hasta la recepcion definitiva de la obra y no pagado en otro item del contrato.
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1. DESCRIPCION

La presente especificacién refiere a la construccién de terraplenes y de
las caracteristicas de los materiales aptos provenientes de distintos tipos de
excavacion.

Rigen las especificaciones de la Secciones “B-III: Terraplenes”, B-V:
Compactacion Especial”, “B-VII: Preparacién de la Subrasante” y “B-XI:
Conservacion®” del “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales”, edicién
1998 de la Direccion Nacional de Vialidad, con las modificaciones y agregados
que se indican a continuacién.

2. MATERIALES

El suelo a emplear podra ser de extraccion lateral y/6 yacimiento a proveer
por el Contratista.

En caso de ser de extraccion lateral se utilizaran los suelos disponibles
respetando las soleras minimas y maximas especificadas en los planos, como
asi también las cotas de desagiie establecidas en las planialtimetrias, las que no
podran por ningin motivo sobre excavarse, excepto para realizar su desbarre,
en caso de corresponder.

En caso de que los suelos de extraccion lateral no resulten de la calidad
necesaria para estos fines y/é6 no se encuentren en volumen suficiente para la
total construccion del terraplén, el Contratista debera explotar yacimientos de
suelo de las caracteristicas exigidas estando a su exclusivo cargo la adquisicion
y explotacidon del mismo, carga, transporte y descarga del suelo, mantenimiento
de la seguridad en el predio del yacimiento seleccionado y la adopcion de todas
las acciones ambientales que le fueran requeridas segun las E.T.P. sobre
mitigacion del Impacto Ambiental que integran el presente pliego; no recibiendo
compensacién econdémica alguna por estas tareas y adquisiciones, debiendo
considerarlas en el item correspondiente a Terraplenes.

El Contratista asumird la responsabilidad de las procedencias previstas
por él mismo para los distintos materiales comerciales 6 naturales a proveer a
su cargo, de la evaluacién de las reales distancias de origen a obra, y el medio
contemplado para su transporte. Los eventuales cambios que se produzecan no
daran derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

Se utilizaran suelos del segundo horizonte para la construccién de los
terraplenes, ocupando los suelos del primer horizonte para revestimiento de

banquinas y taludes si cumplieren con las caracteristicas necesarias para estos
trabajos.

La calidad del suelo a utilizar para conformar el terraplén a construir,
debera responder como minimo a las caracteristicas fisicas siguientes:
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e Limite Liquido: LL < 35

indice de Plasticidad: IP < 15

Hinchamiento < 2,5 (con sobrecarga de 4,5Kg)

Limite de Contraccién >12%

e CBR 2 5%

La densidad de compactacion del terraplén exigida sera mayor o igual al
100% de la maxima obtenida en el Ensayo 1 VN-E5-9.- Toda variacion sustancial
en las propiedades del suelo implica la realizacién de nuevos ensayos de valor
soporte para ajustar la densidad de control.

En caso de que tener que adicionar agua al suelo, a los fines de lograr las
humedades requeridas para su correcta compactaciéon, esta no recibira pago
directo alguno y sera a exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

En caso de que se necesite incorporar algun aditivo fisico y/o gquimico
para lograr estas exigencias; cualquiera sea el lugar de extraccién del suelo,
este_no_recibirda pago directo _alguno  por ningun concepto, siendo su
adquisicion, acarreo, transporte y mezcla a exclusiva cuenta y cargo del
Contratista.

3. ACLARACION

La capa superior del terraplén en 8.30 m de ancho y 0.30 m de espesor,
debera cumplir con las condiciones exigidas en la Especificacion Técnica
Particular “Subrasante mejorada con cal”. Su pago estara incluido en el item
“Terraplenes”.

4. MEDICION

La ejecucién completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspeccion de Obra en un todo de acuerdo a la
presente especificacion, se medira en unidad de volumen (metros clbicos).

Sera requisito para la aprobaciéon de un determinado volumen de obra
ejecutada, el registro de los valores de humedad y densidad seca alcanzada al
final del proceso de compactacién. Esta informaciéon debera estar disponible en
el caso en que sea solicitada por personal del Area de Control de Calidad.

El volumen de suelos colocado y aprobado por la Inspeccién, se medira
tomando en cuenta los perfiles transversales previos a la limpieza del terreno.
La reposicion de suelos producto de la limpieza sera a cargo exclusivo del
Contratista, incluida la provisién del suelo necesario a tal fin Yy Su compactacion
segun instrucciones de la Inspeccion de obras.
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5. FORMA DE PAGO

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma especificada en el
apartado “Medicion”, se pagaran al precio unitario de contrato para el item
“Terraplenes”, el cual serd compensacién total por todos los trabajos necesarios
para la ejecucion de la misma, la realizacién y presentacion de todos los
estudios geotécnicos necesarios, los equipos requeridos para todas las tareas,
el personal involucrado, la provisién del suelo y de los yacimientos a cargo de la
Contratista, la incorporacién de agua y/o estabilizantes que fueran necesario:
por los gastos generales, beneficios y todo otro costo necesario para la correcta
ejecucion de las tareas indicadas en esta especificaciéon técnica particular y no
pagado en otro item del contrato.

Se establece un plazo de Treinta (30) dias calendario, contados a partir de
la fecha del Acta de inicio de los trabajos, para que se formulen reclamos por
diferencias de mayor volumen, al indicado en los coémputos métricos, del Item
Terraplenes del pliego de licitacion.

Dicho reclamo debe estar debidamente acreditado por la documentacion
que obligatoriamente debe acomparfiarse consistente en proveer los perfiles
transversales completos en formato papel y digital en planillas exxel y autocad.

En todo este periodo de tiempo la Contratista no podra realizar ningun
trabajo sobre la obra béasica existente en los tramos en que se hubieran
detectado las diferencias mencionadas, debiendo garantizar que se puedan
realizar relevamientos topograficos para el control correspondiente.- Caso
contrario no se dard lugar a reclamos de ninguna indole, guedando la
Contratista obligada a colocar el volumen de suelo que fuera necesario para
materializar los terraplenes conforme a los planos de proyecto.

En caso que la Contratista formule reclamos de mayores volumenes de
suelo y se compruebe que el mismo resultare infundado por errores de cualquier
indole atribuibles a la misma se establece un descuento del 5% del monto
cotizado para el Item que sera obligatoriamente aplicado por la Inspeccién al
momento de la certificacién

Con la firma del Contrato la Contratista acepta estas condiciones y
renuncia expresamente a formular cualquier reclamo ante la DPV.
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I. GENERALIDADES

La presente especificacién refiere a los trabajos a ejecutar en zonas de
cordones embutidos y en zonas de cordones previstos en enlaces de rutas.

Se ejecutaran conforme a los planos tipo indicados en cada caso.

Los trabajos incluyen la ejecucion materiales y transportes y toda otra

tarea material y transporte necesarios para la correcta y completa terminacion
de los trabajos.

Para la construccién de los cordones cunetas rigen las especificaciones
de hormigones, aceros y excavaciones especificadas indicadas en el presente
pliego.

II. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se mediran por METRO LINEAL, y se pagaran al precio unitario de
contrato establecido para cada item correspondiente.- El costo unitario cotizado
incluye la ejecucion, todos los materiales y su transporte, y toda otra tarea
material y transporte necesarios para la correcta y completa terminacién de los
trabajos de acuerdo a esta especificacion y a las 6rdenes que imparta la
Inspeccién de obras.
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PROYECTOS i DEMOLICION DE EDIFICACION EXISTENTE

1. DESCRIPCION

Esta especificacion se refiere a los trabajos necesarios para efectuar
la  demolicion y retiro de construcciones existentes afectados por la
ejecucion de las obras y que estén indicadas en los planos de proyecto; su
medicidon y forma de pago.

Comprende la demolicién de edificaciones de material, tapiales, y toda
otra construccién de mamposteria que deba ser demolida y retirada.

2. METODO OPERATIVO

El Contratista queda obligado a ejecutar la demolicién y/o retiro de
todas las obras existentes y elementos cuyas caracteristicas y ubicacién se
indican en los planos correspondientes.

Al efectuar las demoliciones y/o retiros, el Contratista observara las
precauciones necesarias con el objeto de evitar todo dafio o deterioro
innecesario en los materiales recuperables provenientes de tales
operaciones o a las estructuras aledaifias, procediendo de acuerdo con las
drdenes que imparta la Inspeccién.

Dichos materiales quedan en propiedad de la D. P. V., debiendo el
Contratista trasladarlos al lugar que determine la Inspeccion de obra.

3. EQUIPO

El equipo usado en estos trabajos debera ser previamente aprobado
por la Inspeccién, la cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos
que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser previstos en numero suficiente para
completar las tareas en el plazo previsto en el Plan de Trabajo. Deberan
conservarse en buenas condiciones de uso y no podran retirarse de obra sin
autorizacion de la Inspeccion.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las tareas de demolicién y retiro de construcciones existentes en todo
el desarrollo de ia obra, debidamente aprobada por la comuna en la cual se
efectle las tareas y por la Inspeccion de la obra en un todo de acuerdo a la
presente especificaciéon, se medira en forma GLOBAL.

Los trabajos asi medidos se pagaran al precio contractual cotizado
para el item de contrato "EDIFICACION EXISTENTE A DEMOLER", y sera
compensacion total por la demolicién, carga, transporte y descarga de los
productos de la demolicién hasta el lugar que indique la Inspeccidn; por la
provision de materiales incluido transporte para el relleno y/o
acondicionamiento del sitio donde se realizé Ia demolicién; provision de
equipos, herramientas y mano de obra necesarios para efectuar los trabajos;
por la sefializacién y medidas de seguridad y toda otra tarea o insumo
necesaria para efectuar los trabajos descriptos y que no reciban pago
directo en otro item del contrato.
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I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere a los trabajos necesarios para
realizar la demolicion y retiro de materiales de Obras de Arte existentes en la
zona de proyecto, donde lo indiquen los planos y planillas integrantes del
presente pliego; previa autorizacion de la Inspeccién de Obras.

II. DESCRIPCION

Se demoleran los elementos no recuperables (mamposteria, hormigon
y otros similares), mientras que aquellos prefabricados, susceptibles de ser
reutilizados a criterio de la Inspeccion (maderas, tubos, bovedas, vigas
metalicas, etc.), deberdn ser recuperados cuidadosamente, evitando su rotura
y puestos a disposicion de la Inspeccion.

La Direccién Provincial de Vialidad — Santa Fe, podra disponer el
aumento, disminucién 6 supresion total del numero de unidades a demoler
previstos en la Planilla de la propuesta, sin que ello de derecho a reclamacion
alguna por parte del contratista.

Al efectuar la demolicién, el Contratista adoptard todas las medidas
necesarias a los efectos de evitar dafios a las estructuras adyacentes, sean
éstas de superficie, aéreas o subterraneas, que deban conservarse, debiendo
reparar a su exclusivo cargo los daios que eventualmente pudieran producirse
a las mismas. No podra iniciarse la demolicion de la estructura sin la previa
autorizacién de la Inspeccién de la obra, indicando el método y el equipo que
empleara en la ejecucion de los trabajos y precauciones a adoptar. Esta
autorizacion no eximira al Contratista de su total responsabilidad respecto a la
correcta ejecucién de los trabajos.

Cualquiera sea la circunstancia que impida el trabajo en seco, los
gastos de construcciéon de ataguias, obras de desviacién, tablestacados
provisorios, apuntalamientos, bombeo, etc y la provision de todos los
elementos necesarios para estos trabajos seran por cuenta del Contratista, y
su costo se considerara incluido en el item.

Los escombros, producto de la demolicion, deberan ser cargados,
transportados y depositados en lugares apropiados dentro de la zona de la
obra, los que indicara oportunamente la Inspeccién de la obra.

Se debera asegurar el paso de vehiculos en transito, durante la
realizacién de la mencionada tarea de demolicién y posterior construccion de

las respectivas obras de arte, con pasos y/o desvios provisorios cuando la
Inspeccién lo estime necesario.

En esta especificacién técnica se contempla también el traslado de
todo hecho existente dentro de la zona de caminos proyectada y segun lo
indique la Inspeccion de Obra.
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III. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Las tareas necesarias y suficientes para realizar los trabajos
contratados, se mediran por UNIDAD (N°) de Obras de Arte existentes
demolidas y/o retiradas.

Las cantidades de ejecucién medidas en la forma especificada, se
pagaran al precio unitario de contrato para el item “Alcantarillas existentes a
retirar y/o demoler”, el cual ser4 compensacion total por todos los gastos de
mano de obra, equipamiento y herramientas necesarias para las tareas, del
transporte para la deposicion final de los residuos producto de las tareas;
gastos generales, impuestos, beneficios y todo otro costo necesario para la
correcta ejecucion de las tareas y no pagado en otro item del contrato.

Los costos de reparacion de dafios en las instalaciones existentes que
puedan ser atribuidas a los trabajos realizados; no recibiran pago directo
alguno, considerandolos incluidos en costo de los items que integran el
contrato, ni tampoco dara lugar a reclamo alguno por modificacién de los
plazos estipulados para la obra.
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I. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a los trabajos necesarios para
realizar el desbosque, destronque y limpieza del terreno en la zona de
implantacién del terraplén proyectado, segln las planillas y los planos de
proyectos correspondientes.

Rige la especificacién indicada en la “SECCION B.l.: DESBOSQUE,
DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENQ” del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales, edicion 1998, de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, con las siguientes modificaciones y exigencias que se indican a
continuacién.

II. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucién completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspeccién de Obra en un todo de acuerdo a la
presente especificacion, se medird por unidad superficie, en Hectareas (Ha)
realizadas.

Las cantidades de ejecucién medidas en la forma especificada, se
pagaran al precio unitario de contrato para el item correspondiente, el cual
sera compensacion total por todos los gastos de mano de obra, equipamiento
necesario para las tareas, del transporte para la deposicion final de los
residuos producto de las tareas, herramientas; gastos generales, impuestos,
beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucion de las
tareas y su mantenimiento hasta la recepcién definitiva de la obra y no
pagado en otro item del contrato.

Los costos de reparacion de dafios en las instalaciones existentes
gue puedan ser atribuidas a los trabajos realizados; no recibiran pago
directo alguno, considerandolos incluidos en costo de los items que
integran el contrato, ni tampoco dara lugar a reclamo alguno por
modificacién de los plazos estipulados para la obra.
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I. DESCRIPCION: LI 4

La presente especificacion refiere a la ejecucién de la Caja para la
construccion del paquete estructural, en aquellos lugares donde la subrasante
de proyecto estuviese por debajo de la cota de la rasante existente.

Rigen las especificaciones de la Secciones “B-1I: Excavaciones” y “B-
VII: Preparacién de la Subrasante” del “Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales”, edicién 1998 de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicion
1998, con las modificaciones y agregados que se indican a continuacién.

II. PROCEDIMIENTO

En la apertura o excavacién de dicha caja debera realizarse una
compactacion hasta obtener el 100% de la densidad de ensayo Proctor T-99.
Los materiales excedentes de esta podran reutilizarse en la construccién de
terraplenes si a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obra se consideran aptos
a tal fin. De no ser asi se depositaran donde indique la Inspeccién en un radio
menor a los 5 Km.

'En caso de ser necesario por exceso de humedad en la subrasante es
obligatorio para la Contratista ejecutar un saneamiento de la subrasante y
mejorado con cal. Estos trabajos no recibiran pago directo. La ejecucian,
materiales y transporte responderan a la especificacién “Subrasante mejorada
con cal”,

1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo realizado segln lo descripto se medira por metros cubicos,
resultando del producto de un ancho maximo para cada seccién por la longitud
de la misma y por la profundidad promedio necesaria, medida esta ultima cada
50 metros.

El trabajo asi medido se pagara por metro cubico aprobado al precio
unitario del correspondiente item del contrato, y sera compensacion por todos
los gastos de ejecucion, mano de obra, equipos, herramientas, combustibles.
lubricantes, cargas, transporte, descarga, compactacion, saneamiento de la
subrasante con agregado de cal, gastos generales y beneficios, y cualquier
otro gasto necesario para la correcta terminacion de los frabajos.
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La presente especificacién refiere a los trabajos necesarios para
realizar las excavaciones para la fundaciéon de las obras de arte, donde
indiquen los planos de proyecto y las planillas integrantes del presente pliego,
previa autorizacién de la Inspeccién de Obras.

Rige las especificaciones indicadas en la ‘Seccion H-1: Excavacion
para fundaciones de obras de arte’ del Pliego de Especificaciones Tecnicas

Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Ediciéon 1998.

Entiéndase como cota de la superficie libre a la Cota de Desagle de la
alcantarilla a construir. A partir de dicha cota, se entendera que la excavacién
corresponde a la fundacién de la misma.
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I. DESCRIPCION

En todos los trabajos previstos en el Proyecto de la Obra que impliguen manipuleo
y la utilizacién de suelos en su lugar de origen o transportados, que se presenten con
exceso de humedad, el Contratista debera proceder al retiro de los mismos.
Posteriormente a su secado en lugares a determinar por la Inspeccion de Obras, podran
ser reutilizados en los items correspondientes.

Este exceso de humedad que puede manifestarse en obras basicas existentes,
cunetas laterales, yacimiento y/6 canales; como asi tambiéen los que se detectaran durante
la marcha de los trabajos: excavacién de caja, ejecucion de terraplenes, canales,
escarificado y recompactacién de la base de asiento, o de cualquier otro item donde se
utilice suelo como material componente del mismo; no dara motivos de reclamos por
parte del contratista por una posible modificacion de los precios unitarios estipulados en el
contrato y/6 de los plazos de obra, ni tampoco dara lugar a la creacién de nuevos items de
obra.

En caso de presentarse durante el transcurso de la obra, el problema de exceso de
humedad en los suelos, el Contratista debera implementar todas las medidas necesarias
conducentes a garantizar la continuidad de los trabajos tanto en tiempo como en forma,
para lograr la calidad especificada.

En tal sentido, debera modificar las técnicas constructivas en uso adaptandolas a
la nueva situacion, ya sea reforzando el equipo existente en obra y/d sustituyéndolo por
otro mas adecuado a las nuevas condiciones, estén o no incluidos en los Analisis de
Precios estipulados en le contrato.

Las canchas de secado, si fueran necesarias, deberan ser ubicadas en lugares
donde no se afecte el desarrollo de la obra, con exclusivo cargo al Contratista.

En todos los casos, los distintos procedimientos que se propongan para solucionar
el inconveniente, deberan ser aprobados previamente por la Inspeccién de la Obra.

II. FORMA DE PAGO:

Las operaciones de secado de los suelos con exceso de humedad, desbarre y
reposicién de los suelos a sus cotas originales, como asi también toda otra operacion
necesaria para el normal desarrollo de los trabajos previstos; no recibiran pago directo
alguno, considerandolos incluidos en los distintos items que integran el contrato.
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1) DESCRIPCION

El presente item comprende unicamente a aquellos ejemplares de
arboles que existan en la traza de proyecto y cuyo tronco, a una altura de
~1,25m, supere los 0,50m de diametro; los que deberan extraerse
unicamente si estédn afectados por las obras y/é afecten la visibilidad en
los cruces de camino.

El resto de los ejemplares que cumpliendo ésta ultima condicidn,
sean de menor tamafio que el indicado en el parrafo anterior, estaran
comprendidos dentro de las especificaciones del item correspondiente
de contrato “Desboque, Destronque y limpieza del terreno”.

La cantidad y el método para extraccién de arboles debera ser
propuesto por escrito por el Contratista y ser aprobado por la Inspeccién
de obras, condicion indispensable para poder comenzar con los
trabajos. Se podra iniciar la extraccién de arboles al comenzar los
trabajos de movimiento de suelos.

El Contratista debera notificar fehacientemente de las talas a
realizar, al Organismo de Control del Arbolado Publico de la localidad y/é a
la Subsecretaria de Medio Ambiente y Ecologia, segun corresponda.

De acuerdo a la especie de arbol a retirar, la autoridad de aplicacién
podra solicitar su reemplazo, en sitio a determinar por la misma.

2) MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las operaciones de extraccion de arboles de gran porte, como asi
también toda otra operaciéon necesaria para el normal desarrollo de los
trabajos previstos; como asi mismo el costo de reposicién de los arboles
cuando la autoridad de aplicacién asi lo exija, no recibiran pago directo
alguno, considerandolos incluidos en el item de contrato “Desbosque,
Destronque y Limpieza del terreno”.




[DPY] 2Reccion, | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
I GENERAL DE
(Swmre) PROYECTOS | HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE

de los hormigones

al uso

I. GENERALIDADES
especificaciéon refiere

La presente
necesarios para realizar las construcciones de las obras de arte, donde lo
indiquen los planos de proyecto y las planillas integrantes del presente pliego,

previa autorizacién de la Inspecciéon de Obras.
Rigen las especificaciones indicadas en la 'Seccién H-II: Hormigones
de Cemento Portland para Obras de Arte’ del Pliego de Especificaciones

Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién
refieran a los

las especificaciones se

1998.
En todos los casos que
reglamentos CIRSOC, debe entenderse que se refieren al REGLAMENTO

CIRSOC 201/2005.
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DIRECCION _ ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

PROYECTOS ILUMINACION

| A) INFORMACION BASICA PARA EL PROYECTO

GENERALIDADES:

El presente ltem corresponde a la ejecucion de la obra de iluminacién en las siguientes
ubicaciones de la obra, cuyos proyectos ejecutivo definitivo sera elaborado por la Contratista
respetando las siguientes especificaciones técnicas:

e lluminacién en zona de enlace con RPN®° 26
* lluminacidn en zona de enlace con RP 25s (Coronel Bogado).

1. NIVEL DE ILUMINACION

La Contratista debera garantizar el cumplimiento del nivel de iluminacién proyectado y cotizar las
obras de iluminacion considerando artefactos de luminarias semi apantallados: intensidad a 80°
= 150 cd/klm a 90° = 30 cd/klm, Cerramiento éptico de las luminarias: IP65,Nivel de iluminacién
(con coeficiente de conservacion fc=1).

Para alcanzar los niveles de iluminacion corresponde, para las diferentes calzadas, las
siguientes caracteristicas requeridas en rutas provinciales y nacionales:

a) Para Carretera principal:
-Emed 2 27 lux iniciales
-Emin / Emax = 0,25 (G2)
-Emed banquina derecha / Emed 2 0,5
-Emed banquina izquierda / Emed = 0,5

b) Para Rotondas e Intersecciones con Carretera Principal no lluminada
-Emed = 37 lux iniciales
-Emin/Emead 20,4
-Emed laterales / Emed 2 0,5

¢) lluminacién zona de acostumbramiento visual:

-Decreciente hasta alcanzar una Emed = 1/4 del valor de las rotondas o
intersecciones.

d) Para Rotondas e Intersecciones con Carretera Principal lluminada
-Emed 2 Emed de la Carretera Principal (valor minimo = 40 lux iniciales)
-Emin/Emed 20,4
-Emed laterales / Emed = 0,5

e) Para Puentes (sobre tablero)

-Emed = 37 lux iniciales
-Emin/ Emed 20,5

2. COLUMNAS SOPORTE

Las columnas a proveer responderén estrictamente al dimensionamiento y especificaciones
contenidas en el Plano Tipo DPV N° 4718/1 Bis.

3. ALIMENTACION ELECTRICA
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La alimentacion eléctrica general de los circuitos de iluminacion proyectados sera
cables subterraneo.- Se corregira el factor de potencia de cada luminaria a cos¢ = 0. 85 SO
La distribucién de cargas estara equilibrada en las tres (3) fases, permitiendo el deseqm“rfbrﬁ) en
una sola fase en un amperaje no mayor al que circula por una luminaria. No podran conectarse
sobre una misma fase dos (2) luminarias consecutivas. La sumatoria de la caida de tensién
maxima sera de AV = 3 %, en la condicién mas desfavorable de cada circuito, a partir de la red
de alimentacién.

El Oferente requerira a la Empresa Provincial de la Energia de Santa Fe las caracteristicas
técnicas que garanticen el suministro de la energia eléctrica para alimentar los circuitos de
iluminacion del enlace proyectado y debera cotizar dentro del precio unitario del item todas las
adecuaciones necesarias para garantizar la provisién de energia eléctrica de la obra a cotizar.

Con la firma del Contrato, la Contratista renuncia expresamente a reclamar mayores costos por
la ejecucion de obras complementarias para suministrar la energia eléctrica necesaria para una
adecuada iluminacion de las intersecciones incluidas en el pliego de licitacion

La toma de energia de la red de alimentacién que la Contratista tramitara se establecera de
acuerdo con normativas € indicaciones de la Empresa Provincial de la Energia de Santa Fe.

Las columnas y tableros de control y medicion deberan contar con una puesta a tierra de
seguridad calculada conforme a lo indicado en la Norma IRAM 2281-8, debiéndose verificar que
no se superen las tensiones de paso y de contacto admisibles y asegurarse la actuacion de las
protecciones del tablero principal y que exista selectividad con las protecciones de las columnas.

Se preverad un Sistema Tierra — Tierra para la Puesta a Tierra de los circuitos de iluminacion,
segun norma IRAM 2379, para las columnas y gabinetes.

Cada columna y gablnete estaran puestos a tierra a un conductor colector CPE, de proteccion
comln de 35 mm® de cobre desnudo, independiente del neutro y unido a éste Ultimo en la
acometida de la puesta a tierra del neutro del transformador; la resistencia minima de puesta a
tierra del conjunto no sera superior a 10 Ohm.

De corresponder la utilizacién de transformadores de MT, la puesta a tierra de los mismos
cumplird lo indicado en las Norma IRAM 2281 parte 1V, en la Norma IEEE 80 y lo exigido por la
EPE; la resistencia maxima de puesta a tierra comin de la SET no sera superior a tres (3) Ohm.

Cada gabinete de los tableros de comando y medicién estara puesto a tierra con un minimo de
dos jabalinas a un conductor de proteccion, independiente del neutro y unido a éste Gltimo en la
puesta a tierra comun de la subestacién transformadora; la resistencia minima de puesta a tierra
del conjunto no sera superior a tres (3) Ohm.

Para cruces de ruta se utilizard cafios de PVC rigido reforzado de 110 mm, con espesor minimo
de 3,2 mm, mas una reserva.

4. NORMAS Y RECOMENDACIONES A EMPLEAR

1) NORMAS CIE referente a nivel de Iluminacion.
2) NORMAS IRAM referente a Alumbrado Publico.

3) NORMAS IRAM referente a Puesta a Tierra.

2018-DPV
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9)

NORMAS IRAM referente a Transformadores de Potencia. 2N

e T

NORMA ANSI / IEEE Std.80 - 1986 (IEEE Guide for Safety in AC Substation é?fo'rﬁifr]g) 0
EXIGENCIAS DE LA COMPANIA PRESTATARIA DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA LOCAL, con relacién a la provisién de energia en los puntos de toma.

RECOMENDACIONES PARA LA ILUMINACION DE CARRETERAS Y TUNELES (Direccion
General de Carreteras de Espafia)

ILUMINACION (Asociacion Argentina de Luminotecnia).

ROUNDABOUTS AN INFORMATIONAL GUIDE (Federal Highway Administration-N° FHWA-
RD-00-067).

AEA 95301 — Reglamentacién de Lineas Aéreas Exteriores de Media Tensioén y Alta Tension
{Edicién 2007)

10) Standard Speciications for Structurals Suports for Highway Signals, Luminaries and Traffic

5.

Signals — AASHTO 1985.

ELABORACION DE LA OFERTA:

El Oferente debera cotizar el Item lluminacién detallado del mismo de acuerdo con el proyecto
contenido en el Pliego de licitacion.- Presentard también los analisis de precios correspondientes
incluyendo la ejecucion, materiales y transportes necesarios para la correcta y completa
terminacion de los trabajos contratados para satisfacer el objeto de la obra.

6.

PROYECTO DE OFERTA:

6.1. Los Oferentes consignaran las cantidades de obras a ejecutar y sus correspondientes
precios unitarios a fin de obtener el Presupuesto correspondiente al item iluminacion del
computo métrico contenidos en el presente Pliego

La documentacion del proyecto de oferta debera estar claramente definida y debe
respetar las Especificaciones y Planos y/o croquis del presente Pliego que forman parte
de la documentacién licitatoria.

6.2. La documentacion minima a presentar por el Oferente sera la siguiente:

a) Memoria de calculos luminotécnicos de las calzadas a iluminar considerando los
anchos producto de la remodelacién geométrica de ambos enlaces.

b)  Marcay modelo de los productos proyectados.

¢)  Constancia fehacientemente documentada de garantia IRAM homologada por ensayos
de organismos oficiales reconocidos.- Esta clausula es OBLIGATORIA para todos los
productos que el Oferente presente en la Oferta.

d) Cémputos Métricos detallados.

e) Especificaciones técnicas particulares
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Aquellos Oferentes cuyas ofertas no respeten lo mencionado seran intimados a pféé‘,.tﬁag_ o
la documentacion en un plazo de 48 horas.- No obstante ello al momento de la ejecucidn ;d:e_,,",v\:
la obra la DPV exigira cualquier cambio de producto ofrecido gue a su juicio considere
conveniente a los efectos del estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas.- Con la
firma del Contrato la Contratista acepta estas condiciones y renuncia expresamente a

cualquier reclamo ante la DPV.

7. DOCUMENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO

La Contratista debera presentar la documentacion completa del proyecto de iluminacién con la
cual se va a construir la obra, la que serd sometida a la aprobacion por parte de la DPV..

Se debera presentar con caracter obligatorio la siguiente documentacion como minimo:

a) Planimetria con ubicacién de columnas, tableros, subestaciones transformadoras y
tendido de conductores eléctricos.

b)  Computos Métricos detallados con marca y modelo de los productos proyectados.

¢)  Memorias de célculo completas

I. Memoria de célculos luminotécnicos.

Il Memoria de célculo de caida de tension.

Ill. Memoria de calculo de las fundaciones.

IV. Memoria de célculo de la puesta a tierra.

V. Las columnas se ajustaran estrictamente al Plano Tipo DPV 4718/1 Bis.
Acompariando los datos de los materiales con garantia IRAM de los cafios de
acero a que utilizara el fabricante y constancia de garantia IRAM de la
metodologia de soldaduras que propone el fabricanie.

VI. Ensayo de carga vs deformacion de la columna hasta la carga de rotura.

d)  Esquema eléctrico unifilar de los tableros de comando y medicién tarifaria,

e)  Plano de detalle de construccién de los tableros de comando y medicion tarifaria.

f) Plano de detalle de las acometidas de BT a la red de distribucion local o, de
corresponder, plano de detalle de construccion de las subestaciones aéreas de media
tension.

g) Listado de equipos e instrumentos de medicion eléctrica, de puesta a tierra, de niveles
luminotécnicos y medidor de distancias.

h)  Especificaciones técnicas particulares (completas).

i) Toda la documentacién precedentemente solicitada se entregara firmada por el
Contratista y su Representante Técnico con aclaracién de las respectivas firmas.

El Contratista debera presentar esta documentacion dentro de los treinta (30) dias a partir de la
firma del Contrato y no podra dar inicio a los trabajos de iluminacién sin la previa aprobacion del
Proyecto y la autorizacion de la Inspeccién de obra.

8. CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LAS OBRAS

La presentacion de la propuesta implica por parte del Contratista el conocimiento del lugar de
ejecucion de las obras, todas las informaciones necesarias para presupuestar los trabajos,
condiciones climaticas, caracteristicas del terreno, medios de comunicacion y transporte, precio
y facilidad para obtener materiales y mano de obra.

Por lo tanto su presentacion compromete el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer

y la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a dicha presentacién, basado en el
desconocimiento del lugar de la construccién de las obras.
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9. FORMA DE COTIZAR:

El Oferente elaborara el computo métrico definitivo de la obra y lo hara constar en su oferta.-
Debera constar en la Oferta toda ejecucion, materiales y transportes necesarios para efectivizar
el abastecimiento de energia eléctrica por la EPE Santa Fe, satisfaciendo el consumo de dicha
energla que demandara la implantacién del proyecto de iluminacion.- La Contratista sera
enteramente responsable de la verificacion y elaboracion del Proyecto Ejecutivo definitivo a
presentar y no tendrd derecho a efectuar reclamos o compensacién monetaria alguna por
modificaciones que surjan durante la ejecucion de dicho Proyecto Ejecutivo.

El Oferente debera incluir en su cotizaciéon todos aquellos elementos y /o trabajos que atn no
estando detallados en el Cémputo Métrico del Pliego o las especificaciones técnicas del presente
Pliego de Especificaciones Técnicas, resulten necesarios para el correcto funcionamiento de las
instalaciones.

En la preparacién del proyecto se tendra en cuenta que los trabajos se liquidaran a los precios
unitarios de contrato, aplicados a las cantidades de obra realmente ejecutada, pero
considerando como tope las cantidades de cada item que figuran en la oferta, aiin cuando fuera
necesario aumentarlas por errores en los computos o deficiencias del Proyecto.

El proyecto ejecutivo definitivo no recibira pago directo alguno y su costo se debe incluir en los
diferentes items que integran la oferta.

10. DIRECCION TECNICA EN LA OBRA DE ILUMINACION:

La Direccién Técnica de la Obra de lluminacion estara a cargo de un Profesional inscripto en la
Categoria “A” del Consejo Profesional de Ingenieros del Distrito Jurisdiccional correspondiente,
con el titulo de Ingeniero Electromecanico o de la especialidad en Instalaciones eléctricas, que
cumplimente los requisitos establecidos por las distribuidoras de energia eléctrica locales para
realizar ante ellas todas las tramitaciones necesarias para la completa ejecucion de los trabajos
y figure como Responsable Técnico de la obra de iluminacién por parte de la Empresa
Contratista.

2018-DPV 5



2‘,?,55,5;‘3“.’35 ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

PROYECTOS ILUMINACION

LB} ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

MATERIALES:

INDICE

a) COLUMNAS

b) ARTEFACTOS

¢) LAMPARAS

d) EQUIPO AUXILIAR

e) CONDUCTORES ELECTRICOS

f) TABLERO DE DERIVACION

9) TABLERO DE COMANDO

h) PUESTA A TIERRA

i) SUBESTACION TRANSFORMADORA (SET)

a) COLUMNAS: En esta obra las columnas de acero tendréan 12 mts. de altura libre;
y luz de brazo de 2.50 m; angulo a definir por la Contratista s/proyecto ejecutivo a su cargo.

Las columnas de acero seran de tipo tubulares y podran estar constituidas por:
I. Tubos sin costura de una sola pieza.
Il. Tubos con o sin costura de distintos diametros soldados entre si.

El material de las columnas de acero sera el indicado en las Normas IRAM 2591/2592 - Es
obligatorio_que el Oferente presente el correspondiente certificado de garantia IRAM en el
proceso de construccion de la columna ofrecida calidad del fabricante (proceso de construccion,
control de uniformidad de espesores, soldaduras, doblados v plegados etc). El limite de fluencia
minimo sera de 30 kg/mm? y la carga de rotura minima de 45 kg/mmZ- Dicha garantia también
seré obligatoriamente presentada por la Contratista previo a la ejecucion de la obra.

Las columnas deberan tener tratamiento de limpieza y proteccion antioxido al cromato de zinc
interna y externa como minimo de 50 micras de espesor.- Exteriormente tendra una pintura de
esmalte sintético de como minimo de 50 micras de espesor.- Los espesores seran controlados
en obra mediante equipo de ultrasonido a proveer por la Contratista durante la marcha de los
trabajos.

La flecha admisible en la direccion mas desfavorable con una carga en el extremo del pescante
de 30 kg no excederd del 1,5 % de la longitud desarrollada en la parte exterior del
empotramiento. Como altura libre de columna se considerara a la distancia existente desde Ia
cota del eje de calzada hasta su extremo superior.

Se establece como condicién obligatoria para la aprobacién del proyecto que la Contratista
presente el ensayo de carga vs deformacion del extremo donde se colocara la luminaria.- Dicho
énsayo se ejecutara por parte del fabricante de la columna con dispositivos adecuados a tal fin y
conforme a Norma IRAM.- Los instrumentos de medicion para registrar las magnitudes de las
cargas y las deformaciones deberan acreditar fehacientemente la por parte del INTI.- Dicho
ensayo debera registrarse con fotografias de manera tal que se documente fehacientemente el
ensayo realizado.

Todos los gastos por los ensayos solicitados por la Supervision sean fisicos ¢ quimicos estaran
a cargo del Contratista.

De todo aquello que no se especifique en estas clausulas precedentes se observara lo indicado
en la norma IRAM 2619/2620.
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(1) VENTANAS DE INSPECCION: Tanio la ventana como los refuerzos se ejecutaran
estrictamente conforme al Plano Tipo DPV N° 4718/1 Bis

Las dimensiones de las ventanas de inspeccion, seran las establecidas en la Norma IRAM 2620
{95 mm x 160 mm; 100 mm x 170 mm).

La columna poseerd una perforacion de 150 mm x 76 mm para el pasaje de los conductores
subterraneos y a una distancia de 300 mm por debajo del nivel de empotramiento.

(2) TOMA A TIERRA:

Una tuerca de bronce de 10 mm de diametro con agujero pasante estara soldada, conforme
indica la Norma IRAM 2620- fig. 2- sobre la chapa sostén del tablero de derivacién (2,40 m del
nivel de empotramiento) para la realizaciéon de la puesta a tierra de la columna, y estara
acompariada con el correspondiente tornillo de bronce.

lLas columnas deberan poseer una ventana para acometida superior que permita la
conexion interna para alimentacion de los artefactos y luminarias provenientes del cable
preensamblado aéreo principal.

b) ARTEFACTO DE LUMINARIA: Para la presente obra debera cotizar el ITEM
considerando la utilizacién de luminaria LED tipo Strand o superior. El contratista, debera
presentar las condiciones fotométricas de los artefactos de iluminacién. La documentacion
deberd acompafiarse con una copia legalizada de las curvas y los protocolos de ensayo del
artefacto ofrecido, para la lampara /unidad de médulos led con la cual funcionara. Los protocolos
de ensayo fotométricos y documentacién adicional que seran exigidos son:

a) Curvas Isolux.

b) Curvas Isocandelas.

¢) Curvas Polares Radiales o de Distribucion.

d) Curvas de Utilizacién.

€) Marca y modelo: memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales
empleados, forma de instalacion, conservacion: planos a escala conveniente, de planta,
alzado y perspectiva del elemento; distribucién fotométrica, flujo luminoso total emitido por la
luminaria y flujo luminoso emitido al hemisferio superior en posicion de trabajo.

f) Potencia nominal asignada y consumo total del sistema.

g) Eficiencia de la luminaria (Im/W) y vida atil estimada para la luminaria en horas de
funcionamiento (el parametro de vida dtil se calculara de modo que transcurridas las horas
sefialadas, el flujo luminoso sea del 80% respecto del flujo total emitido inicialmente).

h) Grafico sobre el mantenimiento luminico a lo largo de la vida de la luminaria, indicando la
perdida de flujo cada 4000 horas de funcionamiento.

i) Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteracién en sus parametros
fundamentales. Se deberan aportar, mediciones sobre las caracteristicas de emision
luminosa de la luminaria en funcién de la temperatura ambiente exterior, indicando al menos
de -10°C a 50°C.

j) Grado de hermeticidad de la luminaria completa.

k) Declaracién de Conformidad y Expediente Téchico o documentacién técnica asociada
expedida por Laboratorio acreditado.

I} Marca, modelo y datos del fabricante del LED / Médulo LED; potencia nominal y flujo
luminoso emitido por cada LED individualmente y por el médulo completo.
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m) Curvas de duracion de vida, en horas de funcionamiento, en funcion de la temperatuira‘—-defi"f
unién (Tj). indice de reproduccién cromatica; temperatura de color (cuando el LED o el
modulo LED pueda alimentarse a diferentes corrientes o tensiones de alimentacién, los
datos anteriores se referiran a cada una de dichas corrientes o tensiones).

n) Temperatura maxima asignada (Tc).

o) Vida util estimada de cada LED y del médulo LED en horas de funcionamiento. Calculo que
demuestre y certifiqgue el porcentaje de ahorro de energia que se garantiza con las
Luminarias LED propuestas, en lugar de la utilizacién de luminarias con lamparas
convencionales segun corresponda (para la obtencién de dicho porcentaje no seran
admitidos computos obtenidos a través de la utilizacién de sistemas de tele gestion o
dimerizacion).

Con respecto al Dispositivo de control electronico, se debera presentar la siguiente informacion:

a) Marca, modelo y datos del fabricante.

b) Temperatura maxima asignada (Tc).

c) Tension y corriente de salida asighada para dispositivos de control de tension constante.
d) Consumo total del equipo electrénico.

e) Grado de hermeticidad IP.

f) Vida del equipo en horas de funcionamiento dada por el fabricante.

g) Certificados de ensayos de laboratorio acreditado.

Se define como luminaria LED un artefacto de iluminacion que distribuye, filtra o
transforma la luz emitida por uno o varios LED o moédulos LED. Comprende todos los
dispositivos necesarios para el apoyo, fijacion, proteccion de los LED vy, si es necesario, los
circuitos auxiliares en combinacion con los medios de conexién a la red de alimentacion.

Con respecto a los mddulos LED, se denomina médulo LED a una unidad suministrada
como fuente de luz. Ademas de uno 0 mas LED puede contener otros componentes, por ejemplo
opticos, mecanicos eléctricos y electronicos o ambos pero excluyendo los dispositivos de control.

Las luminarias con unidades LED deberan ser TIPO Strand o superior de tamafio
adecuado para funcionar correctamente con médulos y fuentes de LED de la potencia necesaria.
Las luminarias deberédn cumplir las especificaciones técnicas y los requisitos solicitados en las
normativas IRAM AADL J 2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028.

Los materiales utilizados en la fabricacion de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y de
marca con certificaciones de laboratorios acreditados.

Los elementos constitutivos de la luminaria LED no estaran pegados al cuerpo ni a la
tapa y deberan poseer un dispositivo de seguridad adicional para que impidan su caida
accidental. Los modulos LED serén reemplazados por médulos completos y deberan garantizar
una hermeticidad del recinto dptico de grado de proteccién mecanica IP65.

La carcasa debe ser construida en fundicion de aluminio, aluminio inyectado o extruido.
Debera ser fabricada con aleaciéon de aluminio nuevo o material de similares caracteristicas. No
se admite aluminio tipo “carter”, como tampoco luminarias recicladas. Cuando el cuerpo de la
luminaria esté conformado por dos o mas partes no se admitiréan uniones sobre el recinto optico.
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alimentacion no superen la temperatura méaxima de funcionamiento especificada por el fabricante
(Tc) cuando la luminaria se ensaye a una temperatura ambiente de 25° C +/- 3° y a 220 volts +
10 %.

El grado de hermeticidad del recinto donde esta alojada la fuente de alimentacion debe
ser P44 o superior. En el caso que la luminaria tenga incorporado zécalo de foto control debera
presentar ensayos mecanicos. Para el grado de proteccién que se solicita los ensayos
mecanicos deben incluir zécalo y fotocélula.

El conjunto LED, impreso y placa base debera estar montados sobre un disipador de una
aleacion de aluminio nuevo para permitir evacuar el calor generado por los LED.

El disipador debera tener un disefio tal que ninguno de los terminales de los LED tenga
una temperatura superior a 80°C para una temperatura ambiente de 25°C.

No se aceptaran sistemas de disipacién activos (conveccién forzada utilizando un
ventilador u otro elemento). La fuente de alimentacion debera fijarse de manera tal que sea facil
su reemplazo. Los conductores que conecten la fuente de alimentacion a la red de suministro
eléctrico deberan conectarse a borneras fijas a la carcasa.

Los conductores que conecten el o los moédulos de LED a la fuente de alimentacion
deberan conectarse por fichas/conectores polarizados enchufables o borneras con indicacion de
polaridad fijas a la carcasa, para permitir un répido y seguro cambio de alguna de las partes. En
ningun caso se admitirdn empalmes en los conductores.

La carcasa debera poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con
continuidad eléctrica a las partes metalicas de la luminaria.

El cuerpo, tapa porta-equipo y tapa superior (segtin corresponda) de la luminaria deberan
ser de aleacién de aluminio inyectado, de fundicion de aluminio o extruido, de un espesor
minimo de 2,0mm. De existir una bandeja porta equipo o un marco porta cubierta refractora
también deberan ser de aluminio.

La luminaria LED debera permitir el recambio de las superficies reflectoras, difusoras o
ambas, el que se debera realizar de manera sencilla. Si la fijacion es por tornillos, éstos deberan
ser de accionamiento manual y de tipo imperdible.

El sistema de montaje o regulacién de los médulos LED, debera asegurar que, en la
operacion o en el recambio de éstos, tomen la posicién correcta obteniendo la estabilidad de
distribucién luminosa original.

Se debera indicar la temperatura maxima de funcionamiento continuo y el punto de
verificacion para su medicion y ensayo.

La luminaria tipo LED debera disponer de puntos de apoyo exteriores, que permitan
verificar su nivelacion en el sentido transversal y su angulo de montaje en el sentido longitudinal.
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Los LED deberan estar montados sobre un circuito impreso de aluminio (u otro m:é'{;' =Tl .'5

de mayor conductividad térmica) que a su vez estara montado sobre un disipador de una
aleacion de aluminio. El o los médulos de LED deberan ser intercambiables, siguiendo las
indicaciones del manual del fabricante, para asegurar la actualizacion tecnoldgica de los mismos.

Los LED deberan estar montados sobre un circuito impreso de aluminio u otro material de
mayor conductividad térmica, con pistas de material conductor eléctrico. Las pistas conductoras
estaran disefiadas de tal manera de conectar los LED en condicién serie y/o paralelo segun
corresponda al disefio elegido y de manera tal que la salida de servicio de un led no impligue la
salida de servicio de todo el modulo. Las pistas deberan estar protegidas, salvo las pistas de
soldadura de los LED, por una mascara resistente a la humedad.

En todos los casos la luminaria debera contar con una cubierta refractora de proteccion.

A criterio de la DPV la eleccion del material podra ser de policarbonato anti vandalico con
proteccion UV, vidrio templado de seguridad o vidrio borosilicato prismado. En todos los casos la
cubierta debera soportar el ensayo de impacto segun IRAM AADL J2021. Si la cubierta es de
policarbonato debe tener proteccion anti UV, IK=8 y si es de vidrio IK=7. La temperatura color
expresada en °K de los LED que conformen la luminaria debera estar entre 3.800°K y 4.200°K.
Deberan cumplir con un indice de reproduccion cromatica (CRI o RA) superior a 70 (KRC270).

Para alcanzar la potencia total solicitada para la luminaria se deberan colocar modulos
cuya potencia individual no supere los, aproximadamente, 40W.

Sobre cada LED debera existir, un lente de tal manera de producir una curva de
distribucion luminica apta para la distribucién luminosa de la especificacion de la luminaria. Si la
Optica refractora se fija al resto del médulo por medio de tornillos, éstos deberan ser de acero
inoxidable.

La fuente de alimentacion debera ser del tipo para incorporar y estaré constituida por un
circuito electronico dentro de una caja con una ejecucion adecuada para asegurar que a los
componentes electrénicos no les llegue ni el polvo, ni la humedad ni los agentes quimicos
COITOSIVOS.

La fuente debera ser de la potencia adecuada segun la potencia de los médulos a los
cuales alimentara. Debera contar con certificado de marca de seguridad eléctrica acorde a la
norma IEC 61347-2-13 segun lo mencionado en la nueva Resolucién N°508/2015. Ademas,
debera contar con la declaracion jurada de cumplimiento de la fabricacion segln norma IEC
62384.

Las fuentes para incorporar deberan tener cables para la conexién a la bornera de red de
la luminaria y a la bornera o cables con fichas del médulo LED.

La caja que contiene las partes electronicas debera ser resistente a la corrosion y estar
protegida contra los agentes externos, teniendo un grado de Proteccién mecanica IP 65 o
superior para evitar la accion de los agentes corrosivos sobre los componentes electrénicos. La
fuente debera permitir una fijacion a la platina del artefacto.

2018-DPV 10




g?&gﬂE%E ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

PROYECTOS ILUMINACION i
2N
. - : : S A0
Las fuentes podrén ser de tensiéon o corriente constante y/o potencia constante@c&eﬁci:@jg:f
ot Ll T,

los parémetros de salida los necesarios para uno o varios modulos determinados por el madtio
al que seran conectadas. La tensién de alimentacion sera de 220V+- 10% --50Hz

Debera tener aislacion entre primario y secundario: debera soportar la prueba de rigidez
dieléctrica con 3000Vca, durante 1minuto y de resistencia de aislacién con 500Vcc obteniendo
una resistencia superior a 20MQ.

La Intensidad de corriente de linea debera ser superior a 0,95 In (corriente nominal)
funcionando con el médulo correspondiente. El THD total de la corriente de entrada debera ser
inferior a 15% funcionando con el médulo correspondiente. Deberd poseer filtro de radio
frecuencia para evitar el ruido inyectado a la red. El ripple de la corriente sobre los LED debera
ser igual o menor a 20% In.

La fuente operando a plena potencia debera tener un rendimiento superior a 80% medido
con 220Vca de tension de entrada. La fuente debera poseer filtro de salida de alta frecuencia y
contar con las siguientes protecciones obligatorias:

e Cortocircuito a la salida.

e Sobre corriente a la salida.
e Sobre tension a la salida.
o Baja tension a la salida.

La apertura y el cierre del compartimiento del dispositivo electrénico de control y el
recinto optico se deberan realizar en forma sencilla y sin el empleo de herramientas, por medio
de un disefio adecuado accionado con una mano, que permita sostener a la vez la tapa en una
posicién segura. El equipo auxiliar debera fijarse sobre una bandeja porta-equipo desmontable,
debiendo ser posible el reemplazo del dispositivo electrénico de control, driver o fuente de
alimentacion que posibilite su correcto funcionamiento. El driver o equipo auxiliar debera tener
una proteccién mecanica minima IP85 (segtn IRAM-AADL J 2021).

Todos los elementos moéviles deberan tener un dispositivo de seguridad adicional que
impida su caida accidental.

Las conexiones eléctricas deberan realizarse segun la norma IRAM-AADL J 2028-1. El
esquema de conexiones deberd ser visible y de facil lectura. Debera indicarse sobre cual
terminal de la bornera se debera conectar la fase de la red y se debera indicar si la conexion a
los LED es polarizada. Si se utilizan dispositivos enchufables, |la alimentacién se debera conectar
a un contacto tipo hembra.

Para cada luminaria propuesta Valores limite

Vida atil de la luminaria y blogues dpticos = 50.000 horas (incluidos 6ptica, driver y fuente
luminosa con el mantenimiento del 70% del flujo
inicial)

Sistemna de refrigeracién de la fuente de luz. Mediante disipadores

Grado de proteceion grupo optico 1P > 65

Grado de Proteccion IK >0,8

Indice de reproduccion cromatico =170

Eficiencia de la Luminaria (Im/w) El calculo del rendimiento =70
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luminico deber ser realizado considerando la luminaria

completa, tanto para el flujo luminoso como para el consumo

(incluyendo todos los componentes: placas, driver, ete.).

Temperatura de Color del LED utilizado 3800°K > X <4200°K

Flujo luminico minimo >=17000 Im (a 530 mA)

Relacién de flujo hacia el hemisferio superior <1%

Tension de alimentacion eléctrica 180 V=245

Factor de potencia >0.95

Frecuencia 50~60 Hz

Garantia del producto > 5 afios

Montaje de la luminaria En columna segtin este PET

Temperatura de funcionamiento -20° C~80°C ]

Tecnologia fotométrica de la placa LED Multicapa o

LED individual Minimo 3.3W

Dimensiones / Peso Deberan ser acordes a las caracleristicas
constructivas de las columnas descriptas. Serdn
preferibles las luminarias de menor peso.

¢) FOTQO CONTROL

El foto control es un interruptor fotoeléctrico destinado a conectar y desconectar en forma
automatica circuitos eléctricos en funcion de la variacion del nivel luminico. Debe tener grado de
proteccion mecanica IP 65 montado en la luminaria.

El foto control debera estar preparado para soportar sobretensiones en la linea de
alimentacion para proteger a la lampara y al equipo auxiliar contra cambios de tension por
transitorios en las redes o descargas atmosféricas. Su accionamiento debera tener un retardo de
respuesta de apagado (minimo de 10 segundos). Debera soportar la corriente de carga del
capacitor corrector del factor de potencia y de la carga inductiva del conjunto balasto — lampara,
cumpliendo el ensayo de la norma correspondiente de conexion y desconexion.

La curvatura de los terminales del foto control debera cumplir estrictamente con lo
especificado en la Norma: IRAM AADL J2024 o ANSI C136.10 para evitar dificultades en Ia
colocacion en el zocalo y deterioros en el mismo.

El sistema en general debera poseer correccion por temperatura para poder ser instalado
en diferentes zonas geograficas del pais, sin requerir ajuste particular. La calibracion de los
contactos debera ser realizada por el fabricante, no aceptandose la regulacién manual por parte
del usuario. '

Especificaciones eléctricas

Tension nominal 220V
0, 0, 1A

El interruptor debera funcionar normalmente con ﬁg[ﬁmyaiel 105% de la tension
Frecuencia de alimentacién 50Hz
Capacidad minima de carga resistiva 1000W
Capacidad minima de carga para lamparas de

y T 700VA
descarga con capacitor de compensacion
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Tipo de contactos Normalmente cerrados (NC) *.7
Pérdidas propias maximas 4w
Rango de temperatura minimo -30°C a +50°C
Numero de operaciones minimo 4.000
Tiempo de retardo minimo al apagado 10s

Conexién: 7 a 20 Lux
Desconexion: < 55 Lux

Niveles luminicos de operacion Diferencia entre valor de
conexidbn y desconexion no
menor a Slux.

Toda la parte metdlica de la luminaria debera ser tratada adecuadamente a fin de resistir
la accién de los agentes atmosféricos. Las partes metalicas poseeran tratamiento de pre pintado
con proteccion anticorrosiva y base mordiente para la pintura, terminada exteriormente con
pintura termo contraible en polvo poliéster horneada. El aro porta tulipa y tapa porta equipo
tendran igual tratamiento pero terminadas interior y exteriormente color blanco.

d) CONDUCTORES ELECTRICOS: Los conductores podran ser unipolares o
multipolares, con aislacién de PVC, de cobre flexible o rigido, aptos para trabajar a una tension
de 1,1 kV y responderan a la Norma IRAM 2178; su seccién no sera inferior a 4 mm>.

El cable de proteccién de puesta a tierra de las columnas asi como la conexién a la jabalina del
gabinete de comando sera en todos los casos de cobre, de 35 mm? de seccidén minima con un
diametro minimo del alambre de 1,8 mm y cumplira con las indicaciones de la norma IRAM 2022,
con excepcion de las columnas de los puentes, donde se utilizaran cables con aislacion tnica en
PVC color verde-amarillo.

Para la alimentacion de los artefactos en el interior de cada columna se utilizaran conductores
con doble aislamiento subterraneo, de cobre, de 3 x 2,5 mm2 , conforme a la norma IRAM—NM
247-5 e IRAM-NM-IEC 60332-3 (partes 10, 21, 22, 23, 24 y 25).

Los conductores de estos cables seran de cobre electrolitico recocido sin estafiar, con las
secciones que se indican en los planos y planillas respectivas, ajustandose en un todo a las
referidas Normas IRAM 2178 Edicién 1990, para una tensiéon de servicio de 1.100V, con una
capa de aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) aplicado concéntricamente al conductor. Para
formar un nucleo substancialmente cilindrico, llevaran un relleno y un revestimiento de PVC. El
conjunto asi formado sera envuelto en una vaina exterior de PVC resistente.

e) TABLERO DE DERIVACION: Estara alojado en el interior de las columnas que
reciban la conexién proveniente del tablero seccional de distribucién de cada circuito establecido
por la EPE, conteniendo los elementos para la alimentacién y proteccién de fase y neutro de la
luminaria.

El tablero contendré una bornera con bornes de bronce para el conexionado de los conductores
mediante el empleo de terminales de cobre estafiado de ojal redondo de tamafio adecuado a la
seccion del conductor, preaislado o en su defecto con espagueti termocontraibles (no se
permitira el uso de cinta aisladora). Como sistema de proteccién se colocara una llave
termomagneética bipolar de capacidad adecuada a la potencia de la luminaria a utilizar.
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Para el resto de las columnas de cada circuito de iluminacion solamente se ejecutara el cableado
para la puesta a tierra al bloquete.

f) TABLERO DE COMANDO: Se tratara de cajas estancas, intemperie con puerta de
cierre laberintico. Estarén construidos en chapa de acero calibre BWG14. Las puertas seran
rebatibles mediante bisagras del tipo interior, abertura de puerta 180° y burlete tipo neopreno.

Estaran constituidos por dos secciones: una para uso de la Empresa proveedora del suministro
de energia y la restante para alojar los elementos de accionamiento y proteccién del sistema de
iluminacion. En la entrada correspondiente al suministro publico se deberan instalar indicadores
de presencia de tension. El grado de proteccion sera IP 55.

Los gabinetes estaran identificados en su frente con una placa de acrilico negro y letras blancas,
con la leyenda correspondiente al nimero de tablero
(Tablero N° ...).

Todos los componentes serén facilmente reemplazables, trabajando Unicamente desde el frente
del tablero y sin necesidad de tener que remover méas que la unidad a reemplazar. Se dispondra
de una contratapa calada que cubrird todos los interruptores dejando al acceso manual
unicamente la palanca de comando de los interruptores.

Todos los tornillos, grampas, etc. seran de acero galvanizado o bronce.

Cada tablero debera poseer un esquema topografico y un esquema eléctrico adosado al interior
y a resguardo del deterioro mediante una cubierta de acetato transparente o acrilico.

Para asegurar una efectiva Puesta a Tierra del gabinete, el mismo dispondra de un bulon de
bronce con tuerca y contratuerca del mismo material.

Todas las puertas y paneles se pondran a tierra mediante malla extraflexible de cobre. Cuando
se trate de puertas sin ningln aparato eléctrico montado en ellas, la seccidén no sera inferior a 10
mm?. No se permitira utilizar la estructura del tablero como elemento conductor de puesta a tierra
de otros elementos.

El cableado interior sera unipolar, flexible, de una seccién minima de 2,5 mm? para los circuitos
de comando y se realizara mediante cable canales construidos en PVC, accesibles desde el
frente con tapas desmontables.

El gabinete dispondra en su parte superior de un sector para la instalacion de la fotocélula. Esta
ultima cumplird con la norma IRAM AADL J 20-24. La luz entrara por una ventana dispuesta para
tal fin.

Nota: a propuesta del oferente esta fotocélula podrd montarse en altura, exteriormente al
gabinete de comando.

Todas las entradas y salidas del tablero, llevaran prensacables metalicos de disefio adecuado al
diametro de los cafios camisa para proteccion mecanica de los conductores. Los cables de
salida deberan identificarse con el circuito que alimentan, segtn la nomenclatura alfa numérica
gue se adopte en los planos.

El limite méaximo de luminarias de cada circuito de salida no podra exceder el consumo de 20
Amperes.
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Las luminarias contiguas se alimentaran por fases intercaladas R-S-T sucesivamente
anteproyecto de iluminacién.

Los circuitos monofasicos que componen cada una de las tres fases de salida de alimentacion
de iluminacién, tendran interruptores termomagnéticos individuales unipolares y su intensidad
nominal no podra ser inferior a 10 Amperes.

Los tableros se ejecutaran de acuerdo a los esquemas unifilares que forman parte de esta
documentacién y el tablero estara formado basicamente por:

Led indicador de tensién para las tres fases, ubicado en la contratapa.

e 1 Medidor de energia trifasico conforme a lo solicitado por la compafiia prestataria y 3
bases portafusibles, fusibles de ACR , para la acometida al tablero, si asi lo exigiera la
misma

¢ 1 Seccionador bajo carga tetrapolar (con corte de neutro) con fusibles de ACR clase GL
segln IEC de In= ... A, o llave termomagnética con corte de neutro.

o Interruptor diferencial tetrapolar clase AC segtn IEC, -Id = 30 mA- t< 200 mas apto para
utilizacion en circuitos con transitorios de conexionado de capacitores y arménicos de
corriente producidos por ldmparas con reactancias para alumbrado y con capacidad
para ser utilizado como seccionador bajo carga.

e 3 Interruptores termo magnéticos bipolares de 10A clase C para servicios internos

(automatismo de encendido de lamparas, calefaccion e iluminacion interior)

1 Interruptor termo magnético bipolar de 16 A clase C para tomacorriente monofasico.

Contactores trifasicos categoria AC3 - - bobina 220 V - 50 Hz para salidas de linea.

Interruptores termo magnéticos tripolares de ... A clase C para distribucion de circuitos.

Interruptores termo magnéticos unipolares de ... A clase C para salidas de linea

1 Tomacorriente 2 x 10 A + T (220 V)

1 Tomacorriente 3 x 16 A + N (380 V)

Borneras componibles.

Barra de cobre para neutro.

Barra de cobre para puesta a tierra.

1 Fotocélula.

1 Llave de tres posiciones manual - desconectado - automatico.

1 Artefacto de iluminacion interior del tablero con lampara fluorescente compacta

electronica a rosca o en su defecto tubo fluorescente.

La DPV podré solicitar cualquier otro elemento que no se encuentre detallado precedentemente

sin que ello otorgue derecho a reclamo de mayor costo por parte de la Contratista.

Las borneras serén montadas en rieles DIN. Se prevera una reserva equipada de un 20% en la
cantidad de bornes, mas idéntico porcentaje de espacio de reserva.

Los seccionadores manuales de entrada y los fusibles seran de una capacidad nominal
adecuada al consumo total requerido por cada tablero. Los interruptores termo magnéticos
deberan poseer la capacidad apropiada a la intensidad de corriente del circuito a comandar.

La totalidad de los componentes eléctricos de los gabinetes contaran con un cartel de acrilico de
fondo negro con letras blancas identificando como minimo el nimero de circuito, fase, etc.

El montaje del tablero se ejecutara a una altura de 3.00m ubicado en contra de la linea de
alambrados
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g) PUESTA A TIERRA: El conductor colector CPE, sera de 35 mm2 de cobre d‘éghudo‘
de seccidon minima, cumplira las indicaciones de la norma IRAM 2022.

El cable de proteccién PE seré de 35 mm? de cobre desnudo y se dispondra de un terminal en
anillo de bronce indentable para su sujecion a la columna o gabinete de tableros, de seccién
adecuada al cable de puesta a atierra indicada en el Punto e) anteriormente descrito, y la unién
del cable PE a la jabalina se realizara mediante sistema de prensado en frio.

En el tramo del pasaje por el puente se utilizara un conductor en aislacién simple color verde -
amarillo de PVC.

Las jabalinas deberan ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccion
circular. Se ajustaran a la norma IRAM 2309.

Las jabalinas tendran una longitud minima de 1500 mm y un diametro minimo de 3/4" y deberan
llevar impreso en su alma el tipo de jabalina y su fabricante.

h) SUBESTACION TRANSFORMADORA (SET). La presente especificacion establece
los requisitos basicos que debe satisfacer la provisién de las SET, que sera necesario instalar
para realizar la acometida en baja tensién y proveer de la energia eléctrica necesaria para
alimentar toda |a instalacion.

La Contratista establecera de comun acuerdo con la Empresa Provincial de la Energia (EPESF)
las caracteristicas de dichas SET conforme a los planos de proyecto y especificaciones
correspondientes.

El Oferente esta obligado a presentar el certificado “Libre de PCB” para el refrigerante utilizado
en el transformador.

En la presentacion de las ofertas se debera indicar los datos garantizados del transformador a
proveer; como minimo se debera garantizar:

1 - Condiciones eléctricas

Tensién nominal: 13,2 kV. B
Tensién maxima de servicio: (a definir por la Contratista) kV.
Relacién de transformacion 13,2/0,4-0,231 kV

Conmutacién manual + 5%

Grupo de conexion Dyn11

Neutro en BT Rigido a tierra

Potencia s/plano kVA.

Frecuencia 50 Hz

Reactancia de corto circuito (a definir) %

2 - Condiciones ambientales

Temperatura maxima: (a definir) °C
Temperatura minima: (a definir) °C
Humedad relativa ambiente: 100 %
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3 - Lugar de instalacién
El transformador sera instalado a la intemperie, sobre plataforma aérea, a la altura maxima que
indique las normas técnicas de la Empresa Provincial de la Energia de Santa Fe.

4 — Régimen de utilizacion
El transformador sera apto para un servicio continuo y seguro considerando las sobre tensiones
de maniobra en la red.

Los gastos que resultaren de las inspecciones, ensayos y recepcion del equipamiento de la SET
realizados por la compaiiia prestataria estaran a cargo de la empresa Contratista.

| C) EJECUCION DE LOS TRABAJOS ]

INDICE

1) COLOCACION DE COLUMNAS
a) Bases de fundacién.
b) Bases especiales.
¢) Excavacién para bases de columnas.
d) Fraguado de bases.
e) Materiales para construccion de bases.
f) Izaje de columnas.
g) Fijacién de columnas.
h) Pintura y numeracién de las columnas.
i} Distancia de la columna al borde de la calzada.

2) COLOCACION DE ARTEFACTOS
3) CRUCE SUBTERRANEOQO
4) EXCAVACION DE ZANJAS PARA EL TENDIDO DE CONDUCTORES
$) TENDIDO DE CONDUCTORES
6) TOMAS DE ENERGIA
7) PUESTA A TIERRA
8) PILAR DE COMANDO
9) MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS
10) ENSAYOS
11) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
12) RECEPCION DEFINITIVA
13) PLANOS
a) Planos de Obra
b) Planos Conforme a Obra
14) NORMAS IRAM
15) RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES
16) LIMPIEZA DE OBRA

1) COLOCACION DE COLUMNAS

a) BASES DE FUNDACION: Las bases de fundacion seran del tipo hormigonadas in situ
segun dimensiones del Plano Tipo DPV N° 4718/1 Bis..

2018-DPV .



g?ﬁg&?’& ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

PROYECTOS ILUMINACION

La superficie superior de la base debe quedar 0,20 mts por encima del nivel del terreno; si, como
limite, esta superficie se encontrara debajo del nivel del borde del pavimento, se debera utilizar
una columna de mayor longitud total (no reducir la longitud de empotramiento de la base) en una
altura equivalente al desnivel, a fin que la columna conserve su altura libre respecto al
pavimento.

El Contratista sera el unico responsable por la estabilidad, verticalidad, alineacion y aplomo de la
columna, no pudiendo solicitar ampliacién del plazo ni reclamar mayor costo por la construccion
de este tipo de bases o por deterioro a tendido de servicio de otros entes, cuya reparacion
quedara bajo su exclusivo cargo.

Para todas las bases de fundacion necesarias en esta obra particular la Contratista debera
verificar los elementos estructurales considerando todos los esfuerzos y solicitaciones mas
desfavorables que se generen en las columnas de iluminacién debiendo incluir en el analisis los
esfuerzos generados por los cambios de direccién del tendido longitudinal, conforme a la
geometria de las calzadas a iluminar.

Se tendra en cuenta el comportamiento geotécnica de la base en caso que las mismas queden
proximas a los taludes del terraplén.

b) EXCAVACION PARA BASES DE COLUMNAS: Las excavaciones para la construccion
de las bases de las columnas seran replanteadas y ubicadas en cada caso, de comun acuerdo
entre el Contratista y la Supervision de Obra.

Si aparecieran obstaculos imprevistos, el Contratista debera ponerlo en conocimiento de la
Supervision de Obra y respetar las instrucciones que se le impartan para solucionar el
inconveniente.

Se debera contemplar que al emplazar las columnas, se respete una distancia minima de
cualquier parte metalica de la misma al conductor mas cercano de las lineas de media tensién
de 3,5 mts, salvo que la compafiia prestataria del servicio eléctrico exigiera una distancia atin
mayor.

¢) FRAGUADO DE BASES: El colado completara la base en una sola etapa y la colocacion
de las columnas sera permitida luego de transcurridos siete (7) dias como minimo desde el
hormigonado de las bases.

d) MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BASES:

Arena: Sera limpia, no contendra sales, sustancias organicas ni arcilla.

Cemento: Se los proveera en envases cerrados, con sellos de procedencia y de marca
reconocida de primera calidad. Cumplira con las normas IRAM 1504 y 1619.

Agregado grueso para hormigones: Estara constituido por canto rodado o piedra partida
proveniente de piedras siliceas, granito o balastro.

La resistencia a la compresién media debe ser de 230 kg/cm? como minimo y la resistencia
caracteristica a la compresion a los veintiocho (28) dias, sera igual o mayor a 170 kg/cm?.
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La relacion agua-cemento, en peso podra variar entre 0,5 y 0,6. El asentamiento podra 02r1:'3r
entre 0,05 my 0,10 m.

La cantidad de cemento no sera inferior a 300 kg/m® ni superior a 400 kg/m®.

e) IZAJE DE COLUMNAS: El izaje de columnas se efectuard con las precauciones
necesarias para evitar el deterioro de la pintura. Para ello se cuidara de colocar bandas de goma
en los lugares en que se sujetara la columna para efectuar su izado.

f) FIJACION DE COLUMNAS: Las columnas seran colocadas teniendo en cuenta
asimismo la contraflecha, que sera igual al uno por ciento (1%) de la altura libre de la columna.

El espacio entre base y columna sera rellenado con arena fina y seca. Los ultimos cinco (5)
centimetros se dejaran vacios y el espacio anular sera posteriormente llenado con mortero de
cemento tomando las debidas precauciones para asegurar su adherencia con el material de Ia
base y la columna. Esta operacién debera cumplirse dentro de las veinticuatro (24) horas de
colocada la columna.

g) PINTURA Y NUMERACION DE LAS COLUMNAS: Una vez terminados la totalidad de
los trabajos de instalacién se aplicara tres manos de pintura sintética y del color que indique ia
Supervision, efectuando previamente retoques de antioxido al cromato de zinc donde
correspondiere.

La aplicacion de la pintura no se efectuara cuando por el estado del tiempo, condiciones
atmosféricas pudieran peligrar su bondad o resultado final. Se deberdn tomar las debidas
precauciones para evitar deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo. Por
defecto se utilizara pintura color blanco.

Posteriormente se efectuara la numeracion de las mismas indicando ademas nimero de circuito,
fase y tablero segun planos de proyecto, caso contrario sera determinado por la Supervisién de
Obra. Se efectuara con plantilla y esmalte sintético.

h) DISTANCIA DE LA COLUMNA AL BORDE DE LA CALZADA: Las columnas estaran
ubicadas a una distancia minima de 4,00 m respecto al borde de calzada.- Cuando exista
defensa protectora metélica a una distancia menor a la citada, deberan estar ubicadas detras de
la defensa con una separacion minima de 0.50 mts. En el caso de existir cordén cuneta, las
columnas estaran ubicadas a una distancia minima de 0,80 mts. de los mismos.

La Inspeccién de Obra estara facultada a ajustar la ubicacién de las columnas en el momento
de realizar el replanteo de los trabajos, en funcién de las caracteristicas del tramo de ruta a

luminar, la que dard la autorizacién por escrito para efectuar las perforaciones de
empotramiento.

2) COLOCACION DE ARTEFACTOS

Una vez instaladas las columnas, se procedera a la colocacién de los artefactos, los que
deberan estar fijados firmemente al extremo del pescante o acople.
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Su instalacion se efectuara respetando la alineacion respecto a los demas artefactos.

Si no se conservara la alineacién y verticalidad de las columnas una vez instalados™os. >+
artefactos, se procedera a una nueva alineacion y aplomado de las mismas.

3) CRUCE SUBTERRANEO

El Contratista efectuara los cruces de calzada indicados en los planos y en los lugares que se
consideren necesarios e imprescindibles.- Los mismos se realizardn en forma subterranea no
permitiéndose la rotura de la calzada para efectuarlos a cielo abierto.

Para la ejecucion de estos cruces se tendré en cuenta la menor longitud de recorrido y se
emplearan tuneleras o perforaciones a mecha. Las secciones seran iguales a la del cafo camisa
a colocar. Si por alguna razén especial dicha seccion resultare levemente mayor que la
correspondiente a la del cafio camisa, el espacio emergente sera rellenado inyectando una
mezcla de suelo-cemento.

La longitud de los cafios camisa sera tal que debera sobresalir como minimo 3,50 m de cada
lado del borde de la calzada.- Esta distancia podra ser menor en el caso de que las columnas
estén ubicadas a una menor separacion del respectivo borde.

En los casos en que hubiere talud, la longitud del cafio camisa abarcara indefectiblemente de pie
de talud a pie de talud.

Para el cruce del conductor por lugares en que se encuentren cursos de agua, ya sean
permanentes o temporales, el cable se instalara dentro de un cafio camisa y de longitud igual al
ancho del lecho mas 3 m de cada lado del mismo.

Los carfos camisa seran de policloruro de vinilo rigido PVC rigido tipo reforzado de un diametro
de 110 mm y con un espesor de pared de 3,2 mm.

La instalacion de los cafos camisa sera adecuada considerando una tapada minima de 2.50 m
respecto de la cota de calzada de pavimento y simultaneamente a 1.50 m por debajo de la cota
mas baja de desagiie en el sitio de cruces transversales donde existan cunetas.

El Contratista esta obligado a notificar a la Inspeccion de Obra, respecto al comienzo, inspeccion
y finalizacién de los trabajos.

No se podran utilizar los tineles de las alcantarillas o sumideros como pasaje de cafios de PVC
en reemplazo del cruce de calzada con tunelera.

La ejecucion de cruzadas bajo vias del ferrocarril se ajustara a las reglamentaciones de la
Empresa a que pertenezcan las mismas y a las condiciones que dichas Empresas establezcan.

Todos los cruces subterraneos de media tensién que se ejecuten en la obra responderan a las
normas técnicas que establezca la Empresa Provincial de la Energia de Santa Fe, pero
respetando simultaneamente la Res 598/11 de la DPV para el caso de las tapadas y franjas de
instalacion de tendidos paralelos.

4) EXCAVACION DE ZANJAS PARA EL TENDIDO DE CONDUCTORES
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Las excavaciones no podran ser efectuadas en las banquinas. En el caso de heggsidad’ de
ubicar el tendido en taludes se ejecutarén con una profundidad de 1.50 m debiendo compactar el
suelo excavado y reponer la cobertura vegetal.- Previo a la excavacion se debera contar con Ia
expresa autorizacion de la Inspeccién de obra.

Una vez iniciadas las excavaciones, las mismas deberan mantenerse cubiertas con tablones o
rejas de madera, de dimensiones y rigidez adecuadas y sefializada con dos cintas plasticas de
advertencia en todo su perimetro y a una altura de 0,50y 1,0 m respectivamente, durante todo el
tiempo que no se trabaje en las mismas y sin excepcién en horas de la noche.

El escombro y el suelo extraido durante los trabajos de zanjeo serén depositados junto a la zanja
y en el caso de existencia de veredas (zanjeo sobre ellas o en las adyacencias a la misma) el
Contratista debera disponer de cajones o bolsas en toda la longitud de la excavacion para el
encajonamiento de la tierra y escombros que se extraigan.

El Contratista efectuara por su cuenta el retiro de suelo y escombros sobrantes, debiendo
entregar el terreno totalmente limpio y en la misma forma que se encontraba antes de las
excavaciones.

En las zonas de vereda, efectuara un contrapiso de cascote y cal, de un espesor minimo de 0,15
m, previo a la reposicién de las baldosas.

En los lugares en que existan losas, contrapisos de hormigén, carierias de cualquier tipo y que
resultaren deterioradas como producto de la excavacion, sera restituido por el Contratista al
estado inicial.

Se repondran canteros, plantas, césped y se dejara perfectamente en condiciones, apisonado y
nivelado el terreno circundante a las excavaciones.

5) TENDIDO DE CONDUCTORES

Previamente al tendido de los conductores, el Contratista solicitara la respectiva autorizacion a la
Supervision de Obra la cual verificara el ancho y profundidad de la zanja.

Autorizado el tendido, con presencia de personal de la Supervisién de Obra, el Contratista dara
comienzo a las tareas. Para ello ira colocando los cables subterraneos en el fondo de la zanja,
sobre una cama de arena de 0,10 m de espesor, perfectamente alineados, en posicidn
horizontal, entre cada acometida de conductores.

En forma adyacente a los conductores subterraneos, se tendera el cable colector de puesta a
tierra, cuando se utilice la PT en forma de malla, comenzando de ser factible desde la puesta a
tierra del neutro del transformador, y sin realizar cortes, pasara por el tablero de comando donde
se tomara una derivacion 'T' con soldadura cupro-aluminotérmica y se conectara la misma a la
toma de tierra del gabinete.

El conductor colector no debera cortarse en cada columna y de ser necesario prolongar el mismo
se hara con una unién con soldadura cupro-aluminotérmica.

En cada columna se conectardn los cables de proteccion al cable colector con las
correspondientes derivaciones 'T' con soldadura cupro-aluminotérmica y a la toma de tierra
sobre la chapa sostén del tablero de distribucién de las columnas. El tendido del conductor
alimentador dentro de cada columna se realizara de manera tal que no se dafie la aislacion del
mismo y estara sujeto a la luminaria con una grampa para evitar desprendimientos.
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los cables instalados, efectuando la colocacién de una hilera de ladrillos enteros dispuesta
transversalmente al eje de la zanja, la que ird asentada sobre una nueva cama de arena de 0,10
m de espesor. Sucesivas capas 20 cm del material de apertura se iran compactando hasta
llegar al nivel original de terreno, logrando una resistencia a la penetracién del mismo en su
estado primitivo. 30 cm antes de tapar por completo la zanja se tendera a todo lo largo una malia
de aviso de material plastico, de 20 cm de ancho color rojo.

Se procedera luego al conexionado de los mismos al Tablero General y a los tableros de
distribucion de cada columna.

No se admitiran empalmes de los cables en los tramos entre columnas y en las mismas, las
uniones entre tramos se haran por intermedio de los tableros de derivacion de base epéxica.

El deterioro circunstancial del conductor obligara al Contratista a remover totalmente el tramo en
que se produjo y su reemplazo por uno nuevao.

En el caso de que el Contratista proceda a efectuar el cierre de las zanjas donde se encuentren
enterrados los conductores sin contar con la respectiva autorizacion, la Supervisién de Obra
procedera a ordenar la apertura de las mismas para inspeccionar debidamente los trabajos,
siendo los gastos que esto origine por cuenta del Contratista, alin cuando no se comprobaren
vicios ocultos.

6) TOMAS DE ENERGIA

La ubicacion de los puntos de toma de la presente obra deberan estar aprobados previamente
por la Empresa Provincial de la Energia de Santa Fe.

La DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD no se responsabiliza de las modificaciones de la
ubicacion de los puntos de toma indicados en los planos, que realice la Empresa prestataria del
servicio, quedando a cuenta y cargo del Contratista la ejecucion de las variantes respectivas.

Los tramites que sean necesarios efectuar, como asi también los gastos en concepto de
presentacion de solicitud, tramitaciéon, aprobacion, derechos, tasas, impuestos, conexion
electrica y todo otro que fije el proveedor del fluido eléctrico estaran a cargo del Contratista.

No se podran instalar conductores de lineas de alimentaciéon a gabinetes desde el punto de toma
de energia, en la misma zanja y en conjunto con los cables de distribucién de energia entre
columnas.

En los casos de bajadas desde los transformadores aéreos o desde los gabinetes de comando
instalados en postes, las mismas estaran protegidas en su recorrido con un cafio camisa de H®
G° hasta el nivel del terreno natural.

En la cotizacién del item el Oferente debe incluir la ejecucion, materiales y transportes
necesarios para el transporte de energia de los puntos o sitios de toma de energia hasta los
correspondientes punto de alimentacion del circuito eléctrico de la presente obra.

La Contratista es exclusiva responsable del tendido eléctrico desde los puntos de toma hasta los

transformadores al pie de la obra, a los efectos de dejar en perfecto estado de funcionamiento el
sistema de iluminacion de la obra.
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7) PUESTA A TIERRA
Se colocaran Puestas a Tierra individuales por columna y gabinete.

El cable de proteccién PE de 35 mm? de cobre desnudo ingresara al interior de la columna con el
resto de los cables de alimentacién y para su conexionado a la misma debera dentarse un
terminal en anillo para su sujecion a la tuerca y tornillo de bronce que, a tal efecto, posee la
columna a la altura de la ventana de la misma.

La union del cable PE al cable CPE se realizara mediante conectores de cobre de compresion
molecular en frio.

El nimero de jabalinas a colocar estara en funcion de la resistividad del terreno, de forma tal que
se consiga una resistencia del conductor CPE, menor de diez (10) Ohms, si bien como minimo
ira una jabalina en cada columna, en el extremo de cada linea y en los extremos de los puentes.

Cada gabinete de los tableros de comando y medicién estara puesto a tierra con un minimo de
dos jabalinas a un conductor de proteccién, independiente del neutro y unido a éste Ultimo en Ia

puesta a tierra comun de la subestacion transformadora; la resistencia minima de puesta a tierra
del conjunto no sera superior a 3 ohm.

En el tramo del pasaje por el puente se utilizara un conductor en aislacion simple color verde -
amarillo de PVC.

Las jabalinas estaran hincadas a una profundidad no menor de un (1) metro del nivel del terreno.
En caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podra:
a) Profundizar la jabalina.

b) Interconectar con jabalinas adicionales en paralelo, con una separacién minima de 3 metros
entre cada una de ellas, con un conductor de cobre desnudo de una secciéon minima de 35 mm=.

c) Interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor de cobre desnudo de una
seccion minima de 35 mm? el que estara ubicado en la zanja para el tendido de conductores.

Finalizados los trabajos y antes de la Recepcion Provisoria, el Contratista debera entregar a la
Supervision de Obra un reporte avalado por el Representante Técnico, consignando los valores
de la puesta a tierra de cada una de las columnas y gabinetes de comando. Dichos valores
seran verificados por la Supervision.

No se permitira alterar las condiciones del terreno para lograr los valores requeridos.- La
Contratista debera ejecutar el cable colector indicado en el

8) PILAR DE COMANDO (CONTIENE EL TABLERO DE COMANDO)
Se construira un pilar de mamposteria, el cual contendra el gabinete metalico del tipo estanco

con el equipo de medicion eléctrica y los implementos electromecénicos necesarios para el
comando del alumbrado a instalar, con acometidas subterraneas y/o aéreas.
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-,\J'N' Z.\
Sera construido con ladrillos comunes de primera, junta enrasada sin revoque, con tern{i ngj\ o{\

de pintura. El techo sera una loza con un angulo tal que impida la acumulacién de agua54Al-

9) MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS

El Contratista esta obligada a proveer a la Inspeccién de obra toda la mano de obra, materiales,
herramientas, instrumentos de medicién (distancidometro, luxémetro, telurémetro, voltimetro,
pinza amperometrica, medicion de espesor de columnas de iluminacion por ultrasonido; equipo
de medicién de espesor de recubrimiento de pinturas etc.), para la verificacion por parte de la
Supervision, plantel, equipos, incluido grua para izaje de columnas y colocacion de artefactos,
pérdidas de energia durante la ejecucién de la obra; verificacion de la resistividad de la descarga
a tierra; verificacion de calidad de los materiales; verificacion de espesores de columna;
verificacion de espesores de recubrimientos y pinturas y todo otro elemento necesarios para la
ejecucion de los trabajos de la presente obra.

Todos los equipos, instrumentos, herramientas, deberan estar en perfectas condiciones de uso
para la obra a realizar y deberan contar con reposicion inmediata en caso de algln desperfecto,
para la continuacion de las tareas. No se reconocera pago alguno por demora en la realizacion
de los trabajos por la falta de algin equipo, instrumento y / 0 herramienta, en condiciones de ser
utilizados.

La Inspeccion llevara una planilla detallada por cada elemento de la obra que la Contratista
cologue.- A tal efecto organizara la identificacion de las bases, columnas, artefacto , luminarias,
componentes del circuito, cableado , etc, donde se describirdn las caracteristicas técnicas de
cada elemento.- Las planillas que se elaboren finalmente quedaran como documentacion de
obra exigible al momento de la Recepcion Provisoria.- De observarse falencias en su confeccion
la DPV podra requerir todos los controles que considere procedentes, estando la Contratista
obligada a cambiar, reparar y reponer todo elemento que no presente un funcionamiento .

10) ENSAYOS

A la finalizacion de los trabajos la Supervisién de Obra procedera a efectuar en presencia del
Contratista o su Representante Técnico los siguientes ensayos:

= Continuidad.

v Fases R-S-T.

s Ajslacion.

= Resistencia de Puesta a Tierra.

¢ Caida de tension.

»  Medicion de niveles de iluminancia y uniformidades, a fin de verificar los valores exigidos
(en este caso la medicion se efectuara luego de 100 hs de uso normal de las lamparas).

= Verificacion de aplomado de columnas y alineacion de artefactos.

v Verificacion de reglas de arte.

Para la ejecucion de los ensayos y verificaciones el Contratista debera prestar la colaboracion
necesaria para tal fin, brindando la mano de obra, instrumentos de medicién, material y movilidad
y todo lo que fuere necesario para las tareas descriptas, no pudiendo reclamar pago alguno por
los costos que demandare la realizacion de los mismos.
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En caso de surgir inconveniente y a fin de un mejor proveer, la Supervision de Obra podsa
solicitar y efectuar otros ensayos no indicados en este Pliego, los que mientras se trate de
ensayos complementarios a los indicados, seran por cuenta y cargo del Contratista.

El Contratista comunicara en forma fehaciente con una anticipaciéon minima de quince (15) dias
hébiles la fecha de terminacién de los trabajos.

A la finalizacion de los ensayos se labraran las correspondientes actas, sin las cuales no se
podra solicitar la Recepcion Provisoria de las Obras.

11) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Duranie el plazo de ejecucién de la obra y / o durante el plazo de garantia de la misma, si se
produjeran accidentes de transito u otros que dafnasen las instalaciones, o se produjeran
sustracciones por terceros, el Contratista debera reponer el elemento dafiado o sustraido, sin
cargo ni reconocimiento de ampliacion de plazo alguno por parte de la Reparticién, atn en el
caso de que los mismos hayan sido certificados y /o recepcionados por la Repartician.

12) RECEPCION DEFINITIVA

Se regird por lo establecido en el Capitulo VI - Articulo 100 del PUCET.

13) PLANOS
a) PLANOS DE OBRA

El Contratista entregara a la Supervision de Obra al comienzo de la misma, tres (3) juegos de
copias de planos y su soporte éptico (CD), (version Autocad actualizada) correspondientes a la
totalidad de las instalaciones a ejecutar.

Los mismos incluiran planos y croquis de detalle y/o constructivos que sean necesarios para un
mejor control y seguimiento de los trabajos por parte del personal afectado a la Supervision de
las Obras a ejecutar.

Todo plano o croquis suplementario que sea necesario y solicitado por la Supervisién de Obra
debera ser presentado por el Contratista en un plazo de 48 horas. El no cumplimiento facultara a
la suspensién de los trabajos en el sector de que se trata y su prosecucion sera a exclusiva
responsabilidad del Contratista.

Los planos de detalle corresponderan entre otros a los planos constructivos de tableros y
dimensiones de los equipos a instalar, forma de instalacion y montaje, conexionado,
caracteristicas generales y particulares.

En los planos se indicaran todos los circuitos de iluminacion, ubicaciéon de las tomas de
alimentacion, ubicaciéon de los tableros de comando y de derivacion, puesta a tierra de las
instalaciones, identificaciéon de los conductores, fases y circuitos, etc. debiéndose observar la
colocacion de la mayor cantidad de datos posibles.

Los planos observados por la Supervision de Obra seran devueltos y corregidos por el
Contratista para una nueva presentacion, la que debera ser efectuada previa a la RECEPCION
DEFINITIVA.
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Los planos una vez revisados y aprobados seran firmados por la Supervision de Obra y
Contratista o su Representante Técnico.

el

b) PLANOS CONFORME A OBRA

Finalizados los trabajos y en un plazo de treinta (30) dias corridos de producida la Recepcion
Provisoria, el Contratista debera entregar a la Supervisién de Obra los respectivos PLANOS
CONFORME A OBRA.

El original se entregara en un archivo éptico (CD), de AUTOCAD 2000 6 superior, cualquiera sea
su eleccion, mas cuatro copias del proyecto realizado en Plotter (escala 1:500).

Los planos a presentar seran todos aquellos utilizados durante la marcha de los trabajos v
ejecutados en escala adecuada seglin normas IRAM.

Los croquis conformaran un plano general segun sea para cada uno de los items intervinientes,
pudiendo incluirse los mismos en los planos generales respectivos.

Los juegos de copias se entregaran dobladas y encarpetadas. Cada juego de carpetas de tapa
dura tendra en la misma y en el lomo el logotipo de la DNV, el nombre de la obra y nombre de la
Contratista.

El incumplimiento de la entrega dentro del plazo fijado prorrogara automaticamente en la misma
proporcion del atraso, el periodo de garantia de la obra.

14) NORMAS IRAM

Para todas aquéllas especificaciones técnicas que no figuren en el presente Pliego, se regiran
las mismas por las normas IRAM que existan en la materia.

El Oferente estd obligado a presentar en su oferta el detalle de todos y cada uno de los
elementos y materiales que utilizara en la obra, debiendo acreditar fehacientemente su marca y
todos los ensayos de homologacién pertinentes bajo normas IRAM.

Al momento de la ejecucion de la obra la DPV se reserva el derecho de rechazar todos aquellos
elementos que a su juicio considere no apropiados para la ejecucion de la obra.- La Contratista
esta obligada a aceptar esta condicién de Contrato sin que ello le otorque derecho a reclamo de
ninguna indole.

15) RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES.

La instalacién de alumbrado publico existente en el terreno de las obras (columnas, artefactos,
lineas, etc.) debera ser desmantelada y retirada por el Contratista, una vez habilitadas las obras
nuevas, el que seguira las instrucciones impartidas por la Supervision. El material recuperado.
sera trasladado por el Contratista y depositado en el lugar que indigue la Supervisién, dentro del
radio de la localidad en que se desarrolla la obra, en los horarios habituales de labor, estando su
costo total, por el retiro y el traslado, incluido en los demas item del contrato

16) LIMPIEZA DE OBRA
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Finalizadas las tareas de construccion, se realizara la limpieza en todo el recorrido de la obra.

17) VIGILANCIA DE OBRA

La Contratista debera proveer un servicio de vigilancia las 24 horas desde la firma del acta de
inicio de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la obra.- El costo de la misma no recibira
pago directo siendo su costo considerado en los items que integran el contrato.

LD) MEDICION Y FORMAS DE PAGO

La ejecucion de la iluminacion de la obra se medira y pagara por unidad de columna al precio
unitario cotizado para el ltem correspondiente del Computo Métrico de acuerdo a los planos de
proyecto y estas especificaciones técnicas.

El precio unitario cotizado incluye la verificacion del proyecto ejecutivo; la ejecucion, materiales y
transporte correspondiente a las bases; columnas; luminarias con todos sus componentes
completos; cableado subterraneo ; Tableros seccionadores; SETAS completas; Pilares de
medicion y toda otra tarea, material y transporte necesarios para el normal funcionamiento de la
obra de iluminacion.- Incluye todos los tramites correspondientes ante la Empresa Provincial de
la Energia de Santa Fe.y toda otra tarea y provision de material necesaria para la correcta v
completa instalacion y puesta en funcionamiento del circuito de iluminacién.- El pago de la
energia eléctrica sera por cuenta y cargo de la Contratista hasta la Recepcion Definitiva de |a
obra, momento en el cual haré la transferencia de la titularidad a la DPV.

| E) CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DPV 598/11

Rige para la obra la Resolucién DPV 598/11 segun la cual debe respetarse:

1. La ejecucién de la/s SETA/s en la franja de 0 a 3 m del alambrado que delimita la zona
de camino.

2. La ejecucion del tendido longitudinal del cableado subterraneo desde la/s SETA/s hasta
los tableros seccionales proyectados por EPE SF se ejecutaran en la franja de 0 a 3m del
alambrado existente que delimita la zona de camino a una profundidad de 1.50 m del
terreno natural.

3. Para cruces subterraneos debe verificarse simultaneamente que la profundidad del
electroducto se encuentre con una tapada de 2.50 m de la calzada y 1.50m de tapada
respecto de la cota mas baja correspondiente a las cunetas que se atraviesan.

4. Previo a la ejecucién de la obra la Contratista debera contar con la autorizacion de la
Inspeccion de la DPV, quien efectuara los controles correspondientes verificando el
estricto cumplimiento de dicha normativa.- Caso contrario se rechazara lo ejecutado y la
Contratista queda automaticamente obligada a la reconstruccién parcial o total conforme
a la normativa, por lo cual renuncia expresamente a reclamos de cualquier naturaleza
por estos motivos.

2018-DPV 7
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Las presentes especificaciones Técnicas se aplicaré!n a los trabajos de
MENSURA'DE DESLINDE DEL ANCHO DE OCUPACION Y MENSURA Y
SUBDIVISION.

1. DESCRIPCION

Los trabajos consistiran en realizar la MENSURA Y SUBDIVISION de
cada propiedad particular afectada por la nueva traza de la ruta de acuerdo a
la Ley Provincial N° 10547/90, constituyendo el estado parcelario de la
fraccion afectada por la obra como también de la superficie remanente.

Con este fin, el Contratista debera ajustarse en un todo a los
procedimientos y especificaciones técnicas que requiera el Servicio de
Catastro e Informacién Territorial (S.C.I.T.) de la Provincia de Santa Fe, para
este tipo de trabajos, verificando el estado parcelario de cada propietario
afectado a la obra antes de iniciar las tareas.

El contralor de los mismos, se llevara a cabo por la Direcciéon de Tierras
y Contribuciones de la DPV.

Se considerara finalizada la mensura cuando la Contratista haya
efectuado el amojonamiento de los respectivos deslindes y subdivisiones,
concrete la registracién correspondiente de los planos ante el SCIT y proceda
a entregar a la Direccién de Tierras y Contribuciones Tres (3) copias habiles
de cada mensura y una (1) fotocopia del titulo de la propiedad autenticadas
por el organismo competente, y un (1) Plano general de la obra con todos los
numeros de planos aprobados consignados en cada una de las parcelas
afectadas.

2. FORMA DE PAGO

La unidad de medida del presente Item sera global. La Contratista
recibira como contribucién en concepto de pago del Item correspondiente, la
suma global cotizada conforme a lo indicado en el Contrato, cualquiera sea la
superficie o avaluo que poseyera individualmente cada propiedad.

Esta suma incluird todos los gastos inherentes a la ejecuciéon de los
trabajos, honorarios, aportes profesionales obligatorios exigidos por el
Colegio de Profesionales competente de acuerdo con los aranceles vigentes a
la fecha de cotizacidon de la Oferta.

Los trabajos de mensura vy amojonamiento se ejecutaran
contemporaneamente con el replanteo y los planos conforme a Obra,
debiendo ser efectuadas las tareas conjuntamente con la construccion de los
canales proyectados dentro de las parcelas afectadas.- La fecha de
finalizacion de los trabajos de campo sera documentada mediante Orden de
Servicio al efecto, por personal con incumbencia profesional para este tipo de
trabajos designados por Ia Inspeccién.

El treinta por ciento (30 %) del precio total cotizado para el Iltem se
liguidara una vez realizado el correspondiente visado del mismo del la
Direccion de Tierras y Contribuciones de la DPV de acuerdo a la resolucion
063/2015 de este organismo.

Hoja N°;
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A los quince (15) dias de haber sido efectivizado este ﬁé’g’b,' la
Contratista debera presentar el numero de expediente a través del cual se

encuentra tramitando la registracion del expediente de mensura ante el
Servicio de Catastro e Informacion Territorial SCIT.

El setenta por ciento (70%) restante, se abonara con la presentacién de
la correspondiente copias de los planos registrados ante el SCIT, para lo cual
la Contratista debera acreditar haber finalizado la totalidad (el 100 %) de las
mensuras correspondientes.

La Inspeccion de la Obra no cursara ningun pedido de Recepcidn
Provisoria si la Contratista no acredita fehacientemente haber completado
totalmente todos los tramites inherentes al presente ltem, ante el SCIT .

Para el caso de incumplimiento por parte de la Contratista se aplicara
una multa equivalente al dos por mil (2%) del monto de Contrato por dia
corrido hasta la entrega total de la documentacion requerida.

Hoja N°>
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I) DESCRIPCION

Este trabajo comprende la excavacion, limpieza, desbarre, desbosque y destronque
de las cunetas existentes en los caminos comunales transversales existentes, para la
regularizacion de su descarga a cuneta de proyecto.

Previo al inicio de las tareas, la Contratista debera realizar el relevamiento
planialtimétrico de las cunetas a rectificar y el proyecto ejecutivo de los trabajos a realizar, los
que deberan ser presentados ante la Inspeccién de la Obra para su conformidad, antes de
iniciar los trabajos.

Dicho proyecto ejecutivo debera contar como minimo con los perfiles longitudinales
que tendra el desagie (con las pendientes longitudinales) y con sus correspondientes perfiles
transversales.

En el caso de existir alcantarillas de acceso a propiedades que debieran ser
reubicadas en cota, dicho trabajo esta incluido en esta tarea, incluyendo los reemplazos de
cafos y cabezales de H°A° seguin Planos Tipo 8508 y 4140/Bis que hubiera que realizar,
tanto por su mal estado o por su rotura en las tareas de reubicacion.

En aquellas alcantarillas que no posean cabezales se debera ejecutarlos con bolsas
de suelo cemento colocadas de modo que su lado mas largo esté alineado a la direccién del
empuje del suelo.

IT) MEDICION

Los trabajos especificados en ésta se mediran por unidad de longitud —hectémetros
(hm)— y comprendera las tareas indicadas precedentemente totalmente terminadas,

aprobadas por la inspecciéon de obra y con todas las dimensiones necesarias para su buen
funcionamiento.

1TT) FORMA DE PAGO

La cantidad de unidades medida de la forma especificada, se pagara al precio unitario
de contrato estipulado para el item “Rectificacion, excavacion, limpieza, destronque de
cunetas de desaglie existentes en caminos comunales”.

Este precio sera compensacion total por la excavacion, desbosque, destronque,
limpieza, rellenos, alejamiento del material sobrante, rotura y demoliciones en caso de ser
necesario; por la reubicaciéon de alcantarillas que hubiera que realizar y del remplazo y/o
reconstruccion necesarios de cafios y cabezales de H°A° segun Planos Tipo 8508 y 4140/Bis,
y la construccion de alcantarillas indicadas; por la provision de todos los materiales
necesarios y la provision de mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la
ejecucién de los trabajos; por el acondicionamiento y limpieza del terreno aledario; por la
construccion de desvios peatonales y vehiculares necesarios durante la ejecucion de las
obras, por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de proteccion y sefializacion diurna
y nocturna; como asi también por todo otro insumo, tarea o transporte a obra, necesarios

para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificacién y que no reciban pago en
otro item del contrato.
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I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere a los trabajos necesarios para
realizar el retiro de alambrados existentes, tranqueras de alambre vy
tranqueras de madera, donde lo indiquen los planos de proyecto y las planillas
integrantes del presente pliego, previa autorizacion de la Inspeccién de Obras.

Rige las especificaciones indicadas en la SECCION ‘E-I': “RETIRO DE
ALAMBRADOS" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales — Edicién
1998 - de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.
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DESCRIPCION

La presente especificacién refiere al retiro de linea de alumbrado
existente en la zona de camino y en los lugares que determine la Inspeccién
de Obra.

EQUIPOS

Todos los elementos deben ser provistos en nUmero suficiente para
completar los trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la
propuesta.

Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluacién y
eventual aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra, la que podra exigir el
cambio o retiro de los elementos que no resulten aptos o aceptables para
llevar a cabo los trabajos especificados.

PROCEDIMIENTO

Esta tarea debera ejecutarse respetando las normas vigentes en la
reparticion que tenga jurisdiccion sobre la linea de alumbrado y con
autorizacion por escrito de la misma. La Contratista sera la encargada de
realizar las gestiones y tramites ante la reparticién correspondiente.

La Contratista sera responsable exclusivo por la rotura de cualquier tipo
de conducto, tendido o instalacion existente, debiendo proceder en dicho caso
a la reparacién o reemplazo, cuando ello sea necesario, a su exclusivo costo.

Los trabajos aqui especificados se llevaran a cabo adoptando todas las
precauciones indispensables para recuperar los materiales sin producirles
deterioros innecesarios.

En los tramos removidos, la linea de alumbrado se desarmara
cuidadosamente y los materiales removidos seran perfectamente clasificados
y ordenados. Se recuperaran todos los materiales gque sean posibles de
reutilizar, seran puestos a disposicién de la autoridad gque tenga jurisdicciéon
sobre la instalacion original, los cuales podran ser transportados hasta una
distancia no mayor a los 5km.

MEDICION

La ejecucion completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspeccion de Obra en un todo de acuerdo a la
presente especificacion, se medira por unidad (U).

FORMA DE PAGO

Las cantidades de ejecucién medidas en la forma especificada en el
apartado "Mediciéon", se pagaran al precio unitario de contrato para el item
correspondiente, el cual serd compensacion total por la remocidén, carga y
descarga, trasporte hasta la jefatura de zona de la DPV mas cercana a la
obra, clasificacion y acondicionamiento, gastos generales, heneficios y todo
otro costo necesario para la correcta ejecucion de las tareas y no pagado en
otro item del contrato.

Hoja N° I
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I. GENERALIDADES

La presente especificacién refiere a la ejecucion de los riegos de curado
con emulsién asfaltica, para la subbase de Reciclado con Incorporacién de
agregado petreo y cemento, en la forma y dimensiones indicadas en los
cdmputos métricos.

Rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PARA RIEGOS DE CURADO CON EMULSIONES ASFALTICAS DE LA
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD EDICION 2017
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I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere a la ejecucion de los riegos de curado
con emulsion asfaltica, para la capa de estabilizado granular con cemento, en
la forma y dimensiones indicadas en los codmputos métricos.

Rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PARA RIEGOS DE IMPRIMACION CON EMULSIONES ASFALTICAS DE LA
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD EDICION 2017

Hoja N° 1
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I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere a la ejecucion de los riegos de liga
con emulsidn asfaltica CRR-0 y CRR-0Om, para la base y carpeta de |la calzada
principal de concreto asfaltico, como también de la capa antirreflejo arena
asfalto, de la forma y dimensiones indicadas en los coémputos métricos.

Rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

PARA RIEGOS DE LIGA CON EMULSIONES ASFALTICAS DE LA DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD EDICION 2017
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\ /| DIRECCION AN TE
Y GENERAL DE ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

': proYECTos | SENALIZACION DE ALCANTARILLAS TRANSVERSALES«?_;.‘;_' 128 )

1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la posicién del sefialamiento de una alcantarilla
transversal.

Rige la Especificacion Técnica Particular “SENALAMIENTO VERTICAL” del presente
Pliego y los planos tipos “8504”", “8507bis” y “8509”; que se encuentran contenidos en el
presente Pliego, con las siguientes modificaciones y exigencias que se indican a
continuacion.

2. PROCEDIMIENTO

Se colocaran 2 (dos) sefiales por cada sentido de circulacion, o sea 4 (cuatro) por cada
alcantarilla transversal.

Las sefiales utilizadas seran paneles de prevencién del tipo P2(b) segun la nomenclatura
de la ley nacional 24449, provincial 11583 y decreto reglamentario 2311/99 y el plano tipo N°
8507 ‘BIS'.

En todas las alcantarillas transversales se colocaran las sefiales especificadas segun
plano tipo N° 8504, disponiéndolas de la siguiente manera:

]
| AC
10, 20m L 3 2
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I i
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E
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]
E
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13

Las sefales deberan verse para quien circule por su mano derecha, por tal motivo
correspondera ubicarlas a 0,40m antes del comienzo de la alcantarilla, y separadas 0,20m
desde la alineacion interior del guardarruedas hacia la calzada.

Borde Banguing W

La altura superior de la sefial estara a +0,90m de la cota de rasante en esa seccién
transversal.
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3. MEDICION

La tarea contratada completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la cantidad
autorizada por la Inspeccién de Obra en un todo de acuerdo a la presente especificacién, se
medira por unidad (N°) de sefial colocada.

4. FORMA DE PAGO

Las cantidades ejecutadas y medidas en la forma especificada en el apartado “Medicién”,
se pagaran al precio unitario de contrato para el item “Sefalizacion de Alcantarillas
Transversales”; el cual sera compensacion total por los gastos de todos los materiales para
su construccion, incluyendo los soportes, bulones, trabas, chapa, pinturas, etc; como
también por todo gasto de construccién, traslado, emplazamiento, gastos generales,
impuestos, beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucion de las tareas y
el mantenimiento de la carteleria colocada hasta la Recepcion Definitiva de la Obra, y no
pagado en otro item del contrato.
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I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere al sefalamiento a realizar por la
Contratista de la zona de ejecucion de los trabajos contratados.

Rigen las especificaciones indicadas en la
SENALAMIENTQ DE OBRAS EN construccién' d
Técnicas Generales de
1998.

‘Seccién  L-XIX:

s el Pliego de Especificaciones
la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién
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ESPECLFICACION TECNICA PARTICULAR
SENALIZACION HORIZONTAL

1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la Sefalizacién Horizontal de la obra que se ré%ﬁ"zaré
en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Particulares de la DNV contenidas
en el presente Pliego.- Rige también el Manual de Sefializacion de la DNV afio 2012 de libre
disponibilidad en Internet- Rigen las siguientes modificaciones y/o aclaraciones
complementarias:

Las expresiones “DNV” o “Direccién Nacional de Vialidad®, se reemplazan mediante esta

especificacion por “DPV” 6 “Direccion Provincial de Vialidad Santa Fe”.

Para el caso de la sefalizacion horizontal por pulverizacién e=1.5 mm - demarcacion tipo
“H.1y H.1.1", cuando se trate de calzadas de hormigon, la imprimacion de color negro
especificada se realizara en forma continua a los efectos del contraste adecuado entre la
demarcacion y la calzada.

La inspeccion de obra esta obligada a remitir muestras representativas de todos los
materiales a utilizar en la demarcacion horizontal prevista, al laboratorio de la DPV,
debiendo contar con la aprobacion correspondiente previo al comienzo de la ejecucion.

Previo al comienzo de ejecucion de la demarcacién horizontal la inspeccion coordinara
las visitas a la obra, que considere necesarias, con personal del laboratorio de la DPV
(Direccion de Estudios y Proyectos — Diyet) para verificar que la calzada se encuentre en
6ptimas condiciones para la aplicacién de los materiales de demarcacion.

A los efectos del contralor de los trabajos desde su ejecucién y hasta la Resolucién de
Recepcion Definitiva rige el Pliego General de Bases y Condiciones Generales contenidas
en el presente pliego.

2. RETROREFLECTANCIA

La medicion de la reflectancia se efectuard con equipos Mirolux T12, sobre sectores de
pavimentos planos, de textura no rugosa y perfectamente limpia, debiéndose prever el
lavado previo con agua con frotamiento suave para no agredir la faja.

Deberan ser realizadas como minimo 3 medidas en cada punto y el resultado debera ser
expresado por la media de las medidas. Se haran mediciones cada 1km como minimo en
cada faja.

La retrorreflectorizacion inicial de la sefalizacién es producida por la aplicacion de
microesferas de vidrio tipo DROP-ON.- Se exigen los siguientes valores de retroreflectancia
inicial y final a los efectos de la certificacion de los items correspondientes.

Retrorreflectancia minima
microcandela
Color B~
Inicial Final
de colocacion en obra de garantia de obra
Blanco 250 180
Amarillo 220 140
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3. PENALIDADES

Si la Contratista cometiera faltas o infracciones a esta especificacion técnica particular se

hara pasible a la imposicién de multas que podran variar segun la importancia de la
infraccién a exclusivo juicio de la Reparticién.
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1 DESCRIPCION

Rigen los planos tipo N° “8507” y “8509 BIS” que se encuentran
contenidos en el Pliego, con mas las siguientes modificaciones
complementarias y de cumplimiento obligatorio para la Contratista.

Este item consistira en la ejecucion del Sefialamiento Vertical vy
delineadores de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas de los materiales
que se especifican mas adelante.

Los trabajos se deberan ejecutar en un todo de acuerdo con estas
especificaciones, a los planos de sefializacion vertical, a las 6rdenes dadas por
la Inspeccién.

Se adopta el Sistema de Sefializacién Vial Uniforme publicado como
Anexo L del Reglamento 692/92 en el Boletin Oficial del 27/6/94, Decreto
875/94.

2. MATERIALES

Las sefiales y delineadores estaran confeccionadas en placas de
aluminio fijadas sobre parantes de madera que deberan cumplir con las
siguientes especificaciones técnicas:

2.1.- PLACAS DE SENALIZACION LATERAL: Las placas seran de
acero galvanizado de (tres) 3 mm de espesor — Recubrimiento minimo Z275 —
que respondan a la Norma IRAM-las U 500-214:2002. El Contratista debera
presentar certificado autenticidad de cumplimiento de la norma IRAM citada.-
Las dimensiones de las placas responderan al plano Tipo DPV N° 8509

a) Preparacién de la Placa: Previamente a la aplicacion de las laminas,
se limpiaran con liquidos desengrasantes y se dejaran secar para luego
efectuar un trapeado con solventes adecuados que permitan eliminar todas las
particulas grasas que hayan quedado.- El desengrasado se podra efectivizar
por los siguientes medios:

- Mecanico: utilizando abrasivos en polvo y viruta de acero de buena
calidad, limpiando muy bien la superficie con solvente de buena calidad, y
secando luego prolijamente las superficies sin dejar rastros de humedad
superficial ni de pelusas.

- Quimico: mediante la inmersién de las placas bateas con 4&acido
fosforico al 7% los bafios deberan tener un PH = 10 para no decapar el metal.
Posteriormente con agua limpia se enjuagaran y se secaran bien, sea a
corriente de aire o con trapos, sin dejar muestras de humedad o pelusas. La
primera mano de pintura de fondo o imprimacién debera darse lo antes posible,
a lo sumo dentro de las 24 horas del tratamiento de superficie.

b) Pintura De La Cara Posterior De La Placa. Una vez desengrasada se

le dara una mano de pintura primaria destinada a dar adherencia al conjunto de
revestimiento y a protegerlo, que debera ser: adherente, flexible, resistente a
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la humedad y debera tener una accién preservante sobre el metal. Sera
basandose en resinas vinilicas (butiral vinilico) y comprendera dos elementos: -
Una solucién de base pigmentada al cromato de zinc. - Una solucién
endurecedora con acido fosforico dosado. 9 Antes de efectuarse la aplicacion
de las pinturas de terminacion debera dejarse secar muy bien |la capa de
pintura primaria. En el caso de observarse defectos de superficie, los mismos
se corregiran con enduidos y/o masillas.

c) Pinturas De Terminacién: Podran ser de dos tipos: - Esmaltes
sintéticos: de alta resistencia al impacto, por simple agitacion con una
espatula, deberan formar una mezcla homogénea, presentando una completa
dispersién del pigmento en el vehiculo, sin contener restos de particulas secas,
ni gruesas, ni otros materiales extrafios. Al secar formaran una pelicula
uniforme, dura de gran resistencia a la intemperie. La pintura debera ser
aplicada a soplete y sera de color gris mate. El secado podra ser al aire o por
horneado con un tiempo de secado al tacto, maximo de una hora. - Esmaltes de
Tipo Vinilico de gran resistencia a la accién de &cidos débiles, sales marinas y
corrosion.

d) Ensayo De Adherencia: Con una aguja bien afilada se rayara la
superficie pintada de la placa hasta el metal, con trazos perpendiculares
equidistantes de 1 mm. Se dibujaran asi cuadrados de 1 mm. de lado. Ningun
cuadrado del revestimiento debera desprenderse ni presentar rotura en los
bordes. Tampoco han de despegarse de la superficie del metal si se pega y
despega una tela adhesiva.

e) Ensayo De Rayado: Al inclinar a 45° la mina de un lapiz de dureza H
y empujando sobre el revestimiento, el mismo no presentara rayaduras.

f) Material Reflectante: Seran laminas de Alto Impacto Visual (gran
angularidad). El color de la lamina debera ser acorde a los niveles requeridos
en la Norma IRAM 3952, La reflectividad minima requerida para el color blanco
sera de 400 cdl.lux/m2 , medida de la siguiente forma: Angulo de observacion:
0.2° Angulo de entrada: -4° El factor Y de luminancia debera ser como minimo
de 40 %. La vida Gtil de la lamina reflectiva debera ser como minimo de diez
(10) afios y mantener al cabo de ese tiempo un 80% de reflectividad original al
cabo de ese tiempo. La fluorescencia de la lamina reflectiva, debera estar
garantizada por su fabricante y por escrito por dicho periodo. Se deberan
utilizar para la confeccion de sefiales, materiales compatibles que no afecten ni
deterioren la calidad y reflectividad de las mismas. Estos materiales abarcaran
la lamina reflectiva en todos sus colores y presentaciones ademas de las 10
ldaminas de color amarillo — limén fluorescente, los vinilos y/o tintas que se
utilicen en la confeccién de la sefial. Todo material compatible a utilizar,
deberd estar garantizado por escrito por su fabricante, en lo que a
Reflectividad se refiera. El material reflectante a utilizar en la confeccién de las
sefiales sera de color blanco, amarillo o naranja, segun corresponda a la sefial
o al delineador y los tonos de los colores responderan a los adoptados
internacionalmente para la sefalizacion vertical vial. La lisura de la superficie
posibilitara que aun cuando se frotare sobre ella vigorosamente cenizas, tintas,
lapiz, etc., ésta no presentara marcas y/o manchas, y una vez aplicadas sobre
placas metdlicas, su brillo sera uniforme en cualquier posicién. Los talleres de
confeccion de sefiales deben tener probada experiencia en la tarea sefialada.
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Deberan poseer capacidad técnica y operativa propia para realizar tareas de:
Corte de Chapa Ploteo Pintura Laminado Armado de la Sefial Almacenamiento
Estiba Todo lo expresado seré verificado por la Inspeccion

g) Adhesivo: La cara posterior de la lamina reflectiva contendra una
capa de adhesivo reactivable por calor, lo suficientemente uniforme de manera
que al reactivarlo no presente arrugas, ampollas, o manchas una vez aplicada
la 1amina sobre chapas. El adhesivo, vendra protegido por un papel facilmente
removible por pelado sin mojar en agua u otro solvente; debiendo formar un
vinculo durable de la lamina en si, resistente a la corrosioén y a la intemperie y
adherirse a temperatura de 90°C. Luego de 48 horas de aplicada la lamina, el
adhesivo sera lo suficientemente duro para resistir el desgaste y dafado
durante el manipuleo; suficientemente elastico a bajas temperaturas y
suficientemente fuerte para resistir el arrancado de la lamina de la superficie a
la que fuera aplicado, cuando se aplique una fuerza de 2,250 kg. cada 2,5 cm
de ancho, conforme a ASTM D-903-49. El adhesivo no tendra efectos
mohoantes sobre la lamina reflectiva y sera resistente a los hongos y bacterias.

h) Generalidades: Las laminas reflectivas seran suficientemente flexibles
como para admitir ser cortadas en cualquier forma y permitir su aplicacion
conformandose moderadamente a relieves poco profundos. El poder reflectivo
debera ser mantenido hasta el 90% de su total, en condiciones ambientales de
lluvia, niebla, y permitir una total y rapida limpieza de mantenimiento luego de
un eventual contacto con aceites, grasa y polvos. La superficie de laminas
reflectivas sera resistente a los solventes y podra ser limpiada con nafta,
aguarras mineral, trementina, metanolxilol o aguas jabonosas

2.2.-PARANTES:.

Para el apoyo de los carteles se utilizaran postes de madera, de longitud
y cantidad necesaria para que cumplan con la profundidad de enterramiento y
la altura de colocacion. Detras de la placa metalica se colocaran listones
transversales para brindar rigidez a la estructura de sostenimiento de seccién
adecuada para lograr dicha rigidez:

NOMBRE IRAM NOMBRE BOTANICO NOMBRE VULGAR

Quebracho Colorado

Santiaguefio chinopsis lorentsii

Cebil Colorado fﬂr;a;crig‘?:rnggera Curupay

Caldén Prosopis caldenia

Algarrobo Negro Prosopis nigra Ibopé-hu - arbol negro
Tabebuia spp Lapacho

Caealpinia paraguarensis |Guayacan

Astronium balansae Urunday
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En caso de no existir en plaza las especies precedentemente
enunciadas, el Contratista propondra a la D.P.V. la némina alternativa de
aquellas que, cumpliendo con similares caracteristicas, satisfagan el
requerimiento previsto. Es de suma importancia que los postes de los carteles,
al ser embestidos por los vehiculos, se astillen para que el impacto sea menos
agresivo; es responsabilidad de la Contratista testear este requerimiento.

La escuadria sera de 3’x 3" o de 4"x 4” segUn corresponda, o salvo que
el calculo efectuado por la Contratista diera postes de mayor dimensién. Se
admitiran para los espesores las tolerancias indicadas por norma IRAM 9560,
cuando se trate de postes sin cepillar. Para aquellos que fueron cepillados por
maquinado se admitird que pueden reducir su seccién segin normas IRAM
9560, es decir +/- 4 (cuatro) milimetros por cara.

A fin de rigidizar las placas de gran tamafio y evitar alabeos de la misma
se emplazaran entre los dos postes sostén dos travesafios (varillas o tiretas)
de madera dura de 3"x 1 %" y largo igual al ancho de la chapa de que se trate.
Estos travesafios se encastraran en los postes verticales y el encastre en estos
sera de 3" en sentido longitudinal y 1%” en el sentido transversal, debiendo
coincidir la colocacion de los travesafios con las perforaciones practicadas
para los bulones de fijacién de la placa, lograndose de este manera no solo
fijacion de la placa, sino también la de los travesanos.

Pintura: Los parantes seran pintados con una mano de pintura asfaltica
base a fin de darle imprimacion y dos manos de esmalte sintético color gris
acero mate, similar al de la cara posterior de las placas. Al tramo que va
empotrado -en la tierra se le dara una mano de pintura asfaltica negra. Se
deberan colocar en todos los parantes la sigla D.P.V. en forma vertical con
pintura negra (planograf o esmalte sintético) con letras de 10 cm. de alto,
debajo del borde inferior de la placa en la parte frontal del parante y a mitad de
su longitud en la parte posterior del mismo.

2.3.-BULONES

Para fijar las chapas de las sefiales a los postes se emplearan bulones
de aluminio torneado, aleacién tipo 6262 y temple T-9 segun catalogo de Kaiser
o designacion ASTM B211/65, con cabeza redonda o gota sebo, cuello
cuadrado de 9 % mm de lado, vastago de 9 mm y 100 mm de largo con un
roscado de tuerca no menor de 3 cm. La correspondiente tuerca sera cuadrada
de 15 mm de lado y un espesor de 5 mm. La arandela debera ser de aleacion
1.100 temple H-18 para bulén de 9 mm de diametro, con espesor de Zmm y con
diametro externo similar al de la cabeza del bulén. La cabeza del bulén debera
estar reflectorizada con el mismo material y color que el correspondiente al de
la superficie de la placa donde se ha efectuado el agujereado para el paso del
bulén.

3. FORMA DE EJECUTAR LOS TRABAJOS - EQUIPOS Y
ELEMENTOS:

A los efectos de la cotizacion del item se establecen las siguientes
condiciones:

La Contratista esta obligada a proveer los carteles, soportes, elementos
de fijacién y todos aquellos los elementos necesarios para ejecutar la



DIRECCION . z
GENERAL DE ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

. PROvEeros |SENALIZACION VERTICAL /{_g;_,_jf;:f

sefializacion Vertical Lateral especificada para la obra, incluyendo Ila
colocacion final de los carteles en la obra.

La inspeccién de obra exigira que la calidad de los elementos a proveer
y/o colocar sea conforme a la presente especificacion y podra exigir el cambio
o retiro de los elementos que no resulten aptos o aceptables para llevar a cabho
los trabajos especificados.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucién, materiales y transportes necesarios para realizar y colocar
toda la sefalizaciéon vertical indicada en los planos y planillas
correspondientes, se mediran y pagaran por metro cuadrado (m?) de superficie
de carteleria colocada y aprobada por la Inspeccién de obras, al precio unitario
cotizado para el correspondiente item de contrato. Dicho valor sera
compensacién total por todos los gastos de adquisicion de materiales, mano de
obra, construccion del cartel y sus elementos de fijacion, colocacién en el
lugar, todos los gastos de transporte de materiales, herramientas y equipos
necesarios para la correcta terminacion de los trabajos, gastos generales,
beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucién de las tareas
y no pagado en otro item del contrato; incluyendo también el retiro de las
sefales existentes y su carga, transporte y descarga a la Jefatura de zona de
la DPV que corresponda 6 donde la Inspecciéon de Obra lo disponga.



GENERAL DE

DIRECCION | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR S e LE
PROYECTOS | SENALAMIENTO VERTICAL KILOMETRICO S

I. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la construccion y colocacion, en
la progresiva correspondiente, de sefiales verticales indicativas del
kilometraje de la ruta.

Rige la especificacion técnica Particular “SENALIZACION VERTICAL”
del presente Pliego y el plano tipo 8503 que se encuentra contenido en el
“Pliego General de Planos Tipo para Ejecucion de Obras Viales” de la
Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe, con las siguientes
modificaciones y exigencias que se indican a continuacion.

II. MATERIALES

11.1. CHAPA

Sera con bordes redondeados y pintadas de ambos lados con pintura
poliuretanica gris, tamafio 350mm de ancho por 400mm de alto.

I1.2. LAMINAS

Se colocaran de ambas caras sobre la chapa ya que debe poder
leerse de ambos sentidos de la ruta. La inscripcion Km y el autoadhesivo
reflectivo seran de aplicacion en caliente.

La parte superior del cartel con una altura de 170mm por todo el
ancho libre (280mm aproximadamente) se destinara para el fondo negro que
dara marco a la letra blanca que consignarda Km.

En la parte restante del cartel con fondo blanco y niumeros negros se
indicara el kilometraje correspondiente.

En cada mojon se utilizaran dos bulones para sostener la chapa al
poste.

III. PROCEDIMIENTO

La chapa del mojén se colocara atravesando por la parte central al
poste, quedando tipo bandera, debiendo coincidir el extremo superior del
poste con el superior de la chapa.

Las tuercas de los bulones quedaran bajo nivel de la madera con el
objeto de dificultar actos de vandalismo. Asi mismo para dificultar el robo del
poste se compactara bien la tierra a los costados de los mismos en el
momento de la colocacion.

Los mojones se colocaran cada kilometro en forma alternada con
respecto a los dos sentidos de la ruta. Debe tenerse presente que el cartel
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debe poder leerse de ambos sentidos ya que tendra la indicacién de ambas
caras de la chapa.

Con el objeto de no constituir obstrucciéon lateral, los mojones se
colocaran del borde de la calzada a una distancia no menor de 1,80m ni
mayor de 4m sobre terreno firme a nivel de banquina y preferentemente en el
borde de esta.

En casos especiales y con acuerdo de la Inspeccién de Obra podran
modificarse los valores de distancia para colocacién de mojones.

IV. MEDICION

La ejecucién completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspeccion de Obra en un todo de acuerdo a la
presente especificacion, se medird por unidad (N°) construida y colocada en
el lugar correspondiente.

V. FORMA DE PAGO

Las cantidades de ejecuciéon medidas en la forma especificada en el
apartado “Medicién”, se pagaran al precio unitario de contrato para el item
“Sefialamiento Vertical Kilométrico”, el cual sera compensacion total por
todos los gastos de adquisicion de materiales, mano de obra, construccion
del cartel, colocacién en el lugar, todos los gastos de transporte de
materiales, herramientas y equipos necesarios para la correcta terminacion
de los trabajos, gastos generales, impuestos, beneficios y todo otro costo
necesario para la correcta ejecucion de las tareas y su mantenimiento hasta
la recepcion definitiva de la obra y no pagado en otro item del contrato.
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1 DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la inscripcién institucional calada
que se debe ejecutar en la carteleria definitiva de obra.

Rigen los planos tipos “4142bis” y “8507bis”, con las siguientes
modificaciones y exigencias que se indican a continuacion.

T PROCEDIMIENTO

I1.1 INSCRIPCION CALADA

A toda sefalizacion vertical que se utilice en la obra, con fines
definitivos (no se considera la carteleria de obra en construccién), se le
realizaran inscripciones caladas con la leyenda “DPV - SANTA FE -
RP...-... » seguido del numero de ruta correspondiente a la obra en cuestion.

El tamafio de las letras sera:

e Para carteles de dimensiones mayores a 0,75m? 5(cinco)
centimetros de alto y 4(cuatro) centimetros de ancho.

e Para carteles de dimensiones menores a 0,75m? 4(cuatro)
centimetros de alto y 3(tres) centimetros de ancho.

En todos los casos las letras caladas no deberan superponerse con los
graficos, letras o niameros propios de la sefial, evitando confusiones en su
informacidon.

11.2 EJEMPLO

Vet

AN ALEJANDRA 20
2 SAN JAVIER 100

DPV SANTA FE -RP 1

L € SANTAFE 260

| 1.20 |

[ ESPERANZA J

DPV SANTA FE - RP 70

—0.40

DPV SANTA FE
RP 70
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III. FORMA DE PAGO:

Las operaciones y gastos necesarios para realizar l|a inscripciéon calada
en la totalidad de la sefializacién vertical a colocar, como asi también toda
otra operacion necesaria para el normal desarrollo de los trabajos previstos;
no recibirdn pago directo alguno, considerandoselos incluidos dentro del
item de contrato “Sefalizacion Vertical”.

Pag. N° 2
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GENERALIDADES

La presente especificacion refiere al trabajo de construccion de una
subbase de suelo estabilizado con Cal, de la forma y dimensiones indicadas
en los planos y/o Cémputos Meétricos.

Rigen las especificaciones indicadas en |Ia “SECCION C.rI:
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION Y REPARACION DE
BASES NO BITUMINOSAS™ y la “SECCION C.V: SUB-BASE DE SUELOS-
FINOS ESTABILIZADOS CON CAL” del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, edicién 1998, de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, con las
modificaciones y exigencias que se indican a continuacién.

MATERIALES

Para la construccién de la Base, se utilizaran los materiales que a
continuacién se indican:

A) SUELO SELECCIONADO

Se utilizara Suelo Seleccionado tipo A-4 o A-6, cuya adquisicion,
extraccion, carga, transporte y descarga, seran por cuenta de la Contratista.

La calidad del suelo a usar debera responder a las caracteristicas
fisicas siguientes:

e Limite liquido = 35%.

e indice plastico = 15%.

e Hinchamiento = 1%

» No debera contener materia organica alguna.

En el caso de ser necesaria la incorporacion de estabilizantes para
alcanzar las propiedades exigidas, no recibiran pago directo alguno.

B) CAL

Sera cal aérea hidratada, en cuyo caso debera cumplir con la
norma IRAM 1626 “Cal aérea hidratada, en polvo, para construccion”, o bien
cal hidraulica hidratada, en cuyo caso cumplird con la norma IRAM 1508. Los
dos tipos deberan asegurar un 60% de cal Gtil vial utilizando el procedimiento
de ensayo descripto en la seccion K.IV “Procedimiento para la determinacion
de la cal uatil vial” del Pliego de especificaciones técnicas generales de la
Direccion Nacional de Vialidad.
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I11. MEZCLA

La Contratista de obra debera presentar la correspondiente formula de
mezcla en un plazo no mayor a los 30 dias contados a partir de la fecha de la
firma del contrato. La formula debera constar de resultados de las resistencia
a la compresiéon simple a los 7, 14, 21 y 28 dias. La misma debera ser
aprobada por la DIYET de la D.P.V. Santa Fe, para habilitar su uso.

A) EXIGENCIA DE RESISTENCIA

La férmula de la mezcla a presentar por la contratista, debera tener
como minimo, una Resistencia a la Compresion Simple a los 7 dias, segun
norma VN-E33-67de:

V 12Kg/cm? < RCS = 18kg/cm?.

Debera presentar, ademas, la enumeracion, descripcién y resultados de
todos los ensayos realizados que permitan justificar los items previamente
descriptos.

Tanto la foérmula de trabajo como los materiales a utilizar seran
presentados en la DIYET para su evaluacion y eventual aprobacion, si es que
los mismos se ajustan al pliego de obra.

B) COMPACTACION

El suelo serd distribuido como indican los planos, la capa sera
compactada hasta obtener una densidad igual o superior al 100% de la
verificada en el ensayo Proctor reforzado tipo Il segin VN-E5-93 (con 35
golpes).

IV. APERTURA DE TRANSITO

A los fines de evitar posibles dafios y deformaciones, no se permitira la
circulacion de equipo pesado y semi-pesado sobre las secciones terminadas,
hasta que la superficie haya endurecido lo suficiente. Excluyese de lo
anterior, a la circulacién a los equipos propios de la contratista provistos de
llantas neumaticas.

Las secciones terminadas podran ser liberadas al transito después de 7
(siete) dias de acuerdo a lo especificado en el parrafo anterior y siempre que
la capa haya endurecido convenientemente como para evitar los deterioros
tanto de la sub-base como del riego de curado, por los vehiculos en
movimiento.
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V. FORMA DE MEDICION

La ejecuciéon completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspeccion de Obra en un todo de acuerdo a la
presente especificacion, se medira en unidad de volumen, en m?® (metros
cubicos).

VI. FORMA DE PAGO

Las cantidades de ejecucién medidas y aprobadas en las formas
especificadas, se pagaran al precio unitario de contrato para el item de
contrato correspondiente, el que sera compensacion total por todos los
trabajos de provisién, colocaciéon y compactacion de la totalidad de los
materiales intervinientes, adquisicién y explotacion de los yacimientos
necesarios, mano de obra, equipos, combustibles, herramientas, provision,
carga, transporte, descarga de suelo y el resto de los materiales, la
incorporacion de estabilizantes que sean necesarios, gastos generales,
beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucién de las tareas
y no pagado en otro item del contrato.
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1 DESCRIPCION

La presente especificaciéon refiere al mejoramiento de la sub-rasante mediante la
incorporacion de cal.

Rigen las especificaciones indicadas en la SECCION C.VII “SUELO TRATADO CON
CAL" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales - Edicién 1998 - de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD con las modificaciones agregados y exigencias que se indican a
continuacion:

Escarificado y Recompactacion:

Descripcion:

Este trabajo consistira en el escarificado del terreno natural y de las obras basicas
existentes en todos los lugares indicados en el Proyecto y ordenados por la Inspeccion, para
la construccion posterior de la primera capa del pavimento.

Suelo:

El suelo escarificado serad pulverizado hasta un grado aceptable segun criterio de Ia
Inspeccion y después de humedecido se lo compactara hasta alcanzar una densidad no
inferior a la especificada. Se considerara como sub rasante la parte de zona de camino que
servira de asiento a la estructura de pavimento.

Método Constructivo:

Se escarificara el terreno natural u obra basica existente si se dispone, en una
profundidad de 0.30m.

El ancho a escarificar se establece en 8.30 m.

El material escarificado sera pulverizado hasta que el grado de pulverizacion sea
aceptable a juicio de la Inspeccién; se procedera a humedecer el material hasta alcanzar la
humedad optima y luego de uniformarse se hara un perfilado previo para proceder a la
compactacién.

El peso especifico aparente seco a lograr en la compactacion sera el mismo que el
exigido para “TERRAPLENES” para cada tipo de suelo y para las profundidades
correspondientes. A juicio de la Inspeccion, y siempre que la profundidad de esta capa
respecto a la rasante supere los dos metros, esta exigencia podra ser disminuida e, inclusive,
podré suprimirse esta trabajo. En las zonas donde la exigencia de densificacion no se
cumpliera, el Contratista debera rehacer el tramo cuestionado, repitiendo integramente, si
fuere necesario, todo el proceso constructivo por su exclusiva cuenta. Sera también por
cuenta del Contratista, todos los materiales, incluyendo el agua que fuere necesario agregar
para la correcta terminacion de los trabajos.

Si en ciertas zonas el material existente no pudiera ser compactado adecuadamente

por sus caracteristicas propias sera reemplazado por suelo proveniente de zonas indicadas
por la Inspeccién.
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En caso de que el suelo tenga una humedad que sea mayor en un 5% a la Hurﬁedé'd
Optima de Compactacién, el contratista debera actuar segun lo indicado en la Especificacion
Técnica Particular “Exceso de Humedad en los suelos”.

De ser necesario el reemplazo del suelo de la sub rasante, el Contratista debera
proveer suelo de las caracteristicas exigidas en las Especificaciones Técnicas
correspondientes al item “Terraplenes” estando a su exclusivo cargo la provision y transporte
del suelo, no recibiendo compensaciéon econdémica alguna por estas tareas y adquisiciones,
debiendo considerarlas en el presente item.

Preparacion de la subrasante:

Descripcion:

Este item consistira en la preparacién de la sub rasante de un camino a efectos de
darle las caracteristicas necesarias, de cota, perfil transversal, densificaciéon y lisura,
compatibles con las funciones receptoras de pavimento correspondientes a esta capa.

Método constructivo:

La sub rasante sera conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles incluidos en
los planos de Proyecto. Este trabajo debera hacerse eliminando las irregularidades, tanto en
sentido transversal como longitudinal con el fin de asegurar que las capas a construir sobre
la superficie preparada, una vez perfiladas en su seccion final, tengan un espesor uniforme.

Donde sea necesario, para obtener el perfil correcto de la sub rasante, la superficie
sera escarificada hasta una profundidad no menor a cinco centimetros y el material producido
en esta operacién sera conformado adecuadamente. A fin de facilitar las tareas de
escarificado y conformacion la Contratista debera agregar el agua necesaria.

En los sitios donde la sub rasante haya perdido densificacion por escarificado, lluvia,
transito indebido, falta de conservacion adecuada, etc., debera recompactarse la misma
hasta lograr una densificacion satisfactoria agregando el agua que fuese necesaria.

Condiciones para la Recepcidn:

Para el perfil transversal y lisura rige lo establecido en C.1.1.7.2. y C.1.1.7.3. del
P.ET.G delaD.N.V.

Previo a la compactacién se verificara que el suelo posea las caracteristicas en
cuanto a constantes fisicas y granulometria exigidas en C.VIl 4.2 del P.E-T.G dela D.N.V.

El control de la compactacion se efectuara segun lo indicado en el apartado B.5.3. del
capitulo B del P.E.T.G de la D.N.V. y debera verificarse en los 0.20m superiores de la capa
densidades que cumplan con lo exigido en C.VIl 4.3 del P.E.-T.G de la D.N.V.

Cuando la sub rasante se encuentre en secciones de desmonte o a cota de terreno
natural, se extendera hasta 0.30m de espesor en el ancho de la capa que apoyara sobre la
sub rasante, debiendo en este caso compactarse la superficie resultante como base de
asiento a una densidad minima igual a la exigible para terraplenes.
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2 SUELO MEJORADO CON CAL:

Suelo:
Exigencias técnicas a cumplir:
Las caracteristicas fisicas para el suelo a utilizar seran las siguientes:

e Limite Liquido: LL = 35
s indice de Plasticidad: IP < 15.
e Hinchamiento £ 2,5

En caso de que se necesite incorporar algin aditivo para lograr dichas exigencias,
cualquiera sea el lugar de extraccion del suelo, este no recibira pago directo alguno y sera a
exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Cal:

La cal a utilizar sera del tipo “Cal aérea hidratada” en polvo, y debera cumplir con las
exigencias establecidas en C.I 1.2.3 del P.E.T.G.de la D.N.V. y debera asegurar un 60% de
cal dtil vial utilizando el procedimiento de ensayo descripto en la seccion K.IV “Procedimiento
para la determinacién de la cal util vial” del Pliego de especificaciones técnicas generales de
la Direccién Nacional de Vialidad.

La capa sera compactada hasta obtener una densidad igual o superior a la maxima
obtenida en un Ensayo Tipo Ill segun Norma VN-E5-94, debiendo verificar un Valor Soporte
estatico a densidad prefijada mayor o igual a 7 a una densidad igual o menor a la antes
indicada.

«CBR =27

3 EQUIPAMIENTO Y METODO CONSTRUCTIVO

El equipamiento debera ser propuesto por la Contratista y tanto el equipo,
herramientas como demas implementos usados en la construccion, deberan ser aprobados
previamente por la Inspeccidn, la cual podré exigir el cambio o retiro de los que, a su juicio,
no sean aceptables o convenientes. Todos los implementos deberan proveerse en numero
suficiente para poder completar el trabajo dentro del plazo contractual, debiendo conservarse
en buen estado en todo el tiempo que se emplee en la construccion. Si durante el desarrollo
del trabajo se observan deficiencias o mal funcionamiento en los equipos utilizados, la
Inspeccion podra ordenar la sustitucion o retiro de los mismos.

El método constructivo para ejecutar la sub-rasante mejorada con cal, deberan debera
ser propuesto por la Contratista y satisfacer lo especificado en C.VII 3 del PET.G de la
D.N.V.
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e

4 CONDICIONES DE RECEPCION s Q>

Para las condiciones de recepcién rige lo establecido en C.VIl 4 del P.ET.G de la
D.N.V.

5 CONSERVACION

La capa tratada con cal debera ser conservada de acuerdo a lo establecido en C.VIl 5
del P.ET.G dela D.N.\V.

6 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El pago de las tareas completamente terminadas y aprobadas por la Inspeccion de
Obra se encuentra incluido en el item “Terraplenes”.
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1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere al traslado de lineas eléctricas o modificaciones en

su recorrido, que podran ser de tipo “alta tension”, “media tension” o bien del tipo “rural”, en
las zonas o los sitios indicados en los planos de proyecto.

2. MATERIALES

Para la ejecucion de dicho trabajo la Contratista proveera todos los materiales
necesarios para sustituciéon o ampliacion del tramo, e instalara las lineas en las posiciones
especificadas.

3. EQUIPOS

Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para completar los
trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la propuesta. Los equipos a
emplear deberan ser presentados para su evaluacion y eventual aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obra, la que podré exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aptos o aceptables para llevar a cabo los trabajos especificados.

4. PROCEDIMIENTO

En las zonas indicadas en los planos, donde se deban hacer traslados de lineas
eléctricas y/o modificaciones del recorrido; la Contratista debera realizar el correspondiente
esquema con la nueva ubicaciéon de linea, su altura respecto de la rasante (distancia
eléctrica) y respetando las normas vigentes, con el cual solicitara la correspondiente
autorizacion ante la Empresa Provincial de Energia (EPE). Una vez obtenido ésta, debera
ejecutar el proyecto de los corrimientos previstos y tramitar los permisos correspondientes.

Una vez debidamente aprobado el proyecto por las autoridades correspondientes, las
actuaciones y el proyecto aprobado deberan ser presentados a la Inspeccion de Obra antes
de iniciar los trabajos del item y luego realizar los mismos dentro del marco que la EPE
imponga.

Si en los postes de las lineas eléctricas a trasladar existen cableados de otros
servicios, los mismos deberan ser debidamente identificados y la Contratista debera notificar
y/o solicitar la autorizacion pertinente (si correspondiere) a la empresa proveedora del servicio
que corresponda y tomar todas las acciones necesarias para su corrimiento de la zona del
camino.

La empresa contratista debera asegurarse de no interrumpir en ningin momento la
provisién de energia eléctrica que se realiza por las lineas existentes, excepto en el acto de
poner en servicio la nueva linea, tarea a coordinar con la Empresa Provincial de Energia
{(EPE)

5. CONTROL

Se debera tener en cuenta, en aquellos aspectos que sean aplicables a la presente,
los lineamientos del “Pliego de bases y condiciones generales” que forma parte del “Pliego
Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas” (PUCET) de la Direccion Provincial de
Vialidad de Santa Fe. Ademas debera una vez terminados las tareas, gestionar y obtener
ante la EPE y toda empresa proveedora del servicio si correspondiere, el Certificado de Obra
Ejecutada donde conste la aprobacién de los trabajos.

Los emplazamientos de postes y cruces (tanto aéreos como subterraneos) se
ajustaran a la Resolucion N° 598/2011 de la D.P.V. Santa Fe.
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6. PENALIDADES

Si la Contratista cometiera faltas o infracciones a esta especificacion técnica particular
se hara pasible a la imposicion de multas que podran variar segun la importancia de la
infraccién a exclusivo juicio de la Reparticion.

7. MEDICION

La ejecucion completamente finalizada, aprobada por la EPE y la empresa proveedora
del servicio, y de acuerdo a la cantidad autorizada por la Inspeccién de Obra en un todo de
acuerdo a la presente especificacion, se medira por unidad lineal (metros) de linea eléctrica a
trasladar.

Se medira solamente el tramo de la linea a trasladar en su ubicacidén original, las
mayores distancias que puedan necesitarse por el cambio de recorrido o elevacion de altura
no se tendran en cuenta para la medicién, debiendo la Contratista considerar incluida su
incidencia dentro del item.

8. FORMA DE PAGO

Las cantidades de ejecutadas, medidas en la forma especificada en el apartado
“Medicién”, se pagaran, segln corresponda, al precio unitario de contrato para el item “Linea
eléctrica de alta tension a trasladar’, el item “Linea eléctrica de media tension a trasladar” ¢ el
item “Linea eléctrica de baja tension a levantar”; el cual sera compensacion total por todos los
gastos de tramitacion, permisos, materiales, mano de obra, equipos y herramientas,
traslados, combustibles, lubricante, cargas, transportes nuevos o de reposicion, descargas,
gastos generales, beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucién de las
tareas y el buen funcionamiento de la linea trasladada.

También incluye la deposicion final de los elementos retirados y su traslado a la
jefatura de zona de la DPV mas cercana a la obra, a los lugares que establezca la E.P.E. y/o
la entrega a la empresa proveedora del servicio segln corresponda, bajo responsabilidad de
la Contratista y la supervisién de la Inspeccion de Obra.

Las acciones y materiales necesarios que se tomen para el corrimiento y/o traslado de
los cableados existentes en los postes a reubicar y que correspondan a otros servicios, no
recibiran pago directo alguno.
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I. DESCRIPCION

El o los yacimientos que fueran necesarios para los trabajos de
conformacion de terraplén y abovedamiento a proveer para las distintas
obras, seran a cargo exclusivo del Contratista, estando a su cuenta, la
ubicacion, costo, limpieza y preparacién, excavacion, provisién del suelo,
transporte y todo otro trabajo necesario para la normal explotacion.

Debera asegurarse, ademas, un transito y explotacién permanente,
debiendo el Contratista construir los caminos de accesos necesarios
haciendo un mantenimiento constante de los mismos. Ademas, el avance de
la excavacion se hara teniendo en cuneta gue posibles lluvias no inutilicen el
préstamo.

La ubicacion de los yacimientos sera en las zonas préximas al lugar de
la obra, tratando de abaratar el transporte; debiéndose disponerse
yacimientos alternativos para el caso de inundaciones prolongadas
motivadas por lluvias.

Previo al inicio de cualquier tarea referida a este rubro, la contratista
debera dar cumplimiento a la Resolucion N° 375/2008 del Ministerio de la
Produccién de la Provincia de Santa Fe, refrendada por Decreto Provincial
N°Q727/09.

Ademas deberd tomar todos los recaudos necesarios para prever la
seguridad hacia terceros del area de explotacion del yacimiento. También
debera tomar un seguro contra terceros que excluya de cualquier
responsabilidad a la Direccién Provincial de Vialidad por siniestros a
terceros durante la explotacién del o de los yacimientos de suelos a utilizar,
durante la construccién y el periodo de garantia de la obra en cuestién.

II. FORMA DE PAGO

La ubicacion y explotacion de estos yacimientos no recibird paqo
directo alguno, siendo su costo incluido en los items correspondientes.
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE

IMPACTO AMBIENTAL EN OBRAS VIALES, CUYOS PROYECTOS EJECUTIVOS
_‘——‘_*-_—l_,——__-_._
SERAN ELABORADOS POR LA DPV.

1. OBJETO.

Establecer las condiciones generales para la elaboracion del Estudio de Impacto
Ambiental cuyos proyectos ejecutivos seran elaborados por la DPV.

El Estudio de Impacto Ambiental serd realizado coordinado con la elaboracion del
proyecto ejecutivo.

2. GLOSARIO.

* AMBIENTE: Comprende a los componentes fisicos, biolégicos, demogréficos,
actividades sociales y econémicas y bienes.

COMITENTE: Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe (DPV).

CONSULTOR JEFE: Consultor que suscribe el Estudio de Impacto Ambiental.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA): Documentacién a elaborar.

TERMINOS DE REFERENCIA: Documento en el que se establecen las

condiciones generales para la elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental

para la presente obra.

» DPV: Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe. Sito en calle Bv. Muttis
880 de la ciudad de Santa Fe, TE: 0342- 4573963/66.

* SUA-DPV: Subdireccion Unidad Ambiental (Direccién de Staff) - Direccidn
Provincial de Vialidad de Santa Fe. Sera esta la Dependencia, y/o personal
gue la Reparticidn designe, ante la cual se canalizaran las presentaciones vy
aprobaciones en materia de medio ambiente.

3. ANTECEDENTES DISPONIBLES - CONSULTAS.

El Comitente proporcionard toda la informacién que tenga disponible relativa a
Cuestiones ambientales de esta obra y que sea requerida por el Consultor Jefe, en
el soporte en que éstas se encuentren, pudiendo satisfacer el requerimiento a
través de informacién disponible en sitios WEB.

La solicitud de la informacién serd requerida por nota dirigida a la DPV, la que sera
respondida dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir de la recepcion de
la misma.

4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) debera cumplir en todos sus términos, lo
establecido en la legislacion nacional, provincial Yy municipal vigente en la materia.
El EslA debe ser un documento auto suficiente, que contenga toda la informacién
considerada relevante, incluyendo un analisis preciso de la situacion actual y su
relacion con el proyecto y las conclusiones sobre la factibilidad ambiental de la
obra. Deberan priorizarse en su elaboracién los aspectos analiticos evitando de esta
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manera que el documento sea meramente descriptivo. El EslA debera incluir, entre
otros, a los siguientes aspectos:

4.1.- Descripcién del proyecto.

Se deberdn identificar y describir las actividades de la obra que podrian producir
afectaciones o alteraciones al ambiente del drea de influencia directa, indirecta y
operativa. Incluira minimamente, los siguientes contenidos sin que la siguiente
constituya una enumeracion taxativa:

» Objetivos del Proyecto.

* Memoria descriptiva del Proyecto con los principales parametros de
disefio.

Planialtimetria general del trazado.
Planimetria de la forestacién existente.

» Identificacién de actividades y hechos preexistentes que puedan
presentar algin conflicto o incompatibilidad con la obra proyectada.

» Perfiles tipo del Proyecto.

» Computos métricos de los items del proyecto, presupuesto y plazo de
obra.

» Ubicacion de retornos, calles colectoras, pasarelas, refugios vy
demoliciones.

* Ubicacion y tipo de Intersecciones y acceso a localidades.

= Ubicacién de interferencias o posibles interferencias con servicios tales
como lineas eléctricas, gasoductos, fibra éptica y telefonia, entre otras.

* Plano de cuencas hidricas superficiales. Incorporando aprobaciones
obtenidas por el proyecto en virtud de la normativa vigente, Ley
provincial N© 11730 y normas accesorias y complementarias.

» Planimetria catastral de la traza. Néomina de propietarios afectados vy
superficies a afectar.

4.2.- Diagnostico ambiental del proyecto
Debera caracterizar la situacién ambiental actual de las dreas de influencia directa,
indirecta y operativa, considerando los aspectos fisicos, bidticos y socio
econdmicos. El diagnéstico debe ser presentado en niveles de detalle distintos para
las areas de influencia directa e indirecta, e incluird mapas en escala adecuada (1:
10.000 o mas detallada), de cada uno de los temas considerados relevantes para la
evaluacion de los impactos ambientales del proyecto. Para su elaboracién deben ser
utilizadas las informaciones secundarias mas recientes integradas con informacién
primaria obtenidas en campo. El contenido minimo se describe a continuacion, sin
que constituya una enumeracion taxativa:
* Datos referentes al clima, geologia, geomorfologia, suelos y recursos
hidricos y calidad de aire y agua del area operativa, de influencia directa
e indirecta del proyecto. Debe atenderse particularmente a los
antecedentes de anegamiento de calzada por inundaciones.

Pagina 2 de 8



_ DIRECCION DE STAFF
SANITA 2| SUBDIRECCION

— ) UNIDAD AMBIENTAL
DIRECCION PROVINGIAL DE VIALIDAD

» Deberan identificarse, relevarse y describirse todas aquellas situaciones
de degradacién ambiental (pasivos ambientales) actualmente existentes
tales como: sectores con erosién activa, dreas de préstamo, yacimientos
mal abandonados en zona de camino, alcantarillas con insuficiente
capacidad de drenaje; problemas de anegamientos,sitios con insuficiente
senalizacion vial,basureros espontaneos / ilegales en la zona de camino y
lindera, zonas de bancos de niebla; invasiones del derecho de via,
accesos ilegales. Para cada pasivo identificado se propondra un programa
de Reparacién / Restauracién, con calculo de costos y recomendaciones.

* Caracterizacién de la fauna y de la flora, destacindose a las areas de
sensibilidad ambiental.

* Relevamiento planimétrico de todos los ejemplares arboreos exoéticos y
nativos presentes en la zona de camino, con un didmetro (DAP) mayor o
igual a 20 cm. Identificando especies y edades estimadas.

» Caracterizacion y andlisis de la situacién social, economica, productiva, de
infraestructura regional, dinamica demografica, cultural y de uso del
suelo de las dreas de influencia indirecta, directa y operativa.

* Relevamiento de actividades econémicas, principalmente en los frentistas
a la obra, escuelas, clubes, oficinas de atencién al publico, centros de
atencion de la salud y lugares de reunién de la comunidad, entre otros.

* Relevamiento de la estructura vial de las comunidades vecinas a la ruta y
de los recorridos del transporte publico de pasajeros.

4.3.- Analisis del marco legal e institucional -
Descripcién y andlisis del marco legal e institucional sea nacional, provincial vy
municipal aplicable en materia ambiental en relacién con la ejecucién del proyecto
de la obra y del EsIA.

4.4.- Analisis de los impactos ambientales del proyecto

Se identificaran, describiran y valoraran los posibles impactos ambientales del
proyecto. Implica el analisis del signo, naturaleza, importancia, magnitud,
intensidad y temporalidad de los impactos. La descripcidon de los mismos debera
hacerse en forma esquemética/gréfica, ubicéndolos en mapas en escala 1:10.000 o
aproximada, indicando la localizacién de los impactos de mayor relevancia, su
extension y superficies afectadas, entre otras caracteristicas.
Se dara énfasis a los impactos debidos a:

I. Interferencia con el sistema de drenaje natural existente.

II. Posibie efecto barrera de la ruta.

IIL. Seguridad vial.

IV. Cambios en los patrones de uso y de ocupacion del suelo.
Este capitulo debe concluirse con una jerarquizacion de los impactos ambientales. -

4.5.- Proposicién de programas de mitigacion
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Con base en el resultado del analisis de los impactos ambientales seran propuestas
actividades y obras de mitigacién o compensacion ambiental integrados en
Programas y enmarcados en el Plan de Gestidn Ambiental.
Todos los programas deberan incluir:
1. Disefio detallado de todas las acciones propuestas.
II. Cronograma de implantacion coordinado con el cronograma general de
ejecucioén del proyecto.
III. Computos y presupuesto.
IV. Descripcion del esquema institucional necesario para la adecuada
ejecucion, necesidades de convenios, u otros elementos. Deberd
establecerse taxativamente el responsable de cada gestién o actividad. Para
el caso de que sea un Organismo o Institucién, ésta deberd prestar
conformidad por escrito o generar las normas correspondientes.
V. Medidas para asegurar el efectivo cumplimiento de los programas.
VI. Seguimiento y evaluacién de los programas, planes y actividades.
VII. Anexo documental.
El PGAc, estara integrado, como minimo y sin que la siguiente constituya una
enumeracion taxativa por:
Programa de intervencién paisaijistica: a partir de la implantacién y mantenimiento
de ejemplares arbéreos y arbustivos debers fortalecer el realce visual de |a ruta,
incluira sefializacion complementaria de curvas e intersecciones y pantallas visuales
frente a elementos sensibles tales como escuelas.El mantenimiento de esta
vegetacion serd especificado puntualmente, evitando la compactacién de suelo, el
uso de agroquimicos, el desmalezado con equipos pesados, entre otros.
Programa de afectacién por cambios en |a accesibilidad: en caso de cambios en el
acceso desde la Ruta a las actividades comerciales que le dan servicio y son
frentistas a la misma, proponer una metodologia que permita determinar quienes
se veran negativamente afectados, cuantificar esta afectacién y efectuar propuestas
de compensacién, cuando asi corresponda.
Programa de estructura vial: prestara atencion a los impactos del proyecto sobre |a
estructura vial de las localidades préximas al mismo y sobre su patrén de
crecimiento urbano. Deberd indicarse si se afectan paradas y/o recorridos de
transporte publico de pasajeros.
Programa_de seguridad vial: Andlisis de afectaciones a la sequridad vial y
propuestas de medidas para fortalecer a la seguridad vial en la ruta y tramas
urbanas afectadas directamente.
Programa de Comunicacién y participacién de la_comunidad: Desarrollara las
estrategias, metodologia v mecanismos y elementos para llevar adelante la difusién
publica de las actividades y alcances del proyecto tendientes a la participacién de la
comunidad.
Programa de gestién de residuos: atender la adecuada gestién de todos los
residuos generados durante |la etapa constructiva por la empresa contratista Yy Sus
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subcontratistas. Comprendera a todos los residuos de cualquier naturaleza Yy en
cualquier estado de agregacion.

Programa de gestidn de permisos y habilitaciones: establecerd cuales son todos los
permisos y habilitaciones con que debe contar la presente obra y describira el
marco legal para cada uno de ellos y el tramite administrativo para la obtencién de
los mismos.

4.6.- Analisis conclusivo sobre factibilidad ambiental del proyecto
Debera elaborarse un andlisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental del
proyecto, en él se presentardn todos los argumentos del Equipo Consultor que
consideren el proyecto viable desde el punto de vista ambiental. Se presentara el
Presupuesto Ambiental Global de las medidas de mitigacion y los cémputos
métricos.

5. CONSULTOR JEFE.

Cada componente o capitulo del EsIA serd suscripto por el Consultor Jefe. El que
debera contar con titulo universitario de grado afin con la materia a abordar, contar
con experiencia comprobable en gestion ambiental de obras viales, matricula
profesional habilitante a nivel provincial y debera estar inscripto en el Registro
Oficial de Consultores, Expertos y Peritos en materia ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe. Los datos y antecedentes del
Consultor Jefe propuesto deberan ser presentados, previo al inicio de las tareas a la
DPV, quien aprobara o rechazara la propuesta en un plazo no mayor a los cinco (5)
dias habiles de recibida la misma.

El Consultor Jefe suscribird toda presentacion que se realice en materia ambiental.
No se dara curso a ninguna presentacion, en esta materia, si carece de la firma del
Consultor Jefe.

6. PRESENTACION.

Los informes seran presentados impresos en original y duplicado en soporte de
papel tamafio A4 con todas las hojas foliadas. Los planos, esquemas, graficos e
imagenes se presentaran impresos en soporte de papel tamafio A3. También se
presentaran en formato digital en versién editable y no editable.

Se presentaran dos informes, a saber:

1. Preliminar: contendrd los lineamientos generales del trabajo a realizar,
actividades, tareas y cronograma que se complemente y coordine con el de
elaboracion del proyecto ejecutivo. Contendra también el marco normativo a
seguir.

2. EslA: contendrd el Estudio de Impacto Ambiental integro.

El primero (Preliminar) se presentard en un plazo no mayor a los diez (10) dias
hdbiles contados a partir del comienzo de las tareas. El segundo informe (EsIA)
debera presentarse en un plazo tal que permita la aprobacién del mismo, en los
plazos, términos y formalidades contemplados en el Decreto 101/03 y normativa

Pagina 5 de 6
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accesoria y complementaria vigente, contando ademas con el visado y aportes
pertinentes del Colegio Profesional correspondiente.

Una vez visado, conforme a los Términos de Referencia y demas requisitos, el EsIA
serd remitido al Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe a los
fines de dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia.

Sera responsabilidad del Consultor Jefe responder a todo requerimiento de
informacién complementaria o modificacién del contenido del EsIA presentado, que
requiera el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: R.P.N°25-s - R.P.N°13-s

TRAMO: R.P.N°26- Coronel Bogado
Seccion I: R.P.N°26 - R.P.N°13-s
Seccién lI: R.P.N°13-s - Coronel Bogado

1-PLANOS DE OBRA

PLANON® | DESCRIPCION
10432 Croquis de Ubicacion
10433 Planimetria General __
10434 Perfiles transversales tipo ]

10435 Disefio Estructural = o o
10436 Planiaitimetria Prog. 0+000 - Prog. 3+000 o
10436/1  Planialtimetria Prog. 3+000 - Prog. 6+000 o

10436/2  |Planialtimetria Prog. 6+000 - Prog. 9+000
10436/3 |Planialtimetria Prog. 9+000 - Prog. 12+000 B
10436/4  |Planialtimetria Prog. 12+000 - Prog. 12+548.74
10437 Enlace con RP N° 25-s - Plano de disefio geométrico
| 10437/1 [Enlace con RP N° 26 - Plano de Serializacion e lluminacion
10437/2 | Enlace con RP N° 25-s - Plano de Sefalizacién e lluminacion

Pagina 1 de 1
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ANTA FE
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: R.P.N°25-s - R.P.N°13-s

TRAMO: R.P.N°26- Coronel Bogado
Seccién I: R.P.N°26 - R.P.N*13-5
Seccién lI: R.P.N°13-s - Coronel Bogado

2 - PLANOS TIPO DPV

PLANO N° DESCRIPCION
438 BIS  Tranqueras
2284  Alambrado
i 2284/1  Varilla y varillén
| 3557/A  Alcantarilla A1 Luces
- 3657/B Bis Alcantarilla A1 Dlmens_l_ones armadura computos
3805/A/1 Bis Alcantarilla A2 Luces
3805/B/1a Alcantarilla A2 Dimensiones, armadura, computos
4140 BIS  Cabezales para alcantarillas de cafios de H°A®
4176/3  Cordones - Detalles generales
4463/1 |Baranda metalica cincada para defensa
 4718/1 Bis_|lluminacién
8503 Senalizacion vertical kilométrica
8504 Sefializacion alcantarillas
| 8507 BIS Sefiales
8508 Caracteristicas de los cafios de Hormigon Armado para alcantarillas y desagues

| 8509 BIS  Sefializacién vertical - Letreros emplazamiento transversal de sefiales

Péagina 1 de 1
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Provingia de Santa Fe

Ministerio de Infraestructura y Transporie
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Direccion de Programacion Economica y Costos

OBRA: |Ruta Provincial N° 25-s y Ruta Provincial N° 13-s Fecha:
TRAMO. [R.P.N° 26 - Cnel Bogado Plazo 16 [ Meses
SECCION: |{Scg. I: RPN® 26 - RPN® 13-s / Sece. Il: RPN® 13-s - Cnel Bogado Expte.N® 16108-0002593-9
item DESIGNACIGN FACTOR DE REDETERMIN#C!DN (FR)
N° Equipos (a1) M. de Obra (a2) | Materiales {a3) | Transporte {ad)
1 Moavilizacion de abras. 0,50 0,19 0,29 0,02
2 Deshosque, destrongue y limpieza del terreno 0,83 0,17 0,00 0,00
3 Terraplenes 0,39 0,07 0,54 0,00
4 Excavacion y apertura de caja 0,85 0,15 0,00 0,00
5 Subbase de suelo - cal. Esp. 20cm 0,25 0,06 0,57 0,12
6 Base de estabilizado granular cementado. Esp. 20em 0,08 0,02 0,56 0,34
7 Capa de mezcla asfaltica en caliente tipo Arena - Asfalto modificado. Esp. 0,02m 0,43 0,07 0,45 0,05
8 Riego de imprimacién con emulsién asféltica Tipo CL-0 a razén de 0,0012 m3/m2 0,24 0,07 0,67 0,02
9 Riego de curado con emulsién asfaltica tipo CRR-0 a razén de 0,0008 m3/m2 0,36 0,11 0,52 0,01
10 Riego de liga con emulsion asfaltica tipo CRR-0 a razon de 0,0005 m3/m2 0,42 0,13 0,44 0,01
11 Carpeta de concreto asfaltico en caliente. Esp. 0,05m 0,15 0,02 0,63 0,20
12 Excavacion para obra de arte 0,76 0,24 0,00 0,00
13 Hormigdn H30 para obras de arte 0,40 0,05 0,55 0,00
14 Harmigon H15 para obras de arte 0,45 0,06 0,49 0,00
15 Acero de alto indice de fluencia en barra pata obras de arte 0,18 0,14 0,68 0,00
16 Canstruccion de alcantarillas de cafios de H2A2 Clase | de diam. 0,80m 0,15 0,08 0,75 0,02
17 Construccion de alcantarillas de cafios de H2A2 Clase 1l de diam. 0,80m 0,16 0,08 0,72 0,04
18 Canstruccién de alcantarillas de cafios de H2A2 Clase | de diam. 1,00m 0,11 0,06 0,80 0,03
19 Construccién de alcantarillas de cafios de H2A2 Clase Il de diam. 1,00m 0,11 0,06 0,80 0,03
20 Construccion de alcantarillas de cafios de H2A2 Clase | de 2 diam. 1,00m 0,06 0,03 0,88 0,03
21 Construccidn de alcantarillas de cafios de H2A? Clase Il de 2 diam. 1,00m 0,06 0,03 0,88 0,03
22 Alcantarillas existentes a demoler y retirar 0,62 0,38 0,00 0,00
23 Retiro de alambrados y tranqueras 0,38 0,62 0,00 0,00
24 Construccidn de alambrados 0,25 0,14 0,61 0,00
25 Linea eléctrica de baja tensién a trasladar y/o retirar 0,31 0,12 0,57 0,00
26 Linea eléctrica de media tensién a trastadar y/o retirar 0,33 0,12 0,55 0,00
27 Columnas a retirar 0,73 0,27 0,00 0,00
28 Corddn embutido tipo F para borde de pavimento 0,47 0,23 0,27 0,03
29 Tranqueras Tipo B a construir 0,19 0,12 0,68 0,00
30 Senalizacion horizontal por pulverizacién esp. 1,5mm 0,08 0,02 0,89 0,01
31 Sefializacion horizontal por extrusion esp. 3,00 mm 0,26 0,07 0,67 0,00
32 Senalizacidn vertical L6 M 57 0,23 0,60 0,00
33 Sefializacion vertical kilométrico 0,39 0,35 0,26 0,00
34 Sefalizacion vertical de alcantarillas transversales 0,36 0,34 0,30 0,00
35 Limpieza, Rectificacion, Excavacion, destronque de cunetas existentes 0,86 0,14 0,00 0,00
36 Baranda metdlica cincada de defensa 0,13 0,05 0,81 0,01
37 Columnas metdlicas Led Tipo B s/plano h=12m, 1 brazo=2,50m 0,10 0,07 0,83 0,00
38 Edificacion existente a demoler 0,52 0,48 0,00 0,00
39 Casilla para contadores de transito 0,28 0,43 0,27 0,02
40 Ejecucion de mensuras parcelas afectadas por la obra 0,34 0,66 0,00 0,00
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Provincia de Santa Fe

Ministerio de Infrasstruciura y Transporte
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

o

= Direccion de Pragramacion Economica y Costes
OBRA: |Ruta Provincial N° 25-s y Ruta Provincial N° 13-s Fecha:
TRAMO: |R.P.N° 26 - Cnel Bogado Plazo 16 | Meses
SECCION: {Scc. I RPN® 26 - RPN® 13-s/ Sece. If: RPN® 13-s - Cnel Bogado Expte.N? 16108-0002593-9
Item DESIGNACION RUBRO EQUIPOS Y MAQUINAS
N° Amort./intereses (a1) | Rep.y Repuestos {a2) | Comb. y Lubric. (a3}
1 Mavilizacion de obras. 0,34 0,18 0,48
2 Desbosgue, destrongue y limpieza del terreno 0,35 0,19 0,46
3 Terraplenes 0,37 0,20 0,43
4 Excavacion y apertura de caja 0,33 0,19 0,48
5 Subbase de suelo - cal. Esp. 20cm 0,34 0,139 0,47
& Base de estabilizado granular cementado. Esp. 20cm 0,32 0,17 0,51
ol Capa de mezcla asféltica en caliente tipo Arena - Asfaltc modificado. Esp. 0,02m 0,36 0,20 0,44
8 Riego de imprimacion con emulsién asféltica Tipo CL-0 a razén de 0,0012 m3/m2 0,34 0,18 0,48
9 Riego de curado con emulsién asfaltica tipo CRR-0 a razén de 0,0008 m3/m?2 0,34 0,18 0,48
10 Riego de liga con emulsién asféltica tipo CRR-0 a razén de 0,0005 m3/m2 0,34 0,18 0,48
11, Carpeta de concreto asfaltico en caliente. Esp. 0,05m 0,39 0,22 0,39
12 Excavacion para obra de arte 0,30 0,17 0,53
13 Hormigon H30 para obras de arte 0,27 0,15 0,58
14 Harmigdn H15 para obras de arte 0,27 0,15 0,58
15 Acero de altc indice de fluencia en barra para obras de arte 0,30 0,16 0,54
16 Construccién de alcantarillas de cafios de H2A?2 Clase | de diam. 0,80m 0,35 0,19 0,46
17 Construccién de alcantarillas de cafios de H2A? Clase If de diam. 0,80m 0,35 0,19 0,46
18 Construccion de alcantarillas de cafios de H2A? Clase | de diam. 1,00m 0,35 0,19 0,46
19 Canstruccion de alcantarillas de cafios de H2A2 Clase Il de diam. 1,00m 0,35 0,19 0,46
20 Construccion de alcantarillas de cafios de H2A® Clase | de 2 diam. 1,00m 0,35 0,19 0,46
21 Construccion de alcantarillas de cafios de H2A2 Clase |l de 2 diam. 1,00m 0,35 0,19 0,46
22 Alcantarillas existentes a demoler y retirar 0,32 0,17 051
23 Retiro de alambrados y tranqueras 0,29 0,16 0,55
24 Construccion de alambrados 0,28 0,15 0,57
25 Linea eiéctrica de baja tensién a trasladar y/o retirar 0,31 0,17 0,52
26 Linea eléctrica de media tension a trasladar y/o retirar 0,31 0,17 0,52
27 Columnas a retirar 0,31 0,17 Q0,52
28 Corddn embutido tipo F para borde de pavimento 0,33 0,18 0,49
29 Tranqueras Tipo B a construir 0,29 0,16 0,55
30 Sefalizacion horizontal por pulverizacién esp. 1,5mm 0,34 0,19 0,47
31 [Senalizacion horizontal por extrusion esp. 3,00 mm 0,37 0,20 0,43
32 Sefzlizacidn vertical 0,29 0,16 0,55
33 Sefializacién vertical kilométrico 0,29 0,16 .55
34 Sefalizacidn vertical de alcantarillas transversales 0,29 0,16 0,55
35 Limpieza, Rectificacion, Excavacion, destronque de cunetas existentes 0,37 0,20 0,43
36 Baranda metalica cincada de defensa 0,34 0,19 0,47
37 Columnas metdlicas Led Tipo B s/plano h=12m, 1 brazo=2,50m 0,37 0,20 0,43
38 Edificacion existente a demoler 0,33 0,18 0,49
39 Casllla para contadores de transito 0,27 0,15 0,58
40 Ejecucion de mensuras parcelas afectadas por la obra 0,21 0,11 0,68

g
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Provincia de Santa Fe
DPV Ministerio de Infraestructura y Transporte
T DIRECGION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Direccion de Programacion Economica y Costos
OBRA: |Ruta Provincial N° 25-s y Ruta Provincial N° 13-s Fecha:
TRAMO: [R.P.N° 26 - Cnel Bogado Plazo 16 | Meses
SECCION: |Scc. | RPN® 26 - RPN® 13-s / Secc. Il: RPN°® 13-s - Cnel Bogado Expte.N° 16108-0002593-9

ltem DESIGNACION MATERIALES

N N (a1) N (a2) N (a3)

Al Movilizacién de obras. 5 1,00

2 Desbosque, destronque y limpieza del terreno

3 Terraplenes 1 1,00

4 Excavacion y apertura de caja

5 Subbase de suelo - cal. Esp. 20cm 11 0,42 1 0,58

6 Base de estabilizado granular cementade. Esp. 20cm 10 0,47 8 0,41 7 0,12

7 Capa de mezcla asfaltica en caliente tipa Arena - Asfalto modificado. Esp. 0,02m 14 0,93 7 0,07

8 Riego de imprimacién con emulsidn asféltica Tipo CL-0 a razén de 0,0012 m3/m2 14 1,00

9 Riego de curado con emulsién asfaltica tipo CRR-0 a razén de 0,0008 m3/m2 14 1,00

10 Riego de liga con emulsion asféltica tipo CRR-0 a razén de 0,0005 m3/m2 14 1,00

11 Carpeta de concreto asfdltico en caliente, Esp. 0,05m ) 0,70 8 0,24 6 0,06

12 Excavacion para obra de arte

13 Hormigdn H30 para obras de arte 18 0,65 1 0,35 s
14 Hormigon H15 para obras de arte 18 0,81 i 0,19 :
is Acero de alto indice de fluencia en barra para obras de arte 12 1,00 B
16 Censtruccién de alcantarillas de cafios de H2A2 Clase | de diam. 0,80m 15 0,59 7 0,01

17 Construccién de alcantarillas de cafios de H2A2 Clase |1 de diam. 0,80m 15 0,99 i 0,01 g

18 Construccién de alcantarifias de cafios de H2A2 Clase | de diam. 1,00m 15 0,99 7 0,01

19 Construccidn de alcantarillas de cafios de H2A® Clase Il de diam. 1,00m 15 0,99 7 0,01

20 Construccién de alcantarilias de cafios de H2A? Clase | de 2 diam. 1,00m 15 0,99 7 0,01

21 Construccion de alcantarillas de cafios de H2A2 Clase Il de 2 diam. 1,00m 15 0,99 7 0,01

22 Alcantarillas existentes a demoler y retirar

23 Retiro de alambrados y tranqueras & 2
24 Construccion de alambrados 19 0,72 13 0,28

25 Linea eléctrica de baja tension a trasladar y/o retirar 1 1,00 e
26 Linea eléctrica de media tensién a trasladar y/o retirar 1 1,00 L

27 Columnas a retirar

28 Cordén embutido tipe F para borde de pavimento 18 1,00 _
29 Tranqueras Tipo B a construir ) 1 1,00 =
30 Sefializacion horizontal por pulverizacion esp. 1,5mm 17 1,00 s
31 Sefializacidon horizontal por extrusién esp. 3,00 mm 17 1,00

32 Sefalizacion vertical 21 0,85 20 0,15

33 Sefializacién vertical kilométrico 21 0,55 20 0,45

34 Sefializacion vertical de alcantarillas transversales 21 0,62 20 0,38

35 Limpieza, Rectificacion, Excavacion, destronque de cunetas existentes

36 Baranda metalica cincada de defensa 16 1,00 -

37 Columnas metalicas Led Tipo B s/plano h=12m, 1 brazo=2,50m 22 0,79 at 0,21

38 Edificacidn existente a demaoler

39 Casilla para contadores de transito 1 0,68 12 0,30 18 0,02

40 Ejecucion de mensuras parcelas afectadas por la obra
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Provincia de Santa Fe
DPV Ministerio de Infraestructura y Transporte
SANTA FE DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Direccion de Programacion Economica y Costos

OBRA: Ruta Provincial N° 25-s y Ruta Provincial N° 13-s Fecha: d

TRAMO:  |R.P.N° 26 - Cnel Bogado Plazo 16 [ Meses

SECCION:  {Scc. I: RPN° 26 - RPN 13-s / Sece. II: RPN® 13-5 - Cnel Bogado Expte.N° 16108-0002593-9 !

WMATERIALES REPRESENTATIVOS J
Ne Designacion Codigo
1 Gastos Generales C.1.4. ICC Costo Construc. -
z Gas oil - Decreto PEN 1295/02 2320-33360-1 - ¥l
3 Aceites lubricantes (AL) 2320-33380-1 1
4 Amaortizacion de equipos DPV-Caminos-DGVC 1023003 - ~
5 Cap. Mano de Obra - Mano de Obra asalariada - INDEC Sin Codigo 1
3 Fuel oil - Decreto PEN 1295/02 2320-33370-1 i 25
7 Arena Fina 1531911 A
8 Piedras 1410-153201 i
g Cemento Asfaltico CA DNV-80 4
10 Cemento Portland 3744011
131 Cal drea hidratada 3742011
12 Acero aletado conformado, en barra 4124211 ¥
13 Alambres de acero 2710-41263-1
14 Emulsion asfaltica DNV-82 -~
15 Cafios de hormigon armado DNV-18
16 Materiales para baranda metalica cincada para defensa DNV-85 1
17 Pintura termoplastica reflectante DNV-40
i8 Hormigdn Elaborado - Ver Apart Cap Mat-Ind Elem - INDEC 3751011 -
19 Postes, varillones y varillas p/alambrados-DNV DNV-20 i
20 Tirantes sin cepillar 3110011 o o 9
21 Chapas metalicas 2899-42999-2
22 Columnas lluminacién DNV-38
£ .
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