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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 2
TRAMO: KM 241+000 - 260+000

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentacién refiere a la repavimentacion de| tramo de la
Ruta Provincial n°2 que abarca desde la progresiva 241+000, en proximidades
a la localidad de Huanqueros (km 236+200) hasta la progresiva 260+000, al sur
de la localidad de Esteban Rams (km 275+300).

La calzada existente denota avanzado deterioro por lo que es necesaria
una repavimentacion. Para esto se optéd por una reutilizacién del paquete
existente, por medio de un reciclado del material que formara parte de la base.
Ademas se proyecté un ensanche de calzada hasta 7,30 metros que es
necesario para condiciones éptimas de seguridad que demanda esta ruta.

Se dividié el tramo de 19.000 metros en 2 perfiles estructurales, variando
en cada caso el espesor de |a capa bituminosa de la base. En todos los casos

el paquete estara conformado por:
- Calzada de concreto asfaltico en caliente modificado con polimeros
tipo AM3 de 5 cm de espesor.

- Base de concreto asfaltico en caliente en espesor variable segun
progresiva (13 cm entre 241+000 — 245+500 y 10 cm entre 245+500 —

260+000).
- Capa de Arena Asfalto modificado con polimero de 2 ¢cm de espesor.

- Subbase Reciclada con incorporaciéon de agregado pétreo y cemento
de 35 cm de espesor.

- Riegos bituminosos correspondientes.
En tanto que las banquinas se adoptaron de 3,00 m de ancho y 15 cm de

suelo vegetal para contrarrestar la erosién que presenta los suelos existentes
del lugar.

La banquina como la calzada es provista de suficiente pendiente
transversal para eliminar el agua que podria presentarse sobre la calzada (4y

2% respectivamente).

En las alcantarillas transversales existentes se prevé la construccién de
guardarruedas para salvar esta modificacion de |a altura de la rasante.

Se complementan los trabajos con readecuacién de defensa metalica
existente, reconstruccién de barandas deterioradas en puentes, aplicacién de
sefializacidon horizontal y colocacién de sefializacién vertical correspondiente.

PLAZO DE OBRAS

El plazo para la ejecucién de todas las obras es de diez (10) meses
calendario.

Imprenta Oficial - Santa Fe
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PLAZO DE GARANTIA

Se fija en veinticuatro (24) meses calendario,

estando a cargo del
contratista en ese lapso, la conservacioén de la misma.

PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la obra, asciende a la suma Pesos Cuatrocientos Cuarenta y
Nueve millones Cuatrocientos Veintitré

s mil Novecientos sesenta y cuatro con 22/100 centavos
($ 449.423.964,22).
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SENOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:
Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacion con esta firma, sirva brindar
de inmediato la siguiente informacién:
P R BT et 101276t oot 188 e e 8555 e e e e
Domicilio Real:
Codigo Postal: .......................... Localidad:
PIOVINGIA .cvvr oot e e e oo

TEIGTONO! ..o

REPRESENTANTE EN SANTA FE

Apellido:

Nombres: ..o

DAIBCCION: .. trvvvor et sttt s oo e

TIBRONG: .. oot ettt

Dirigirse a. Direccién Provincial de Vialdad
Boulevard Muttis N° 880
(3000) Santa Fe

Tel: 0342-4573964/65

Imprenta Uficial - Santa Fe
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

Sr.

Administrador General de I3
Direccion Provincial de Vialidad
SU DESPACHO

La Firma
Que suscribe, de Nacionalidad ............. . . T con domicilio legal en la
Ciudad de Santa Fe (Art 11° del Pliego de Bases y Condiciones Generales) — Calle
.............................................. N°
Habiendo examinado Ilos Planos, Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones y

Presupuesto Oficial de 18 OBra: .......... .o CONOS )
...y recogiendo en el lugar los datos necesarios, se

comprometeaeJecutardxchaobra de acuerdo a la documentacion mas arriba indicada por la
P e
Qe ) y en un todo de acuerdo al Detalle de Ia Propuesta que se adjunta.

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razén de su
Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestion judicial, los Tribunales Ordinarios de Ia
ciudad de Santa Fe, como asi también que conoce la Ley de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposiciones y Especificaciones
concordantes

Se Compromete a mantener esta Oferta por el término de tres (3) meses (Art. 14-Inc 2°)
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la Empresa el Ingeniero
...................................................... Inscripto en el Colegio

de Profesionales de Ia Ingenieria Civil de Santa Fe, bajo el Numero ..............................

Lugar y Fecha

imprenta Oficial - Santa Fe
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PRESENTACION DE PROPUESTAS

La Documentacion sera presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre
cerrado y con la siguiente inscripcién:

LICITACION PUBLICA — EXPTE N° DIA: HORA:

SOBRE N° 1 Contendra:

1) Sellado Provincial de Ley.

2) Garantia de la Propuesta.

3) Recibo que acredite haber adquirido la documentacion de Ia Licitacién con suficiente
anticipacion.

4) Certificado habilitante del Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe — ESPECIALIDAD - Pavimento — CODIGO 420.

5) Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracién Provincial de
Impuestos (s/Resolucién General N° 019 - 20/1 072011 - API). La misma se obtiene con
clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a : Impuestos
— Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Constancia de Cumplimiento Fiscal —
Consulta.”

6) Declaracién firmada por el Proponente y su Director Técnico de “conocimiento del
lugar” y de las condiciones en que se efectuara la obra.

7) Nomina de obras realizadas.

8) No6mina de equipos propios y a adquirir.

9) Referencias Técnicas del Representante que se propone y numero de inscripcién en el
Colegio de Profesionales de Ia Ingenieria Civil de Santa Fe.

10) Declaracién Jurada firmada por el Proponente y su Director Técnico de conocer el
“PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS” y “PLIEGO DE
PLANOS TIPOS PARA PROYECTO DE CAMINOS”

SOBRE N° 2 Contendra:
1) Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacion Publica debidamente

firmada por el Proponente y su Director Técnico, discriminada en los diversos Items
que la componen en cantidades Yy precios unitarios. Se recuerda que tal Propuesta
debe presentarse indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta” adjunto.

2) Los Analisis de Precios en triplicado, de los Items que componen Ia Propuesta o
Presupuesto que la presente.

3) Plan de Trabajos e Inversiones.

Acompafiara ademas, el Pliego adquirido y la documentacion completa del Pr_oyecto
correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o inicialado en todas sus hojas por
el Proponente y su Director Técnico.
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OBRA: RUTA PROVINCIAL Ne 2
TRAMO: KM 241+000 - 260+000

DETALLE DE LA PROPUESTA

DESIGNACION DE OBRAS | U CANTIDADES PRECIO UINTTARD IMPORTE
TOTALES Numero , Letras

ITEM N° 1

MOVILIZACION DE OBRA Gl 1.00

ITEM N° 2

BANQUINA DE SUELO

VEGETAL. Espesor: 0,15 m e 119,700.00

ITEM N° 3

TERRAPLENES m3 24,438.00
ITEM N° 4

APERTURA DE CAJA m3 6,983.00
ITEM N° 5

BASE RECICLADA CON
INCORPORACION DE
IAGREGADO PETREOQ Y
CEMENTO

m3 53,766.00

ITEM N° 6

RIEGO DE CURADO con
emulsién asfaltica tipo CL-0 m?2 153,615.00
a razon de 0,0008 m3/m2

ITEM N° 7

RIEGO DE LIGA con
emuision asfaltica tipo CRR- | m2 297,255.00
0 arazon de 0,0005 m3/m2

ITEMN° 8
RIEGO DE LIGA con

emulsién asfaltica
modificada tipo CRRm-0 a | M2 | 297,255.00

razén de 0,0005 m3/m2

ITEM N° 9

CAPA ANTIRREFLEJO
ARENA-ASFALTO m2 151,620.00
MODIFICADO

ITEM N° 10

BASE DE CONCRETO
ASFALTICO EN CALIENTE. | m2 226,853.00
Espesor 5 cm.

ITEM N° 11

BASE DE CONCRETO
ASFALTICO EN CALIENTE. | m2 35,438.00
Espesor 7 cm.
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL Ne 2
TRAMO: KM 241+000 - 260+000

DETALLE DE LA PROPUESTA

DESIGNACION DE OBRAS

CANTIDADES
TOTALES

PRECIO UNITARIO

Numero

Letras

ITEM N° 12

BASE DE CONCRETO
ASFALTICO EN CALIENTE.
Espesor 6 cm.

ITEM N° 13

CARPETA DE CONCRETO
ASFALTICO MODIFICADO
AM-3 EN CALIENTE

Espesor 5 cm. Ancho 7,30
m.

ITEM N° 14

SENALIZACION VERTICAL
s/P.T. 8507

ITEM N° 15

SENALIZACION VERTICAL
KILOMETRICA s/P.T. 8503

ITEM N° 16

SENALIZACION
HORIZONTAL

ITEM N° 17
SENALIZACION
ALCANTARILLAS
TRANSVERSALES s/P.T.
8504

ITEM N° 18
DESEMBANQUE, LIMPIEZA
Y PINTADO DE

ALCANTARILLAS
EXISTENTES

ITEM N° 19
HORMIGON H-30 P/
GUARDARRUEDAS

ITEM N° 20

ACERO ADN420 P/
GUARDARRUEDAS

ITEM N° 21

REPARACION BARANDAS
EXISTENTES EN PUENTES
(km 6+200, 7+100, 15+800
@msso)

m2

m2

m2

NoO

m2

NoO

NO

m3

ton

34,965.00

145,635.00

8.00

20.00

7,031.00

68.00

17.00

22.00

7.00

189.00

IMPORTE
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ARTICULO N°1: Objeto N T

La Di.reccic')n_Provincial de Vialidad realiza Ia convocatoria a licitacién publica de oferentes
para cotizar la ejecucién de la obra: Ruta Provincial n°2, tramo km 241 +000 - 260+000.

ARTICULO N°2: Inscripcion en el registro de licitadores y capacidad necesaria

Los proponentes deberan presentar certificado habilitante o de actualizacién emitida por el
Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa
Fe; dejandose constancia que previo a la adjudicacion los Oferentes deberan cumplimentar con
los trémites iniciados y establecida en los Pliegos segun Resolucién N°055/95 del M. O. S. P. y
V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial: $449.423.964,22 (pesos CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y -
CUATRO CON VEINTIDOS CENTA VosS).

Plazo de la Obra: 10 (DIEZ) meses
Especialidad: Pavimento
Cédigo 420

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacién las Normas del
Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitacién.

A la fecha de Licitacién de la obra la Capacidad minima de contratacién anual debera ser de
Pesos: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SEIS CENTAVOS ($539,308,757. 06).

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad Técnica de contratacién en la especialidad
Cddigo 420 debera ser de Pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES

CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
VEINTIDOS CENTAVOS ($449,423,964.22),

ARTICULO N°3: Oficinas y campamentos de Ia Contratista - Vivienda para el
personal de la Inspeccidon de Obra

La Contratista queda obligada a construir o alquilar vivienda (s) para el personal de
Inspeccion de Obra, ubicada dentro de la zona de la obra. La (s) vivienda (s) debera (n) constar
de 3 (fres) o mas ambientes, bafo y cocina desarrollados en una superficie minima de 90
(noventa) metros cuadrados.

La altura minima de los ambientes sera de 2,80 m, la superficie util de puertas y ventanas
sera de 1/8 de la superficie de cada ambiente, la tercera parte de la superficie de puertas y
ventanas debera proveer ventilacion. El bafio y la cocina deberan contar con las instalaciones
completas. Ademas la Contratista proveera la cantidad de mesas, sillas y todo otro mueble o
elementos necesarios acorde con las necesidades que exija la Inspeccién de Obra.

Imprenta Oficial - Santa Fe
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En todos los casos la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra los
locales que ofrece debiendo atender las observaciones que éste le haga a su capacidad,
ubicacion y condiciones generales. La (s) vivienda (s) sera (n) entregada (s) por la Contratista a
la Inspeccién de Obra al efectuarse el replanteo de la obra.

La aceptacion por parte de la Direccién Provincial de Vialidad de las instalaciones
correspondientes, citadas precedentemente, no exime a la Contratista de Ia obligacion de
ampliarlos o modificarlos de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso
de ejecucion. Si la Contratista no cumpliere satisfactoriamente con el apartado anterior, la
Inspeccién de Obra alquilara o construira Ia vivienda descontandose de los haberes de Ia
Contratista las sumas que corresponden. Si la (s) vivienda (s) para la Inspeccién de Obra fuera
(n) construida (s) por la Contratista, quedara de propiedad de este Ultimo, una vez finalizada la
totalidad de las obras. (NO APLICA EN ESTA OBRA)

ARTICULO N°4: Plazo de ejecucién de las obras

El plazo total para ejecucién de las obras es de 10 (diez) meses calendarios contados a
partir del Acta de Iniciaciéon de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el articulo
N°65 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Seran causales para la ampliacién del mencionado plazo las previstas en el articulo N°48

del Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la aclaracion expresa que las lluvias
ordinarias no estan comprendidas dentro de las causales indicadas en el inciso ¢).

ARTICULO N°5: Movilidad a cargo de la Contratista

La Contratista debera proveer a la Direccion Provincial de Vialidad, con anterioridad a la
firma del Acta de Iniciacion de los trabajos, 2 (DOS) movilidades de 1.950 cm3 de cilindrada
minima, equipada con todos los elementos de seguridad reglamentarios y doble air-bag, y de
un modelo no menor a dos afios anteriores a la fecha de licitacién. Los vehiculos seran
recepcionados previa conformidad de la DPV —en la obra, al momento de la firma de Ia referida
acta. Dichas movilidades estaran afectadas en forma exclusiva para la movilidad del personal
de inspeccién de obra dependiente de la Direccion Provincial de Vialidad.

Estaran a cargo del Contratista los gastos derivados de: poliza de seguro total, patente,
repuestos, neumaticos, combustibles, lubricantes, reparaciones de todo tipo incluyendo mano
de obra y repuestos, servicios de lavado de las unidades y todos los gastos derivados de su
utilizacion. Si los automotores sufrieran desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de servicio
por un periodo mayor de cinco (5) dias corridos o en caso de accidente o robo, el Contratista
debera proveer movilidades similares dentro de los cinco (5) dias habiles de vencido dicho
plazo.

Cuando por causas imputables a la Contratista, éste no proveyera las movilidades que esta
obligada, dara lugar a la aplicacion de una multa de pesos cinco mil ($ 5.000) por cada dia
corrido y por cada movilidad en que nho provea la misma.

Para resolver cualquier situacion que pudiera presentarse derivada de accidentes,
incendios, hurtos, etc. ocurridos al vehiculo, se aplicaran las disposiciones del Cadigo Civil
(articulo N°2255 y siguientes) relacionados al contrato gratuito de uso.

El presente Articulo deja sin efecto el articulo N°60 del Pliego de Bases y Condiciones

Generales.

Imprenta Oficial - Santa Fe
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ARTICULO N°6: Local para la Inspeccion de Obra -

Con anterioridad a la firma del Acta de Iniciacion de los Trabajos, la Contratista debera
proveer el Local o los locales necesarios para el funcionamiento de la Inspeccién y Oficina de
su Personal, que retinan condiciones minimas de higiene y habitabilidad.

Dichos locales, que estaran sujetos a la aprobacion de Ia Inspeccidn, reuniran los siguientes
requisitos:

a) Oficina de la Inspeccién: Superficie cubierta minima: 45 m2.

b) Laboratorio de Campafia: Superficie cubierta minima: 25 m2.

Cuando los locales a) y b) sean independientes, cada uno contara con instalacién sanitaria.

Para el funcionamiento de la Oficina de Inspeccion, deberan proveerse los siguientes
elementos: dos escritorios, una mesa de dibujo con tablero 1m x 2m como minimo, una
maquina de calcular electrénica (de cuatro operaciones), una maquina de escribir de 110

espacios, un planimetro, una mueble biblioteca, dos mesas, seis sillas, estufas, ventiladores,
un aparato de aire acondicionado de 3.800 frigorias, una heladera de 7 pies cubicos como
minimo, regla paralela y demas materiales de dibujo, como asi también, cuaderno, papel
borrador, tinta lapices, boligrafos, etc.

Debera instalarse 2 (dos) Equipos de Computacion, cuyas caracteristicas minimas seran las
siguientes:
PC PENTIUM 4 3,0 GHz 6 superior.
4 GB RAM minimo.
Disco Rigido 1 Tb
Monitor Color LCD 19*.
DVD Lector-Grabador incorporado.
Impresora chorro de tinta 6 Laser
6 Puertos USB.
¢ 3 Dispositivos de almacenamiento masivo (pendrive) de 32Gb minimo.
Cada equipo debera contar con la correspondiente fuente reguladora de voltaje.

LR I R R S S

El Software minimo requerido sera:
¢ Windows 10 é Superior
¢ Autocad 2014 6 superior
¢ Microsoft Office 2013 6 superior

Ademas, deberan suministrarse otros dos equipos de computacién e impresién de similares
caracteristicas para la Direccién General de Proyectos

El Software minimo requerido sera:
¢ Windows 10 6 Superior
¢ Autocad 2014 6 superior
¢ Microsoft Office 2010 6 superior

La Inspeccion podra exigir a la Contratista, la provisién de cualquier otro elemento para

lograr un eficiente y comodo desarrollo.
Los locales deberan contar con luz eléctrica.

Sera también por cuenta de la Contratista, el Ayudante de Inspeccion que ten_dra' a su cargo
el cuidado, limpieza y conservacion de los locales y de los elementos de trabajo. El costo de
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todo aquello que este articulo prevé, no estara sujeto a reintegro y debe considerarselo dentro

de los gastos generales de Ia Propuesta.

El laboratorio contara con una pileta de agua corriente, mesas, sillas, y estanteria, cuyo
numero y caracteristica indicara Ia Inspeccion.

Los elementos provistos para el funcionamiento de la oficina de la Inspeccion seran
restituidos a la Contratista en el estado en que se encuentren en oportunidad de llevarse a
cabo la Recepcion Provisoria de Ia Obra.

ARTICULO N°7: Provisién de vivienda para el personal de la Inspeccién de Obra

con su grupo familiar

La Contratista debe proporcionar viviendas para el Personal residente de la Inspeccién y su
Grupo Familiar en la cantidad que se establece en el item respectivo que deberan ser
entregadas al efectuarse el Acta de Replanteo de la Obra.

Las mismas que deberan ser aprobadas por la Inspeccién de Obra, deberan tener un
minimo de 90 metros cuadrados cubiertos cada una, y estar en condiciones de higiene y
habitabilidad.

Las viviendas deberan ser entregadas a la Contratista en las mismas condiciones en que se
las recibio6 a los dos meses de |a fecha de finalizacién de los trabajos de la obra.

La variacién de las cantidades del item, asi como su eventual supresion no daran motivos a
reclamo alguno ni a modificacién de los precios contractuales. (NO APLICA EN ESTA OBRA)

ARTICULO N°8: Instrumental topografico a cargo de la Contratista

La Contratista debera suministrar en el momento de la firma del acta de iniciacidn de los
trabajos el instrumental que se indica mas abajo, el que sera devuelto en oportunidad de
practicarse la recepcion definitiva de la obra.

El detalle de este instrumental es el siguiente:

2 - Niveles Opticos, con tornillo de elevacién 6 automaticos.

2 - Cinta de Acero de 50 mts.

2 - Cinta de Acero de 25 mts.

2 - Miras extensibles - longitud 4 mts.

1 - Escuadra Optica de 180°.

10 - Jalones de 1,50 m. de longitud, metalicos enchufables.

1 - Juego de fichas de acero.

1 - Estacion total, cuyas caracteristicas minimas son:
Teclado alfanumérico expandido y tecla de navegacion;
Sistema operativo Windows CE:

Idioma castellano;

Lectura angular: 1" — Precisién angular: 5;

Precision de distancia: 2mm * 2ppm:

Aumento del anteojo: 30x;

Doble compensador automatico de ejes;

Plomada laser;

Base desmontable para método de centrado forzoso;
Alcance maximo para un solo prisma: 4000m

Memoria interna para almacenamiento de 10.000 puntos:

OOOOOOOOOOO
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o Comunicacién de datos a PC: USB, mini USB ylo Tafi&ta Compact Flash:

o 2 Baterias recargables de NiMh de alto poder 12 horas de autonomia;

o 1 funda de transporte de la E. T. y para lluvia, 1 cargador de baterias, prisma
triple, baston de 2m con nivel esférico y funda de transporte, cable de
comunicacion a PC, 1 Prisma circular con portaprisma y sefial de punteria:

o Manual de empleo en castellano

o Un CD con software para Obras Viales y descarga de datos, con su licencia
correspondiente

¢ 2 - Radio transmisores de alcance minimo 2.5 Km 6 teléfonos celulares.

G, SANTA

Todos los elementos en buenas condiciones de uso deberan ser aceptados de conformidad
por la Direccion Provincial de Vialidad, y los gastos de mantenimiento en concepto de
reposiciones y reparaciones seran por cuenta de la Contratista.

Los softwares entregados quedaran en propiedad de Ia Direccidén Provincial de Vialidad -
Direccion de Estudios y Proyectos.

Los gastos de mantenimiento en concepto de reposiciones y reparaciones seran por cuenta
de la Contratista.

ARTICULO N°9: Instrumental de laboratorio de campariia a cargo de la Contratista

La Contratista debera proveer a Ia Inspeccién de Obra, en el momento de Ia firma del Acta
de Replanteo de los Trabajos, el instrumental de Laboratorio de Camparia, compuesto de los
elementos que, para cada Tipo de Obra, se indican en el apartado “Laboratorio de Camparia”
del PUCET y aquellos que exija el Pliego para la buena marcha de la obra.

Este instrumental debera recibir Ia aprobacion de la Inspeccion.
Los gastos de mantenimiento Yy en concepto de reposiciones seran por cuenta de la
Contratista.

Todos los elementos citados seran devueltos a la Contratista al término de la obra, en el
estado en que se encuentren.

La Contratista facilitara un ayudante al Laboratorio de la Inspeccion, el que estara en
funciones hasta la terminacion de Ilas obras, debiendo ademas, tener permanentemente en
Obra, una persona capacitada para efectuar los ensayos e interpretar los realizados por el
Laboratorio de la Direccién Provincial de Vialidad.

ARTICULO N°10: Documentacién a adquirir por la Contratista

Para esta Obra rigen, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccién
Nacional de Vialidad (Edicién 1998), el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para
Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos de la Direccién Nacional de
Vialidad (Edicién 2017), el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos .de Liga
con Emulsiones Asfalticas de la Direccién Nacional de Vialidad (Edicién 2017), el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Curado con Emulsiones Asfalticas d.e la
Direccién Nacional de Vialidad (Edicién 2017) Y el Pliego de Especificaciones Técr_ncas
Generales para Mezcla de Arena Asfalto en Caliente y Semicaliente de la Direccion Nacional

de Vialidad (Edicién 2017).
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ARTICULO N°11: Régimen legal

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

2) Planos Especiales de Ia Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, Cémputos
métricos.

3) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccién Nacional de Vialidad
Edicién 1998 y Edicion 2017.

4) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Pliego Unico de Condiciones y
Especificaciones Técnicas de la Direccién Provincial de Vialidad, edicién 1977,

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

ARTICULO N°12: Fianza

La Contratista debera presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la Propuesta
por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo N°26- Ley 5188).

Modificase el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones Y
Especificaciones Técnicas, el que quedara redactado de la siguiente manera: e) Fianza
mediante Pdliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de Ia
Superintendencia de Seguros de Ia Nacion, por Compafiia reconocida por la misma -

resolucién N° 1435 del 23/08/82.

ARTICULO N°13: Antecedentes y equipos

A) Antecedentes técnicos
Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N°3 del PUCET, las firmas

proponentes deberan demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la Comisién
de Evaluacion. Para ello, los proponentes deberan presentar un detalle certificado de las obras
que han ejecutado a su cargo, que resulten similares a Ia que se licita; particularmente en
materia vial y en especial en la construccion de pavimentos flexibles.

Deberan haber ejecutado por lo menos una obra de pavimento de concreto asfaltico en
caliente de 140.000m2 6 53.000 toneladas, si no cumple este requisito no sera considerada la

propuesta.

B) Equipos

Los proponentes deberan, ademas, acompanar un listado de la maquinaria de su propiedad
que esta disponible en el momento de la oferta. De cada magquina se debera indicar la marca,
potencia o capacidad y ubicacién. La Direccién Provincial de Vialidad tendra derecho a
inspeccionar la maquinara listada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya la maquinaria que el
proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a adquirir
u obtener para su utilizacion en la obra; la cual debera ser incorporada dentro de los plazos que
surjan del “Plan diagramado de trabajo” aprobado por Vialidad Provincial. El ulterior
incumplimiento sera considerado como grave negligencia sin que puedan a_dupirse dgsgargos
de ninguna naturaleza, salvo aquellos atribuidos a actos de la Direccién Provincial de Vialidad.
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La empresa debers tener de Su propiedad por lo menos una planta asfaltica para elaborar
concreto asfaltico en caliente de Nno menos de 80 toneladas por hora, y una terminadora
asfaltica, “no considerandose Ia oferta si no son pro ietarios de la mismas”.

No se aceptaran plantas de tambor mezclador con entrada directa de asfalto, debiendo en
todo caso modificar este ingreso, de lo contrario no se permitira su uso.

C) Informacion incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) ylé el equipo referido en B)
sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccion Provincial de Vialidad
podra requerir el refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido y/6 la ampliacién de
antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse repuesta
satisfactoria del Proponente.

Cuando la Direccién Provincial de Vialidad permita Ia presentacion de ofertas conjuntas para
dos o mas obras de una misma licitacion, se debera presentar una planilla adicional con los
equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacion de dos o mas obras en forma
independiente (“Grupo de obras individuales*), se debera presentar una “Planilla de Equipos”
por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusién simultanea del mismo equipo
en las distintas planillas.

D) Planillas a presentar
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacion:
¢+ PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccién o durante del desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con
que dicha fabrica denomina a Ia maquina ofrecida. ‘

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por fabrica
antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion de
Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se
halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de Ia
planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el
momento de la licitacién, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para
poder realizar su Inspeccion, (obra, taller de reparacion, depésito, etc.).

o COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista
debera indicar en qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

¢ PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccién o durante el desarrollo de Ia

obra.
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COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a |
magquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre con
que dicha fabrica denomina a |a maquinaria ofrecida.

COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de Ia maquina ofrecida por Ia
fabrica antes mencionada (columna 3).

COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3,t. m3/h, t/h. etc.).

COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a Ia Inspeccién de
Equipos, que debera indicar si Ia maquina esta en buenas condiciones, si se
halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de Ja
planilla cualquier tipo de observaciones.

COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a Ia
Inspeccion de Equipos, la que debera indicar la calidad de Ia maquina

ofrecida o formular cualquier observacion.
COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de Ia licitacion,
donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar sy
Inspeccion (obra, taller de reparaciones, depdsito, etc.). Para el radicado en
el pais, 6 establecera el lugar de su procedencia u origen si es a importar.
COLUMNA (10); FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara en
qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su incorporacion a la

obra.
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ARTICULO N°14: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones

Los Oferentes deberan acompariar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones”
que consignara en forma grafica los distintos items con los plazos parciales que sean provistos
para su ejecucion y su légica relacion en el tiempo, en forma tal que la realizacién total de la
obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado (articulo N°13 sobre N°2,
apartado N°3 del PUCET).

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacién de la
Direccion Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo N°43 de Ia
Ley N°5188 de Obras Publicas.
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ARTICULO N°15: Fijacion de domicilio - Informacion suplementaria

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucién M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de replanteo de la obra, la Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra copia
certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio de
Profesionales de la Ingenieria Civil o el Colegio Profesional respectivo, mediante los cuales se
formaliza la encomienda de los trabajos profesionales de su Director Técnico y profesionales
habilitados en Higiene y Seguridad en el trabajo conforme a las leyes provinciales N° 2429 y
N°4114 y de toda otra disposicion legal modificatoria 6 complementaria de las mismas.

Dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida la recepcion provisoria de la
obra, la Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo
anterior, correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relaciéon con la
obra. Caso contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios profesionales que
correspondan su incumplimiento.

El incumplimiento por parte de la Contratista de lo citado en el parrafo anterior sera
causal del no otorgamiento de la recepcién definitiva de la obra hasta el cumplimiento
. respectivo.

ARTICULO N°16: Omisién de documentos en la propuesta

Complementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se aclara
expresamente que toda omisién por parte de los proponentes, de los requisitos exigidos por los
Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente dicha (incisos 1° del
contenido del Sobre N° 1y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no haya sido advertida en el
acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de notificada al interesado por la

Comision de Adjudicacion.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” y
los “Analisis de Precios” Preparados conforme lo requerido por la Documentacién Licitatoria,
estaran sujetos a la aprobacién de Vialidad de acuerdo a lo estipulado por el Articulo 43 de la
Ley N° 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacién para el logro de tal
aprobacion no significara variacioén alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones podra esa Comisién de Adjudicacién solicitar informaciones
aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse a la Documentacién de la Adjudicacion.

ARTICULO N°17: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado por
la Empresa Contratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y
capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la ejecucién de los trabajos
contratados.

El Representante Técnico debera ser un profesional con competencias en Ia
especialidad vial, matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil
de la provincia de Santa Fe, estando su designacién sujeta a la aprobacién de la Direccion

Provincial de Vialidad.
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ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leyes N° 2429 y N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucion M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la Inspeccidon de Obra
copia certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los cuales
se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del/los Representante/s
Técnico/s de la Contratista ante las leyes provinciales N° 2429 y N°4114 y de toda otra
disposicién legal modificatoria 6 complementaria de las mismas.

ARTiCULO N°19: Forma de ejecutar la obra

Dfabe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las
propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas las
medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°20: Interpretacién de las normas

Aun cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccién Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNOR, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretacién de IRAM y VN cuando circunstancias
imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o completa.

ARTICULO N°21: Condiciones de sequridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72 y
su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo del
Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las condiciones
de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Al inicio de la relacién contractual y en forma previa a la iniciacion de los trabajos la
Empresa Contratista debera presentar a la Direccidn Provincial de Vialidad la siguiente

documentaciéon en materia de Higiene y Seguridad:

» Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

¢ Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra S/
Resolucion 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo
contratada). Se debe destacar también, que si durante la obra existiesen modificaciones
con incorporacion de nuevos items, la Empresa Contratista debera presentar un nuevo
Programa de Seguridad Unico o adecuar el anterior a la nueva situacién

» Copia del contrato de afiliacion a una aseguradora de riesgos del trabajo.

» Copia de la némina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de
emision no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacidn de las obras

* Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y
Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga horaria
a cumplir.

¢ Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.

» Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion personal.
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» Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por la

aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccion y nimero de teléfono.

» Copia de comprobante de notificaciéon a los empleados de la identidad de la

aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados conforme al articulo N°

31 de la Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se presente
como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24.557, debera presentar copia certificada y
legalizada de la correspondiente acreditacién y autorizacion para operar en el marco del
autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por apoderados
legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas por ante Colegio
de Escribanos correspondientes.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccién de
Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el Legajo
Técnico que incluya:

Copia de aviso de obra.

Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).
Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion personal.
Copia de las capacitaciones realizadas.

Copia de las visitas de la ART y SRT.

Copia de la némina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccién Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio de
Higiene y Seguridad para la coordinacion de las acciones de prevencién durante todo el tiempo
que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de Empresas
(UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacién en lo referente a Higiene y
Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi
como items solicitados precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa Contratista.

ARTICULO N°22: Documentacion fotografica

Para que la Inspeccién emita y dé curso a cada certificado mensual la Contratista debera
proveer a la misma de 1 (una) cadmara del tipo digital, con resolucién minima de 1024 x 768
pixeles, con el software y conexiones necesarias para bajar la informacién a computadora;
debe tener una capacidad de almacenamiento minima de 80 fotos para dicha resolucién, y
debe estar equipada con dos juegos de pila recargables y el correspondiente cargador de
baterias. El equipo se devolvera a la finalizacion de la obra en las condiciones de uso que se

encuentre. _
Todos los gastos que de ello deriven seran por cuenta de la Contratista.
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ARTICULO N°23: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencién del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucion de los trabajos, hasta la fecha de Ia
Recepcién Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188).

ARTICULO N°24: Sistema de contratacién

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

ARTICULO N°25: Medicién y forma de pago de los distintos trabajos gue integran
la obra

La medicién y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara de
acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a partir del
Ultimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIII de la Ley de Obras
Publicas.

ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas

Dejase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacién de las multas a que se
refieren los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe
interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliaciones y/o
modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°27: Pago de materiales

Los materiales se certificaran una vez ejecutado y aprobado por la Inspeccion de Obra, el
item en el cual se utilicen.

El acopio de materiales en la Obra es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, no
contemplandose Pago por este concepto.

El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio deterioro
0 su contaminacién con otros materiales.

ARTICULO N°28: Planos conforme a obra terminada

Antes de la Recepcion Definitiva de la Obra, la Contratista debera suministrar a la D_iregci()n
Provincial de Vialidad, planos definitivos conforme a la obra terminada, segun el siguiente

detalle:

¢+ Relevamiento planialtimétrico completo del trazado de la seccion (perfiles previos).
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¢ Se requiere nivelaciéon de apoyo (Puntos Fijos) reféfidd*3 cota IGM y con una
precision de error < 1cm. por Km. y cada 1(un) Km. se colocara un mojén de
hormigén cercano a la linea de alambrado de 0.12m.x0.12m.x0.80m. con un hierro
©=10mm. para apoyar la mira en su punto superior (centrado en el H® y 20mm.
saliente). Se debera pintar e indicar en los postes la presencia de este punto fijo.
Las planialtimetrias se dibujaran en escala horizontal 1:2500 y vertical 1:100.
¢ Croquis de ubicacién, planimetria general, disefio planialtimétrico, disefio
estructural y todo otro plano de detalles conveniente para completar la
interpretacion de los anteriores y que reflejen el Estado Final de las Obras, fijando
ésta las escalas respectivas.

*

Los planos deberan ser realizados en Autocad 2006 o superior y deberan entregarse las
correspondientes unidades de almacenamiento digital (podra ser en CD, DVD o pendrive) a la
Direccion de Estudios y Proyectos de la Direccidon Provincial de Vialidad.

Ademas se entregaran los planos en poliéster y tres copias de cada uno. Sien la Recepcion
Definitiva de la Obra se detectaran diferencias con los Planos Conforme Obra presentados por
la Contratista, esta debera corregir y reimprimir todos los planos indicados en el punto anterior,
siendo su presentacién requisito para otorgar la Recepcion Definitiva de la Obra por parte de la
Direccion Provincial de Vialidad.

La obligacién enunciada no estara sujeta a pago directo alguno y su costo debe
considerarse incluido dentro de los gastos generales de la Propuesta.

ARTICULO N°29: Plazo de garantia

El plazo de garantia serd de 24 (veinticuatro) meses a partir de la Recepcién Provisoria,
estando el mantenimiento, correccién, reparacién y/o reconstruccidn de estructuras de
hormigén, hierro, madera, capas estructurales del pavimento, o estructuras de todo tipo a cargo
exclusivo de la Contratista.

A la terminacion de este plazo de garantia se labrara un acta para dejar establecido que la
Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

ARTICULO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta obra,
no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje el
personal de Inspeccion de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, la
Administracion confeccionara una planilla con la liquidacién de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccién Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.
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ARTICULO N°32: Inspeccion de carga

L_a Contratista y/o subcontratistas, esta obligada al conocimiento y respeto de la Ley
Nacional N°24.449, Leyes Provinciales N°11.583 y N°12.354, Y Decretos N°2.311/99, 104/00,
1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacion de Ia licitacién el "Certificado de
Libre Multas”, o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que seran expedidos por
la Direccién General de Finanzas y Presupuesto, a través de Ia Divisién: Combustibles, Multas
y Lubricantes.

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones
constatadas con motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al momento
de abonarse la facturacion.

La Direccién General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar dicho
descuento. Igual temperamento se adoptara cuando se constaten otras infracciones en el

transcurso de la provisién.

La Inspeccion de Obra debera efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los
maximos de cargas de materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten
dentro de la obra o que arriben con destino de acopios a la misma. En los supuestos que se
comprueben infracciones por excesos de carga debera proceder a hacer descargar los
excesos, labrando las constancias correspondientes e informando con las mismas a la
dependencia técnica competente, a los fines de la aplicacién de las multas pertinentes,
acompanando con lo actuado la respectiva boleta de infraccidn con la firma del actuante, del
infractor y de la autoridad policial a la que debera dar intervencién.

ARTICULO N°33: Gestiones administrativas

Toda gestion que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de esta
Licitacion debera ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccién Provincial de
Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y no
sera considerada sin la fecha y ndmero asignado conforme al decreto N°10.204/58 de

Actuaciones Administrativas.

ARTiICULO N°34: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo
deberad ser cubierto por Liberados sometidos al control del Patronato; en ningtn caso Ia
dotacién de estos servicios sera inferior a dos personas.

A tales fines la Direccién Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberan efectuar
los requerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.

ARTICULO N°35: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de |a Ley Provinc_ial N°4390 y sera
obligacién de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirias y extinguirlas dentro de
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las zonas dg camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en Ia‘citada Ley y su Decreto
Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955.

A los fines pertinentes, debera recabar de la Direccion General de Extensién Agropecuaria
del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera menester, debiendo
emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la oportunidad mas
propicia a fin de tender a lograr su total eliminacién impidiendo una eventual y posterior
reproduccion.

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacion enunciada, se consideran
distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra,

ARTICULO N°36: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccion de las
Obras, de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, le seran devueltos en el estado en que
se encuentren en la fecha indicada en los distintos articulos o en su defecto al término de la
Obra.

ARTICULO N°37: Analisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberan presentar por triplicado, acompariando su Propuesta, los analisis
de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los items de la obra.

Tales andlisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecucion total del item pertinente, en un todo de acuerdo
con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las reglas del arte
consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y Cémputos Métricos

correspondientes.

Los anadlisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobaciéon de la Direccién
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de Ia Ley
N°5188 de Obras Publicas.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios con respecto a
las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la
gjecucion de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran
modificacion alguna en los precios unitarios cotizados.

El' incumplimiento de los requerimientos de la Direccién Provincial de Vialidad, conducentes
a la aprobacion de los andlisis de precios conforme se indicd anteriormente, serd motivo de

rechazo de la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacion, su propuesta y los analisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), Unicamente en formato de EXCEL (XLS), el que
sera remitida la Direccién de Programaciéon Econémica y Costo de la Direccion Provincial de
Vialidad, como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las mismas,
con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de sélo lectura.
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ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)

1) CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)

Costo neto
Gastos Generales de la Empresa ... % de 1,00
Benefigos % de 1,00
Imp. Ingresos Brutes % de (a)
IVA. % de (b)
Coeficiente Resumen
I) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA
1) Oficial Especializado
Jornal Basico
Mejoras Sociales ... %
Seguro Obrero ... %
Otres . %
Adoptado ............. $/d

ltem N°........... - Cemento Portland

1,00
Fotinnannns
Forrrn,

@.........
Fes womgn
(D).
L
(R)........
............. $/d
............. $/d
$/d

Costo sobre camién/Vagén en origen $/Tn
Transporte .. Kmx....$km $/Tn
Incidencia p/peaje, balsa, tnet T $/Tn
Incidencia por manipuge T /Tn
(©)........ $/Tn
Desperdicio .......... %de(cy T /Tn
Costo Unitario T $/Tn
lAdoptado ............. $/Tn|
IV)ITEM N° .......... EJECUCION CARPETA ASFALTICA UNIDAD: .............
1) Materiales
Denominacién Unidad P.Unitario Cuantia Total
Tt s i e $/U
Terereis e e SV
T i e $/U
-varios $/U
Costo Unitario Materiales: M $/U
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2) Ejecucion

- Equipos
Designacion Cantidad Potencia Valor
T e HP 3
T HP $
T HP $
T HP 3
W HP Y $

- Amortizacion e intereses
Y$x..h/d + Y$x.%anualx. hd=__ o = $/d

Vida util 2%.... h/afio
- Reparaciones y Repuestos

........ % de Amortizacién cren exews cwvas DN
- Combustibles

..... Lts/HP x WHP x ......$/Lts x ...h/d ... 3/d
- Lubricantes

...... % de Combustibles SSUUURRRURRE. Y o |
- Mano de Obra
... Oficial Especializado x ............ $d= ... $/d
... Oficial $/d =
....Ayudante ... $/d =

Vigilancia ........ %

Costo Diario

Rendimiento: Q U/d

Costo Unitario Ejecucién: Z $/d = N $/U
Q U/d

3) Costo Unitario Total =M $/U + NS/U = ...oooveeeeeeeeeeeeeeeees $/U

4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total X R =.......cccoevvrrrirsas $/IU
/Adoptado ............. $/U
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ARTICULO N°38: Gestiones ante organismos oficiales o privados

Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia
publica (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal de
las Obras, correran por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago directo
alguno por tales trabajos y/o gestiones.

ARTICULO N°39: Redeterminacion de precios

En esta obra tendra vigencia la Ley Provincial N°12046, promulgada en septiembre del afio
2002, y sus Decretos Reglamentarios N°3599 y N°3873.

Sera de plena aplicacion la “‘Metodologia de Redeterminacién de Precios de Contratos de
Obras Publicas” de la citada Ley.

ARTICULO N°40: Compras y subcontratos

Sera de aplicacion la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo
normativo de esta legislacion.

ARTICULO N°41: Conservacién

Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo la Contratista, librara al servicio publico todos los tramos
terminados y lo conservara por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se
detallan mas adelante exigidas para la conservacion durante el plazo de mantenimiento.

Durante el plazo de Conservacion
La conservacién de las obras se hara en forma permanente y sistematica por cuenta
exclusiva de la Contratista durante el plazo de conservacién de 6 (seis) meses a contar de la

fecha de terminacién de todas las obras, establecidas en el acta de recepcion provisional.

Los trabajos consistiran en mantener en buen estado las flechas y perfiles de los
abovedamientos, terraplenes y desmontes, reponiendo los materiales necesarios para
restablecer las cotas del proyecto; se rellenaran y repasaran las huellas, pozos, baches y otros
desperfectos tanto en la calzada como en las banquinas y taludes en la forma prevista en las
especificaciones técnicas que integran el proyecto y la gue en cada caso disponga la
Inspeccion.

Ademas, mantendra la pendiente adecuada de los desagiies limpiando los embanques y
taludes ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de

drenajes del camino.

En las calzadas afirmadas, ejecutara los retoques y reparaciones en todas aquellas partes
donde sean necesarios, de acuerdo con las especificaciones del contrato la técnica que
corresponda al tipo de afirmado y lo que en cada caso disponga la Inspeccion.

La conservacion de las obras comprendera la reparacién inmediata de todosf’ los
desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservacion por vicios de construccion o

cualquier otra causa imputable a la Contratista.
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Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la construccién en
las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspeccion.

En todo momento, durante el periodo de conservacion las obras de arte tendran sus parte
vitales, sus barandas guardarruedas, calzadas y arriostramientos en las mismas condiciones de
integridad y de pintura que en el momento de la recepcién provisional.

Plazo

El plazo de 6 (seis) meses establecidos para la conservacion de la obra por parte de la
Contratista en las condiciones estipuladas en el presente pliego empezara a contarse desde la
fecha de terminacién de toda la obra contratada aun en el caso en que las obras fuesen
parcialmente libradas al transito antes de la fecha de terminacion total.

A la terminacién de este plazo de conservacion se labrara un acta para dejar establecido
que la Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

Equipo

La Contratista tendra en el obrador, al iniciarse el periodo de conservacién, el nimero de
operarios, plantel de trabajo y equipo, en perfectas condiciones y que haya denunciado para
ese objeto, al presentar su propuesta en la licitacién. La Direccion Provincial de Vialidad de
Santa Fe, podra exigir la mejora del equipo si a juicio de la Inspecciéon del mismo resultara

insuficiente.

Reparacién de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud, puedan
constituir un peligro para el transito, la Contratista tomara las providencias necesarias para
reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto proveera oportunamente el personal, equipos
y materiales que requiera la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de Ia indole apuntada, la Contratista
deberd colocar sefiales adecuadas de prevencién, con el objeto de advertir al transito la
existencia de esos lugares de peligro.

Si la Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe constata gque dichas fallas no se subsanan
en el tiempo prudencial, podra ejecutar los trabajos de reparacién con elementos propios, por
cuenta de la Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deduciran de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos
originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

Penalidades '
La obra deberd mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de

conservacion especificada. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que
anteceden, la Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe, podré prorrogar el plazo de
conservacion por un periodo igual al contractual, a contar del dia en que éste se constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direccion podra realizar dichos trabajos, descontando a la
Contratista el valor realmente invertido en los mismos, mas una multa igual a dicho valor.

Disposicion importante

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservacién especificados en este articulo, no
recibiran pago directo, y que su costo se considera incluido en el de los diversos items que
integran el contrato, se deja expresa constancia que toda disposiciéon contenida en el presente

documento que se oponga a lo antes expresado, queda anulada.
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ARTICULO N°42: Movilizacion de obra disponibilidad de
campamentos de la Contratista

Descripcién

La Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportara su equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construccion y adoptara todas
las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de las obras dentro
de los plazos previstos, incluso la instalacion de los campamentos necesarios para sus
operaciones. Ademas, debera implementar un programa de comunicacion tendiente a informar el
proyecto de la obra a ejecutar, su interrelacién con el medio fisico, social y productivo, el impacto
de la construccion y finalizacion de la misma. El objetivo del programa es -a través de la
ejecucion- optimizar la circulacion del transporte y mejorar la seguridad vial durante la ejecucion
de la obra para los usuarios y el sector productivo. En este sentido, la divulgacion de la nueva
infraestructura también contribuira a la expansién de la economia regional.

Terreno para obradores -
Sera por cuenta exclusiva de la Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los
terrenos necesarios para la instalacion de los obradores.

Equipos

El articulo denominado “Antecedentes y equipos”, incorporado al Pliego Complementario de
Bases y Condiciones Generales de esta obra, queda complementado con lo siguiente:

La planilla “Equipos pertenecientes a la Empresa” que la Contratista haya previsto utilizar en la
obra, sera suministrada en triplicado a la Direccién Provincial de Vialidad. La Contratista notificara
por escrito que el Equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado, reservandose la
Direccion Provincial de Vialidad el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. Debera
acompafiar a la Propuesta de Licitacion las fechas de incorporacion del mismo en forma detallada
y de acuerdo con la secuencia del Plan de Trabajo.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinién de Vialidad
Provincial no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucién normal de los
trabajos serd rechazado, debiendo la Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
permitiendo la Inspeccion la prosecucion de los trabajos, hasta que la Contratista haya dado
cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

La Inspeccion y aprobacion del Equipo por parte de la Direccion Provincial de Vialidad de Santa
Fe no exime a la Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y
demas elementos en buen estado de conservacion a fin de que las obras puedan ser finalizadas
dentro del plazo estipulado.

La Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demas elementos
necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier operacion a fin
de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.

La Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estaran en cualquier
momento a disposicion de la Direccion Provincial de Vialidad.

El incumplimiento por parte de la Contratista de la provision de cualquiera de los elementos
citados, en los que refiere a las fechas propuestas por €I, dara derecho a la Direccién Provincial
de Vialidad a aplicar las penalidades previstas en la Ley de Obras Publicas N° 5188, su Decreto
Reglamentario y Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La Oferta debera incluir las previsiones necesarias para la atencién de las erogaciones relativas a
las relaciones con la comunidad.

Programa de Comunicacién: Debera contemplarse un programa de comunicacion tendiente a
informar el proyecto de la obra a ejecutar, su interrelacién con el medio fisico, social y productivo,
el impacto de la construccion vy finalizacion de la misma.
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El objetivo del programa tiende a contribuir al desarrollo de estrategias destinadas a optimizar —
a través de la difusion fisica y virtual — la circulacion del transporte, la mejora de la seguridad vial
durante la ejecucion de la obra para los usuarios del sector productivo. En este sentido, la
divulgacion de la nueva infraestructura también favorecera a la expansion de la economia
regional, la transitabilidad de corredores y la conectividad de la sociedad beneficiada.

Ante cualquier inquietud relacionada con la implementacion del programa dscripto, o respecto
de la sefialética de obra, las consultas podran dirigirse a la siguiente direccion de correo
electrénico: gerardoqiri@gmail.com

Las tareas de sefalizacion y sefialetica de obra (adjunta en pliegos), podran incluir asimismo la
realizacion de folleteria, volantes o material de divulgacién y/o actividades informativas con los
vecinos afectados, siempre en relacion a la obra en cuestion.

Todas las acciones de este item deberan respetar la identidad institucional del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe, que es quien, a través de la Direccién Provincial de Vialidad, y no la
empresa contratista, el que lleve a cabo las acciones de comunicaciones a los fines de cumplir los
objetivos de este programa.

Forma de pago
La oferta debera incluir un precio global por el item: Movilizacién de Obra” que no excedera del

5% (cinco por ciento) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los
items con la exclusion de dicho item que incluira la compensacion total por la mano de obra:
herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios para efectuar la
movilizacion del equipo y personal de la Contratista; construir sus campamentos; provision de
viviendas, oficinas y movilidades para el personal de la Inspeccion; suministro de equipos de
laboratorio y topografia y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta
ejecucioén de la obra de conformidad con el contrato.

ElI' 75% (setenta y cinco por ciento) del item se pagaré de la siguiente forma

Un tercio: se abonara solamente cuando la Contratista haya completado los campamentos de
la Empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la inspeccién con suficiente
personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciacion de la misma y haya cumplido,
ademas, con los suministros de oficinas, viviendas, movilidad y equipos de laboratorio v
topografia, para la inspeccién de obra y a satisfaccién de esta.

Para obras basicas, pavimento y/o puentes:

¢+ Un tercio: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo el equipo que a
juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la ejecucién del movimiento de
suelo y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de puentes.

¢ El tercio restante: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo el
equipo que a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la ejecucion de
bases y calzada de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el
equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.

Para obras de repavimentacién:
¢ Los dos tercios restantes: se abonaran cuando la Contratista disponga en obra de
todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspeccion, para la ejecucion segun
corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte menores, bases y calzada de
rodamiento.

El 6% (seis por ciento) restante del item sera destinado al Programa de Comunicacion Vial.
Dicho programa que ser& aprobado por la DPV, se certificara mensualmente contra la

imprenta Oficial - Santa Fe
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presentacion de los correspondientes comprobantes respaldatorios (facturas de la adquisicién de
los correspondientes comprobantes respaldatorios (facturas de la adquisicién de viene o
contratacién de servicios), que avalen la ejecucién del mismo. Si el monto mensual rendido
difiiera (en mas o menos) con respecto del total ofertado dividido los meses de duracién del
contrato, esta diferencia seréd acumulada para los meses subsiguientes, estando obligada Ia
empresa a realizar el total de la erogacién, cuando la Direccién de Provincial de vialidad lo
considere conveniente.

El 19% restante se certificara mensualmente mediante una planilla donde se lleve el cumplimiento
diario de la carteleria de obra de acuerdo con la especificacion técnica particular “Sefialamiento de
Obra en Construccion” contenida en el pliego de licitacion.

ARTICULO N°43: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EMPRESA
CONTRATISTA:

A partir de la firma del contrato, y antes del inicio de los trabajos, la Empresa Contratista debera
presentar su Plan de Control de Calidad (P.C.C).

El P.C.C. deberd cumplir con todo lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, edicién 1998, de la Direccién Nacional de Vialidad, y con las modificaciones y
exigencias que se indiquen en las Especificaciones Técnicas particulares del contrato.

El P.C.C. debe definir concretamente el programa a cumplir por la Empresa Contratista, incluir los
protocolos de ensayo para el control de calidad de los materiales, las mezclas de todo tipo, su
ejecucion y control final hasta su aceptacion por parte de la Direccion Provincial de Vialidad.

En el P.C.C. se deberan desarrollar como minimo los siguientes apartados:

Programa de Puntos de Inspeccion, estableciendo la frecuencia de los ensayos y tiempo de
presentacion de los mismos, indicando los Puntos de espera, Puntos de Notificaciéon y Puntos de
Revisién documental.

“Punto de Espera” (E), es un punto de inspeccién en el que la actividad se ha de realizar
obligatoriamente en presencia del Inspector correspondiente, por lo que la contratista no esta
autorizada a continuar el proceso hasta obtener la correspondiente aceptacion del Inspector.
“Punto de Notificacion” (N), es un punto de inspeccion en el gue no es obligatoria la presencia del
Inspector, por lo que si éste no acude, la contratista puede realizar la actividad y continuar el
trabajo como esté programado. La documentacion que evidencia que se ha realizado dicha
actividad y que el resultado ha sido satisfactorio (se han cumplido los criterios de aceptacion) se
habra generado y estaré disponible para la revision del Inspector en el siguiente punto de
inspeccion.

‘Punto de Revision Documental” (RD), es un punto en el que se realiza el contraste de las
caracteristicas técnicas, quimicas y mecanicas certificadas por el fabricante de los materiales con
los cddigos, normas y especificaciones establecidas. Puede ser realizado en las oficinas del
Inspector.

Planillas tipo de cada uno de los ensayos.

Criterios de aceptacion y/o rechazo.

Certificados que demuestren la calidad de los materiales en origen que sean aptos a las
exigencias de los pliegos generales y/o particulares.

Documentacion para el autocontrol del equipamiento y herramientas en buen estado de uso,
justificando su utilidad en los distintos items del contrato.

Listado de equipamiento utilizado para el control de materiales que sean provistos y el
equipamiento para los ensayos necesarios, utilizados para su control en laboratorio y en campo de
acuerdo a las exigencias y normativas establecidas en los pliegos generales y particulares. Este
equipamiento debe poseer la certificacion de calibracién por alguno de los entes habilitados a
tales fines.
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Calidad (Direccion de Staff - DPV) quien lo apruebe o introduzca las modificaciones pertinentes.
Dicha Sub Direccion ademas tendra la potestad de revisar y exigir los cambios que estime
oportunos para la aprobacion definitiva del P.C.C.

La revision y sugerencias (de corresponder) se efectuaran en un plazo no mayor a los cinco (5)
dias habiles contados a partir del ingreso del mismo a esta Dependencia Técnica.

El presente plan debera ser presentado con la anticipacién pertinente, de manera tal se obtenga
su aprobacion previo a la firma del Acta Inicio de Obra

Modalidad de la Presentacion: seré presentado impreso en original y duplicado en soporte de
papel tamafio A4 con todas las hojas foliadas. Los planos, esquemas, gréficos e imagenes se
presentaran impresos en soporte de papel tamafio A3. También se presentaran en formato digital
en version editable y no editable.
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COMPUTOS METRICOS
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 2
TRAMO: KM 241+000 - 260+000

COMPUTOS METRICOS

CANTIDADES
DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES u
PARCIAL TOTAL
ITEM N° 1
MOVILIZACION DE OBRA Gl 1.00
Disponibilidad de equipos, obrador y
campamento de contratista Gl 1.00
ITEM N° 2
BANQUINA DE SUELO VEGETAL. Espesor:
0,15 m 2X3,00mX19.000 m m? 114,000.00
Incluye preparacion de la subrasante Imprevisto 5%| m? 5,700.00
m? 119,700.00
ITEM N° 3
TERRAPLENES s/calculo auxiliar m° 22,216.20
Incluye materiales y transporte. Imprevisto 10%]| m® 2,221.80
m® 24,438.00
ITEM N° 4
APERTURA DE CAJA 050 mX0.35mX19.000mX?2 m® 6,650.00
Imprevisto 5% m® 333.00
m’ 6,983.00
ITEMN°S
BASE RECICLADA CON INCORPORACION
DE AGREGADO PETREO Y CEMENTO 035 mX770mX19.000m m’ 51,205.00
Espesor 35 cm. Ancho 7,70 m. Imprevisto 5%| m® 2,561.00
Incluye materiales y transporte. m® 53,766.00
ITEM N° 6
RIEGO DE CURADO con emulsién asfaltica
tipo CL-0 a razén de 0,0008 m*/m? 7,70 m X 19.000 m m? 146,300.00
[Ancho 7,70 m. Imprevisto 5% m? 7,315.00
Incluye materiales y transporte. m? 153,615.00
ITEM N° 7
RIEGO DE LIGA con emulsién asfaltica tipo
CRR-0 a razén de 0,0005 m®/m? 7,50 m X 19.000 m m? 142,500.00
Ancho 7,50 y 7,40 m s/ progresiva. 7,40 m X 19.000 m m? 140,600.00
Incluye materiales y transporte. Imprevisto 5%| m?2 295,355.00
m? 297,255.00
ITEM N° 8
RIEGO DE LIGA con emulsién asfaltica
modificada tipo CRRm-0 a razén de 0,0005
m*/m? 7,30 m X 19.000 m m? 138,700.00
Ancho 7,60 m, 7,30 m s/ progresiva. 7,60 m X 19.000 m m? 144,400.00
Incluye materiales y transporte. Imprevisto 5%| m? 302,955.00
m? 297.255.00)

Foo @
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SANTAFE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 2
TRAMO: KM 241+000 - 260+000

COMPUTOS METRICOS

n“/;‘;«\
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DESIGNACION DE OBRAS

ITEM N° 9

CAPA ANTIRREFLEJO ARENA-ASFALTO
MODIFICADO

Espesor 2 cm. Ancho 7,60 m.
Incluye materiales y transporte.

ITEM N° 10

BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN
CALIENTE. Espesor 5 cm.

Ancho 7,40 my 7,50 m.
Incluye materiales y transporte.

ITEM N° 11

BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN
CALIENTE. Espesor 7 cm.

Ancho 7,50 m.
Incluye materiales y transporte.

ITEM N° 12
BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN
CALIENTE. Espesor 6 cm.

Ancho 7,40 m.
Incluye materiales y transporte.

ITEM N° 13

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO
MODIFICADO AM-3 EN CALIENTE

Espesor 5 cm. Ancho 7,30 m.
Incluye materiales y transporte.

ITEM N° 14
SENALIZACION VERTICAL s/P.T. 8507

Reglamentarias, preventivas e informativas.

Incluye materiales y transporte

ITEM N° 15
SENALIZACION VERTICAL KILOMETRICA
s/P.T. 8503

Incluye materiales y transporte

DIMENSIONES

7,60 m X 19.000 m
Imprevisto

7,40 m X 14.500 m
7,50 m X 14.500 m

Imprevisto

7,50 m X 4.500 m
Imprevisto

7,40 m X 4500 m
Imprevisto

7.30 m X 19.000 m
Imprevisto

s/planilla auxiliar
Imprevisto

una por km. a construir

Imprevisto

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

3

3

3 3

Ne°
Ne
No

CANTIDADES

PARCIAL TOTAL

144,400.00

7,220.00

151,620.00

107,300.00
108,750.00

10,803.00

226,853.00]

33,750.00

1,688.00

35,438.00

33,300.00

1,665.00

34,965.00

138,700.00

6,935.00

145,635.00

6.70

1.30

8.00

19.00

1.00
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SANTAFE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 2
TRAMO: KM 241+000 - 260+000

COMPUTOS METRICOS

DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES u s
PARCIAL TOTAL
W
SENALIZACION HORIZONTAL
Incluye materiales y transporte
Espesor 1,5 mm m? 6,695.55
Imprevisto 5% m’ 335.45
m* 7,031.00
ITEM N° 17
SENALIZACION ALCANTARILLAS
TRANSVERSALES s/P.T. 8504 4 x 16 alc N° 64.00
Incluye materiales y transporte Imprevisto 5% Ne 4.00
Ne 68.00
ITEM N° 18
DESEMBANQUE, LIMPIEZA Y PINTADO DE
ALCANTARILLAS EXISTENTES Ne° 16.00
Imprevisto 5%| N° 1.00
N° 17.00
ITEM N° 19
HORMIGON H-30 P/ GUARDARRUEDAS s/ cémputo auxiliar m° 20.40
Imprevisto 5% m® 1.60
m° 22.00
ITEM N° 20
ACERO ADN420 P/ GUARDARRUEDAS s/ cémputo auxiliar ton 6.41
Imprevisto 5%| ton 0.59
ton 7.00]
ITEM N° 21
REPARACION BARANDAS EXISTENTES EN
PUENTES (km 6+200, 7+100, 15+800 y
30+550) m 180.00
En forma y dimensiones identicas a las
existentes Imprevisto 5%| m 9.00
m 189.00
||
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PLANILLAS AUXILIARES
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SANTA FE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA:

Ruta Provincial n° 2
TRAMO: Km 241+000 - 260+000

GUARDARRUEDAS A CONSTRUIR

Pagina 1de 1

N° PROGRESIVA LALC (m) L GUARD (m) HORMIGON H-30 (m3) ACERO (kg)
1 5+750.00 2x5 24.00 1.80 565.2
P so000 | s | weo | ws | wmen
s | sionco | axs | ueo | 2 | emm
""" I T I T i v
s | o000 | s | woo | ws | wmm
e | N s | w7 N
A oo | 2xs | 200 | w | ssa
e | racoc | s | woo | s | wmeno
e T seionoo | 2| oo | o0 | w0
"""" I
""" M| o | s | e | e T e
""" 2 | emese | s | e | e T e
""" 3 | e | s | e | e T e
""" 14| resoo | s | e | e 2970
""" I e L 2070
""" 6 | meooo | 5| e | e T
TOTAL 20.40 m3 6405.60 kg

ial - Santa Fe




DPV

[SANTA FE]

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

OBRA: Ruta Provincial N° 2
TRAMO: Km 241+000 - 260+000
PLANILLA DE SENALIZACION VERTICAL
TS";% :LE LADO PIMENSIONES (m) (S”t’f) ' OBSERVACIONES
Largo Ancho
1r LAS AVISPAS 14 km
16 | 2.1 12 2.52 11 ESTEBAN RAMS 39 km .
___________ & TocroNoszkm ]
~R15 | 0.9 0.9 0.64 o MAX8O ]
_______ R15 i 0.9 0.9 0.64 - _:__:M@g_qq______________________
i R15 D o9 0.9 0.64 o MAaxeo T
T TR1s D 09 0.9 0.64 MAX80 T
""" P7@® | i 0.9 0.9 081 | "CURVA A LA 1IZQUIERDA )
———— P7@a | D 0.9 0.9 0.81 CURVA A LA DERECHA
TOTAL SENALIZACION VERTICAL 670 m?

Nota: las progresivas de la sefializacion seran ajustadas en obra

o
-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES



DRecciON DE | | ISTADO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ESTUDIOS Y

PROYECTOS INTEGRAN EL PRESENTE PLIEGO

Para la presente obra regiran las siguientes Especificaciones Tecﬁ’if:*a«s/ ‘/

C I
Particulares complementarias: S

1. Acero para obras de arte

2. Capa de Arena Asfalto

3. Carpeta y base de concreto asfaltico en caliente

4. Cartel de obra

5. Construccién de terraplenes

6. Excavacién de caja

7. Hormigones para obras de arte

8. Limpieza y pintado de alcantarillas existentes

9. Proteccién de banquinas

10. Reciclado con incorporacién de agregado pétreo y cemento
11. Reconstruccién de barandas de hormigén armado existente
12. Riego de curado con emulsién asfaltica

13. Riego de liga con emulsién asfaltica

14. Sefializacion de alcantarillas transversales existentes

15. Sefialamiento de obra en construccién

16. Sefializacién horizontal

17. Sefalizacién vertical

18. Sefalizacion vertical-Inscripciéon calada

19. Especificaciones técnicas ambientales

Listado de E. T. Particulares Hoja N° 1



DIRECCION | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
GENERAL DE

PROYECTOS | ACERO EN BARRA COLOCADO PARA OBRAS DE ARTE

(SANTA FE]

I. GENERALIDADES N6

La presente especificacion refiere al uso de las barras de acero para el
armado del H°A° necesario para realizar las construcciones de las obras de
arte, donde lo indiquen los planos de proyecto y las planillas integrantes del
presente pliego, previa autorizacion de la Inspeccién de Obras.

Rigen las especificaciones indicadas en la ‘Seccién H-I1I: Aceros
especiales en barra colocados para H°A® del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicion
1998.

En todos los casos que las especificaciones se refieran a los
reglamentos CIRSOC, debe entenderse que se refieren al REGLAMENTO
CIRSOC 201/2005.

Pag. N° 1



DIRECCION | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

GENERAL DE

provecTos | CAPA DE ARENA ASFALTO (tipo SAMI)
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La presente especificacion refiere a la ejecucion deSupa-*capa
compuesta por una mezcla de ligante asfaltico modificado, agregados
(incluido filler) y eventuales aditivos.

Rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PARA MEZCLA ARENA ASFALTO EN CALIENTE Y SEMICALIENTE de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, EDICION 2017, con las siguientes
modificaciones y exigencias que se indican a continuacion.

1. DESCRIPCION

Rigen las exigencias para la mezcla de Arena Asfalto con clasificacidn
por transito “T2". El ligante asfaltico a utilizar es modificado con polimeros
tipo AM3.

Hoja N° /




DIRECCION | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

PrOVECTOS | CARPETA Y BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE

1. DESCRIPCION

\ 3
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La presente especificacion refiere a la ejecucion de mezclas<a%falticas
para carpetas y bases de Concreto Asfaltico en Caliente del tipo Denso.

Rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PARA CONCRETOS ASFALT,ICOS EN CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL
TIPO DENSO de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, EDICION 2017,
con las siguientes modificaciones y exigencias que se indican a
continuacién.

Rigen las exigencias para la mezcla de Base de Concreto Asfaltico en
Caliente del Tipo Denso con clasificaciéon por transito “T2".

Para la capa de Base no rige el punto 11.2.4.1

Hoja N° /
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La presente especificacion refiere a la construccion y disefio grafico del cartel de obra.

2. EQUIPOS

Todos los elementos deben ser provistos en numero suficiente para completar los
trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la propuesta.

Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluacién y eventual
aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra, la que podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aptos o aceptables para llevar a cabo los trabajos especificados.

3. PROCEDIMIENTO

3.1 Dimensiones

Las dimensiones “2 moédulos de largo x 1 modulo de ancho” se regiran de acuerdo al
monto de obra establecido.

3.1.1 Superficie minima

La carteleria de la obra tendra una superficie minima, que depende del monto de obra,
segun el siguiente detalle:
= Obras que no superen los:
o $100.000 (pesos cien mil), 5 metros cuadrados de carteleria en un cartel.
o $600.000 (pesos seiscientos mil), 8 metros cuadrados de carteleria en un

cartel.

o $2.000.000 (pesos dos millones), 18 metros cuadrados en uno o mas
carteles.

o $6.000.000 (pesos seis millones) 41 metros cuadrados en dos o mas
carteles.

= Cuando el monto supere los $6.000.000 (pesos seis millones) debera
comunicarse con la suficiente antelacién a la Subsecretaria de Comunicacion
Social y Gestion de Imagen para determinar la superficie de carteleria, la cual
debera ser como minimo dos carteles de 41 metros cuadrados ubicados en los

extremos de la obra.

3.2 lluminacioén

Cuando el presupuesto de obra o monto de contratacién supere la suma de $2.000.000
(pesos dos millones) el o los carteles deberan estar iluminados.

3.3 Estructura

Cuando el monto de obra supere los $2.000.000 (pesos dos millones) la estructura de
sostén debera ser preferentemente metalica. La estructura de sostén debera respetar la

estética de la carteleria y sera adecuada al tamafio y materiales del cartel.

3.4 Ubicacion

Si se localizara dentro de la zona de camino, se deberan respetar las distancias
reglamentarias para seguridad del transito.

Hoja N° 1
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Los carteles deberan ser ubicados con buen criterio en lugares visibles perp ﬁﬁgulag{s}é

las vias de transito o en ochavas. Debe evitarse la colocacion en lugares donde”guede
oculto o tapado el contenido o paralelos a las vias de transito.

3.5 Disefio y composicion

Las caracteristicas de colores y tipografias deberan ser las siguientes:

Colores

Negro

Amarillo pantone 123c¢
Celeste pantone 299¢c
Rojo pantone red 032

Tipografias
Titulo Univers condensada bold
Subtitulo Univers condensada medium
Detalle de la obra Univers condensada medium

En aquellos casos que superen los 15 metros cuadrados se debera consultar el disefio
grafico y texto del cartel.

3.6 Cartel de obra tipo
Ver ANEXO |

4. CONTROL

Se debera tener en cuenta, en aquellos aspectos que sean aplicables a la presente, los
lineamientos del “Pliego de bases y condiciones generales” que forma parte del “Pliego
Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas” (PUCET) de la Direccién Provincial de
Vialidad de Santa Fe.

5. PENALIDADES

Si la Contratista cometiera faltas o infracciones a esta especificacion técnica particular se
hara pasible a la imposicion de multas que podran variar segun la importancia de la
infraccién a exclusivo juicio de la Reparticion.

6. MEDICION

Esta tarea no se medira.

7. FORMA DE PAGO

La ejecucion, materiales y transporte no recibiran pago directo alguno, se contemplara en
el costo del item “Movilizacion de obra”.

Hoja N°2
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| DIRECCION |ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
|| GENERAL DE
|

pPrROYECTOS |CONSTRUCCION DE TERRAPLENES

1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la construccién de terraplenes y de
las caracteristicas de los materiales aptos provenientes de distintos tipos de
excavacion.

Rigen las especificaciones de la Secciones “B-III: Terraplenes”, B-V:
Compactaciéon Especial”’, “B-VII: Preparacién de la Subrasante” y “B-XI:
Conservacién” del “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales”, edicion
1998 de la Direccion Nacional de Vialidad, con las modificaciones y agregados
gue se indican a continuacién.

2. MATERIALES

El suelo a emplear podra ser de extraccion lateral y/6 yacimiento a
proveer por el Contratista.

En caso de ser de extracciéon lateral se utilizaran los suelos disponibles
respetando las soleras minimas y maximas especificadas en los planos, como
asi también las cotas de desagle establecidas en las planialtimetrias, las que
no podréan por ningdn motivo sobre excavarse, excepto para realizar su
desbarre, en caso de corresponder.

En caso de que los suelos de extraccién lateral no resulten de la calidad
necesaria para estos fines y/6 no se encuentren en volumen suficiente para la
total construccion del terraplén, el Contratista debera explotar yacimientos de
suelo de las caracteristicas exigidas estando a su exclusivo cargo la adquisicién
y explotaciéon del mismo, carga, transporte y descarga del suelo, mantenimiento
de la seguridad en el predio del yacimiento seleccionado y la adopcién de todas
las acciones ambientales que le fueran requeridas segtn las E.T.P. sobre
mitigacion del Impacto Ambiental que integran el presente pliego; no recibiendo
compensacion econdmica alguna por estas tareas y adquisiciones, debiendo
considerarlas en el item correspondiente a Terraplenes.

El Contratista asumira la responsabilidad de las procedencias previstas
por él mismo para los distintos materiales comerciales 6 naturales a proveer a
su cargo, de la evaluacion de las reales distancias de origen a obra, y el medio
contemplado para su transporte. Los eventuales cambios que se produzcan no
daran derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

Se utilizardn suelos del segundo horizonte para la construccién de los
terraplenes, ocupando los suelos del primer horizonte para revestimiento de
banquinas y taludes si cumplieren con las caracteristicas necesarias para estos
trabajos.
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La calidad del suelo a utilizar para conformar el terraplén a construir,
debera responder como minimo a las caracteristicas fisicas siguientes:

e Limite Liquido: LL < 40

e indice de Plasticidad: IP = 18

® Hinchamiento < 2,5 (con sobrecarga de 4,5Kg)
e Limite de Contraccién >12%

e CBR 25

La densidad de compactacién del terraplén exigida sera mayor o igual al
100% de la maxima obtenida en el Ensayo 1 VN-E5-9.- Toda variacion
sustancial en las propiedades del suelo implica la realizacién de nuevos
ensayos de valor soporte para ajustar la densidad de control. En caso de que
tener que adicionar agua al suelo, a los fines de lograr las humedades
requeridas para su correcta compactacion, esta no recibird pago directo alguno
y sera a exclusiva cuenta y cargo del Contratista. En caso de gue se necesite
incorporar algun aditivo fisico y/o quimico para lograr estas exigencias:
cualquiera sea el lugar de extraccién del suelo, este no recibira pago directo
alguno  por ningln concepto, siendo su adquisicién, acarreo, transporte y
mezcla a exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

En caso de que tener que adicionar agua al suelo, a los fines de lograr las
humedades requeridas para su correcta compactacion, esta no recibird pago
directo alguno y seré a exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

En caso de que se necesite incorporar algun aditivo fisico y/o quimico
para lograr estas exigencias; cualquiera sea el lugar de extraccion del suelo,
este _no recibird pago directo alguno por ningun concepto, siendo su
adquisicién, acarreo, transporte y mezcla a exclusiva cuenta y cargo del
Contratista.

3. MEDICION

La ejecucién completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspeccion de Obra en un todo de acuerdo a la
presente especificacion, se medird en unidad de volumen (metros cubicos).

Seréd requisito para la aprobaciéon de un determinado volumen de obra
ejecutada, el registro de los valores de humedad y densidad seca alcanzada al
final del proceso de compactacion. Esta informacién debera estar disponible en
el caso en que sea solicitada por personal del Area de Control de Calidad.

E.T.P. CONSTRUCCION DE TERRAPLENES Hoja N° 2
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El volumen de suelos colocado y aprobado por la Inspecciéon, se medira
tomando en cuenta los perfiles transversales previos a la limpieza del terreno.
La reposicion de suelos producto de la limpieza serd a cargo exclusivo del
Contratista, incluida la provisién del suelo necesario a tal fin y su compactacion
segun instrucciones de la Inspeccion de obras.

4. FORMA DE PAGO

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma especificada en el
apartado “Medicién”, se pagaran al precio unitario de contrato para el item
“Terraplenes”, el cual serd compensacién total por todos los trabajos necesarios
para la ejecucion de la misma, la realizacién y presentaciéon de todos los
estudios geotécnicos necesarios, los equipos requeridos para todas las tareas,
el personal involucrado, la provisién del suelo y de los yacimientos a cargo de la
Contratista, la incorporacion de agua y/o estabilizantes que fueran necesario;
por los gastos generales, beneficios y todo otro costo necesario para la correcta
ejecucién de las tareas indicadas en esta especificacion técnica particular y no
pagado en otro item del contrato.

Se establece un plazo de Treinta (30) dias calendario, contados a partir
de la fecha del Acta de inicio de los trabajos, para que se formulen reclamos
que se consideren procedentes por diferencias de mayor volumen, al indicado
en los cémputos métricos, del Iltem Terraplenes del pliego de licitacion.

Dicho reclamo debe estar debidamente acreditado por la documentacion
que obligatoriamente debe acompafiarse consistente en proveer los perfiles
transversales completos en formato papel y digital en planillas exxel y autocad.

En todo este periodo de tiempo la Contratista no podra realizar ningun
trabajo sobre la obra basica existente en los tramos en que se hubieran
detectado las diferencias mencionadas, debiendo garantizar que se puedan
realizar relevamientos topograficos para el control correspondiente.- Caso
contrario no se dara lugar a reclamos de ninguna indole, quedando la
Contratista obligada a colocar el volumen de suelo que fuera necesario para
materializar los terraplenes conforme a los planos de proyecto.

En caso que la Contratista formule reclamos de mayores volumenes de
suelo y se compruebe que el mismo resultare infundado por errores de cualquier
indole atribuibles a la misma se establece un descuento del 5% del monto
cotizado para el Item que serd obligatoriamente aplicado por la Inspeccion al
momento de la certificacién

Con la firma del Contrato la Contratista acepta estas condiciones vy
renuncia expresamente a formular cualquier reclamo ante la DPV.
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1. DESCRIPCION:

La presente especificacién refiere a la ejecucion de la Caja para la
construccion del paquete estructural, en aquellos lugares donde la subrasante
de proyecto estuviese por debajo de la cota de la rasante existente.

Rigen las especificaciones de la Secciones “B-II: Excavaciones” y “B-
VII: Preparacién de la Subrasante” del “Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales”, edicién 1998 de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicion
1998, con las modificaciones y agregados que se indican a continuacién.

II. PROCEDIMIENTO

En la apertura o excavacion de dicha caja debera realizarse una
compactacion hasta obtener el 100% de la densidad de ensayo Proctor T-99.
Los materiales excedentes de esta podran reutilizarse en la construccién de
terraplenes si a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obra se consideran aptos
a tal fin. De no ser asi se depositaran donde indique la Inspeccién en un radio
menor a los 2 Km.

Es obligatorio para la Contratista ejecutar un saneamiento de la
subrasante en una profundidad de 30cm.- Estos trabajos no recibiran pago
directo.

I11. Medicién y Forma de Pago:

El trabajo realizado segun lo descripto se medira por metros cubicos,
resultando del producto de un ancho maximo para cada secciéon por la longitud
de la misma y por la profundidad promedio necesaria, medida esta Ultima cada
50 metros.

El trabajo asi medido se pagara por metro cubico aprobado al precio
unitario del correspondiente item del contrato, y sera compensacion por todos
los gastos de ejecucién, mano de obra, equipos, herramientas, combustibles,
lubricantes, cargas, transporte, descarga, compactacion, gastos generales y
beneficios, y cualquier otro gasto necesario para la correcta terminacién de
los trabajos.



DPV

[SANTA FE]

j

CDBIERI\'JEECRCA?%E ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
PROYECTOS | HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE

I. GENERALIDADES

La presente especificacién refiere al uso de los hormigones
necesarios para realizar las construcciones de las obras de arte, donde lo
indiquen los planos de proyecto y las planillas integrantes del presente pliego,
previa autorizacion de la Inspeccion de Obras.

Rigen las especificaciones indicadas en la ‘Seccién H-1I: Hormigones
de Cemento Portland para Obras de Arte’ del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicion
1998.

En todos los casos que las especificaciones se refieran a los
reglamentos CIRSOC, debe entenderse que se refieren al REGLAMENTO
CIRSOC 201/2005.
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La presente especificacion refiere a la remocién y retiro de
sedimentos acumulados, malezas y todo cuerpo extrafio que obstruya el libre
escurrimiento de las aguas en una alcantarilla, y el posterior pintado de la
misma.

2. PROCEDIMIENTO

Las tareas de limpieza y desembanque se ejecutaran hasta recuperar
las cotas del desague en cada alcantarilla, y en un sector de 10m de longitud
a cada lado de la misma.

La Contratista deberé dejar acondicionando correctamente la alcantarilla
y el perfil transversal del desagle, libre de monticulos, malezas, restos de
mamposteria, hormigones y otros elementos extrafios.

El producto de la limpieza sera depositado en los lugares que indique la
Inspeccion de Obra hasta una distancia de 5km. A solicitud de la Contratista y
luego de la aprobacion por parte de la inspeccion de obras, podra utilizarse
para el revestimiento de banquinas, estando su carga, transporte al sitio de
uso y descarga a exclusivo coste de la contratista.

Terminadas las tareas de limpieza y construccion, se procedera a su
pintado con pintura blanca en polvo a base de cemento o cal.

La pintura se preparara agregando un litro de agua por cada kilogramo
de polvo, vertiéndola lentamente y mezclando bien para que no se formen
grumos. Se preparara solamente la cantidad de pintura a utilizar en la jornada
de trabajo. En ningun caso se utilizara pintura preparada el dia anterior.

Se procedera a pintarse con 2 (dos) manos de pintura blanca los
estribos, pilas intermedias y guardarruedas y/o barandas. Los estribos y pilas
se pintaran en sus caras expuestas, en tanto que el resto su pintura sera

total.

La superficie a pintar debera estar limpia, libre de polvo, grasa o
cualquier sustancia que impida una buena adherencia.

La aplicacion de la pintura se hara con brocha sobra la superficie
previamente humedecida.

Después de aplicada la pintura y una vez que la pintura haya
endurecido, se debera humedecer la superficie pintada 2 o 3 veces al dia,
durante 2 (dos) dias para obtener un curado perfecto.

De tener barandas ejecutadas con cafios metalicos, estos se pintaran
con una mano de “Convertidor de 6xido y base” color blanco, aplicandose
sobre esta 2 (dos) manos de esmalte sintético color blanco. Se deberan
respetar las instrucciones y recomendaciones dadas por el fabricante, antes y
durante la aplicacion de cada una de las capas de pintura.
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Si se utiliza pintura a la cal, ésta debera responder a la Norm a “HRAM

1190 “Pintura en polvo a la cal de color blanco”

Si se utiliza pintura a base de cemento blanco, debera responder a los
siguientes requisitos:

Estara constituida por un polvo fino, homogéneo, no agrumado y que no
se desmenuce facilmente.

Mezclada con agua en proporcion conveniente, formara una pintura que
no presente particulas de cemento sin mojar y que al ser aplicada sobre una
estructura de concreto previamente humedecida, deje después de 18 horas, en
una atmodsfera libre de vapores corrosivos, a 20-25°C y 50-55% de humedad
relativa, una superficie dura, opaca, de acabado mate y color uniforme, que no
desprenda polvo ni se cuartee y presente una buena adherencia.

La pintura en base a cemento blanco, debera responder a la siguiente
composicion:

PORCENTAJES EN PESO
COMPONENTES
Maximo Minimo

Cemento Portland Blanco --- 65

Cal Hidratada 25 = =
Carbonatos (expresados en CO3) 3 - - -
Litopon ( 30% SZn) 20 10
Hidrofugos (Estearato de calcio o aluminio) 1 0,5
Sales higroscépicas ( Cloruro de sodio 6 calcio) 5 3

No debera contener ligante organico.

4. MEDICION

Los trabajos contratados, completamente finalizados, aprobados vy
conforme a la cantidad autorizada por la Inspeccion de Obra en un todo de
acuerdo a la presente especificacién, se mediran por unidad (N°).

5. FORMA DE PAGO

Las cantidades ejecutadas y medidas en la forma especificada en el
apartado “Medicion”, se pagaran al precio unitario de contrato para el item de
contrato “Limpieza y pintado de alcantarillas transversales”; el cual sera
compensacion total por todos los trabajos de excavacién y remocién de

sedimentos, malezas u otro material; de la provisién de los materiales, mano
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de obra, equipos, combustibles, herramientas: de los gastos gene?af'e e
beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucion de las tareas

y no pagado en otro item del contrato.
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I. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere al recubrimiento de banquinas vy
taludes con suelos organicos del primer horizonte y posterior implantacion y
mantenimiento de un tapiz vegetal con el fin de estabilizarlos y evitar la
pérdida de galibo por efecto de la erosién hidrica y edlica.

Rige las especificaciones indicadas en la SECCION ‘B-X":
‘RECUBRIMIENTO DE TALUDES Y BANQUINAS" del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales — Edicién 1998 - de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD.

Il. MATERIALES

1) SUELO

Suelo organico de primer horizonte, sera prioritario el suelo proveniente
de la limpieza del terreno. De ser necesario se utilizara el suelo proveniente
de destape de yacimiento o de yacimientos creados a tal efectos.

La calidad del suelo a usar debera responder a las caracteristicas
fisicas siguientes:

= Limite liquido: = 40 (norma IRAM 10501)
» |[ndice plastico: 7< IP £ 18 (norma IRAM 10502)
= Salinidad (sales totales) < 650mg/100g (norma VN-E18-89)

» Materia organica 2 1,5% (normas del departamento salinidad de los
Estados Unidos, California, Método 24 Walkey-Black)

= Sodio de intercambio: < 15% de capacidad de intercambio catidnico
(T) — (normas del departamento salinidad de los Estados Unidos,
California, Métodos 18 y 19)

Se exige una muestra ensayada cada 1200 m® de banquina terminada.

Si se llegaran a cambiar las zonas de prestamos, en todas se deberan
realizar los controles exigidos en este items.

2) CESPED

Previamente al inicio de las tereas, la Contratista debera presentar para
su aprobacién la semilla propuesta para los trabajos; debera anexar un
informe que acredite su buen poder germinativo, pureza y la capacidad de
arraigo en los suelos utilizados para la siembra y la zona de obra.

En caso de usar tepes, provendran de zonas cubiertas por césped bajo,
denso y continuo. Seran de espesor uniforme y de formas y dimensiones
adecuadas para facilitar su colocacion. Con el objeto de no encarecer su

extraccién, no se exigird darles formas regulares, por cuya razon se los
puede extraer mediante el uso de arados.

I.EQUIPOS

Todos los elementos deben ser provistos en numero suficiente para
completar los trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la

propuesta.
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Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluaciom=y=

eventual aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra, la que podra exigir el
cambio o retiro de los elementos que no resulten aptos o aceptables para
llevar a cabo los trabajos especificados.

IV.PROCEDIMIENTO

Se distribuira el suelo especificado en un espesor de 0,15m con cota
superior igual a la del borde externo del pavimento (nueva carpeta) y
compactada mediante un rolo liviano.

La pendiente transversal sera de 4% tomando como primer punto la
cota del borde externo del pavimento (nueva carpeta).

Para sembrado se utilizaran técnicas de sembrado comun.

Si el recubrimiento se efectlia con tepes, se los colocara formando una
superficie cerrada, comprimiéndolos contra el talud para asegurar su
adherencia, bajo el efecto de un simple apisonado, con su correspondiente
riego.

V. CONTROL

Se debera tener en cuenta, en aquellos aspectos que sean aplicables a
la presente, los lineamientos del “Pliego de bases y condiciones generales”
que forma parte del “Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones
Técnicas” (PUCET) de la Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe.

1) SUELO

Los recubrimientos con suelo del primer horizonte, se aprobaran cuando
cumplan con los espesores minimos especificados.

2) CESPED

Se aprobaran cuando la uniformidad de cobertura vegetal observada
muestre ausencia de zonas sin recubrimiento.

VI.PENALIDADES

Si la Contratista cometiera faltas o infracciones a esta especificacion
técnica particular se hara pasible a la imposicion de multas que podran variar
segun la importancia de la infraccién a exclusivo juicio de la Reparticiéon.

VIl. FORMA DE MEDICION

La ejecucion completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspeccién de Obra en un todo de acuerdo a la
presente especificacién, se medira en unidad de superficie (metros cuadrados

— M —].

Vilil. FORMA DE PAGO

Las cantidades de ejecuciéon medidas en la forma especificada en el
apartado “Medicién”, se pagaran al precio unitario de contrato para el item
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correspondiente, el cual serda compensacion total por los trabajos —d¥

preparacion de la superficie a recubrir, provisién, carga, transporte, descarga,
preparacién y colocacién del suelo del recubrimiento y césped o tepes
colocar; la provision, carga y transporte del agua para los riegos necesarios,
gastos generales, beneficios y todo otro costo necesario para la correcta
ejecucion de las tareas y no pagado en otro item del contrato.
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La presente especificacion refiere al proceso de reciclado de “os
materiales componentes de las distintas capas del pavimento existente en
una profundidad de aproximadamente 0,35 m, la incorporaciéon de cemento
Portland, agregado pétreo y agua en cantidad suficiente al material obtenido,
y su posterior compactaciéon para finalmente conformar una base granular
cementada.

Las tareas previas que se deberan realizar consisten en la apertura de
caja correspondiente a ambos lados y la incorporacién de agregado pétreo
necesario en ellas, para el posterior reciclado en un ancho mayor al de Ia
calzada existente.

Rigen las especificaciones indicadas en la *“SECCION C.VI:
REPARACION DE BASES Y SUB-BASES CON MEZCLAS ESTABILIZADAS
CON_ CEMENTO PORTLAND’, del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, edicion 1998, de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, con
las siguientes modificaciones y exigencias que se indican a continuacién

2. MATERIALES

Se utilizaran los materiales existentes producto del reciclado, a los
cuales se les agregara agregado pétreo y cemento Portland, debiéndose
alcanzar una resistencia a la comprensién simple a los 7 dias de:

24kg/cm? s Rc s 26kg/cm?

El método de ensayo sera el descripto por la Norma VN-E33-67
‘Ensayo de compresién de probetas compactadas de suelo cal y suelo
cemento” y Norma VN- 19-66 “Ensayo de compactacién de mezclas de suelo
cemento y o cal” con la unica salvedad de que se utilizaran 35 golpes (T-99
modificado) en lugar de 25 golpes (T-99).

El tamafno maximo absoluto del material de reciclado y triturado segun
el equipamiento propuesto, debera ser tal que:

™ < 1%,
El cemento a utilizar debera responder a la norma IRAM 50000,

debiéndose encuadrar dentro de lo cementos nomenclados como CPE o CPP.

El contratista de obra, debera presentar a la Direcciéon de
Investigaciones y Ensayos Tecnologicos, la correspondiente férmula de

mezcla con la suficiente anticipacion, la cual podra ser luego ajustada en el
tramo de prueba. La féormula debera constar de:

e Tamafio maximo y granulometria del material reciclado o triturado.

e Resistencia a la compresion simple a los 7 dias obtenida con el
dosaje propuesto.

e Enumeraciéon, descripcion y resultados de todos los ensayos
realizados que permitan justificar los items previamente descriptos.
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El equipo a utilizar debera ser tal que permita obtener la grar}gii{léb;me. 4 ].
definida en la féormula de obra en forma uniforme y llevar a cabo el mézérado
de los materiales inertes entre si y de estos con el cemento, garantizando la
total homogeneidad del mismo en la totalidad del espesor de trabajo, asi
como un rendimiento compatible con los plazos de obra, por lo cual el
equipamiento debera cumplimentar:

e Una capacidad de reciclado en una sola pasada hasta la
profundidad indicada, con un sistema de control de gradacion del
material que esta reciclandose.

e Un sistema que permita controlar la aplicacién del agua en relacioén
de la velocidad de avance y la masa del material.

El contratista debera utilizar para la distribucién del cemento la
tecnologia que permita garantizar homogeneidad en el reparto, tanto en el
sentido longitudinal como transversal.

4, METODO CONSTRUCTIVO

El método constructivo debera ser propuesto por el contratista de obra.
El mismo debera ser tal que permita cumplir los plazos de obra, asi como
llevar a cabo un mezclado homogéneo de todos los materiales inertes
componentes entre si y de estos con el cemento y agregados pétreos en la
totalidad del espesor y ancho de trabajo.

El trabajo debera realizarse de tal forma de evitar la formaciéon de
juntas frias longitudinales entre fajas de compactacién adyacentes (con la
sola excepcion de las juntas de trabajo, las cuales podran existir solo en el
eje).

Se efectuara un control de profundidad de reciclado por lo menos una
vez cada 500m?, o con la frecuencia que la inspeccién juzgue necesaria. No

se permitiran déficit de espesores de reciclado mayores a 15mm. Se
controlara ademas la participacion minima de material fino no ligado.

La compactacion de la capa tratada se hara hasta lograr una densidad
mayor o igual al 99% del ensayo AASHTO T-99 Modificado. Inmediatamente
a ello se llevara a cabo el correspondiente riego de curado e imprimacion

con material bituminoso tipo CL.

El contratista debera llevar a cabo el desarrollo de un tramo de
prueba, a partir del cual debera demostrar:

e Capacidad del equipamiento para fresar o roturar la totalidad del
espesor previsto, satisfaciendo el tamano maximo exigido en la

presente especificacion.

e Capacidad del equipamiento disponible tal que permita llevar a
cabo un mezclado homogéneo de los materiales inertes entre si y de
estos con el cemento, en la totalidad del espesor de trabajo,

respetando los plazos de obra.

Hoja N° 2
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» Capacidad del equipamiento disponible para lograr homogene\"r;g‘ga;ﬂ.,t, &

en la distribucién del cemento tanto en sentido transversal comoss®

longitudinal.

e Capacidad del equipamiento disponible tal gque permita garantizar
la compatibilidad entre el tonelaje diario normalmente compactable
segun las exigencias ya mencionadas y el tonelaje diario de reciclado.

* ldoneidad técnica que permita desarrollar la tarea cumpliendo en
todo momento con las exigencias de la presente especificacion.

Limitaciones climaticas:

* Los trabajos no deben llevarse a cabo durante condiciones de
neblina o hiumedas, ni comenzarse si existe riesgo de no terminar la
ejecucion antes de que se presenten dichas condiciones.

* No se ejecutaran trabajos a temperaturas ambiente menores a los
5°C.

e No se permitira el esparcimiento del cemento, u otro agente
estabilizador en polvo, si la velocidad del viento supera los 35Km/h.

5. PENALIDADES

Todos aquellos trabajos que no satisfagan las condiciones de densidad
y resistencia impuestos en la presente especificacion quedaran pendientes
de pago hasta tanto el Contratista proceda a su reparacién o reconstruccion,
segun corresponda, y en caso de nuevos agregados serd a su exclusivo
cargo.

6. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Esta tarea se medira en unidad de volumen (m?), resultante de la
medicion del area del bache marcado y aprobado por la Inspeccién, o la
longitud y ancho determinado por la profundidad estipulada en cada caso.

La ejecucion del reciclado con incorporaciéon de cemento y agregado
pétreo, medida de acuerdo a lo indicado en el parrafo anterior, se pagara por
metros cubicos (m?®) al precio unitario del item del contrato correspondiente,
y comprendera los trabajos de reciclado, la provisién, transporte e
incorporacion de agregados pétreos, cemento y agua, su mezclado y
compactacién, los gastos de equipos y herramientas, mano de obra; los
gastos generales y beneficios, combustibles y lubricantes, sefalamiento
precaucional, y cualquier otro trabajo necesario para terminar correctamente
los trabajos especificados y no abonados en otro item de contrato.

Hoja N° 3
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I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere a las tareas de reconstrucciéon de
partes de las barandas de hormigén armado existentes, ya sea por inexistencia
0 avanzado deterioro.

El objeto principal consiste en reconstruir las partes faltantes de
barandas o aquellas que se encuentran con avanzado deterioro en los puentes
existentes (km 242+400, 243+300, 252+000 y 266+750), consiguiendo una
geometria idéntica a la del momento de su construcciéon, segun plano
correspondiente. Para tal fin se utilizara Hormigén H-30 y barras de acero ADN-
420 segun CIRSOC 201-2005.

Rigen las especificaciones indicadas en la ‘Seccion H-//: HORMIGONES
DE CEMENTO PORTLAND PARA OBRAS DE ARTE’, y la ‘Seccién H-//I: ACERO
ESPECIALES EN BARRA COLOCADO PARA H°A°’ del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, Edicién 1998.

Las barandas a intervenir seran determinadas por la Inspeccion de la

Obra.

II. MEDICIO Y PAGO

Los trabajos se mediran y pagaran por metro lineal de baranda
incluyendo los materiales y transportes, y toda otra tarea necesaria para la
correcta y completa terminacién del trabajo.

Pag. N° 1
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I. GENERALIDADES L

La presente especificacién refiere a la ejecucion de los riegos de curado
con emulsion asfaltica, para la subbase de Reciclado con Incorporaciéon de
agregado pétreo y cemento, en la forma y dimensiones indicadas en los
computos métricos.

Rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PARA RIEGOS DE CURADO CON EMULSIONES ASFALTICAS DE LA
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD EDICION 2017

Hoja N° 1
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GENERALIDADES

La presente especificacion refiere a la ejecucién de los riegos de llga
con emulsién asfaltica CRR-0 y CRR-Om, para la base y carpeta de la calzada
principal de concreto asfaltico, como también de la capa antirreflejo arena
asfalto, de la forma y dimensiones indicadas en los coémputos métricos.

Rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PARA RIEGOS DE LIGA CON EMULSIONES ASFALTICAS DE LA DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD EDICION 2017
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1. DESCRIPCION N 'y
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La presente especificacion refiere a la posicion del sefialamiento de una alcantsfilla
transversal.

Rige la Especificacion Técnica Particular “SENALAMIENTO VERTICAL” del presente
Pliego y los planos tipos “8504”, “8507bis” y “8509"; que se encuentran contenidos en el
presente Pliego, con las siguientes modificaciones y exigencias que se indican a
continuacion.

2. PROCEDIMIENTO

Se colocaran 2 (dos) sefiales por cada sentido de circulacion, o sea 4 (cuatro) por cada
alcantarilla transversal.

Las sefiales utilizadas seran paneles de prevencion del tipo P2(b) segun la nomenclatura
de la ley nacional 24449, provincial 11583 y decreto reglamentario 2311/99 y el plano tipo N°
8507 ‘BIS’.

En todas las alcantarillas transversales se colocaran las sefiales especificadas segun
plano tipo N° 8504, disponiéndolas de la siguiente manera:

E
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Las sefales deberan verse para quien circule por su mano derecha, por tal motivo
correspondera ubicarlas a 0,40m antes del comienzo de la alcantarilla, y separadas 0,20m
desde la alineacién interior del guardarruedas hacia la calzada.

La altura superior de la sefial estara a +0,90m de la cota de rasante en esa seccion
transversal.
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3. MEDICION

La tarea contratada completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la cantidad
autorizada por la Inspeccion de Obra en un todo de acuerdo a la presente especificacion, se
medira por unidad (N°) de sefal colocada.

4. FORMA DE PAGO

Las cantidades ejecutadas y medidas en la forma especificada en el apartado “Medicién”,
se pagaran al precio unitario de contrato para el item “Sefalizacion de Alcantarillas
Transversales”; el cual sera compensacion total por los gastos de todos los materiales para
Su construccion, incluyendo los soportes, bulones, trabas, chapa, pinturas, etc; como
también por todo gasto de construccion, traslado, emplazamiento, gastos generales,
impuestos, beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucion de las tareas y
el mantenimiento de la carteleria colocada hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, y no
pagado en otro item del contrato.
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I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere al sefialamiento a realizar por la
Contratista de la zona de ejecucion de los trabajos contratados.

_ Rigen las especificaciones indicadas en la ‘Seccién L-XIX:
SENALAMIENTO DE OBRAS EN construccién’ del Pliego de Especificaciones

Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién
1908.
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SENALIZACION HORIZONTAL
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1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la Sefializacion Horizontal de la obra que se realizara
en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Particulares de la DNV contenidas
en el presente Pliego.- Rige también el Manual de Sefializacion de la DNV afio 2012 de libre
disponibilidad en Internet.- Rigen las siguientes modificaciones y/o aclaraciones
complementarias:

Las expresiones “DNV” o “Direccién Nacional de Vialidad”, se reemplazan mediante esta
especificacion por “DPV” é “Direccién Provincial de Vialidad Santa Fe”.

Para el caso de la sefializacion horizontal por pulverizacion e=1.5 mm - demarcacion tipo
“H.1yH.1.1.", cuando se trate de calzadas de hormigon, la imprimacién de color negro
especificada se realizard en forma continua a los efectos del contraste adecuado entre la
demarcacion y la calzada.

La inspeccién de obra esta obligada a remitir muestras representativas de todos los
materiales a utilizar en la demarcacién horizontal prevista, al laboratorio de la DPV,
debiendo contar con la aprobacién correspondiente previo al comienzo de la ejecucion.

Previo al comienzo de ejecucion de la demarcacién horizontal la inspeccion coordinara
las visitas a la obra, que considere necesarias, con personal del laboratorio de la DPV
(Direccién de Estudios y Proyectos — Subdiyet) para verificar que la calzada se encuentre en
Optimas condiciones para la aplicacion de los materiales de demarcacion.

A los efectos del contralor de los trabajos desde su ejecucién y hasta la Resolucién de
Recepcion Definitiva rige el Pliego General de Bases y Condiciones Generales contenidas
en el presente pliego.

2. RETROREFLECTANCIA
La medicion de la reflectancia se efectuara con equipos Mirolux T12, sobre sectores de
pavimentos planos, de textura no rugosa y perfectamente limpia, debiéndose prever el
lavado previo con agua con frotamiento suave para no agredir la faja.

Deberan ser realizadas como minimo 3 medidas en cada punto y el resultado debera ser
expresado por la media de las medidas. Se haran mediciones cada 1km como minimo en

cada faja.

La retrorreflectorizacion inicial de la sefializacién es producida por la aplicacién de
microesferas de vidrio tipo DROP-ON.- Se exigen los siguientes valores de retrorelfectancia
inicial y final a los efectos de la certificacion de los items correspondientes.

Retrorreflectancia minima
microcandela
Color lux -m?
Inicial Final
de colocacion en obra de garantia de obra
Blanco 250 180
Amarillo 220 140
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3. PENALIDADES

Si la Contratista cometiera faltas o infracciones a esta especificacion técnica particular se

hara pasible a la imposicién de multas que podran variar segin la importancia de la
infraccién a exclusivo juicio de la Reparticion.
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1. DESCRIPCION

Rigen los planos tipo N° “8507” y 8509 BIS” que se encuentran
contenidos en el Pliego, con mas las siguientes modificaciones
complementarias y de cumplimiento obligatorio para la Contratista.

~ Este item consistira en la ejecucion del Sefialamiento Vertical y
delineadores de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas de los materiales
que se especifican mas adelante.

Los trabajos se deberdn ejecutar en un todo de acuerdo con estas
especificaciones, a los planos de sefializacion vertical, a las o6rdenes dadas por
la Inspeccién.

Se adopta el Sistema de Sefializacion Vial Uniforme publicado como
Anexo L del Reglamento 692/92 en el Boletin Oficial del 27/6/94, Decreto
875/94. Rige el Manual de Sefalamiento Vertical, version 2017, de libre
disponibilidad en la pagina oficial de la DNV.

2 MATERIALES

Las sefiales y delineadores estaran confeccionadas en placas de
aluminio fijadas sobre parantes de madera que deberan cumplir con las
siguientes especificaciones técnicas:

2.1.- PLACAS DE SENALIZACION LATERAL: Las placas seran de
acero galvanizado de (tres) 3 mm de espesor — Recubrimiento minimo Z275 —
que respondan a la Norma IRAM-las U 500-214:2002. El Contratista debera
presentar certificado autenticidad de cumplimiento de la norma IRAM citada.-
Las dimensiones de las placas responderan al plano Tipo DPV N° 8509

a) Preparacién de la Placa: Previamente a la aplicacién de las laminas,
se limpiaran con liquidos desengrasantes y se dejaran secar para luego
efectuar un trapeado con solventes adecuados que permitan eliminar todas las
particulas grasas que hayan quedado.- El desengrasado se podra efectivizar
por los siguientes medios:

- Mecanico: utilizando abrasivos en polvo y viruta de acero de buena
calidad, limpiando muy bien la superficie con solvente de buena calidad, y
secando luego prolijamente las superficies sin dejar rastros de humedad

superficial ni de pelusas.

- Quimico: mediante la inmersion de las placas bateas con 4acido
fosférico al 7%; los barios deberan tener un PH = 10 para no decapar el metal.
Posteriormente con agua limpia se enjuagaran y se secaran bien, sea a
corriente de aire o con trapos, sin dejar muestras de humedad o pelusas. La
primera mano de pintura de fondo o imprimacion debera darse lo antes posible,
a lo sumo dentro de las 24 horas del tratamiento de superficie.

b) Pintura De La Cara Posterior De La Placa. Una vez desengra.sada se
le dara una mano de pintura primaria destinada a dar adherencia al conjunto de
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revestimiento y a protegerlo, que debera ser: adherente, flexible, resistente a
la humedad y debera tener una accién preservante sobre el metal. Sera
basandose en resinas vinilicas (butiral vinilico) y comprendera dos elementos: -
Una solucién de base pigmentada al cromato de zinc. - Una solucién
endurecedora con acido fosférico dosado. 9 Antes de efectuarse Ia aplicacién
de las pinturas de terminacion debera dejarse secar muy bien la capa de
pintura primaria. En el caso de observarse defectos de superficie, los mismos
se corregiran con enduidos y/o masillas.

¢) Pinturas De Terminacion: Podran ser de dos tipos: - Esmaltes
sintéticos: de alta resistencia al impacto, por simple agitacién con una
espatula, deberan formar una mezcla homogénea, presentando una completa
dispersion del pigmento en el vehiculo, sin contener restos de particulas secas,
ni gruesas, ni otros materiales extrafios. Al secar formaran una pelicula
uniforme, dura de gran resistencia a la intemperie. La pintura debera ser
aplicada a soplete y sera de color gris mate. El secado podra ser al aire o por
horneado con un tiempo de secado al tacto, maximo de una hora. - Esmaltes de
Tipo Vinilico de gran resistencia a la accién de acidos débiles, sales marinas y
corrosioén.

d) Ensayo De Adherencia: Con una aguja bien afilada se rayara la
superficie pintada de la placa hasta el metal, con trazos perpendiculares
equidistantes de 1 mm. Se dibujaran asi cuadrados de 1 mm. de lado. Ningun
cuadrado del revestimiento debera desprenderse ni presentar rotura en los
bordes. Tampoco han de despegarse de la superficie del metal si se pega y
despega una tela adhesiva.

e) Ensayo De Rayado: Al inclinar a 45° la mina de un lapiz de dureza H
y empujando sobre el revestimiento, el mismo no presentara rayaduras.

f) Material Reflectante: Seran laminas de Alto Impacto Visual (gran
angularidad). El color de la ldmina debera ser acorde a los niveles requeridos
en la Norma IRAM 3952. La reflectividad minima requerida para el color blanco
sera de 400 cdl.lux/m2 , medida de la siguiente forma: Angulo de observacion:
0,2° Angulo de entrada: -4° El factor Y de luminancia debera ser como minimo
de 40 %. La vida util de la lamina reflectiva debera ser como minimo de diez
(10) afios y mantener al cabo de ese tiempo un 80% de reflectividad original al
cabo de ese tiempo. La fluorescencia de la lamina reflectiva, deberd estar
garantizada por su fabricante y por escrito por dicho periodo. Se deberan
utilizar para la confeccién de sefiales, materiales compatibles que no afecten ni
deterioren la calidad y reflectividad de las mismas. Estos materiales abarcaran
la lamina reflectiva en todos sus colores y presentaciones ademas de las 10
laminas de color amarillo — limdén fluorescente, los vinilos y/o tintas que se
utilicen en la confeccién de la sefial. Todo material compatible a utilizar,
debera estar garantizado por escrito por su fabricante, en lo que a
Reflectividad se refiera. EI material reflectante a utilizar en la confeccién de las
sefiales sera de color blanco, amarillo o naranja, segun corresponda a la sefial
o al delineador y los tonos de los colores responderan a los adoptados
internacionalmente para la sefializacién vertical vial. La lisura de la superficie
posibilitara que aun cuando se frotare sobre ella vigorosamente cenizas, tintas,
lapiz, etc., ésta no presentara marcas y/o manchas, y una vez aplicadas sobre
placas metalicas, su brillo sera uniforme en cualquier posicion. Los talleres de
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confeccion de sefiales deben tener probada experiencia en la tarea\s“‘e'ﬁ‘éylada.
Deberan poseer capacidad técnica y operativa propia para realizar tareas de:
Corte de Chapa Ploteo Pintura Laminado Armado de la Sefal Almacenamiento
Estiba Todo lo expresado sera verificado por la Inspeccion

g) Adhesivo: La cara posterior de la lamina reflectiva contendra una
capa de adhesivo reactivable por calor, lo suficientemente uniforme de manera
que al reactivarlo no presente arrugas, ampollas, 0 manchas una vez aplicada
la Iamina sobre chapas. El adhesivo, vendra protegido por un papel facilmente
removible por pelado sin mojar en agua u otro solvente: debiendo formar un
vinculo durable de la Idmina en si, resistente a la corrosién y a la intemperie y
adherirse a temperatura de 90°C. Luego de 48 horas de aplicada la lamina, el
adhesivo sera lo suficientemente duro para resistir el desgaste y dafado
durante el manipuleo; suficientemente elastico a bajas temperaturas vy
suficientemente fuerte para resistir el arrancado de la lamina de Ia superficie a
la que fuera aplicado, cuando se aplique una fuerza de 2,250 kg. cada 2,5 cm
de ancho, conforme a ASTM D-903-49. E| adhesivo no tendra efectos
mohoantes sobre la lamina reflectiva y sera resistente a los hongos y bacterias.

h) Generalidades: Las laminas reflectivas seran suficientemente flexibles
como para admitir ser cortadas en cualquier forma y permitir su aplicaciéon
conformandose moderadamente a relieves poco profundos. El poder reflectivo
debera ser mantenido hasta el 90% de su total, en condiciones ambientales de
lluvia, niebla, y permitir una total y rapida limpieza de mantenimiento luego de
un eventual contacto con aceites, grasa y polvos. La superficie de laminas
reflectivas serad resistente a los solventes y podra ser limpiada con nafta,
aguarras mineral, trementina, metanolxilol o0 aguas jabonosas

2.2.-PARANTES:.

Para el apoyo de los carteles se utilizaran postes de madera, de longitud
y cantidad necesaria para que cumplan con la profundidad de enterramiento y
la altura de colocacién. Detras de la placa metalica se colocaran listones
transversales para brindar rigidez a la estructura de sostenimiento de seccién
adecuada para lograr dicha rigidez:

NOMBRE IRAM NOMBRE BOTANICO NOMBRE VULGAR

Quebracho Colorado

. _ Schinopsis lorentsii
Santiaguefo

Anadenanthera

Cebil Colorado macrocarpa Curupay

Caldén Prosopis caldenia

Algarrobo Negro Prosopis nigra Ibopé-hu - arbol negro
Tabebuia spp Lapacho

Caealpinia paraguarensis |Guayacan
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.
Astronium balansae Urunday

En caso de no existir en plaza las especies precedentemente
enunciadas, el Contratista propondra a la D.P.V. la némina alternativa de
aquellas que, cumpliendo con similares caracteristicas, satisfagan el
requerimiento previsto. Es de suma importancia que los postes de los carteles,
al ser embestidos por los vehiculos, se astillen para que el impacto sea menos
agresivo; es responsabilidad de la Contratista testear este requerimiento.

La escuadria sera de 3"x 3” o de 4"x 4” segun corresponda, o salvo que
el calculo efectuado por la Contratista diera postes de mayor dimensién. Se
admitiran para los espesores las tolerancias indicadas por norma IRAM 9560,
cuando se trate de postes sin cepillar. Para aquellos que fueron cepillados por
maquinado se admitira que pueden reducir su seccién segln normas IRAM
9560, es decir +/- 4 (cuatro) milimetros por cara.

A fin de rigidizar las placas de gran tamafio y evitar alabeos de la misma
se emplazaran entre los dos postes sostén dos travesafios (varillas o tiretas)
de madera dura de 3"x 1 %2” y largo igual al ancho de la chapa de que se trate.
Estos travesafios se encastraran en los postes verticales y el encastre en estos
serd de 3" en sentido longitudinal y 1%" en el sentido transversal, debiendo
coincidir la colocacién de los travesafios con las perforaciones practicadas
para los bulones de fijacién de la placa, lograndose de este manera no solo
fijacién de la placa, sino también la de los travesanos.

Pintura: Los parantes seran pintados con una mano de pintura asfaltica
base a fin de darle imprimacién y dos manos de esmalte sintético color gris
acero mate, similar al de la cara posterior de las placas. Al tramo que va
empotrado en la tierra se le dara una mano de pintura asfaltica negra. Se
deberan colocar en todos los parantes la sigla D.P.V. en forma vertical con
pintura negra (planograf o esmalte sintético) con letras de 10 cm. de alto,
debajo del borde inferior de la placa en la parte frontal del parante y a mitad de
su longitud en la parte posterior del mismo.

2.3.-BULONES

Para fijar las chapas de las sefiales a los postes se emplearan bulones
de aluminio torneado, aleacién tipo 6262 y temple T-9 segln catalogo de Kaiser
o designacién ASTM B211/65, con cabeza redonda o gota sebo, cuello
cuadrado de 9 %2 mm de lado, vastago de 9 mm y 100 mm de largo con un
roscado de tuerca no menor de 3 cm. La correspondiente tuerca sera cuadrada
de 15 mm de lado y un espesor de 5 mm. La arandela debera ser de aleacioén
1.100 temple H-18 para bulén de 9 mm de diametro, con espesor de 2Zmm y con
diametro externo similar al de la cabeza del buldén. La cabeza del bulén debera
estar reflectorizada con el mismo material y color que el correspondiente al de
la superficie de la placa donde se ha efectuado el agujereado para el paso del

bulén.

3. FORMA DE EJECUTAR LOS TRABAJOS - EQUIPOS Y
ELEMENTOS:

A los efectos de la cotizacién del item se establecen las siguientes
condiciones:
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La Contratista estd obligada a proveer los carteles, soportés, &lementos
de fijacion y todos aquellos los elementos necesarios para ejecutar la
sefalizacion Vertical Lateral especificada para la obra, incluyendo la
colocacién final de los carteles en la obra.

La inspeccion de obra exigira que la calidad de los elementos a proveer
y/o colocar sea conforme a la presente especificacién y podra exigir el cambio
o retiro de los elementos que no resulten aptos o aceptables para llevar a cabo
los trabajos especificados.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecuciéon, materiales y transportes necesarios para realizar y colocar
toda la sefializacién vertical indicada en los planos y planillas
correspondientes, se medirdn y pagaran por metro cuadrado (m?) de superficie
de carteleria colocada y aprobada por la Inspeccién de obras, al precio unitario
cotizado para el correspondiente item de contrato. Dicho valor sera
compensacién total por todos los gastos de adquisicién de materiales, mano de
obra, construccién del cartel y sus elementos de fijacion, colocaciéon en el
lugar, todos los gastos de transporte de materiales, herramientas y equipos
necesarios para la correcta terminacién de los trabajos, gastos generales,
beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucién de las tareas
y no pagado en otro item del contrato; incluyendo también el retiro de las
sefiales existentes y su carga, transporte y descarga a la Jefatura de zona de
la DPV que corresponda 6 donde la Inspeccion de Obra lo disponga.
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I. DESCRIPCION

La presente especificaciéon refiere a la inscripcion institucional calada
que se debe ejecutar en la carteleria definitiva de obra.

Rigen los planos tipos “4142bis” y “8507bis”, con las siguientes
modificaciones y exigencias que se indican a continuacion.

IT. PROCEDIMIENTO

I1.1 INSCRIPCION CALADA

A toda sefializacién vertical que se utilice en la obra, con fines
definitivos (no se considera la carteleria de obra en construccion), se le
realizaran inscripciones caladas con la leyenda “DPV - SANTA FE -
RP....... ” seguido del nimero de ruta correspondiente a la obra en cuestién.

El tamaro de las letras sera:

e Para carteles de dimensiones mayores a 0,75m?: 5(cinco)
centimetros de alto y 4(cuatro) centimetros de ancho.

* Para carteles de dimensiones menores a 0,75m?% 4(cuatro)
centimetros de alto y 3(tres) centimetros de ancho.

En todos los casos las letras caladas no deberan superponerse con los
graficos, letras o numeros propios de la sefial, evitando confusiones en su
informacién.

I1I1.2 EJEMPLO

AN ALEJANDRA 20 W

=» SAN JAVIER 100
& SANTAFE 260

DPV SANTAFE -RP 1

‘-—1 20— v—*l

( ESPERANZA j
L

DPV SANTA FE - RP 70

—0.40~

DPYV SANTA FE
RP 70 _

Pag. N° 1
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III. FORMA DE PAGO: &

Las operaciones y gastos necesarios para realizar la inscripcién calada
en la totalidad de la sefalizacion vertical a colocar, como asi también toda
otra operacién necesaria para el normal desarrollo de los trabajos previstos:
no recibiran paqo directo alquno, considerandoselos incluidos dentro del
item de contrato N° 29 “Senfalizacién Vertical”.

Pag. N° 2



: DIRECCION DE STAFF
o~ J SUBDIRECCION
[SANTA FE] UNIDAD AMBIENTAL

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES

1. Objeto.

Las presentes especificaciones establecen las obligaciones aplicables a la empresa
contratista para la obra y tienen por objeto contribuir a que las tareas y actividades
a desarrollar en la ejecucién del proyecto se lleven a cabo en un marco de
sustentabilidad ambiental.

Estas especificaciones toman como punto de partida y marco referencial al EsIA
realizado para la presente obra y se fundamenta en la ley provincial N° 11.717 de
medio ambiente y desarrollo sustentable, sus decretos reglamentarios, normas
accesorias y complementarias y el MEGA II.

La empresa contratista sera exclusiva y Unica responsable por todos los danos
producidos al ambiente, a los bienes y/o a las personas como resultado de las
actividades de construccién o por incumplimiento de estas Especificaciones, por lo
tanto debera remediarlos o indemnizar a su exclusivo costo.

Los costos de todas las acciones, permisos y otros deberan ser incluidos dentro de los
gastos generales de la empresa contratista, que no recibird ningln pago directo por

estos conceptos.

2. Presentaciones.

Hasta tanto se constituya la Inspeccién de Obra toda documentacidn que la
empresa contratista deba presentar, en cumplimiento de las presentes
Especificaciones, debera hacerlo en la SUA-DPV. Una vez constituida la Inspeccién
de Obra, toda presentacién debera ser realizada a través del Inspector de Obra.
Para el caso en que la documentacion presentada por la empresa contratista este
incompleta o sea insuficiente el plazo para la resolucién del trdmite, para la SUA-
DPV, se interrumpe hasta tanto ingrese a esta Subdireccidn la documentacidén
requerida.

Toda presentacion realizada tendra siempre el caracter de Declaracién Jurada.

3. Glosario,
s DNV: Direccion Nacional de Vialidad.
e DPV: Direccién Provincial de Vialidad - Santa Fe.
e EslA: Estudio de Impacto Ambiental realizado y aprobado para la presente

obra.
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e Mega II: Manual de Evaluacién y Gestidon Ambiental de obras viales de la
DNV, Segunda Edicidon, afio 2007.

e PGAc: Plan de Gestién Ambiental para la etapa constructiva.

* SUA-DPV: Subdireccién Unidad Ambiental (Direccién de Staff) - Direccidn
Provincial de Vialidad, sito en calle Bv. Muttis 880 de la ciudad de Santa
Fe, TE: 0342- 457 3755/3963, CE: vazquezanibal@gmail.com
Sera esta la Dependencia, y/o personal que la Reparticién designe, ante la
cual se canalizaran las presentaciones y aprobaciones en materia de medio

ambiente.

4. Responsable Ambiental.

La empresa contratista designard a una persona fisica como Responsable Ambiental.
El profesional propuesto contara con titulo universitario de grado afin a la materia a
abordar, matricula profesional habilitante a nivel provincial, acreditard experiencia
en gestion ambiental de obras viales, deberd estar inscripto en el Registro Oficial de
Consultores, Expertos y Peritos en materia ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente provincial. Debera presentar certificado de libre de deuda emitido por el
colegio profesional correspondiente y certificado del registro de Deudores
Alimentarios Morosos, emitidos ambos a la fecha de presentacion del mismo ante la
SUA-DPV.

En virtud de la especificidad de la materia abordada, las tareas del Responsable
Ambiental no deberan superponerse con las inherentes a Higiene y Seguridad en el
Trabajo. Por lo que la empresa Contratista, debera contar con un profesional
habilitado en esta materia, distinto al Responsable Ambiental.

Los datos, antecedentes y documentacion correspondiente al profesional propuesto deberan
ser presentados ante la SUA-DPV por la empresa contratista en un plazo no mayor
a los cinco (5) dias corridos contados a partir de la firma del contrato con la DPV.
La SUA-DPV aprobara o rechazara la propuesta en un plazo no mayor a los tres (3)
dias corridos de recibida en esta Subdireccién.

El Responsable Ambiental actuard como interlocutor en todos los aspectos
ambientales entre la empresa contratista y la SUA-DPV y tendrd a su cargo el
cumplimiento de los requerimientos ambientales durante toda la Obra, hasta la
recepcién definitiva. No se podra dar comienzo a la Obra sin Responsable Ambiental
aprobado por la SUA-DPV. Seran tareas del Responsable Ambiental, sin que esto

constituya una enumeracion taxativa:



o o
L

________ - T
= S ,/‘ (‘:@.Li: C'I4 % \

’DPVi . A N A
WiV DIRECCION DE STAFF /%7 ' \f‘;
SUBSEEECO At o) 8
L. .k o

N

gy T )
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

* Garantizar el estricto cumplimiento del PGAc y de todo compromiso u
obligacién, que en materia ambiental, haya asumido la empresa
contratista.

o Llevar en tiempo y forma toda la documentacidn y registros exigibles
para esta Obra.

¢ Suscribir toda presentacion que se realice en materia ambiental. No se
dard curso a ninguna presentacién, en esta materia, si carece de la firma

del Responsable Ambiental.

5. Permisos ambientales.
La empresa contratista obtendré todos los permisos ambientales y los permisos de
utilizacion, aprovechamiento o afectacién de recursos que se requieran para esta
Obra, de acuerdo a la normativa vigente y deberd presentar a la SUA-DPV los
permisos pertinentes, previo al inicio de la actividad objeto del mismo.
La empresa contratista deberd obtener los siguientes permisos, sin que esto
constituya una enumeracién taxativa:

e (para la) captacion de agua.

e (para la) explotacidn de yacimientos o canteras.

e (para la) disposicién de los residuos asimilables a domiciliarios.

e (para el) vertido de efluentes liquidos.

* (para el) depésito de combustibles, lubricantes y sustancias peligrosas.

e (para el) establecimiento de campamentos y obradores.

e generador de residuos peligrosos.
La empresa contratista debera acatar todas las estipulaciones y deberd cumplir con
todos los requisitos para cada permiso. Serd su exclusiva responsabilidad todo retraso

en la Obra atribuible a tramites de permisos.

6. Plan de Gestion Ambiental para la etapa constructiva (PGAc).

El Responsable Ambiental presentara, en un plazo no mayor a los quince (15) dias
habiles contados a partir de la suscripcidn del contrato para esta Obra, el PGAc .
correspondiente.

El PGA para la etapa constructiva (PGAc) debera desarrollar y aplicar en la citada etapa cada
uno de los programas definidos en el Plan de Gestidon Ambiental del Estudio de Impacto

Ambiental oportunamente aprobado. Actividades tales como Instalacion del obrador,
instalacion de plantas elaboradoras de materiales, extraccion de suelo a partir de yacimientos,



DIRECCION DE STAFF//< <<,

(SANTATE] SUBDIRECCION ]
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HRIEAD AMBIENTEAL B2 5’}%, ;
\\,\3;;

entre otras, deberan ser integramente desarrolladas en este PGAc en un todo de acuerdo y
siguiendo los lineamientos del ESIA oportunamente aprobado para esta obra.

La SUA-DPV cuenta con un plazo maximo de cinco (5) dias habiles, contados a partir
del ingreso del PGAc a la misma, para aprobarlo 6 rechazarlo.

No se podra dar inicio a la obra sin contar con el PGAc aprobado por la SUA-DPV.

7. Obrador, campamentos y plantas.

El sitio en el que el Contratista pretenda instalar el obrador, el campamento y/o
plantas de materiales (hormigdn, concreto asfaltico, seleccionadoras de aridos,
plantas fijas de mezclas y depésitos de materiales, entre otros), deberd ser aprobado
por la SUA-DPV. Esta Subdireccion se expedird, aprobando o rechazando la
propuesta, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias habiles contados a partir de la
recepcion de la documentacién correspondiente en esta SUA-DPV.

No podran instalarse obradores, campamentos ni plantas en zonas de riesgo
hidrico.

No podra instalarse ninglin Obrador, Campamento o Planta sin la autorizacién previa

£ ¢
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de la SUA-DPV.

A tal fin el Responsable Ambiental presentara la siguiente documentacién:

1.

Ubicacién del sitio sobre imagen satelital referenciada que incluya una rosa
de los vientos con frecuencia, direccidon y velocidad, para cada estacion del
ano.

Plano detallando la ubicacién de los distintos sectores de actividades que se
pretendan desarrollar.

Uso conforme de suelo expedido por el Gobierno local, si asi correspondiera.
Imagenes de la situacidon previa al inicio de la obra a fin de asegurar su
restitucién plena y deslinde de responsabilidades del Contratista.

Evaluacidn de Pasivos Ambientales. Si el sitio elegido fue anteriormente
ocupado por instalaciones similares u otras, la empresa contratista realizara
y presentard a la SUA-DPV una declaracién de pasivo ambiental, con
documentacion fotografica.

Plan de Gestion de Residuos. La empresa contratista es la unica responsable
de la gestion y disposicidn final, en condiciones ambientalmente adecuadas
y de acuerdo a la normativa particular vigente, de todos los residuos

generados, de cualquier naturaleza y en cualquier estado de agregacion.
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Por lo que este Plan comprenderd la gestién de todos los residuos
generados.

7. Gestion de Sustancias Peligrosas. Los depésitos de sustancias peligrosas
gque puedan contaminar el ambiente, en caso de producirse derrames
accidentales o pérdidas, requieren de acondicionamientos especificos. Los
tanques de deposito se dispondran siempre sobre la superficie del terreno,
nunca soterrados. La empresa contratista presentard un detalle de todas
estas instalaciones.

8. Plan de Minimizacién de la Contaminacién Atmosférica. El Responsable
Ambiental presentara un Plan tendiente a minimizar y mitigar las emisiones
de material particulado y humos procedentes de las operaciones de carga y
descarga de camiones, plantas de aridos y otras instalaciones y actividades.
Respecto de emisiones sonoras, debera cumplir con las normas locales, o
las que se apliquen en este caso.

Se debera sefializar adecuadamente el acceso a las instalaciones, teniendo en cuenta
el movimiento de vehiculos y peatones. Esta sefializacién serd transitoria y sélo se
hara efectiva durante la etapa de construccidn de la ruta y tiene por objetivo facilitar
la fluidez del transito y evitar accidentes.

Las instalaciones serdn desmanteladas una vez que cesen las obras, dejando el area
en perfectas condiciones e integrada al ambiente circundante.

8. Yacimientos para obtencion de suelo.

Los suelos a ser empleados para la construccion podran ser extraidos de yacimientos
y/o canteras a ser explotadas para la presente Obra o preexistentes, debidamente
autorizados y habilitados.

Las zonas para la extraccion de suelos seran seleccionadas por la empresa
contratista, teniendo en cuenta que deberan estar alejadas a no menos de 200
metros del eje del camino en construccion y de todo camino, de cualquier jerarquia y
fuera de la vista de los mismos. Se encuentran exceptuadas de esta restriccidn las
extracciones de suelo laterales a la calzada en los tramos en que éstas han sido
previstas en los planos del proyecto de ingenieria.

Cada yacimiento o cantera que se pretenda explotar debera contar con los permisos
pertinentes. Estos permisos seran tramitados por la empresa contratista ante la SUA-

DPV, antes del comienzo de extracciéon de suelos.
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En caso de que el suelo a utilizar provenga de yacimientos y/o canteras existentes, la
empresa contratista debera presentar ante la SUA-DPV las habilitaciones Yy permisos
pertinentes, previo a la utilizacion de ese material.

No se podra extraer suelo sin el correspondiente permiso habilitante.

9. Plan para contingencias.

Debera presentarse y estar aprobado por la SUA-DPV previo al inicio de obras. No
se podra dar comienzo a las obras sin contar con este Plan aprobado. Este
desarrollara las medidas que se tomarén en caso de contingencias ambientales,

accidentes, derrames u otros episodios semejantes.

10. Seguimiento Ambiental de la obra.
Periédicamente la SUA-DPV inspeccionara el obrador y el frente de la Obra y
elaborara un Acta de Inspeccién el que serd comunicado a la empresa contratista a

través del Inspector de Obra.

11. Medicion y forma de pago.
La empresa contratista no recibira pago directo ninguno por el cumplimiento de las

presentes Especificaciones, debiéndose prorratear su costo en los distintos item de

la obra.

12. Penalidades.

En caso de que la empresa contratista no cumpla con alguna de las obligaciones de
estas Especificaciones, sera advertida una Unica vez por la Inspeccién de Obra, la que
otorgara un plazo perentorio para su concrecién. Si la empresa contratista no cumple
con lo requerido en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificacidn, sera
pasible de una multa equivalente al 2% de la Certificacion Mensual correspondiente al
mes del incumplimiento, siendo esta multa aplicada de acuerdo a lo especificado en
las Condiciones Generales del Contrato, tal como lo establece el MEGA II.

La aplicacién de una penalidad no exime de la obligatoriedad de recomponer,
restaurar o compensar el dafio que pudiere haberse producido.

Previo a la Recepcion Provisoria de la obra la empresa contratista habra dado
cumplimiento a las obligaciones y consideraciones ambientales citadas en estas
Especificaciones y a todos los requerimientos que la SUA-DPV hubiere cursado. La
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Subdireccién Unidad Ambiental-DPV emitird un Certificado de Cumplimiento
Ambiental, en el caso en que no se verifiquen incumplimientos, para ser presentado
ante la Comisién de Recepcion de la Obra.
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OBRA”  {Rufa ProvincialN°2
TRAMD: [km Z38+200 - ki 275+300
SECCION:

tem -

" DESIGNACION Taine

1 cion de obras. 0,15 0,29

2 Banquina de sueio vegetai. Esp. 0,15 m 0,05 0,71

3 Terraplenes 2,07 Q,54

4 Apertura de caja 0,15 0,00

5 Base yeciciada con intoiporation de agregado peires v CEMENto. Esp. 35 tm 0,05 0,32

6 Riego de curado con emulsion asfaltica tipo CL-0 2 razdn de 0,0008 m3/m2 0,10 0,51

7 ogo de liga con em n ast a ting CRR-0 a v 0,0 2 0,12 044

8 cata b C,34 .33

S Esp. 2 Cm 0,05 0,64

i0 Base de concreto asfaltico en caliente, Esp. 5 cm 0,02 0,60

10 Base de concreto asfaltico en caliente. Esp. 7 cm 0,60

10 Base de concrelo asféltico o nte. Esp, 6om 3,60

13 0,61

14 : 0,60

1B 0,29 0,26

is 3,08 3,02 0,85 3,01
17 transversales 0,36 0,34 0,30 0,00
i3 Desembagque, iimpieza y pintado de aicantariiias transveraies y iateraies 0,43 0,22 0,35 0,00
] Hormigdn H-30 p/guadarruedas Q0,45 0,05 2,50 0,00
20 Acero ADN 420 p/guardarruedas 0,18 0,13 0,67 0,02
23 Reparation parandas existenie 0,20 0,24 0,56 0,80

?, i Provincia de Santa Fe
D ',é 1 / Ministerio de Infraestuctura y 7
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Direccion de Programssion Econontics
CBRA. jRuta Provincial N° 2
TRAMO: [Km Z36+200 - Kin 275+300
SECCION
Hiem e e
= DESIGNACION
N
i Moviiizacion de obras. 0,34 0,18 0,48
2 Banquina de suelo vegetal. Esp. 0,15 m 0,34 G,19 047
£ Terraplenes 0,37 0,20 0,43
4 Aperiura de caja 3,33 0is 48
5 Base reciclada con incorporacién de agregado pétreo y cemento. Esp. 35 cm 0,38 o1 0,41
) rado con emulsidn asfaitica tipe CL-0 2 razén de 0,0008 m3/m2 0,34 0,18 0,48
7 ) Isi Sltica tipe 0,34 0,18 0,48
g Riego de liga con emulsidn asféitica mo 3,34 0,18 0,48
g Eapa antirrefiejo arena-astalto modificad 0,35 a 1)
10 Base de concreto asfaitico en caliente. Esp. 5 cm 0,44 0 0,
10 Base de concrato asféltico en calients, Esp. 7 em 0,44 4] g,
10 Base de concreto asfaltico en caliente. Esp. 6 cm 0,44 0, 0,
13 HTicato AM-3 en calienie, Esp. 5um 0,41 0,23 0,
14 0,29 0,15 Y
i5 8,28 8,18 g
16 T 0,34 0,13 0,
i7 as transversales 0,29 0,15 0,
18 Desembaque, limpieza v pintada de alcantarilfas transverales v faterafos 837 021 a,
19 Hormigén H-30 p/guadarruedas 0,27 0,15 0,
20 Acerc ADN 420 p/guardarruedas .30 8,16 g,
21 Reparacién barandas existentes en puentes 0,26 0,14 0,
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Direccion de Programasion Econemica v Coslos
MATERIALES
N [ci] i {82y nNe {a%)
1 1,00
2 1 1,80
3 TerrapieEnss 1 1,00
4 ApPefiura de caja
- Base reciclada con incorporacion de agregado pétreo y cemento. £5p. 35 cm 10 8 0,34
6 Riego de curado con emulsién asfaitica tipo CL-0 a razén de 0,0008 m3/m2 12
7 Rizgo de liza con emulsidn asfiltics Hino CRR-0 5 razdn de 8,00085 m3fm2 12
8 Riego de liga con emulsién asféltica modificada tipo CRRm-0 a razén de 0,0005 m3/ 12
3 m 3 7
10 g 3 £
e g 8 &
it 5 8 ©
i3 cafiente. Esp. Scm E 8 6
14 Sehalizacion vertical i8 i5
f Sehalizacién vertical kilométrico 16 0,55 15
16 asn, L,5mm 132 1,00
17 Sefializacidn vertical de alcantarillas transversales 16 0,62 15 0,38
18 Desembagug, limpieza ¥ pintado de alcantariiias transverales y laterates g 1,00
19 Hormigdn H-30 p/guadarruedas 14 0,65 il 0,35
20 Acero ADN 420 pjguardarruedas 3 1,00
22 Reparacién karandas existentes en puentes 2 1,08
3 Provincia de Santa Fe
B? ! i ) de g v Transnorie
S ‘{E DIRECCION PROVINCISL D; *»’.AU;QAD
Sirecsion de Programacion Economica y Costos
OBRA: Ruta Provincial N° 2 Fecha:
RAMO:  |km 236+200 - km 275+300 Plazo
SECCION: Expte.N®
HATERIALES REPRESENTATIVOS
N Designacion Codigo
1l Gastos Generales C.1.4. ICC Costo Construc.,
z Gas off - Decreto PEN 1285702 2320-33360-1
2 2320-33380-1
4
£ - INBDEC
5 2320-33370-1
7 1531011
8 Piedras 1410-153201
3 DNV-80
10 3744011
1 4124211
iz Dhv-82
13 Tura DNV-40
14 Hormigén Elaborade - Ver Apart Cap Mat-Ind Elem - INDEC 3751011
15 3110011
i6 2895-42555-2
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